

PLANILHA RESUMO - ONERADA		
Obra:	FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO: PALÁCIO DAS ESMERALDAS ESMERALDAS	BDI: 24,72%
Local	PRAÇA DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PRAÇA CÍVICA) - GOIÂNIA-GO	-
Data: 19/04/2023		

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 288,55
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 26.316,80
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 9.392,40
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	R\$ 24.568,98
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	R\$ 140.237,90
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 76.244,21
7	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	R\$ 801.077,28
8	ALVENARIAS	R\$ 21.560,04
9	ESQUADRIAS	R\$ 2.653,28
10	VIDROS	R\$ 11.126,64
11	LIMPEZAS	R\$ 31.025,40
TOTAL		R\$ 1.144.491,48
BDI = 24,72%		R\$ 282.918,29
TOTAL GERAL		R\$ 1.427.409,77

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Fernando Rogério Camargo Cintra

Equipe de apoio: Eng. Civil Aleimar Mendes de Souza