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GERENCIA DE FISCALIZACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL

PROJETO BASICO

PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REFORMA SIMPLIFICADA E PINTURA DE FACHADAS EXTERNAS
PARA A CONSERVACAO DO PALACIO DAS ESMERALDAS, QUE ABRANGE O CONJUNTO DE BENS TOMBADOS DA PRACA CiVICA
(ACERVO ARQUITETONICO E URBANISTICO ART DECO DE GOIANIA).

Em conformidade com inc. Il, art. 22 da Lei Estadual 17.928/2012, e com as orientacbes dos 6rgdos de
controle, interno e externo, de forma a atender o que determina a legislagao.

1. INTRODUCAO

1.1. O presente PROJETO BASICO tem por finalidade estabelecer os requisitos minimos e fixar condi¢des a
serem observadas para a contratacdo de servigo especializado em reforma simplificada e pintura de fachadas externas
para a conservacdo do Palicio das Esmeraldas, que abrange o conjunto de bens tombados na Praca Civica (Acervo
Arquitetonico e Urbanistico Art Déco de Goiania), para atender ao Estado de Goids — GO, descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

2. DO OBJETO

2.1. Trata o presente objeto a contratagdo de servico especializado em reforma simplificada e pintura de
fachadas externas para a conservac¢ado do edificio Palacio das Esmeraldas, localizado na Praga Dr. Pedro Ludovico Teixeira ,
Setor Central, s/n, Goidnia — GO.

2.2. Os servico especificado no item 1 do presente Projeto Basico enquadram-se no conceito de servicos
especializados de engenharia, conforme inciso IV do art. 13° da Lei Federal 8.666/1993, para fins no disposto paragrafo 2°
do art. 22 da mesma Lei. Desta forma cabivel a contratagdo através de Tomada de Pregos.

2.3. A modalidade de licitacdo para o presente PROJETO BASICO sera Tomada de Precos tipo menor preco, com
critério de julgamento do tipo menor preco global, com base no art. 402 VIII da Lei 8.666/1993, e regime de execuc¢do do
tipo empreitada por prego unitario.

2.4, Os servicos da obra estdo previstos em local, nas quantidades, condi¢des, especificagdes e nos valores
estimados, conforme PROJETOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO, documentos esses integrantes a este Projeto Basico.

2.5. A inclusdo de outros servigos, se necessario, podera ser feita somente com a autorizagdo da Secretaria de
Estado da Cultura de Goids - SECULT, através de Termo Aditivo, com a devida justificativa e estrita observancia das leis de
licitagdes.

3. DO OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
3.1. Objetivo da Contratag¢do
3.1.1. Esta contratacdo tem como objetivos principais a contratacdo servicos especializados de reforma

simplificada e pintura das fachadas externas do edificio supramencionado, que abrange o conjunto de bens tombados na
Praga Civica (Acervo Arquitetdnico e Urbanistico Art Déco de Goiania), em vias de conservar e preservar o patrimonio
cultural, considerando o conjunto de bens tombados na Praca Civica (Acervo Arquitetbnico e Urbanistico Art Déco de
Goiania).

4, DAS JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

41. Em 1937, apds a entrega do Plano Diretor de Goiania por Attilio, os projetos e as obras ficaram sob a
responsabilidade da firma Coimbra Bueno e Cia, que implementou algumas modificagdes em seu plano original, como o
estilo art déco e mudancas de uso para os edificios, que foram ocupados com o Palacio das Esmeraldas (concluido em
1938), Secretaria-Geral do Estado - atual Centro Cultural Marieta Telles Machado (1937), antigo Tribunal de Contas do
Estado, atual sede Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS (1941), antiga Chefatura de Policia (1939)
e Departamento de Imprensa e Propaganda, atual Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga (1942).

4.2, Nos edificios que compdem o Acervo Art Déco de Goiania, evidéncias e relatos atestam que foi usual o
emprego de revestimentos nas fachadas, comuns na primeira metade do século XX. Estes revestimentos, muitas vezes
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industrializados, traziam como vantagem a contencao da umidade, além do valor estético.

4.3, Entre eles estdo o pd de pedra (também conhecido como argamassa raspada ou cirex), a argamassa
pigmentada, o fulget (ou granitina com acabamento lavado, encontrado em pisos, rodapés e peitoris de areas externas) e
a granitina polida (para patamares de escada, pisos de escadas internas e areas nobres). A diversidade de cores e padroes
encontrados demonstram uma variedade de coloragdes para cada edificio. Dentre os bens tombados em Goiania, até o
momento, a partir de relatos e evidéncias, sdo identificados como revestimento de fachada:

e P6 de pedra: Coreto, Torre do Relogio (Av. Goids), Obeliscos na Praga Civica (estes 3 com coloragdes similares entre
si), Palacio das Esmeraldas, Grande Hotel e Mureta e Trampolim no Lago das Rosas.

e Argamassa pigmentada/texturizada: Residéncia de Pedro Ludovico (atual Museu), antiga Delegacia Fiscal (atual
Sede Iphan/GO).

4.4, Entretanto, o mal estado de conservacdao desses revestimentos fez com que grande parte tenha sido
encoberta por rebocos e pinturas ao longo das décadas. Um resgate desses revestimentos iniciais do Acervo Art Déco de
Goiania exigiria uma restauracdo especifica, através de um estudo da composicdo, a partir da identificacdo por sob as
camadas atuais.

4.5, O histérico de construgdo da Praga Doutor Pedro Ludovico Teixeira, a Praga Civica, remonta a ideia original
do espago como sendo um polo de irradiagdo para compor uma nova capital de modelo radiocéntrico, projetada por Atilio
Corréa Lima. No plano urbanistico de Goiania, o arquiteto desenhou o Centro Civico na parte mais alta da futura cidade,
permitindo assim visibilidade maior e mais estratégica do Paldcio das Esmeraldas (residéncia oficial do governador de
Goias) e acesso aos setores habitacionais e comerciais. Em seu aspecto funcional, o espago foi projetado com recintos de
convivéncia, contemplado por duas fontes luminosas e uma darea limitada por trés principais edificagdes. A parte restante
do local foi destinada a circulagdo viaria com a fungdo de conectar os futuros setores da cidade e, ao mesmo tempo,
facilitar o acesso aos edificios administrativos. A conclusdo de todo o complexo de obras da Praca Civica foi em 1933,
mesmo ano em que ocorreu o langamento da pedra fundamental da cidade, realizada por Pedro Ludovico Teixeira. Por
esta razdo, a praga é considerada o marco inicial da constru¢do de Goiania.

4.6. O Palacio das Esmeraldas localiza-se na Praca Civica de Goiania, capital do estado brasileiro de Goids. E sede
oficial do governador de Goids desde 1993. Ele é chamado por este nome por sua fachada ser em cor verde-esmeralda,
dando a impressao de que todo o paldcio é feito por pedras de Esmeraldas. No andar de cima do palacio, localiza-se uma
sacada de onde os governadores faziam os seus discursos para a populagdo e usado atualmente na "comemoragdo de
reelei¢do" dos governadores vigentes no estado.

4.7. Um dos elementos decorativos mais marcantes sdao os vidros jateados nas portas, onde representam-se
cenas regionais e elementos vernaculos, com desenhos estilizados préprios do art déco. Esses vitrais notaveis narram a
histéria social, cultural, e econdmica da regido, com caravelas, indios, motivos da flora e da fauna, do bandeirantismo, da
agropecuadria e da industria. As fachadas externas do paldcio, possuem a pintura de pd de pedra verde, levando também o
seu nome. Na década de 1960, o revestimento de p6 de pedra verde foi substituido por fulget, que incorporou-se na
fachada com pequenos pedacgos de garrafa verde.

4.38. Dai a importancia do investimento em agbes de conservacdo das fachadas das edificagGes
supramencionadas, que integram a historia e a memdria da praga Dr. Pedro Ludovico Teixeira - Praga Civica e do Estado.
Este Projeto que o Governo do Goids se propde a realizar, atenderd ndo somente a legislacdo de preservacao do
patrimonio cultural, mas, acima de tudo, contribuird para a construgdo do conhecimento sobre preservacdo e
pertencimento compartilhado desses bens culturais representativos da meméria dos goianos.

4.9, O estado de conservagdao das fachadas dos prédios, bem como estruturas de marquises, platibandas e
beirais hoje é degradante, pois possuem ferragens expostas e com alto grau de oxidagdo, correndo riscos de
desplacamentos de reboco e alvenarias. Além disso, a pintura apresenta marcas do tempo relacionadas a intempéries,
intervencdes de grafite ndo autorizadas, marcas de uso do imodvel e pinturas feitas de maneiras espagadas devido a
recursos e falta de manuteng¢do adequada, o que nao possibilita uma uniformizacdo estética.

4.10. Portanto, o objetivo deste PROJETO BASICO, anexo do PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICO
ESPECIALIZADO EM REFORMA SIMPLIFICADA E PINTURA DE FACHADAS EXTERNAS PARA A CONSERVACAO DO CENTRO
CULTURAL MARIETA TELLES MACHADO E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOIAS - SEDS, QUE
ABRANGEM O CONJUNTO DE BENS TOMBADOS DA PRACA CIVICA (ACERVO ARQUITETONICO E URBANISTICO ART DECO
DE GOIANIA), é definir o 'OBJETO' da contratacdo e do sucessivo CONTRATO, as a¢des voltadas a contratacdo da empresa
especializada de engenharia para a realiza¢do da obra, bem como estabelecer os requisitos, condi¢Ges e diretrizes técnicas
e administrativas para execucdo dos servicos.

4.11. Este PROJETO BASICO define o conjunto de elementos necessdrios para a caracterizacdo precisa dos
servicos e contém os elementos capazes de propiciar avaliagdo de custo pela Administragdo diante de orgamento
detalhado, definicdo de métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, cronograma fisico-financeiro, critério de aceitagdo do 'OBJETO', deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execugdo e sangoes.
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4.12. A realizacdo de estudos técnicos, de detalhado e acurado planejamento dos servicos tem como objetivo
definir a melhor solugdo para a execucdo da obra, bem como a solu¢do de contratacdo que melhor atenda as
necessidades sob os aspectos legal, técnico, econ6mico, social e ambiental e também atender de forma racional,
econdmica e com efetividade as necessidades do Estado de Goias;

4.12.1. Por se tratar de edificagbes tombadas, deverdo ser requeridas a tempo as autorizagGes e orientagGes
necessarias para a intervengdo no bem pelos érgaos de preservagao do patrimdnio (SECULT e IPHAN). E ainda que a falta
de manutencdo e conservagdo incorra em infragdo ao disposto no art. 17 do Decreto-Lei n2 25/37. Os imdveis possuem
tombamento no ambito do conjunto arquiteténico e valores histéricos, artisticos e culturais. Sua preservagdo e
conservagdo é de interesse publico por evocar fatos memoraveis da histéoria de Goids e pelo seu excepcional valor
etnografico, bibliografico, artistico e institucional. Na Lei n2 8.915/1980, foi estabelecido que o 6érgdo responsavel pela
politica e gestdo de salvaguarda do patriménio cultural goiano é a Secretaria de Estado da Cultura, através da
Superintendéncia de Patrimdnio Historico e Artistico (regulamentada pelo Decreto n? 9.528/2019) e o Conselho Estadual
de Cultura (regulamentado pela Lei n? 13.799/01 e Decreto de 12 de marco de 2002). Nada
obstante, independentemente de se tratar ou ndo de bem tombado pelo Estado de Goias, esta unidade federada tem,
genericamente, a obrigagdo constitucional de preservar obras e bens de valor histérico, artistico e cultural, bem como de
impedir a sua destruicdo e descaracterizacdo. Ainda, segundo a procuradora Doutora Adriana Nogueira, em seu Parecer
Juridico 192:

"Veja-se, por oportuno, o teor dos art. 23, incisos Il e IV, da CFRB (Constituigdo da Republica Federativa do Brasil):
Art. 23. E competéncia comum da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios:

Il - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histérico, artistico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notaveis e os sitios arqueoldgicos;

IV - impedir a evasdo, a destruigdo e a descaracterizagdo de obras de arte e de outros bens de valor histérico, artistico ou
cultural;

Além disso, o art. 216 da Carta Magna reza que:

Art. 216. Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referéncia a identidade, a acdo, a memdria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:

| - as formas de expressao;

Il - os modos de criar, fazer e viver;

Il - as criagBes cientificas, artisticas e tecnoldgicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificagoes e demais espacos destinados as manifestagoes artistico-culturais;

V - 0s conjuntos urbanos e sitios de valor histdrico, paisagistico, artistico, arqueoldgico, paleontoldgico, ecoldgico e cientifico.

§ 12 O Poder Publico, com a colaboracdo da comunidade, promovera e protegera o patrimonio cultural brasileiro, por meio de

()
No mesmo sentido, a Constituigdo do Estado de Goias preleciona que:
Art. 62 - Compete ao Estado, em comum com a Unido e os Municipios:

Il - proteger documentos, obras, monumentos, paisagens naturais, sitios arqueolégicos e outros bens de valor histérico,
artistico e cultural, impedindo sua evasdo, destrui¢do e descaracterizacdo;

Art. 163. O patrimonio cultural goiano é constituido dos bens de natureza material e imaterial, nos quais se incluem:
| - as formas de expressdo e os modos de criar, fazer e viver;

Il - as criagOes cientificas, artisticas e tecnoldgicas;

Il - as obras, objetos, documentos, edificagées e demais espagos destinados as manifestagoes artistico-culturais;

IV - os conjuntos urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico, artistico, arqueolégico, espeleolégico, paleontolégico,
etnoldgico e cientifico.

Art. 164. E dever do Estado e da comunidade promover, garantir e proteger toda a manifestagdo cultural, assegurar plena
liberdade de expressdo e criagdo, incentivar e valorizar a produgdo e a difusdo cultural por meio de:

| - aperfeicoamento dos profissionais da cultura;

Il - criagdo e manutencgdo de espagos publicos equipados e acessiveis a populagdo para as diversas manifestagdes culturais;
Il - incentivo ao intercdmbio cultural com os Municipios goianos, com outros Estados, com a Unido e com outros Paises;

IV - criagdo e instalagdo de bibliotecas em todos os Municipios do Estado;

V - defesa dos sitios de valor histérico, ecoldgico, arqueolégico, espeleoldgico e etnoldgico;

VI - desapropriagdo, pelo Estado, de edificagdes de valor histérico e arquitetonico, além do uso de outras formas de
acautelamento e preservagao do patrimonio cultural goiano.

Seguindo os ensinamentos de Herman Benjamin sobre a tematica do meio ambiente natural[1], pode-se afirmar, em aplicagdo
analdgica ao patrimonio cultural, que os beneficios substantivos advindos da normatizagdo constitucional da matéria sdo: a)
instituicdo do dever de ndo degradar ou destruir o patrimonio cultural, que se situa na estrutura do edificio juridico e ndo se
insere na esfera de livre opgdo dos individuos ou da administracdo publica; b) a inser¢do do viés cultural como aspecto limitador
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da propriedade e orientador de sua fungdo social; c) a proteg¢do do patrimonio cultural como direito fundamental, ocupando
espag¢o no ponto maximo do ordenamento juridico; d) legitimagdo constitucional da fungdo estatal reguladora, de forma que
a auséncia de atuag¢do do poder publico é que deve ser justificada, uma vez que a regra é governabilidade afirmativa;
e) redugdo da discricionariedade administrativa, de forma que a op¢do administrativa a ser adotada deve ser sempre aquela
mais favoravel a prote¢do do patriménio cultural; f) ampliagdo da participagdo publica mediante abertura e crescimentos dos
canais de participagdo publica na formulagdo e controle das politicas envolvendo o patrimdnio cultural. Os beneficios formais,
por sua vez, sdo: a) maxima preeminéncia (posigdo hierarquica superior) e proeminéncia (perceptibilidade e visibilidade) dos
direitos, deveres e principios relacionados ao patriménio cultural; b) maior seguranga normativa, ja que os direitos e garantias
fundamentais sdo considerados clausulas pétreas; c) substituicdo do paradigma da legalidade do direito do patriménio cultural,
posto que o veiculo primario de protegdo ao patrimonio é a propria constituicdo; d) controle da constitucionalidade dos atos
normativos que envolvam o patriménio cultural, porquanto eles somente serdo validos se estiverem em conformidade com o
texto constitucional; e) reforgo exegético pré-cultura das normas sobre o patriménio cultural, uma vez que o texto constitucional
serve como guia para a boa compreensao infraconstitucional pelos magistrados, administradores e demais destinatarios.

Desta pléiade de normas constitucionais emerge, portanto, que o Estado tem o dever geral de preservar o patrimonio histérico,
artistico e cultural situado dentro dos seus limites territoriais, por meio de de multiplos instrumentos, a exemplo do inventario,
tombamento, desapropria¢do e outras formas de acautelamento e preservagao. Dito de outro modo, certifica-se pela leitura
do texto constitucional que existe uma imediata corresponsabilizacdo de todos os cidaddos e entidades publicas e privadas na
defesa e valorizagdo dos bens culturais, quer na obrigacdo genérica de non facere (ndo provoca¢do de danos ao patrimonio
cultural), quer no especifico chamamento do Estado as suas responsabilidades de promog&do/preservagéo cultural."

4.13. Por se tratar de edificagdo com valores histdricos, artisticos e culturais, deverdo ser seguidas orienta¢des
necessarias para a intervenc¢do no bem pelos érgdos de preservagdo do patriménio (SUPHA-SECULT). E ainda salientar que
a falta de manutencdo e conservagdo incorre em infragdo ao disposto no art. 17 do Decreto-Lei n2 25/37.

4.14. Esta licitacdo deve garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e selecionar a proposta
mais vantajosa para a SECULT Goias.
5 JUSTIFICATIVA PARA O REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO E PARA O CRITERIO DE

JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL

5.1. O tipo de licitagdo do presente PROJETO BASICO serd Tomada de Precos tipo menor preco global e o
Regime de Execucgdo serd Empreitada por Prego Unitario. Essa modalidade se justifica, pois, é a forma mais coerente para
a contratagdo, ja que os pagamentos s6 serdao efetuados através da medigdo precisa de cada item, os quais deverdo estar
elencados na planilha orcamentdria, ndo sendo permitida a inclusdo de novos servicos ndo previstos na mesma, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragGes qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo
gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da empresa contratada do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

5.2. Entende-se ainda que a ndo divisdo dos servigos sera menos onerosa ao Estado, pois dessa forma garantir-
se-d o aproveitamento dos recursos de uma Unica administracdo/contrato - como mobilizacdo e desmobilizacdo de
canteiro de obras, aluguéis de equipamentos, consumos e manutencdo do canteiro etc. — além da metodologia de
trabalho ser analoga, havendo melhor entrosamento entre a equipe, propiciando celeridade as intervengdes.

6. DA VEDACAO A PERMISSAO DE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
6.1. E VEDADA a participagdo de empresas por meio de consércio.
6.2. Inicialmente, é preciso salientar que o impedimento de participacdao de consércios de empresas ndo pode

levar a invalidacdo de processo de contratagdo ou edital, quando a prépria lei confere poder de decisdo discricionaria a
Administracdo, sem que haja restricao ao carater competitivo do certame.

6.3. A admissdo ou veto de formacdo de consdrcio em certame licitatério é confiada pela lei ao talante do
administrador, pois, utilizando-se da expressdo “quando o edital permitir”, conferiu discricionariedade ao ente
administrativo para permitir ou ndo tal condicdo no instrumento convocatério. Essa decisdo é resultado de um processo
de avalia¢do da realidade do mercado em razdo do OBJETO a ser licitado e ponderagdo dos riscos inerentes a atuagdo de
uma pluralidade de sujeitos associados para a execu¢do do OBJETO visando ao atendimento ao interesse publico.

6.4. Corroborando esta tese, o prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in: Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 476 e 477, leciona que:

“Em regra, o consorcio nao é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de atuagdo empresarial, o
consércio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formagdo de consdrcios acarreta riscos da dominagdo do mercado, através
de pactos de eliminagdo de competicdo entre empresarios. No campo de licitagdes, a formagdo de consdrcios poderia retratar
uma composi¢do entre eventuais interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a
competigdo.

Mas o consércio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis com a ordem juridica. Ha hipdteses em que as
circunstancias de mercado e (ou) a complexidade do OBJETO torna-se problematica a competigdo. Isso se passa quando grande
quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispde de condigdes para participar de licitagdes. Nesse caso, o instituto de
consércio € a via adequada para propiciar a ampliagdo do universo de participantes.

E usual que a Administracdo Publica apenas autorize a participagdo em empresas em consércio quando as dimensdes ou a
complexidade do OBJETO ou das circunstancias concretas exijam a associagdo entre os particulares. S3o as hipdteses em que
apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condigdes especiais exigidas para a licitagdo”. (grifos nossos).
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6.5. Ainda leciona o citado mestre, quanto a questdo da discricionariedade: “O ato convocatério admitird ou
ndo a participacdo de empresas em consdrcio. Trata-se de escolha discricionaria da Administragdo Publica.” (JUSTEN
FILHO, 2009)

6.6. A respeito da participagdo de consércios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participacdo de empresas organizadas em consércio na
licitagdo. Sendo vejamos:

“Ademais, a participagdo de consdrcios em torneio licitatorio ndo garante aumento de competitividade, consoante arestos do
Relatério e Voto que impulsionaram o Acérddo n2 2.813/2004 — 12 Camara (...) O art. 33 da Lei de Licitagcbes expressamente
atribui a Administragdo a prerrogativa de admitir a participacdo de consércios. Esta, portanto, no ambito da discricionariedade
da Administragdo. Isto porque, a nosso ver, a formagdo de consorcio pode tanto se prestar a fomentar a concorréncia (consércio
de empresas menores ou, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cerced-la (associagdao de empresas que, caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN, vemos que é a pratica comum a ndo aceitagdo de
consorcios.” (Acérddo n21.946/2006 — Plenario — TCU — rel. Min. Marcos Bemquerer).

6.7. Conforme citacdo acima, a formacdo de consdrcios pode gerar a formacdo de pactos de eliminagdo de
competicdo entre empresarios e, ainda, impossibilitar uma composicdo entre eventuais interessados, com a formalizagdo
de acordo para eliminar a competi¢cdo. O consércio é positivo nas hipoteses de as empresas ndo possuirem condigdes
gquanto a complexidade do objeto, quando a obra tem muitas especificidades e de grande proporc¢do. Apesar de se tratar
de uma intervengdao em um bem tombado, o que exige a especificidade de restauro, a obra ndao é de grande vulto e ndo
exige mais especificidades além desta citada.

6.8. Ademais, “A aceitacdo de consércios na disputa licitatéria situa-se no ambito do poder discricionario da
administragdo contratante, conforme o art. 33, caput, da Lei n? 8.666/93, requerendo-se, porém, que a sua op¢ao seja
sempre justificada.” (Acérddo n2 566/2006 — Plenario — TCU — rel. Min. Marcus Vinicius Vilaga).

6.9. Consideramos que o mercado goiano e nacional possuem diversas empresas com a capacidade para
executar os servicos 'OBJETO' desta licitagdo. A decisdo da Administracdo em vedar a participacdo de empresas
consorciadas é resultado de um processo de avaliacdo da realidade do mercado em razdo do objeto a ser licitado e a
ponderacgdo dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a execu¢do do objeto visando
ao atendimento ao interesse publico.

6.10. Portanto, a Administragdo da SECULT decidiu por VEDAR a participacao de consércio. Fato esse que por si
s6, ndo é restritivo de competitividade.

7. EXIGENCIAS QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA DOS LICITANTES

7.1. Poderao participar do presente processo de contratacdo de servigo especializado em reforma simplificada

e pintura de fachadas externas para a conserva¢ao do Palacio das Esmeraldas, quaisquer empresas interessadas cujo
ramo de atividade guarde pertinéncia e compatibilidade com o objeto pretendido, desde que regularizadas e aptas
tecnicamente para atuar na atividade, ou seja, com competéncia técnica e habilitagdo legal.

7.1.1. As licitantes deverdo apresentar registro de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da
regido a que estiverem vinculados;

7.1.2. As licitantes deverdo apresentar comprova¢do de capacitacdo técnica-operacional, mediante a
apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que indique(m) a
licitante como empresa contratada e que tenha executado servigcos de caracteristicas semelhantes aos do objeto desta
licitacdo, demonstrando a execug¢do de no minimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da obra licitada. A comprovagdo podera ser realizada por meio do somatério de
atestados de execucdo de servicos concomitantes;

7.1.2.1. As parcelas de maior relevancia técnica sdo aquelas de maior dificuldade técnica ou que representem risco
mais elevado para a perfeita execucdo do objeto, identificadas na lista a seguir:
ITENS DE MAIOR PERCENTUAL QUANTIDADE
- NIDADE NTIDADE
RELEVANCIA UNIDA QuA A APLICADO EXIGIDA (M?)
APLICACAO DE ) ) )
FULGET M 2.847,49 50% 1.423,75M
REMOGCAO DE R . R
PINTURA ANTIGA M 5.890,00 50% 2.945,00 M
ESQUADRIAS M2 168,00 50% 84,00 M?
7.1.2.2. A proponente deve apresentar documentos que comprovem que suas qualificacdes técnicas operacionais

estdo compativeis com a obra do objeto deste processo de contratacdo, mediante a demonstracdo de sua experiéncia
anterior na execuc¢do de obras similares ou equivalentes e condizente com a comprovagdo necessaria e suficiente que
uma empresa necessita apresentar para execu¢do do objeto licitado. A exigéncia deve permanecer no patamar da
razoabilidade e guardando relacdo com a dimens3do e complexidade da obra a ser realizada, relevancia e valor do objeto
licitado, para n3o infringir o disposto no art. 32, paragrafo 12, da lei n2 8.666/93.
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7.1.2.3. A habilitacdo para qualificacdo operacional deve se deter a exigéncias parcelas de maior relevancia técnica
e de valor significativo do objeto, de forma cumulativa, conforme determina a Siumula do TCU n° 263/2011: “Para a
comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacdo da execugdo de
guantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporgdo
com a dimensdo e a complexidade do 'OBJETO' a ser executado.”

7.1.3. Comprovagdo da capacidade técnico-profissional: apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, nos termos da legislacdo aplicivel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, comprovando a execugdo, pelo
profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, relativas a execugdo de reforma
em edificios histdricos, preservados e/ou tombados, conforme Anexo 08 — Memorial Descritivo/ Caderno de Encargos e
Especificacdes;

7.1.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagao.

7.1.3.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, as Anota¢des e/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(ART’s e/ou RRT’s) e Certiddo de Acervo Técnico (CAT) deverdo estar devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido onde os servicos foram
executados, comprovando que os engenheiros e arquitetos constantes do quadro técnico ou a serem contratados pela
licitante para o objeto deste Projeto executam ou executaram servicos similares, em vulto e tipologia aos da contratacao
pretendida.

7.1.3.3. A proponente devera apresentar, para fins de certificacdo da capacitacao técnico-profissional, com énfase,
e limitado as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto licitado, de acordo com a Lei de
Licitagdes, inc. I, § 1°, do art. 30:

“Capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do OBJETO da licitagdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos;”

7.1.3.4. O licitante devera apresentar no minimo 01 Certificado de Acervo Técnico — CAT — na area de restauro em
edificacdo de patrimonio histérico contemplando ao menos um dos itens de maior relevancia (item 7.1.2.1), bem como
ter em seu quadro de funciondrios, devidamente registrado, conforme item 7.1.3.5, um profissional que possua as
mesmas atribuigées descritas anteriormente.

7.1.3.5. Os documentos seguintes para comprovagdo de que a proponente possui profissional de nivel superior em
seu quadro permanente (Conforme jurisprudéncia do TCU — Acdrddos 2.297/2005, 291/2007, 141/2008, 498/2013,
1.842/2013 e 1.447/2015, todos do Plenario):

I - Relacdo(des) empregaticia(s), por Carteira(s) de Trabalho(s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotacg0es: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou
livro(s) de Registro(s) de Empregado(s) autenticado(s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

Il - Contrato(s) de prestacdo(es) de servico(s) de Profissional(is) autdbnomo(s), que esteja
registrado(s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢cdo(es) compativel(s) ao objeto da licitacdo com aquele em
que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera(ao) exigida(s), ou;

- Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados
no CREA e/ou CAU;

IV - Ata Constitutiva da Diretoria, no caso de Sociedades An6nimas;

V- Declaragdo simples de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de anuéncia deste.

7.2. A proponente deverd atender as exigéncias minimas relativas a instalacdes de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitacdo, mediante a apresentacdo de relagdo explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizag3o prévia (§ 6°, art. 30, Lei n2 8.666/1993).
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7.3. A execucdo da obra de restauracdo e pintura ou servico de engenharia deve ser realizada pelo profissional
que disponibilizou os atestados para fins da capacidade técnico-profissional no ato deste Processo de Contrata¢do. Caso
seja necessaria a substituicdo, o novo profissional deve apresentar habilitagdo equivalente ou superior ao profissional
substituido, e ser aprovado pela SECULT, conforme preceituam o § 10, do art. 30, e o inc. Xlll, do art. 55, da lei em
questao.

7.4. As empresas participantes deverao fornecer todas as informag&es relativas ao servigo oferecido, como, por
exemplo, manuais técnicos de funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestacdo do servico etc., ainda
que ndo tenham sido solicitadas neste Projeto Basico. Devera, ainda, ser fornecido em momento préprio para a
apresentacdo de propostas, os seguintes documentos:

7.4.1. Planilha sintética de pregos unitarios, quantitativos e pregos totais dos itens devidamente especificados os
insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo a planilha e planilha de composicdo
analitica de precos unitarios;

7.4.2. Planilha de Custos e Formagdo de Precos:

|- A composicdao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como
também sob a forma percentual;

Il - O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada.

8. QUALIFICAGAO JURIDICA E ECONOMICA-FINANCEIRA

8.1. A fase de habilitacdo visa aferir se a proponente preenche os requisitos e as qualificagGes para a adequada
execugdo do 'OBJETO' licitado, tendo por fim garantir o adimplemento das obriga¢gdes firmadas no
CONTRATO. Relativamente a fase de habilitacdo das proponentes, a documentac¢do necessaria esta relacionada na lei n°
8666/93. Assim, a Lei de Licitagdes, nos arts. 27 a 31, estabelece que para a habilitacdo nos processos de contratacdo
exige-se dos interessados, exclusivamente, a documentagdo relativa a habilitagdo juridica, qualificacdo técnica,
qualificacdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°,
da Constitui¢ao Federal.

8.2. Todas as empresas poderdo apresentar propostas, entretanto, a habilitacdo da empresa participante far-se-
a com a verificacdo de que a licitante esta em situacgdo regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazenda Estadual (Estado de Goids) e Municipal (do Tomador e da Sede do
fornecedor do servi¢o), quando for o caso, com a comprovacdo de que atende as exigéncias deste Processo de
Contratagdo quanto a habilitacdo juridica e qualificagGes técnica e econdmico-financeira.

8.3. A Secretaria da Cultura do Estado de Goids pode solicitar informag¢des adicionais caso considere as
apresentadas insuficientes ou insatisfatérias, obrigando-se o licitante a fornecé-las sem nenhum 6nus para a mesma.

9. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
9.1. Descrigao

9.1.1. Trata-se da contratagdo de servigo especializado em reforma simplificada e pintura de fachadas externas
para a conservacao do Paldcio das Esmeraldas. De modo geral, o servico refere-se a reforma das fachadas externas e
pintura das mesmas, com a revisdo geral das estrutura das platibandas, marquises e beirais das coberturas; restauragGes
das ferragens expostas comprometidas com alto grau de oxidagdo, revisao e restauragdes da impermeabilizagdo das lajes
e marquises, tratamento das trincas e fissuras das fachadas.

9.1.2. A drea que consta do projeto, os quantitativos e pregos estdo sendo fornecidos a titulo de referéncia, ndo
servindo de base por parte da empresa contratada para cobranga de servigos adicionais.

9.1.3. A Pesquisa de Precos foi realizada objetivando o valor estimado a ser licitado, obtido conforme as regras
estabelecidas no Artigo 7° do Decreto Estadual n° 9.900 de 07 de julho de 2021:

Art. 72 No processo licitatorio para a contratagdo de obras e servigos de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual
de beneficios e despesas indiretas — BDI de referéncia e dos encargos sociais — ES cabiveis, sera definido por meio da utilizagdo
dos seguintes pardametros, em ordem preferencial:

| — composi¢do de custos unitarios, menores ou iguais a mediana do item correspondente das tabelas de obras rodoviarias da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA (http://www.goinfra.go.gov.br/Tabelas/113), para os servigos e
as obras de infraestrutura de transportes, ou da tabela de obras civis, para as demais obras e os demais servicos de
engenharia; (grifo nosso)

Il - composig¢do de custos unitarios e/ou insumos menores ou iguais 8 mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras — SICRO, para os servicos e as obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgdo Civil — SINAPI, para as demais obras e os demais servi¢os de engenharia; (grifo
nosso)

11l - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelos
Poderes Executivos federal e estadual e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a
data e a hora de acesso; (grifo nosso)

IV — contratagdes similares feitas pela administragdo publica em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a
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data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualiza¢do de pregos correspondente;

V — pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas; e

VI — pesquisa direta, com no minimo 3 (trés) fornecedores, apresentada via relatério de cotagdes do orgamentista, com
antecedéncia maxima de 6 (seis) meses em relagdo a data de realizagdo do orcamento.

§ 12 Caso as tabelas de referéncia citadas nos incisos | e |l deste artigo apresentem defasagem de tempo entre sua publicagdo e
a realizagdo do certame maior que 90 (noventa) dias, os valores constantes do orcamento deverdo ser reajustados segundo a
variagdo dos indices mais atuais de obras e servicos rodoviarios ou do indice Nacional de Custo da Construcio — INCC,
fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, a depender dos servigos que compdem o or¢amento da obra.

§ 22 No processo licitatdrio para a contratagdo de obras e servigos de engenharia sob os regimes de contratagdo integrada ou
semi-integrada, o valor estimado da contratacdo sera calculado conforme o disposto neste artigo, acrescido ou ndo de parcela
referente a remuneragdo do risco, e, sempre que necessario e o anteprojeto permitir, a estimativa de prego sera baseada em
orgamento sintético, balizado no sistema de custos definido no inciso | do caput deste artigo, e deve a utilizagdo de metodologia
expedita ou paramétrica e de avaliagdo aproximada baseada em outras contratagdes similares ser reservada as fragdes do
empreendimento ndo suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 32 Na hipdtese do § 29 deste artigo, serd exigido dos licitantes ou contratados, no orcamento que compuser suas respectivas
propostas, no minimo, o mesmo nivel de detalhamento do orgamento sintético mencionado no dispositivo.

9.2. O valor estimado de cada item foi aferido através das tabelas oficiais (GOINFRA, SINAPI e ORSE) e os demais
valores foram definidos, em ordem preferencial, pelos parametros do inciso Ill, IV e VI, respectivamente, conforme
indicagdo na Planilha Orcamentaria (47086573) e comprovados pelo documento de Planilha de Composi¢cdo de
Custos (47086835), anexadas aos autos.

9.3. Servicos Previstos

9.3.1. Os servicos previstos no presente Projeto Basico e seus anexos - Projeto de Levantamento Cadastral,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de Composi¢do de Custos, Planilha de
Composicao de BDI, Planilha Itens de Maior Relevancia, Planilha Resumo - tém a finalidade de atender ao disposto no art.
2°, inciso Il, da Lei Estadual 17.928/2012.

Art. 2° Para os fins desta Lei, adotar-se-do as defini¢des da legislacdo federal pertinente, as quais se acrescentam as seguintes:

| — termo de referéncia — conjunto de elementos necessarios para a caracterizagdo precisa de servigos comuns e bens, devendo
conter elementos capazes de propiciar avaliagdo de custo pela Administracdo diante de or¢camento detalhado, definigdo de
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pregco de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo
e gerenciamento do contrato, prazo de execugdo e sangoes;

Il - projeto basico — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a
obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilitem a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, de que é
exemplo o conjunto de projetos arquitetonico, elétrico, estrutural e hidraulico, o memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, dentre outros, quando se tratar de obras civis; (grifo nosso)

9.3.2. Dentre os servigos previstos, destacam-se:

9.3.2.1. Instalagdo de canteiro de obras, mdo-de-obra e consumos;

9.3.2.2. Revisdo, detalhamento e compatibilizagao dos projetos intervengdo nas fachadas e levantamento cadastral;
9.3.2.3. Revisdo e reparos das alvenarias das fachadas externa;

9.3.2.4. Revisdo e restauro das esquadrias com substituicdo dos vidros danificados;

9.3.2.5. Revisdo e reparo das marquises e platibandas;

9.3.2.6. Revisdo e reparo de revestimentos externos;

9.3.2.7. Reparos e tratamentos de trincas, fissuras e impermeabilizacao;

9.3.2.8. Remocdo da pintura externa nas areas de intervencgao;

9.3.2.9. Pinturas das areas de intervencao;

9.3.2.10. Limpeza final e desmobilizag¢do de obra;

9.4. Generalidades

9.4.1. N3do poderd a empresa contratada, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das cldusulas e condi¢des

estabelecidas neste 'PROJETO BASICO' e em suas especificagdes, bem como das quantidades e da 'PLANILHA
ORCAMENTARIA', que orientam este Processo de Contratac3o e fazem parte integrante do CONTRATO.

9.4.2. A empresa contratada sera responsavel pelas solu¢des técnicas necessarias para execugao dos servigos. A
mesma devera realizar uma vistoria geral da obra e uma revisdo geral no local da execugdo dos servigos.

9.4.3. Os servicos de restauracdo e pintura das fachadas externas dos prédios deverdo ser realizados em
conformidade com os pardmetros estabelecidos pela Resolugdo Normativa N° 002/2013 do Diério Oficial/GO N°21.581, de
03 de maio de 2013, ano 176 da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, do Estado de Goias.
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9.5. Materiais e Servigos

9.5.1. Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade ou primeira linha, entendendo-se primeira
qualidade ou primeira linha o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, e todos os servigos
deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda, atender rigorosamente as

Normas Técnicas Brasileiras e as exigéncias da SECULT.

9.5.2. A escolha dos materiais devera ser bastante criteriosa para ndo comprometer o andamento e qualidade
dos servigos. Deverdo ser fornecidos certificados e documentagGes de origem e de garantia, quando solicitados pela
Fiscalizagdo.

9.5.3. Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a

necessidade de se efetuar, para comprovacdo da qualidade ou desempenho dos produtos e ou servigos, testes e/ou
ensaios laboratoriais adicionais aos que estdo previstos nas normas vigentes, cuja realizacdo constituird responsabilidade

e correra por conta da empresa contratada.

9.5.4. Sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, deverdo ser apresentadas as amostras dos materiais para

aprovacao da SECULT.

9.5.5. Caso o material especificado para esta contratagdo tenha saido de linha, este devera ser substituido por
novo produto, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas neste

'PROJETO BASICO' ou no memorial descritivo do projeto.

9.5.6. Sempre que houver qualquer duvida na especificacdo dos servicos ou dos materiais, ou ainda, caso se
pretenda fazer a opg¢do pelo uso de material equivalente, com o objetivo de orientacdo ou aprovagao para a substituicao
e para que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade em todos os niveis e etapas de execugdo da obra, a empresa
contratada deverd consultar o Gestor do Contrato, que podera solicitar o apoio necessario da Geréncia de Fiscalizagao e
Manuten¢do do Patrimbnio Cultural - GFMOPC/SUPHA, e outras unidades e Orgdos, para a resposta
ao questionamento. A consulta deverd ser realizada pela empresa contratada, por escrito, no ‘DIARIO DE OBRAS,

conforme procedimento estabelecido neste ‘PROJETO BASICO'.

9.5.7. A solicitagdo de aprovagao do Fiscal do Contrato para servigos e para a utilizagdo de materiais opcionais
deverd ser feita por escrito. A aprovagdo de materiais sera feita mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo pela

empresa contratada, antes da aquisicdo do material.

9.5.8. O material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovacgdo da Fiscaliza¢do ou que nado corresponder
a amostra previamente apresentada deverd, no prazo de 72 horas, ser retirado e substituido pela empresa contratada,

sem Onus adicional para a SECULT.

9.5.9. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um servigo ou material especificado por outro
ndo equivalente, a empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo da SECULT, em tempo habil e por escrito, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razGes determinadas do pedido de orgamento comparativo, em
conformidade com as disposicbes do CONTRATO sobre a equivaléncia. A substituicdo do servico ou do material
especificado, de acordo com as normas da ABNT, sé podera ser feita quando autorizada pela Fiscalizacdo da SECULT e nos

casos previstos no CONTRATO.

9.5.10. A andlise e aprovacdo dos pedidos de substituicdo pela SECULT so6 serdo efetuados quando cumpridas as

seguintes exigéncias:

9.5.10.1. Declaragdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, no caso

de materiais equivalentes;

9.5.10.2. Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como documento fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério

tecnoldgico idoneo, a critério da Fiscalizagdo;

9.5.10.3. Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a atender o tipo e o padrdo de

qualidade requeridos.

9.5.11. Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas
caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, similares ou relaciondveis nos aspectos estéticos, desempenham

idéntica funcgdo e se prestam as mesmas condi¢des do material, equipamento ou servigo especificado.

9.5.12. Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela Fiscalizacdo da SECULT, apds satisfeitas as exigéncias dos

motivos ponderdveis ou aprovada a possibilidade de atendé-las.

9.5.13. E vedada a utilizacdo de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituicio aos tecnicamente

indicados para o fim a que se destinam.

9.5.14. A Fiscalizagdo da SECULT devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais para acompanhar os

trabalhos e conferir marcas, validades, quantidades etc., procedendo a seu exclusivo critério.
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9.5.15. Os materiais deverdo ser armazenados em locais apropriados, em condicdes de seguranca, cobertos ou
ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empresa contratada.

9.5.16. Os servigos deverdo ser realizados por pessoal competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente
bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo do cronograma da obra, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

9.5.17. A empresa contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela Fiscalizacdo da
SECULT, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos demais servigos autorizados sem restricao de execugao.

9.5.18. A empresa contratada devera atender a norma regulamentadora NR 18 - Seguranca e Saude no Trabalho na
Industria da Construgdo, e demais normas vigentes pertinentes.

9.5.19. Como pré-requisito para habilitacdo, serd necessario que a empresa participante tenha certidao de acervo
técnico — CAT na area.
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10. DO QUANTITATIVO E DOS VALORES ESTIMADOS
10.1. Das especificacdes dos servicos:
PLANILHA RESUMO SEM DESONERACAO - ONERADA
Obra: Monumento: Palacio das Esmeraldas - Goiania - GO
Local Praga Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central - CEP: 74083-010
Item Descrigdo Total
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 288,55
2 ALIMENTAGCAO E TRANSPORTE RS 26.316,80
CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E
3 DESMONTAGEM R$9.392,40
ANDAIMES E PROTECOES RS 24.568,98
5 MAO-DE-OBRA PERMANENTE RS 140.237,90
CONSUMOS E MANUTENGAO DO
6 CANTEIRO RS 76.244,21
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA E
7 EXTERNA RS 801.077,28
8 ALVENARIAS RS 21.560,04
9 ESQUADRIAS RS 2.653,28
10 VIDROS RS 11.126,64
11 LIMPEZAS RS 31.025,40
12 BDI =24,72% RS$ 282.918,29
SUBTOTAL DA PROPOSTA TOTAL (SEM BDI) RS 1.144.491,48
TOTAL GERAL (COM BDI) R$ 1.427.409,77
Eng. Civil responsavel pela elaboragdo de calculo: Fernando Rogério Camargo Cintra
Equipe de apoio: Eng. Civil Aleimar Mendes de Souza
10.2. Dos itens de maior relevancia:
ITENS DE MAIOR PERCENTUAL QUANTIDADE
RELEVANCIA UNIDADE | QUANTIDADE APLICADO EXIGIDA
APLICACAO DE 2 o
FULGET M 2.847,49 50% 1.423,75
REMOGAO DE , .
PINTURA ANTIGA M 5.890,00 50% 2.945,00
ESQUADRIAS M2 168,00 50% 84,00
10.2.1. Reitera-se que os itens de maior relevancia supramencionados justificam-se ndo por meio de quantitativos,

mas sim pelos valores intrinsecos do patrimonio e a particularidade da execuc¢do de obras de reforma em Bens Tombados,
tendo em vista que, dentre os servigos descritos na planilha orcamentdria, os itens de maior relevancia tratam-se de: (1)
Aplicacdo de Fulget, que necessita de mao-de-obra especializada e metodologia especifica; (2) Remogao de pintura antiga,
gue necessita de mao-de-obra qualificada para realizar a cuidadosa remog¢do, sem que danifique a composicdo da
edificacdo e; (3) Esquadrias, visto que estas necessitardo de repintura especifica e minusciosa, além de emassamento para
a sua recomposigao.

11. DO PREGO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS UNITARIOS E GLOBAIS

11.1. Nos pregos propostos pela proponente na licitagdo deverdo estar incluidos os lucros, todos os pagamentos,
custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis sociais, tributos, impostos,
taxas, multas, seguros, indenizacdes e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execuc¢do do contrato
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e da obra, os materiais, os servicos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total responsabilidade da empresa
contratada.

11.2. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e globais e definicdo de seus valores maximos estdo em
Planilha Orgamentaria em anexo a este Projeto Bésico e de acordo com o previsto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e
jurisprudéncia dominante do Tribunal de Contas da Unido, consolidada na Sumula 259 (Acérddos 244/2003, 267/2003,
515/2003, 583/2003, 1564/2003, 1414/2003, 296/2004, e 1891/2006, todos do Plenario/TCU).

11.3. Para a obra de Reforma Simplificada e Pintura de Fachadas Externas para a Conservacdo do Palacio das
Esmeraldas, foi optado pela Planilha Or¢amentdria com a tabela SEM DESONERACAO. Foram utilizados como referéncia os
precos publicados pela GOINFRA, ORSE e SINAPI, ou aqueles constantes das composi¢cdes de custos unitdrios elaborados
pela Geréncia de Fiscalizagdo e Manutengdo do Patrimonio Cultural. Apds a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a
SEM DESONERACAO é a mais vantajosa.

11.4. O valor global maximo para a contratacdo da obra é de RS 1.427.409,77 (um milh3o, quatrocentos e vinte e
sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete centavos).

12. DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

12.1. A prestacdo dos servigos sera realizada no Palacio das Esmeraldas, sito a Praga Dr. Pedro Ludovico Teixeira,
s/n - St. Central - Goiania - Goias — CEP: 74083-010

13. DA VISITA TECNICA

13.1. O licitante podera realizar visita e inspec¢ao prévia no local dos servigos, de modo a obter, para sua prépria

utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaborag¢do da proposta, tais como: as
condigles locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma;
formas e condicdes de suprimentos; e meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecao serdo de
inteira responsabilidade do licitante.

13.2. Caso o licitante opte por realizar a visita técnica, devera apresentar "Declaracdo de Realizacdo de Visita
Técnica", informando que realizou a visita no local de realizagdo dos servigos e tomou conhecimento das condi¢des e do
grau de dificuldade existente para a realizagdo da obra. Tal declaragdo devera ser também assinada pelo representante da
Administracdo que acompanhar o licitante durante a vistoria.

13.3. A visita técnica ndo é compulsdria, facultando ao licitante optar por declarar que se abstém de realiza-la,
assumindo completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes de desconhecimento da realidade dos
servi¢os, em razao da sua nao realizacdo. O licitante que optar em nao realizar visita técnica, devera anexar a sua proposta
a declaracdo "Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica" e ndo podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de
dificuldade existente para eximir-se das obrigagdes assumidas contratualmente.

13.4. Se o licitante optar por dispensar a visita técnica, devera apresentar a "Declaracdo de Dispensa de Visita
Técnica", na qual informa que dispensa a realizagdo de visita técnica, pois tem pleno conhecimento das condi¢des locais
da obra e declara que ndo alegard desconhecimento das condi¢bes e do grau de dificuldade existentes como justificativa
para se eximir das obrigacbes assumidas e/ou para solicitar aditivo contratual.

13.5. A visita técnica, caso ocorra, deverd ser agendada em horario comercial, com a responsavel
pela Geréncia de Fiscalizacdo de Obras e Patrimonio Cultural - Telefone: (62) 3201-4639., sendo a data de inicio a partir da
publicagdo do edital nos devidos meios de comunicagdo, e a data de encerramento de 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica

13.6. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Projeto Basico, das
condig¢Bes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formula¢do da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

13.7. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

13.8. A empresa contratada é a Unica responsdvel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificagdo dos locais de execuc¢do dos servigos. Ndo serdo aceitas alegagdes futuras de desconhecimento das
condigbes de execugdo dos servigos, em razao da auséncia da vistoria. A nao realiza¢do da vistoria ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

14. DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. A empresa contratada devera iniciar a execugdo dos servigos somente apds o recebimento da Ordem de
Servico - OS de autorizacdo do inicio dos servicos, a ser emitida pela Geréncia de Fiscalizacdo e Manutenc¢do do
Patriménio Cultural - GFMOPC/SECULT apds a assinatura do CONTRATO e publicacdo do extrato na imprensa oficial. A
mobiliza¢do da empresa contratada e o inicio dos servigos devem ocorrer imediatamente apds o recebimento da OS.
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14.2. A empresa contratada deverd comunicar, no prazo de 24 horas a contar do recebimento da OS de
autorizacdo do inicio dos servigos, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite iniciar os servicos conforme o
estabelecido neste Projeto Basico.

14.3. Os servigos deverdo ser realizados observando-se as condi¢des estabelecidas no CONTRATO de prestacao
de servigos para a realizacdo dos mesmos e a empresa contratada se obriga a executar os servigos no prazo estipulado.
14.4. O prazo para a EXECUCAO dos servicos é de 120_(cento e vinte) dias corridos, contados da data de inicio

dos servigos determinados na Ordem de Servigo. O prazo de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
definitiva admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutenc¢do de seu equilibrio
econdmico-financeiro, conforme disposto no paragrafo 12 do art. 57 da Lei 8666/93.

14.5. O prazo de VIGENCIA do CONTRATO decorrente deste processo de contratacgdo é de
400 (quatrocentos) dias corridos, contados da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado conforme
disposto no art. 57 da Lei 8666/93.

15. DA SUBCONTRATAGCAO
15.1. E expressamente vedada a subcontrata¢do do valor total do contrato.
15.2. Serd admitida a subcontratacdo parcial da obra, desde que:

I - as parcelas a serem subcontratadas nao abranjam item de maior relevancia e valor
significativo, e que requeiram habilidades especificas comprovadamente justificadas de que ndo estao
no know-how da empresa contratada;

Il - haja prévia e expressa anuéncia da Contratante, que devera avaliar se a subcontratada cumpre
os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto;

I - o valor total das parcelas subcontratadas ndo ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor
total do Contrato; e

V- a Contratada gerencie os servigcos subcontratados e sobre eles responsabilize-se integralmente,
perante a Contratante.

15.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, a responsabilidade integral pela perfeita execug¢do contratual
permanece sendo da Contratada, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratadas, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

15.4. A subcontratacdo parcial poderd ocorrer com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite
maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser
apresentada a documentacgdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada;

15.5. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar;
15.6. A subcontratacdo depende da demonstracdo da inviabilidade técnico-econdmica da execucdo integral do
objeto por parte da Contratada.

15.7. O procedimento deverd observar o favorecimento concedido as micro e pequenas empresas, tendo em
vista o que dispde o Art.47 C/C Art. 48 da Lei Federal n.123/06.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Cumprir as normas, regulamentos e procedimentos internos da SECULT quando aplicavel ou pertinente ao

CONTRATO e as rotinas da Gestdo e Fiscalizagdo realizadas pela SECULT. Instruir seus empregados quanto a necessidade
de acatar as orientacdes da SECULT, inclusive quanto ao cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo CONTRATO.

16.2. Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela SECULT, no local da obra ou servigo, para
representa-la na execu¢do do CONTRATO, em conformidade a quantidade de horas contratada.
16.3. Manter Arquiteto(a)/Engenheiro(a) (Responsavel Técnico — RRT-CAU/ART-CREA) indicado em sua

documentacao apresentada neste Processo de Contratacdo e aceito pela SECULT, no local dos servigos para acompanhar e
coordenar a execugdo dos servigos durante todo o periodo de execugdo do CONTRATO, em conformidade a quantidade de
horas contratadas.

16.4. Fornecer ao Gestor Fiscal do Contrato, nomes, telefones e enderecos fisicos e eletronicos dos
representantes/prepostos da empresa contratada, mantendo-os atualizados.

16.5. Emitir notas fiscais com a discrimina¢cdo completa do objeto e a indicagdo no nimero da Tomada de Pregos,
numero do Processo Administrativo, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas n3o serem atestadas.

16.6. A contratada ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da
Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta
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Pasta, independente de notificacado.

16.7. Manter durante toda a vigéncia do CONTRATO, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas quando da contratagdo, conforme disposto no inc. XIll, do art. 55, da Lei
Federal n° 8.666/93.

16.8. Implantar de forma adequada o 'PLANO DE OBRA', executando corretamente, de forma meticulosa e
supervisionando os servicos necessarios a realizacdo do CONTRATO, de forma a obter o resultado de acordo com as
exigéncias da SECULT.

16.9. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo, junto a SUPHA-SECULT o Parecer Técnico
favoravel dos projetos complementares e, se necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

16.10. Assegurar a prestagdo dos servigos contratados, salvo os motivos de forga maior (calamidades publicas
etc.), responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da obra, e vice-versa, por transporte publico
ou por meios proprios, em casos de paralisagdo dos transportes coletivos, bem como nas situagdes onde se faca
necessario.

16.11. Executar os servicos arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das
faturas correspondentes as medi¢Ges dos servicos efetivamente realizados aprovadas pela SECULT, e assumir todos os
encargos fiscais e comerciais resultantes da execu¢cdao do CONTRATO.

16.12. Seguir os elementos necessarios a execugdo dos servicos do 'OBJETO' deste instrumento, todos constantes
neste 'PROJETO BASICO' e na 'PLANILHA ORCAMENTARIA' e em todos os documentos que fazem parte deste processo.

16.13. Executar os servicos com rigorosa observancia dos projetos, bem como com estrita obediéncia as
prescri¢cdes e exigéncias das especificagdes da SECULT e de todos os documentos integrantes do CONTRATO.

16.14. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/GO e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica junto ao CAU/GO, referente a todos os servicos de engenharia e arquitetura que forem necessérios, de acordo
com legislacdo.

16.15. Todas as alteragdes ou modificagdes que porventura ocorram na execucdo da obra deverdo ser registradas
nos respectivos projetos, visando promover as equipes de conserva¢do e manutenc¢do de informagdes necessarias para as
devidas intervencoes.

16.16. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo por parte da SECULT na gestdo e no acompanhamento da
execucdo do CONTRATO, prestando todos os esclarecimentos que |hes forem solicitados e atendendo as reclamacgdes
formuladas. Executar todas as instrugdes do Gestor do Contrato que estardo em consonancia com as leis vigentes e as
disposicdes do CONTRATO.

16.17. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 'OBJETO' do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes de execu¢do ou de materiais empregados, nos
termos da Lei n? 8.666/93.

16.18. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessarios a completa e efetiva
execugdo total da obra proposta;

16.19. Responsabilizar-se sobre os materiais e equipamentos utilizados nos trabalhos em andamento, cabendo-lhe
todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer os mesmos.

16.20. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servicos ou
da execucgdo do CONTRATO. A empresa contratada devera comunicar ao Gestor do CONTRATO, por escrito, bem como ao
preposto da empresa contratada, qualquer anormalidade, falha ou fato relevante verificados na execu¢do do CONTRATO,
inclusive de ordem funcional, acrescentando todos os dados e circunstancias julgados necessarios ao seu esclarecimento,
para que sejam analisados, alterados, suprimidos ou corrigidos, se for o caso, e adotadas as providéncias de regularizacdo
necessdrias, pelo responsavel.

16.21. Responder e arcar com a responsabilidade civil ou criminal por todos e quaisquer danos e
prejuizos materiais e morais, a qualquer titulo ou tempo, em virtude da execugdo do 'OBJETO' contratado, causados ao
ESTADO, a CONTRATANTE, ou a TERCEIROS, inclusive as concessiondrias de servicos publicos, por dolo ou culpa
(negligéncia, imprudéncia ou impericia) pela a¢do ou omissdo de seus prepostos, empregados, trabalhadores ou
representantes, inclusive pelos furtos e roubos que, porventura, venham a ocorrer no local dos servigos, ficando obrigada
a promover o ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovagdo de sua
responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar o valor
do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder denunciar o CONTRATO, de pleno direito.

16.22. Manter sigilo, ndo reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio prdprio, ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, quaisquer informagbes de interesse restrito ou sigilosas da SECULT ou de
TERCEIROS de que tomar ciéncia em razao da execu¢cdo do CONTRATO, exceto com o consentimento da SECULT, por
escrito, devendo, ainda, orientar seus empregados nesse sentido.
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16.23. Fornecer a SECULT, entregando ao Gestor do CONTRATO, mensalmente, por ocasido da medicdo e emissao
da nota fiscal, em arquivo eletrénico, Relatdrio Fotografico Técnico de Servicos Realizados, com o registro de todas
as atividades realizadas na obra no més anterior, sob pena de nao atesto da fatura, conforme procedimento descrito neste
'PROJETO BASICO'.

16.24. A empresa contratada devera fornecer a placa do CREA/CAU, que devera ser afixada em local apropriado
enquanto durar a execugao dos servigos. Para garantir a aplicagdo correta da marca e funcionalidade, deverdo seguir o
conjunto de regras e recomendac&es da SECULT e do Governo do Estado de Goids, especificadas neste 'PROJETO BASICO'.

16.25. Cumprir e responder as determinagGes da Lei Federal n° 6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n°
3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.25.1. Elaborar, Implementar e manter atualizado o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA, de
acordo com a Norma Regulamentadora 9 - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (NR-9), se assim couber.

16.25.2. Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, conforme
disposto na Norma Regulamentadora 7 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (NR-07), se assim couber.

16.25.3. Elaborar e implementar medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas
condi¢bes e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construgdo, conforme disposto na Norma Regulamentadora
18- CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - (NR-18), se assim couber.

16.25.4. Responsabilizar-se por toda e qualquer providéncia relacionada a seguranca do trabalho de seus
empregados, inclusive quanto a exigéncia do fornecimento e obrigacdo do uso dos equipamentos de protecao individuais,
acompanhando e fiscalizando continuamente o uso dos equipamentos em atendimento as normas vigentes, as
orientacdes do Ministério do Trabalho e do Sindicato de Classe dos Trabalhadores.

16.26. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessarios a perfeita execugao
dos servigos contratados, seguindo rigorosamente o que estabelece a legislagdao atual e o disposto no respectivo acordo,
convencao e dissidio coletivo da categoria dos trabalhadores.

16.27. Informar e encaminhar ao Gestor do Contrato o acordo coletivo celebrado no sindicato dos empregados,
tdo logo seja definido.

16.28. Comprovar o cumprimento do art. 93 da Lei n2 8.213/91.

16.29. Disponibilizar para o trabalho somente os empregados devidamente identificados e uniformizados, além de

prové-los com os Equipamentos de Protec¢do Individual - EPIs, inclusive equipamentos e/ou produtos de protecdo
apropriados aos funcionarios expostos ao sol, e Equipamentos de Protec¢do Coletiva - EPCs, cumprindo as leis e atendendo
todas as normas de seguranga e medicina do trabalho aplicidveis a execu¢do do CONTRATO vigentes. Os
funcionarios deverdo utilizar sempre os equipamentos de seguranca (individuais ou coletivos) quando no exercicio das
suas fungoes.

16.30. Assumir a responsabilidade por todas as despesas relacionadas aos seus empregados, todos os encargos
e obrigac¢Ges trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, decorrentes da
execugdo do CONTRATO, uma vez que os seus empregados ndo manterdo qualquer vinculo empregaticio com a SECULT,
sendo que a inadimpléncia das obrigacGes ndo transfere responsabilidades a esta Secretaria.

16.31. Ainda, os servicos de que trata o presente 'PROJETO BASICO', compreendem as atribuicdes dos
funcionarios préprios ou de subcontratados a seguir relacionadas, entre outras inerentes a cada fun¢do, que constituem
também obrigacGes da empresa contratada:

16.31.1. Quanto a vigilancia da obra, controle de entrada, permanéncia e saida de pessoas, materiais e
equipamentos, sdo responsabilidades da empresa contratada, exclusivamente nas instalagdes e dreas ocupadas pela obra.
A SECULT mantera suas atividades parcialmente, sendo responsavel pela vigilancia destas areas e instalagGes, sem 6nus a
empresa. As areas deverdo ser separadas por tapumes com acessos diferentes;

16.31.2. Prever um posto de vigildncia/portaria para a obra, diurno, efetuando o remanejamento do
seu funciondrio sempre que houver necessidade, inclusive em hordrio de almogo, ndo permitindo a auséncia do
guantitativo necessario para atender plenamente o periodo definido para este posto de vigilancia, de forma a
nao prejudicar os servicos de vigilancia;

16.31.3. Fiscalizar e controlar a entrada e saida de pessoas nos locais de prestacdo dos servigos, exigindo a
apresentacdo de identificacdo, e manter constante verificagdo da movimentacao, entrada e saida nos diversos setores da
obra;

16.31.4. Manter a Vigilancia atenta, havendo a necessidade de permanéncia para realizacdo de trabalho fora do
hordrio normal de expediente da obra, verificando com o responsavel da empresa contratada, se ha autorizagdo de
permanéncia local naquele hordrio, conferindo as listagens de pessoas que possuem esta autorizagao fornecidas pela
empresa contratada ou pela SECULT e, caso a pessoa ndo esteja incluida na respectiva listagem, solicitar a autorizacado
devida;

16.31.5. Controlar e fiscalizar a entrada e saida da obra de materiais e equipamentos.
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16.32. Deverd manter os locais, onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do publico, com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

16.33. Todo o entulho retirado do local da obra deverd ser removido imediatamente, devendo o local ser mantido
rigorosamente limpo.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

17.1. Acompanhar e Monitorar, até a entrega do OBJETO do CONTRATO, as licengas, autorizagdes, permissdes e

outorgas ambientais necessarias para a obra e para os projetos, cuja providéncia de obtencdo serd obrigacdo do érgao
titular demandante do OBJETO, cabendo ao Gestor do Contrato da Geréncia de Fiscalizacdo e Manuteng¢ado do Patrimonio
Cultural da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT acompanhar seu vencimento e solicitar ao érgdo titular demandante,
com antecedéncia, a sua renovagdo, sempre que necessaria.

17.1.1. Apds a entrega do OBJETO, para tudo que for referente a Instalagdo, Liberagdo, Ocupacgdo e Funcionamento
da obra de restauracdo concluida, a obtencdo das licengas, autorizagdes, permissdes e outorgas ambientais
correspondentes serd obrigacdo da pasta titular demandante do OBJETO.

17.2. Providenciar junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goias a licenca de demolicdo, se for o
caso, conforme determina a legislagdo em vigor.

17.3. Emitir ordens de inicio e de paralisa¢cdo dos servigos.

17.4. Prestar as informag¢Oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada,

concernentes ao 'OBJETO' do CONTRATO.

17.5. Cumprir, e fazer cumprir, quando for de sua responsabilidade, o disposto nas cldusulas do
CONTRATO. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do CONTRATO segundo as obriga¢cdes assumidas no mesmo e nas
propostas técnicas e de pregos da empresa contratada.

17.6. N3o tolerar a execucdo de tarefas em desacordo com as normas estabelecidas no instrumento contratual e
na legislacdo de seguranca existente.

17.7. Exigir, comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
empresa contratada que julgar, a seu exclusivo critério, deixar de merecer confianca ou, ainda, que venha a se conduzir de
modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que |he foram acometidas, que embaracar ou dificultar
a sua Fiscalizagdo ou que ndo executar os servigos de acordo com o CONTRATO e com as especificagdes deste 'PROJETO
BASICO', bem como a substituicdo do mesmo.

17.8. Comunicar oficialmente a empresa contratada quaisquer falhas ocorridas ou descumprimento do contrato,
através de notificagdes.

17.9. Rejeitar, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o especificado neste 'PROJETO BASICO',
este processo de contratac¢do, e nas disposi¢des do CONTRATO, aplicando as penalidades cabiveis.

17.10. Efetuar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo dos servigos, fazendo anotacGes e registros das
ocorréncias e falhas relevantes observadas, de acordo com os procedimentos estabelecidos neste 'PROJETO BASICO',
mantendo-os arquivados em processo administrativo especifico, bem como determinando o que for necessario a
regularizacao dos itens observados.

17.11. Liberar as areas destinadas aos servigos para a empresa contratada durante a realizagdo do CONTRATO.

17.12. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsOes estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro.

17.13. Proceder a medicdo mensal dos servicos efetivamente executados de acordo com o 'CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO DA OBRA'.

17.14. Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela empresa contratada, com base nas medi¢Ges de servigos
executados de acordo com o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA e aprovadas pela Fiscalizagdo, através de
crédito em conta corrente bancaria, observando-se e cumprindo-se as disposi¢oes legais.

17.15. Emitir os "TERMOS DE RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO' nos prazos e condi¢des estipulados neste
'PROJETO BASICO'.

17.16. Examinar toda a documentagdo da empresa contratada relativa ao disposto no CONTRATO.

17.17. A Contratante ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do presente Projeto Basico, bem como qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia do ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. PLANO DE OBRA

18.1. As atividades que a empresa contratada realizard deverao ser planejadas previamente e registradas em um
Plano de Obra, o qual deverd conter a planificacdo, com o registro de todas as tarefas, quantidades de funcionarios,
logistica, processos de execuc¢do e supervisdo permanente dos servigos, mapeamento de riscos e a¢des de contingéncia,
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de forma a obter uma operacdo efetiva, realizar os servicos de forma meticulosa e tornar mais facil a realizacdo das
tarefas.

18.2. Os processos de execuc¢do definidos no Plano de Obra deverdo ser realizados para garantir o perfeito
atendimento as especificacdes deste Projeto bdsico e do objeto, a fim de atender plenamente todas as exigéncias da
SECULT Goias.

18.3. O Plano de Obra devera observar o Cronograma Fisico-Financeiro contratado, e deverd conter, também, a
revisdo/confirmacdo do cronograma fisico-financeiro, detalhando as atividades e alocando todos os recursos, distribuindo
as atividades no tempo, com previsdo financeira e da estratégia de suprimentos - plano de compras, semana a semana.

18.4. O plano de obra devera ser apresentado pela empresa contratada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar
da data da emissdo da OS emitida para autoriza¢do do inicio dos servigos, para validagdo da SECULT Goids, sem prejuizo
do imediato inicio da obra determinado pela OS.

18.5. Portanto, o plano de obra da empresa contratada devera ser validado e aprovado pelo Gestor do Contrato -
SECULT.

19. CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Barracdo de Obras e instala¢Ges provisdrias

19.1.1. Adotar os barracGes padronizados da GOINFRA/2014, SEM alojamento e lavanderia. Dimensionar a area

necessaria de acordo com o porte da obra (quantidade de operarios) e as diretrizes do Ministério do Trabalho.

19.1.2. O padrdo de instalagBes provisorias serd conforme padrdo GOINFRA, baseado na caracteristica de cada
obra, e a empresa contratada deverd atender as exigéncias das normas da ABNT - NBR 12284 - Areas de Vivéncia dos
Canteiros de Obras, NR 18 - Regulamentadora - Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcdo, e demais
normas vigentes pertinentes.

19.1.3. A obra terd, no local dos servicos, instalagdes provisdrias necessarias ao bom funcionamento e realizacao
do CONTRATO e as previstas nas normas.

19.1.4. As instalagGes da area de vivéncia devem atender, no que for cabivel, ao disposto na NR-24 (Condi¢Oes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho).

19.1.5. Ndo sera permitida a instalagdo de alojamento no canteiro de obras. Quando o caso exigir a previsdo de
alojamento, a instala¢do devera ser realizada fora do canteiro de obras, em endereco e imdvel apropriados.

19.2. Consumo de Agua e de Energia Elétrica

19.2.1. O custo referente ao consumo de agua e energia elétrica desta obra serd de responsabilidade da

Contratada. A empresa contratada cabera providenciar a ligacdo e todas as instalacdes necessarias para os fornecimentos
provisérios para o local dos servigos, devido ser instalado um padrdao monofasico sob sua responsabilidade.

19.2.2. Durante o periodo de execugdo dos servigos ndo poderdo ser utilizadas as instalagGes de dgua e de energia
elétrica que existem no local da obra. Em caso de utilizagdo indevida, a fiscalizagdo da SECULT verificard as
despesas geradas que serdo responsabilidade da Contratada.

20. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

20.1. A empresa contratada devera atender todas as normas e leis especificas vigentes aplicdveis aos servigos
contratados;

20.2. A empresa contratada se obriga a executar os servigos atendendo as especificagbes e quantidades

estipuladas neste Projeto Basico e na planilha orgamentaria.

20.3. Cabera a Secretaria de Estado da Cultura a emissdo da Ordem de Servico, bem como a coordenacao,
supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Projeto Basico e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados;

20.4. A contratada se obriga executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia e arquitetura que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado
da Cultura, através da Superintendéncia de Patrimonio Histérico e Artistico e as modificagGes propostas e aprovadas pelo
Setor durante a execugao dos servicos;

20.5. Podera a Secretaria de Estado da Cultura, através da Superintendéncia de Patrimdnio Histdrico e Artistico,
a0 seu critério, exigir a revisdo de qualquer parte da intervencdo, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagoes
da fiscalizacdo, nos termos do art.69, da Lei Federal n28.666/93;

20.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢ao empreitada por prego unitario, ndo ha possibilidade de
formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configuram falha do érgao gestor na elaboragdo do projeto ou
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desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da
Lei Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo;

20.7. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugbes que impliquem alteragdo do projeto da obra
devera ser justificada, sempre por escrito, pela Geréncia de Fiscalizacgdo e Manuten¢do do Patriménio Cultural da
Secretaria de Cultura, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original;

20.8. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra;
20.9. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir;
20.10. Os servigos, cujos precos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as

referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutenc¢ao do percentual de desconto oferecido pelo contratado;

20.11. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagBes técnicas, planilha
orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento;

20.12. As obrigacGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente
vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos,
legislagdo vigente e na proposta vencedor;

20.13. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra,
de acordo com a legislacdo pertinente e aprovac¢ao pela Superintendéncia de Patrimonio Histdrico e Artistico da SECULT;

20.14. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitagdao das obrigagOes trabalhistas
e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para fiscais;

20.14.1. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de
responsabilidade civil e danos contra terceiros;

20.14.2. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado,
bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta;

20.15. Este Projeto Basico e a Planilha Orgamentaria sdo documentos complementares entre si. As eventuais
divergéncias/inconsisténcias entre esses documentos serdo resolvidas pela Fiscalizagdo (SECULT). A principio,
deverdo prevalecer as informagdes, especificacbes e quantidades deste Projeto Basico, seguida da Planilha
Orcamentaria.  Ressaltando-se que a decisdo definitiva serd sempre da Fiscalizagdo (SECULT), em qualquer
circunstancia, ainda que por seu exclusivo critério.

20.16. A empresa contratada deverd fornecer toda a mdo-de-obra e todos os materiais e
equipamentos necessarios a completa e perfeita realizagdo dos trabalhos para o perfeito cumprimento da execugdo do
CONTRATO e realizacao do objeto contratado.

20.17. Os servigos deverdo ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente identificados e
uniformizados. A empresa contratada deverd atender o acordo, convencao ou dissidio coletivo da categoria.

20.18. A composi¢do do uniforme individual deverd ser padronizada conforme identificagdo da empresa, e
observar os padrdes definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego em suas normas regulamentadoras.

20.19. A empresa contratada deverd fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Protecdo Coletiva e,
individualmente, todos os EPIs - Equipamentos de Protegdo Individuais, atendendo a legislagdo e as normas brasileiras
especificas e aplicdveis em vigor. Todos os equipamentos deverdo ser fornecidos com as respectivas certificacdes, quando
for o caso, e dentro do prazo de validade do fabricante.

20.20. A empresa contratada devera fornecer, diariamente, café da manha e refeicdo para todos os trabalhadores
da obra, durante todo o periodo previsto de fornecimento da prestagdo dos servigos, atendendo o acordo, convengdo ou
dissidio coletivo da categoria.

20.21. Alimentacdo (Cantina e Café da Manha)

20.21.1. A quantidade de refeicdes deve ser calculada baseada no total de horas trabalhadas somadas dos
profissionais, com exce¢do do engenheiro (de acordo com as composi¢Ges dos servigos), dividido por 8,8 (oito virgula oito
horas/dia) e multiplicado por 0,85. Ndo considerar os profissionais terceirizados.

20.22. Os custos de mobilizacdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisacdes em virtude do
periodo chuvoso ndo podem ser imputados a SECULT e devem ser arcados pela empresa contratada, em razdo de sua
previsibilidade. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemao; trata-se de
eventos previsiveis, com relacdo aos quais tanto a SECULT quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As
paralisacdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso
ordindrio é um fato previsivel no momento da formula¢do da proposta.
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21. DO CONTRATO

21.1. Apds a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, o adjudicatario terd o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas.

21.2. A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem anterior, nas mesmas condi¢des
de habilitacdo, resultard na decadéncia do direito de contratacdo nos moldes preconizados pelo caput do art. 64, da Lei
8.666/93, sujeitando-se o adjudicatério as penalidades legalmente estabelecidas;

21.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é 400 (quatrocentos) dias corridos contados da assinatura do contrato
prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §59, da Lei n° 8.666/93.

21.4. A celebragio do contrato, nos termos do Decreto Estadual n2 9.142 /2018, estara condicionada a consulta
prévia junto ao CADIN Estadual - Goids. A existéncia de registro no CADIN consistird em impedimento a sua celebracao
implicando na aplicagdo das san¢des legais.

21.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢Oes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

22. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVIGCOS E DA GESTAO DO CONTRATO

22.1. Cabera a SECULT, através da GFMOPC, o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos contratados e, ainda,
informar a empresa contratada, os dados e os elementos técnicos e administrativos necessarios a realizagao dos servigos.

22.2. A Gestdo e a Fiscalizacgdo do presente contrato ficardo a cargo dos servidores a serem
designados formalmente por meio de portaria a ser assinada pelo Secretério de Estado da Cultura do Estado de Goids, em
momento oportuno.

22.3. A gestdo do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos serdo feitos considerando a
disposi¢do legal, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, a qual prevé que a execu¢do do CONTRATO deverd ser
acompanhada e fiscalizada por representantes da Administracao especialmente designados, sendo um Gestor e um Fiscal
com respectivos suplentes.

22.4, A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, de todas as fases da execucdo dos servicos, portanto, serd
realizada de acordo com o que prescreve o Decreto Estadual n? 7.615/12, DE 16 DE MAIO DE 2012, pelo FISCAL da
obra, funciondrio da SECULT, que ficard responsavel pelo atendimento das obrigacdes pelas normas pertinentes,
designado pela GFMOPC, tendo todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes a funcdo de Fiscal da Obra,
conforme legislagdo em vigor. Concomitantemente, devera ser nomeado um GESTOR para acompanhamento e gestdo do
contrato, cujas responsabilidades recaem sobre os aspectos gerenciais do contrato.

22.5. O registro da ART/RRT de Fiscalizagdo no CREA/CAU deve ser realizado pela SECULT.

22.6. A empresa contratada permitird ao Engenheiro/Arquiteto Fiscal do Contrato e a qualquer pessoa
autorizada por ele o acesso ao local onde estejam sendo executados ou estejam previstos servicos relacionados com o
Contrato.

22.7. Ndo obstante a empresa contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, a SECULT reserva-se o direito, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, de
exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos. Ressalte-se que a Fiscalizagdo e a SECULT ndo serdo
corresponsdveis, sob nenhuma hipdtese, por danos ou erros cometidos pela empresa e seus funcionarios e
colaboradores, ainda que presente em obra no momento do fato.

22.8. A Fiscalizacdo observard, rigorosamente, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, por
meio de instrumentos de controle, inclusive, que compreendam a mensuragao:

22.8.1. Os itens deste 'PROJETO BASICO';

22.8.2. Os DOCUMENTOS DA OBRA: Toda a documentacgdo devera ser mantida em local de livre acesso na obra,

incluindo, entre outros documentos: 'PROJETO BASICO', 'Planilhas Orgamentdrias, Cronogramas, ART’s/RRT’s, Didrio de
Obra, Projetos etc.;

22.8.3. Os RESULTADOS alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagdo dos PRAZOS de execucdo e da
QUALIDADE demandada;

22.8.4. A ESPECIFICACAO TECNICA, QUALIDADE E QUANTIDADE dos RECURSOS MATERIAIS utilizados;

22.8.5. A EXECUCAO dos SERVICOS, a CONFORMIDADE dos SERVICOS executados e adequacdo a ROTINA DE
EXECUCAO estabelecida;

22.8.6. A CONFORMIDADE da ALOCACAO dos RECURSOS NECESSARIOS;
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22.8.7. O cumprimento das demais OBRIGACOES decorrentes do CONTRATO.

22.9. Havendo por parte da responsabilidade da empresa cgntratada ndo conformidades referentes as exigéncias
administrativas e gerenciais do Contrato, previstas neste 'PROJETO BASICO', o Fiscal do Contrato devera:

22.9.1. Notificar a empresa contratada para a regularizagao;

22.9.2. Caso a ndo conformidade n3o seja sanada e/ou ndo haja justificativa razoavel e por escrito da empresa

contratada pelo descumprimento e/ou atraso para sua regularizacdo, dentro do prazo estipulado na respectiva
notificagdo, o Fiscal do Contrato devera aplicar penalidade de acordo com as cldusulas contratuais, cujo valor sera
deduzido dos créditos da empresa contratada junto a SECULT, depois da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da
empresa contratada, conforme prevé o art. 87 da Lei n° 8666/93;

22.10. Caberd a empresa contratada o fornecimento e manuten¢do de 'DIARIO DE OBRAS', permanentemente
disponivel para lancamentos no local dos servicos, sendo que a sua manutengdo, aquisicdo e guarda é de inteira
responsabilidade da empresa contratada que deverd entregar, sempre que solicitado, cépia do 'DIARIO DE OBRAS' a
Fiscalizacdo da SECULT. O 'DIARIO DE OBRAS' deverd ser aberto pelo Responsavel Técnico da Obra antes do inicio da
execucdo dos servicos. O ndo cumprimento deste item podera incorrer pena de nado liberagdo das Faturas pela
Fiscalizagdo. O Diario de Obras podera ser digital, desde que disponivel a qualquer momento a Fiscaliza¢do e Gestdo do
CONTRATO, portanto necessariamente online em plataforma gratuita, ou mediante garantia de acesso, caso pago.

22.11. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos da empresa contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no 'DIARIO DE OBRAS'; a empresa
contratada se obriga a dar ciéncia dessas anota¢des no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
Responsavel Técnico.

22.12. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a empresa contratada
devera recorrer ao 'DIARIO DE OBRAS' sempre que surgirem quaisquer alteracdes técnicas ou servicos imprevistos
decorrentes de acidentes ou condi¢des especiais. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

22.13. Sempre que houver duvidas na execu¢do do CONTRATO, a empresa contratada devera consultar o Gestor
do CONTRATO, por escrito, presencialmente, registrando seu questionamento ou observacdo no 'DIARIO DE OBRAS'. No
caso da auséncia do Gestor do CONTRATO na obra, além do registro no 'DIARIO DE OBRAS', a empresa contratada
deverd encaminhar CORRESPONDENCIA com o registro realizado, através de E-MAIL, diretamente ao Gestor do
CONTRATO. Qualquer reclamagdo ou questionamento da empresa contratada acerca da execugdo do CONTRATO deverd
ser protocolada no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos da ocorréncia do fato gerador da demanda, sendo que,
solicitacOes feitas apds este prazo ndo terdo validade. Se necessdrio, o Gestor do CONTRATO buscara o apoio para a
resposta ou definicdo solicitada junto aos departamentos e divisGes da SECULT e de outros 6rgdos da Administragdo.

23. DOS CRITERIOS DE ACEITAGAO/RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos concluidos no periodo, através de planilha e memdria de cdlculo
detalhada.

23.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade, realizados rigorosamente de acordo com as
especificagdes deste Projeto Bdsico, da Planilha Orgamentdria e das disposicdes do Contrato. Ndo serdo realizadas
medicGes parciais.

23.3. Deverdo ser realizados, pela empresa contratada, todos os testes previstos nas normas vigentes e todos os
testes necessarios, em conformidade com a boa pratica da engenharia, para o recebimento dos servigos contratados
como, instalagdes de aguas pluviais, drenagem e impermeabilizacao.

23.4. Os testes deverdo ser agendados previamente pela empresa contratada, informando a fiscalizagdo, por
escrito, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, para que os testes possam ser realizados com o acompanhamento
do Fiscal da SECULT e ndo prejudiquem a realizagdo do cronograma da obra. A Fiscalizagdo definira se o acompanhamento
sera presencial ou por outro meio ou procedimento.

23.5. A SECULT reserva-se o direito de solicitar a empresa contratada a substituicdo de qualquer produto ou
equipamento cujo uso considere prejudicial ou que ndo atende as necessidades do CONTRATO, ou seja, a efetiva entrega
dos servicos fica condicionada a aceitacdo por parte do Gestor do Contrato ou da Comissdo de Fiscalizacdo designada
pela SECULT para receber, conferir e aceitar os servicos/obra objeto do CONTRATO.

23.6. DA FORMA DE RECEBIMENTO DA OBRA

23.6.1. Apos a conclusdo dos servigos, ou seja, quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o CONTRATO, a empresa contratada, por meio de notificagdo entregue ao gestor do
contrato mediante contra recibo para entrega e aceita¢do da obra.
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23.6.2. Os procedimentos de entrega e recebimento da obra serdo realizados em conformidade com as disposicées
da lei de licitagdes 8666/93. O recebimento provisodrio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo
apds a entrega da documentagdo conforme itens 19.1 e 19.2, da seguinte forma:

23.6.2.1. Do recebimento provisdrio:

I - A contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisGes finais que se fizerem necessarios.

Il - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos, PROVISORIAMENTE, através da vistoria pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara o recebimento provisério
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
da empresa contratada.

I - O termo circunstanciado citado no item anterior, item |, deve, quando:

a) Os servigos estiverem em conformidade com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que deverd se datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento e encaminhar ao gestor do
contrato.

b) Os servigos apresentarem nao conformidades com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazo para corre¢do, que nao
podera ser superior a 15 (quinze) dias.

V- Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores

previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

V- A empresa contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
"Termo de Recebimento Provisério".

VI - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

VIl - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

VIII - Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deverd
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

IX - Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

X - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucgdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

23.6.2.2. Do Recebimento Definitivo:

I - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Il - Para o recebimento definitivo, a autoridade competente da SECULT ird designar servidor ou
comissdo designada com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servigcos e emitira "Termo de
Recebimento Definitivo" que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

I - O "Termo de Recebimento Definitivo" das obras e servigos contratados serd lavrado
90 (noventa) dias apds o Recebimento Provisério e assinado pelas partes, se tiver sido satisfeita a
seguinte condigdo:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.
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b) Atendidas as demais disposicdes do CONTRATO, realizar a andlise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

V- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

V- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo;

VI - O "Termo de Recebimento Definitivo" contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no
artigo 1245 do Cddigo Civil serd contado, em qualquer hipdtese, a partir da data de assinatura do
mesmo, ou seja, fica entendida e acordada, a partir deste momento da assinatura, pelo prazo de 5
(cinco) anos, a responsabilidade da empresa contratada pelos servicos/obra - objeto do CONTRATO;

VIl - A empresa contratada caberd a responsabilidade de entregar a obra limpa e em perfeitas
condicdes de uso.

VI - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

24. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

24.1. A quantidade dos servicos a serem executados e os precos unitario e global maximos que a SECULT pagara
pelos servicos efetivamente executados estdo definidos na 'PLANILHA ORCAMENTARIA', anexo deste processo de
contratagao.

24.2. As medicBes serdo feitas com base nos servicos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagao da
SECULT, de acordo com o Cronograma fisico - financeiro.

24.3. A SECULT pagara a empresa contratada, através de depdsito em conta corrente bancdria, observada a
ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento e baseado em medi¢Ges mensais pelos servigos
efetivamente prestados, a importancia correspondente aos servigos realizados; O pagamento dos servicos de natureza
“Administracdo” sera efetuado de forma proporcional ao avanco fisico dos servigos, conforme determina a Lei no.

4.320/64, art. 62 c/c 63, § 2°, inciso IlI.

24.4, Os servigcos serdo medidos mensalmente e, a empresa contratada encaminhara para medicao, ao Gestor do
CONTRATO, relatério dos servicos executados do més referente ao periodo de medicdo para aprovagdo, até o 29
(segundo) dia util do més civil subsequente ao da execugao dos servigos, de acordo com o procedimento de medigcles e
pagamentos definido pela SECULT.

24.5. A conferéncia, a andlise e a aprovagdo do relatério para medicdo serdo realizadas pelo Gestor do
CONTRATO até o 5° (quinto) dia util do més civil subsequente ao da execugdo dos servicos e, somente apds a aprovacdo
do relatdrio apresentado, o Fiscal do CONTRATO autorizara a emissao da nota fiscal pela empresa contratada.

24.6. Para a autoriza¢do da emissdao da nota fiscal-fatura, serd emitido um Relatério de Medigdo pela Fiscalizagdo
da SECULT, com base na conferéncia, analise e aprovagdo, parcial ou total, do relatério apresentado pela empresa
contratada, que definird o valor da medicdo efetivamente aprovado.

25. DA GARANTIA DE OBRA

25.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds recebimento definitivo dos servigos. A
garantia deverd cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela md execuc¢do dos
mesmos.

25.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa
CONTRATADA ou por empresa autorizada da CONTRATADA.

25.3. Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo
ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

25.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

26. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
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26.1. O contratado, no prazo de 10 dias apds a assinatura do Contrato, prestard garantia no valor correspondente
a 5% do valor da contratacdo, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, conforme
disposto no art. 56 da Lei n2 8.666/1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

26.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - Caugdo em dinheiro;

Il - Titulos da divida publica, devendo estes ser sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

I - Seguro-garantia;
IV - Fianca Bancaria.

26.3. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta-Corrente indicada no
CONTRATO. Sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro incidird o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, pro rata tempore, atualizada a partir da data de recolhimento a SECULT.

26.4. A apdlice de Seguro-Garantia deverd ser emitida por seguradora legalmente autorizada pela SUSEP
(Superintendéncia de Seguros Privados do Ministério da Economia) a comercializar seguros, observadas as seguintes
condigoes:

|- 0 seguro-garantia devera atender a CIRCULAR SUSEP N2 232, de 3 de junho de 2003;
Il - 0 seguro-garantia devera ser livre de franquia;

I - na apolice deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do contrato;
b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

¢) nome e numero do CNPJ do SEGURADO (SECULT);

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

26.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a SEDI como "segurada" e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o
Edital e/ou Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

26.6. No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada e renovada nas mesmas condicoes.

26.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias.

26.8. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

26.9. A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apds a execuc¢do do Contrato e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, nos termos do artigo 56, §42 da Lei n2 8666/1993.

27. DO PAGAMENTO

27.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante, conforme o cronograma fisico-financeiro de acordo com os

servicos efetivamente executados e medidos pela fiscalizacdo, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado da Cultura,
para solugcdo de seus débitos.

27.2. A contratada deverd apresentar, somente apds a emissao do Relatério de Medi¢do da SECULT, e até o 52 dia
Util do més civil subsequente ao da execugdo dos servicos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, CNPJ: 32.746.693/0001-52, referente aos servigcos prestados no més anterior, com
indicacdo de dados bancarios, que serd conferida e atestada pelo Gestor do CONTRATO.

27.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do Contrato, com base nas medicdes realizadas.

27.4. A Nota Fiscal/Fatura deverad estar acompanhada da documentacgdo respectiva, a qual sera analisada por
setor competente, apds o que a CONTRATANTE efetuard o pagamento por meio de depdsito em conta corrente da
empresa contratada. A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos deverdo ser encaminhados em formato eletrdnico.

27.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento
estipulado no item anterior, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.
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27.6. Nenhum pagamento serad efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado por antecipacdo, més a
més, a prova de recolhimento do INSS e do FGTS, este acompanhado da relagdo nominal dos empregados alocados nos
servicos da obra (SEFIP), bem como todos os encargos trabalhistas se for o caso. A contratada devera apresentar as guias
pagas do GPS e FGTS (GFIP) com o protocolo de envio, bem como as CNDs do INSS, FGTS e TRABALHISTA e demais
certiddes que atestem a regularidade da contratada. Ao encaminhar a primeira medi¢do, a Contratada devera apresentar
também CEI (cadastro especifico do INSS).

27.7. Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

27.8. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja
obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

27.9. A gestdo do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos serdo feitos considerando a
disposicdo legal, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, a qual prevé que a execu¢do do CONTRATO deverd ser
acompanhada e fiscalizada por representantes da Administracdo especialmente designados, sendo um Gestor e um Fiscal
com respectivos suplentes.

27.10. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para o
mesmo, serdo devidos, pela Contratante, encargos moratdrios a taxa nominal de 6% (seis por cento) ao ano, capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos sera calculado pela férmula a seguir, onde “E” significa
encargos moratdrios devidos, “N” significa o numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento, “V” significa o valor em atraso, e “T” significa a taxa didria de compensagdo financeira, que no caso é de
0,00016438. E=NxVxT

27.11. Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empresa
contratada podera suspender a execucdo dos seus servicos.

27.12. A contratada devera assumir as consequéncias por qualquer atraso ocorrido, auséncia ou inconformidade
na apresentacdo da medigdo, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condi¢io para pagamento, por parte
e responsabilidade da mesma, que importara em interrupcdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento e em
prorrogacdo e reprogramac¢dao automatica do prazo de vencimento da obrigacdo de pagamento previsto, apds a
regularizacdo do processo, ndao eximindo a contratada de promover o pagamento dos empregados pontualmente e
cumprir as demais obrigacdes previstas.

27.13. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverao ser
apresentados, também, todos os documentos listados nos itens anteriores da empresa subcontratada.

27.14. DO REAJUSTE:

27.15. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

27.16. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil - INCC

exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

27.17. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

27.18. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

28. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

28.1. A aplicagdo de sanc¢Oes aos licitantes obedecera as disposicdes dos artigos 77 a 83 da Lei Estadual n?
17.928/2012 e dos artigos 86 a 88 da Lei n? 8.666/1993.

28.2. A empresa interessada podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uuteis, contado da
notificagdo do ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas
daquele que as indicou.

28.3. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanc¢des:

| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista neste instrumento;

I - suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Secretaria de Estado da Cultura -SECULT, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

V- declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com os érgdos e entidades da Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
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até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior;

V- impedimento de licitar com o Estado de Goias, conforme o art. 81, paragrafo Unico da Lei
Estadual n2 17.928/2012.

28.4. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato, sujeitard o contratado,
além das san¢des referidas no item anterior, a multa, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os
seguintes percentuais:

|- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocac¢do. Em caso de descumprimento parcial das obrigacdes, no mesmo percentual, sobre a
parcela ndo adimplida;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;

I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢co nao realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao

trigésimo;
28.5. A multa a que se refere o item ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as demais sang¢des previstas neste instrumento.
28.6. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.
28.7. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a empreiteira contratada

respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

28.8. Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das
demais sangGes civis ou penais estabelecidas em lei.

28.9. Qualquer penalidade aplicada ao candidato a cadastramento, ao licitante ou ao contratado devera ser
informada, imediatamente, a unidade gestora de servico de registro cadastral.

29. DAS CONSIDERAGOES FINAIS

29.1. A execucdo do futuro contrato oriundo desse Projeto Basico, bem como os casos nele omissos, regular-se-

do pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, subsidiariamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢es de direito privado, na forma dos artigos 54/55 da Lei Federal n? 8.666/1993 e
Lei Estadual n2 17.928/2012.

29.2. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cémara de
Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307/1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144/2018.

30. DOS RESPONSAVEIS E ASSINATURAS

30.1. Para esclarecimentos de eventuais dlvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a
Geréncia de Fiscalizagdo e Manutengdo do Patrimdnio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, localizada na Praga Dr.
Pedro Ludovico Teixeira, n° 02 — Setor Central — GOIANIA — GO - FONE: (62) 3201-4639.

30.2. A responsavel pela elaboracdo do presente Projeto Basico é a Gerente de Fiscalizagdo e Manutengdo do
Patrimonio Cultural, arquiteta e urbanista Melissa Martins Alves.

30.3. A chefia imediata da servidora supracitada é a Superintendente de Patrimdnio Histérico e Artistico,
arquiteta e urbanista Bruna Santana Arruda.

30.4. Por fim, a aprovacgao cabe a Secretaria de Estado da Cultura, como ordenadora de despesa.

31. DOS ANEXOS

31.1. Sdo partes integrantes desse Projeto Basico, os seguintes documentos:

a) Anexo | - Planilha Or¢amentaria (47086573);

b) Anexo Il - Cronograma Fisico-financeiro (47086704);

c) Anexo Il - Planilha de Parcela de Maior Relevancia (47087015);
d) Anexo IV - Planilha de Composi¢do de Custos (47086835);
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e) Anexo V - Planilha Resumo (47087076);
f) Anexo VI - Planilha de Composi¢do do BDI (47087165);
g) Anexo VIl - Declara¢do de Inexibilidade de Licenciamento Ambiental (46942055);
h) Anexo VIII - Memorial Descritivo/ Caderno de Encargos e Especificagdes (47004117);
i) Anexo IX - Estudo Cromatico do Conjunto Praga Civica (46956227).

-

*
JEI! L,j Documento assinado eletronicamente por MELISSA MARTINS ALVES, Gerente, em 11/05/2023, as 16:26, conforme
S art. 20, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

eletrénica

-

*
JEI! d Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ROGERIO CAMARGO CINTRA, Gerente, em 11/05/2023,
1 as 16:29, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

eletrénica

-

o
JEI! d Documento assinado eletronicamente por YARA NUNES DOS SANTOS, Secretario (a), em 11/05/2023, as 17:01,
3| conforme art. 2°,§ 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

eletrénica

.

—
JEI! Ej Documento assinado eletronicamente por BRUNA SANTANA ARRUDA, Superintendente, em 11/05/2023, as 17:47,
)| conforme art. 2°,§2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

eletrénica

i+ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
357-. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o c6digo verificador 47612866 ¢ o codigo CRC
= 91295ECE.

GERENCIA DE FISCALIZAGAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL
PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N Qd.AREA Lt.2, S/C - Bairro SETOR CENTRAL -
GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - (62)3201-4624.
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