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ESPECIFICACOES TECNICAS

A. CONSIDERACOES INICIAIS
A.1. OBJETIVOS

Este memorial descritivo tem por objetivo orientar a empresa juridica contratada
(no ramo de engenharia, especializada e habilitada) na execucdo da prestacio de
servigos de reforma e modificagdo com acréscimo de prédios pertencentes 8 METAGO
em liquidacio, situados a Avenida Lauricio Pedro Rasmussem, Vila Yate, Goiania —
GO / Rodovia BR 153, Qd. Area — s/n Area 1, Goiania — GO, conforme quantitativos e

especificacdes dos projetos.

Todos os servigos devem ser executados em conformidade com as especificagdes

técnicas deste memorial descritivo.
A.2. AREAS DE REFORMA E SUAS CARACTERISTICAS

Faz parte deste edital juntamente com as planilhas orgamentarias e seus respectivos
projetos, a reforma de duas unidades ja existentes, sendo uma que iremos denominar de

BLOCO A e o outro BLOCO B.

= BLOCO A: No bloco A temos uma edifica¢do que seréa toda reformada, sendo

que consiste em um pavimento de subtérreo e outro pavimento denominado

térreo com area total a ser reformada de 2.600,62 m?2.

Fazem parte dessa reforma os seguintes servigos previstos:

e No prédio serao demolidos varios itens de forma a deixa o prédio
praticamente todo com vao livre, assim serdo demolidos paredes em
alvenaria, paredes em divisorias, bancadas de banheiros, remocao de piso,
remocado de instalagdes elétricas e hidro sanitarias, remocao de bancadas
entre outros servicos. Apos a demoligdo sera feita a retirada com caminhao
basculante, e destinado a local proprio para o descarte.

e Remocao de telhado existente em telhas de fibrocimento, e substituigdo por
telhas metalicas;

e Impermeabilizacao das calhas e lajes em concreto;
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e Reforma e ampliacao dos banheiros;

e O hidro sanitario sera readequando, utilizando as instalagdes existentes na
unidade, de forma a atender as novas demandas de projeto;

e O piso da edificacdo e feito em concreto aparente, nesse servigo foi
solicitado apenas o polimento do mesmo, de forma a dar acabamento e
posteriormente resinado.

e Pintura interna de paredes e forro, juntamente com a externa.

e Restauragdo das esquadrias ja existentes, onde deverdo ser lixadas e pintadas
novamente, assim como a substitui¢ao de vidros nas que se encontram sem.

e Restauragdo dos bises metalicos, devera ser lixados in loco, e posteriormente
pintados com tinta especifica.

e O prédio ja possui instalagOes elétricas, porem seu quadro geral e muito
antigo, possuindo pecas que nao sao nem mesmo encontradas mais hoje em
dias. Buscando uma melhor solugao, foi previsto um novo quadro elétrico
para unidade, onde a empresa executora devera fazer a identificacao de todos
os circuitos tanto de alimentagao quanto de distribui¢do e utilizar os circuitos
para ligar o quadro novo de forma a substituir apenas componentes que
realmente estiverem danificados.

e O prédio possui dois jardins de inverno.

e Foram previsto esquadrias em porta de madeira semi-oca para as salas e
demais ambientes, e dentro dos banheiros foram definidos portas em

aluminio.

= BLOCO B: A reforma do bloco B consiste em duas etapas, onde a primeira se

trata de construir uma laje de piso intermediario dentro do galpao, de forma que
o prédio passe a ter dois pavimentos totalizando uma area a ser reformada de
3.528,24 m*. Também no mesmo prédio sera construida uma ampliacdo do
galpao também com uma laje de piso, mantendo o mesmo padrao do galpao ja

existente, sendo eu tem uma area de 1.271,80 m?.
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e No prédio serdo demolidos varios itens de forma a deixa o prédio
praticamente todo com vao livre, assim serdo demolidos paredes em
alvenaria, paredes em divisorias, bancadas de banheiros, remocao de piso,
remocao de instalacdes elétricas ¢ hidro sanitarias, remog¢ao de bancadas
entre outros servicos. Apds a demoligdo serd feita a retirada com caminhao
basculante, e destinado a local proprio para o descarte.

e O piso da edificacdo e feito em concreto aparente, nesse servigo foi
solicitado apenas o polimento do mesmo, de forma a dar acabamento e
posteriormente resinado.

e Sera construida uma laje de piso intermediaria dentro do galpao existente,
onde ela ira dividir o galpdo, no projeto estrutural foi tomado os cuidados
para que a fundag@o da nova estrutura nao venha a ter interferéncia com a
nova estrutura da laje.

e Na mesma laje foi previstas 4 claraboias que tem como objetivo de aumentar
a claridade dentro da edificagao.

e Serfo construidos no térreo, dois vestidrios para atender a populagdo do
prédio, assim também como uma copa de servigo.

e Serdo removidas todas as esquadrias existentes na unidade, e substituidas por
novas esquadrias.

e Para obedecer a nova altura das esquadrias solicitadas em projeto, a parede
externa devera ser demolida apenas ate a altura do peitoril, onde sera feita
uma contra verga e vergas € depois reconstruir as paredes superiores ate a
cobertura, para instalagdes das esquadrias.

e O prédio ja possui instalacdes elétricas, porem seu quadro geral e muito
antigo, possuindo pecas que nao sdo nem mesmo encontradas mais hoje em
dias. Buscando uma melhor solugdo, foi previsto um novo quadro elétrico
para unidade, onde a empresa executora devera fazer a identificacao de todos
os circuitos tanto de alimentag¢do quanto de distribui¢do e utilizar os circuitos
para ligar o quadro novo de forma a substituir apenas componentes que

realmente estiverem danificados.

Rua 5, n® 833, 8° andar, Ed. Palacio de Prata, Setor Oeste, CEP: 74.115-060 — Goiania/GO.



DIRETORIA-EXECUTIVA DE
LIQUIDACAO DE ESTATAIS
GABINETE

¢ O hidro sanitario sera readequando, utilizando as instalagdes existentes na
unidade, de forma a atender as novas demandas de projeto;
Na entrada principal foi criada uma escada de acesso e tamb&m uma rampa
de cadeirante, atendendo as normas de acessibilidade.

e Pintura interna de paredes e forro, juntamente com a externa.

e Para a cobertura existente, foi previsto a troca das telhas que sdo de acrilicos
que ja estdo bem danificadas, por telhas novas com as mesmas
caracteristicas, na mesma cobertura foi previsto pequenos reparos na telha

metalicas existentes com manta especifica para evitar goteiras.

A.3. REFERENCIAS

Ressalvada a prevaléncia das especificacdes, deverdo ser observadas as revisoes

mais recentes das normas da ABNT e catalogos técnicos:
a) Normas da ABNT:
* NBR 10844:1989 - Instalacdes prediais de dguas pluviais.
* NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e Execugao.
* NBR 5626:1998 - Instalagdes prediais de agua fria.

* NBR 7200:1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorgénicas - Procedimento
* NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos

« NBR 7221:2012 - Agregado — Indice de desempenho de agregado mitido

contendo impurezas organicas — Método de ensaio.

* NBR 15961-1:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de concreto Parte 1:

Projeto

* NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificios, mobilidrios, espacos e

equipamentos urbanos.
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* NBR 7199:2016 - Vidros na construgao civil — Projeto, execucao e

aplicacgdes.

* NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes

acessorios a sua aplicagao.
* NBR 9229:1986 - Mantas de butil para impermeabilizacdo — Especificacao.
* NBR 9574:2008 - Execug¢do de impermeabilizagdo
* NBR 9575:2010 - Impermeabilizagdo - Sele¢do e projeto
* NBR 9685:2005 - Emulsao asfaltica para impermeabilizacao.

* NBR 9686:2006 - Solugdo e emulsao asfalticas empregadas como material de

imprimacao na impermeabilizagdo.
* NBR 9575:2010 - Impermeabilizacdo - Selegdo e projeto.
* NBR 9690:2007 - Impermeabilizac¢ao - mantas de cloreto de polivilina (PVC).

* NBR 7229:1993 - Projeto, construgdo e operacao de sistemas de tanques

sépticos.

* NBR 11702:2019 - Tintas para construcao civil - Tintas, vernizes, texturas e

complementos para edificagdes nao industriais - Classificacdo e requisitos.
* NBR 12554:2013 - Tintas para edificacdes ndo industriais — Terminologia.
* NBR 16.401:2008 - Instala¢des de ar condicionado — Sistemas centrais e
unitarios;
* NBR 16.655:2019 — Instalagdo de sistemas residenciais de ar-condicionado -

Split e compacto;

* NBR 7541:2004 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracdo e ar-

condicionado — Requisitos;
* NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

* NBR 10152:2017 - Acustica— Niveis de pressdo sonora em ambientes

internos a edificacdes;
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* NBR 15960:2011 - Fluidos frigorificos - Recolhimento, reciclagem e

regeneracdo (3R) — Procedimento;
* NBR 14039:2005 - Instalagoes elétricas de média tensao de 1,0 kV a 36,2 kV;

* NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) - Cabos isolados com policloreto de vinila

(PVC) para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive;

* NBR NM280 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados -

Padronizacao;

* NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura,
nao halogenados e com baixa emissdo de fumaca, para tensoes até 1 kV - Requisitos de

desempenho;

* NBR 7290:2016 - Cabos de controle com isolagao extrudada de XLPE, EPR ou
HEPR para tensoes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

* NBR 5597:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento

protetor e rosca NPT — Requisitos;

* NBR 5598:2013 - Eletroduto de ago-carbono ¢ acessorios, com revestimento

protetor e rosca BSP — Requisitos;

* NBR 13057:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, zincado
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos;

* NBR 5624:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos;

* NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas

de baixa tensdo - Requisitos de desempenho;

* NBR 15701:2016 - Conduletes metalicos roscados e ndo roscados para

sistemas de eletrodutos;

* NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20

A/250 V em corrente alternada — Padronizagao;
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* NBR 13434:2004 - Sinalizagao de seguranca contra incéndio e panico
* NBR 10898:2013 - Sistema de iluminagdo de emergéncia

* NBR 12693:2010 - Sistemas de protecdo por extintor de incéndio * NBR

9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios

* NBR 17240:2010 - Sistemas de deteccao e alarme de incéndio — Projeto,
instalagao, comissionamento e manutencao de sistemas de deteccao e alarme de

incéndio — Requisitos
* NR 24 — Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
* NR 10 - Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade;

* Guia de Recomendagdes Técnicas para o Setor AVAC-R — Renabravas da

ABRAVA;
» Normas técnicas da CEB Distribuidora S.A.

* Decreto n°® 23154/2002/DF — das infra¢des as normas de protegao e seguranga

contra incéndio e panico e penalidades

* Lei n® 2747/2001/DF — define infragdes e penalidades a serem aplicadas no
caso de descumprimentos as normas referentes a seguranga contra incéndios e panico no

ambito do Distrito Federal

* DECRETO n.° 21361, de 20 de julho de 2000 — Regulamento de Seguranca
Contra Incéndio do DF.

* NT n° 01/2002 - CBMDF - Exigéncias de Sistemas de Protecao contra

Incéndio e panico das edificacdes do DF

* NT n°® 02/2016 - Classificacao das Edificacdes de Acordo com os Riscos

* NT n° 03/2000 - CBMDF - Sistema de Protecdo por Extintores de Incéndio
* NT n° 10/2015 - Saidas de Emergéncia

* NT n° 12/2016 - Padronizaciao Grafica de Projetos

b) Catalogos Técnicos:
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* Catalogo Técnico agua fria — TIGRE;
* Catalogo Técnico esgoto — TIGRE;
* Catalogo Técnico caixa d’agua — ACQUALIMP;

* Manual Técnico — TIGRE;

A.6. NORMAS GERAIS
MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagdes dos

projetos e do presente Memorial Descritivo.

Na comprovag¢do da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitado sua substitui¢do, a juizo da fiscalizacdo e

aprovagao dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos.

H4 a possibilidade de substituicao de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente,

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia, aspecto e prego.
PLANEJAMENTO DA OBRA

Os servigos serdo executados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo a CONTRATADA, sob a coordenacao da Fiscaliza¢do, definir, antes do inicio
dos servicos, um plano de obras coerente com os critérios de seguranga, racionalidade e

economia.

SERVICOS EM FASES E SUBFASES QUE DEVERAO SER CONSIDERADOS:
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1 - ADMINSTRACAO DA OBRA;

2 - BLOCO ADMINISTRATIVO 1;

3 - BLOCO ADMINISTRATIVO 2;
CONTROLES TECNOLOGICOS

A critério da Fiscalizagdo, sempre que o servigo/material exigir a comprovagio
de qualidade e conformidade com as especificagdes previstas,a CONTRATADA as
suas expensas, se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnologico, através de
ensaios ¢ testes, que deverdo ser realizados por empresas especializadas e

credenciadas/autorizadas pelo INMETRO e previstos pelas Normas Brasileiras.
VERIFICACOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou
servigo onde forem realizados procedimentos relacionados a todos os métodos

construtivos.
AMOSTRAS

A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscaliza¢do, em tempo
habil, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra. S6 apos

analise e autorizacao de uso € que os materiais poderdo ser adquiridos e instalados.

Todos os materiais ou equipamentos que, porventura, demandem maior tempo
para instalagdo, fornecimento ou adog¢ao, deverdo ser providenciados pela
CONTRATADA em tempo habil, visando ndo acarretar descontinuidade a evolugao da

obra, em qualquer de suas etapas.

Quando houver razdes ponderaveis ou relevantes para a substituicao de
determinado material especificado, a CONTRATADA devera apresentar, por escrito,
com antecedéncia de 15 (quinze) dias, a respectiva proposta de substitui¢do, instruindo-

a com 0s motivos determinantes da substituicao.
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A substitui¢ao somente sera efetivada se aprovada pela Fiscalizacdo, e sem
implicagdo de dnus adicionais e se ela resultar em melhoria técnica ou equivaléncia

comprovada, a critério da Fiscalizacdo.
ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfei¢cdes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua

responsabilidade civil.
APROVACAO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de aprovacao ou revalidagdo da aprovagao dos projetos
nos orgaos competentes, seja de Subestacdo ou de Combate a Incéndio, esta serd de

responsabilidade da CONTRATADA, com os todos os custos as suas expensas.

As aprovagdes deverdo ser feitas com as antecedéncias necessarias, de
preferéncia iniciadas assim que a obra comecar, de modo a ndo prejudicar o andamento

de nenhuma etapa desta.
DOCUMENTACOES E ALVARA DE CONSTRUCAO

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Administracdo Regional ou instancia

superior, serdo a cargo da CONTRATADA, com todos os custos as suas expensas.

A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos, deverd providenciar toda e
qualquer documentagao necessaria a execucao plena dos servigos ora contratados, com

todos os custos as suas expensas, a saber:

a) Cadastro da obra junto a Receita Federal do Brasil — Matricula CEI
(identificando o contratado vinculando a obra pela sua denominagao e pelo seu nimero

de CNPJ);

b) Seguro Garantia Contratual recolhida pela CONTRATADA no percentual

estabelecido em Edital;
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¢) Copia do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho da categoria da

construcao civil, além de outras pertinentes.

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CREA OU REGISTRO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) - CAU

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Lei n°® 6.496/1977 e Lei n°® 12.378/2010,

conforme o caso, referente a execucao da obra ou servigo.

Quando houver qualquer alteracdo contratual, em se tratando de prazo, valor ou

objeto, devera ser editado uma nova ART/RRT, ajustando a nova situacao.
LIGACOES PROVISORIAS

A instalacao provisoria de energia/agua/esgoto ja esta em pleno funcionamento

por ser tratar de reforma em prédio existente.
LIGACOES DEFINITIVAS

Até o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as
ligagdes definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem

necessarias.
IMPOSTOS

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em
geral: taxas, impostos, tributos e encargos sociais em geral decorrentes da execugdo da

obra.
SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o

periodo de duragdo da obra, com todos os custos as suas expensas.
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Esse seguro tem por objetivo garantir a CONTRATANTE, a devida indenizagao
dos prejuizos causados por acidentes (eventos subitos e imprevistos), durante a

execuc¢ao da obra.

Garantindo a prote¢do contra perigos que afetam todo tipo de obra civil, como
incéndio, explosdo, danos da natureza, erro de execugao, sabotagem, roubo, furto
qualificado, quebra acidental e avarias de méaquinas e equipamentos e outros inerentes a

atividade.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios, com todos os custos

as suas expensas.
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, e outras
correlatas correrao por conta da CONTRATADA, com todos os custos as suas

expensas.
TRANSPORTE, ALIMENTACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serao de responsabilidade da CONTRATADA, com todos os custos

as suas expensas.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao da obra ou
servigo sera de responsabilidade da CONTRATADA, com todos os custos as suas

expensas.
MATERIAIS DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritorio serdo por conta da

CONTRATADA.
COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdao por

conta da CONTRATADA, com todos os custos as suas expensas.

Rua 5, n® 833, 8° andar, Ed. Palacio de Prata, Setor Oeste, CEP: 74.115-060 — Goiania/GO.

14



DIRETORIA-EXECUTIVA DE
LIQUIDACAO DE ESTATAIS
GABINETE

é

Esta devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos
completos de todos os projetos, constando de Desenhos, Caderno de Especificagdes
Técnicas e Planilha de Quantidades, um para uso corrente da obra e outro para a

Fiscalizagdo.
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho,

bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Indiwvidual
necessarios ¢ adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, cuja responsabilidade ¢ da

CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO (PCMAT), PROGRAMA DE CONTROLE
MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO), PROGRAMA DE
PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA).

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implantacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais em qualquer fase da obra,
contemplando os aspectos da NR-18, PCMSO de acordo com NR-07, PPRA de acordo
com NR-9 e os demais dispositivos complementares de seguranca, com todos os custos

as suas expensas.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por

profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

NOTA: O PCMAT, o PCMSO e PPRA deverao ser mantidos na obra, a

disposicao da Fiscalizac¢do e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.
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VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra,
tanto no periodo diurno como noturno. A fungdo de vigia de obra destina-se a guarda
desarmada da obra no periodo noturno. Pode esta ser feita por empresa especializada em
seguranca com homem armado desde que ndo gere custos adicionais, devendo para isto
a empresa contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre vigilancia

patrimonial.
CARGA E TRANSPORTE MANUAL OU MECANIZADOS

As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverao ser
feitos de forma a nao danificar as instalagoes existentes, obedecendo-se as normas de

seguranga do trabalho.
INSTALACAO DE PROTECOES E ANDAIMES

E de responsabilidade da CONTRATADA a execugdo das protegdes necessarias,
inclusive utilizacdo de andaimes metélicos, tipo fachadeiros (torre), com protecdes
laterais com tela de nylon, assoalhos, rodapés e outros, atendendo todas as prescri¢des

contidas na NRS8 e outras correlatas.
REMOCAO DE ENTULHOS

Sera procedida a periddica remogao e transporte de entulhos e detritos que

venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correra as expensas

da CONTRATADA.
DANOS AO PREDIO

Todos e quaisquer danos causados ao prédio, provenientes dos servigos a serem

executados, deverdo ser reparados e expensas correrd pela CONTRATADA.
LIVRO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera, assim que iniciar os servigos, abrir ¢ manter no
canteiro de obra o Livro de Ordem ou Diario de Obra que atenda a resolugao n° 1024 do

CONFEA. Neste sera anotado todos os servigos executados diariamente, quaisquer
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ocorréncias significativas, instrucdes e observagdes da Fiscalizagdo, constando também:
numeracdo das paginas, dias trabalhados acumulados, nimero de funcionérios
existentes na obra, ocorréncia ou ndo de chuvas ou outras intempéries significativos e
demais observacdes que acharem necessarias ¢ que de modo geral afetam o andamento
da obra. Serao preenchidas diariamente as anotagdes em trés (3) vias — 1% via
Fiscalizacdo — 2* via CONTRATADA - 3* com a METAGO em Liquidagao, todas

assinadas pelo Engenheiro Responsavel Técnico e o Engenheiro Fiscal.
RESPONSABILIDADE CIVIL

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita

execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelas leis e/ou Contrato firmado.

A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais

empregados.

A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de cinco (05) anos,

pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.

No caso de vicios ocultos em geral, o prazo de garantia se estende por todo
periodo de vida util de projeto de obra, sendo necessario que se faca prova de que o
vicio era oculto e ndo decorrente de falta de manutencao ou uso inadequado da obra.
Ap6s deteccao do vicio oculto a CONTRATADA sera acionada conforme prazos

previstos em lei, a saber:

v noventa dias, o direito de reclamar pelos vicios (Lei n® 8.078/1990, art. 26);

v/ um ano para anulagdo ou abatimento no preco (Lei n® 10.406/2002, art. 445,

paragrafo 1°);

v/ cinco anos para acdo e reparacgdo de danos (Lei n° 8.078/1990, art. 27).
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NOTA: As fotos utilizadas neste Memorial Descritivo sic meramente ilustrativas,
devendo a CONTRATADA seguir as especificacoes técnicas discriminadas nos

projetos e neste Memorial Descritivo.

B. ESPECIFICACOES TECNICAS
1. ADMINISTRACAO DA OBRA

Antes do inicio da obra a CONTRATADA deve junto a0 CREA/GO retirar a

Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos respectivos responsaveis pela obra.

Devem ser mantidos durante toda a execugao da obra no minimo um Engenheiro
Civil e um Mestre de Obras, sendo fornecido para todos os trabalhadores da obra, EPIs,
exames, treinamentos, ferramentas, alimentagao e transporte, tudo de acordo com o
cargo ou fung¢do a qual ocupam. Tendo os mesmos: Autonomia, capacidade e

responsabilidade sobre os seus servigos.

A CONTRATADA se obrigara a providenciar todos os EPCs essenciais para a
execucdo da obra, além de estar responsavel pela elaboragdo do PCMSO e PCMAT.

A CONTRATADA se obriga a fornecer mensalmente a relagao de pessoal e a

respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS

A placa de obra deve ser executada em conformidade com as especificagdes do
projeto, sendo feita com dimensdes proporcionais atendendo até 6 m?, fixada em dois
cavaletes de madeira, a mesma deve estar sempre em perfeito estado (legivel) até o final
da obra, ocorrendo danos a placa a CONTRATADA deve obrigatoriamente repara-la e

em caso de perca total providenciar uma nova.

Antes da entrada dos funcionarios para iniciar os servigos da obra, deve ser feito
um canteiro de obras contendo: Escritdrio para Engenharia, Almoxarifado, Refeitorio e
Vestiario com Sanitarios no qual deve estar em conformidade com das normas NR 18 ¢

a NBR 12284 (NB 1367).
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2 — SERVICOS TECNICOS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

O servigo deve se iniciar com a limpeza do terreno retirando todo o material e camada
vegetal excedente, melhorando a visibilidade e trajeto para execugdo dos servigos na

obra.

Todo material que for retirado para ser reaproveitado, sera retirado manualmente e
guardado no local especificado pela CONTRATANTE. Os materiais que nao forem
reaproveitados e que forem demolidos, serdo descartados e transportados através de

caminhoes basculantes ou cacambas de entulhos.

2.2 READEQUACAO DOS SANITARIOS
2.2.1 ALVENARIA

A Alvenaria de readequacdo dos sanitarios serd executada de acordo com o layout de

projeto, obedecendo as dimensdes e materiais especificados.
2.2.2 ESQUADRIAS

Todos os servigos de esquadria deverao ser executados de acordo com as
determinagdes das normas da ABNT, do projeto e dos respectivos detalhes, no que diz
respeito ao dimensionamento, funcionamento, localizagao e instalagdo. As portas
serdo feita a pintura incluindo dobradicas, sera colocado janelas fixas de aluminio para

vidro, batente e ferragens.

2.2.3 DIVISORIAS E BANCADAS EM MARMORES

As Divisorias e Bancadas de marmores serd executadas obedecendo ao layout de projeto

e especificagdo do material. O tipo de material estard especificado em projeto.

2.2.4 LOUCAS E TORNEIRAS
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As Lougas e Torneiras serao colocadas de acordo com as especificagdes de projeto.
Todas as especificagdes dos materiais, loucas e torneiras, como marca e tipo estardo

especificadas em planilhas e projetos.

2.2.5 REVESTIMENTOS

Os Revestimentos ceramicos serdo colocados obedecendo ao layout de projeto, e
especificacdo do material. O tipo e marcas especificas dos materiais serdo sugeridos em
planilhas e projetos. O servigo de desempenamento de gesso em teto de ser feito em
acordo com as respectivas ABNTs, disponibilizando para todos os profissionais EPIs e
EPCs, os andaimes devem possuir travamentos horizontais e piso metalicos.
Impermeabilizag¢ao de banheiros antes de ser feito a aplicag@o o substrato devera
apresentar-se limpo. Apds limpeza do substrato deve ser feita a mistura da argamassa
em um balde limpo até ficar homogénea, com auxilio de uma trincha aplique as demaos
em sentido cruzado, seguir a instru¢ao do fabricante, serd feita a aplicagcdo de trés

demaos da argamassa.-.

2.2.6 ACESSORIOS
Os acessorios serdo colocados de acordo com a especificagdo técnica do material,
obedecendo as necessidades especificas de cada local onde serao colocados. As marcas

e tipos estardo sugeridos em projetos e planilhas.

2.3 FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISORIA

Sera feita alvenaria de tijolos comum, apos isso ocorrera fixacdo de encunhamento com

argamassa aplicada com colher.

Ap6s isso ocorrera o chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas.

Sera feito o reboco dos dois lados.

Divisoéria de painel deverad ser feita por profissionais especializado nessa area.
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Os Cobogos (elementos vazados) deverao ser adquiridos em semelhanga dos cobogos ja
existentes, no caso de ndo possuir em mercado, deve se apresentar proposta de compra
dos cobogds aos fiscais (mais semelhantes aos originais), para aprovacao. Os mesmos

devem ser fixados com argamassas conforme projeto.

2.4 ESQUADRIAS

Todos os servicos de serralheria e marcenaria deverdo ser executados seguindo a
melhor técnica para trabalhos deste género e obedecer rigarosamente as indica¢des
constantes nos detalhes e nas especificagdes que acompanham o projeto. As portas
serdo feita a pintura incluindo dobradicas, sera colocado janelas fixas de aluminio para
vidro, batente e ferragens. Serao colocados vidros lisos de 6 mm em janelas e portas
onde forem necessarios, de acordo com projeto e plhanilha.

Serd feita a restauracao de brises metdlicos, com lixamento e pintura, os andaimes

devem seguir todas as normas de seguranca do trabalho.-.
2.5 COBERTURA DO TELHADO

Na montagem do telhado terd que ser tomado os devidos cuidados de EPC e EPI.
As telhas devem ser icadas por guindaste ou estrutura de roldanas. As telhas serdo

fixadas com buchas e parafusos especificos que estdo especificados em projeto.

2.6 IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E CALHAS

Limpar a superficie antes de iniciar o servigo, aplicar o produto na superficie, posicionar
as mantas a partir do ralo em dire¢do as cotas mais altas, sobreponha as mantas, apds
posicionar enrole-as novamente para iniciar a aplicagdes, aqueca o asfalto até a

temperatura indicada pelo fabricante, depois disso aplicar a manta asfaltica.

2.7 INSTALACOES ELETRICAS
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As instalagdes elétricas serdo executadas conforme projeto executivo aprovado,
obedecendo as especificagdes técnicas. Todo o cabeamento elétrico sera passado dentro
de eletrodutos de aco galvanizado a fogo, obedecendo o layout do projeto de forma que

as lumindrias, pontos de tomada e interruptores estejam conforme projeto.
2.8 INSTALACOES DE REDE LOGICA

O sistema de cabeamento da Rede Logica deverd ser executado atendendo as
necessidades do local e obedecendo as especificagdes do projeto. Os pontos de rede

deverao ser sinalizados de forma a ter uma identificacdo especifica.
2.9 INSTALACOES DE SPDA

As hastes de aterramento deveram ser instaladas em todas as descidas no centro das
caixas de inspe¢do, como indicado em projeto.

2.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os servicos deverdo ser executados de acordo com as indicacdes de projeto e deste
Caderno de Especificacdes. Qualquer alteracao no projeto deverd manter o conjunto
da instalacdo dentro do estipulado pelas normas técnicas e necessita ser justificada

pela CONTRATADA e devidamente autorizada pelo CONTRATANTE.

Todas as alteracOes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra para
facilitar a apresentacao do cadastro completo do recebimento da instalacdo. Sao
permitidas altera¢des no tracado de linhas quando forem necessdrias devido a
modificacGes na alvenaria ou na estrutura da obra, desde que ndo interfiram

sensivelmente nos cdlculos ja elaborados.

Seré instalado as cubas de embutir no granito com uma cola, e assim estalado as

torneiras para as pias de cozinha.

2.11 REVESTIMENTO DE TETO
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Sera feita aplicacao manual da pintura em teto com duas demaos em tinta latex e
acrilica. O servigo deve ser feito por profissional qualificado, sendo-lhe fornecidos

todos os equipamentos necessarios.

2.12 REVESTIMENTO DE PISO
Seré feito esse trabalho com uma raspagem do piso de concreto.

A raspagem sera feita com repeticdes de lixas comegando pela lixa mais grossa até a

lixa mais fina, até que a superficie fique lisa.

A resinagem com selador ocorrera depois que a superficie estiver lisa. Selador terd que

ser passado cinco demaos ou mais, até que o piso esteja satisfatoriamente selado.

Todo o piso com o encontro em parede de pintura devera possuir rodapé conforme

especificagdo em projeto e planilha.

Todas as valas existentes ou abertas devem ser aterradas ou reaterradas com

apiloamento.

2.13 REVESTIMENTOS DE PAREDES

Ocorrera a aplicagdo e lixamento de massa latex nas paredes (sera passado duas
demaos), aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA (sera passado duas demaos),
aplicacdo de fundo selador acrilico em superficies externas, aplicacdo de tinta latex

acrilica em superficies e por fim revestimentos em ceramica.

2.14 BANCADA

As bancadas obrigatoriamente deverao ser fixadas na parede e apoiadas em maos-
francesas, feitas em cantoneiras metalicas, protegidos por pintura esmalte na cor
grafite escuro, sobre fundo anticorrosivo, chumbado na parede.

e iaoX

Eng® Murilo Santos A 19.111/D-GO
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