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A AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A, sociedade de economia mista, doravante denominada simplesmente
AGEHAB, leva ao conhecimento dos interessados que, realizarda Chamamento Publico para credenciamento, com vistas a posterior
celebragdao de Termo de Cooperagdo Técnica e Administrativa - TCTA com empresas do ramo da construgdo civil interessadas em firmar
parceria publico-privada cujo objeto é a concessdo de crédito outorgado de ICMS (Subsidio) pelo governo estadual, para utilizagdo nas
habitagdes do Programa PRA TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS e do FDS
retomada) e, em contrapartida, firmar contrato para a construgdo e/ou conclusdo, remunerada, de unidades
habitacionais/empreendimentos de interesse social, em municipios do Estado de Goias.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Chamamento Publico das propostas para credenciamento de
empresas interessadas, designada pela Portaria n2 056/2022-AGEHAB.

O presente Chamamento Publico para credenciamento terd como base legal a Lei n? Federal n2 13.303/2016; Lei
Estadual n2 21.219/2021; Lei Estadual n2 14.469/2003; Decreto Estadual n? 6.883/2009; Leis Estaduais n? 14.542/2003 e 16.559/2009,
e alteragbes posteriores; Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de habitacdo S/A — RILCC
AGEHAB, publicado no Diario Oficial do Estado em 14 de setembro de 2018; Instru¢gdo Normativa da AGEHAB n2 012/2021, de 27 de
janeiro de 2021 e 014/2021, de 08 de novembro de 2021; e no que couber as Leis Federais n? 8.666/1993 e n? 14.133/2021; Lei
Estadual n2 17.928/2012; Decreto Estadual n? 8.508/2015.

1. DO OBIJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Publico o Credenciamento de empresas do ramo da construgao
civil, com comprovada capacidade técnica, interessadas em firmar parceria publico-privada, cujo objeto é a concessdo de crédito
outorgado de ICMS (Subsidio) pelo governo estadual, para utilizagdo nas habita¢des do Programa PRA TER ONDE MORAR (Programa
Casa Verde Amarela do governo federal, no dmbito do FGTS e do FDS) - em até 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentas) unidades - e,
em contrapartida, a construgdo, reforma (com ou sem acréscimo de mddulo construtivo) e retomada/conclusdo, remunerada, de
unidades habitacionais/empreendimentos de interesse social, em municipios do Estado de Goids (nos termos da Lei n2 14.118/2021,
Lei n? 11.977/2009 e suas alteracdes, Lei n2 13.303/2016, Leis Estaduais 21.219/2021, 14.542/2003 e 16.559/2009, e alteracdes
posteriores, Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da AGEHAB e Instru¢do Normativa do Ministério do
Desenvolvimento Regional n2 42/2021).

1.2 As unidades habitacionais a serem construidas por parceria publico-privada, com recursos do FGTS e do FDS retomada,
atenderdo familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) saldrios minimos e serdo formalizadas por Termos de Cooperagdo Técnica e
Administrativa - TCTA a serem firmados apds o presente Chamamento Publico;

1.2.1. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do empreendimento.

1.3. As unidades habitacionais de interesse social a serem construidas sdo do tipo casa térrea, destinadas as familias com
renda mensal de até 01 (um) salario minimo, a custo zero para os beneficiarios;

1.4. As unidades habitacionais que podem ser objeto de reforma (com ou sem acréscimo de mdédulo construtivo) e
retomadas/concluidas sdo do tipo casa térrea, destinadas as familias de baixa renda, objeto de parcerias/convénios firmados entre os
Municipios e a AGEHAB, inclusive abarcando as parcerias em que o Municipio ndo conseguiu conclui-las, mas desde que a prestacdo de
contas esteja regularizada.

1.5. As unidades habitacionais a serem reformadas e/ou ampliadas sdo do tipo térrea cuja as familias se enquadram nos
critérios estabelecidos na lei 21.219/2021.

1.6. Caso o numero de empresas credenciadas ndo seja suficiente para realizar todas as demandas a serem distribuidas, as
empresas ja contratadas poderdo receber mais de uma demanda, respeitada a ordem da fila inicial.

2. DA JUSTIFICATIVA
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2.1 Considere-se que a proposta da criagdo do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), promovido pelo Governo Federal,
tem como objetivo a ampliagdo do estoque de moradias, de forma a promover a redugdo do déficit habitacional no pais;

2.2. Considere-se que o Governo do Estado de Goids, através da AGEHAB, entendeu ser conveniente sua participagdo e
intervencgdo para a eficiente consecu¢do do PCVA em seu territdrio, fomentando medidas que contribuam para a implantacdo de
empreendimentos no ambito do Programa conforme Termo de Cooperacgdo e Parceria celebrado entre a Caixa Econdmica Federal e o
Governo do Estado de Goids, para viabilizar contratagdo pela Agéncia Goiana de Habitagdo - AGEHAB de empreendimentos do
Programa MCMYV, apoio a produgdo nos Municipios de Goids, com contrapartida do Crédito outorgado do ICMS;

2.3. Considere-se que o Art. 32 do Estatuto Social da AGEHAB estabelece como a sua finalidade desenvolver a politica
habitacional do Estado de Goias;

2.4, Considere-se e que a parceria publico-privada para construgdo, reforma (como ou sem acréscimo de mddulo
construtivo) e retomada/conclusdo de unidades habitacionais de interesse social com utilizagdo do recurso federal advindo do Fundo
de Desenvolvimento Social - FDS e do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, trata-se de medida de fomento do Governo
Estadual por meio da AGEHAB, via concessdao de crédito outorgado de ICMS na modalidade Parcerias Construtoras, conforme Leis
Estaduais n2 14.542/2003 e n? 16.559/2009, e alteragbes posteriores, cuja finalidade é viabilizar ao beneficiario a aquisi¢do de sua casa
prépria, e nos caso das parcerias com recursos do FGTS, com a quitagdo de parte do valor de compra da unidade habitacional com a
utilizagdo do subsidio, que sera emitido em nome da construtora responsdvel pela execugdo do empreendimento para aquisicdao das
mercadorias e materiais arrolados na Lei n°14.542/2003. (OBS: Nas parcerias com recursos do FDS, com retomada da execugdo da obra
por parte da Construtora, o subsidio da Lei n2 16.559/2009 ndo tem como ser emitido em seu nome, apenas no do beneficiario)

2.5. Considere-se que o subsidio, na modalidade Parcerias Construtoras - FGTS, gera a redug¢do do valor a ser financiado
pelos beneficidrios finais para acesso a moradia prépria, uma vez que seu valor é representado a titulo de entrada, devendo
ser utilizado pelo ente privado parceiro na aquisicdo dos materiais/insumos de construcdo previstos no § 32 do art. 12 da Lei n?
14.542/2003, podendo ser empregado em qualquer de seus empreendimentos, conforme permissivo do novo art. 32 - C da Lei n®
14.542/2003.

2.6. Considere-se que essa parceria auxilia a conclusdo de obras de interesse social (FDS — Retomada), minimizando o
desperdicio do dinheiro publico, que em contrapartida vem suprir a necessidade de familias de baixa renda em ter sua moradia digna;

2.7. Considere-se que o paragrafo Unico, do art. 72 da Lei n? 21.219/2021, que dispde sobre regras e critérios para a
reforma e a constru¢do de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar, no ambito das a¢Ges sociais suplementares, em
conformidade com o art. 12 da Lei n? 14.469, de 16 de julho de 2003, que institui o Fundo de Protecao Social do Estado de Goias -
PROTEGE GOIAS, estabeleceu que a AGEHAB poderd adotar o credenciamento, precedido de chamamento publico, quando a execucdo
das acGes previstas na supracitada lei s6 estiver plena e satisfatoriamente atendidas com a contratagdo do maior nimero possivel de
particulares e com a execug¢do simultanea do objeto por diversos deles.

2.8. Considere-se que pelo entendimento da AGEHAB o CHAMAMENTO PUBLICO seja a melhor forma de selecionar
empresas do ramo da construcgdo civil, tendo em vista ndo haver: (i) necessidade de competi¢do entre elas; (ii) obrigatoriedade em
estabelecer acordo formal e (iii) recurso financeiro envolvido como dagdo em pagamento pois ndo ha servigo prestado, permitindo,
desta maneira, selecionar varios interessados a qualquer tempo;

2.9. Considere-se que baseado no art. 125 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana
de Habitacdo S/A — AGEHAB a inviabilidade de competi¢do elimina a possibilidade de promover processo de licitacdo publica. Ora, um
dos elementos indispensdveis para a imposi¢do do dever de licitar é justamente a competitividade;

2.9.1. Considere-se que, com base no art. 126 do seu Regulamento Interno de LicitagGes, Contratos, as necessidades da
AGEHAB s6 restardo plenamente satisfeitas com a contratagdo do maior nimero possivel de empresas para execugao simultanea
do objeto deste projeto basico, conforme critérios e exigéncias preestabelecidas, motivo pelo qual torna-se dispensdvel o dever
de licitar, uma vez que inviavel a competividade;

2.10. Considere-se que o chamamento publico seja necessario para dar transparéncia e publicidade ao processo de
concessao de subsidio estadual por meio de acordo formal entre a iniciativa privada - empresa do ramo da construgdo civil, vinculada a
Instituicdo Financeira Oficial, e a gestora publica — AGEHAB;

2.11. Considere-se que uma das razdes para o sigilo do valor estimado em um processo licitatdrio seja dar competitividade
efetiva ao certame, o que ndo cabe ao processo por meio do qual a AGEHAB adota nesse chamamento publico;

2.12. Considere-se ainda, que ndo ha preservacdo do sigilo do valor estimado para o objetivo desse Credenciamento, pois o
acordo formal entre as partes sera firmado considerando que o TCTA tera fonte de recurso fixadas pelas Leis Estaduais n? 14.542/2003,
n? 16.559/2009 e 21.219/2021, bem como das Leis Federais n° 11.977/2009 e n2 14.118/2021 e Instru¢do Normativa do Ministério do
Desenvolvimento Regional N2 42/2021, nos valores e condi¢cdes neles preestabelecidos; e o Contrato de Presta¢do de Servicos fruto da
Contrapartida tera como fonte os recursos advindos da Lei n2 14.469/2003 - PROTEGE GOIAS e/ou do Tesouro Estadual - Fonte 100;

2.13. Considere-se que nesse chamamento publico para credenciamento de construtoras, o Termo de Cooperacdo Técnica e
Administrativa a ser assinado visando a utilizagdo do subsidio através do crédito outorgado de ICMS, trata-se de parceria e ndo um
contrato de prestagdo de servigo, desta feita, ndo se faz necessario clausulas para reajuste de preco do ajuste e exigéncia de garantias
contratuais;

2.14. Considera-se que, diante da hipdtese de inaplicabilidade de licitagdo prevista no inciso Il, §3°do Art. 28 da Lei
13.303/2016, a AGEHAB, vislumbrando oportunidade de negdcio para construcdo, reforma (com ou sem acréscimo de moddulo
construtivo) e retomada/conclusido de unidades habitacionais de interesse social nos municipios goianos, utilizar-se-a da contratacdo
direta dos construtores credenciados, uma vez que possuem elevado grau de satisfagdo na execugdo das parcerias para construgdo de
empreendimentos habitacionais com a utilizacdo dos recursos federais advindos do FGTS e do FDS e, que dessa forma, trardo solugdes
inovadoras na execuc¢do das obras, propiciando um ganho operacional e de eficiéncia, consequentemente, melhoria de performance
na execugao das atividades finalisticas da AGEHAB;
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2.15. Considerando-se o Enunciado da | Jornada de Direito Administrativo do Conselho Federal de Justiga que assim dispds: A
contratacdo para celebragdo de oportunidade de negdcios, conforme prevista pelo art. 28, § 39, 1I, e § 42 da Lei n2 13.303/2016 deverd
ser avaliada de acordo com as préticas do setor de atua¢cdo da empresa estatal. A mengdo a inviabilidade de competigdo para
concretizacdo da oportunidade de negdcios deve ser entendida como impossibilidade de comparagdo objetiva, no caso das propostas
de parceria e de reestruturagdo societaria e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser
ofertada a todos os interessado;

2.16. Considera-se que a avenga objeto da contrapartida das construtoras credenciadas esta relacionada com o desempenho
de atribuigdo inerente ao objeto social da AGEHAB. Assim, sera adotado a contratagdo de forma direta nos moldes do inciso II, §3°do
Art. 28 da Lei 13.303/2016 para realiza¢do da contrapartida estabelecida, conforme Projeto Basico anexo a este Edital.

2.17. Considera-se, finalmente, que a Lei n° 21.219/2021 (Estabelece regras e critérios para a reforma e a construgdo de
unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar, no dmbito das agdes sociais suplementares, em conformidade com o art. 12
da Lei n® 14.469 , de 16 de julho de 2003, que institui o Fundo de Protegdo Social do Estado de Goids - PROTEGE GOIAS), no paragrafo
Unico de seu art. 7°, disp6s que a AGEHAB podera adotar o credenciamento, precedido de chamamento publico, quando a execugdo
das agOes previstas so estiver plena e satisfatoriamente atendidas com a contrata¢gdo do maior nimero possivel de particulares e com a
execuc¢do simultanea do objeto por diversos deles.

3. DO RECURSO VINCULADO

3.1. Para Parceria Publico Privada, Programa Pra Ter Onde Morar em parceria com o Programa Casa Verde e Amarela do
Governo Federal, no ambito do FGTS e do FDS, sera disponibilizado recurso do Crédito Outorgado de ICMS (Subsidio) pelo Governo
Estadual, de acordo com as Leis Estaduais n® 14.542/2003, 16.559/2009, alteradas recentemente pela 21.217/2021.

3.2. Para contratacdo das empresas para prestacdo de servicos objeto da contrapartida deste credenciamento, sera
disponibilizada a fonte de recurso estadual proveniente do Fundo PROTEGE GOIAS: Programa MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA,
Ac3o | — Morar Bem Goids, de acordo com o Art. 22 da Lei Estadual n® 14.469/2003 e do Decreto Estadual n® 6.883/2009.

3.3. Para os casos de retomada/conclusdo de obras objeto da contrapartida deste credenciamento, poderd
ser disponibilizado também recurso do Tesouro Estadual - Fonte “100”.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO AO EDITAL

4.1. As empresas interessadas, motivadamente, poderdo solicitar esclarecimentos ou impugnar o Edital enquanto ele estiver
vigente para credenciamento de empresas interessadas.

5. DAS INFORMACC)ES ESPECIFICAS DE PARTICIPACAO
5.1. Poderdao participar do presente credenciamento empresas que possuam empreendimentos enquadrados nos
Programas:

a) Apoio a Produgdo com financiamento a Pessoa Juridica com recursos provenientes do FGTS ou CCSBPE;

b) Apoio a Produgdo com recursos do FDS (Nos caso de retomada de obras ndo finalizadas, em que caberd a
construtora, em substituicdo as entidades, a execug¢do do empreendimento)

¢) Apoio a Produgdo sem financiamento a Pessoa Juridica;
d) Carta de Crédito associativo.

5.2. As Instituigdes Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e do
FDS retomada e estdo autorizadas a ter parceria com a AGEHAB, nos termos das Leis Estaduais n° 14.542/2003 e 16.559/2009, sdo a
Caixa Econdmica Federal e Banco do Brasil, o que ndo impede a participa¢do de outra institui¢do financeira, desde que credenciada
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para utilizar tal recurso;

5.3. A contratagdo do empreendimento sera realizada pela empresa participante junto a uma das InstituigGes Financeiras
supracitadas, devendo no momento da selegio da empresa no chamamento publico, o empreendimento estar contratado com a
Instituicdo Financeira.

5.3.1. A razdo social da empresa participante nesse Chamamento Publico devera ser a mesma que opera solicitando
crédito para a produc¢do do empreendimento junto a Instituicdo Financeira Oficial, ressaltando que ha possibilidade, nos casos de
credenciamento de Sociedade de Propdsito Especifico - SPE, de se incluir a Construtora integrante do contrato social da SPE e
fiadora e/ou responsavel pela constru¢do do empreendimento, no Termo de Cooperagdo Técnica e Administrativa visando
recebimento do crédito outorgado de ICMS.

5.3.2. O empreendimento habitacional, objeto desse chamamento, deverd seguir a mesma modulagdo de contratagdo
proposta ou contratada junto a Instituicdo Financeira Oficial.

5.4, A complementagdo do recurso federal com o "subsidio" em crédito outorgado de ICMS, concedido pelo Estado de Goias
para construcdes destinadas as familias que atendam as diretrizes das leis Estaduais n2 14.542/2003 e n° 16.559/2009, sera concedido
por meio da assinatura dos Termos de Cooperagdao Técnica e Administrativa - TCTA com a AGEHAB, desde que o empreendimento
esteja contratado junto a Instituigdo Financeira.
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5.5. A delimitagdo sobre o estagio do empreendimento objetiva tornar a parceria viavel, sob o conceito de utilizagdo do
subsidio, para ndo incorrer na falta de a obra se encerrar antes da completa liberagdo do recurso disposto no TCTA.

5.6. Para os casos de parceria com recurso do FDS, para percentual de execu¢do de obra superior a 50%, a AGEHAB podera
realizar analise visando reducdo do valor do subsidio, de forma a priorizar que a liberacdo do recurso ocorra ainda na fase de execugao
do empreendimento, observando-se ainda o disposto no art. 32 C da Lei n® 14.542/2003.

5.7. O valor de avaliagdo imobiliaria das unidades habitacionais do empreendimento, objeto da parceria, devera estar
enquadrado pela Instituicdo Financeira dentro dos Grupos 1 e 2 do Programa Casa Verde e Amarela — PCVA e os beneficidrios
enquadrados nas regras da Lei Estadual n2 14.542/2003 (inciso | do § 12 do Artigo 2°), que concede o subsidio estadual no formato de
“subsidio” para as familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) salarios minimos.

5.8. As empresas construtoras que ja possuem Termo de Cooperagdo Técnica Administrativa firmado com a AGEHAB e que
estejam em andamento nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses, poderdo participar do presente credenciamento e, consequentemente,
da contrapartida social, mas desde que ndo tenham sido utilizado todo o saldo de contrapartida do TCTA ja credenciado no
Chamamento Publico n? 008/2021-AGEHAB.

6. DOS DOCUMENTOS PARA FINS DE HABILITACAO NO CREDENCIAMENTO

6.1. Considerar-se-a habilitada ao presente credenciamento, a empresa que apresentar contrato firmado com as InstituicGes
Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e do FDS retomada e que estdo autorizadas a
ter parceria com a AGEHAB, dentre as possibilidades de empreendimentos estabelecidas no item 5.1 deste Edital.

6.1.1. Poderdo se credenciar, também, as empresas construtoras que ja possuem Termo de Cooperagdo Técnica
Administrativa firmado com a AGEHAB e que estejam em andamento nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses, mas desde que ndo
tenham sido utilizado todo o saldo de contrapartida do TCTA credenciado no Chamamento Publico n2 008/2021-AGEHAB.

6.2. O citado contrato atestard, para o momento do credenciamento: (i) habilitagdo juridica; (ii) regularidade fiscal e
trabalhista; (iii) qualificagdo técnica; e (iv) qualificagdo econdmico-financeira, uma vez que estes quesitos foram avaliados e a empresa
considerada apta a contratar com a instituigcdo financeira do empreendimento que recebera o subsidio em crédito outorgado de ICMS.
A habilitagdo naquele empreendimento, maior e mais abrangente que a construcdo das unidades habitacionais referentes a
contrapartida, atende os requisitos legais necessarios para a contratagdo com a AGEHAB (art. 188, RILCC).

6.3. No momento da contratagdo da contrapartida a AGEHAB solicitard ao credenciado certiddes de regularidade fiscal
e trabalhista atuais.
6.4. Deverad ser enviado, junto a solicitagdo de credenciamento:

6.4.1. Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e alteragdes contratuais

vigentes, com definigdo clara do representante legal (ata de eleigdo do atual representante) e que devera contemplar prestagdo
de servigos técnicos de Engenharia ou Arquitetura;

6.4.2. Documento onde conste, por ordem de preferéncia de 1 a 4, a regido de preferéncia para construgao, reforma (com
ou sem acréscimo de mddulo construtivo) e retomada/conclusdo das unidades habitacionais da contrapartida, conforme mapa
de regides no Anexo XI do Projeto Basico;

6.4.3. Declaragdo que:

|- Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposi¢do e tomou conhecimento de todas as
informagodes, condigdes locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados;

Il - Ndo se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com érgdos da Administragao Publica Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

I - Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo;

IV - Inexiste divida com o Poder Publico, bem como de inscricdo nos bancos de dados publicos e privados de
protegdo ao crédito;

V- Os dirigentes da empresa ndao se encontram incursos em alguma situacdo de vedagcdo constante no
Regulamento Interno de LicitagGes, Contratos e Convénios — RILCC desta AGEHAB/GO;.

VI - N3o possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao
RILCC desta AGEHAB/GO;

VIl - Se compromete a executar a contrapartida estipulada pela AGEHAB, na forma de sorteio, conforme
especificagdes constantes neste Edital e seus anexos.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

7.1. Os interessados deverdo encaminhar todos os documentos no formato digital e na extensdo .PDF, acompanhados de
requerimento assinado pelo interessado ou pelo representante legal da empresa participante, a Agéncia Goiana de Habitagdo-

gerado um numero de protocolo.
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7.2. O assunto do e-mail deverd conter:
a) Chamamento Publico n2 01/2022: Construtora
b) Localidade do Empreendimento/Nome do empreendimento/Méddulo;
¢) Numero de Unidade Habitacionais;

(Exemplo: Chamamento Publico n2 01/2022: Construtora ABC Ltda. Goidnia/Residencial PCVA/mddulo x; 100

unidades.)

7.3. No corpo do e-mail apresentar declaragao descrevendo a documentag¢do que compd&e o anexo do e-mail;

7.4. Cada madulo proposto ou contratado junto a Instituicdo Financeira Oficial devera ser representado nesse chamamento
por um e-mail de protocolo, cada qual contendo seus respectivos documentos;

7.5. Sera gerado um nuimero de processo para cada protocolo, e quando for o caso, para cada mdédulo;

7.6. Ndo ha limite de numero de protocolo por empresa participante, desde que o numero total de unidades habitacionais

apresentado esteja dentro da meta estimada pela AGEHAB, na Tabela do ANEXO | do Projeto Basico;

7.7. Para participar, a empresa devera apresentar toda documentagdo descrita no item 6 em formato digital, extensdo .PDF,
em arquivos individuais de no maximo 5Mbytes, podendo haver varios desse tamanho em Unico e-mail ou via google drive ou outro
tipo de compartilhamento;

7.8. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser solicitados pela Comissdao Permanente de Licitagdo para ser
apresentados em original, mediante cdpia autenticada por cartério competente ou por empregado da AGEHAB, membro da Comissao
Permanente de Licitagdo.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. A documentacdo para fins de habilitacdo comegara a ser examinada pelos membros da Comissdo Especial para
Chamamento Publico a partir do recebimento do e-mail do Departamento de Protocolo da AGEHAB supracitado item 7.1;

8.1.1. Sera analisada a documentagdo habilitatéria de todas as empresas participantes e de acordo com ordenamento de
protocolo supracitado e conforme as regras gerais de publicacao de cada julgamento do credenciamento periddico, item 8.2.3;

8.2. Concluida a analise da documentacdo habilitatéria por parte da Comissdo, serd publicado o resultado do
Credenciamento, definindo-se os habilitados e inabilitados com as respectivas razées da inabilitagdo;

8.2.1. Compordo o resultado da primeira andlise da habilitagdo as empresas que enviarem seu e-mail para
credenciamento em até 5 (cinco) dias de sua publicagdo;

8.2.2. Qualquer interessado, inclusive os eventualmente inabilitados, poderd solicitar o credenciamento a qualquer
tempo, entregando a documentac¢do na forma requerida no Edital, respeitada a vigéncia deste Credenciamento;

8.2.3. A empresa inabilitada, caso ainda tenha interesse, podera apresentar em nova oportunidade de credenciamento
apenas a documentagdo que motivou sua inabilitagdo, acompanhada de requerimento;

8.2.4. Os resultados de cada julgamento de documentacgdo habilitatdria, apos a primeira analise, serdo divulgados antes
de nova distribuicao de demanda.

8.3. ApOs o julgamento da documentagao recebida, a Comissdo Permanente de Licitagdo divulgara o resultado da habilitagdo
com a indicagdo dos nomes das proponentes inabilitadas e habilitadas, através de publicagdo no Didrio Oficial do Estado de Goids, cuja
copia que serd afixada em quadro de aviso da Agéncia Goiana de Habitagdo, bem como no site www.agehab.go.gov.br;

8.4. O credenciamento ndo garante acordo formal entre as partes ou vinculo de qualquer natureza;

8.5. O Credenciamento permanecerd vigente, por prazo indeterminado, enquanto houver necessidade pelos servigos, de
acordo com a conveniéncia e oportunidade para a AGEHAB;

8.5.1. A qualquer tempo e com aviso prévio, a ser publicado no Portal de Licitagbes da AGEHAB, a mesma podera
suspender, revogar ou encerrar o Credenciamento;

8.6. Caso a empresa ndo tenha mais interesse em se manter credenciada, podera, a qualquer tempo, desde que ja concluido
qualquer contrato firmado com a AGEHAB, solicitar seu descredenciamento, devendo a comunicagdo ser feita por escrito, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

8.7. Os usuarios poderdo, a qualquer tempo, denunciar, quaisquer irregularidades verificadas na prestagao dos servigos
pactuados, em cumprimento ao artigo 127, VIl do RILCC da AGEHAB.

9. DOS SORTEIOS

9.1. 0O chamamento dos interessados em assumir os contratos, apds habilitados pela AGEHAB, sera por sorteios, nas datas e
hordrios a serem divulgados, organizados e realizados pela Comissdo Permanente de Licitagdo, que tém o objetivo de, conforme a
definicdo dos seus resultados, ordenar os participantes, aplicando os principios de igualdade, impessoalidade e da transparéncia de
atuacao;
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9.2. Antes de cada distribuicdo de demandas sera realizado um sorteio para ordenamento das proponentes habilitadas, em
posicao subsequente as credenciadas habilitadas anteriormente, que ja compdem o banco decorrente desse procedimento;

9.3. Para fins de ordenamento, a proponente sorteada em primeiro lugar ocupard o primeiro lugar no banco de
credenciadas, a proponente sorteada em segundo lugar ocupard o segundo lugar no banco de credenciadas e assim sucessivamente
até que todas as proponentes habilitadas tenham sido sorteadas e ordenadas no banco de credenciadas;

9.4. As unidades habitacionais para construcdo e/ou conclusdo, quando agrupadas em Mddulos de Construgdo (Item 09 -
Especificagbes Técnicas da Contrapartida) serdo distribuidas aos credenciados. Cada Mddulo de Construgdo, para o sorteio, serd
denominado demanda.

9.4.1. Cada demanda podera ser composta por um ou mais municipio(s), cabendo exclusivamente a AGEHAB esta
determinacdo;

9.5. Ao surgir a demanda, sera verificada em qual regido (1, 2, 3 ou 4) estd(3do) localizado(s) o(s) municipio(s) que a integram.
9.5.1. Caso a demanda seja formada por municipios em mais de uma regido, sera considerada como regido

predominante, para fins de distribuicdo, aquela em que houver o maior nimero de unidades habitacionais.

9.6. A distribuicdo da demanda serd feita ao credenciado mais bem colocado que tiver escolhido, como primeira opgdo, a
regido da demanda. Nao havendo como primeira op¢do a regido da demanda, serd verificada a segunda opg¢do dos credenciados,
obedecendo a ordem do banco de credenciados. E, assim, sucessivamente.

9.6.1. Exemplo 1 - Demanda na regido 4, a ser distribuida para banco de credenciados na seguinte ordem:

19 - Construtora ABC - ordem de preferéncia: 3,2,1,4

292 - Construtora DEF - ordem de preferéncia: 4,2,3,1

32 - Construtora GHI - ordem de preferéncia: 4,2,1,3

49 - Construtora JKL - ordem de preferéncia: 1,2,3,4

A demanda sera distribuida a Construtora DEF, por ser a mais bem colocada com preferéncia a regido 4.
9.6.2. Exemplo 2 - Demanda na regido 2, a ser distribuida para banco de credenciados na seguinte ordem:

19 - Construtora ABC - ordem de preferéncia: 3,2,1,4

292 - Construtora DEF - ordem de preferéncia: 4,2,3,1

32 - Construtora GHI - ordem de preferéncia: 4,2,1,3

49 - Construtora JKL - ordem de preferéncia: 1,2,3,4

A demanda serd distribuida a Construtora ABC, por ser a mais bem colocada com preferéncia a regido 2.

9.7. O credenciado, ao ter a si atribuida uma demanda, passara a ocupar o ultimo lugar do banco de credenciados.

9.8. O credenciada devera aceitar demandas na proporg¢dao minima de 2:1 - para cada 2 (duas) unidades habitacionais do PRA
TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no dmbito do FGTS e do FDS retomada), devera ser construida
no minimo 1 (uma) unidade de contrapartida.

9.8.1. No caso de demandas que ultrapassem, em até 10 unidades, a propor¢do minima de 2:1 estabelecida no item 9.8,
o credenciado é obrigado a aceitd-la em sua totalidade;

9.8.2. No caso de demandas que ultrapassem, a partir de 11 unidades, a propor¢do minima de 2:1 estabelecida no item
9.8, o credenciado poder3, a seu critério, a aceita-la em sua totalidade. Nao havera divisdo de demanda;

9.8.3. Caso o credenciado ndo aceite a demanda, nos termos do item 9.8.2, ele ndo perderd sua colocagdo na banca de
credenciados.

9.9. Caso o sorteado declinar ou se por ventura venha a ser impedido de contratar, dar por abandono o Contrato, ou seja,
descredenciado, a convocagao se dard respeitando a ordem subsequente do sorteio;

9.9.1. No caso de declinio a prestagdo da contrapartida, estarda o credenciado sujeito as penalidades e sangGes
legais, descritas ou ndo neste Edital e em seus anexos, inclusive quanto a concessado do crédito outorgado de ICMS (subsidio).

9.10. O credenciado podera ser contratado para mais de uma demanda simultaneamente.

9.11. O chamamento das empresas credenciadas acontecera enquanto houver necessidade dos servigos do objeto do Projeto
Basico, respeitado o limite de 15.000 (quinze mil) unidades de empreendimentos habitacionais de interesse social enquadrados no
PRA TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS e do FDS retomada).

9.12. O sorteio devera garantir a rotatividade das construtoras e/ou incorporadoras credenciadas, de forma que podera ser
sorteado mais de um municipio por vez, agrupados por proximidade, no limite da capacidade da contrapartida obrigatéria por
empreendimento credenciado, a fim de garantir que todas as construtoras credenciadas sejam contempladas, visando assim, uma
melhor logistica de execug¢do das obras. A ordem para as construtoras credenciadas, sera da primeira para a segunda colocagdo, sendo
gue a primeira apos ter participado do sorteio, volta para o fim da fila e assim, sucessivamente.

9.13. Caso sejam liberadas mais unidades habitacionais em municipio onde a demanda ja tenha sido distribuida, as novas
unidades habitacionais serdo objeto de novo contrato com a mesma empresa detentora da demanda inicial, sem necessidade de novo
sorteio.

9.13.1. O objeto do novo contrato podera ser para médulo de construcdo inferior a 30 (trinta) unidades habitacionais.
Neste caso, para a estimativa dos valores dos servicos de Canteiro de Obras/Desmobilizacdo, Servicos Preliminares e
Administra¢do de Obra, devera ser mantida a proporcionalidade em relagao ao mddulo de construgdo do contrato anterior;
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9.13.2. O novo contrato devera fazer referéncia ao contrato anterior que lhe deu origem.
10. DA INTERPOSICAO DE RECURSOS
10.1. Serd permitido, no presente credenciamento, a interposicdo de recurso contra a decisdo de inabilitagdo quanto

a documentagdo apresentada pelas empresas participantes.

10.2. Os recursos deverdo ser interpostos em até 05 (cinco) dias Uteis apds a publicidade do resultado do credenciamento no
site da AGEHAB.

10.3. Havendo interposicdo de recurso a Comissdo Permanente de Licitagdo, dara publicidade no sitio eletrénico:
www.agehab.go.gov.br , quando entdo as demais participantes poderdo apresentar contrarrazoes, em igual nimero de dias, os quais
comecardo a correr do término do prazo para apresentagao dos recursos, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na AGENCIA
GOIANA DE HABITACAO — AGEHAB, situado a Rua 18-A n2 541, Setor Aeroporto, Goiania - Goias.

|"

10.4. Os originais dos recursos que foram interpostos por “e-mail” deverdo ser apresentados a Comissdo Permanente de
Licitagdo até as 18h do primeiro dia util apds a data de interposi¢do de recursos, na sede da AGEHAB.

11. DA FORMALIZAGAO DE TERMOS DE COOPERAGCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA - TCTA

11.1. A formalizacdo de Termos de Cooperagdo Técnica e Administrativa - TCTA, a serem firmados entre as empresas do ramo
da construgdo civil e a AGEHAB, tem por objeto a concessdo de crédito outorgado de ICMS (subsidio) pelo governo estadual, conforme
Leis Estaduais n® 14.542/2003 e 16.559/2009, e alteragbes posteriores, para a producdo de empreendimentos habitacionais de
interesse social enquadrados no PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA — PCVA do governo federal, no ambito do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo — FGTS e do FDS, de até 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos) unidades, para atendimento a familias com renda
mensal de até 03 (trés) saldrios minimos;

11.2. Admitir-se-do empreendimentos enquadrados nos Programas:
11.2.1. Apoio a Produgdo com financiamento a Pessoa Juridica com recursos provenientes do FGTS ou CCSBPE;
11.2.2. Apoio a Produgdo com recursos do FDS (Nos caso de retomada de obras ndo finalizadas, em que cabera a
construtora, em substituicdo as entidades, a execugdo do empreendimento)
11.2.3. Apoio a Produc¢do sem financiamento a Pessoa Juridica;
11.2.4. Carta de Crédito associativo.
11.3. Em contrapartida ao beneficio do crédito outorgado de ICMS recebido, as empresas signatarias do TCTA serdo

responsaveis pela construcdo, reforma (com ou sem acréscimo de mddulo construtivo) e retomada/conclusdo remunerada de
unidades habitacionais em municipios goianos, nos moldes e critérios estabelecidos na Lei Estadual n2 21.219/2021.

11.3.1. A contrapartida sera tratada em item especifico deste Edital.
11.3.2. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do empreendimento.
11.4. De forma excepcional, a critério da AGEHAB de acordo com a conveniéncia e oportunidade, poderdo ser firmados TCTA

para produgdo de empreendimentos habitacionais de interesse social no ambito do PCVA localizados na regido da RIDE e do Nordeste
Goiano, sem a previsdo da contrapartida acima mencionada;

11.5. As Instituicdes Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e do
FDS retomada e estdo autorizadas a ter parceria com a AGEHAB, nos termos das Leis Estaduais n° 14.542/2003 e 16.559/2009, s&o a
Caixa Econdmica Federal e Banco do Brasil, o que ndo impede a participagdo de outra instituicdo financeira, desde que credenciada
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para utilizar tal recurso;

11.6. A contratagdo do empreendimento sera realizada pela empresa participante junto a uma das InstituicGes Financeiras
supracitadas, devendo no momento da selegdo da empresa no chamamento publico, o empreendimento estar contratado com a
Instituicdo Financeira.

11.7. A complementagdo do recurso federal com o crédito outorgado de ICMS, concedido pelo Estado de Goias (subsidio) para
construcBes destinadas as familias que atendam as diretrizes das leis Estaduais n2 14.542/2003 e n° 16.559/2009, sera concedido por
meio da assinatura do TCTA com a AGEHAB, desde que o empreendimento esteja contratado junto a Instituicdo Financeira, e com no
maximo 50% de execucgdo de obra.

11.8. A delimitagdo sobre o estagio do empreendimento objetiva tornar a parceria vidvel, sob o conceito de utilizagdo do
crédito outorgado de ICMS, para ndo incorrer na falta de a obra se encerrar antes da completa liberagdo do recurso disposto no TCTA.

11.9. Para os casos de parceria com recurso do FDS, para percentual de execugdo de obra superior a 50%, a AGEHAB podera
realizar andlise visando redugdo do valor do subsidio, de forma a priorizar que a liberagdo do recurso ocorra ainda na fase de execugdo
do empreendimento, observando-se ainda o disposto no art. 32 C da Lei n® 14.542/2003.

11.10. O valor de avaliagdo imobiliaria das unidades habitacionais do empreendimento, objeto da parceria, devera estar
enquadrado pela Instituigdo Financeira dentro dos Grupos 1 e 2 do Programa Casa Verde e Amarela — PCVA e os beneficidrios
enquadrados nas regras da Lei Estadual n? 14.542/2003 (inciso | do Artigo 2°), que concede o crédito outorgado de ICMS estadual para
as familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) salarios minimos.
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11.11. Os empreendimentos, caso divididos em mddulos para contratagdo junto a Instituicdo Financeira deverdo ser
preferencialmente em mddulos de 50 (cinquenta) a 150 (cento e cinquenta) unidades habitacionais a depender do numero total de
unidades habitacionais do empreendimento e tamanho populacional do municipio.

11.12. De acordo com o inciso IX do art. 24 da Instru¢cdo Normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional N2 42/2021,
um dos requisitos basicos do empreendimento é possuir infraestrutura basica que permita ligagdes domiciliares de abastecimento de
agua e energia elétrica, e que inclua solu¢des de esgotamento sanitdrio e de drenagem de aguas pluviais, iluminagdo publica e vias de
acesso, com solugdo de pavimentagao definitiva.

11.13. Na elaboragdo dos projetos de arquitetura e complementares, assim como na execugdo da construgao do
empreendimento deverdo ser observados, rigorosamente, as especificagdes das Normas Técnicas Brasileiras, especialmente as normas
NBR 15575/2013 - Desempenho de edificagBes habitacionais e NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes
da Instituicdo Financeira e das concessionarias/drgaos locais, sempre que houver, assumindo, desde j3, integral responsabilidade pela
perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

11.14. As parcerias serdo firmadas para a produgdo de até 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentas) unidades de interesse social
enquadrados no PCVA, localizados nos municipios do Estado de Goias.

11.15. As metas acima subdividas de acordo com o tamanho populacional dos municipios poderdo ser redefinidas, a critério da
AGEHAB, de acordo com a quantidade de empreendimentos apresentados pelas empresas participantes para cada faixa populacional
no decorrer do processo do chamamento publico.

11.16. Os documentos necessarios a formalizagdo do TCTA encontram-se anexados a minuta do TCTA - Anexo Il deste Edital.
12. DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA - TCTA
12.1. De acordo com as condi¢cOes estabelecidas no Projeto Basico e observadas as leis e portarias que tratam do assunto,

serdo disponibilizadas duas fontes de recursos voltadas aos beneficidrios, provenientes do:

12.1.1. Governo Federal: no dmbito do programa Casa Verde Amarela com a utlilizagdo de recurso do Fundo de
Desenvolvimento Social — FDS Retomada;

12.1.1.1. Nos empreendimentos cujo financiamento/empréstimo a Pessoa Juridica para a produgdo for operado com
recursos da Carta de Crédito do Sistema Brasileiro de Poupanga e Empréstimo — CCSBPE, a avaliacdo das unidades devera
estar enquadrada dentro dos limites do Programa Federal de habitacdo vigente. Nestes casos, a pessoa fisica adquirente da
unidade habitacional, beneficidria do Recurso Estadual, celebrara contrato de financiamento junto a Instituicdo Financeira,
com recursos do FGTS e do FDS retomada, garantindo a aplicagdo desse recurso no empreendimento;

12.1.2. Governo Estadual: no ambito das Leis Estaduais para Parcerias Construtoras (Programa Pra Ter Onde Morar):

12.1.2.1. Na alinea “a” Item | Paragrafo 12 do Art. 22 da Lei Estadual N2 14.542/2003 estabelece que o crédito
outorgado de ICMS para a construcdo de unidade habitacional podera ser de até RS 18.000,00 (dezoito mil reais);

12.1.2.2. Na alinea “b” Item | Paragrafo 12 do Art. 22 da Lei Estadual N2 14.542/2003 estabelece que o crédito
outorgado de ICMS para reforma/ampliacdo ou melhoria de unidade habitacional podera ser de até R$ 11.000,00 (onze mil
reais);

12.1.2.3. No Art. 12 da Lei Estadual N2 16.559/2009 autoriza a concessdo de crédito outorgado de ICMS complementar
ao beneficidrio do programa habitacional no valor de até RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);

12.1.2.4. A concessdo maxima do crédito outorgado de ICMS poderd ser o somatdrio autorizado pelas Leis Estaduais
acima supracitadas, porém limitadas de acordo com o tamanho populacional dos municipios e conforme descrito abaixo:

|- Todos os municipios goianos poderdo receber até: RS 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por unidade
habitacional, portanto o total de até RS 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhdes de reais);

Il - Assim sendo o subsidio estadual total, em crédito outorgado de ICMS, previsto para ser liberado com as
parcerias € de até R$630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhdes de reais);

I - A determinagdo do valor do subsidio a ser concedido por empreendimento dependera da realizagdo de
analise pela AGEHAB, observando o disposto no inciso Il do § 22 do art. 22 da Lei n? 14.542/2003

12.1.2.5. O subsidio estadual, nos TCTA onde haja recursos do FGTS, serda emitido em nome das empresas
credenciadas selecionadas (em se tratando de SPE, em nome da construtora integrante conforme item 5.3.1 deste Edital)
em 04 (quatro) parcelas por empreendimento, sendo o seu desembolso em até 04 (quatro) parcelas, de acordo com a
definicdo do Plano de Trabalho aprovado, nos moldes do § 72 do art. 2.2, do art. 32-C e seus paragrafos da Lei n2
14.542/2003 e do § 42 do art. 12 da Lei Estadual n? 16.559/2009 , vinculado a execugdo dos contratos da contrapartida
celebrados em fungdo da proporcionalidade obtida pelo empreendimento objeto do TCTA;

a) Sera condigdo para o desembolso da primeira parcela do subsidio, a aprovacdo dos servigos executados na
primeira etapa da contrapartida;

b) Sera condigdo para o desembolso da segunda parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficiarios
junto a AGEHAB relativos a primeira parcela do subsidio, a aprovagao da prestagao de contas da primeira parcela do
subsidio e a aprovagdo dos servigos executados na segunda etapa da contrapartida;

c) Serd condicdo para o desembolso da terceira parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficiarios
junto a AGEHAB relativos a segunda parcela do subsidio, a aprovagdo da presta¢do de contas da segunda parcela do
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subsidio e a aprovagdo dos servigos executados na terceira etapa da contrapartida;

d) Serd condigdo para o desembolso da quarta parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficiarios junto
a AGEHAB relativos a terceira parcela do subsidio, a aprovacdo da prestacdo de contas da terceira parcela do subsidio
e a aprovacdo dos servicos executados na quarta etapa da contrapartida;

12.1.2.6. A liberagdo do recurso serd em 04 (quatro) parcelas, apds assinatura do TCTA, conforme permissivo do §3° do
art. 2° da Lei 14.542/2003, uma vez que os beneficiarios poderio ser conhecidos em até 180 (cento e oitenta) dias apds a
conclusdao do empreendimento, estando essa liberagdo sujeita as seguintes situagdes abaixo descritas:

a) O valor a ser liberado em subsidio é o produto da quantidade de unidades habitacionais do empreendimento,
contratado junto as InstituicGes Financeiras, pelos valores unitarios especificados no item 12.1.2.3;

b) A emissdo do subsidio estara sujeita a liberagdo dos recursos pela Secretaria da Economia;

¢) O cumprimento das obrigagdes relativas a prestagdo de contas da utilizagdo do recurso junto a AGEHAB, conforme
plano de trabalho definido no TCTA, e conforme constatagdo da fiscalizagdo, que acompanhara a aplicagdo do recurso
conforme a evolugdo da obra apontada pela Instituicdo Financeira, bem como apresenta¢do dos contratados
individuais e as NFs referente a compra de materiais de construgdo igual ao valor total do subsidio liberado;

d) A empresa devera, obrigatoriamente, apresentar os contratos individuais de pessoa fisica assinados com a
Instituicdo Financeira para a aprovagao do setor de cadastro da AGEHAB;

d.1) N&o sendo comprovada a existéncia do beneficiario ou ndo sendo o seu cadastro aprovado pela AGEHAB,
o subsidio recebido devera ser devolvido para a AGEHAB, quando ndo utilizado, e quando o mesmo tiver sido
utilizado, o seu valor deverd ser ressarcido para a AGEHAB;

d.2) O valor devolvido devera ser corrigido da data de liberagdo do beneficio até a data de sua devolugao.

e) Caso haja descumprimento de qualquer uma das clausulas do contrato da contrapartida social, firmando com a
AGEHAB para construcdo, reforma (com ou sem acréscimo) e retomada/conclusdo de casas de interesse social
descritas noProjeto Bdsico, a empresa parceira sera penalizada, ficando a mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
impedida de participar, com recebimento de recurso, de qualquer programa habitacional dentro do Estado de Goias;

f) O processo é encerrado com a conclusdo da obra e apds a apresentagao e aprovagao da prestagdo de contas total
do recurso liberado;

12.1.2.7. O subsidio podera ser utilizado para aquisicbes de qualquer das mercadorias ou materiais de construgdo
relacionados no Paragrafo 32 do Art. 12 da Lei Estadual n2 14.542/2003;

12.1.2.8. O recurso estadual em sua totalidade, conforme sera estabelecido no Termo de Cooperagdo Técnica e
Administrativa — TCTA a ser firmado com a empresa credenciada na parceria e a AGEHAB, podera ser utilizado em qualquer
empreendimento da conveniada dentro do Estado de Goias, para aquisicio dos materiais/insumos previstos no § 32 do art.
12 da Lei n° 14.542/2003, sendo que a sua utilizacdo n&o estara vinculada exclusivamente as obras objeto do convénio a ser
firmado com a AGEHAB, conforme previsto no art. 32-C da Lei n° 14.542/2003 e Lei Estadual n221.219/2021.

12.1.2.9. O crédito parceria sé poderda ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do
empreendimento.

13. DA FORMALIZAGAO DOS CONTRATOS PARA EXECUCAO DA CONTRAPARTIDA

13.1. As empresas que assinarem o TCTA com a AGEHAB deverdo se comprometer a executar a construgdo, reforma (com ou
sem acréscimo de mddulo construtivo) e retomada/conclusdo de unidades habitacionais de interesse social, conforme descrito no
projeto basico, e demais anexos e especificagdes técnicas que integram o presente edital, e ainda nos moldes da regras e critérios
estabelecidos na Lei Estadual n2 21.219/2021.

13.2. Poderdo, também, ser objeto da contrapartida:

13.2.1. a conclusdo de unidades habitacionais paralisadas, cujos levantamentos e orgamentos necessarios a execugao do
objeto, bem como a minuta contratual, serdo levadas ao conhecimento do Credenciado antes da formalizagdo do respectivo
Contrato;

13.2.2. a reforma com ou sem ampliag¢do de unidades habitacionais de familias de baixa renda em todo o estado de goias,
cujos levantamentos e or¢amento necessarios a execugdo do objeto, bem com a minuta contruatul, serdo levadas ao
conhecimento do Credenciado antes da formalizagdo do respectivo contrato;

13.2.3. a critério da AGEHAB, o levantamento cadastral das unidades habitacionais a serem reformadas com a entrega da
materializagdo do referido levantamento em desenho no AutoCad conforme padrao a ser fornecido pela AGEHAB;

13.2.4. o fornecimento/elaboracdo dos projetos necesséarios a perfeita execucdo da infraestrutura no municipio para
atender as UH em construcdo, tais como: pavimentagao, rede elétrica, rede de agua e rede de esgoto quando for pertinente, para
que a AGEHAB providencie as licitagdes necessarias. No caso especifico do fornecimento/elaboragdo dos projetos, a construtora
credenciada os fara a titulo de doagdo para a AGEHAB;

13.2.4.1. Os projetos deverdo ser apresentados a AGEHAB no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da
Ordem de Servigo emitida para a construcdo das UH, ficando a CONTRATADA responsavel pelas adequagdes dos projetos
que se fizerem necessdrias para a aprova¢do dos mesmos nos respectivos orgdos e/ou concessionarias. A AGEHAB serd
responsavel pelas tratativas, junto aos 6rgidos e/ou concessiondrias, para aprovagdo dos projetos
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13.2.5. No caso de construgao, a obrigacdo dos municipios é fornecer o terreno e toda a infraestrutura minima como: rede de
energia para as UH, iluminagdo publica, rede de dgua e de esgotamento sanitdrio (onde houver viabilidade), vias com no minimo a
pavimentag¢do primdria, calcamento e meio fio com sarjeta;

13.2.6. Nos casos em que ndo houver infraestrutura basica disponivel, a AGEHAB sera responsavel por apoiar o municipio
para que o mesmo venha garantir a sua disponibilizacdo;

13.3. As defini¢cdes especificas da construgdo, reforma (com ou sem acréscimo) e retomada/conclusdo das unidades
habitacionais referentes a contrapartida encontram-se detalhadas no Projeto Basico.

13.4. E vedada a participacdo nos contratos de contrapartida de Sociedades de Propésito Especifico — SPE. Entretanto, as
empresas que compdem o quadro societario das empresas incorporadoras, poderdo participar.

13.5. A contratacio dos médulos de construgdo, reforma (com ou sem acréscimo) e retomada/conclusdo das unidades
habitacionais, se dardao de duas formas abaixo especificadas:

13.5.1. A primeira, de forma completa e definitiva, quando a AGEHAB conseguir fornecer o projeto de
terraplenagem/patamarizacdo e laudos de sondagem e percolacio;

13.5.2. A segunda, de forma incompleta e proviséria, quando a AGEHAB solicitar que a construtora credenciada
contrate/terceirize os levantamentos topograficos, projetos de terraplenagem/patamarizac¢ao, laudos de sondagem e percolagéo,
os quais deverao ser submetidos para a apreciagdo e aprovagao da AGEHAB,;

13.5.2.1. Nessa situagdo, a construtora credenciada demandada, ird assinar o contrato de forma provisodria, tendo ela
o prazo de até 40 (quarenta) dias para que apresente os levantamentos, projetos e laudos de sondagem e percolagdo, para
gue entdo a AGEHAB possa aprova-los e retificar a planilha contratual de forma completa e definitiva;

13.5.2.2. A construtora credenciada contratada, ndo podera iniciar a execu¢do dos servigos contratados, antes que a
retificagdo da planilha contratual tenha sido realizada;

13.5.2.3. Nesse caso prazo para a execugdo da obra contratada, fica automaticamente prorrogado pelo prazo
necessario a entrega dos projetos, no limite de 40 (quarenta) dias;

13.6. A proporcionalidade minima para determinar a quantidade de unidades habitacionais do contrato da contrapartida
social, serd de 2:1 (dois para um), ou seja, a cada 02 (duas) unidades previstas no TCTA, devera ser construida, concluida ou reformada,
01 (uma) unidade habitacional pela contrapartida social.

13.7. A contrapartida podera ocorrer em mais de um municipio, simultaneamente, conforme a proporcionalidade de recursos
de subsidios, dispendidos no TCTA.
13.8. A distribuicdo dos municipios para as empresas credenciadas, sera através de sorteio, conforme critérios de prioridades

estabelecidos no capitulo 9 deste Edital, considerando os municipios que apresentarem as melhores, condi¢cdes de infraestruturas,
como: rede de energia e de abastecimento de dgua implantados e vias com pavimentagdo primaria ou asfaltica;

13.9. A tipologia das habitagdes que serdo construidas esta descrita nas Especificagdes Técnicas da Contrapartida, anexo deste
edital.

13.9.1. A empresa, dependendo das condigGes locais e da sua expertise, podera executar qualquer uma das opgdes
disponibilizadas. A AGEHAB, no entanto, pagara pela execugdo total dos servigos o valor correspondente ao or¢gamento da opgao
menos onerosa. As planilhas orgamentarias, memoriais descritivos e cronogramas fisicos financeiros das opgGes construtivas,
estdo apresentadas no projeto basico;

13.9.1.1. Nos casos em que a construtora credenciada optar por apresentar o projeto para analise e aprovagéo, o
mesmo deverd ser apresentado acompanhado da documentacgdo técnica relacionada no ANEXO X — ETC em até 10 (dez)
dias a contar da publicagdo da distribuicdo da demanda.

13.9.1.2. A AGEHAB realizara, no maximo, duas analises do projeto apresentado e, caso ndo seja aprovado o projeto
apresentado, a empresa devera utilizar de uma das duas opgdes construtivas ofertadas.

13.10. Os servigos contratados serdo pagos em 04 (quatro) etapas sendo pagas por evento concluido por UH e por médulo do
empreendimento, conforme descrito nas Especificagbes Técnicas da Contrapartida;

13.10.1. A Diretoria Técnica da AGEHAB ira elaborar uma portaria pormenorizando a forma como sera conduzido o processo
de fiscalizagdo e medigGes das obras especificas destes contratos de contrapartida;

13.11. A elaboragdo dos Projetos de Arquitetura e Complementares da Unidade Habitacional é de responsabilidade da equipe
técnica da Geréncia de Projetos e Andlise Técnica — GEPROTEC da AGEHAB, sendo que os projetos de fundagdo e de patamarizagdo
poderdo ser contemplados no contrato como de execuc¢do da contratada, desde que os mesmos sejam previamente validados pela
AGEHAB, antes da execugdo dos servigos;

13.11.1. Caso a construtora credenciada opte pela opgdo construtiva diferente das apresentadas no Projeto Basico, em
decorréncia da mesma ja ter um produto que esteja dentro das especificagGes descritas para a unidade habitacional, conforme
item 13.8.1 deste documento, a mesma poderd apresenta-lo para andlise e apreciagdo da AGEHAB, conforme descrito nas
Especificagbes Técnicas da Contrapartida - ETC (ANEXO X do Projeto Basico);

13.11.2. Sendo aprovado e verificado que os valores para a execugdo do produto apresentado, esteja compativel com os
valores e especificagdes do projeto fornecido pela AGEHAB, e a construtora se proponha a executa-lo pelos valores estipulados no
item 13.8.1 a AGEHAB podera permitir a sua execu¢do em substituicdo ao projeto apresentado para essa tipologia neste Projeto
Basico;

13.11.3. Todos os projetos terdo como premissa atender as recomendagGes prescritas nas Normas Técnicas da ABNT,
inclusive as relacionadas nas Normas Técnicas de Desempenho de Edificagdes - NBR 15.575/2013 e de Acessibilidade a

11/24



20/06/2022 17:31 SEI/GOVERNADORIA - 000031044488 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37074030&infra_sist...

EdificagBes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9.050/2020;

13.11.4. O detalhamento da forma construtiva, o orcamento da unidade habitacional e o valor maximo estimado para a
contratacdo, estdo descritos nas Especificagdes Técnicas da Contrapartida - ETC;

13.12. Para formalizagdo da contrapartida da Parceria objeto deste CHAMAMENTO PUBLICO, sera elaborado contrato com as
construtoras credenciadas, com base no art. 28, § 39, II, e § 42 da Lei n? 13.303/2016, conforme minuta contratual anexa ao Edital.

13.13. A assinatura do contrato da contrapartida devera ocorrer, preferencialmente, junto com a assinatura do TCTA, caso ndo
seja possivel, a AGEHAB devera elaborar um termo de compromisso a ser firmado com a empresa credenciada.

14. DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA EXECUGAO DA CONTRAPARTIDA

14.1. Para a construgdo das unidades habitacionais objeto deste documento serd disponibilizado a fonte de recurso estadual
proveniente do Fundo PROTEGE GOIAS: Programa MORADIDA COMO BASE DA CIDADANIA, A¢do | — MORAR BEM GOIAS, de acordo
com o Art. 22-A da Lei Estadual n? 14.469/2003 e do Decreto Estadual n? 6.883/2009;

14.2. Para os casos de retomada/conclusdo de obras objeto da contrapartida deste credenciamento, poderd
ser disponibilizado recursos do Tesouro Estadual - Fonte “100”

14.3. Para as reformas com ou sem ampliagdo de unidades habitacionais, também objeto deste documento, sera
disponibilizado recurso estadual proveniente do Fundo PROTEGE GOIAS: Programa MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA, Agdo | —
MORAR BEM GOIAS de acordo com o Art. 22-A da Lei Estadual n2 14.469/2003 e do Decreto Estadual n® 6.883/2009.;

14.4. Previamente a distribuigdo das demandas, sera formalizada toda documentagao financeira-orgamentaria da despesa.
15. DO VALOR ESTIMADO POR UNIDADE HABILITACIONAL DA CONTRAPARTIDA
15.1. O valor estimado or¢ado pela AGEHAB para constru¢do de 01 (uma) Unidade Habitacional é de R$ 127.203,74 (cento e

vinte e sete mil duzentos e trés reais e setenta e quatro centavos) e contempla todos os servigos, com caracteristicas PADRAO OU
NAO, para contrata¢do por PRECO GLOBAL e por PRECO UNITARIO , respectivamente, assim como as OPCOES de solugdes de servico e
sistema construtivo predefinidas nas Especificagdes Técnicas da Contrapartida, onde estdao detalhadas todas as premissas utilizadas no
orgamento estimativo.

15.2. Considere-se que o valor do contrato podera ser reajustado conforme Art. 148 a 153 do RILCC da AGEHAB.
16. DO REAJUSTE DO CONTRATO DA CONTRAPARTIDA
16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao,

ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento estimado, serdo reajustadas
segundo a variagdo do INCC (indice Nacional de Custo da Construcio) fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas.

16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V(I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao
orgamento estimado.

lo - indice referente ao més da data base da tabela que deu origem ao orcamento estimado.

17. DA CONVOCAGCAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONTRAPARTIDA E PRESTAGAO DE SERVICO
17.1. A convocagdo da empresa para assinatura do contrato ocorrera de acordo com a distribuicdo das demandas, conforme
resultado do sorteio;
17.2. A AGEHAB convocard o destinatario de contratagdao para assinar o termo de contrato que devera fazé-lo em, no maximo,
05 (cinco) dias Uteis a partir da convocagdo, sob pena de decadéncia do direito a contratagao.

17.2.1. O prazo de convocacgdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
17.3. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o termo de contrato, no prazo e condigdes estabelecidos, equivale a

inexecugao total das obrigagdes assumidas, sujeitando-o as penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e
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Convénios da AGEHAB, apds regular processo administrativo.

17.4. A recusa formal da prestacdo do servigo, por parte da credenciada, justificada ou ndo, implica em repasse para a
préxima empresa, seguindo a ordem sequencial, conforme resultado do sorteio;

17.5. A empresa que recusar o servi¢o, desde que justificado, serd automaticamente transferida para o final da lista de
credenciamento e, apds a terceira recusa, serd excluida da lista de empresas credenciadas;

17.6. Aquela empresa cuja recusa nao for justificada formalmente a AGEHAB serd automaticamente descredenciada.

17.7. Na hipdtese de descredenciamento, a empresa perderd o direito ao beneficio do subsidio e de todos os beneficios

oriundos do TCTA.

18. DOS PRAZOS DE EXECUGAO DAS UH'S DA CONTRAPARTIDA

18.1. O prazo maximo previsto para execucdo de todos os servicos referentes a construgao de unidades habitacionais para
cada modulo de construgdo sera conforme definido nas Especificagdes Técnicas da Contrapartida, de 165 (cento e sessenta e cinco) e
195 (cento e noventa e cinco) dias consecutivos para as OPCOES B e C dos servicos de execugio de Canteiro de Obras equivalentes a 35
(trinta e cinco) e de 36 (trinta e seis) a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, respectivamente, contados a partir da data de
recebimento, pela empresa contratada, da ordem de servi¢o emitida pela AGEHAB e;

18.1.1. O prazo sera determinado na distribuicdo da demanda, e contado a partir da data de recebimento pela empresa
contratada da ordem de servigo realizada pela AGEHAB;

18.1.2. O cronograma estimativo fisico elaborado pela AGEHAB para esta contratagdo atende as condi¢Ges descritas no no
Projeto Basico, Especificagbes Técnicas e CondigGes de Contratagdo, todos anexos a este Edital.

18.2. A AGEHAB devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro Executivo especifico para cada Mddulo de Construcdo e
Municipio de acordo com o cronograma estimado, anterior a assinatura dos contratos;

18.3. A eventual reprovacdo dos servicos ou materiais/equipamentos, em qualquer fase de sua execugdo, ndo implicara em
alteragdo dos prazos e nem eximira a contratada da aplicagdo das multas contratuais;

18.4. Deverd haver simultaneidade de execu¢do de MODULOS DE CONSTRUGAO quando a empresa credenciada receber
ordem de servigo para mais de 01 (um) Mddulo de Construgdo, através de sorteio, até que a mesma complete a quantidade de UH a
serem construida, conforme proporgdo minima estipulada no Projeto Bésico e no edital.

18.4.1. Portanto, ndo haverd somatério de prazo de construgao por Médulo de Construgdo;

18.4.2. Para as empresas que possuam mais de um contrato, as ordens de servico serdo emitidas concomitantemente,
sendo admitido intervalo na emissdo das ordens de servigos, de no maximo 10 (dez) dias Uteis, a cada dois contratos ja iniciados;

18.5. O prazo de vigéncia para cada contrato sera de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogada mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo, observando-se o limite permitido no
Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de Habitacdo S/A — AGEHAB;

18.6. Os prazos de garantia para os elementos, componentes e sistemas construtivos da unidade habitacional deverdo
respeitar o recomendado na NBR 15.575/2013.

19. DA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

19.1. Os servigos para construgcdo das unidades habitacionais em cada Moddulo de Construgdo apds concluidos serdo
recebidos nas condigles seguintes:

19.1.1. Provisoriamente, pela FISCALIZACAO, em conjunto com a contratada, mediante o Termo de Recebimento
Provisdrio, assinados pelas partes em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicagdo escrita da contratada, nos termos do Art.
161 letra “a” do RILCC da AGEHAB;

19.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisério, estipulado no item anterior, e apds as corregées das
anormalidades, porventura verificadas, o objeto referente a cada Municipio serd recebido definitivamente nos termos abaixo
definidos:

19.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido pela AGEHAB, mediante termo circunstanciado
assinado entre as partes, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, quanto a conclusdo das corregdes para adequagdo do objeto, dentro dos termos do Art. 161 letra “b” do
RILCC da AGEHAB;

19.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela AGEHAB, apds a conclusdo da obra e desde
gue a mesma tenha sido aprovada sem restri¢des;

19.1.2.3. Devera ser entregue pela contratada o projeto “as built” da obra para todos os servigos executados, como
condigdo para o recebimento da obra e emissdo do Termo de Recebimento;

19.1.3. A AGEHAB, a vista do relatdrio de vistoria, devera adotar as seguintes providéncias, independente da aplicagdo das
sangoes cabiveis:
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19.1.3.1. Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagao,
ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

19.1.3.2. Reter no pagamento da uUltima etapa do cronograma executivo fisico-financeiro, um valor maior ou igual a
5% (cinco por cento) do valor total da obra contratada, até que sejam sanadas todas as irregularidades constatadas e
cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficirios;

19.2. O recebimento provisorio podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer necessario;

19.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execu¢do nos limites estabelecidos pelo Cddigo Civil Brasileiro e pelo
contrato;

19.4. Na hipdtese de rescisdo do contrato, caberd ao responsavel pela fiscalizagdo atestar as parcelas e etapas
adequadamente concluidas, recebendo provisdria ou definitivamente, conforme o caso;

19.5. A contratada devera concluir os trabalhos referentes as obras dentro do prazo maximo previsto no Projeto Basico e
conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Final do respectivo Mddulo de Construgdo para o Municipio para qual foi contratada;

19.6. Os prazos estabelecidos sé poderdo ser objeto de prorrogacdo, caso o motivo apresentado seja devidamente justificado
e mediante autorizagdo da autoridade competente da AGEHAB, formalizada através de Termo Aditivo, desde que celebrado
anteriormente ao término da vigéncia contratual;

19.7. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a vistoria de recebimento ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, caberd ao preposto da empresa contratada comunicar ao gestor do contrato o vencimento do prazo,
hipdtese em que havera o recebimento tacito apds 15 (quinze) dias da comunicagdo da empresa a AGEHAB, na hipdtese de omissdo do
gestor;

19.8. Com a conclusdo dos servigos dentro dos prazos estipulados, o Contrato terd automaticamente sua vigéncia expirada
sem necessidade de qualquer notificagdo.

20. DA GARANTIAL CONTRATUAL

20.1. No ato da assinatura do contrato, sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada através do recolhimento da
guantia referente a 5% do valor total do contrato em favor da Contratante, a titulo de garantia do cumprimento das obrigacGes
contratuais.

20.2. A Contratada devera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria.

20.3. A Contratada devera apresentar a AGEHAB a garantia de execug¢do contratual, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap0s a
celebragdo do respectivo instrumento, sob pena de aplicagdo de multa.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentagdo da garantia a que se refere o item anterior, autoriza a
AGEHAB a buscar a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

20.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo e recebimento definitivo do objeto
contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

20.6. A garantia contratual devera estar vigente enquanto ndo for emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

21. DAS MEDICOES, DOS PAGAMENTOS E DA PRESTACAO DE CONTA DOS CONTRATOS

21.1. Os servigos contratados serdo pagos em 04 (quatro) etapas, que serdo pagas por evento concluido, por UH e por médulo

do empreendimento da seguinte forma abaixo descrita:

21.1.1. Primeira etapa — serdo pagos os servicos de levantamento topografico, projetos de terraplenagem/patamarizacio,
laudos de sondagem e/ou de percolagdo, quando forem objeto do contrato;

21.1.2. As demais etapas, referentes a construgao das unidades habitacionais, terdo o pagamento divido em duas parcelas
(parcela 1 e parcela 2). Para cada parcela devera ser considerado o evento concluido por UH;

21.1.2.1. Cada uma das parcelas sera composta por 50% (cinquenta por cento) do mddulo total do empreendimento,
considerando arredondamento de eventual fragdo do mddulo por regra matemadtica para numero inteiro de UH;

21.1.3. A segunda, terceira e quarta etapas e suas respectivas parcelas, para as duas concepgdes construtivas ofertadas
pela AGEHAB, serdo compostas pelos seguintes eventos:

21.1.3.1. Segunda etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servicos até a conclusdo do radier
ou até a viga baldrame se a op¢do de fundagdo for estaca escavada e, exceto o servigo de plantio de grama do item servigo
em terra do movimento de terra/patamarizacdo/talude;

| - Para o item “servico em terra” do movimento de terra/patamarizacdo/talude devera ser considerado, como
evento concluido por UH, o percentual de 60% (sessenta por cento) do item devido a execugdo das rampas de acesso
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a UH, que por logistica do sistema construtivo podera ser executada posteriormente, devendo o pagamento restante,
correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do item, ser realizado na quarta etapa;

21.1.3.2. Terceira etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servigos até a conclusdo das
alvenarias (estrutura, alvenarias, instalagoes secas de elétricas, instalagdes embutidas de dgua, esgoto, chapisco interno e
externo, reboco interno e externo, impermeabiliza¢do interna da unidade habitacional, execugdo de fossa e sumidouro,
instalagdo do barrilete com caixa d’agua, estrutura de telhado e telhamento);

21.1.3.3. Quarta etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servicos até a entrega das chaves
(revestimentos ceramicos internos de piso e parede, instalagdes de esquadrias, pintura interna e externa, instalagdo de
forro, fiagdo e acabamentos elétricos, lougas e metais sanitarios, instalagdes de bancadas e tanque, ligagdes definitivas de
agua, energia e esgoto se for o caso, servico de plantio de grama do item servigo em terra do movimento de
terra/patamariza¢do/talude e demais servicos externos contemplados no contrato);

21.1.3.4. A segunda, terceira e quarta etapa, para os casos em que a concep¢ado construtiva adotada for diferente das
ofertadas pela AGEHAB, em fung¢do da tecnologia utilizada, podera haver mudanga na indicagdo de alguns dos servigos
informados nos itens 21.1.3.1, 21.1.3.2 e 21.1.3.3, sendo os servicos dessas etapas definidos conforme planilha
orgamentaria e eventograma que irdo compor o contrato;

21.1.4. Em caso de imprevistos, mediante justificativa técnica que demonstre a inviabilidade da execu¢do de quaisquer
servico de alguma UH do mddulo de construgdo, no pagamento da etapa devera ser retido o valor referente ao servico ndo
executado;

|- Na justificativa técnica apresentada e aceita pela AGEHAB, a contratada deverd informar em qual etapa o
servigo ira ser executado;

21.2. Os servigos contratados referentes a construcdo de unidades habitacionais serdo pagos apds medi¢des da segunda,
terceira e quarta etapas acima estipuladas, em conformidade com os Projetos e Memoriais Executivos da Unidade Habitacional, e as
Planilhas Or¢camentarias e Resumo Finais, o Cronograma Fisico Financeiro Final, o Eventograma Final, ajustados pela AGEHAB e
validados pela contratada;

21.3. O critério de medigdo serd UNICO e por EVENTOS referente aos servigos correspondentes as 02 (duas) formas de
contratacdo, PRECO UNITARIO e PRECO GLOBAL, respectivamente, conforme Eventograma e Critérios de Medigdo, com a diferenca
que:

21.3.1. Devido ao tipo de contratagdo, por preg¢o unitario, os quantitativos dos servicos relacionados serdo aqueles
efetivamente apurados em campo, sendo que os servigos referentes a execu¢do da terraplanagem/patamarizacdo deverdo ser
aferidos pela Geréncia de Topografia da AGEHAB;

21.4. Os pagamentos, da segunda, terceira e quarta etapas, independentemente do tipo de contratagdo, serdao realizados
conforme os eventos e percentuais constantes no Eventograma Final;

21.5. Para os contratos de retomadas/conclusdo de obras e de reformas com ou sem acréscimos, as medi¢bes serdo mensais
por eventos concluidos;

21.6. A AGEHAB somente pagard as CONTRATADAS as notas fiscais vinculadas as medicSes de servigos efetivamente
executados conforme critérios de medigdao e pregos unitdrios e globais, de acordo com o tipo de contratagdo, constantes do Contrato
decorrente deste Chamamento;

21.6.1. Constardo nas medi¢cdes do pagamento das etapas e suas parcelas o nome dos profissionais que efetivamente
atuam no servigo como representantes da CONTRATADA com a finalidade de registrar os periodos de atuagdo dos profissionais;

21.6.2. E expressamente vedada a realizagdo de pagamentos com base em eventos ou em marcos contratuais parcialmente
executados, exceto a situagao prevista no item 21.1.3.5;

21.6.3. A CONTRATADA deverd, observado eventograma (para a segunda, terceira e quarta etapas), no prazo estabelecido
no contrato e até a data prevista para o encerramento do evento ou servigo, comunicar a FISCALIZACAO da AGEHAB, por meio de
correio eletrdnico, a conclusdo dos servigos e solicitar a medigdo dos mesmos;

21.6.3.1. A FISCALIZACAO deverad comunicar a CONTRATADA, por meio de correio eletrdnico, a data da vistoria da obra
para realizagdo da medigdo, que devera ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da
solicitagdo da CONTRATADA, com acompanhamento do responsavel técnico da obra;

21.6.3.2. A CONTRATADA devera protocolar, por meio de correio eletrénico ao enderego protocolo@agehab.go.gov.br,
a planilha de medi¢do e a documentagdo necessdria para pagamento de cada etapa.

21.6.4. A FISCALIZACAO terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para manifestar-se a respeito da planilha de medic3o, apds
o qual, a encaminhara para a Comissdo de Analise de Medi¢Ges, que terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para validagdo dos
dados. Em caso de conformidade, a FISCALIZACAO informara ao GESTOR DO CONTRATO, através do relatério de medig3o da obra,
a aceitagdo dos servigos que autoriza o prosseguimento do processo de pagamento;

21.6.4.1. Os servicos da primeira etapa e os das demais etapas e suas parcelas, referentes a
terraplenagem/patamariza¢do deverdo ser fiscalizados pela Geréncia de Topografia;

21.6.5. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a FISCALIZACAO discriminara, por
meio de relatdrio, as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do relatério, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢des cabiveis. A CONTRATADA caberd sanar as
falhas apontadas, conforme prazo estipulado pela FISCALIZACAO, submetendo os servicos rejeitados a nova verificagio deste. Até
gue sejam sanadas as irregularidades pela CONTRATADA e aceitas as corre¢Ges pelo fiscal, ndo estara autorizada a emissdo de
documentos de cobranga;
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21.7. O pagamento dos servigos executados, aprovados pela FISCALIZACAO, serd realizado em até 30 (trinta) dias corridos
apds a emissdo da Nota Fiscal, solicitada a CONTRATADA pelo GESTOR DO CONTRATO, apds a conferéncia e conformidade dos
documentos relacionados no contrato;

21.8. Os pregos contratados deverdo estendidos aos eventuais termos aditivos a ser realizados no contrato;

21.9. Fica vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de risco, anexo do
Edital, como sendo de responsabilidade da contratada, nos termos do Art. 142 paragrafo 82 do RILCC da AGEHARB;

21.10. O contrato firmado entre a empresa credenciada e a AGEHAB somente serd encerrado com a finalizagdo da construgdo
das unidades habitacionais referente ao Mddulo de Construgdo para qual foi contratada, incluindo a conclusdo da totalidade dos
servicos, assim como a legalizagdo das mesmas e apds a apresentacdo dos documentos obrigatdrios para prestacdo de contas do
recurso liberado conforme exigéncias do RILLC - Regulamento Interno de LicitagGes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de
Habitacdo S/A — AGEHAB, e posterior aprovagdo dos mesmos pela Diretoria Técnica da AGEHAB.

21.10.1. O procedimento de acompanhamento sistematico de prestagao de contas e seus elementos que permitam verificar,
sob aspectos técnicos e financeiros, a execugao integral do objeto do contrato, sera disponibilizado as empresas na contratagao, o
gue ndo impede as empresas credenciadas terem conhecimento dele em momento anterior a esse junto a AGEHAB.

22. DAS OBRIGAGCOES DA AGEHAB

22.1. Fornecer os Documentos para contratacdo da contrapartida: Projetos de Arquitetura e Complementares da Unidade
Habitacional, Memorial de Especificagdes e Anotagdes e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — ART/RRT da Unidade
Habitacional, Planilhas Estimativa Or¢amentdria e Resumo, Planilhas de Detalhamento do BDI e de Encargos Sociais;

22.2. Fornecer os Documentos para as contratagdes relacionados aos lotes (parcela de terreno) e seus respectivos
loteamentos/parcelamentos onde as unidades habitacionais serdo construidas, aprovados pela equipe técnica da AGEHAB e
formalizados mediante Termos de Acordo e Compromisso -TAC - entre as Prefeituras dos Municipios e essa agéncia, Projetos
Executivos referentes aos servigos com caracteristica NAO PADRAO a serem executados por contratagdo por PRECO UNITARIO, Projeto
Executivo dos servigos com caracteristica PADRAO que compdem a execugdo por contratacio por PRECO GLOBAL, Projeto Executivo de
Detalhamento referente aos Acabamentos de Arquitetura da Unidade Habitacional, se necessario, Memoriais Descritivos dos Projetos
Complementares, Planilhas Executiva Or¢gamentaria e Resumo para cada Mddulo de Construgdo, especificas para cada Municipio,
Cronograma Estimativo Fisico orientativo para 01 (um) Mddulo de Construgdo de 30 UH, com todos os servigos para a tipologia de
execucdo de acordo os projetos e Especificacdes Técnicas da Contrapartida; Eventograma Executivo especifico para cada Municipio

22.3. Analisar e aprovar os levantamentos topograficos, patamarizagdo, laudos de sondagem apresentados pelas empresas
credenciadas contratadas, quando solicitados. Lembramos que esses servicos deverdo ser terceirizados pela contratada os quais
deverdo ser elaborados por empresa especializadas;

22.4. Analisar a viabilidade de utilizagdo de outras opg¢des construtivas apresentadas pela construtora credenciada conforme
citado no Projeto Basico;

22.5. Trazer facilidades as empresas contratadas junto a érgdos publicos estaduais e municipais, sempre que necessario.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. A empresa contratada devera providenciar os documentos abaixo e sera responsavel pelo pagamento das taxas e

emolumentos, quando necessarios, para a obten¢do dos mesmos:

23.1.1. Antes da assinatura do contrato, a Declaragdo de que tem pleno conhecimento dos lotes (parcela de terreno) e
das caracteristicas planialtimétricas desses para cada Mddulo de Construgdo para qual foi convocada a iniciar os servigos, e por
fim, das condig¢des de trabalho e de quaisquer dificuldades encontradas para a execug¢do dos servigos;

23.1.2. Antes da assinatura do contrato, a Declara¢do informando a escolha da opgdo construtiva, estrutura convencional
de concreto armado com alvenaria de bloco ceramico, estrutura de alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural ou
concepgao diferente das opg¢des ofertadas pela AGEHAB, a preferéncia da opg¢do de fundagdo: estaca escavada ou radier com a
indicacdo do tipo de armadura (tela soldada ou barra de ferro corrida), a opgdo de estrutura metalica da cobertura, a opgdo de
solugdo para esgotamento sanitario e a solugdo pretendida para o canteiro de obras, conforme modelo contido no ANEXO XI -

ETC;
23.1.2.1. A Declaragdo tratada no item 23.1.2 deve ser entregue em até 02 (dois) dias Uteis a partir da convocagdo
formal da AGEHAB.

23.1.3. Caso a contratada opte por concepgdo construtiva diferente das ofertadas pela AGEHAB, devera apresentar para

anadlise e aprovagao da AGEHAB a documentagdo técnica conforme descrito no ANEXO X — ETC contendo: projetos de arquitetura
e complementares, memorial descritivo/especificacdo técnica, lista de materiais, memoria de calculo, orgamento, cronograma,
eventograma e suas respectivas ART/RRT. A planilha orgcamentéria devera ser elaborada conforme diretrizes contidas nos itens
2.1.2 e 2.1.3 do anexo de condi¢des de contratacdo. Caso o projeto apresentado seja aprovado e liberado para ser implantado, a
contratada, devera fazer uma declaracdo de “Autorizacdo de Uso de Projetos pela AGEHAB”, por mddulo de construgdo,
devidamente assinado pelo proprietario ou responsdvel que responde pela empresa com firma reconhecida, conforme ANEXO VII;

23.1.4. Caso a contratada opte por solugdo para Canteiro de Obras, diferente do adotado pela AGEHAB (Barracdo de Obra
e Deposito de Cimento padrdo GOINFRA), devera apresentar para analise e aprovacdo da AGEHAB: a descri¢do detalhada da
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solugdo contendo informagdes sobre as suas caracteristicas fisicas, localizagdo, quantidade e dimensé&es e o lay out do canteiro de
obras proposto;

23.1.5. A solugdo para esgotamento sanitario, sera alterada pela AGEHAB quando confirmada a existéncia da rede publica
para coleta de esgotamento sanitario;
23.1.6. A fundacdo sera definida apds a analise do laudo de sondagem, e sendo tecnicamente vidvel a utilizagao do tipo de
fundagao declarada como preferéncia, a mesma serd mantida;
23.1.7. Antes da assinatura do contrato, a Carta Proposta contendo:

23.1.7.1. Planilhas Resumo e Orgamentaria Final especificas para cada Mddulo de Construgdo e Municipio para qual

sera contratada, na quantidade de unidades e pregos definidos pela AGEHAB, de acordo com as Planilhas Executivas
Resumo e Orgamentaria elaborada por essa agéncia, na qual adotara a opgdo estrutural que ird executar e todas as demais
correlacionadas a esta escolha;

23.1.7.2. O Cronograma Fisico-Financeiro Final e o Eventograma Final especificos para cada Mdédulo de Construgdo e
Municipio para qual sera contratada, na quantidade de unidades habitacionais definida pela AGEHAB, em compatibilidade
com os servigos estabelecidos para as 04 (quatro) parcelas de pagamento e de acordo com o Cronograma Fisico Executivo e
Eventograma elaborados por essa agéncia;

23.2. Realizar Limpeza de residuos peridédica, quando necessarios;
23.3. Obter as licengas e franquias necessarias a realizagdo dos servigos ou renovagdo das fornecidas pela AGEHAB, assim
como emolumentos legais prescritos por lei, quando necessario;
23.4. Propiciar, no local de execugdo das obras/servicos os meios e as condigdes necessarios para que a fiscalizagdo da
AGEHAB, concessionarias e drgdos competentes, possam realizar inspegdes periddicas, bem como os 6rgaos de controle externo;
23.5. Realizar as ConstrugGes das Obras referente as unidades habitacionais, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas no
Projeto Basico, nas Especificagbes Técnicas da Contrapartida e consideragdes abaixo:
23.5.1. Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de execugdo
de obra, devidamente registrada e quitada no CREA ou CAU, respectivamente;
23.5.2. Manter engenheiro (responsavel técnico) no local da obra, para acompanhar toda a sua execugao;
23.5.3. Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela AGEHAB, no local da obra ou servigo, para

representa-la na execugdo do contrato;

23.5.4. Manter, durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no curso do
credenciamento, conforme disposto no inciso IX do Art. 69 da Lei Federal n? 13.303/2016;

23.5.5. Efetuar o controle tecnoldgico dos elementos utilizados na construgdo das unidades habitacionais, conforme
normas técnicas brasileiras, sempre que se fizer necessario;

23.5.6. Executar as obras para constru¢do das unidades habitacionais, objeto da contratagdo, de acordo com os projetos
executivos e memoriais descritivos fornecidos pela AGEHAB, com as planilhas orgamentarias e resumo final, com o cronograma
fisico-financeiro final e eventograma final apresentados pela empresa contratante e aprovados por essa agéncia contendo o prego
final para execugdo dos servigos e observando, rigorosamente as condi¢des descritas abaixo, assumindo, desde j3, integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas:

a) as diretrizes e especificagbes minimas das Normas Técnicas Brasileiras, inclusive as relacionadas nas NBRs
15.575/2013 e 9.050/2004, ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior;

b) bem como as recomendacdes e instrucdes da fiscalizagdo da AGEHAB e das concessiondrias/6rgdos locais, sempre
que houver;

23.5.6.1. Diante de documentos técnicos com informacbes divergentes apresentados pela AGEHAB, a empresa
contratada devera solicitar por e-mail a equipe técnica dessa agéncia a verificagdo de qual é o que prevalecer3;

23.5.7. As contratadas serdo responsaveis pela mao de obra, bem como pelo cumprimento das normas constantes da
legislacdo de seguranga, medicina e higiene do trabalho e pelo fornecimento de materiais de construg¢do, de equipamentos
(betoneiras, maquita, serra circular, pistola para pintura, furadeira, entre outros), ferramentas em geral e EPI’s que se fizerem
necessarios para a execugdo da obra;

23.5.7.1. A AGEHAB recomenda a CONTRATACAO DE MAO DE OBRA LOCAL sempre que possivel, principalmente para
os cargos relativos a atividades ndo especializadas;

23.5.7.2. Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao da
AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB;

23.5.7.3. Manter atualizados, a qualquer época, o PCMSO, PPRA e PCMAT, quando necessario dos trabalhadores
contratados para a execug¢do das obras, conforme determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-07, 09 e 18);

23.5.7.4. Os empregados deverdo trabalhar uniformizados e munidos dos equipamentos de protegdo individual
necessarios, em acordo com a Norma Regulamentadora (NR-06);

23.5.8. O quantitativo a ser locado em cada servigo, de profissionais da construgdo civil, devera ser suficiente para
viabilizar o cumprimento do cronograma fisico financeiro e eventograma proposto;

23.5.9. Anotar no diario de obras, ou documento equivalente aceito pela fiscalizagdo da AGEHAB, as ocorréncias, tais como
problemas e definigdes ocorridos no decorrer das obras ou servicos e exigéncias da fiscalizagdo em relagdo aos servigos
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executados, inicio e término das etapas de execugdo de itens de servigos, altera¢Oes, paralisagGes, imprevistos, decisdes,
recomendacdes, adverténcias, etc.;

23.5.9.1. O diario de obras devera estar sempre disponivel na obra;

23.5.9.2. As observagOes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos das contratadas, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo nos Didrios de Obra, e, aquelas se obrigam a
dar ciéncia dessas anotagdes nos proprios Livros, através de assinatura de seus Responsaveis Técnicos;

23.5.9.3. Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, as contratadas deverdo
recorrer aos Diadrios de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos
decorrentes de acidentes, ou condicGes especiais;

23.5.9.4. Nesses casos, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes nos livros, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado;

23.5.10. Realizar o “as built” dos projetos, que deverdo estar de acordo com a obra e servigos executados no que se refere
as dimensdes, locacOes, identificacGes e especificacbes dos materiais e equipamentos induzidos, alterados ou modificados
durante os trabalhos. Estes projetos deverdo ser aprovados junto as concessiondrias responsaveis, quando houver necessidade.
Faz-se necessdrio apresentar a ART e/ou RRT dos profissionais envolvidos, devidamente registrada no CREA e/ou CAU,
respectivamente, e quitada pelas empresas contratadas;

23.5.11. Responder pela seguranca e solidez da construgdo, bem como pelos requisitos técnicos indispensaveis ao bom
andamento da obra;

23.5.12. Responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusavel, pela direcio da obra e pelo seu perfeito
cumprimento, promovendo, as suas expensas, a obrigacdo de reparar, corrigir, remover, reconstruir, reformar ou substituir que se
fizerem necessarias, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou de materiais empregados;

23.5.13. Sem prejuizo das obrigagdes impostas pela legislagdo civel, atender prontamente quaisquer reclamagdes da
AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB, decorrente de vicios de construgdo devidamente comprovados, sob
pena de, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, penais, civeis e administrativas, ser considerada inidonea para firmar novos
contratos com a AGEHAB;

23.5.14. Proceder ao final da obra, a recomposi¢do do terreno, a demolicdo das construgles provisérias, a limpeza do
terreno, a remog¢do do material inutil e a retirada do pessoal;

23.5.15. Realizar a guarda, monitoramento, manutengdo e conservagdo das unidades habitacionais bem como a guarda
sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as
mesmas até a AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB emitir Termo de Recebimento Definitivo das unidades
habitacionais objeto do contrato especifico para cada Municipio, com o de acordo da AGEHAB e da empresa contratada, e as
unidades habitacionais sejam entregues aos seus respectivos beneficiarios;

23.6. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela CONTRATANTE, que deverao
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos;

23.7. Realizar a subcontratacdo dos servicos conforme disposto nas Especificagdes Técnicas da Contratacdo, bem como
conforme permitido na clausula de subcontratagdo descrita no contrato contrapartida

23.8. Providenciar o cadastro nacional de obras (CNO), substituto do cadastro especifico do INSS (CEl), que especifica a
matricula da respectiva obra;

23.9. Realizar os servigos relacionados a regularizagdo e entrega das unidades habitacionais a AGEHAB e ao beneficiario final,
tais como:

a) Preparar as instalagdes no imével para receber as ligagoes de energia, de agua e, quando for o caso, de esgoto, de acordo com
as exigéncias e procedimentos das respectivas concessionarias, € em conjunto com a prefeitura municipal;

b) Carta "habite-se" emitida pela prefeitura municipal;

c) Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica (CND INSS no CNO/CEI da obra ) para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis, a ser realizado pela prefeitura municipal;

d) Manual do Usuario;

23.9.1. Os documentos citados na letra b), c), e d) sdo necessarios para o pagamento da Ultima etapa, a ndo apresentagdo
dos mesmos configura irregularidade na execugdo contratual.

23.10. Elaborar e fornecer, a titulo de doagdo, os projetos necessarios a perfeita execugao da infraestrutura no municipio para
atender as unidades habitacionais em construgdo, tais como: pavimentagdo, rede de energia elétrica, iluminagdo publica, rede de dgua
e rede de esgoto quando for pertinente, para que a AGEHAB providencie os procedimentos necessarios de contratagdo, para 0s casos
em que o municipio ndo possuir a infraestrutura minima necessaria;

23.11. Realizar a mobilizagcdo da obra, devendo conter: placa de obra, canteiro de obra e instalagdes provisérias, no prazo de 10
(dez) dias uteis contados do recebimento da ordem de servigo para a execugao das unidades habitacionais.

24. DA A GESTAO E DA FISCALIZACAO

24.1. A GESTAO e a FISCALIZACAO de todo o procedimento de contratagdo, inclusive o acompanhamento ou execugdo
administrativa do contrato, serd feita por empregados especialmente designados, pela Diretoria competente, para tal finalidade,
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observadas as disposi¢cdes do artigo 163 do RILCC da AGEHAB, bem como as disposi¢des dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual n2
17.928/2012, e ainda as previstas na Instru¢gdo Normativa da AGEHAB n? 16, de 30 de margo de 2022;

24.2. A AGEHAB exercera a fiscalizacdo geral dos servigos contratados para cada MODULO DE CONSTRUCAO, podendo, para
esse fim, designar prepostos para assisti-la e subsidia-la de informacGes pertinentes a essa atribuicdo, aos quais a CONTRATADA ficara
obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos servigos, facultando-lhes o livre acesso a suas instala¢des, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer
titulo, em responsabilidade por parte da AGEHAB;

24.2.1. Os servicos de levantamento topogréfico, projeto de terraplanagem/patamarizacio, laudos de sondagem e/ou de
percolagdo, quando contemplados como objeto do contrato, bem como a execug&o dos servigos de terraplanagem/patamarizacdo
serdo fiscalizados pela Geréncia de Topografia desta AGEHAB, ficando a cargo da mesma a aferi¢do e ateste da realizagdo de tais
Servigos;

24.3. A FISCALIZAGCAO podera realizar inspecdes periddicas na obra, a fim de verificar a execu¢do dos servigos de acordo com
os projetos, normas vigentes, especificagdes, cadernos de encargos, do cronograma de obra, fiscalizar o diario de obra, o resultado dos
ensaios de controle tecnolégico, podendo para o ultimo, a AGEHAB terceirizar a sua fiscalizagdo, bem como a quantidade, qualidade e
aceitabilidade dos servigos;

24.4. A FISCALIZACAO podera realizar vistorias para verificagdo da quantidade, qualidade e aceitabilidade da prestacio dos
servicos, dos materiais, das técnicas, das maquinas e dos equipamentos necessarios na execu¢do dos servi¢os, na ocasido da
contratacdo e sempre que necessario;

24.5. A FISCALIZACAO deverd, mediante manifestagdo por escrito, exigir a presenca do Responsavel Técnico no local da
execucgdo dos servigos, caso identifique a auséncia do mesmo;

24.6. A FISCALIZACAO poderd a qualquer momento e desde que achar necessario, mediante manifestagdo por escrito,
solicitar a CONTRATADA a substituicdo de parte ou de toda a equipe técnica responsavel pelos servicos, caso constate que a mesma
ndo tenha reais condi¢Ges técnicas para execu¢do dos trabalhos, em observacdo as Normas da Associag¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e demais especificagbes e recomendagdes necessarias ao bom andamento das atividades referente a execugdo dos
servigos objeto do contrato;

24.7. A FISCALIZACAO notificara, por escrito, 8 CONTRATADA sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no
curso da execugdo dos servigos contratados, para que seja reparado ou corrigido no prazo determinado na notificacdo, ao término do
qual se procedera nova vistoria;

24.8. A FISCALIZACAO poderd recusar materiais ou equipamentos da ma qualidade ou nio especificados e exigir sua retirada
dos servigos, mediante manifestagdo por escrito;

24.9. A FISCALIZACAO poderd suspender, mediante comunicac3o por escrito, a execucio de quaisquer servicos em desacordo
com as normas da ABNT, especificacGes e recomendagdes da AGEHAB e concessionarias ou érgaos locais;

24.10. A FISCALIZACAO devera comunicar a CONTRATADA sobre o recebimento do objeto no prazo e condi¢des estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro Final e Eventograma Final especificos para cada Mddulo de Construcdo e Municipio para o qual a
empresa foi contratada;

24.11. A FISCALIZACAO acompanhard no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
24.12. O GESTOR DO CONTRATO devera, mediante manifestacdo por escrito, comunicar a CONTRATADA quanto ao inicio e
prazo da execugdo do objeto, por meio de Ordem de Servigo;
24.13. O GESTOR DO CONTRATO verificara o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta e adotara as medidas cabiveis em caso do seu ndo cumprimento;
24.13.1. O GESTOR DO CONTRATO devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme disposto no art. 165 do RILCC da AGEHAB;
24.14. O GESTOR DO CONTRATO solicitard a CONTRATADA a documentagdo necessaria para viabilizar o pagamento dos servigos
executados;
24.15. O GESTOR DO CONTRATO realizard a conferéncia da documentacdo apresentada pela CONTRATADA e solicitard o

pagamento devido, na forma e prazo estabelecidos em contrato;

24.16. O GESTOR DO CONTRATO devera oficiar aos Orgdos competentes qualquer indicio de irregularidade no recolhimento
das contribui¢Ges previdenciarias e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS;

24.17. As informacGes e os esclarecimentos atinentes ao objeto e ao contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
serdo prestados pelo FISCAL e pelo GESTOR do contrato, cada um no ambito de suas atribuigoes;

24.18. A presenca da FISCALIZACAO durante a execugdo das obras, quaisquer que sejam os atos praticados, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos,
inclusive pelos trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdao em vigor;

24.18.1. A FISCALIZACAO de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da AGEHAB ou de seus
agentes, gestores e fiscais.

24.19. A contratada deverd designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representard e se
responsabilizard por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento continuo e peridédico da execugao do
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contrato;

24.20. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela contratada, ensejara a aplicacdo
de sang¢bes administrativas, previstas neste contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato
unilateral e escrito da AGEHAB, conforme disposto nos art. 171 RILCC da AGEHAB;

24.21. Findo o prazo de execugdo do objeto de cada contrato e caso os servigos ainda ndo estejam concluidos, o FISCAL e o
GESTOR DO CONTRATO, cada um com suas atribuigdes, comunicardo o fato a autoridade da AGEHAB através de termo circunstanciado
no qual discriminard os servigos ndao concluidos. Neste caso, a CONTRATADA estara sujeita as san¢des previstas no contrato, sem
prejuizo das demais sangGes legais.

25. DAS PENALIDADES E MULTAS

25.1. Constituem ilicito administrativo, sem prejuizo das sang¢Ges penais cabiveis, a pratica dos atos previstos no Artigo 77, da
Lei Estadual n? 17.928/2012, a pratica dos atos previstos no artigo 72 da Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em
dispositivos de normas que vierem a substitui-los, bem como pelo cometimento de quaisquer infragGes previstas no Regulamento
Interno de LicitagGes, Contratos e Convénios da AGEHAB (RILCC da AGEHAB, arts. 173 a 180), a Contratada que:

25.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do contrato;

25.1.3. Falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

25.1.5. Cometer fraude fiscal
25.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangdes:

25.2.1. Adverténcia por escrito, cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para acarretar

danos a AGEHARB, suas instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou terceiros. (art. 176 do RILCC da AGEHAB);

25.2.2. Multa de:

25.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de

atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administra¢do, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo - aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

25.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigagao assumida;
25.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigagdo assumida;

25.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

25.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja

para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

25.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
25.2.3. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2
(dois) anos;

25.2.3.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das

hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 20.1 deste Contrato.

25.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

25.3. As sangGes previstas nos subitens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 01
GRAU CORESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor do contrato
0,4% ao dia sobre o valor do contrato

0,8% ao dia sobre o valor do contrato
1,6% ao dia sobre o valor do contrato
3,2 % ao dia sobre o valor do contrato

ulb|lwiNn|E
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Tabela 02
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao
1 corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; (ex: ndo 05
fornecimento de EPIs e/ou n3o fiscalizagdo do uso dos EPIs)
2 Descumprimento de ObrigagGes Trabalhistas, Previdencidrias e Fiscais, 05
3 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso 04
fortuito, os servigos contratados;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
7 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao o1

atenda as necessidades do servigo, por empregado e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico ndo previstos nesta
8 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos

9 R i 01
previstos no edital/contrato;
10 Providenciar treinamento para seus empregados conforme previsto na 01
relagdo de obrigagGes da CONTRATADA
Deixar de manter responsavel técnico nas obras, devidamente inscrito
11 02
no CREA

25.4. A reincidéncia da san¢do de adverténcia, podera ensejar a aplicagdo de penalidade mais severa.
25.5. Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de agao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado dano a AGEHAB, suas

instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros que ndo possam ser ressarcidos apenas com a aplicagdo de multas.

25.6. Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensdo podera ser branda (de 01 a 06 meses),
média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

25.7. As sancdes previstas no inciso Ill do art. 83 da Lei 13.3013/2016 (lll - suspensdo tempordaria de participa¢do em licitagdo
e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.), poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo do contrato:

25.7.1. Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos;

25.7.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

25.7.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
25.8. A aplica¢do de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo autbnomo, por meio do qual

se assegure a ampla defesa e o contraditério. Referido processo seguira o procedimento disposto nos artigos 181 a 184 do RILCC da
AGEHAB.

25.9. A defesa do Contratado deverd ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis. (art. 83, § 2.2 da Lei 13.303/2016).
25.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos a Contratada ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo cobrados judicialmente.
25.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
25.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Contratante
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
25.12. A AGEHAB, na aplicagdo das san¢0es, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
25.13. A decisao final que imputar sangdo ao processado deverd ser publicada e, mediatamente, comunicada ao Cadastro de
Fornecedores para fins de registro.
25.14. A aplica¢do da sanc¢do de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a AGEHAB, por
até 02 (dois) anos serd registrada no cadastro de empresas iniddneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.15. Aplicam-se as licitacdes e contratos regidos pela Lei 13.303/2016 as normas de direito penal contidas nos arts. 337-E a
337-P, do Cédigo Penal Brasileiro.
25.16. Sera descredenciada a empresa que:
25.16.1. Descumprir ou violar, em parte ou no todo, as normas contidas neste Edital de Credenciamento ou no instrumento

de contratagdo;
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25.16.2. Apresentar, a qualquer tempo, na vigéncia do respectivo instrumento contratual, documentos que contenham
informacgdes inveridicas;

25.16.3. Ndo mantiver sigilo sobre as informacdes decorrentes das contratagdes; cobrar qualquer honorario profissional,
complementar ou ndo, relativos aos trabalhos executados no ambito do contrato de prestacdo de servigos;

25.16.4. Afastar-se da prestagdo de servigos, mesmo temporariamente, sem razdo fundamentada ou notificagdo prévia;
25.16.5. Designar outra empresa, credenciada ou nao, para executar o servigo pelo qual foi contratada.

25.16.6. A empresa que recusar o servi¢o sera automaticamente transferida para o final da lista de credenciamento e, apds

a terceira, serd excluida da lista de empresas credenciadas.

25.17. No caso de declinio a prestagdo da contrapartida, estara o credenciado sujeito as penalidades e sang¢des legais, descritas
ou ndo neste Edital e em seus anexos, inclusive quanto a concessdo do crédito outorgado de ICMS (subsidio).

25.18. Caso haja descumprimento de qualquer uma das cldusulas do contrato da contrapartida social, firmando com a AGEHAB
para construcdo, reforma (com ou sem acréscimo) e retomada/conclusdo de casas de interesse social descritas no Projeto Basico, a
empresa parceira sera penalizada, ficando a mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, impedida de participar, com recebimento de recurso,
de qualquer programa habitacional dentro do Estado de Goias;

26. DA CONCILIACAO E MEDIACAO

26.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo, ou encerramento do ajuste decorrentes
deste credenciamento, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e
Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual
n2 144, de 24 de julho de 2018.

27. DA COMPROMISSORIA

27.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrentes deste credenciamento, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses
conflitos, consoante instrumento em Anexo.

28. DOS ANEXOS

28.1. Fazem parte integrante do Presente Edital, os anexos relacionados abaixo:
Anexo | do Edital - Projeto Basico;
Anexo | do PB — Tabela com Relagdo de Municipios do Estado de Goias;
Anexo Il do PB — EspecificagGes Técnicas da Contrapartida;
Anexo | — ETC - Lista dos Municipios;
Anexo Il — ETC - Projetos, memoriais, lista de materiais e ARTs;
Anexo lll = ETC — Orcamentos, cronograma, eventograma e ARTSs;

Anexo IV — ETC — Tabela de pregos para levantamento topografico, projeto de terraplenagem/patamarizagéo,
sondagem e percolagdo;

Anexo V — ETC — Estudos de casos de terraplenagem/patamarizacdo elaborado pela GOINFRA;
Anexo VI — ETC — Declaragdo de autorizo de uso do projeto;
Anexo VIl — ETC — Condicdes de contratagoes;
Anexo VIl — ETC — Declaragdo de Autoriza¢do de uso de projeto pela AGEHAB;
Anexo IX — ETC — Declaragdo de Conhecimento dos Lotes;
Anexo X — ETC — Forma de Apresentac¢do de Projetos;
Anexo XI — ETC — Declaragdo de Opgées;
Anexo Xl — ETC — Conceituagdo da Construgdo;
Anexo Xlll — ETC — Conceituac¢do da Reforma;
Anexo Il do PB — Mapa de regides;
Anexo IV do PB — Minuta do TCTA — FDS Retomada;
Anexo Il do Edital — Minutas Termo de Cooperagdo Técnica e Administrativa - TCTA FGTS;
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Anexo Il do Edital — Minuta Contratual;

Anexo IV do Edital — Termo de Ciéncia e Ades3o ao Cédigo de Etica e Conduta da AGEHAB.

SIRLEI APARECIDA DA GUIA
Presidente da Comissdo de Sele¢ao - Chamamento Publico
Portaria n2 056/2022
AGEHAB

ANEXO 1 DO EDITAL

PROJETO BASICO

ANEXO 11 DO EDITAL

MINUTA TERMO DE COOPERAGAO TECNICA E ADMINISTRATIVA - TCTA

ANEXO 111 DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV DO EDITAL

TERMO DE CIENCIA E ADESAO

AO CODIGO DE ETICA E CONDUTA DA AGEHAB

[NOME DA EMPRESA], inscrita(o) no [CNPJ......ccccvveeevveennneen. , por meio do seu representante devidamente constituido, [IDENTIFICACAO
COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE], DECLARA, sob as penas da lei, para fins de formaliza¢do de contratagdo com
a AGEHAB, que:

1. Recebeu uma cépia integral do Cédigo de Etica e Conduta da AGEHAB;

2. Tomou conhecimento de todos os termos contidos no Codigo de Etica e Conduta da AGEHAB e se compromete a cumpri-los
integralmente;

3. Compartilhard as condutas contidas neste Cdédigo com seus empregados, sua respectiva cadeia produtiva e seus
subcontratados, quando for o caso;

4. Ndo ter conhecimento de qualquer violagdo ou indicio de violagdo a este Codigo ou a legislagdo anticorrupgao;

5. Se compromete a informar a AGEHAB caso venha a tomar conhecimento de qualquer violagdo ou indicio de violagdo a este
Cddigo ou a legislagdo anticorrupgao;

6. Ter conhecimento de que a manutencgdo da relagdo contratual com a AGEHAB implica na concordancia em seguir este Codigo e
suas eventuais alteragdes, aditamentos ou revisdes futuras;

7. Se compromete em acessar o enderego eletrénico www.agehab.go.gov.br, para manter-se atualizado em razdo de possiveis
alteracGes neste Cddigo de Etica e Conduta.
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GOIANIA, 13 de junho de 2022.

il
assinatura l L]
eletrénica

conforme art. 2°, § 2°, I11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

ASSESSORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
RUA 18-A N° 541 - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-5041.

Referéncia: Processo n? 202200031003430
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Documento assinado eletronicamente por SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a) Técnico (a), em 20/06/2022, as 17:31,

SEI 000031044488
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