

QUADRO 1: REGIÕES DE PREFERÊNCIA



REGIÃO 1 TOTAL: 64 MUNICÍPIOS

1A (12 mun.)	1B (13 mun.)
AMARINÓPOLIS 255km	ARAGUAPAZ 261km
CORRÊGO DO OURO 175km	BRITÂNIA 315km
DORAMA 264km	CRIXÁS 337km
FAZENDA NOVA 223km	FAINA 223km
GOIÁS 141km	ITAPIRAPUÁ 202km
IPORÁ 255km	JUSSARA 232km
ISRAELÂNDIA 207km	MATRINHÁ 269km
IVOLÂNDIA 190km	MOZARLÂNDIA 302km
JAUPICÍ 225km	MUNDO NOVO 430km
MOIPORÁ 178km	NOVA CRIXÁS 392km
MONTES CLAROS DE GOIÁS 197km	SANTA FÉ DE GOIÁS 269km
NOVO BRASIL 204km	URAPURU 361km

1C (13 mun.)	1D (13 mun.)
CARMO DO RIO VERDE 175km	ALTO HORIZONTE 347km
CERES 183km	BARRO ALTO 245km
GUARINÓS 275km	CAMPINORTE 325km
IPIRANGA DE GOIÁS 217km	CAMPOS VERDES 319km
ITAPACÍ 235km	GOIANÉSIA 198km
MORRO AGUDO DE GOIÁS 204km	HIDROLINA 270km
NOVA AMÉRICA 252km	MARA ROSA 367km
NOVA GLÓRIA 207km	NOVA IGUAÇU DE GOIÁS 302km
PIALMA 185km	PILAR DE GOIÁS 264km
RIANÓPOLIS 177km	SANTA RITA DO NOVO DESTINO 291km
RUBIATABA 231km	SÃO LUÍZ DO NORTE 246km
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 296km	URUAÇU 307km
SÃO PATRÍCIO 183km	VILA PROPÍCIO 229km

1E (13 mun.)
AMARALINA 389km
BONÓPOLIS 482km
CAMPINAÇU 464km
ESTRELA DO NORTE 374km
FORMOSO 198km
MINAÇU 536km
MONTIVÍDU DO NORTE 468km
MULTINÓPOLIS 411km
NOVO PLANALTO 494km
PORANGATU 407km
SANTA TEREZA DE GOIÁS 392km
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 476km
TROMBAS 441km

REGIÃO 2 TOTAL: 28 MUNICÍPIOS

2A (14 mun.)	2B (14 mun.)
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 419km	ÁGUA FRIA DE GOIÁS 269km
BURITINÓPOLIS 476km	ALVORADA DO NORTE 456km
CAMPOS BELOS 806km	CABECEIRAS 343km
CAVALCANTE 506km	DAMIANÓPOLIS 535km
COLINAS DO SUL 223km	FLORES DE GOIÁS 437km
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 669km	FORMOSA 282km
GUARANI DE GOIÁS 583km	MIMOSO DE GOIÁS 267km
IACIARA 613km	NIQUELÂNDIA 377km
MAMBÁ 526km	PAIÃO DE BERNARDO 246km
MONTA ALEGRE DE GOIÁS 569km	PLANALTIMA 259km
NOVA ROMA 583km	SÃO JOÃO D'ALIANÇA 350km
POSSE 607km	SIMOLÂNDIA 459km
SÃO DOMINGOS 658km	SÍTIO D'ABADIA 565km
TERESINA DE GOIÁS 483km	VILA BOA 359km

REGIÃO 3 TOTAL: 71 MUNICÍPIOS

3A (12 mun.)	3B (12 mun.)
ARAGARÇAS 412km	ACRELINA 157km
ARENÓPOLIS 292km	AURILÂNDIA 159km
BALIZA 420km	CACHOEIRA DE GOIÁS 178km
BOM JARDIM DE GOIÁS 373km	CEZARINA 71km
CAIAPÓDIA 344km	EDEALINA 145km
DORVELÂNDIA 412km	EDÉIA 130km
MINERÓS 433km	INDAIARA 103km
PALESTINA DE GOIÁS 303km	JANDIA 125km
PIRANHAS 325km	PALMEIRAS DE GOIÁS 80km
PORTELÂNDIA 464km	PALMINÓPOLIS 122km
SANTA RITA DO ARAGUAIA 520km	PARAÍUNA 160km
PEROLÂNDIA 420km	SÃO JOÃO DA PARAÍUNA 173km

3C (13 mun.)	3D (12 mun.)
ADELÂNDIA 108km	ABADIA DE GOIÁS 24km
AMERICANO DO BRASIL 107km	ARAGUAINHA 38km
ANICUNS 84km	CAMPRESTRE DE GOIÁS 55km
ARAÇU 69km	CATURAI 44km
AVELINÓPOLIS 74km	CROMÍNIA 88km
BURITI DE GOIÁS 180km	GUAPO 38km
FIAMÓPOLIS 126km	HIDROLÂNDIA 35km
ITABERAÍ 103km	MAURIPÓDIA 96km
MOSSÂMEDES 156km	PROFESSOR JAMIL 69km
NAZÁRIO 76km	SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 49km
SANCLERLÂNDIA 140km	TRINDADE 26km
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 135km	VARJÃO 73km
TURVÂNIA 103km	

3E (11 mun.)	3F (11 mun.)
CASTELÂNDIA 271km	APARECIDA DO RIO DOCE 304km
CHAPADÃO DO CÉU 503km	APORÉ 463km
JATAÍ 322km	CACHOEIRA ALTA 362km
MAURILÂNDIA 255km	CAÇU 338km
MONTIVÍDU 283km	GOUVELÂNDIA 311km
PORTEIRÃO 296km	ITAJÁ 420km
RIO VERDE 126km	ITARUMÃ 377km
SANTA HELENA DE GOIÁS 219km	LAGOA SANTA 445km
SANTO ANTÔNIO DA BARRA 194km	PARANAÍGUARA 362km
SERRANÓPOLIS 379km	QUIRINÓPOLIS 293km
TURVELÂNDIA 238km	SÃO SIMÃO 377km


REGIÃO 4 TOTAL: 83 MUNICÍPIOS

4A (12 mun.)	4B (12 mun.)
COCALZINHO DE GOIÁS 129km	ABADIÂNIA 88km
AGUAS LINDAS DE GOIÁS 162km	ALEXÂNIA 114km
HEITORAI 139km	CIDADE OCIDENTAL 150km
ITAGUARI 105km	CORUMBÁ DE GOIÁS 111km
ITAGUARU 125km	CRISTALINA 269km
ITAPURANGA 166km	GAMELEIRA DE GOIÁS 104km
JARAGUÁ 143km	LUZIANIA 190km
JESUÍPOLIS 139km	NOVO GAMA 177km
PRESELOPOLIS 121km	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 175km
SANTA ISABEL 208km	SILVÂNIA 83km
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS 126km	VALPARAÍSO DE GOIÁS 184km
URUANA 157km	

4C (12 mun.)	4D (12 mun.)
ANÁPOLIS 57km	APARECIDA DE GOIANIA 18km
ANHANJUBERA 42km	BELA VISTA DE GOIÁS 51km
BRAZARABANTES 70km	BONFINÓPOLIS 35km
CAMPO LIMPO 60km	CALDZINHA 28km
INHUMAS 49km	GOIANÁPOLIS 48km
ITAUÇU 70km	GOIANIA 00km
NOVA VENEZA 47km	GOIANRUA 28km
OURO VERDE 57km	LEOPOLDO DE BULHÕES 61km
PETROLINA DE GOIÁS 73km	NERÓPOLIS 39km
SANTA ROSA DE GOIÁS 89km	PIRACAJUBA 85km
TAQUARAL DE GOIÁS 91km	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 27km
TEREZOPLIS DE GOIÁS 32km	SENADOR CANEDO 19km

4E (12 mun.)	4F (12 mun.)
ÁGUA LIMPA 195km	CALDAS NOVAS 169km
ANANJUBERA 276km	CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 299km
BURITI ALEGRE 180km	CRISTIANÓPOLIS 94km
CATALÃO 249km	IPAMERI 202km
CORUMBÁIBA 222km	ORIZONA 139km
CUMARI 258km	PALMELO 125km
DAVINÓPOLIS 200km	PIRES DO RIO 142km
GOANDIRA 250km	RIO QUENTE 173km
MAZARÃO 195km	SANTA CRUZ DE GOIÁS 112km
NOVA AURORA 257km	SÃO MIGUEL DO PASSO QUATRO 112km
OUVIDOR 265km	URULITÁ 167km
TRÊS RANÇOS 284km	VIANÓPOLIS 92km

4G (11 mun.)
ALOÂNDA 137km
BOM JESUS DE GOIÁS 207km
CACHOEIRA DOURADA 176km
GOATUBA 298km
INACIOLÂNDIA 211km
ITUMBIARA 168km
JOVIANIA 125km
MORRINHOS 190km
PANAMÁ 114km
PONTALINA 161km
VICENTINÓPOLIS 161km



APROVAÇÃO DE PROJETO

SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS

RUA 18A, Nº 541, SETOR AEROPORTUÁRIO, GOIÂNIA-GO. CEP: 74.670-000 | (62) 3668-0000

MAPA DE GOIÁS REGIÃO DE PREFERÊNCIA ANEXO I

ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS.

PROPRIETÁRIO: AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
CNPJ: 01.274.240/0001-47

CONTEÚDO: REGIÕES DE PREFERÊNCIA E DISTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS ATÉ A CAPITAL

ÁREA DO TERRENO:	DESENHO:	ESCALA:	FOLHA:
-	Lucas Virgato	SEM ESCALA	01/01
ÁREA CONSTRUIDA:	PROGRAMA:	DATA:	FORMATO:
-	AUTOCAD - 2023	maio/2022	A3

IMPORTANTE:



ANEXO II DO TR

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS GOIANOS POR REGIÃO.

ITEM	CIDADES	REGIÃO	SUB-REGIÃO	REGIÃO GEOGRÁFICA	DIST. DE GOIÂNIA (KM)	ETAPA DE SORTEIO E Nº CHAMAMENTO DA EXECUTORA	Nº DE UH TOTAL
1	Alto Horizonte	1	1D	Norte Goiano	347		
2	Amaralina	1	1E	Norte Goiano	389		
3	Amorinópolis	1	1A	Oeste Goiano	255		
4	Araguapaz	1	1B	Noroeste	261		
5	Aruanã	1	1B	Noroeste	315	1ª - 008/2021	50
6	Barro Alto	1	1D	RIDE	249	2ª - 009/2021	46
7	Bonópolis	1	1E	Norte Goiano	482	1ª - 009/2021	50
8	Britânia	1	1B	Oeste Goiano	337	2ª - 009/2021	50
9	Campinaçu	1	1E	Norte Goiano	464		
10	Campinorte	1	1D	Norte Goiano	325	2ª - 008/2021	50
11	Campos Verdes	1	1D	Norte Goiano	319	2ª - 008/2021	44
12	Carmo do Rio Verde	1	1C	Centro Goiano	175	1ª - 001/2022	50
13	Ceres	1	1C	Centro Goiano	183		
14	Córrego do Ouro	1	1A	Oeste Goiano	178	1ª - 008/2021	30
15	Crixás	1	1B	Norte Goiano	328		
16	Diorama	1	1A	Oeste Goiano	264		
17	Estrela do Norte	1	1E	Norte Goiano	374	2ª - 008/2021	30
18	Faina	1	1B	Noroeste	211	2ª - 008/2021	30
19	Fazenda Nova	1	1A	Oeste Goiano	223	2ª - 008/2021	30
20	Formoso	1	1E	Norte Goiano	418		
21	Goianésia	1	1D	RIDE	198		
22	Goiás	1	1A	Noroeste	141		
23	Guarinos	1	1C	Centro Goiano	275		
24	Hidrolina	1	1D	Centro Goiano	270		
25	Ipiranga de Goiás	1	1C	Centro Goiano	217		
26	Iporá	1	1A	Oeste Goiano	234	1ª - 008/2021	50
27	Israelândia	1	1A	Oeste Goiano	207	2ª - 008/2021	30
28	Itapaci	1	1C	Centro Goiano	235		
29	Itapirapuã	1	1B	Oeste Goiano	202		
30	Ivolândia	1	1A	Oeste Goiano	190	1ª - 008/2021	50
31	Jaupaci	1	1A	Oeste Goiano	225	2ª - 008/2021	50
32	Jussara	1	1B	Oeste Goiano	232	1ª - 009/2021	50
33	Mara Rosa	1	1D	Norte Goiano	367	2ª - 008/2021	50
34	Matrinchã	1	1B	Noroeste	269	1ª - 009/2021	51
35	Minaçu	1	1E	Norte Goiano	536		
36	Moiporá	1	1A	Oeste Goiano	178	1ª - 008/2021	46
37	Montes Claros de Goiás	1	1A	Oeste Goiano	297		
38	Montividiu do Norte	1	1E	Norte Goiano	465		
39	Morro Agudo de Goiás	1	1C	Centro Goiano	204		
40	Mozarlândia	1	1B	Norte Goiano	309	2ª - 009/2021	72
41	Mundo Novo	1	1B	Norte Goiano	430	1ª - 001/2022	51
42	Mutunópolis	1	1E	Norte Goiano	411		
43	Nova América	1	1C	Centro Goiano	252		
44	Nova Crixás	1	1B	Norte Goiano	392		
45	Nova Glória	1	1C	Centro Goiano	207		
46	Nova Iguçu de Goiás	1	1D	Norte Goiano	342		
47	Novo Brasil	1	1A	Oeste Goiano	204	2ª - 009/2021	50
48	Novo Planalto	1	1E	Norte Goiano	494	1ª - 001/2022	30
49	Pilar de Goiás	1	1D	Centro Goiano	264		
50	Porangatu	1	1E	Norte Goiano	407	1ª - 009/2021	50
51	Rialma	1	1C	Centro Goiano	185		
52	Rubiataba	1	1C	Centro Goiano	231	1ª - 001/2022	34
53	Santa Fé de Goiás	1	1B	Oeste Goiano	269	1ª - 001/2022	50
54	Santa Rita do Novo Destino	1	1D	Centro Goiano	2019		
55	Santa Tereza de Goiás	1	1E	Norte Goiano	392	2ª - 008/2021	30
56	Santa Terezinha de Goiás	1	1C	Norte Goiano	296		
57	São Luiz do Norte	1	1D	Centro Goiano	246	1ª - 008/2021	50
58	São Miguel do Araguaia	1	1E	Norte Goiano	476	1ª - 001/2022	50
59	São Patrício	1	1C	Centro Goiano	183		
60	Trombas	1	1E	Norte Goiano	441		
61	Uirapuru	1	1B	Norte Goiano	361	2ª - 008/2021	30
62	Uruçu	1	1D	Norte Goiano	307		
63	Vila Propício	1	1D	RIDE	229	1ª - 008/2021	29
64	Rianápolis	1	1C	Centro Goiano	177		

ITEM	CIDADES	REGIÃO	SUB-REGIÃO	REGIÃO GEOGRÁFICA	DIST. DE GOIÂNIA (KM)	ETAPA DE SORTEIO E Nº CHAMAMENTO DA EXECUTORA	Nº DE UH TOTAL
65	Água Fria de Goiás	2	2B	RIDE	286		
66	Alto Paraíso de Goiás	2	2A	RIDE	418	1ª - 009/2021	30
67	Alvorada do Norte	2	2B	RIDE	456	2ª - 008/2021	50
68	Buritinópolis	2	2A	Nordeste Goiano	476	2ª - 008/2021	49
69	Cabeceiras	2	2B	RIDE	343		
70	Campos Belos	2	2A	Nordeste Goiano	606		
71	Cavalcante	2	2A	RIDE	506		
72	Colinas do Sul	2	2A	Norte Goiano	393		
73	Damianópolis	2	2B	Nordeste Goiano	535	2ª - 008/2021	30
74	Divinópolis de Goiás	2	2A	Nordeste Goiano	669		
75	Flores de Goiás	2	2B	RIDE	437		
76	Formosa	2	2B	RIDE	282	2ª - 008/2021	50
77	Guaraní de Goiás	2	2A	Nordeste Goiano	563	2ª - 008/2021	50
78	Iaciara	2	2A	Nordeste Goiano	513		
79	Mambá	2	2A	Nordeste Goiano	526		
80	Mimoso de Goiás	2	2B	RIDE	267	2ª - 008/2021	29
81	Monte Alegre de Goiás	2	2A	Nordeste Goiano	569		
82	Niquelândia	2	2B	RIDE	377		
83	Nova Roma	2	2A	Nordeste Goiano	583		
84	Padre Bernardo	2	2B	RIDE	246	1ª - 008/2021	59
85	Planaltina de Goiás	2	2B	RIDE	259		
86	Posse	2	2A	Nordeste Goiano	507	1ª - 001/2022	50
87	São Domingos	2	2A	Nordeste Goiano	658		
88	São João d' Aliança	2	2B	RIDE	350	1ª - 009/2021	50
89	Simolândia	2	2B	RIDE	459	1ª - 001/2022	50
90	Sítio d'Abadia	2	2B	Nordeste Goiano	565		
91	Teresina de Goiás	2	2A	Nordeste Goiano	483		
92	Vila Boa	2	2B	RIDE	359		
93	Abadia de Goiás	3	3D	RMG	24	1ª - 008/2021	42
94	Acreúna	3	3B	Sudoeste Goiano	157	1ª - 001/2022	50
95	Adelândia	3	3C	Oeste Goiano	108	2ª - 008/2021	25
96	Americano do Brasil	3	3C	Oeste Goiano	107		
97	Anicuns	3	3C	Oeste Goiano	84	1ª - 001/2022	36
98	Aparecida do Rio Doce	3	3F	Sudoeste Goiano	304		
99	Aporé	3	3F	Sudoeste Goiano	463		
100	Araçu	3	3C	Noroeste	69		
101	Aragarças	3	3A	Oeste Goiano	412	2ª - 008/2021	50
102	Aragoiânia	3	3D	RMG	38	1ª - 001/2022	34
103	Arenópolis	3	3A	Oeste Goiano	292		
104	Aurilândia	3	3B	Oeste Goiano	156		
105	Avelinópolis	3	3C	Oeste Goiano	74		
106	Baliza	3	3A	Oeste Goiano	420		
107	Bom Jardim de Goiás	3	3A	Oeste Goiano	373	1ª - 001/2022	50
108	Buriti de Goiás	3	3C	Oeste Goiano	160	1ª - 008/2021	50
109	Cachoeira Alta	3	3F	Sudoeste Goiano	362		
110	Cachoeira de Goiás	3	3B	Oeste Goiano	178		
111	Caçu	3	3F	Sudoeste Goiano	339		
112	Caiapônia	3	3A	Oeste Goiano	344		
113	Campestre de Goiás	3	3D	Oeste Goiano	55	1ª - 008/2021	50
114	Castelândia	3	3E	Sudoeste Goiano	271	1ª - 001/2022	30
115	Caturai	3	3D	RMG	44	1ª - 001/2022	28
116	Cezarina	3	3B	Sul Goiano	71	1ª - 001/2022	30
117	Chapadão do Céu	3	3E	Sudoeste Goiano	503	1ª - 008/2021	30
118	Cromínia	3	3D	Sul Goiano	88	1ª - 001/2022	30
119	Doverlândia	3	3A	Oeste Goiano	412		
120	Edealina	3	3B	Sul Goiano	145	1ª - 008/2021	50
121	Edéia	3	3B	Sul Goiano	130	1ª - 001/2022	28
122	Firminópolis	3	3C	Oeste Goiano	126	1ª - 008/2021	40
123	Gouvelândia	3	3F	Sudoeste Goiano	311	1ª - 009/2021	43
124	Guapó	3	3D	RMG	38		
125	Hidrolândia	3	3D	RMG	35	1ª - 008/2021	50
126	Indiara	3	3B	Sul Goiano	103	1ª - 001/2022	47
127	Itaberaí	3	3C	Noroeste	102	2ª - 008/2021	50
128	Itajá	3	3F	Sudoeste Goiano	420	1ª - 001/2022	50

ITEM	CIDADES	REGIÃO	SUB-REGIÃO	REGIÃO GEOGRÁFICA	DIST. DE GOIÂNIA (KM)	ETAPA DE SORTEIO E Nº CHAMAMENTO DA EXECUTORA	Nº DE UH TOTAL
129	Itarumã	3	3F	Sudoeste Goiano	377	1ª - 001/2022	30
130	Jandaia	3	3B	Oeste Goiano	125	1ª - 001/2022	50
131	Jataí	3	3E	Sudoeste Goiano	322		
132	Lagoa Santa	3	3F	Sudoeste Goiano	445	1ª - 001/2022	30
133	Mairipotaba	3	3D	Sul Goiano	99	1ª - 008/2021	30
134	Maurilândia	3	3E	Sudoeste Goiano	255		
135	Mineiros	3	3A	Sudoeste Goiano	433	1ª - 001/2022	50
136	Montividiu	3	3E	Sudoeste Goiano	283	2ª - 009/2021	50
137	Mossamêdes	3	3C	Oeste Goiano	156	2ª - 008/2021	50
138	Nazário	3	3C	Oeste Goiano	76		
139	Palestina de Goiás	3	3A	Oeste Goiano	303	1ª - 009/2021	42
140	Palmeiras de Goiás	3	3B	Oeste Goiano	80	1ª - 001/2022	50
141	Palminópolis	3	3B	Oeste Goiano	122	2ª - 008/2021	50
142	Paranaiguara	3	3F	Sudoeste Goiano	362		
143	Paraúna	3	3B	Oeste Goiano	160		
144	Perolândia	3	3A	Sudoeste Goiano	420	1ª - 009/2021	50
145	Piranhas	3	3A	Oeste Goiano	325	1ª - 008/2021	40
146	Porteirão	3	3E	Sul Goiano	295	1ª - 001/2022	24
147	Portelândia	3	3A	Sudoeste Goiano	464		
148	Professor Jamil	3	3D	Sul Goiano	69		
149	Quirinópolis	3	3F	Sudoeste Goiano	293	1ª - 001/2022	100
150	Rio Verde	3	3E	Sudoeste Goiano	231	1ª - 008/2021	100
151	Sanclerlândia	3	3C	Oeste Goiano	140		
152	Santa Bárbara de Goiás	3	3D	Oeste Goiano	49		
153	Santa Helena de Goiás	3	3E	Sudoeste Goiano	219	1ª - 001/2022	50
154	Santa Rita do Araguaia	3	3A	Sudoeste Goiano	520	1ª - 001/2022	47
155	Santo Antônio da Barra	3	3E	Sudoeste Goiano	194		
156	São João da Paraúna	3	3B	Oeste Goiano	170	1ª - 008/2021	40
157	São Luis de Montes Belos	3	3C	Oeste Goiano	135	2ª - 008/2021	50
158	São Simão	3	3F	Sudoeste Goiano	377		
159	Serranópolis	3	3E	Sudoeste Goiano	379	1ª - 001/2022	50
160	Trindade	3	3D	RMG	26		
161	Turvânia	3	3C	Oeste Goiano	103	2ª - 008/2021	50
162	Turvelândia	3	3E	Sudoeste Goiano	239	2ª - 009/2021	50
163	Varjão	3	3D	Sul Goiano	73	1ª - 001/2022	34
164	Abadiânia	4	4B	RIDE	88	1ª - 001/2022	50
165	Água Limpa	4	4E	Sul Goiano	195	1ª - 001/2022	22
166	Águas Lindas de Goiás	4	4B	RIDE	193	2ª - 008/2021	70
167	Alexânia	4	4B	RIDE	114		
168	Aloândia	4	4G	Sul Goiano	137	1ª - 001/2022	39
169	Anápolis	4	4C	Centro Goiano	57		
170	Ananguera	4	4E	Sudoeste Goiano	270	1ª - 008/2021	30
171	Aparecida de Goiânia	4	4D	RMG	18		
172	Bela Vista de Goiás	4	4D	RMG	51		
173	Bom Jesus de Goiás	4	4G	Sul Goiano	207	1ª - 008/2021	50
174	Bonfinópolis	4	4D	RMG	35	1ª - 001/2022	31
175	Brazabrantes	4	4C	RMG	42		
176	Buriti Alegre	4	4E	Sul Goiano	180	1ª - 001/2022	27
177	Cachoeira Dourada	4	4G	Sul Goiano	237		
178	Caldas Novas	4	4F	Sul Goiano	165		
179	Caldazinha	4	4D	RMG	28		
180	Campo Alegre de Goiás	4	4F	Sudoeste Goiano	256		
181	Campo Limpo de Goiás	4	4C	Centro Goiano	75	1ª - 008/2021	31
182	Catalão	4	4E	Sudoeste Goiano	249		
183	Cidade Ocidental	4	4B	RIDE	192		
184	Cocalzinho de Goiás	4	4A	RIDE	129		
185	Corumbá de Goiás	4	4B	RIDE	111		
186	Corumbáiba	4	4E	Sudoeste Goiano	222		
187	Cristalina	4	4B	RIDE	268		
188	Cristianópolis	4	4F	Sudoeste Goiano	94	1ª - 008/2021	50
189	Cumari	4	4E	Sudoeste Goiano	258	2ª - 009/2021	35
190	Damolândia	4	4C	Centro Goiano	60	1ª - 008/2021	27
191	Davinópolis	4	4E	Sudoeste Goiano	290	2ª - 009/2021	50
192	Gameleira de Goiás	4	4B	Sudoeste Goiano	104		

ITEM	CIDADES	REGIÃO	SUB-REGIÃO	REGIÃO GEOGRÁFICA	DIST. DE GOIÂNIA (KM)	ETAPA DE SORTEIO E Nº CHAMAMENTO DA EXECUTORA	Nº DE UH TOTAL
193	Goianópolis	4	4D	RMG	48		
194	Goianira	4	4E	Sudoeste Goiano	250	2ª - 009/2021	30
195	Goiânia	4	4D	RMG	0		
196	Goianira	4	4D	RMG	28		
197	Goiatuba	4	4G	Sul Goiano	176		
198	Guaraíta	4	4A	Noroeste	182	1ª - 001/2022	30
199	Heitorai	4	4A	Noroeste	139	1ª - 001/2022	30
200	Inaciolândia	4	4G	Sul Goiano	298	1ª - 001/2022	30
201	Inhumas	4	4C	RMG	49		
202	Ipameri	4	4F	Sudoeste Goiano	202	1ª - 008/2021	58
203	Itaguari	4	4A	Noroeste	105	1ª - 001/2022	50
204	Itaguaru	4	4A	Noroeste	125	1ª - 008/2021	60
205	Itapuranga	4	4A	Noroeste	166		
206	Itauçu	4	4C	Noroeste	70	1ª - 001/2022	50
207	Itumbiara	4	4G	Sul Goiano	211	2ª - 008/2021	170
208	Jaraguá	4	4A	Centro Goiano	143		
209	Jesópolis	4	4A	Centro Goiano	139		
210	Joviânia	4	4G	Sul Goiano	166	2ª - 009/2021	36
211	Leopoldo de Bulhões	4	4D	Sudoeste Goiano	61		
212	Luziânia	4	4B	RIDE	196		
213	Marzagão	4	4E	Sul Goiano	195	1ª - 001/2022	36
214	Morrinhos	4	4G	Sul Goiano	125		
215	Nerópolis	4	4D	RMG	35		
216	Nova Aurora	4	4E	Sudoeste Goiano	257	1ª - 008/2021	35
217	Nova Veneza	4	4C	RMG	47		
218	Novo Gama	4	4B	RIDE	177	1ª - 001/2022	50
219	Orizona	4	4F	Sudoeste Goiano	139	2ª - 008/2021	30
220	Ouro Verde de Goiás	4	4C	Centro Goiano	57		
221	Ouvidor	4	4E	Sudoeste Goiano	265	2ª - 009/2021	50
222	Palmelo	4	4F	Sudoeste Goiano	125	2ª - 009/2021	30
223	Panamá	4	4G	Sul Goiano	190	1ª - 001/2022	38
224	Petrolina de Goiás	4	4C	Centro Goiano	73	1ª - 001/2022	50
225	Piracanjuba	4	4D	Sul Goiano	85	2ª - 008/2021	49
226	Pirenópolis	4	4A	RIDE	121		
227	Pires do Rio	4	4F	Sudoeste Goiano	142		
228	Pontalina	4	4G	Sul Goiano	114	2ª - 008/2021	60
229	Rio Quente	4	4F	Sul Goiano	173	2ª - 008/2021	49
230	Santa Cruz de Goiás	4	4F	Sudoeste Goiano	112	1ª - 001/2022	30
231	Santa Isabel	4	4A	Centro Goiano	206		
232	Santa Rosa de Goiás	4	4C	Centro Goiano	86	1ª - 001/2022	50
233	Santo Antônio de Goiás	4	4D	RMG	27	1ª - 008/2021	50
234	Santo Antônio do Descoberto	4	4B	RIDE	175	1ª - 008/2021	46
235	São Francisco de Goiás	4	4A	Centro Goiano	126	1ª - 001/2022	50
236	São Miguel do Passa Quatro	4	4F	Sudoeste Goiano	112	1ª - 008/2021	50
237	Senador Canedo	4	4D	RMG	19	1ª - 001/2022	100
238	Silvânia	4	4B	Sudoeste Goiano	83		
239	Taquaral de Goiás	4	4C	Centro Goiano	91	1ª - 001/2022	60
240	Terezópolis de Goiás	4	4C	RMG	32		
241	Três Ranchos	4	4E	Sudoeste Goiano	284		
242	Uruana	4	4A	Centro Goiano	157		
243	Urutaí	4	4F	Sudoeste Goiano	167	1ª - 001/2022	55
244	Valparaíso de Goiás	4	4B	RIDE	184		
245	Vianópolis	4	4F	Sudoeste Goiano	92	1ª - 001/2022	42
246	Vicentinópolis	4	4G	Sul Goiano	161		

OBSERVAÇÃO 1: Para estimativa das quantidades dos produtos em cada município foi considerado o prazo de execução igual ao prazo de vigência do contrato de 12 meses, que resulta em 12 unidades do PRODUTO 01 e foi considerada a demanda de 02 unidades do PRODUTO 02.

OBSERVAÇÃO 2: VILA PROPÍCIO se refere a conclusão de obra.

OBSERVAÇÃO 3: MOZARLÂNDIA se refere a retomada de obra.

TABELA 2 - RESUMO POR REGIÃO.

TOTAL DE MUNICÍPIOS GOIANOS POR REGIÃO	REGIÃO	TOTAL DE MUNICÍPIOS COM CONTRATO (EXECUTORA)	TOTAL DO Nº DE UH COM CONTRATO (EXECUTORA)
64	1	31	1.363
28	2	11	497
71	3	45	2.010
83	4	44	2.066
246	1, 2, 3 e 4	131	5.936

TABELA 3 - RESUMO POR CHAMAMENTO.

Nº CHAMAMENTO DA EXECUTORA	TOTAL DE MUNICÍPIOS COM CONTRATO POR CHAMAMENTO	ETAPA DE SORTEIO CHAMAMENTO DA EXECUTORA	TOTAL DE MUNICÍPIOS COM CONTRATO POR ETAPA DE SORTEIO	TOTAL DO Nº DE UH COM CONTRATO POR ETAPA DE SORTEIO
008/2021	59	1ª - 008/2021	30	1.373
		2ª - 008/2021	29	1.385
009/2021	21	1ª - 009/2021	9	416
		2ª - 009/2021	12	549
001/2022	51	1ª - 001/2022	51	2.213
TOTAL	131		131	5.936



ANEXO III DO TR

ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS

  RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO							DATA	dez/22			
							REVISÃO	2 Atualização da data base			
							DT. BASE GOINFRA CIVIL	nov/22 T190			
							DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS	nov/22 T188			
							DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA	nov/22 T187			
							DT. BASE SINAPI	out/22 -			
DT. CONSULTORIA/ DNIT		jul/22 -									
COM DESONERAÇÃO											
			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL							
CÓDIGO AGEHAB	BASE	CÓDIGO AUXILIAR	VÍNCULO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONSUMO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
AGE20002	AGE			FISCALIZAÇÃO DE OBRA (INCLUSO MÃO DE OBRA, VEÍCULO, ESCRITÓRIO, ALOJAMENTO)	MÉS	1,0000			4.065,20	18.524,74	
AGE20002	GOIN	20204	I (PROJETO)	ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO /ARQUITETO (COORDENADOR)	h	27,5000	0,00	80,43	0,00	2.211,74	
AGE20002	GOIN	0001	I (CIVIL)	ENGENHEIRO/ ARQUITETO (RESIDENTE)	h	220,00	0,00	74,15	0,00	16.313,00	
AGE20002	GOIN	10201	I (PROJETO)	VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV	MÉS	0,1250	3.048,32	0,00	381,04	0,00	
AGE20002	SIN	10775	I (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÉS	1,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
AGE20002	GOIN	21400	C (CIVIL)	CONSUMO DE ÁGUA	m3	6,39	10,32	0,00	65,91	0,00	
AGE20002	GOIN	21401	C (CIVIL)	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	45,47	0,82	0,00	37,29	0,00	
AGE20002	GOIN	B8953	DNIT	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	MÉS	1,00	956,20	0,00	956,20	0,00	
AGE20002	GOIN	RODOVIÁRIA	I	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	MÉS	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
AGE20002	GOIN	B8952	DNIT	ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	MÉS	1,00	1.480,56	0,00	1.480,56	0,00	
AGE20002	GOIN	B8954	DNIT	MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	MÉS	1,00	84,20	0,00	84,20	0,00	
AGE20003	AGE			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUSO TRANSPORTE CONTAINER - IDA E VOLTA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACA DE OBRA)	MUNICÍPIO	1,0000			8.864,26	2.589,09	
AGE20003	AGE	AGE30003	C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). REF.: 100952/SINAPI	t x km	240,00	2,37	0,21	568,80	50,40	
AGE20003	AGE	AGE30004	C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) REF.: 100953/SINAPI	t x km	1.680,00	0,94	0,09	1.579,20	151,20	
AGE20003	GOIN	20400	C (CIVIL)	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00	1.402,04	1.500,51	1.402,04	1.500,51	
AGE20003	GOIN	20501	C (CIVIL)	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	4.300,32	577,00	4.300,32	577,00	
AGE20003	AGE	AGE30005	C	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 REF.: 104136/SINAPI	UN.	1,00	422,76	306,12	422,76	306,12	
AGE20003	GOIN	0021301	C (CIVIL)	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,50	394,09	2,57	591,14	3,86	
AGE30001	AGE		-	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05928/SINAPI	chp	1,0000			240,87	15,97	
AGE30001	GOIN	20244	I (PROJETO)	MOTORISTA	h	1,0000	0,00	15,97	0,00	15,97	
AGE30001	SIN	89259	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO	h	1,0000	23,67	0,00	23,67	0,00	
AGE30001	SIN	89260	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS.	h	1,0000	4,36	0,00	4,36	0,00	
AGE30001	SIN	89262	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	h	1,0000	39,46	0,00	39,46	0,00	
AGE30001	SIN	91466	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS E SEGUROS	h	1,0000	3,44	0,00	3,44	0,00	
AGE30001	SIN	91467	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAL NA OPERACÃO	h	1,0000	169,94	0,00	169,94	0,00	
AGE30002	AGE		-	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05930/SINAPI	chi	1,0000			31,47	15,97	
AGE30002	GOIN	20244	I (PROJETO)	MOTORISTA	h	1,0000	0,00	15,97	0,00	15,97	
AGE30002	SIN	89259	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO	h	1,0000	23,67	0,00	23,67	0,00	
AGE30002	SIN	89260	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS.	h	1,0000	4,36	0,00	4,36	0,00	
AGE30002	SIN	91466	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS E SEGUROS	h	1,0000	3,44	0,00	3,44	0,00	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO

DATA	dez/22
REVISÃO	2 Atualização da data base
DT. BASE GOINFRA CIVIL	nov/22 T190
DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS	nov/22 T188
DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA	nov/22 T187
DT. BASE SINAPI	out/22 -
DT. CONSULTORIA/ DNIT	jul/22 -
COM DESONERAÇÃO	
CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

CÓDIGO AGEHAB	BASE	CÓDIGO AUXILIAR	VINCULO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONSUMO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
AGE30003	AGE		-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). REF.: 100952/SINAPI	t x km	1,0000			2,37	0,21
AGE30003	AGE	AGE30001	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05928/SINAPI	chp	0,0093	240,87	15,97	2,24	0,15
AGE30003	AGE	AGE30002	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05930/SINAPI	chi	0,0040	31,47	15,97	0,13	0,06
AGE30004	AGE		-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) REF.: 100953/SINAPI	t x km	1,0000			0,94	0,09
AGE30003	AGE	AGE30001	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05928/SINAPI	chp	0,0037	240,87	15,97	0,89	0,06
AGE30003	AGE	AGE30002	C	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 600KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 m, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO pbt 16.000 kg, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. REF.: 05930/SINAPI	chi	0,0016	31,47	15,97	0,05	0,03
AGE30005	AGE		-	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 REF.: 104136/SINAPI	UN.	1,0000			422,76	306,12
AGE30005	AGE	AGE30006	C	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104062/SINAPI	UN.	1,0000	74,18	5,41	74,18	5,41
AGE30005	AGE	AGE30007	C	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104076/SINAPI	UN.	1,0000	38,76	8,47	38,76	8,47
AGE30005	AGE	AGE30008	C	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104085/SINAPI	M	6,2000	44,97	7,33	278,81	45,45
AGE30005	GOIN	41001	C (CIVIL)	ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA	m3	4,9864	0,00	31,35	0,00	156,32
AGE30005	GOIN	40902	C (CIVIL)	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	4,7442	0,00	18,19	0,00	86,30
AGE30005	GOIN	51027	C (CIVIL)	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,1950	159,02	21,40	31,01	4,17
AGE30006	AGE		-	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104062/SINAPI	UN.	1,0000			74,18	5,41
AGE30006	GOIN	0011	I (CIVIL)	ENCANADOR	h	0,2524	0,00	18,04	0,00	4,55
AGE30006	GOIN	0005	I (CIVIL)	SERVEENTE	h	0,0808	0,00	10,70	0,00	0,86
AGE30006	SIN	0303	I	ANEL BÓRRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN.	1,0000	4,07	0,00	4,07	0,00
AGE30006	SIN	1863	I	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN.	1,0000	68,74	0,00	68,74	0,00
AGE30006	SIN	20078	I	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN.	0,0625	21,91	0,00	1,37	0,00
AGE30007	AGE		-	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104076/SINAPI	UN.	1,0000			38,76	8,47
AGE30007	GOIN	0011	I (CIVIL)	ENCANADOR	h	0,3947	0,00	18,04	0,00	7,12
AGE30007	GOIN	0005	I (CIVIL)	SERVEENTE	h	0,1263	0,00	10,70	0,00	1,35
AGE30007	SIN	42699	I	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN.	1,0000	38,07	0,00	38,07	0,00
AGE30007	SIN	20078	I	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN.	0,0313	21,91	0,00	0,69	0,00
AGE30008	AGE		-	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 REF.: 104085/SINAPI	M	1,0000			44,97	7,33
AGE30008	GOIN	0011	I (CIVIL)	ENCANADOR	h	0,3413	0,00	18,04	0,00	6,16
AGE30008	GOIN	0005	I (CIVIL)	SERVEENTE	h	0,1092	0,00	10,70	0,00	1,17
AGE30008	SIN	36365	I	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1,0500	42,21	0,00	44,32	0,00
AGE30008	SIN	20078	I	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN.	0,0298	21,91	0,00	0,65	0,00

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (MENSAL)

SUB-REGIÃO:	DIVERSOS	 	DATA	dez/22
MUNICÍPIO:	DIVERSOS		REVISÃO	2 Atualização da data base
OBRA:	DIVERSOS		DT. BASE GOINFRA CIVIL	nov/22 T190
PRAZO:	1 MESES		DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS	nov/22 T188
ELABORAÇÃO:	Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO		DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA	nov/22 T187
			DT. BASE SINAPI	out/22 -
			DT. CONSULTORIA / DNIT	jul/22 -
			BDI:	31,18%

PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (MENSAL)							COM DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MAT/EQUIP/OUTROS	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1.0	AGE20002	AGE	FISCALIZAÇÃO DE OBRA (INCLUSO MÃO DE OBRA, VEÍCULO, ESCRITÓRIO, ALOJAMENTO)	MÉS	1	4.065,20	18.524,74	22.589,94	
2.0	AGE20003	AGE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUSO TRANSPORTE CONTAINER - IDA E VOLTA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACA DE OBRA)	MUNICÍPIO	0,08	738,69	215,76	954,45	
CUSTO TOTAL						4.803,89	18.740,50	23.544,39	
BDI COM DESONERAÇÃO					31,18	1.497,85	5.843,29	7.341,14	
BDI SEM DESONERAÇÃO					24,72				
PREÇO TOTAL						6.301,74	24.583,78	30.885,53	

CONSIDERAÇÕES:

01. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA POR MUNICÍPIO
02. 01 COORDENADOR PARA ATÉ 08 CONTRATOS
03. 01 VEÍCULO PARA COORDENADOR, ATÉ 08 CONTRATOS
04. 01 ENGENHEIRO - PARA ATÉ 02 OBRAS POR MUNICÍPIO
05. 01 ESCRITÓRIO E 01 ALOJAMENTO POR MUNICÍPIO
06. PESO MÉDIO DE TRANSPORTE - 4.000KG (4,0T)
07. DESLOCAMENTO MÉDIO - CALCULADO COMO A DISTÂNCIA MÉDIA DOS 246 MUNICÍPIOS A PARTIR DE GOIÂNIA, SENDO 240KM
08. MÃO DE OBRA DE MOTORISTA - VALOR SEM ENCARGOS DA TABELA T187 (PROJETOS) * OS ENCARGOS DA TABELA T190/191 (CIVIL)
09. TRANSPORTE ESTIMADO IDA E VOLTA
10. CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONSIDERADOS PELO PRAZO DE 12 MESES
11. OS VALORES DOS SERVIÇOS FORAM ESTIMADOS COM BASE NOS REQUISITOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (PREVISÃO DE 12 MESES)

SUB-REGIÃO:	DIVERSOS	 	DATA	dez/22
MUNICÍPIO:	DIVERSOS		REVISÃO	2 Atualização da data base
OBRA:	DIVERSOS		DT. BASE GOINFRA CIVIL	nov/22 T190
PRAZO:	12 MESES		DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS	nov/22 T188
ELABORAÇÃO:	Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO		DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA	nov/22 T187
		DT. BASE SINAPI	out/22 -	
		DT. CONSULTORIA / DNIT	jul/22 -	
		BDI:	31,18%	

PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (PREVISÃO DE 12 MESES)						COM DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MAT/EQUIP/OUTROS	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1.0	AGE20002	AGE	FISCALIZAÇÃO DE OBRA (INCLUSO MÃO DE OBRA, VEÍCULO, ESCRITÓRIO, ALOJAMENTO)	MÊS	12	48.782,40	222.296,88	271.079,28
2.0	AGE20003	AGE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUSO TRANSPORTE CONTAINER - IDA E VOLTA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACA DE OBRA)	MUNICÍPIO	1,00	8.864,26	2.589,09	11.453,35
CUSTO TOTAL						57.646,66	224.885,97	282.532,63
BDI COM DESONERAÇÃO				31,18		17.974,23	70.119,45	88.093,67
BDI SEM DESONERAÇÃO				24,72				
PREÇO TOTAL						75.620,89	295.005,42	370.626,30

CONSIDERAÇÕES:

01. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA POR MUNICÍPIO
02. 01 COORDENADOR PARA ATÉ 08 CONTRATOS
03. 01 VEÍCULO PARA COORDENADOR, ATÉ 08 CONTRATOS
04. 01 ENGENHEIRO - PARA ATÉ 02 OBRAS POR MUNICÍPIO
05. 01 ESCRITÓRIO E 01 ALOJAMENTO POR MUNICÍPIO
06. PESO MÉDIO DE TRANSPORTE - 4.000KG (4,0T)
07. DESLOCAMENTO MÉDIO - CALCULADO COMO A DISTÂNCIA MÉDIA DOS 246 MUNICÍPIOS A PARTIR DE GOIÂNIA, SENDO 240KM
08. MÃO DE OBRA DE MOTORISTA - VALOR SEM ENCARGOS DA TABELA T187 (PROJETOS) * OS ENCARGOS DA TABELA T190/191 (CIVIL)
09. TRANSPORTE ESTIMADO IDA E VOLTA
10. CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONSIDERADOS PELO PRAZO DE 12 MESES
11. OS VALORES DOS SERVIÇOS FORAM ESTIMADOS COM BASE NOS REQUISITOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (PREVISÃO DE 12 MESES)

SUB-REGIÃO: DIVERSOS		 	DATA		dez/22											
MUNICÍPIO: DIVERSOS			REVISÃO		2 Atualização da data base											
OBRA: DIVERSOS			DT. BASE GOINFRA CIVIL		nov/22 T190											
PRAZO: 12 MESES			DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS		nov/22 T188											
ELABORAÇÃO: Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO			DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA		nov/22 T187											
		DT. BASE SINAPI		out/22 -												
		DT. CONSULTORIA/ DNIT		jul/22 -												
		BDI:		31,18%												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	01 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	PRODUTO 1 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (PREVISÃO DE 12 MESES)	MÊS	12,00	282.532,63	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39
				100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
CUSTO TOTAL SEM BDI - DESEMBOLSO MENSAL				282.532,63	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39	23.544,39
CUSTO TOTAL SEM BDI - TOTAL ACUMULADO				282.532,63	23.544,39	47.088,77	70.633,16	94.177,54	117.721,93	141.266,32	164.810,70	188.355,09	211.899,47	235.443,86	258.988,24	282.532,63
BDI COM DESONERAÇÃO - DESEMBOLSO MENSAL			31,18	88.093,67	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	7.341,14	
BDI COM DESONERAÇÃO - TOTAL ACUMULADO				88.093,67	7.341,14	14.682,28	22.023,42	29.364,56	36.705,70	44.046,84	51.387,98	58.729,12	66.070,26	73.411,40	80.752,53	88.093,67
PREÇO TOTAL COM BDI - DESEMBOLSO MENSAL				370.626,30	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53	30.885,53
PREÇO TOTAL COM BDI - TOTAL ACUMULADO				370.626,30	30.885,53	61.771,05	92.656,58	123.542,10	154.427,63	185.313,15	216.198,68	247.084,20	277.969,73	308.855,25	339.740,78	370.626,30

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PRODUTO 2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (UNITÁRIO - SOB DEMANDA)

SUB-REGIÃO:	DIVERSOS	 	DATA	dez/22
MUNICÍPIO:	DIVERSOS		REVISÃO	1 Atualização da data base
OBRA:	DIVERSOS		DT. BASE GOINFRA CIVIL	nov/22 T190
PRAZO:	SOB DEMANDA		DT. BASE GOINFRA RODOVIÁRIAS	nov/22 T188
ELABORAÇÃO:	Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO		DT. BASE GOINFRA PROJETOS E CONSULTORIA	nov/22 T187
		DT. BASE SINAPI	out/22 -	
		DT. CONSULTORIA / DNIT	jul/22 -	
		BDI:	31,18%	

PRODUTO 2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (UNITÁRIO - SOB DEMANDA)						COM DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	MAT/EQUIP/OUTROS	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1.0	-	-	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	UND	1,00	295,00	1.292,19	1.587,19
1.1	20222	(PROJETO)	LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.	h	24,00	0,00	37,19	892,47
1.2	20224	(PROJETO)	LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.	h	24,00	0,00	16,66	399,73
1.3	-	AGEHAB	DIÁRIA SEM PERNOITE (QUANDO EXIGIR APENAS 01 REFEIÇÃO)	DIA	1,00	65,00	0,00	65,00
1.4	-	AGEHAB	DIÁRIA COM PERNOITE (DENTRO DO ESTADO DE GOIÁS)	DIA	1,00	230,00	0,00	230,00
20	-	-	EQUIPAMENTOS INDIRETOS	UND	1,00	197,65	0,00	197,65
2.1	10211	(PROJETO)	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	DIA	2,00	98,82	0,00	197,65
3.0	-	GOINFRA	VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO	UND	1,00	203,22	0,00	203,22
3.1	10201	(PROJETO)	VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV	DIA	2,00	101,61	0,00	203,22
CUSTO TOTAL						695,87	1.292,19	1.988,06
BDI COM DESONERAÇÃO						31,18	216,97	619,88
BDI SEM DESONERAÇÃO						24,72		
PREÇO TOTAL						912,84	1.695,09	2.607,94

CONSIDERAÇÕES:

- CUSTOS ESTIMADOS PARA ATÉ 03 DIAS TRABALHADOS, INDEPENDENTE DA LOCALIDADE, SAÍDO DE GOIÂNIA
- DIAS TRABALHADOS PARA EQUIPE = 0,5 DIA PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO + 1,0 DIA PARA SERVIÇO DE ESCRITÓRIO + 1,5 PARA DESLOCAMENTO
- DESLOCAMENTO: 01 PARA IDA + 01 DIA PARA VOLTA INCLUSO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
- MÃO DE OBRA - VALOR SEM ENCARGOS DA TABELA T187 (PROJETOS) * OS ENCARGOS DA TABELA T190/191 (CIVIL)
- OS VALORES DOS SERVIÇOS FORAM ESTIMADOS COM BASE NOS REQUISITOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB

OBRA: DIVERSOS

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE GOIÁS

REF: SINAPI GO OUT/22 (COM DESONERAÇÃO)

GOINFRA -TABELA 190, 188, 187 - NOV/22 - COM DESONERAÇÃO

DATA: NOV/22

ELABORAÇÃO: Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO

BDI: 31,18% ORÇ.: COM DESONERAÇÃO



Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

1.3. Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística

DEMONSTRATIVO BDI

BDI		Identificação
AC	4,00	Administração Central
S e G	0,12	Seguro e Garantia
R	0,97	Risco
DF	1,13	Despesas Financeiras
L	7,20	Lucro
I *		13,15 Tributos *

TOTAL 31,18% ← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd	4,50
ISS	5,00
Total	13,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme **legislação tributária dos Municípios de Goiás**, a maior alíquota do ISS dentre os Municípios abrangidos pelas obras é

5,00% ← (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$

GOIÂNIA: DEZ/2022

Local/Data

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB

OBRA: DIVERSOS

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE GOIÁS

REF: SINAPI GO OUT/22 (COM DESONERAÇÃO)

GOINFRA -TABELA 190, 188, 187 - NOV/22 - COM DESONERAÇÃO

DATA: NOV/22

ELABORAÇÃO: Fabiana Barbosa de Resende Souza - CREA 19905/D-GO

BDI: 20,08% ORÇ.: COM DESONERAÇÃO



Cálculo do BDI Reduzido para obras de edificações - itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

1.3. Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística

DEMONSTRATIVO BDI

Item	BDI	Identificação
AC	3,45	Administração Central
S e G	0,06	Seguro e Garantia
R	0,56	Risco
DF	1,13	Despesas Financeiras
L	4,80	Lucro
I *	8,15	Tributos *

TOTAL 20,08%

← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd	4,50
ISS	0,00
Total	8,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$

GOIÂNIA: DEZ/2022

Local/Data

ANEXO IV DO TR - MATRIZ DE RISCO

ITEM	RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	RESPONSABILIDADE PELO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO - MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
1	Mobilização de pessoal e equipamentos para início dos serviços, após emissão de ordem de serviço.	Prazo de mobilização maior do que o definido no termo de referência/contrato.	CONTRATADA	MÉDIO	PROVÁVEL	Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma.
2	Alteração do cronograma para execução dos serviços.	Dificuldades da contratada em atender ao cronograma.	CONTRATADA	ALTO	PROVÁVEL	Contratada deverá adequar ou substituir a equipe e/ou profissional, responsável, sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma.
3	Desempenho do subcontratado	Deficiência técnica e/ou atraso na execução dos serviços conforme descritos no termo de referência.	CONTRATADA	MÉDIO	PROVÁVEL	Contratada deverá substituir de imediato o fornecedor, por outro com qualificação técnica comprovada, sem custos ao contrato.
4	Valor de tributo (ISSQN)	Diferenças entre valor do ISSQN cobrado por município e o valor adotado na composição do orçamento, alterando para mais ou para menos o custo dos serviços.	COMPARTILHADA	BAIXO	PROVÁVEL	Revisão do cálculo do BDI e da planilha orçamentária por meio de termo aditivo.
5	Deficiência no desempenho dos serviços.	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no termo de referência e/ou realizar os procedimentos previstos dentro do prazo pactuado.	CONTRATADA	ALTO	PROVÁVEL	Contratada deverá adequar ou substituir a equipe e/ou profissional, responsável, sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma.

ITEM	RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	RESPONSABILIDADE PELO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO - MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
6	Alteração dos produtos previstos.	Varição no quantitativo previsto de produtos a serem entregues em relação ao pactuado.	COMPARTILHADA	MÉDIO	RARA	Exigir da contratada as entregas esperadas. Proceder com termo aditivo ao contrato com apresentação de garantia contratual.
		Alteração do tipo de produtos a serem entregues em relação ao pactuado.	CONTRATANTE	ALTO	IMPROVÁVEL	Redefinir o produto conforme necessidade da contratante. Proceder com termo aditivo ao contrato com apresentação de garantia contratual.
		Solicitação pela contratante de adequação dos produtos para padronização.	CONTRATADA	BAIXO	PROVÁVEL	Disponibilização de modelo pela contratante para adequação imediata do produto pela contratada.
7	Alteração nos custos com veículos.	Varição no preço de combustível.	CONTRATADA	MÉDIO	PROVÁVEL	Contratada deverá arcar com a diferença até a data do reajuste.
8	Inflação.	Varição de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste do contrato.	CONTRATADA	BAIXO	IMPROVÁVEL	Contratada deverá arcar com a diferença até a data do reajuste.
9	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual, com possíveis impactos ao andamento da obra.	Paralisação temporária das atividades na cidade, com consequente alteração do prazo de execução do objeto.	COMPARTILHADA	MÉDIO	IMPROVÁVEL	Interrupção temporária do contrato pela contratante. Aceite pela contratada da contagem do novo prazo.
10	Interrupção temporária do contrato.	Verificação pela contratante da impossibilidade provisória de realização dos serviços.	COMPARTILHADA	MÉDIO	IMPROVÁVEL	Interrupção temporária do contrato pela contratante. Aceite pela contratada do novo prazo.
11	Alterações tributárias.	Mudança na legislação tributária que provoque impacto considerável nos valores pactuados.	COMPARTILHADA	MÉDIO	IMPROVÁVEL	Aditivo para reequilíbrio econômico financeiro ao contrato.

ITEM	RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	RESPONSABILIDADE PELO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO - MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
12	Substituição de integrantes da equipe da contratada.	Férias de funcionário.	CONTRATADA	BAIXO	PROVÁVEL	Contratada deverá programar a entrega dos produtos sem alteração do prazo estabelecido e realizar a substituição imediata por funcionário com capacidade técnica equivalente ou superior.
		Demissão de funcionário.	CONTRATADA	MÉDIO	RARA	Substituição imediata por funcionário com capacidade técnica equivalente ou superior.
		Equipe apresenta dificuldade para entregar os produtos a contento.	CONTRATADA	ALTO	RARA	Substituição imediata da equipe com capacidade técnica equivalente ou superior. Aplicar sanções ou penalidades.
13	Reclamações de terceiros.	Prejuízos a terceiros pela contratada.	CONTRATADA	BAIXO	IMPROVÁVEL	Contratada deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros.
14	Descumprimento por parte da contratada das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Inadimplência da contratada com encargos e tributos legais.	CONTRATADA	MÉDIO	RARA	Comprovação pela contratada de vínculos empregatícios de cada funcionário, pagamento de horas extras, recolhimento do FGTS e cumprimento de intervalo de intrajornada. Aplicar sanções ou penalidades.

ITEM	RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	RESPONSABILIDADE PELO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO - MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
15	Inadimplência da contratante.	Atraso dos pagamentos devidos superior ao prazo estabelecido em contrato, por parte da contratante.	CONTRATANTE	ALTO	IMPROVÁVEL	A contratante deve observar seu planejamento financeiro. Contratada poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
		Atraso dos pagamentos devido as pendências documentais por parte da contratada.	CONTRATADA	ALTO	IMPROVÁVEL	A contratada deverá continuar com a execução e obrigações do contrato de maneira satisfatória para a contratante.
16	Acidente de trabalho durante a execução dos serviços.	Ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que cause o afastamento permanente ou temporário do funcionário.	CONTRATADA	MÉDIO	IMPROVÁVEL	Exigir da contratada o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Notificar a contratada, caso sejam verificadas irregularidades e aplicar sanções quando as mesmas persistirem. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos e registros necessários junto aos órgãos competentes.
17	Impossibilidade de início dos serviços, após a emissão da ordem de serviço por restrições da contratante.	Não início das obras devido a impedimentos não identificados pela contratante antes da emissão da ordem de serviço para a EXECUTORA.	CONTRATANTE	MÉDIO	RARA	Suspender a emissão da Ordem de Serviço para que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade e promover as alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.

ITEM	RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	RESPONSABILIDADE PELO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO - MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
18	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Não atendimento aos prazos para assinatura do contrato e apresentação da garantia contratual.	CONTRATANTE	BAIXO	RARA	Notificar a empresa para cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato e/ou edital. Aplicar sanções e penalidades previstas no contrato e/ou edital. Convocar as empresas remanescentes na ordem de classificação do procedimento.

ANEXO V DO TR

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

[Colocar em papel timbrado da empresa]

EDITAL Nº XXX/2022 – AGEHAB

À Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB

A [Nome da empresa, CNPJ da empresa, endereço da empresa, nome do representante legal], vem apresentar proposta para o objeto do Edital nº XXX/2022, para a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela AGEHAB, nos [informar a quantidade de municípios que compõem a sub-região que a empresa está concorrendo, conforme quadro 1 do TR] municípios da **SUB-REGIÃO XX** – **LOTE XX** [informar em negrito a sub-região e lote que está concorrendo, conforme quadro 1 do TR], conforme informações a seguir:

1. O valor do **DESCONTO** oferecido, a ser aplicado ao preço total estimado do lote, é de: **XX%** [escrever por extenso];
2. O preço total proposto para a **SUB-REGIÃOXX – LOTE XX** [informar em negrito a sub-região e lote que está concorrendo, conforme quadro 1 do TR] é de: **R\$ XXX.XXX,XX** [escrever por extenso].

LOTE	SUB-REGIÃO	QUANT. DE MUNICÍPIOS	VALOR ESTIMADO DO LOTE (AGEHAB)	DESCONTO PROPOSTO	VALOR PROPOSTO	QUANT. DE PRODUTO 01	QUANT. DE PRODUTO 02
XX	XX	XX	XX	[Preencher conforme proposta]	[Preencher conforme proposta]	XX	XX

[Os campos da tabela acima com XX deverão ser preenchidos conforme o quadro 1 do TR para o lote que a empresa estiver concorrendo]



Nos valores propostos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital nº XXX/2022 – AGEHAB e seus anexos, que o sistema de registro de preços não garante a contratação da totalidade dos itens registrados e que as contratações serão formalizadas por município, conforme demanda da AGEHAB.

[Local, Data]

[Nome da Empresa; CNPJ; Endereço e Telefone; e-mail]

[Nome e assinatura do representante legal da empresa]

[Nome e assinatura do responsável técnico da empresa]



ANEXO VI DO TR

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

[Colocar em papel timbrado da empresa]

À Agência Goiana de Habitação S/A-AGEHAB,

[Razão Social, endereço e CNPJ da empresa PARTICIPANTE], **DECLARA**, para fins de participação da licitação conforme Edital nº XXX/2022 – AGEHAB e o que estabelece o § 6º, Art. 66 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, que **dispõe e apresenta abaixo a relação mínima** de equipamentos e pessoal técnico especializado, para a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela AGEHAB, nos [informar a quantidade de municípios que compõem a sub-região que a empresa está concorrendo, conforme quadro 1 do TR] municípios da SUB-REGIÃO [informar a sub-região que está concorrendo, conforme quadro 1 do TR]:

Equipamentos:

1. [Listar]
2. [Listar]

Pessoal Técnico:

1. [Listar]
2. [Listar]

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal da empresa]

[Razão Social/Denominação]