

IVONE PEREIRA DE MIRANDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA)

Menu 

Sair do Sistema

PREGÃO ELETRÔNICO - Esclarecimentos

Atualizar Esclarecimentos

#	Data/Hora	Esclarecimento	Data/Hora Resposta	Resposta
1	16/01/2023 16:51:53	A empresa On-Highway Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.519.422/0001-15, vem respeitosamente, apresentar o pedido de esclarecimentos, TEMPESTIVAMENTE: 1) O edital dispõe do prazo de entrega conforme a seguir: 1.1 O prazo concedido para entrega dos Veículos e Máquinas será de até 150 (cento e cinquenta) dias, conforme estabelecido no Termo de Referência, Anexo I. Ocorre que no mesmo documento há prazo divergente: 2) Vale ressaltar que o prazo de entrega é o mesmo para todos os lotes, cada um contando com sua especificação técnica e exigências mínimas. Veículos objetos da licitação são altamente customizáveis e exigem implementação de fabricação nacional correspondente ao ano da contratação. 3) Não se pode perder de vista ainda que a presente licitação visa o registro de preços para futura e eventual aquisição dos lotes, portanto, o processo de implementação/customização específico somente seria iniciado após a efetiva contratação.	17/01/2023 14:55:16	Informamos que no Item 20.1 do Edital consta o PRAZO DE ATÉ 150 DIAS para a entrega dos Veículos e Maquinários, conforme estabelecido no Termo de Referência, Anexo I. O Termo de Referência, estabelece em seu Item 6.1, os prazos e quantidades Item a Item, sendo o prazo mínimo de 120 dias e o máximo de 150 dias, em todos os seus itens. Dessa forma não há que falar em divergência, tendo em vista que no Edital consta que o prazo é de ATÉ 150 dias e remete para o Termo de Referência, Anexo I ao Edital, onde consta a informação de forma pormenorizada. Quanto aos demais esclarecimentos solicitados, no que diz respeito ao estabelecimento do mesmo prazo para todos os LOTES, importante esclarecer que na verdade não são Lotes e sim ITENS e, ainda, os prazos mínimo e máximo estabelecidos, qual seja, 120 e 150 dias, mostram-se adequados visto as quantidades a serem contratadas neste processo e, ainda considerando o histórico recente de Contratos executados por esta Secretaria.

Voltar