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TERMO DE REFERENCIA N
[ INFORMACOES BASICAS |
1- OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a execucao da rede de distribuicio
particular interna do GP 10 na CEASA - GO localizada na BR 153, no KM 5,5, Setor Jardim
Guanabara, Goiania — Goias.

2-  JUSTIFICATIVA

Visto que a obra do Galp&o Permanente 10 se encontra em fase final, se faz necessaria a
execugao das instalagbes do sistema de alimentag&o elétrica do mesmo para que os
proprietarios dos boxes possam fazer sua rede interna e entrar em atividade.

3- REGIME DE EXECUGAO

A execugdo das obras e servicos sera feita sob regime a ser definido pela comissao
permanente de licitag3o.

4- VALOR BASICO E DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 - O valor médio orgado para a €Xecucao total das obras e servigos, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 65.925,88 (sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e
oitenta e oito centavos) conforme orcamentos estimativos apresentados no processo.

5- PRAZO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

5.1 - O prazo para execugéo das obras e servigos é de 30 (trinta) dias corridos contados a partir
da data estipulada na ordem de inicio dos servicos.

5.2 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser executados
durante o horario normal do expediente (das 7:00h as 17:00h), aos finais de semana, feriados e
eventualmente no periodo noturno. A critério da CEASA podera ser estendido o horario, caso
seja comprovada a necessidade e autorizado pelo agente fiscalizador do Contrato.

5.3 - O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido:

a) Provisoriamente, apés vistoria, que devera ser realizada pelo Agente Fiscalizador da
CEASA, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que a Licitante vencedora
comunicar, por escrito, a conclusao total do objeto contratado e desde que a respectiva medicao
final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisério sera caracterizado pela emisséo do termo de Recebimento
Provisério, ap6s a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente
Fiscalizador, o qual devera expressar a concordancia em receber o objeto provisoriamente, com
o conhecimento e assinatura do representante da Licitante vencedora;

a.2) Os servigos que, a critério do agente fiscalizador n&o estejam em conformidade com
as condigbes estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicaveis, serao rejeitados
€ anotados no Termo de Recebimento Provisério, devendo a LICITANTE VENCEDORA tomar
as providéncias para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar
como alteragcado contratual e sem prejuizo da aplicagao, pela CEASA, das penalidades previstas
contratualmente;

a.3) Caso as falhas ndo sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser ajuizada a
competente acao de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da CEASA, mediante termo
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circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 4.4 abaixo, até 15 dias a;:l\es:c.@"..:'}-QQ
recebimento provisério, observando o disposto no artigo 69 da Lei n° 8 666/93. \R\.ubrica——-- -

5.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés apresentagao, por parte
da licitante vencedora, definitivamente aprovados pela CEASA, desde que o(s) agente(s)
fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequacéo do objeto aos termos
contratuais.

5.5- O Termo de Encerramento das obrigagbes contratuais sera lavrado, desde que nao haja
pendéncias a solucionar, apés a emissao do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a
apresentagao, pela licitante vencedora, da Certidao Negativa de Débito - CND, emitida pelo
INSS, em seu original e da Certidao Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS,
especificas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situagao perante o FGTS.

5.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administrac&o, por meio do Agente
Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificagdo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituicdo/correcao.

b) na hipédtese de substituicdo/corregdo, a Licitante vencedora devera fazé-lo em
conformidade com a indicagdo da CEASA, no prazo maximo de 10 (dez) dias da notificagéo por
escrito, sem que isso implique em quaisquer 6nus para a CEASA:

c) se disser respeito a diferenca de partes ou pegas, determinar sua complementagéo;

d) na hipétese de complementagao, a Licitante vencedora devera fazé-la em conformidade
com a indicagdo do Ministério Publico, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis da notificagéo por
escrito, mantidos os precos inicialmente contratados;

6- ELABORAGAO DA PROPOSTA

6.1- Deverdo ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificagbes,
independentemente de constarem ou nao dos orgamentos fornecidos, devendo a licitante incluir
na sua proposta de pregos todos os servigos que julgue necessario a perfeita execucao da obra
objeto desta Tomada de Precos, inclusive custos de instalagbes de canteiro e acampamento e
de mobilizagao e desmobilizagdo de obra, nio podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob
alegacao de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

6.2 - Nos orgamentos, parte integrante da proposta, deverao ser acrescidos itens que a licitante
julgue necessario & execugao dos Servigos, para cumprimento integral ao contrato, respeitado o
projeto basico e material técnico.

6.3 - Os pregos apresentados na Planilha Orgamentaria Orientativa, oferecida neste edital,
podem servir de base para elaboragéo de orgamento pelas licitantes, mas a eles ndo devem se
limitar, j& que os licitantes deverao proceder ao levantamento dos quantitativos que serao de sua
exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas especificacées técnicas e
também na vistoria local.

6.4 - A obra devera ser planejada, orcada e executada tendo como base as dimensdes, cotas
€ volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos considerados pela licitante
imp&em a execugo total dos servigos previstos para o item, independente de divergirem do real.

6.5 - Alicitante podera anexar a sua proposta de pregos, em envelope separado, devidamente
identificado, os documentos gue julgar conveniente, tais como catalogos, prospectos e
fotografias.

6.6 - Na hipotese de ser constatado que o PRECO GLOBAL n&o corresponde a somatéria dos
Pregos Totais de cada item da PLANILHA ORCAMENTARIA DE PREENCHIMENTO, sera
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efetuada nova somatéria para apuragédo do PRECO GLOBAL correto. \- P

6.7- O PRECO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, nao Ihe assistindo
direito de pleitear qualquer alteragdo dos pregos sob alegagao de erro, lapso, omissdo ou outro
qualquer pretexto.

6.8 - Nos precos ofertados na proposta dever&o estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer
despesas de custos, tais como: materiais, m&o-de-obra para execugdo dos servicos e
movimentag&o dos mobiliarios, EPI's, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos
sociais e trabalhistas, limpeza durante a execucao dos servigos, custos e beneficios, taxas,
licengas e impostos, inclusive alvaras, ligagdes provisérias e definitivas. acréscimos decorrentes
de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para cumprimento do prazo e regime de
execugdo e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a
consecugao do objeto desta licitagdo.

6.9 - Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de precos apresentada, seja quanto
ao preco, condigdes de pagamento, prazo ou outra condig&o que importe em modificagdo dos
termos originais.

6.10 - Passada a fase de habilitagao, verificada a exatidao da formagéo da proposta de prego,
mediante minuciosa analise da planilha orgamentaria, o prego global resultante sera o Gnico e
exclusivo valor considerado para efeito de julgamento e classificagéo.

6.11 - A Comisséo Julgadora de Licitagdes podera solicitar e a licitante devera apresentar, no
prazo de 02 (dois) dias uteis, o detalhamento dos percentuais adotados no BDI, bem como todos
e quaisquer esclarecimentos necessarios.

7- REGIME DE CONTRATAGAO, PREGO, MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Acontratagao sera efetivada segundo o regime a ser definido pela Comissao Permanente
de Licitagdo, conforme Planilha Orgamentaria de Preenchimento apresentada pela licitante em
sua Proposta Comercial.

7.2 - Os servigos realizar-se-do conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela licitante
vencedora em sua proposta comercial.

7.3- O pagamento sera realizado, de acordo com as medigBes, com base nos servigos
efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro
apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do aceite da
nota fiscal e/ou fatura, pela CEASA, por meio do agente fiscalizador do contrato, desde que
acompanhada de comprovagéo do recolhimento de encargos e tributos referentes ao servigo
prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF")
emitido pela Caixa Econémica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informag6es & Previdéncia Social) com seu respectivo protocolo de
envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certidao Negativa de Débitos
Previdenciarios (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da
Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaracdo de que possui escrituragao
contabil firmada pelo contador e responsavel da empresa, e que os valores ora apresentados
encontram-se devidamente contabilizados nos termos das Instrugdes Normativas do INSS.

7.4 - ParaoISSQN, este devera ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicagé@o do valor a
ser retido e a legislagdo municipal vigente que regulamenta referida tributag&o.

7.4.1 - Destaque-se que, na hipotese do item anterior, ndc obstante a responsabilidade do
tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo habil
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para que se proceda a retencao e recolhimento do referido imposto, cabendo a licitante vencedora, ...
arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste item.

7.5- Para a liberagso do pagamento da 1° medig&o, a Licitante vencedora, de sua Unica e

inteira responsabilidade, devera apresentar, além dos documentos citados acima, o que segue:

a) copia autenticada do Certificado de Matricula da obra perante o INSS:

b) apresentagdo da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto
desta Carta Convite, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento esta condicionado
0 primeiro pagamento.

7.6 - A CEASA, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, tera prazo de 02
(dois) dias uteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao aceite,
providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), a Divisdo
Financeira.

7.7 - Apresentando a fatura quaisquer incorregdes, inclusive quanto ao destaque de tributos a
serem retidos, sera devolvida, a licitante vencedora, para as devidas corregdes e, nesta hipétese,
0 prazo estabelecido no subitem 6.3 ser4 contado a partir da data de sua reapresentacdo sem
incorregdes.

7.8 - Salvo expressa disposic&o em contrério, a licitante vencedora procedera a retengédo de
percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a titulo de
antecipacao da contribuicdo previdenciaria da licitante vencedora, e recolhera a importancia
retida, em nome da licitante vencedora, nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente,
a aliquota de 11%, cf. Lei Federal n° 8.212/91 e Decreto Federal n° 3.048/99).

7.8.1 - Poderao ser deduzidos, da base de calculo da referida retencéo, os abatimentos previstos
na legislagdo aplicavel desde que tais parcelas estejam discriminadas no documento de
cobrancga.

7.9 - Alicitante vencedora devera destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a
importancia referente a materiais e a mao-de-obra, de acordo com a Proposta Comercial
apresentada, bem como o valor a ser retido pelo Ministério Publico, a titulo de “RETENCAO
PARA A SEGURIDADE SOCIAL", nos termos do item 6.8.

7.9.1 - E dispensada a apresentacaoc de nova certiddo — das mencionadas no subitem 6.3 —
enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade expresso no
referido documento. Neste caso, cabera a Licitante vencedora apresentar simples justificativa
para a auséncia de certiddo, com fundamento neste item.

7.10 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os documentos
exigidos com a apresentacéo da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram entregues pela
licitante vencedora, antes de encaminha-los a Divisio Financeira para processamento.

7.11 - A previsdo de desembolso proposto € a constante do Cronograma Fisico-Financeiro
Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser apresentado pela
licitante vencedora em sua proposta comercial.
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CADERNO DE ENCARGOS

1 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA. sob a
coordenacao da Fiscalizagdo e em conjunto com a Empreiteira responsavel pela obra como um
todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranca.

2 - Controles tecnolégicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados
na obra.

3 - Verificagdes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for
realizado processo de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execugdo da mesma.

4 - Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciagao da Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagdo.
As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

5 - Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

6 - Aprovacgao de projetos

A aprovacao dos projetos necessarios sera de responsabilidade da CONTRATADA.

7 - Alvara de construgao

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agéncia Ambiental, e/ou
Administracdo Regional serdo a cargo da CONTRATADA.

8 - Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA-GO

A CONTRATADA deveré apresentar ART do CREA-GO referente a execucdo da obra ou servico,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, inclusive a anotacao da fiscalizagao por parte
do CEGEF/UFG.

9 - “Habite-se”

Ao final, a CONTRATADA devera apresentar o termo de HABITE-SE ou toda a documentagio

exigida para tal, caso haja algum fator impeditivo de se retirar o termo e que cuja
responsabilidade seja da CONTRATANTE.

C: CEASA/PROJETO CEASA/Medigao e Distribui¢go Elétrica/Termo de Referéncia Medigdo e Distribui¢do Elétrica
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10 - Ligacoes definitivas

Ap6s o término da obra ou servigo, a CONTRATADA devera providenciar as ligagbes definitivas
de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

11 - Impostos

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

12 - Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de duragao
g:?::;t::t'e a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 - Consumo de agua, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta
da CONTRATADA, durante o periodo de execugao dos servigos de sua responsabilidade.

14 - Materiais de escritério
As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da CONTRATADA.
15 - Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

16 - Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.
17 - Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes & execugdo da obra ou servico sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

18 - Cépias e Plotagens

As despesas referentes a cépias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos completos
do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e Planilha de
Quantidades.

19 - Arremates finais

Apos a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscaliza¢do da UFG.

20 - Estadia e alimentacao de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizagio das obras
ou servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

C: CEASA/PROJETO CEASA/Medigdo e Distribuigdo Elétrica/Termo de Referéncia Medigdo e Distribuicdo Elétrica
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21 - Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

h

Em todos os itens da obra, deveréo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegéo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranga necessarios.

22 - Equipamentos de Protegao Individual — EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protec&o Individual necessarios e adequados
ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranga necessarios.

23 - Programa de Condicdes e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao —
PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacdo do PCMAT nas
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por profissional
legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizagdo e do 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho.

24 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no periodo
diurno como noturno.

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVIGOS ACIMA FAZEM PARTE DO BDL.
25 - OUTRAS DISPOSIGOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias contidas neste Caderno de
Especificagdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execug@o e completo acabamento das obras e servigos referidos no presente
caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente zos
trabalhos.

Nenhuma alteragao nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas Especificacdes,
podera ser feita sem a autorizagao, por escrito, da CEASA.

Todas as comunicacdoes entre a CONTRATADA e a CEASA, ou vice-versa,
correspondentes as obras e servigcos serao transmitidas por escrito no Diario de Obras,
em 03 (trés) vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pelo Engenheiro Fiscal da parte da CEASA.

Todos os detalhes de execugao de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
Especificagbes, assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas Especificactes e
que ndo constarem dos desenhos, ser&o interpretados como partes integrantes dos Projetos.
Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orgamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra para a execugao
de servigos, obras e instalagées necessarias a completa e perfeita edificagao do conjunto
referido neste Caderno e pranchas do projeto.

Em anexo, apresentamos o or¢gamento estimativo da obra objeto da Licitagao, com o custo
total previsto, fundamentado em quantitativos e pregcos unitarios. Este orgamento tem
carater informativo, nao cabendo qualquer responsabilidade caso seja detectado alguma
falha. Os orgamentos a serem apresentados pelos Licitantes deverao ser elaborados com
base nos Projetos e Especificacbes fornecidos, nao devendo guardar qualquer relagao
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com os numeros apresentados no orgamento da CEASA, tanto em relacio aos‘.

quantitativos quanto aos pregos unitarios. Assim sendo, os nimeros constantes nas

planilhas fornecidas niao poderido, em nenhuma hipétese, serem citados para justificar
possiveis falhas nos orgamentos apresentados 3 Comissio de Licitagio.

A responsabilidade pelos quantitativos e composicao dos pregos unitarios dos servicos
é da CONTRATADA.

A CONTRATADA assumira a obra no estado em que se encontra, entendendo-se que,
antes da elaboragio de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolverio os trabalhos,
nao podendo, portanto, alegar desconhecimento da situacao fisica e nem das eventuais
dificuldades para a implantagio dos servicos necessarios e de sua utilizagao para a
execucao das obras.

Dessa forma, torna-se obrigatéria a vistoria do local, por parte de técnicos especializados da
empresa, antes do fornecimento do orgamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto
a DEINFRA/CEASA.

A vistoria mencionada no item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratagdo (Memorial Descritivo,
Projetos etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer énus futuros decorrentes de
dificultadores e/ou dados que porventura nao tenham sido previstos durante a vistoria.

26 - DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

Para efeito de interpretagdo entre os documentos contratuais abaixo discriminados, fica
estabelecido que:

O memorial descritivo prevalecera sempre, sobre os Projetos Complementares;

Em caso de divergéncias entre cotas dos desenhos e suas dimensées tomadas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Em casos de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala;

Em caso de divergéncia entre os de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais recentes;
Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdao ser sanadas junto ao
DEINFRA/CEASA, por escrito, enderegadas ao Eng. Jonas José Alves Sobrinho — fones
3522 9010 - cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagao do citado Departamento para
prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteragdo nos projetos, especificagbes ou detalhes de execugao, acompanhados
dos respectivos orgamentos comparativos, serdo submetidos a F iscalizag&o, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido 8 CONTRATADA executar modificagdes antes da anuéncia do
referido Departamento.

A CONTRATADA devers, ao fim da obra, providenciar a atualizag&o dos projetos segundo o que
for realmente executado (as built) e fornecer, para arquivo da CEASA, 01 (um) jogo de copia
plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus arquivos digitais, inclusive, e quando
for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificagbes eventualmente ocorridas no decorrer
da obra por exigéncia de outros érgéos para tal competentes, com autenticagdo de aprovagso.

27 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de melhor
qualidade na execug&o dos servicos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagaéo completa, fornecendo todo o material,
mao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios 2 execucao das obras, dos
servigos e das instalagées.

Os materiais a empregar serio sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a
gradacéo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidades de um
mesmo produto.

As referéncias comerciais dos materiais especificados nas especificagées ndo poderdo ser
alteradas. Caso seja aplicado material alternativo sem autorizagdo oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais Servicos.

A CEASA reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios qualquer pega,
elemento ou parte da construcao, podendo rejeita-las caso observe desacordo com as normas e
especificagbes da ABNT.
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A CONTRATADA designara Engenheiro Residente, Mestre Geral e Encarregado(s) de Semq:c\%

para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes premissas basicas: N

Todos deverao ter experiéncias anteriores na execugéo de obras de complexidade técnica
e administrativa igual ou superior ao objeto da contratagio, onde tenham desempenhado
a fungéo para a qual estejam sendo designados.

28 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execugéo de todas as obras, servicos
e instalagdes, respondendo pela sua perfeicdo, segurancga e solidez, nos termos do CODIGO
CIVIL BRASILEIRO.

A CONTRATADA MANTERA NO CANTEIRO, Diario de Obras, com o registro das alteragdes
de projetos e/ou especificagbes que acaso venham a ocorrer. E de competéncia da
CONTRATADA registrar, no diario de obras, todas as ocorréncias diarias, bem como especificar
detalhadamente os servicos em execucgdo, devendo a Fiscalizagdo, neste mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apés o evento de interesse da CONTRATADA registrar, a Fiscalizagao
podera fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a
CONTRATADA, no caso de dias passiveis de prorrogacdo ou qualquer caso, sem direito a
nenhuma reivindicagao.

A CONTRATADA providenciara a contratagdo de todo o pessoal necessario, bem como o
cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho na execugéo das obras e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou por qualquer coisa, a destruicdo ou
danificagao da obra em construgéo, até a definitiva aceitagdo dos servigos e obras contratados.
A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Diario de Obras, uma via do Contrato e de
suas partes integrantes, bem como o cronograma de execucio permanentemente atualizado, os
desenhos e detalhes de execugdo, inclusive projetos aprovados pelas concessionarias de
servicos publicos (agua, esgoto, luz e telefone), bem como Anotagdo de Responsabilidade
Técnica de Execugao e projetos, expedida pelo CREA/GO.

Cabera também a CONTRATADA:

Qualquer servigo imprescindivel a obtengdo de autorizagao para inicio dos servicos, inclusive as
providéncias necessarias de aprovacgdo de projetos, arcando com as despesas dai decorrentes.
O registro da obra e/ou projetos no CREA/GO e na Prefeitura Municipal, bem como execucao de
placas de obra.

Informar & Fiscalizag&o, por escrito, no ultimo dia atil da semana, o plano de trabalho para a
semana seguinte, do qual devem constar os servigos que serdo executados e os recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

A CONTRATADA respondera ainda:

Por danos causados a CEASA, a prédios circunvizinhos, & via publica e a terceiros, e pela
execucao de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as
exigéncias dos 6rgaos competentes;

Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos 6rgéos publicos e/ou concessionarias:
Por acidentes e multas, e pela execugao de medidas preventivas contra os referidos acidentes.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAGAO, logo ap6s o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira 6nus a CEASA e nem
motivara a ampliagdo dos prazos contratuais.

Na execugao de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranga das edificagbes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparados pela CONTRATADA sem nenhum 6nus para a CEASA.
Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando com os devidos uniformes e
crachas.
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29 - EXECUGAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES.

A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime definido pele Comisséo de Licitagéo, as
obras, servigos e instalagdes constantes das Especificagdes, dos desenhos, e dos detalhes
apresentados pela CEASA.

Os servigos a executar serdo os previstos nos elementos tecnicos acima indicados, mesmo 0s
que nao tenham sido computados no orgamento da CONTRATADA.

Além das Especificagbes da obra propriamente dita, serdo rigorosamente observadas pela
CONTRATADA as Especificagbes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo somente das Especificages, dos desenhos ou
dos detalhes fornecidos 8 CONTRATADA, sera considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA poderdo ser esclarecidas pela CEASA através da
DEINFRA, descabendo dessa forma, qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial da
execugdo das obras, servigos, instalagées e materiais.

30 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares as empreitadas globais,
notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem
necessarios a execugao dos servigos contratados.

31 - PRAZO E PROGRAMAGAO

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, servicos e instalagées divididos em 3
etapas no prazo de 30 (trinta) dias corridos. A programacgdo da obra sera feita mediante
acordo com a FISCALIZACAO DA CEASA, que podera determinar as etapas e locais prioritarios
para a execugdo das obras, servigos e instalacdes.

Qualquer atraso na obra dever4 ser justificado a FISCALIZAGAO através de correspondéncia
encaminhada ac DEINFRA/ CEASA, para andlise e parecer, tendo em vista a cobranga de multa
por atraso no contrato com a UFG.

A LICITANTE devera apresentar um cronograma fisico-financeiro da obra que sera
analisado e aprovado pela CEASA, caso a firma venha ser a contratada.

32 - FISCALIZAGAO DA CEASA

A FISCALIZACAO sera exercida por pessoas expressamente designadas pela CEASA, as quais
serdo investidas de plenos poderes para:

Solicitar da CONTRATADA substituicdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, de
qualquer profissional ou operario que embarace o seu trabalho de fiscalizar;

Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que nédo satisfagam as exigéncias para as obras
contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem
6nus para a CEASA e sem alteragdo do cronograma,

33 - CONTRATAGAO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES

A CEASA se reserva o direito de contratar, com outras empresas, servigos diversos dos
abrangidos pelo Contrato, para a execug&o no mesmo local.

A CONTRATADA nao podera opor quaisquer empecilhos a introdugéo de materiais na
obra ou a execugao de servigos por outras empresas. \

34 - PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera feito com base no orgamento e na conclusédo dos
servicos previstos para cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade, quando for o
caso.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigacdes,
nem implicara na aprovacgéo definitiva dos servigos executados.
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35 - SUBEMPREITEIRAS

A CONTRATADA n&o podera subempreitar as obras e servicos contratados no seu todo,
podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de servigos que, por suas caracteristicas, se
constituem especialidades. Nestas circunstancias, serdo exigidas, da subempreiteira, prova de
experiéncias no ramo, mantendo-se, irrevogavelmente, a responsabilidade direta da
CONTRATADA ante a CEASA do conjunto das obras e servigos contratados.

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhara comunicacéo escrita a CEASA esclarecendo
os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediéncia ao acima exposto, fara a apresentacgao
da subempreiteira para a apreciagio da FISCALIZACAO.

36 - CORRECOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisério e definitivo a CONTRATADA devera corrigir, com a
presteza possivel, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZACAO.

Parte do pagamento dos servigos sera pela CEASA, aguardando a solugdo das pendéncias
apontadas pela FISCALIZACAO.

37 - GARANTIAS

A CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, devera
providenciar e apresentar os sistemas e equipamentos instalados, fornecidos pelos fabricantes,
com validade minima de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento.
A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Cédigo Civil Brasileiro respondera durante 05
(cinco) anos, a partir da aceitagéo definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

Goiania, 09 de agosto de 2017.

ngenheiro Civil
REA 8661/D-GO
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