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TERMO DE REFERENCIA

INFORMACOES BASICAS

1- OBIJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia para contratacdo de empresa
especializada para execugdo de obras e servigos visando a execugdo de piso,
ampliagdo da cobertura jé existente, pintura, instalaco de reservatério metélico, troca
da fiagdo elétrica e iluminagdo, além de reforma geral do banheiro utilizado pelos
usuarios do galpdo ndo permanente - GNP1 (pedra I) na CEASA - GO localizada na BR
153, no KM 5,5, Setor Jardim Guanabara, Goidnia — Goids.

2 - JUSTIFICATIVAS

Trata-se de galpdo mais importante do Complexo da CEASA-GO. E o local onde é
comercializado grande parte da produgdo agricola dos pequenos produtores do Estado
de Goias. Apesar de ser o Galpdo mais visitado possui a estrutura do piso e da
demarcagdo das areas de comercializagdo muito comprometida.

Devido ao desgaste natural ao longo dos anos a rede elétrica, a iluminagdo e a
pintura necessitam ser refeitas uma vez que estdo comprometendo a seguranca e
comodidade dos usuarios que ali trabalham e frequentam.

Quanto ao piso, além da troca, optou-se por solucionar em definitivo a
necessidade de demarcagdes das areas de comercializacdo, motivo de conflitos
constantes.

A obtengdo de licenciamento ambiental encontra-se dispensada, conforme item
n° 4 do Manual de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hidricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos.

Em virtude da complexidade do objeto e curto periodo concedido para conclusdo
das obras de execugdo e reforma, o valor estimado do contrato a ser celebrado serd
aberto, conforme Art. 34, Lei Federal n°. 13303/16.

3 - REGIME DE EXECUGCAO

A execugdo das obras e servicos serd feita sob regime a ser definido pela
comissdao permanente de licitacdo.

4 - VALOR BASICO E DOTACAO ORGCAMENTARIA

4.1 - O valor médio orgado para a execucdo total das obras e servicos, objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 1.567.392,81 conforme or¢amentos estimativos
apresentados no processo.

v



FCEHSH-GO O GolAs

ESTADD INDVADOR

5- PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

5.1- O prazo para execucdo das obras e servicos é de 60 (sessenta) dias
corridos contados a partir da data estipulada na ordem de inicio dos servicos.

5.2 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser
executados durante o horério normal do expediente (das 7:00h as 17:00h), aos finais
de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno. A critério da CEASA podera
ser estendido o horario, caso seja comprovada a necessidade e autorizado pelo agente
fiscalizador do Contrato.

5.3 - O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido:

a) Provisoriamente, apés vistoria, que deverd ser realizada pelo Agente
Fiscalizador da CEASA, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
a Licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusdo total do objeto contratado e
desde que a respectiva medigdo final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisério sera caracterizado pela emissdo do termo de
Recebimento Provisorio, apds a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria
realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual devera expressar a concordancia em receber
0 objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da
Licitante vencedora;

a.2) Os servicgos que, a critério do agente fiscalizador ndo estejam em
conformidade com as condigdes estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas
aplicaveis, serdo rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisério, devendo
a LICITANTE VENCEDORA tomar as providéncias para sanar os problemas constatados,
sem que isso venha a se caracterizar como alteragdo contratual e sem prejuizo da
aplicagdo, pela CEASA, das penalidades previstas contratualmente;

a.3) Caso as falhas ndo sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser
ajuizada a competente agdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades
previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da CEASA, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias apés o
recebimento provisorio, observando o disposto no artigo 69 da Lei n® 8.666/93.

5.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente serd lavrado apds apresentacao,
por parte da licitante vencedora, definitivamente aprovados pela CEASA, desde que
o(s) agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequac&o
do objeto aos termos contratuais.

5.5 - O Termo de Encerramento das obrigagdes contratuais sera lavrado, desde que
nao haja pendéncias a solucionar, ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
e mediante a apresentagao, pela licitante vencedora, da Certiddo Negativa de Débito -
CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certiddo Negativa de Débito ou
comprovante de recolhimento do ISS, especificas da obra, bem como o Certificado de
Regularidade de Situagao perante o FGTS.

5.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administragdo, por meio do
Agente Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo no todo ou em parte,
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b) na hipétese de substituigdo/correcdo, a Licitante vencedora devera fazé-lo em
conformidade com a indicagdo da CEASA, no prazo méximo de 10 (dez) dias da
notificagdo por escrito, sem que isso implique em quaisquer 6nus para a CEASA;

c) se disser respeito a diferenga de partes ou pecas, determinar sua
complementacao;

d) na hipétese de complementagdo, a Licitante vencedora deverd fazé-la em
conformidade com a indicagdo do Ministério Piblico, no prazo méaximo de 10 (dez) dias
uteis da notificagdo por escrito, mantidos os pregos inicialmente contratados;

6 - ELABORACAO DA PROPOSTA

6.1 - Deverdo ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificacdes,
independentemente de constarem ou ndo da PLANILHA ORIENTATIVA, oferecida neste
edital, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os servicos que
julgue necessario a perfeita execugdo da obra objeto desta Licitacdo, inclusive custos
de instalagGes de canteiro e acampamento e de mobilizacdo e desmobilizagdo de obra,
ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegacio de erro, lapso,
esquecimento ou qualquer outro pretexto.

6.2 - Na planilha orientativa, parte integrante da proposta, deverdo ser acrescidos
itens que a licitante julgue necessério a execucdo dos servicos, para cumprimento
integral ao contrato, respeitado o projeto basico e material técnico.

6.3 - Os pregos apresentados na Planilha Orientativa, oferecida neste edital, podem
servir de base para elaboragdo de orgamento pelas licitantes, mas a eles ndo devem se
limitar, ja que os licitantes deverdo proceder ao levantamento dos quantitativos que
serao de sua exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas
especificagbes técnicas e também na vistoria local.

6.4 -A obra devera ser planejada, orcada e executada tendo como base as
dimenstes, cotas e volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos
considerados pela licitante imp&em a execugdo total dos servigos previstos para o item,
independente de divergirem do real.

6.5 - A licitante poderéd anexar a sua proposta de precos, em envelope separado,
devidamente identificado, os documentos que julgar conveniente, tais como catélogos,
prospectos e fotografias.

6.6 - Na hipdtese de ser constatado que o PRECO GLOBAL ndo corresponde a
somatoria dos Pregos Totais de cada item da PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO, serd efetuada nova somatdria para apuracdo do PRECO GLOBAL
correto.

6.7 - O PRECO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo lhe
assistindo direito de pleitear qualquer alteragdo dos precos sob alegacdo de erro,
lapso, omissao ou outro qualquer pretexto. .
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6.8 - Nos pregos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e \m_;

quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, m&o-de-obra para execucdo dos
servicos e movimentagdo dos mobilidrios, EPI's, equipamentos, transportes, cargas,
seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execugdo dos servigos,
custos e beneficios, taxas, licengas e impostos, inclusive alvaras, ligacdes provisérias e
definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados
para cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que ocorram,
direta ou indiretamente, relacionadas com a consecucdo do objeto desta licitag3o.

6.9 - Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de precos apresentada,
seja quanto ao prego, condicGes de pagamento, prazo ou outra condi¢do que importe
em modificagao dos termos originais.

6.10 - Verificada a exatiddo da formagdo da proposta de preco, mediante minuciosa
andlise da planilha orgamentéria, o preco global resultante sera o Unico e exclusivo
valor considerado para efeito de julgamento e classificacgo.

6.11 - A Comissdao Julgadora de Licitagbes poderd solicitar e a licitante deverd
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, o detalhamento dos percentuais adotados
no BDI, bem como todos e quaisquer esclarecimentos necessarios.

6.12 - Para fins de comprovacdo da capacidade tecnica serdo consideradas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo, a comprovagdo de execucdo dos
servigos dos itens n° 6, 11 e 14 a 16 da planilha orientativa.

7 - REGIME DE CONTRATACAO, PRECO, MEDICOES E FORMA DE
PAGAMENTO

7.1 - A contratagdo sera efetivada segundo o regime a ser definido pela Comissdo
Permanente de Licitagdo, conforme Planilha Orcamentdria de Preenchimento
apresentada pela licitante em sua Proposta Comercial.

7.2 - Os servigos realizar-se-do conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela
licitante vencedora em sua proposta comercial.

7.3 - O pagamento sera realizado, de acordo com as medicBes, com base nos
servicos efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data do aceite da nota fiscal efou fatura, pela CEASA, por meio do agente
fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de comprovacdo do recolhimento de
encargos e tributos referentes ao servigo prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como
de Certificado de Regularidade do FGTS ("CRF") emitido pela Caixa Econémica Federal,
do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
InformacBes a Previdéncia Social) com seu respectivo protocolo de envio, através do
canal da Conectividade Social, e da Certidao Negativa de Débitos Previdenciarios (ou
equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da Receita
Federal. Além disso, deve ser apresentada declaracdao de que possui escrituragao
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contabil firmada pelo contador e responsdvel da empresa, e que os valores ora
apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos das Instrucdes
Normativas do INSS.

7.4 - Para o ISSQN, este devera ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicagao
do valor a ser retido e a legislagdo municipal vigente que regulamenta referida
tributacdo.

7.4.1 - Destaque-se que, na hipotese do item anterior, ndo obstante a
responsabilidade do tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s)
documento(s) fiscal(is) em tempo habil para que se proceda a retencéo e recolhimento
do referido imposto, cabendo a licitante vencedora arcar com eventuais despesas de
mora a que der causa, nos termos deste item.

7.5 - Para a liberagdo do pagamento da 13 medigdo, a Licitante vencedora, de sua
unica e inteira responsabilidade, deverd apresentar, além dos documentos citados
acima, o que segue:

a) copia autenticada do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

b) apresentacdo da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, relativa ao
objeto desta Carta Convite, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento
esta condicionado o primeiro pagamento.

7.6 - A CEASA, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, tera
prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para
proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente
atestado(s), a Divisdo Financeira.

7.7 - Apresentando a fatura quaisquer incorregdes, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, sera devolvida, a licitante vencedora, para as devidas
corregOes e, nesta hipdtese, o prazo estabelecido no subitem 6.3 sera contado a partir
da data de sua reapresentagdo sem incorrecdes.

7.8 - Salvo expressa disposicdo em contrario, a licitante vencedora procederd &
retengdo de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento
equiparado), a titulo de antecipagdo da contribuicio previdencidria da licitante
vencedora, e recolhera a importancia retida, em nome da licitante vencedora, nos
termos e prazos legalmente previstos (cf. Lei Federal n® 8.212/91 e Decreto Federal n©
3.048/99).

7.8.1 - Poderao ser deduzidos, da base de calculo da referida retencao, os
abatimentos previstos na legislagdo aplicvel, desde que tais parcelas estejam
discriminadas no documento de cobranca.

7.9 - A licitante vencedora devera destacar, separadamente, no corpo da Nota
Fiscal/Fatura, a importancia referente a materiais e a mao-de-obra, de acordo com a
Proposta Comercial apresentada, bem como o valor a ser retido pelo Ministério Publico,
a titulo de "RETENGAQO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do item 6.8.

7.9.1 - E dispensada a apresentacdo de nova certiddo — das mencionadas no subitem
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6.3 — enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade
expresso no referido documento. Neste caso, cabera 3 Licitante vencedora apresentar
simples justificativa para a auséncia de certiddo, com fundamento neste item.

7.10 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os
documentos exigidos com a apresentagéio da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente
foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminha-los a Divisdo Financeira
para processamento.

7.11 - A previsdo de desembolso proposto é a constante do Cronograma Fisico-
Financeiro Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser
apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.

Goiania, 18 de dezembro de 2017.

/Eng° Pemetrius Jayme de Camargo
ivisdo de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 6433/D GO

Eng’ Demetrius Jayme de Camargo
Gerente da Divisdo de Engenharia
e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 6433/D GO
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B CADERNO DE ENCARGOS

1 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA,
sob a coordenagdo da Fiscalizacdo e em conjunto com a Empreiteira responsavel pela
obra como um todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranga.

2 - Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos
utilizados na obra.

3 - Verificagoes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo onde
for realizado processo de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execucao
da mesma.

4 - Amostras

A CONTRATADA devera submeter & apreciagdo da Fiscalizagio amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

5 - Assisténcia técnica

Ap0s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solucdo das
imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como &s surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

6 - Aprovacgado de projetos

A aprovagdo dos projetos necessdrios serd de responsabilidade da CONTRATADA.

7 - Alvara de construgio

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agéncia
Ambiental, e/ou Administragdo Regional serdo a cargo da CONTRATADA.

8 - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA-GO
A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA-GO referente & execuggo da obra ou

servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, inclusive a anotacdo da
fiscalizacdo por parte do CEGEF/UFG.

9 - “"Habite-se” /ﬁ, J
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Ao final, a CONTRATADA deverd apresentar o termo de HABITE-SE ou toda a
documentagdo exigida para tal, caso haja algum fator impeditivo de se retirar o termo

e que cuja responsabilidade seja da CONTRATANTE.

10 - Ligacoes definitivas

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacGes
definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

11 - Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

12 - Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duragao da obra.

Compete @ CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 - Consumo de agua, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo
por conta da CONTRATADA, durante o periodo de execucdo dos servicos de sua
responsabilidade.

14 - Materiais de escritorio

As despesas referentes a materiais de escritdrio serdio por conta da CONTRATADA.

15 - Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como
de operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

16 - Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.
17 - Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes & execucio da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

18 - Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliogréficas, plotagens e outras correrdo por conta da

CONTRATADA.
s
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A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos-—..
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de DiscriminagBes Técnicas e
Planilha de Quantidades.

19 - Arremates finais

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao da CEASA-GO.

20 - Estadia e alimentagao de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacio de pessoal no local de realizacao
das obras ou servigos seréo de responsabilidade da CONTRATADA.

21 - Equipamentos de Protecgio Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protegao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

22 - Equipamentos de Protecio Individual — EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecio Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

23 - Programa de CondicGes e Meio-Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construgao — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacio do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18
e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na 4rea de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposigéo da Fiscalizagdo e do 6rgdo regional
do Ministério do Trabalho.

24 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno.

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA FAZEM
PARTE DO BDI.

25 - OUTRAS DISPOSICOES
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Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observincia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias
contidas neste Caderno de Especificacdes e das Normas da ABNT, especialmente
NBR 15.575/2013 - Norma de Desempenho e NBR 16280/2015 - Gestao de
Reformas.
Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no
presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes,
a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.
Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
Especificagbes, podera ser feita sem a autorizagio, por escrito, da CEASA.
Todas as comunicagdes entre a CONTRATADA e a CEASA, ou vice-versa,
correspondentes as obras e servigos serdo transmitidas por escrito no Diario
de Obras, em 03 (trés) vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente
da parte da CONTRATADA, e pelo Engenheiro Fiscal da parte da CEASA.
Todos os detalhes de execugdo de servigos constantes dos desenhos e ndo
mencionados nestas Especificagbes, assim como todos os detalhes de Servigos
mencionados nas Especificacgdes e que ndo constarem dos desenhos, serdo
interpretados como partes integrantes dos Projetos.
Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da
CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e
mao-de-obra para a execucdo de servigos, obras e instalacbes necessarias a
completa e perfeita edificacio do conjunto referido neste Caderno e
pranchas do projeto.
Em anexo, apresentamos o orcamento estimativo da obra objeto da
Licitacdo, com o custo total previsto, fundamentado em quantitativos e
precos unitarios. Este orcamento tem carater informativo, nio cabendo
qualquer responsabilidade caso seja detectado alguma falha. Os orgamentos
a serem apresentados pelos Licitantes deverdo ser elaborados com base nos
Projetos e Especificacdes fornecidos, ndo devendo guardar qualquer relacio
com os nameros apresentados no orcamento da CEASA, tanto em relacao
aos quantitativos quanto aos precos unitarios. Assim sendo, os nimeros
constantes nas planilhas fornecidas ndo poderdo, em nenhuma hipétese,
serem citados para justificar possiveis falhas nos orcamentos apresentados
a Comissdo de Licitacio.
A responsabilidade pelos quantitativos e composicio dos precos unitarios
dos servicos é da CONTRATADA.
A CONTRATADA assumira a obra no estado em que se encontra,
entendendo-se que, antes da elaboragdo de sua Proposta, visitou o local
onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo, portanto, alegar
desconhecimento da situacdio fisica e nem das eventuais dificuldades para a
implantacdo dos servicos necessarios e de sua utilizagio para a execugido
das obras.
Dessa forma, torna-se obrigatéria a vistoria do local, por parte de técnicos
especializados da empresa, antes do fornecimento do orgamento, devendo ser
dirimidas eventuais duvidas, junto a DEINFRA/CEASA.
A vistoria mencionada no item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagbes técnicas relativas ao objeto da presente contratacdo (Memorial
Descritivo, Projetos etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer dnus
futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido
previstos durante a vistoria. _
.
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26 - DISCREPANCIAS E PRIORIDADES .

Para efeito de interpretagdo entre os documentos contratuais abaixo discriminados,
fica estabelecido que:

O memorial descritivo prevalecera sempre, sobre os Projetos Complementares;

Em caso de divergéncias entre cotas dos desenhos e suas dimensSes tomadas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em casos de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdio
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre os de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

Todas as dilvidas quanto aos elementos técnicos deverio ser sanadas junto
ao DEINFRA/CEASA, por escrito, enderecadas ao Eng. Demetrius Jayme de
Camargo - fones 3522 9010 - cabendo a CONTRATADA aguardar
deliberacao do citado Departamento para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteragdo nos projetos, especificagdes ou detalhes de execucdo,
acompanhados dos respectivos orgamentos comparativos, serdo submetidos a
Fiscalizagdo, por escrito, em 03 (trés) vias, ndo sendo permitido 3 CONTRATADA
executar modificacdes antes da anuéncia do referido Departamento.

A CONTRATADA devera, ao fim da obra, providenciar a atualizagio dos projetos
segundo o que for realmente executado (as built) e fornecer, para arquivo da CEASA,
01 (um) jogo de copia plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus
arquivos digitais, inclusive, e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de
modificagbes eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros
érgdos para tal competentes, com autenticagiio de aprovaco.

27 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de
melhor qualidade na execugao dos servigos.

A CONTRATADA deveré operar como uma organizagdo completa, fornecendo todo o
material, mdao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessérios a
execugao das obras, dos servigos e das instalacGes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal,
a gradagdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de
qualidades de um mesmo produto.

As referéncias comerciais dos materiais especificados nas especificagdes ndo poderdo
ser alteradas. Caso seja aplicado material alternativo sem autorizacdo oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais servigos.

A CEASA reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios
qualquer pega, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeitd-las caso observe
desacordo com as normas e especificagdes da ABNT.

A CONTRATADA designara Engenheiro Residente, Mestre Geral e Encarregado(s) de
Servigos para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes
premissas basicas: Todos deverdo ter experiéncias anteriores na execucio de
obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto
da contratacdo, onde tenham desempenhado a funcdo para a qual estejam
sendo designados.

28 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA //'
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A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execugiio de todas as obras,
servicos e instalagdes, respondendo pela sua perfeicio, sequranca e solidez, nos
termos do CODIGO CIVIL BRASILEIROQ.

A CONTRATADA MANTERA NO CANTEIRO, Diario de Obras, com o registro das
alteragbes de projetos efou especificagbes que acaso venham a ocorrer. E de
competéncia da CONTRATADA registrar, no didrio de obras, todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servios em execucdo, devendo a
Fiscalizacdo, neste mesmo diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de
Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apés o evento de
interesse da CONTRATADA registrar, a Fiscalizagdo podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de
dias passiveis de prorrogagdo ou qualquer caso, sem direito a nenhuma reivindicacao.
A CONTRATADA providenciara a contratagdo de todo o pessoal necessario, bem como
o cumprimento as leis trabalhistas e previdencidrias e 3 legislagio vigente sobre salide,
higiene e seguranga do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugio das obras e servicos
contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou por
qualquer coisa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo, até a definitiva
aceitacao dos servicos e obras contratados.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Didrio de Obras, uma via do Contrato
e de suas partes integrantes, bem como o cronograma de execugdo permanentemente
atualizado, os desenhos e detalhes de execugdo, inclusive projetos aprovados pelas
concessionarias de servicos plblicos (agua, esgoto, luz e telefone), bem como
Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo e projetos, expedida pelo
CREA/GO.

Cabera também a CONTRATADA:

Qualquer servigo imprescindivel a obtengdo de autorizagdo para inicio dos servicos,
inclusive as providéncias necessarias de aprovagdo de projetos, arcando com as
despesas dai decorrentes.

O registro da obra e/ou projetos no CREA/GO e na Prefeitura Municipal, bem como
execugdo de placas de obra.

Informar & Fiscalizagéo, por escrito, no Ultimo dia (til da semana, o plano de trabalho
para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos que serdo executados e 0s
recursos humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

A CONTRATADA respondera ainda:

Por danos causados a CEASA, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e
pela execugdo de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos drgdos competentes;

Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos 6rgdos publicos efou
concessionarias;

Por acidentes e multas, e pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos
acidentes.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAGCAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira 6nus a CEASA e
nem motivara a ampliagdo dos prazos contratuais.

Na execugdo de todos os servigos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no
sentido de preservar a estabilidade e seguranca das edificagGes vizinhas existentes.
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Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparados pela CONTRATADA se\f?h\“_ﬂ

nenhum 6nus para a CEASA.
Todos os empregados deverfio estar cadastrados e trabalhando com 0s _devidos
uniformes e crachds.

29 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES.

A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime definido pele Comissdo de
Licitagdo, as obras, servicos e instalacBes constantes das Especificagdes, dos desenhos,
e dos detalhes apresentados pela CEASA.

Os servigos a executar serdo os previstos nos elementos técnicos acima indicados,
mesmo os que ndo tenham sido computados no orgamento da CONTRATADA.

Além das Especificagbes da obra propriamente dita, serdo rigorosamente observadas
pela CONTRATADA as Especificagbes e normas da Associacio Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.,

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo somente das Especificagbes, dos
desenhos ou dos detalhes fornecidos 8 CONTRATADA, serd considerado objeto do
Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA poderdo ser esclarecidas pela CEASA através da
DEINFRA, descabendo dessa forma, qualquer alegag&o quanto ao entendimento parcial
da execugdo das obras, servigos, instalacbes e materiais.

30 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares as empreitadas
globais, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mdo de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios a execugdo dos servicos contratados.

31 - PRAZO E PROGRAMAGAO

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, servigos e instalacoes
divididos no prazo de 60 (sessenta) dias corridos. A programac3o da obra serd
feita mediante acordo com a FISCALIZAGAO DA CEASA, que poderad determinar as
etapas e locais prioritarios para a execugdo das obras, servicos e instalagGes.

Qualquer atraso na obra deverd ser justificado & FISCALIZACAO através de
correspondéncia encaminhada ao DEINFRA/ CEASA, para anélise e parecer.

A LICITANTE devera apresentar um cronograma fisico-financeiro da obra
que sera analisado e aprovado pela CEASA, caso a firma venha ser a
contratada.

32 - FISCALIZACAO DA CEASA

A FISCALIZAGAO seré exercida por pessoas expressamente designadas pela CEASA, as
quais serdo investidas de plenos poderes para:

Solicitar da CONTRATADA substituicdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
de qualquer profissional ou operério que embarace o seu trabalho de fiscalizar;

iy
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Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as exigéncias para as™
obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servicos ou substituir os
materiais, sem dnus para a CEASA e sem alteracdo do cronograma;

33 - CONTRATAGAO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES

A CEASA se reserva o direito de contratar, com outras empresas, servicos
diversos dos abrangidos pelo Contrato, para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA ndo podera opor quaisquer empecilhos & introducdo de
materiais na obra ou a execugdo de servigos por outras empresas.

34 - PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera feito com base no orcamento e na conclusio
dos servigos previstos para cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade,
quando for o caso.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA de suas responsabilidades e
obrigagdes, nem implicara na aprovagdo definitiva dos servicos executados.

35 - SUBEMPREITEIRAS

A CONTRATADA nao podera subempreitar as obras e servigos contratados no seu todo,
podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de servicos que, por suas
caracteristicas, se constituem especialidades. Nestas circunstancias, serdo exigidas, da
subempreiteira, prova de experiéncias no ramo, mantendo-se, irrevogavelmente, a
responsabilidade direta da CONTRATADA ante a CEASA do conjunto das obras e
servigos contratados.

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhard comunicagdo escrita a CEASA
esclarecendo os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediéncia ao acima
exposto, fara a apresentagdo da subempreiteira para a apreciacdo da FISCALIZAGAO.

36 - CORREGOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisorio e definitivo a CONTRATADA deverd
corrigir, com a presteza possivel, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela
FISCALIZAGAO.

Parte do pagamento dos servigos sera pela CEASA, aguardando a solucdo das
pendéncias apontadas pela FISCALIZAGAO.

37 - GARANTIAS

A licitante vencedora, até o momento da assinatura do contrato, devera prestar
garantia para execugao contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o total da contratacao.

A CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento Provisério,
devera providenciar e apresentar os sistemas e equipamentos instalados, fornecidos
pelos fabricantes, com validade minima de 01 (um) ano, a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento. )
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A CONTRATADA devera observar o prazo de garantia minima de 15 (quinze) anos para
piso, conforme item n° 4.6.2.1.1 do Memorial descritivo.

A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Cddigo Civil Brasileiro responderd
durante 05 (cinco) anos, a partir da aceitagdo definitiva da obra, por sua solidez e
seguranga.

Goiania, 18 de dezembro de 2017.

Demetrius Jayme de Camargo
da D| Sao de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 6433/D GO

Eng® Demetrius Jayme de Camargo
Gerente da Divisdo de Engenharia
e Infraestrutura - DEINFRA
CREA6433/D GO
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Processo: 201700057001440

Interessado: Centrais de Abastecimento de Goids S/A

Assunto: Memorial descritivo

DESPACHO N° 052/2017 - Inserimos nos autos Memorial
Descrito elaborado pela Empresa Squaddro Construgdes e Servicos
Personalizados, contratada por esta Centrais de Abastecimento de Goids S/A
para confeccdo dos projetos de reforma e adequacBes no Galpdo N3o
Permanente 1 - GNP1.

Divisdo de Engenharia e Infraestrutura, em Goinia, no vigésimo
oitavo dia do més de dezembro do ano 2017.

Gerenté da Divisao de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA

(

CREA 6433/D GO

Eng® Demetrius Jayme de Camargo
Gerente da Diviséo de Engenharia
e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 6433/D GO
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