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TERMO DE REFERENCIA

[ INFORMACOES BASICAS ]

1- OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referéneia para contratagdo de empresa
especializada para execucdo de obras e servigos visando a execugio do projeto de
drenagem pluvial, rede de esgoto e projeto de pavimentag&o da Rua “C” (Rua da
mandioca) na CEASA - GO localizada na BR 163, no KM 5,5 Setor Jardim
Guanabara, Goiénia ~ Goias.

Ressaltamos que inicialmente serid executado somente o0 Ramo 01 da
drenagem e que o projeto de substituigdo asfaltica e rede de esgoto
correspondem a area de abrangéncia da mesma, conforme projeto. O Ramo 02
de drenagem e sua respectiva recuperacao asfaltica ndo serdo objeto deste
termo de referéncia.

2-  JUSTIFICATIVAS

Trata-se da execucdo do Projeto de Drenagem Pluvial, rede de e substituicido
asfaltica na Rua “C” (Rua da Mandioca), elaborado para a destinagdo correta da agua
pluvial e esgoto do local e otimizag8o da via de acesso aos comercios locais e trafego
em geral.

3- REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras e servigos sera feita sob regime a ser definido pela
comissao permanente de licitaggo.

4- VALOR BASICO E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

4.1 - O valor orgado sera sigiloso conforme legisiacdo aplicavel.

S - PRAZO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

5.1 - O prazo para execucdo das obras e servicos é de 3 (trés) meses, contados a
partir da data estipulada na ordem de inicio dos servicos, sugerindo prazo de contrato
em 5 (cinco) meses,

5.2 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servigos deverdo ser
executados durante o horario normal do expediente (das 7:00h as 17:00h), aos finais
de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno. A critério da CEASA poder3
ser estendido o hordrio, caso seja comprovada a necessidade e autorizado pelo
agente fiscalizador do Contrato.

5.3 - O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido:

a) Provisoriamente, apds vistoria, que devera ser realizada pelo Agente
Fiscalizador da CEASA, no prazo de até 05 (cinco) dias ateis, contados da data em
que a Licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusdo total do objeto
contratado e desde que a respectiva medicao final tenha sido aprovada;
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a.1) O Recebimento Provisério sera caracterizado pela emissdo do termo de
Recebimento Provisério, apds a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria
realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverd expressar a concordancia em
receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante
da Licitante vencedora;

a.2) Os servicos que, a critério do agente fiscalizador ndo estejam em
conformidade com as condigbes estabelecidas no projeto e/ou com as normas
tecnicas aplicaveis, serfio rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisério,
devendo a LICITANTE VENCEDORA tomar as providéncias para sanar os problemas
constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteracdo contratual e sem
prejuizo da aplicagdo, pela CEASA, das penalidades previstas contratualmente:

a.3} Caso as falhas nfo sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser
ajuizada a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades
previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da CEASA, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias apds o
recebimento provisério, observando o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93.

5.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apds apresentacao,
por parte da licitante vencedora, definitivamente aprovados pefa CEASA, desde que
o(s) agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequagio
do objeto aos termos contratuais.

8.5 - O Termo de Encerramento das obrigagbes contratuais sera lavrado, desde que
ndo haja pendéncias a solucionar, apos a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo e mediante a apresentacdo, pela licitante vencedora, da Centidao Negativa
de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certiddo Negativa de Débito
Ou comprovante de recolhimento do 1SS, especificas da obra, bem como o Certificado
de Reguiaridade de Situagéo perante o FGTS.

5.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administragdo, por meio do
Agente Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificagdo, rejeita-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituicdo/correcao.

b} na hipdtese de substituic&io/corregdo, a Licitante vencedora devers fazé-lo em
conformidade com a indicagdo da CEASA, no prazo maximo de 10 (dez) dias da
notificac&o por escrito, sem que isso implique em quaisquer énus para a CEASA:

c) se disser respeito a diferenca de partes ou pecas, determinar sua
complementagéo;

d) na hipotese de complementacao, a Licitante vencedora devera fazé-la em
conformidade com a indicagdo do Ministério Publico, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis da notificagdo por escrito, mantidos os precos inicialmente contratados:

6- ELABORAGAO DA PROPOSTA

6.1 - Deverdo ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificagdes,
independentemente de constarem ou nio da PLANILHA ORIENTATIVA, oferecida
neste edital, devendo a licitante incluir na sua proposta de pregos todos os servicos
que julgue necessario & perfeita execugéio da obra objeto desta Licitagéo, inclusive
custos de instalacbes de canteiro e acampamento e de mobilizagéo e desmobilizagéo
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de obra, ndo podendo reclamar oy pleitear no futuro, sob alegacéo de erro, lapso,
esquecimento ou qualquer outro pretexio.

6.2 - Na planilha orientativa, parte integrante da proposta, deverdo ser acrescidos
itens que a licitante juigue necessario 3 execucao dos servicos, para cumprimento
integrail ao contrato, respeitado o projeto basico e material técnico.

6.3 - Os pregos apresentados na Planilha Orientativa, oferecida neste edital, podem
servir de base para elaboragdo de orgamento pelas licitantes, mas a eles nfo devem
se limitar, ja que os licitantes deverao proceder a0 levantamento dos quantitativos que
serdo de sua exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas
especificagbes técnicas e também na vistoria local,

6.4- A obra devera ser planejada, orgada e executada tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos
considerados pela licitante impdem a execucdio total dos Servigos previstos para o
item, independente de divergirem do real.

6.5 - A licitante podera anexar a sua proposta de pregos, em envelope separado,
devidamente identificado, os documentos que julgar conveniente, tais como catalogos,
prospectos e fotografias.

6.6 - Na hipdtese de ser constatado que o PRECO GLOBAL nio corresponde a
somatodria dos Precos Totais de cada item da PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO, sera efetuada nova somatdria para apuragdo do PRECO
GLOBAL correto.

6.7 - O PRECO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, nao lhe
assistindo direito de pleitear qualquer alteragdo dos precos sob alegacdo de erro,
lapso, omiss&o ou outro qualquer pretexto.

6.8 - Nos precos ofertados na proposta dever&o estar inclusos, além do lucro, todas e
quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, méo-de-obra para execugio dos
servicos e movimentagdo dos mobiliarics, EPI's, equipamentos, transportes, cargas,
S€guro, encargos sociais e frabalhistas, limpeza durante a execucdo dos servigos,
custos e beneficios, taxas, licengas e impostos, inclusive alvaras, ligagbes provisdrias
e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e
feriados para cumprimento do prazo e regime de execugio e quaisquer outras que
ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecucdo do objeto desta
licitacéo.

6.9 - Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de precos apresentada,
seja quanto ao prego, condigbes de pagamento, prazo ou outra condigdo que importe
em modificagéo dos termos originais.

6.10 - Verificada a exatidio da formacdo da proposta de prego, mediante minuciosa
andlise da planilha orgcamentaria, o prego global resultante serd o tinico e exclusivo
valor considerado para efeito de julgamento e classificaggo.

6.11- A Comiss&o Julgadora de LicitagBes podera solicitar e a licitante devera

apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, o detalhamento dos percentuais adotados
no BDI, bem como todos e quaisquer esclarecimentos necessarios.
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6.12 - Para fins de comprovagio da capacidade técnica serdo consideradas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo, a comprovagéo de execucdo dos
servigos dos itens n° 4 e § da planilha orientativa da rede de drenagem e itens n° 4
e 6 da planilha orientativa da rede de esgoto.

' OBS: TODA A DOCUMENTACAO DEVERA SER APRESENTADA SEM
QUAISQUER RASURAS, EMENDAS, BORROES OU RESSALVAS

7 - REGIME DE CONTRATAGAO, PREGCO, MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - A contrataco sera efetivada segundo o regime a ser definido pela Comissio
Permanente de Licitagdo, conforme Planilha Orcamentaria de Preenchimento
apresentada pela licitante em sua Proposta Comercial.

7.2 - Os servigos realizar-se-30 conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela
licitante vencedora em sua proposta comercial,

7.3 - O pagamento sera realizado, de acordo com as medicBes, com base nos
servigos efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data do aceite da nota fiscal efou fatura, pela CEASA, por meio do agente
fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de comprovagéo do recolhimento de
encargos e tributos referentes ao servigo prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como
de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econdmica
Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informagdes a Previdéncia Social) com seu respectivo protocolo de envio,
através do canal da Conectividade Social, e da Certiddo Negativa de Débitos
Previdencidrios (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN}), emitida pela
Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaracdo de que
possui escrituragiio contabil firmada pelo contador e responsavel da empresa, e que
os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos
das Instruges Normativas do INSS.

7.4 - Para 0 ISSQN, este devera ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicagdo
do valor a ser retido e a legislago municipal vigente que regulamenta referida
tributagdo.

7.4.1- Destaque-se que, na hiptese do item anterior, nio obstante a
responsabilidade do tomador, € dever da licitante vencedora apresentar o(s)
documento(s) fiscal(is) em tempo habil para que se proceda a retencdo e recolhimento
do referido imposto, cabendo 2 licitante vencedora arcar com eventuais despesas de
mora a que der causa, nos fermos deste item.

7.5 - Para a liberagdo do pagamento da 12 medic&o, a Licitante vencedora, de sua
(nica e inteira responsabilidade, devera apresentar, além dos documentos citados
acima, o que segue:

a) copia autenticada do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

b) apresentagio da ART — Anotaggo de Responsabilidade Técnica, relativa ao
objeto desta Carta Convite, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento
esta condicionado o primeiro pagamento.

7.6 - A CEASA, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, tera
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prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para
proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente
atestado(s), a Divisdo Financeira.

7.7 - Apresentando a fatura quaisquer incorregbes, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, sera devolvida, & licitante vencedora, para as devidas
corregGes e, nesta hipStese, o prazo estabelecido no subitem 6.3 sera contado a partir
da data de sua reapresentagdo sem incorregdes.

7.8 - Salvo expressa disposicdo em contrario, a licitante vencedora procedera 3
retencdo de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento
equiparado), a titulo de antecipagfio da contribuicdo previdenciaria da licitante
vencedora, e recolherd a importancia refida, em nome da licitante vencedora, nos
termos e prazos legalmente previstos (cf. Lei Federal n® 8.212/91 e Decreto Federal n°
3.048/99).

7.8.1 - Poderdo ser deduzidos, da base de célculo da referida retencdo, os
abatimentos previstos na legislag8o aplicavel, desde que tais parcelas estejam
discriminadas no documento de cobranca.

7.9 - A licitante vencedora devera destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/
Fatura, a importancia referente a materiais e a mio-de-obra, de acordo com a
Proposta Comercial apresentada, bem como o valor a ser retido pelo Ministério
Publico, a titulo de “RETENCAQO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do item
6.8.

79.1-E dispensada a apresentacé@o de nova certiddo — das mencionadas no subitem
6.3 — enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade
expresso no referido documento. Neste caso, cabera 3 Licitante vencedora apresentar
simples justificativa para a auséncia de certidao, com fundamento neste item.

7.10 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os
documentos exigidos com a apresentacéo da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente
foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminha-los a Divisdo Financeira
para processamento.

7.11 - A previsdo de desembolso proposto € a constante do Cronograma Fisico-
Financeiro Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser
apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.

Ralane Batist,
Gerente Divisao Enge%f?a]rtig Goiania, 28 de Julho de 2020.

@ Infra Estnityrg

Eng® Raiane Batista Leite
Gerente da Divisao de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 1016980111/D GO
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CADERNO DE ENCARGOS
1 - Planejamento das obras
As obras ser3o executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA,
sob a coordenagdo da Fiscalizagio e em conjunto com a Empreiteira responséavel pela
obra como um todo, definir um planc de obras coerente com os critérios de seguranca.

2 - Controles tecnolégicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.

3 - Verificagdes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo
onde for realizado processo de impermeabilizagéo, a fim de garantir a adequada
execugao da mesma.

4 - Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagéo.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

5 - Assisténcia técnica

Apos o recebimento provisdrio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer foda a assisténcia técnica necessdria & solugdo das
imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

6 - Aprovagio de projetos

A aprovacdo dos projetos necessarios sera de responsabilidade da CONTRATADA.

7 - Alvara de construcio

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agéncia
Ambiental, e/ou Administragdo Regional sersio a cargo da CONTRATADA.

8 - Anotagéo de Responsabilidade Técnica do CREA-GO

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA-GO referente & execugio da obra
ou servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, inclusive a anotac3o da

fiscalizagdo por parte do CEGEF/UFG.

9 - “Habite-se”

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA



@00 ) GOIAS

Ao final, a CONTRATADA devers apresentar o termo de HABITE-SE ou toda s
documentagdo exigida para tal, caso haja aigum fator impeditivo de se retirar o termo e
que cuja responsabilidade seja da CONTRATANTE.

10 - Ligagdes definitivas

Ap6s o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacOes
definitivas de energia eiétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

11 - Impostos

Correr&o por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

12 - Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo
de durag3o da obra.

Compete & CONTRATADA pravidenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e oufros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 - Consumo de agua, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo
por conta da CONTRATADA, durante o periodo de execugdo dos servicos de sua
responsabilidade.

14 - Materiais de escritdrio

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da CONTRATADA.

15 - Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como
de operarios, serfo de responsabilidade da CONTRATADA.

16 - Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.
17 - Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes & execugdio da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

18 - Cépias e Plotagens
As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta
da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminacbes Técnicas e

Planilha de Quantidades.

19 - Arremates finais
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Apés a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagdo da CEASA-
GO.

20 - Estadia e alimentagdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizacéo
das obras ou servigos serfo de responsabilidade da CONTRATADA.

21 - Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deveréio ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecéio Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

22 - Equipamentos de Protecio individual — EP!

Deveréo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranca necessérios.

23 - Programa de Condigdes e Meio-Ambiente de Trabatho na Industria da
Construgido — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
da NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legaimente habilitado na area de Seguranga do Trabaiho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, & disposigéio da Fiscalizagdo e do 6rgdo regional
do Ministério do Trabalho.

24 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigitancia na obra, tanto no
periodo diurno como notumo.

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA FAZEM PARTE
DO BDL.

25 - QUTRAS DISPOSICOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia &s exigéncias
contidas neste Caderno de Especificagdes e das Normas da ABNT, especialmente
NBR 15.575/2013 - Norma de Desempenho.

Para a perfeita execucio e completo acabamento das obras e servicos referidos no
presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.
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Nenhuma alteragdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
Especificacdes, podera ser feita sem a autorizagéo, por escrito, da CEASA.
Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e a CEASA, ou vice-versa,
correspondentes as obras e servicos serdo transmitidas por escrito no Diario de
Obras, em 03 (trés) vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente da parte
da CONTRATADA, e pelo Engenheiro Fiscal da parte da CEASA.

Todos os detalhes de execugao de servicos constantes dos desenhos e nio
mencionados nestas Especificagbes, assim como todos os detalhes de servigcos
mencionados nas Especificagdes e que nao constarem dos desenhos, serdo
interpretados como partes integrantes dos Projetos.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orgamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mio-de-obra para a
execugéo de servigos, obras e instalagbes necessarias a completa e perfeita
edificagcdo do conjunto referido neste Caderno e pranchas do projeto.

Os orgamentos a serem apresentados pelos Licitantes deverao ser elaborados
com base nos Projetos, planilha orientativa e Especificagées fornecidas, tanto
em relagido aos quantitativos quanto aos pregos unitarios.

A responsabilidade pelos quantitativos e composicio dos precos unitarios dos
servicos é da CONTRATADA.

A CONTRATADA assumira a obra no estado em que se encontra, entendendo-se
que, antes da elaboragio de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolverao
os trabalhos, ndo podendo, portanto, alegar desconhecimento da situacio fisica
e nem das eventuais dificuldades para a implantagdo dos servigos necessarios e
de sua utilizagdo para a execugdao das obras.

Dessa forma, torna-se obrigatéria a vistoria do local, por parte de técnicos
especializados da empresa, antes do fornecimento do orgamento, devendo ser
dirimidas eventuais dividas, junto a DEINFRA/CEASA.

A vistoria mencionada no item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagbes técnicas relativas ao objeto da presente contratacso (Memorial
Descritivo, Projetos etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer énus
futuros decorrentes de dificultadores efou dados que porventura ndo tenham sido
previstos durante a vistoria.

26 - DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

Para efeito de interpretacio entre os documentos contratuais abaixo discriminados,
fica estabelecido que:

O memorial descritivo prevalecera sempre, sobre os Projetos Complementares:

Em caso de divergéncias entre cotas dos desenhos € suas dimensdes tomadas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em casos de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecersio
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre os de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s mais
recentes;

Todas as davidas quanto aos elementos técnicos deverido ser sanhadas junto ao
DEINFRA/CEASA, por escrito, enderecadas &4 Eng.?. Raiane Batista Leite — fones
3522 9016 - cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagio do citado
Departamento para prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteragdo nos projetos, especificagdes ou detalhes de execugio,
acompanhados dos respectivos orcamentos comparativos, serfio submetidos 3
Fiscalizacdo, por escrito, em 03 (trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA
executar modificagbes antes da anuéncia do referido Departamento.

A CONTRATADA devera, ao fim da obra, providenciar a atualizaggo dos projetos
segundo o que for realmente executado (as built} e fornecer, para arquivo da CEASA,
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01 (um) jogo de cépia plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus
arquivos digitais, inclusive, e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de
modificagdes eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros
Grgéos para tal competentes, com autenticagio de aprovagao.

27 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de
meihor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagio completa, fornecendo todo o
material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a
execugao das obras, dos servicos e das instalagées.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade, entendendo-se como
tal, a gradacdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de
qualidades de um mesmo produto.

As referéncias comerciais dos materiais especificados nas especificagdes nao poderdo
ser alteradas. Caso seja aplicado material alternativo sem autorizagao oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais sServigos.

A CEASA reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios
qualquer pega, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las caso observe
desacordo com as normas e especificagdes da ABNT.

A CONTRATADA designar4 Engenheiro Residente, Mestre Geral e Encarregado(s) de
Servigos para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes
premissas bésicas: Todos deverio ter experiéncias anteriores na execucgdo de
obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da
contratagdo, onde tenham desempenhado a fungido para a qual estejam sendo
designados.

28 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execugéo de todas as obras,
servicos e instalagSes, respondendo pela sua perfeigio, seguranca e solidez, nos
termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

A CONTRATADA MANTERA NO CANTEIRO, Diario de Obras, com ¢ registro das
alteragbes de projetos efou especificacbes que acaso venham a ocorrer. E de
competéncia da CONTRATADA registrar, no diario de obras, todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a
Fiscalizacdo, neste mesmo diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de
Obras nédo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos o evento de
interesse da CONTRATADA registrar, a Fiscalizagdo podera fazer o registro que achar
converiente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de
dias passiveis de prorrogacao ou qualquer caso, sem direito a nenhuma reivindicacao.
A CONTRATADA providenciara a contratagéo de todo o pessoal necessario, bem
€omao o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e & legislacdo vigente sobre
salde, higiene e seguranca do trabalho.  Correrda por conta exclusiva da
CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucio
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de
caso forfuito ou por qualquer coisa, a destruigdo ou danificagdo da obra em
construgdo, até a definitiva aceitagio dos servigos e obras contratados.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Diario de Obras, uma via do Contrato
e de suas partes integrantes, bem como 0 cronograma de execugio permanentemente
atualizado, os desenhos e detalhes de execugdo, inclusive projetos aprovados pelas
concessiondrias de servicos pablicos (agua, esgoto, luz e telefone), bem como
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucéo e projetos, expedida pelo CREA/
GO.

Cabera também & CONTRATADA:

Qualquer servigo imprescindivel & obtencio de autorizagdo para inicio dos servigos,
inclusive as providéncias necessarias de aprovacao de projetos, arcando com as
despesas dai decorrentes.

O registro da obra efou projetos no CREA/GO e na Prefeitura Municipal, bem como
execugio de placas de obra.

Informar a Fiscalizag&o, por escrito, no dltimo dia util da semana, o plano de trabatho
para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos que sero executados e
0s recursos humanos & materiais que sero alocados ao canteiro:

A CONTRATADA responderd ainda:

Por danos causados a CEASA, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

Pela observincia de leis, posturas e regulamentos dos orgdos publicos e/ou
concessiondrias;

Por acidentes e multas, e pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos
acidentes.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAGAO, logo apés o recebimento da Ordem de Servigo correspondente,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira dnus a CEASA
€ nem motivara a ampliacdo dos prazos contratuais.

Na execugdo de todos os servigos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no
sentido de preservar a estabilidade e seguranca das edificacdes vizinhas existentes.
Quaisquer danos causados as mesmas serio reparados pela CONTRATADA sem
nenhum &nus para a CEASA.

Todos os empregados deverio estar cadastrados e trabalhando com os devidos
uniformes e crachés.

29 - EXECUGAO DAS OBRAS, DOS SERVIGOS E DAS INSTALAGOES.

A CONTRATADA se obriga a executar, sob 0 regime definido pele Comissio de
Licitago, as obras, servicos e instalagbes constantes das EspecificacBes, dos
desenhos, e dos detalhes apresentados pela CEASA.

Os servigos a executar serfo os previstos nos elementos técnicos acima indicados,
mesmo o0s que ndo tenham sido computados no orgamento da CONTRATADA.

Além das Especificagdes da obra propriamente dita, seréo rigorosamente observadas
pela CONTRATADA as Especificagdes e normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tio somente das Especificacdes, dos
desenhos ou dos detalhes fornecidos a CONTRATADA, sera considerado objeto do
Contrato,

Quaisquer ddvidas da CONTRATADA poderiio ser esclarecidas pela CEASA através
da DEINFRA, descabendo dessa forma, qualgquer alegagio quanto ao entendimento
parcial da execugéo das obras, servigos, instalagdes e materiais.

30 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correréo por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares s empreitadas
globais, notadamente servicos gerais, fransportes, materiais, m3o de obra, inclusive
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encargos sociais e frabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios & execugdo dos servigos contratados.

31 - PRAZO E PROGRAMAGAO

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, servigos e instalagdes divididos
no prazo de 03 (trés) meses corridos. A programagio da obra sera feita mediante
acordo com a FISCALIZAGCAQ DA CEASA, que podera determinar as etapas e locais
prioritarios para a execugdo das obras, servicos e instalagtes.

Qualquer atraso na obra devera ser justificado a FISCALIZAGCAQ através de
correspondéncia encaminhada ao DEINFRA/ CEASA, para andlise e parecer.

A LICITANTE devera apresentar um cronograma fisico-financeiro da obra que
sera analisado e aprovado pela CEASA, caso a firma venha ser a contratada.

32 -FISCALIZAGAO DA CEASA

A FISCALIZACAO sera exercida por pessoas expressamente designadas pela
CEASA, as quais serdo investidas de plenos poderes para;

Solicitar da CONTRATADA substituigio, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
de qualquer profissional ou operario que embarace o seu trabalho de fiscalizar;
Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as exigéncias para as
obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir
os materiais, sem 6nus para a CEASA e sem alterag&o do cronograma;

33 - CONTRATACAO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES

A CEASA se reserva o direito de contratar, com outras empresas, servigos
diversos dos abrangidos pelo Contrato, para a execugdo no mesmo local.

A CONTRATADA nZo poderd opor quaisquer empecilhos 3 introdugio de
materiais na obra ou a execug&o de servigos por outras empresas.

34 - PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera feito com base no orgamento e na conclusio
dos servigos previstos para cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade,
quando for o caso.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA de suas responsabilidades e
obrigaces, nem implicara na aprovagéo definitiva dos servigos executados.

35 - SUBEMPREITEIRAS

A CONTRATADA nio podera subempreitar as obras e servicos contratados no seu
todo, podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de Servicos que, por suas
caracteristicas, se constituem especialidades. Nestas circunstancias, serdo exigidas,
da subempreiteira, prova de experiéncias no ramo, mantendo-se, irrevogavelmente, a
responsabilidade direta da CONTRATADA ante a CEASA do conjunto das obras e
servigos contratados.

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhara comunicacio escrita a CEASA
esclarecendo os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediéncia ao acima
exposto, fara a apresentagdo da subempreiteira para a apreciacdo da
FISCALIZACAO.

36 - CORREGOES E FALHAS
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No periodo entre os recebimentos provisdrio e definitivo a CONTRATADA devera
corrigir, com a presteza possivel, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela
FISCALIZACAO.

Parte do pagamento dos servicos sera pela CEASA, aguardando a solugdo das
pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

37 - GARANTIAS

A licitante vencedora, até o momento da assinatura do contrato, devers prestar
garantia para execucio contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o total da contratacéo.

A CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento Provisério,
devera providenciar e apresentar os sistemas e equipamentos instalados, fornecidos
pelos fabricantes, com validade minima de 01 (um) ano, a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento.

A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Cédigo Civil Brasileiro respondera
durante 05 (cinco) anos, a partir da aceitagio definitiva da obra, por sua solidez e
seguranga.

Goiania, 28 de Julho de 2020.

Ralane Batjst, Leite
Gerente Divisgo Engenharia
ol treghra

ng® Raiane Bétista Leite
Gerente da Divisdo de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 1016990111/D GO
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