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ESTADO INOVADOR

TERMO DE REFERENCIA

INFORMAGOES BASICAS

1- OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia para contratagdo de empresa
especializada para execugao de obras e servigos visando a execugéo do projeto de
drenagem pluvial e projeto de pavimentagdo da Rua “C” (Rua da mandioca) CEASA -
GO localizada na BR 153, no KM 5,5, Setor Jardim Guanabara, Goiania — Goias.

Ressaltamos que iniciaimente sera executado somente o Ramo 01 da
drenagem e que o projeto de substituicdo asfaltica corresponde a area de
abrangéncia da mesma, conforme projeto. O Ramo 02 de drenagem e sua
respectiva recuperagao asfaltica ndo serdo objeto deste termo de referéncia.

2 - JUSTIFICATIVAS

Trata-se da execucgéo do Projeto de Drenagem Pluvial e substituicdo asfaltica na
Rua “C” (Rua da Mandioca), elaborado para a destinagéo correta da agua pluvial no
local e otimizacéo da via de acesso aos comércios locais e trafego em geral.

3- REGIME DE EXECUGAO

A execucgdo das obras e servigos sera feita sob regime a ser definido pela
comissdo permanente de licitacdo.

4- VALOR BASICO E DOTAGCAO ORGAMENTARIA

4.1 - O valor orgado sera sigiloso conforme legislacéo aplicavel.

5- PRAZO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

5.1 - O prazo para execugdo das obras e servicos é de 3 (trés) meses, contados a
partir da data estipulada na ordem de inicio dos servigos, sugerindo prazo de contrato
em 5 (cinco) meses.

5.2 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servigos deverdo ser
executados durante o horario normal do expediente (das 7:00h as 17:00h), aos finais
de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno. A critério da CEASA podera
ser estendido o horario, caso seja comprovada a necessidade e autorizado pelo
agente fiscalizador do Contrato.

5.3 - O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido:

a) Provisoriamente, apds vistoria, que devera ser realizada pelo Agente
Fiscalizador da CEASA, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em
que a Licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusio total do objeto
contratado e desde que a respectiva medigo final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisério serd caracterizado pela emissdo do termo de
Recebimento Provisorio, apds a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria
realizada pelo Agente Fiscalizador, 0 qual devera expressar a concordancia em
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receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante
da Licitante vencedora;

a.2) Os servicos que, a critério do agente fiscalizador nio estejam em
conformidade com as condicdes estabelecidas no projeto e/ou com as normas
técnicas aplicaveis, serdo rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisorio,
devendo a LICITANTE VENCEDORA tomar as providéncias para sanar os problemas
constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteracio contratual e sem
prejuizo da aplicacao, pela CEASA, das penalidades previstas contratualmente;

a.3) Caso as falhas n&o sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser
ajuizada a competente agdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades
previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da CEASA, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias apds o
recebimento provisdrio, observando o disposto no artigo 69 da Lei n°® 8.666/93.

5.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apds apresentacéo,
por parte da licitante vencedora, definitivamente aprovados pela CEASA, desde que
o(s) agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequacéo
do objeto aos termos contratuais.

5.5 - O Termo de Encerramento das obrigacdes contratuais sera lavrado, desde que
ndo haja pendéncias a solucionar, apés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo e mediante a apresentacao, pela licitante vencedora, da Certiddo Negativa
de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certiddo Negativa de Débito
ou comprovante de recolhimento do ISS, especificas da obra, bem como o Certificado
de Regularidade de Situacdo perante o FGTS.

5.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administracdo, por meio do
Agente Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificagso, rejeita-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituic&o/correcdo.

b) na hipétese de substituigdo/correcdo, a Licitante vencedora devera fazé-lo em
conformidade com a indicagdo da CEASA, no prazo maximo de 10 (dez) dias da
notificagdo por escrito, sem que isso implique em quaisquer énus para a CEASA;

c) se disser respeito & diferenca de partes ou pecgas, determinar sua
complementacéo;

d) na hipétese de complementagdo, a Licitante vencedora devera fazé-la em
conformidade com a indicagdo do Ministério Publico, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis da notificagZo por escrito, mantidos os precgos inicialmente contratados;

6- ELABORAGCAO DA PROPOSTA

6.1 - Deverdo ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificagdes,
independentemente de constarem ou ndo da PLANILHA ORIENTATIVA, oferecida
neste edital, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os servigos
que julgue necessério a perfeita execucdo da obra objeto desta Licitaco, inclusive
custos de instalacdes de canteiro e acampamento e de mobilizagdo e desmobilizacdo
de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegacdo de erro, lapso,
esquecimento ou qualquer outro pretexto.
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6.2 - Na planilha orientativa, parte integrante da proposta, deverdo ser acrescidos

itens que a licitante julgue necessario 3 execucao dos servicos, para cumprimento
integral ao contrato, respeitado o projeto basico e material técnico.

6.3 - Os precos apresentados na Planilha Orientativa, oferecida neste edital, podem
servir de base para elaboragdo de orcamento pelas licitantes, mas a eles ndo devem
se limitar, ja que os licitantes deverzo proceder ao levantamento dos quantitativos que
serdo de sua exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas
especificacbes técnicas e também na vistoria local.

6.4 - A obra devera ser planejada, orgcada e executada tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos
considerados pela licitante impdem a execugao total dos servigos previstos para o
item, independente de divergirem do real.

6.5 - A licitante podera anexar a sua proposta de pre¢os, em envelope separado,
devidamente identificado, os documentos que julgar conveniente, tais como catalogos,
prospectos e fotografias.

6.6 - Na hipétese de ser constatado que o PRECO GLOBAL n3o corresponde 3
somatéria dos Pregos Totais de cada item da PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO, sera efetuada nova somatdria para apuragdo do PRECO
GLOBAL correto.

6.7 - O PRECO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORCAMENTARIA DE
PREENCHIMENTO sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, n3o lhe
assistindo direito de pleitear qualquer alteragdo dos precos sob alegacéo de erro,
lapso, omiss&o ou outro qualquer pretexto.

6.8 - Nos precos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e
quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, m&o-de-obra para execucdo dos
servigos e movimentacdo dos mobiliarios, EPI's, equipamentos, transportes, cargas,
Séguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execugdo dos servicos,
custos e beneficios, taxas, licencas e impostos, inclusive alvaras, ligagbes provisdrias
e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e
feriados para cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que
ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecucdo do objeto desta
licitagao.

6.9 - Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de precos apresentada,
seja quanto ao preco, condicdes de pagamento, prazo ou outra condigdo que importe
em modificagéo dos termos originais.

6.10 - Verificada a exatiddo da formag&o da proposta de preco, mediante minuciosa
analise da planilha orgamentaria, o preco global resultante sera o Unico e exclusivo
valor considerado para efeito de julgamento e classificacgo.

6.11- A Comissdo Julgadora de Licitagbes podera solicitar e a licitante devera
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, o detalhamento dos percentuais adotados
no BDI, bem como todos e quaisquer esclarecimentos necessarios.

6.12 - Para fins de comprovagéo da capacidade técnica serfo consideradas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo, a comprovagdo de execucdo dos
servicos dos itens n° 4 e 5 da planilha orientativa.
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OBS: TODA A DOCUMENTACAO DEVERA SER APRESENTADA SEM
QUAISQUER RASURAS, EMENDAS, BORROES OU RESSALVAS

7 - REGIME DE CONTRATAGAO, PREGCO, MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - A contratagéo sera efetivada segundo o regime a ser definido pela Comissdo
Permanente de Licitagdo, conforme Planilha Orcamentaria de Preenchimento
apresentada pela licitante em sua Proposta Comercial.

7.2 - Os servigos realizar-se-80 conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela
licitante vencedora em sua proposta comercial.

7.3- O pagamento sera realizado, de acordo com as medicbes, com base nos
servicos efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela CEASA, por meio do agente
fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de comprovacéo do recolhimento de
encargos e tributos referentes ao servico prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como
de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econémica
Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informagbes a Previdéncia Social) com seu respectivo protocolo de envio,
através do canal da Conectividade Social, e da Certiddo Negativa de Débitos
Previdencidrios (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela
Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaracdo de que
possui escrituragao contabil firmada pelo contador e responsavel da empresa, e que
os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos
das Instrugcdes Normativas do INSS.

7.4 - Para o ISSQN, este devera ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicacdo
do valor a ser retido e a legislacdo municipal vigente que regulamenta referida
tributacdo.

741 - Destaque-se que, na hipdtese do item anterior, ndo obstante a
responsabilidade do tomador, ¢ dever da licitante vencedora apresentar o(s)
documento(s) fiscal(is) em tempo habil para que se proceda a retengio e recolhimento
do referido imposto, cabendo a licitante vencedora arcar com eventuais despesas de
mora a que der causa, nos termos deste item.

7.5 - Para a liberago do pagamento da 1° medicdo, a Licitante vencedora, de sua
Unica e inteira responsabilidade, devera apresentar, além dos documentos citados
acima, o que segue:

a) copia autenticada do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

b) apresentacdo da ART — Anotacso de Responsabilidade Técnica, relativa ao
objeto desta Carta Convite, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento
esta condicionado o primeiro pagamento.

7.6 - A CEASA, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, tera
prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para
proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente
atestado(s), a Divisdo Financeira.
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7.7 - Apresentando a fatura quaisquer incorregdes, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, sera devolvida, a licitante vencedora, para as devidas
correcbes e, nesta hipétese, o prazo estabelecido no subitem 6.3 sera contado a partir
da data de sua reapresentagdo sem incorrecées.

7.8 - Salvo expressa disposicdo em contrario, a licitante vencedora procedera a
retencdo de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento
equiparado), a titulo de antecipagdo da contribuicdo previdenciaria da licitante
vencedora, e recolherd a importancia retida, em nome da licitante vencedora, nos
termos e prazos legalmente previstos (cf. Lei Federal n° 8.212/91 e Decreto Federal n°
3.048/99).

7.8.1 - Poderdo ser deduzidos, da base de calculo da referida retencdo, os
abatimentos previstos na legislagdo aplicavel, desde que tais parcelas estejam
discriminadas no documento de cobranca.

7.9 - Alicitante vencedora devera destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/
Fatura, a importancia referente a materiais e a m&o-de-obra, de acordo com a
Proposta Comercial apresentada, bem como o valor a ser retido pelo Ministério
Publico, a titulo de “RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do item
6.8.

7.9.1 - E dispensada a apresentacdo de nova certiddo — das mencionadas no subitem
6.3 — enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade
expresso no referido documento. Neste caso, cabera a Licitante vencedora apresentar
simples justificativa para a auséncia de certiddo, com fundamento neste item.

7.10 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os
documentos exigidos com a apresentacdo da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente
foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminhéa-los a Divisdo Financeira
para processamento.

7.11 - A previsdo de desembolso proposto é a constante do Cronograma Fisico-
Financeiro Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser
apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.

Ralane Batlsta Le} ANt ;
Gerente Divisgo Engenhafg Goiania, 28 de Maio de 2020.

Infra Estrutura

Eng® Raiane Batista Leite
Gerente da Divisdo de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA
CREA 1016990111/D GO
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TERMO DE REFERENCIA
CADERNO DE ENCARGOS
1 - Planejamento das obras
As obras serdo executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA,
sob a coordenagéo da Fiscalizagdo e em conjunto com a Empreiteira responsavel pela
obra como um todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranga.

2 - Controles tecnolégicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.

3 - Verificagdes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico
onde for realizado processo de impermeabilizacdo, a fim de garantir a adequada
execuc¢io da mesma.

4 - Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificacéo.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

5 - Assisténcia técnica

Apos o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

6 - Aprovacéao de projetos

A aprovagao dos projetos necessérios sera de responsabilidade da CONTRATADA.

7 - Alvara de construcgio

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agéncia
Ambiental, e/ou Administragéo Regional sero a cargo da CONTRATADA.

8 - Anotagéo de Responsabilidade Técnica do CREA-GO

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA-GO referente a execugao da obra
ou servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, inclusive a anotacao da

fiscalizac&o por parte do CEGEF/UFG.

9 - “Habite-se”
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Ao final, a CONTRATADA devera apresentar o termo de HABITE-SE ou toda a
documentagéo exigida para tal, caso haja algum fator impeditivo de se retirar o termo e
que cuja responsabilidade seja da CONTRATANTE.

10 - Ligagdes definitivas

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacGes
definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessdrias.

11 - Impostos

Correr&o por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

12 - Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo
de duragdo da obra.

Compete & CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 - Consumo de agua, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correréo
por conta da CONTRATADA, durante o periodo de execugdo dos servicos de sua
responsabilidade.

14 - Materiais de escritério

As despesas referentes a materiais de escritdrio serdo por conta da CONTRATADA.

15 - Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como
de operérios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

16 - Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.
17 - Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes 2 execugao da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

18 - Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta
da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminacdes Técnicas e
Planilha de Quantidades.

19 - Arremates finais
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Apos a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagdo da CEASA-
GO.

20 - Estadia e alimentagéo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo
das obras ou servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

21 - Equipamentos de Protegio Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecio Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

22 - Equipamentos de Protecio Individual — EPI

Devergo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranca necessarios.

23 - Programa de Condigées e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgio — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
da NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposic&o da Fiscalizag&o e do érgao regional
do Ministério do Trabalho.

24 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno.

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA FAZEM PARTE
DO BDL

25 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias
contidas neste Caderno de Especificacdes e das Normas da ABNT, sspeciaimeanis
NER 1557512015 - Norma de Desempenho.

Para a perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos referidos no
presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

o A
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Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
Especificacdes, podera ser feita sem a autorizagdo, por escrito, da CEASA.
Todas as comunicagées entre a CONTRATADA e a CEASA, ou vice-versa,
correspondentes as obras e servigos serao transmitidas por escrito no Diario de
Obras, em 03 (trés) vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente da parte
da CONTRATADA, e pelo Engenheiro Fiscal da parte da CEASA.

Todos os detalhes de execugdo de servigos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas Especificagbes, assim como todos os detalhes de servigos
mencionados nas Especificagbes e que nao constarem dos desenhos, seréo
interpretados como partes integrantes dos Projetos.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra para a
execucao de servicos, obras e instalagbes necessarias a completa e perfeita
edificagdo do conjunto referido neste Caderno e pranchas do projeto.

Os orcamentos a serem apresentados pelos Licitantes deverdo ser elaborados
com base nos Projetos, planilha orientativa e Especificagées fornecidas, tanto
em relacdo aos quantitativos quanto aos pregos unitarios.

A responsabilidade pelos quantitativos e composicdo dos pregos unitarios dos
servicos é da CONTRATADA.

A CONTRATADA assumira a obra no estado em que se encontra, entendendo-se
que, antes da elaboragao de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolverio
os trabalhos, ndo podendo, portanto, alegar desconhecimento da situacéo fisica
e nem das eventuais dificuldades para a implantagio dos servicos necessarios e
de sua utilizagao para a execugio das obras.

Dessa forma, torna-se obrigatéria a vistoria do local, por parte de técnicos
especializados da empresa, antes do fornecimento do orgamento, devendo ser
dirimidas eventuais duvidas, juntoc a DEINFRA/CEASA.

A vistoria mencionada no item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagbes técnicas relativas ao objeto da presente contratacdo (Memorial
Descritivo, Projetos etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer énus
futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido
previstos durante a vistoria.

26 - DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

Para efeito de interpretacdo entre os documentos contratuais abaixo discriminados,
fica estabelecido que:

O memorial descritivo prevalecera sempre, sobre os Projetos Complementares;

Em caso de divergéncias entre cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em casos de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s de maior escala;

Em caso de divergéncia entre os de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverido ser sanadas junto ao
DEINFRA/CEASA, por escrito, enderecadas a Eng.?. Raiane Batista Leite — fones
3522 9016 — cabendo a CONTRATADA aguardar deliberacio do citado
Departamento para prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteragdo nos projetos, especificagdes ou detalhes de execuc3o,
acompanhados dos respectivos orgamentos comparativos, serdo submetidos a
Fiscalizag&o, por escrito, em 03 (trés) vias, ndo sendo permitido & CONTRATADA
executar modificagbes antes da anuéncia do referido Departamento.

A CONTRATADA deverd, ao fim da obra, providenciar a atualizacdo dos projetos
segundo o que for realmente executado (as built) e fornecer, para arquivo da CEASA,
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01 (um) jogo de copia plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus
arquivos digitais, inclusive, e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de
modificagbes eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros
orgaos para tal competentes, com autenticagdo de aprovacao.

27 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de
melhor qualidade na execu¢ao dos servigos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizacdo completa, fornecendo todo o
material, m&o de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a
execugao das obras, dos servigos e das instalagbes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade, entendendo-se como
tal, a gradagdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagbes de
qualidades de um mesmo produto.

As referéncias comerciais dos materiais especificados nas especifica¢gdes ndo poderio
ser alteradas. Caso seja aplicado material alternativo sem autorizagao oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais servicos.

A CEASA reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios
qualquer pecga, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las caso observe
desacordo com as normas e especificagbes da ABNT.

A CONTRATADA designara Engenheiro Residente, Mestre Geral e Encarregado(s) de
Servigos para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes
premissas basicas: Todos deverdo ter experiéncias anteriores na execugado de
obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da
contrata¢d@o, onde tenham desempenhado a fun¢ao para a qual estejam sendo
designados.

28 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execucdo de todas as obras,
servigos e instalagdes, respondendo pela sua perfeicdo, seguranca e solidez, nos
termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

A CONTRATADA MANTERA NO CANTEIRO, Diario de Obras, com o registro das
alteragbes de projetos elou especificacdes que acaso venham a ocorrer. E de
competéncia da CONTRATADA registrar, no didrio de obras, todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugio, devendo a
Fiscalizagdo, neste mesmo diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de
Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds o evento de
interesse da CONTRATADA registrar, a Fiscalizagdo podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de
dias passiveis de prorrogacéo ou qualquer caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.
A CONTRATADA providenciara a contratacdo de todo o pessoal necessério, bem
como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagdo vigente sobre
saude, higiene e seguranga do trabalho. Correrd por conta exclusiva da
CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugao
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de
caso fortuito ou por qualquer coisa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construcgéo, até a definitiva aceitag@o dos servicos e obras contratados.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Diario de Obras, uma via do Contrato
e de suas partes integrantes, bem como o cronograma de execucio permanentemente
atualizado, os desenhos e detalhes de execugso, inclusive projetos aprovados pelas
concessionarias de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e telefone), bem como
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Anotacado de Responsabilidade Técnica de Execugao e projetos, expedida pelo CREA/
GO.

Cabera também a CONTRATADA:

Qualquer servigo imprescindivel a obtencdo de autorizagdo para inicio dos servigos,
inclusive as providéncias necessdarias de aprovacdo de projetos, arcando com as
despesas dai decorrentes.

O registro da obra e/ou projetos no CREA/GO e na Prefeitura Municipal, bem corno
execucao de placas de obra.

Informar a Fiscalizac&o, por escrito, no ultimo dia Gtil da semana, o plano de trabalho
para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos que serdo executados e
0s recursos humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

A CONTRATADA respondera ainda:

Por danos causados a CEASA, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

Pela observancia de leis, posturas e reguiamentos dos o6rgdos publicos e/ou
concessionarias;

Por acidentes e multas, e pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos
acidentes.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apés o recebimento da Ordem de Servico correspondente,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira 6nus a CEASA
e nem motivara a ampliagéo dos prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no
sentido de preservar a estabilidade e seguranga das edificagbes vizinhas existentes.
Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparados pela CONTRATADA sem
nenhum 6énus para a CEASA.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando com os devidos
uniformes e crachas.

29 - EXECUGAO DAS OBRAS, DOS SERVIGOS E DAS INSTALAGOES.

A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime definido pele Comissdo de
Licitagdo, as obras, servicos e instalacbes constantes das Especificacbes, dos
desenhos, e dos detalhes apresentados pela CEASA.

Os servigos a executar serdo os previstos nos elementos técnicos acima indicados,
mesmo o0s que ndo tenham sido computados no orgamento da CONTRATADA.

Além das Especificacbes da obra propriamente dita, serdo rigorosamente observadas
pela CONTRATADA as Especificagbes e normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Todo e qualquer servico, ainda que conste tdo somente das Especificagdes, dos
desenhos ou dos detalhes fornecidos & CONTRATADA, sera considerado objeto do
Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA poderéo ser esclarecidas pela CEASA através
da DEINFRA, descabendo dessa forma, qualquer alegacdo quanto ao entendimento
parcial da execugéo das obras, servicos, instalagbes e materiais.

30 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares as empreitadas
globais, notadamente servicos gerais, transportes, materiais, mdo de obra, inclusive
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encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

31 - PRAZO E PROGRAMACAO

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, servigos e instalagdes divididos
no prazo de 03 (trés) meses corridos. A programacgdo da obra sera feita mediante
acordo com a FISCALIZACAO DA CEASA, que podera determinar as etapas e locais
prioritarios para a execugao das obras, servicos e instalacoes. 3

Qualquer atraso na obra deverd ser justificado a FISCALIZACAO através de
correspondéncia encaminhada ao DEINFRA/ CEASA, para analise e parecer.

A LICITANTE devera apresentar um cronograma fisico-financeiro da obra que
sera analisado e aprovado pela CEASA, caso a firma venha ser a contratada.

32 - FISCALIZAGAO DA CEASA

A FISCALIZACAO sera exercida por pessoas expressamente designadas pela
CEASA, as quais serao investidas de plenos poderes para:

Solicitar da CONTRATADA substituigdio, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
de qualquer profissional ou operario que embarace o seu trabalho de fiscalizar;
Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que n&o satisfagam as exigéncias para as
obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servicos ou substituir
os materiais, sem 6nus para a CEASA e sem alterag&o do cronograma;

33 - CONTRATAGAO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES

A CEASA se reserva o direito de contratar, com outras empresas, servicos
diversos dos abrangidos pelo Contrato, para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA nao podera opor quaisquer empecilhos a introdugdo de
materiais na obra ou a execug&o de servigos por outras empresas.

34 - PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera feito com base no orcamento e na conclusdo
dos servigos previstos para cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade,
quando for o caso.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA de suas responsabilidades e
obrigagGes, nem implicard na aprovagao definitiva dos servicos executados.

35 - SUBEMPREITEIRAS

A CONTRATADA nao podera subempreitar as obras e servicos contratados no seu
todo, podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de servicos que, por suas
caracteristicas, se constituem especialidades. Nestas circunstancias, serdo exigidas,
da subempreiteira, prova de experiéncias no ramo, mantendo-se, irrevogavelmente, a
responsabilidade direta da CONTRATADA ante a CEASA do conjunto das obras e
servicos contratados.

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhara comunicacdo escrita a CEASA
esclarecendo os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediéncia ac acima
exposto, fara a apresentagdo da subempreiteira para a apreciagdo da
FISCALIZACAO.

36 - CORRECOES E FALHAS
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No periodo entre os recebimentos provisorio e definitvo a CONTRATADA devera
corrigir, com a presteza possivel, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela
FISCALIZACAO.

Parte do pagamento dos servicos serd pela CEASA, aguardando a solugdo das
pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

37 - GARANTIAS

A licitante vencedora, até o momento da assinatura do contrato, devera prestar
garantia para execugé@o contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o total da contratacio.

A CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento Provisério,
devera providenciar e apresentar os sistemas e equipamentos instalados, fornecidos
pelos fabricantes, com validade minima de 01 (um) ano, a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento.

A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Cédigo Civil Brasileiro responders
durante 05 (cinco) anos, a partir da aceitagdo definitiva da obra, por sua solidez e
seguranca.
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Ralane Batista Leil Gojania, 28 de Maio de 2020.
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