
 

 
 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

EDITAL Nº 2/2024 

Contratação nº 104994 

Processo nº 202400005009598 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT 

 

Prezados Senhores, 

A Marsou Engenharia Ltda, CNPJ nº 01.278.335/0001-39, sediada na Rua 1.139, nº 237, Setor 

Marista, CEP 74.180-180, Goiânia – Goiás, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa 

Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente 

licitação cabendo esclarecer que: 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em 

nossa proposta, cujo preço é de R$ 5.300.000,00 (Cinco milhões e trezentos mil reais). 

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de 

obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais 

encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos 

serviços discriminados neste edital e seus Anexos. 

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha 

orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do 

edital; 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a 

contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as 

variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços 

será de 5 (cinco) anos. 

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma 

físico-financeiro constante deste edital. 

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período 

de 12 (doze) meses. 



 

 
 

 

 

 

Edital nº: 002/2024 Data Abertura: 14 de 

outubro de 2024 

Hora: 09:00 

Local: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 02, Setor 

Central, 2º andar, Edifício Marieta Telles Machado 

Processo nº: 

202400005009598 

Nome da Empresa: Marsou Engenharia Ltda Razão Social: 

Marsou Engenharia 

Ltda 

Endereço da Empresa: Rua 1.139, nº 237 – Setor 

Marista, CEP 74.180-180, Goiânia – Goiás  

CNPJ nº: 

01.278.335/0001-39 

Telefone: (62) 3281-8187 Fax: 

Nome do Responsável Legal: Vicente Souto Junior CPF: 359.689.071-34 

RG: 1.193.904 Órgão Exp.: SSP – GO End. Residencial: 

Rua 34-A, nº 307, 

Apartamento 2800, 

Setor Marista, 

Goiânia – Goiás 

Estado civil: Casado  

Telefone: (62) 3281-8187 E-mail: 

vicente@marsou.com.br 

Cel: (62) 98117-8313 

Dados bancários: Caixa Econômica Federal – Agência 1575 Operação 003 Conta 

Corrente nº 76949-0 

 

Goiânia, 14 de outubro de 2024. 

 

 

 

______________________________________ 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 01.278.335/0001-39 

VICENTE SOUTO JUNIOR 

CREA Nº 5215/D-GO 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:3596890
7134

Assinado de forma 
digital por VICENTE 
SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.10.14 
11:21:22 -03'00'



Obra 

Local

Data 14/10/2024

  Administração central 
(1)

Lucro 
(2)

Despesas financeiras 
(3)

Seguros + Garantias 
(4)

Riscos 
(5)

ISS 
(6)

ALÍQUOTABASE DE CÁLCULOPIS 
(7)

COFINS 
(7)

CPRB 
(8)

Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 4,01% 7,30% 0,83% 0,11% 0,98% 2,50% 0,65% 3,00% 4,50% 27,26%

               Administração central 
(1)

Lucro 
(2)

Despesas financeiras 
(3)

Seguros + Garantias 
(4)

Riscos 
(5)

ISS 
(6)

ALÍQUOTABASE DE CÁLCULOPIS 
(7)

COFINS 
(7)

CPRB 
(8)

Resultado(*)

BDI REDUZIDO ESTIMADO 2,40% 4,38% 0,49% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 4,50% 17,37%

Onde: 

onde:

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBS.:

Obs.:

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acórdão 2622/2013 na página 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%,(decidiu-se pela média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a 5% ( maioria dos nossos contratos...), e como existem quatro tipos de modalidades de garantia e duas delas não geram custos para a empresa como é o caso da caução em dinheiro em espécie ou dos títulos da dívida pública, então vamos dividir a média por dois de novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos várias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava em relação ao total de custo do orçamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convenção coletiva de trabalho, totalizará um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido como é para materiais e equipamentos pegamos somente a garantia de 0,06%.

Observação: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se re calcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Eng. Civil responsável pela elaboração de cáculo: Cecília guimarães Cândido

Equipe de apoio: Arq. Melissa Mertins Alves

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

AC = taxa de administração central

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado.( “ ex ante ” )

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12/2021)

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias úteis.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil).  A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Pre���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.

(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos Desonerados (INSS = 20% nas leis sociais) 

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

Monumento: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 13 - Setor Central, Goiânia - GO.

Tributos

***DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA AGETOP ***

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

1 -  BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

Tributos

2 – BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:359689071
34

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.10.14 10:57:44 
-03'00'



Obra: 

Local

Data

51,00

COBERTURA M² 457,16 0,5 228,58

DESINFESTAÇÃO EM ATMOSFERA DE 

ANÓXIA CONTROLADA COM 

MONITORAMENTO  PERMANENTE

M³ 170 0,3

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA  - DESONERADA

 Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga 

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 13 - Setor Central, Goiânia - GO.

14/10/2024

KG 10280 0,5 5140,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

ESTRUTURA/REFORÇO 

ESTRUTURAL/FUNDAÇÃO

VICENTE 
SOUTO 
JUNIOR:35
968907134

Assinado de forma 
digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907
134 
Dados: 2024.10.14 
11:18:15 -03'00'



Obra: 

Local

Data

Item Descrição Total

1.059.819,03R$             

5.300.000,00R$             

PLANILHA RESUMO - DESONERADA

Monumento: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 13 - Setor Central, Goiânia - GO.

14/10/2024

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 706.518,06R$                 

4 PROJETOS EXECUTIVOS 352.363,56R$                 

5 ARQUEOLOGIA 59.648,50R$                   

2 DIVERSOS 452.785,33R$                 

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 166.108,01R$                 

6 DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM: COM E SEM APROVEITAMENTO 87.967,82R$                   

7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.671,57R$                   

8 CARGA, TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO 6.318,00R$                     

9 ESTRUTURA / REFORÇO ESTRUTURAL /FUNDAÇÃO 743.807,97R$                 

10 PAREDES ESTRUTURAIS, VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 102.847,82R$                 

11 PISOS 136.693,15R$                 

12 COBERTURAS, FORROS E ACUSTICA 455.189,65R$                 

13 PINTURAS 110.557,30R$                 

14 ELEVADORES 182.079,82R$                 

15 ESQUADRIAS 18.286,45R$                   

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO/SUBESTAÇÃO 390.411,12R$                 

17 INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA 24.276,53R$                   

18 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 15.797,45R$                   

19 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 26.815,96R$                   

20 INCÊNDIO 11.705,42R$                   

21 IMPERMEABILIZAÇÕES 120.818,62R$                 

BDI 27,26%

TOTAL GERAL

24 PLACA DE ENTREGA/SINALIZAÇÃO 1.163,94R$                     

TOTAL 4.240.180,97R$             

22 PISOS E JARDINS 54.598,60R$                   

23 LIMPEZA FINAL 2.750,33R$                     

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.10.14 10:56:35 -03'00'



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT
PREÇO UNITÁRIO 

DO MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO DA MÃO 

DE OBRA
 VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 250110 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 2880 0,00 14,68 42.271,20

1.1.2 250104 GOINFRA VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) H 2880 0,00 10,71 30.834,72

1.1.3 250102 GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 1920 0,00 37,58 72.157,44

1.1.4 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1920 0,00 20,36 39.088,32

1.1.5 250101 GOINFRA ENGENHEIRO  - (OBRAS CIVIS) H 1920 0,00 77,97 149.695,68

1.1.6 33952 SINAPI ARQUITETO PLENO H 960 0,00 98,68 94.729,44

1.1.7 2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 480 0,00 100,18 48.085,20

1.1.8 250113 GOINFRA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) H 1920 0,00 19,27 36.990,72

1.1.9 250109 GOINFRA APONTADOR - (OBRAS CIVIS) H 1920 0,00 14,62 28.071,36

1.1.10 250105 GOINFRA ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1920 0,00 14,62 28.071,36

1.1.11 12529 ORSE RESTAURADOR - NÍVEL MÉDIO H 960 0,00 16,76 16.087,68

1.1.12 3072 ORSE RESTAURADOR - NÍVEL SUPERIOR H 960 0,00 33,51 32.166,24

1.1.13 CP-13 COMPOSIÇÃO VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA UND 3960 6,88 0,00 27.244,80

1.1.14 20212 GOINFRA

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 

MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA 

COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). M² 300 162,76 40,66 61.023,90

TOTAL ITEM 1.1 706.518,06

1.2 DIVERSOS

1.2.1 60104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 4200 19,72 1,91 90.846,00

1.2.2 60105 GOINFRA ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) M² 15876 4,14 2,42 104.019,55

1.2.3 30114 GOINFRA

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1 120,31 103,69 224,00

1.2.4 30116 GOINFRA

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1 120,31 103,69 224,00

1.2.5 30110 GOINFRA

TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( 

INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) TKM 400 0,44 0,00 176,40

1.2.6 271500 GOINFRA CAFÉ DA MANHÃ RE 8800 2,56 0,00 22.514,80

1.2.7 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 8800 19,50 0,00 171.600,00

1.2.9 21602 GOINFRA

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS M² 948,39 33,75 0,00 32.005,32

1.2.10 CP-01 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA E ORNATOS DE FACHADA M² 94,5 30,24 53,73 7.934,79

1.2.11 CP-02 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE ORNAMENTOS EM ARGAMASSA M² 23,625 20,16 177,05 4.659,09

1.2.12 CP-03 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DAS COLUNAS CIRCULARES DA FACHADA M² 52,3 38,64 181,11 11.492,93

1.2.13 221106 GOINFRA

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM ( COM ÓXIDO DE FERRO) M² 18,32 94,13 12,89 1.960,61

1.2.16 180701 GOINFRA ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M ) M 12 421,69 5,63 5.127,84

TOTAL ITEM 1.2 452.785,33

1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.3.1 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 8108,11 0,73 0,00 5.918,92

1.3.2 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA M³ 640 8,84 0,00 5.657,60

1.3.3 21301 GOINFRA

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA M² 22,83 304,48 2,21 7.001,73

1.3.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 520 56,34 9,37 34.168,68

1.3.5 10710 ORSE PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) M² 520 107,08 0,00 55.681,08

1.3.6 20232 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3

VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

mês 64 901,25 0,00 57.680,00

TOTAL ITEM 1.3 166.108,01

1.4 PROJETOS EXECUTIVOS

1.4.1 CP-15 COMPOSIÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO UND 1 0,00 92.236,30 92.236,30

1.4.2 CP-16 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO  SUBESTAÇÃO UND 1 0,00 R$ 9.453,55 9.453,55

1.4.3 CP-17 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL / LAUDO ESTRUTURAL UND 1 0,00 23.771,08 23.771,08

1.4.4 CP-18 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO AR CONDICIONADO UND 1 0,00 9.671,67 9.671,67

1.4.5 CP-19 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO SPDA UND 1 0,00 7.282,69 7.282,69

1.4.6 CP-20 COMPOSIÇÃO PROJETO ELETRICO UND 1 0,00 16.767,22 16.767,22

1.4.7 CP-21 COMPOSIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA (LUMINOTÉCNICO INTERNO E 

EXTERNO) UND 1 0,00 15.921,89 15.921,89

1.4.8 CP-22 COMPOSIÇÃO  PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO UND 1 0,00 39.044,58 39.044,58

1.4.9 CP-23 COMPOSIÇÃO  PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 1 0,00 8.986,63 8.986,63

1.4.10 CP-24 COMPOSIÇÃO

SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MAQUETE DIGITAL 3D CONTENDO 

REINDERIZAÇÃO E VIDEO UND 1 0,00 3.733,18 3.733,18

1.4.11 CP-25 COMPOSIÇÃO PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO UND 1 0,00 12.907,90 12.907,90

1.4.12 CP-26 COMPOSIÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UND 1 0,00 5.297,71 5.297,71

1.4.13 CP-27 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA UND 1 0,00 8.373,82 8.373,82

1.4.14 CP-28 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO  DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO UND 1 0,00 10.764,14 10.764,14

1.4.15 CP-29 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL UND 1 0,00 5.778,47 5.778,47

1.4.16 CP-30 COMPOSIÇÃO DOCUMENTAÇÃO " AS-BUILT" UND 1 0,00 19.755,74 19.755,74

1.4.17 CP-31 COMPOSIÇÃO PROJETO DE MUSEOGRAFIA UND 2 0,00 31.308,49 62.616,99

TOTAL ITEM 1.4 352.363,56

1.5 ARQUEOLOGIA

ARQUEOLOGIA DE CAMPO

1.5.1 ARQUEÓLOGO PLENO ( NÍVEL SUPERIOR) MÊS 3 0,00 5.666,66 16.999,98

1.5.2
245 SINAPI

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) - AUXILIAR DE 

ARQUEOLOGIA H 660 0,00 17,79 11.741,40

1.5.3 5 GOINFRA SERVENTE H 550 0,00 9,64 5.302,00

BANCO DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Lote 01 - Obras de restauração e musealização do Museu Zoroastro Artiaga - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA -  MUSEU PROFESSOR  ZOROASTRO ARTIAGA 

Monumento: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga ÁREA:  948,39m²

BDI: 27,26 %Referência: GOINFRA - Abril / 2024 - Tabela T 236 /com desoneração  (Desonerada)

Referência: SINAPI - Junho / 2024 - Tabela  - Com desoneração  (Desoonerada)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Lote 01 - Obras de restauração e musealização do Museu Zoroastro Artiaga - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA -  MUSEU PROFESSOR  ZOROASTRO ARTIAGA 

Monumento: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga ÁREA:  948,39m²

BDI: 27,26 %Referência: GOINFRA - Abril / 2024 - Tabela T 236 /com desoneração  (Desonerada)

Referência: SINAPI - Junho / 2024 - Tabela  - Com desoneração  (Desoonerada)

1.5.4 CP-32 COMPOSIÇÃO PROJETO ARQUEOLÓGICO UND 1 0,00 8.397,99 8.397,99

ENDOSSO INSTITUCIONAL

1.5.5

Conforme  Portaria 

149 de 29 de Abril 

de 2022 SECULT ENDOSSO INSTITUCIONAL UND 1 0,00 7.607,13 7.607,13

1.5.6

Conforme  Portaria 

149 de 29 de Abril 

de 2022 SECULT CAIXA DE MATERIAL RESGATADO UND 3 3.200,00 0,00 9.600,00

TOTAL ITEM 1.5 59.648,50

TOTAL ITEM 1.0 1.737.423,46

2 RESTAURAÇÃO

2.1 DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM: COM E SEM APROVEITAMENTO

2.1.1 20102 GOINFRA

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M² 457,16 0,00 2,23 1.019,47

2.1.2 20103 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA M² 457,16 0,00 11,62 5.312,20

2.1.3 20106 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA M² 27,52 0,00 4,46 122,74

2.1.4 20109 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M² 457,16 0,00 10,16 4.644,75

2.1.5 20113 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA M² 468,87 0,00 7,54 3.535,28

2.1.6 20164 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) M 3000 0,00 0,41 1.230,00

2.1.7 20165 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA M 3000 0,00 0,29 870,00

2.1.8 20166 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) M 1200 0,00 0,41 492,00

2.1.9 20167 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 180 0,00 0,87 156,60

2.1.10 20168 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 320 0,00 0,68 217,60

2.1.11 20137 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA UND 8 0,00 2,79 22,32

2.1.12 20138 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 8 0,00 3,72 29,76

2.1.13 20139 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 8 0,00 2,79 22,32

2.1.14 20140 GOINFRA

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA UND 16 0,00 3,28 52,48

2.1.15 20141 GOINFRA

REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA UND 8 0,00 2,79 22,32

2.1.16 20118 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M³ 250 0,00 27,96 6.990,00

2.1.17 20113 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA M² 470 0,00 7,54 3.543,80

2.1.18 20121 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA M³ 390 0,00 116,32 45.364,80

2.1.19 20127 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE 

CAÇAMBA E CARGA M³ 8 0,00 166,69 1.333,52

2.1.20 20134 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA M² 170,8 0,00 1,66 283,53

2.1.21 20147 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 

COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 298,6 0,00 3,23 964,48

2.1.22 20135 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 170,8 0,15 2,15 392,84

2.1.23 20117 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 3133,98 0,00 3,62 11.345,01

TOTAL ITEM 2.1 87.967,82

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.2.1 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M³ 23,5 0,00 24,75 581,63

2.2.2 41004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA M³ 38,25 1,70 0,00 65,03

2.2.3 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 970,2 2,05 0,00 1.988,91

2.2.4 5107 ORSE

SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) EM RUAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO UND 40 0,00 200,90 8.036,00

TOTAL ITEM 2.2 10.671,57

2.3 CARGA, TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO

2.3.1 30101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 180 28,16 6,94 6.318,00

TOTAL ITEM 2.3 6.318,00

2.4 ESTRUTURA / REFORÇO ESTRUTURAL /FUNDAÇÃO

2.4.1 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) M3 115,9 489,39 0,00 56.720,30

2.4.2 51060 GOINFRA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO 

EM FUNDAÇÃO M3 115,9 0,08 28,56 3.319,38

2.4.3 50901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 15,8 0,00 31,34 495,17

2.4.4 50902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 24,9 0,00 3,85 95,87

2.4.5 51017 GOINFRA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - 

(O.C.) M3 15,8 362,96 57,12 6.637,26

2.4.6 51026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 15,8 0,08 28,56 452,51

2.4.7 52005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11590 6,03 2,08 93.994,90

2.4.8 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2318 8,34 1,83 23.574,06

52004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 2318 6,17 2,08 19.123,50
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52003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2318 6,26 2,08 19.332,12

2.4.9 101590 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM 

PROFUNDIDA DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1200 46,14 12,75 70.669,20

2.4.10 60203 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) M2 1100 34,90 27,03 68.121,90

2.4.11 101112 SINAPI

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 M3 40 608,13 164,00 30.885,40

2.4.12 92456 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 2000 106,88 30,89 275.548,00

2.4.13 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10280 6,80 0,48 74.838,40

TOTAL ITEM 2.4 743.807,97

2.5 PAREDES ESTRUTURAIS, VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

2.5.1 100102 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 385,2 44,41 28,48 28.077,23

2.5.2 200499 GOINFRA REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 3133,98 7,61 13,50 66.158,32

2.5.3 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 101 49,00 18,15 6.782,15

2.5.4 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 101 7,52 10,60 1.830,12

TOTAL ITEM 2.5 102.847,82

2.6 PISOS

2.6.1 221106 GOINFRA

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM ( COM ÓXIDO DE FERRO) M2 665 89,33 12,89 67.976,30

2.6.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSUR A 2CM. AF_07/2021 M² 665 27,35 7,53 23.195,20

2.6.3 221102 GOINFRA RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 250 18,24 0,00 4.560,00

2.6.4 271802 GOINFRA LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) M2 185 85,68 17,59 19.104,95

2.6.5 221106 GOINFRA

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM ( COM ÓXIDO DE FERRO) M² 45 94,13 12,89 4.815,90

2.6.6 CP-04 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA M2 25 113,36 4,52 2.947,00

2.6.7 220802 GOINFRA RODAPE DE MADEIRA M 25 10,39 9,40 494,75

2.6.8 CP-05 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE LADRILHO CERÂMICO E GRANITINA M2 85 92,46 4,52 8.243,30

2.6.9 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 185 21,12 7,83 5.355,75

TOTAL ITEM 2.6 136.693,15

2.7 COBERTURAS, FORROS E ACÚSTICA

2.7.1 94441 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 457,16 37,96 5,82 20.014,46

2.7.2 94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 67 28,72 40,09 4.610,27

2.7.3 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 420 33,12 40,48 30.912,00

2.7.4 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 210 15,10 12,51 5.798,10

2.7.5 CP-05 COMPOSIÇÃO DUTO RETANGULAR DE PRUMADA PLUVIAL - 20X10 CM - ASSENTADO M 210 33,43 44,08 16.277,10

2.7.6 210498 GOINFRA FORRO EM GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 382,6 39,51 9,07 18.586,71

2.7.7 9889 ORSE

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, 

ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. 

CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO INCLUSIVE SOBRE 

PERFIS METÁLICOS M2 96 76,00 0,00 7.296,00

2.7.8 150204 GOINFRA

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) KG 16890 13,28 0,00 224.299,20

140202 GOINFRA GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 457,16 43,84 9,44 24.357,48

2.7.9 94226 SINAPI

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 474,19 16,34 4,51 9.886,86

2.7.10 12508 ORSE

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS 

EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO 

FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXERO  FORN. TELHAS - EXECUTADA M² 18 140,71 0,00 2.532,78

2.7.11 92571 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 457,16 102,88 9,11 51.197,35

2.7.12 120104 GOINFRA MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B M2 457,16 62,70 16,66 36.280,22

2.7.13 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 128 23,36 1,18 3.141,12

TOTAL ITEM 2.7 455.189,65

2.8 PINTURAS 

2.8.1 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3133,98 1,92 6,78 27.265,63

2.8.2 261009 GOINFRA FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) M2 3620,92 7,05 2,75 35.485,02

2.8.3 261503 GOINFRA

PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO) M2 486,94 3,18 8,93 5.896,84

2.8.4 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 948,3 1,92 6,78 8.250,21

2.8.5 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 948,3 3,08 3,96 6.676,03

2.8.6 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 3133,98 3,12 5,49 26.983,57

TOTAL ITEM 2.8 110.557,30

2.9 ELEVADORES E ACESSIBILIDADES 

2.9.1 11847 ORSE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

P/CADEIRAS DE RODAS UN 1 96.000,00 0,00 96.000,00

2.9.2 8584 ORSE

PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM TUBO DE 

AÇO GALV. DE 1 1/2" - Rev. 01 M² 10,15 1.769,37 0,00 17.959,11

2.9.3 11935 ORSE

CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, 

BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" 

INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO M 16,92 186,51 0,00 3.155,75

2.9.4 261602 GOINFRA PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M² 20,3 8,16 10,37 376,16
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2.9.5 38186 SINAPI

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, 

E=12MM M² 120 529,52 8,72 64.588,80

TOTAL ITEM 2.9 182.079,82

2.10 ESQUADRIAS

2.10.1 CP-06 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA M2 26,59 140,00 4,52 3.842,79

2.10.2 CP-07 COMPOSIÇÃO RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E VIDRO M2 141,2 0,00 44,65 6.304,58

2.10.3 CP-08 COMPOSIÇÃO JANELA FERRO E VIDRO TIPO VITRÔ FIXO 1,10X1,50M UN 13 204,94 54,06 3.367,00

2.10.4 170110 GOINFRA PORTA P3 DE ABRIR 1 FOLHA - 1,00X2,40M UN 2 497,46 106,54 1.208,00

2.10.5 170103 GOINFRA PORTA P2 DE ABRIR 1 FOLHA - 0,80X2,10M UN 3 486,20 106,54 1.778,22

2.10.6 170101 GOINFRA PORTA P2 DE ABRIR 1 FOLHA - 0,60X2,10M UN 2 468,24 106,54 1.149,56

2.10.7 170111 GOINFRA PORTA P9 DE ABRIR 2 FOLHAS - 1,20X2,10M UN 1 529,76 106,54 636,30

TOTAL ITEM 2.10 18.286,45

2.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO/SUBESTAÇÃO

2.11.1 104475 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T ( 10A/250 V) EM EDÍFICO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 

RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 UN 55 58,44 43,38 5.600,10

2.11.2 104476 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 

2P+T (20A/250V) EM EDÍFICO  RESIDENCIAL INCLUSO TOMADA, , ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ( EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 UN 36 71,20 60,21 4.730,76

2.11.3 104473 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM  

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDÍFICIO  RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO  

EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN 98 63,41 54,77 11.581,64

2.11.4 104474 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM  

INTERRUPTOR PARALELO, EM EDÍFICIO  RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE  

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN 85 141,92 111,24 21.518,60

2.11.5 104477 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 

SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA 

(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA ). AF_11/2022 UN 25 55,67 40,90 2.414,25

2.11.6 2801 ORSE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,17M, DIM. INT. = 

0,80X0,80X1,20M UN 5 1.262,95 0,00 6.314,75

2.11.7 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI 

STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 155 63,11 2,54 10.175,75

2.11.8 71199 GOINFRA

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 

75MM M 45 6,50 21,00 1.237,50

2.11.9 72205 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1 1.430,25 157,53 1.587,78

2.11.10 72198 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1 1.297,25 105,02 1.402,27

2.11.11 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 28 8,93 7,87 470,40

2.11.12 71172 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 2 11,52 7,87 38,78

2.11.13 71177 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1 322,32 23,62 345,94

2.11.14 71291 GOINFRA FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 M 3550 1,75 1,43 11.289,00

2.11.15 71292 GOINFRA FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 M 480 3,51 1,56 2.433,60

2.11.16 71283 GOINFRA FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) M 280 6,36 1,83 2.293,20

2.11.17 71670 GOINFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 UN 27 57,52 8,46 1.781,46

2.11.18 71610 GOINFRA

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA 

) - BASE E-27 UN 15 71,20 8,46 1.194,90

2.11.19 71695 GOINFRA

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W A 39W, 60X60 CM - 

INCLUSO CORTE NO FORRO UN 18 152,00 10,57 2.926,26

2.11.20 71645 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 45 115,92 8,46 5.597,10

2.11.21 12090 ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E 

LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30 UN 42 247,35 0,00 10.388,70

2.11.22 71695 GOINFRA

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W A 39W, 60X60 CM - 

INCLUSO CORTE NO FORRO UN 6 152,00 10,57 975,42

2.11.23 71694 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W A 39W, 60X60 CM UN 17 180,00 8,46 3.203,82

2.11.24 12096 ORSE

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMILAR PARA 

LÂMPADA PAR 30 UN 185 88,58 0,00 16.387,30

2.11.25 12090 ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E 

LÂMPADAS DIRECIONAISIS PAR 30 UN 12 247,35 0,00 2.968,20

2.11.26 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 421,23 100,32 1.043,10

2.11.27 97610 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 UN 33 10,58 3,24 456,06

2.11.28 71692 GOINFRA

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM 

ALETAS, DE 36W A 39W UN 15 276,85 10,14 4.304,85

2.11.29 41004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA M³ 64 1,70 0,00 108,80

2.11.30 41002 GOINFRA APILOAMENTO M² 20 0,00 3,85 77,00

2.11.31 110106 GOINFRA

CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 

(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO M² 70 83,56 18,00 7.109,20

2.11.32 51023 GOINFRA

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - 

(O.C.) M³ 35 410,44 24,88 15.236,20

2.11.33 97089 SINAPI

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-113 KG 126 9,66 8,39 2.274,30

2.11.34 52003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 240 6,26 2,08 2.001,60

2.11.35 52004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 240 6,17 2,08 1.980,00

2.11.36 52005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 240 6,03 2,08 1.946,40

2.11.37 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) M² 70 7,52 9,76 1.209,60

2.11.38 200505 GOINFRA REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M² 140 9,88 13,49 3.271,80

2.11.39 97087 SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M² 560 1,48 0,25 968,80

2.11.40 61102 GOINFRA

PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M² 20 91,98 15,72 2.154,00
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2.11.41 180703 GOINFRA ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 6 307,19 10,10 1.903,74

2.11.42 261304 GOINFRA EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M² 70 4,15 8,09 856,80

2.11.43 121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M² 70 12,87 1,83 1.029,00

2.11.44 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M² 70 3,96 5,52 663,60

2.11.45 220058 GOINFRA PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M² 70 19,71 9,61 2.052,40

2.11.46 311 ORSE

MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA 

DE 15KV,600HZ, AT 13,2KV,BT 220/127 C/ENTRADA SUBTERRÂNEA UND 1 4.099,36 0,00 4.099,36

2.11.47 102108 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UND 1 31.141,82 269,75 31.411,57

2.11.48 70594 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 300 MM2 M 150 163,16 12,93 26.413,50

2.11.49 70584 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 250 7,21 1,83 2.260,00

2.11.50 70585 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 250 12,40 2,08 3.620,00

2.11.51 70581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 250 3,73 1,43 1.290,00

2.11.52 70582 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 250 4,81 1,56 1.592,50

2.11.53 70587 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 250 24,55 2,74 6.822,50

2.11.54 70545 GOINFRA CABO DE COBRE NU 70 MM2 M 120 48,32 8,12 6.772,80

2.11.55 70516 GOINFRA CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 M 150 85,44 6,03 13.720,50

2.11.56 13039 ORSE

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA 

COM CABO DE COBRE 50MM² UND 2 334,06 0,00 668,12

2.11.57 96977 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 M 115 47,32 0,82 5.536,10

2.11.58 11111 ORSE

GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO (H=2,50M), 

EXCLUSIVE MURETA E FUNDAÇÃO, ALTURA TOTAL = 2,10M (PADRÃO CEHOP) - Rev 

02_12/2021 M² 70 503,54 0,00 35.247,80

2.11.59 261602 GOINFRA PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M² 150 8,16 10,37 2.779,50

2.11.60 71598 GOINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 14,00 16,61 4,36 293,58

2.11.61 71440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UND 17,00 7,27 5,50 217,09

2.11.62 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UND 19,00 8,93 7,87 319,20

2.11.63 71450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UND 12,00 15,20 8,93 289,56

2.11.64 71451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UND 2,00 87,82 13,35 202,34

2.11.65 70925 GOINFRA CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" und 28,00 127,12 13,35 3.933,16

2.11.66 71206 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 465,00 19,82 17,58 17.391,00

2.11.67 71146 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UND 5,00 12,49 21,00 167,45

2.11.68 70563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 3.934,33 1,80 1,43 12.707,89

2.11.69 71201 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" m 1.561,00 4,24 4,45 13.565,09

2.11.70 71141 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UND 12,00 2,57 2,62 62,28

2.11.71 CP - 14 COMPOSIÇÃO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W UND 14,00 266,92 7,54 3.842,44

2.11.72 71615 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 UND 66,00 90,28 8,46 6.516,84

2.11.73
100903 SINAPI

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_02/2020_P
UND 66,00

13,32 5,11 1.216,38

2.11.74 70691 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UND 140,00 2,08 3,93 841,40

2.11.75 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M³ 12,90 0,00 24,75 319,28

2.11.76 40904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M³ 12,90 0,40 2,33 35,22

2.11.77
20118 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3 2,03

0,00 27,96 56,62

2.11.78 71202 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m 150,00 6,79 5,24 1.804,50

2.11.79 71203 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" m 150,00 13,04 9,71 3.412,50

2.11.80 71142 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UND 6,00 3,25 3,40 39,90

2.11.81 71144 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UND 6,00 5,63 10,14 94,62

2.11.82
90443 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 62,00

0,00 6,27 388,74

2.11.83 72585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 29,00 10,89 7,60 536,21

2.11.84 70646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UND 6,00 37,00 32,81 418,86

TOTAL ITEM 2.11 390.411,12

2.12 INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA

2.12.1 72556 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 32 17,48 9,71 870,08

2.12.2 70626 GOINFRA CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG UN 1750 2,41 1,69 7.175,00

2.12.3 72227 GOINFRA RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S UN 1 1.588,74 2,18 1.590,92

2.12.4 71026 GOINFRA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 66 1,27 1,31 170,28

2.12.5 71886 GOINFRA PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 1 29,75 3,40 33,15

2.12.6 71885 GOINFRA PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 12 22,17 3,40 306,84

2.12.7 71201 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 640 4,24 4,45 5.561,60

2.12.8 71205 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 280 13,10 13,12 7.341,60

2.12.9 70648 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM UN 5 108,48 52,51 804,95

2.12.10 70672 GOINFRA CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 80X80X12 CM UN 1 369,60 52,51 422,11

TOTAL ITEM 2.12 24.276,53

2.13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

ÁGUA FRIA

2.13.1 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 55 3,14 3,14 345,40

2.13.2 81004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 150 7,48 3,37 1.627,50

2.13.3 81005 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 85 11,38 5,19 1.408,45

2.13.4 81006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 55 11,47 5,84 952,05

2.13.5 81066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6 0,90 2,35 19,50

2.13.6 81102 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8 0,85 2,35 25,60

2.13.7 81103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 7 2,15 2,35 31,50

2.13.8 81104 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5 4,07 3,67 38,70

2.13.9 81105 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4 4,52 3,67 32,76

2.13.10 81163 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM UN 6 1,64 3,67 31,86

2.13.11 81302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 8 1,46 4,71 49,36

2.13.12 81303 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 4 4,30 4,71 36,04

2.13.13 81304 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM UN 4 6,26 7,34 54,40

2.13.14 81305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM UN 6 7,56 7,34 89,40

2.13.15 81321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6 0,76 4,71 32,82
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2.13.16 81322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8 2,01 4,71 53,76

2.13.17 81323 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") UN 4 5,84 7,34 52,72

2.13.18 81402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4 1,12 4,98 24,40

2.13.19 81403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4 3,48 4,98 33,84

2.13.20 81404 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 6 8,97 7,87 101,04

2.13.21 81405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5 9,47 7,87 86,70

2.13.22 81421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 8 6,48 4,98 91,68

2.13.23 81422 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm UN 10 7,02 7,87 148,90

2.13.24 81425 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 18 14,49 7,84 401,94

2.13.25 81462 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 10 7,24 2,35 95,90

2.13.26 81463 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 14 11,99 2,35 200,76

2.13.27 81464 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 4 20,32 3,67 95,96

2.13.28 81465 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 8 24,43 3,67 224,80

2.13.29 80926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 8 64,67 16,00 645,36

2.13.30 80556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8 3,43 6,56 79,92

ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL

2.13.31 81661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 6 16,32 5,76 132,48

2.13.32 81695 GOINFRA PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM UN 6 13,15 13,64 160,74

2.13.33 81702 GOINFRA CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12 24,77 8,65 401,04

2.13.34 81737 GOINFRA CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 15 40,04 11,80 777,60

2.13.35 81642 GOINFRA CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO UN 10 6,72 2,35 90,70

2.13.36 82303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 42 11,90 12,59 1.028,58

2.13.37 82304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 190 13,15 13,64 5.090,10

2.13.38 82302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 32 8,08 7,87 510,40

2.13.39 82234 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 4 8,37 12,06 81,72

2.13.40 82004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 8 4,32 6,03 82,80

2.13.41 82003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4 4,28 4,71 35,96

2.13.42 82002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5 2,12 3,67 28,95

2.13.43 81975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8 20,85 12,07 263,36

TOTAL ITEM 2.13 15.797,45

2.14 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 

2.14.1 80504 GOINFRA

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO 

EXCLUSO O ASSENTO UN 8 400,00 63,00 3.704,00

2.14.2 80526 GOINFRA

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO UN 10 141,23 3,93 1.451,60

2.14.3 80505 GOINFRA

VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO UN 2 1.097,10 63,00 2.320,20

2.14.4 80543 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2 151,92 43,05 389,94

2.14.5 12296 ORSE

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 

1,25X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVUL 

CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA, 10CM, ASSENTADA UN 8 1.397,49 0,00 11.179,92

2.14.6 80561 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 10 8,99 9,44 184,30

2.14.7 80926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6 64,67 16,00 484,02

2.14.8 95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10 82,71 5,73 884,40

2.14.9 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4 62,60 9,18 287,12

2.14.10 80510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10 10,27 3,93 142,00

2.14.11 80513 GOINFRA TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10 7,72 8,40 161,20

2.14.12 80514 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 10 32,69 3,67 363,60

2.14.13 80520 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10 6,68 5,24 119,20

2.14.14 12208 ORSE

PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A 

FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE 

SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA UN 10 101,42 0,00 1.014,20

2.14.15 12511 ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 6 65,90 0,00 395,40

2.14.16 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA  AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO 

POPULAR UN 2 885,44 50,15 1.871,18

2.14.17 CP-09 COMPOSIÇÃO BANCADA DE GRANITO M2 2,4 643,16 57,29 1.681,08

2.14.18 80660 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1 119,52 5,24 124,76

2.14.19 271605 GOINFRA SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN 3 13,04 6,24 57,84

TOTAL ITEM 2.14 26.815,96

2.15 INCENDIO 

2.15.1 85001 GOINFRA EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 8 463,64 11,24 3.799,04

2.15.2 85005 GOINFRA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 8 154,32 11,24 1.324,48

2.15.3 91007 GOINFRA

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 

MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) UN 1 3.808,96 1.948,86 5.757,82

2.15.4 71598 GOINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 8 16,61 4,36 167,76

2.15.5 91046 GOINFRA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - 

PROIBIDO FUMAR" UN 16 40,00 1,02 656,32

TOTAL ITEM 2.15 11.705,42

2.16 IMPERMEABILIZAÇÕES

2.16.1 120107 GOINFRA MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 198,9 46,68 16,68 12.602,30

2.16.2 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 50,46 10,44 15,26 1.296,82

2.16.3 4954 ORSE

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 

2SACOS/H, INLCUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 

50KG SC 800 64,52 0,00 51.616,00

2.16.4 CP-10 COMPOSIÇÃO

INJEÇÃO EM ALVENARIA CRISTALIZANTE A BASE DE SILICATOS BAUTECH RECISTRAL 

OU EQUIVALENTE M2 398,9 32,26 12,51 17.858,75

2.16.5 CP-11 COMPOSIÇÃO ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO M2 398,9 19,92 3,81 9.465,90

2.16.6 CP-12 COMPOSIÇÃO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE M2 398,9 5,03 3,81 3.526,28

2.16.7 98556 SINAPI

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA  / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU POLIÉSTER ( MAV) . 

AF_06/2018 M2 398,9 44,05 17,25 24.452,57

TOTAL ITEM 2.16 120.818,62
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Lote 01 - Obras de restauração e musealização do Museu Zoroastro Artiaga - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA -  MUSEU PROFESSOR  ZOROASTRO ARTIAGA 

Monumento: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga ÁREA:  948,39m²

BDI: 27,26 %Referência: GOINFRA - Abril / 2024 - Tabela T 236 /com desoneração  (Desonerada)

Referência: SINAPI - Junho / 2024 - Tabela  - Com desoneração  (Desoonerada)

2.17 PISOS E JARDINS

2.17.1 220302 GOINFRA PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) M2 260 9,67 12,89 5.865,60

2.17.2 41140 GOINFRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA M2 260 0,00 1,91 496,60

2.17.3 220906 GOINFRA PISO EM PEDRA PORTUGUESA M2 240 72,03 11,44 20.032,80

2.17.4 220050 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 240 15,17 7,24 5.378,40

2.17.5 270210 GOINFRA

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 

A M2 1380 12,46 4,08 22.825,20

TOTAL ITEM 2.17 54.598,60

2.18 LIMPEZA FINAL

2.18.1 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 948,39 1,50 1,40 2.750,33

TOTAL ITEM 2.18 2.750,33

2.19 PLACA DE ENTREGA/SINALIZAÇÃO

2.19.1 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM UN 1 1.159,60 4,34 1.163,94

TOTAL ITEM 2.19 1.163,94

TOTAL ITEM 2.0 2.502.757,51

SUBTOTAL DA PROPOSTA 4.240.180,97

BDI 27,26% 1.059.819,03

TOTAL GERAL DA PROPOSTA 5.300.000,00
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ITEM CP-01 UNIDADE

1.2.10 RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA E ORNAMENTOS DE FACHADA UNIDADE

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)MÃO DE OBRA H 0,2 16,93 3,39

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 2 9,80 19,60

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 2 15,37 30,74

2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) MATERIAL KG 18 1,68 30,24

53,73

30,24

83,97

ITEM CP-02 UNIDADE

1.2.11 UND

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)MÃO DE OBRA H 3 17,40 52,20

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 5 9,60 48,00

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 5 15,37 76,85

2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) MATERIAL KG 12 1,68 20,16

177,05

20,16

197,21

ITEM CP-03 UNIDADE

1.2.12 UND

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)MÃO DE OBRA H 5 17,40 87,00

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO MÃO DE OBRA H 5 9,60 48,00

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 3 15,37 46,11

2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) MATERIAL KG 23 1,68 38,64

181,11

38,64

219,75

ITEM CP-04 UNIDADE

2.6.3 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,15 9,64 1,45

10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 0,20 15,37 3,07

2360 GOINFRA COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) MATERIAL KG 0,17 23,17 4,02

2383 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA Nº 220 MATERIAL UND 1,00 1,07 1,07

1861 GOINFRA PREGO 18X24 MATERIAL KG 0,13 17,90 2,24

2698 GOINFRA MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6) MATERIAL M³ 0,02 5301,55 106,03

4,52

113,36

117,88

ITEM CP-05 UNIDADE

2.6.3 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE #REF! H 0,15 9,64 1,45

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,20 15,37 3,07

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

RESTAURAÇÃO DAS COLUNAS CIRCULARES DA FACHADA

SERVIÇO

TOTAL GERAL

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA 

SERVIÇO

RESTAURAÇÃO DE ORNAMENTOS EM ARGAMASSA

TOTAL MÃO DE OBRA

SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS

SERVIÇO

RESTAURAÇÃO DE LADRILHO CERÂMICO E GRANITINA
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

44329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO MATERIAL L 1,00 10,81 10,81

2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE MATERIAL KG 1,00 1,03 1,03

2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO MATERIAL KG 0,32 6,12 1,96

2499 GOINFRA LADRILHO HIDRAULICO UMA COR MATERIAL M² 1,00 76,54 76,54

1896 GOINFRA POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIARM² 1,00 2,12 2,12

4,52

92,46

96,98

ITEM CP-05 UNIDADE

2.7.6 M

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,09 9,64 0,87

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,18 15,37 2,75

20 GOINFRA CALHEIRO MÃO DE OBRA H 2,83 14,28 40,46

2847 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) MATERIAL KG 3,60 8,48 30,53

142

SINAPI - 

INSUMO SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSASMATERIAL 310ML 0,09 29,00
2,67

11950

SINAPI - 

INSUMO BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPSMATERIAL UND. 1,33 0,17
0,23

44,08

33,43

77,51

ITEM CP-06 UNIDADE

2.10.1 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,15 9,64 1,45

10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 0,20 15,37 3,07

MERCADO MADEIRA DE 1ª QUALIDADE  (ANGELIM VERMELHO) MATERIAL M³ 0,02 7000,00 140,00

4,52

140,00

144,52

ITEM CP-07 UNIDADE

2.10.2 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,00 9,64 9,64

10489 SINAPI VIDRACEIRO(HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,00 12,80 12,80

21 GOINFRA SERRALHEIRO MÃO DE OBRA H 1,45 15,37 22,21

44,65

0,00

44,65

ITEM CP-08 UNIDADE

2.10.3 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,00 9,64 9,64

21 GOINFRA SERRALHEIRO MÃO DE OBRA H 1,45 15,37 22,21

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 1,45 15,37 22,21

2141 GOINFRA VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO MATERIAL M² 1,00 162,24 162,24

1265 GOINFRA DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. MATERIAL UNID. 1,00 7,56 7,56

2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK MATERIAL KG 0,00 23,01 0,11

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

SERVIÇO

DUTO RETANGULAR DE PRUMADA PLUVIAL - 20X10 CM - ASSENTADO

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS

SERVIÇO

RESTAURAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

TOTAL MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA

SERVIÇO

JANELA FERRO E VIDRO TIPO VITRÔ FIXO 1,10X1,50M

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E VIDRO
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

2375 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" MATERIAL KG 4,37 6,64 29,00

2794 GOINFRA FERRO CHATO 1/2" X 4" MATERIAL KG 0,70 8,65 6,03

54,06

204,94

259,00TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

ITEM CP-09 UNIDADE

2.14.17 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM MATERIAL M2 1,20 299,60 359,52

1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 MATERIAL KG 4,54 0,52 2,36

104 GOINFRA AREIA MÉDIA MATERIAL M3 0,01 138,97 1,45

H552 GOINFRA CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3)MATERIAL UNID. 1,00 106,66 106,66

H212 GOINFRA SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" MATERIAL UNID. 1,00 173,03 173,03

H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM MATERIAL M 0,42 0,34 0,14

4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 1,54 15,37 23,63

8 GOINFRA AJUDANTE MÃO DE OBRA H 2,03 10,88 22,13

11 GOINFRA ENCANADOR MÃO DE OBRA H 0,75 15,37 11,53

57,29

643,16

700,45

ITEM CP-10 UNIDADE

2.16.4 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

4954 ORSE INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2SACOS/H, INLCUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KGgMATERIAL L 0,50 64,52 32,26

8 GOINFRA AJUDANTE MÃO DE OBRA H 1,15 10,88 12,51

12,51

32,26

44,77

ITEM CP-11 UNIDADE

2.16.5 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDOMATERIAL KG 0,50 39,84
19,92

8 GOINFRA AJUDANTE MÃO DE OBRA H 0,35 10,88 3,81

3,81

19,92

23,73

ITEM CP-12 UNIDADE

2.16.6 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

41373 SINAPI ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE MATERIAL KG 0,25 20,12
5,03

8 GOINFRA AJUDANTE MÃO DE OBRA H 0,35 10,88 3,81

3,81

5,03

8,84

ITEM CP-13 UNIDADE

1.1.12 UND

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

MERCADO VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA-GO ADM UNID. 1,00 6,88 6,88

0,00

6,88

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

SERVIÇO

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE

SERVIÇO

SERVIÇO

BANCADA DE GRANITO

TOTAL MÃO DE OBRA

INJEÇÃO EM ALVENARIA CRISTALIZANTE A BASE DE SILICATOS BAUTECH RECISTRAL OU EQUIVALENTE

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS

SERVIÇO

VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

6,88

ITEM CP-14 UNIDADE

2.11.71 UND

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

8 GOINFRA AJUDANTE MÃO DE OBRA H 0,20000 12,38 3,10

SERVIÇO

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W

TOTAL GERAL
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

12 GOINFRA ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,20000 10,88 4,45

12808/ORSE ORSE
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,

Autovolt, marca G-light ou similar
MATERIAL UND 1,00000 213,53 266,92

7,54

266,92

274,46

ITEM CP-15 UNIDADE

1.4.1 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK PROJETOS E CONSULTORIA
SERVIÇO M² 948,39

R$ 184,11
174.605,24

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

69,37
65.789,81

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

38,29
36.313,85

92.236,30

ITEM CP-16 UNIDADE

1.4.2 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

6,90
6.545,79

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

15,64
14.830,92

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

7,36
6.983,94

9.453,55

ITEM CP-17 UNIDADE

1.4.3 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

23,02
21.828,14

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

37,13
35.211,82

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

15,05
14.273,27

23.771,08

ITEM CP-18 UNIDADE

1.4.4 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

J I PROJETOS E AVALIACOES LTDA
 SERVIÇO UND 1,00000

10500,00
10.500,00

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

JD ENGENHARIA LTDA SERVIÇO UND 1,00000

9765,00
9.765,00

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

THERMMO SYSTEM LTDA SERVIÇO UND 1,00000

8750,00
8.750,00

9.671,67

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO AR CONDICIONADO

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO E SUBESTAÇÃO

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL / LAUDO ESTRUTURAL

SERVIÇO

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

TOTAL MEDIA 

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

ITEM CP-19 UNIDADE

1.4.5 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO SPDA
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

9,21
8.729,93

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

7,95
7.534,96

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

5,89
5.583,17

7.282,69

ITEM CP-20 UNIDADE

1.4.6 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

27,62
26.189,79

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

18,49
17.539,52

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,93
6.572,34

16.767,22

ITEM CP-21 UNIDADE

1.4.7 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

27,62
26.189,79

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

14,35
13.609,40

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

8,40
7.966,48

15.921,89

ITEM CP-22 UNIDADE

1.4.8 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

82,85
78.569,37

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

30,90
29.303,35

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

9,77
9.261,03

39.044,58

ITEM CP-23 UNIDADE

1.4.9 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

18,41
17.459,86

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

3,65
3.458,78

SERVIÇO

 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA (LUMINOTÉCNICO INTERNO E EXTERNO)

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

SERVIÇO

 PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

TOTAL MEDIA 

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO

TOTAL MEDIA 
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Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,37
6.041,24

8.986,63

ITEM CP-24 UNIDADE

1.4.10
UND

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MAQUETE DIGITAL 3D CONTENDO REINDERIZAÇÃO E VIDEO
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DESONERADA

MONUMENTO: Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga   DATA: 14/10/2024    BDI: 27,26%

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

4,61
4.368,28

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

3,00
2.848,02

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

4,20
3.983,24

3.733,18

ITEM CP-25 UNIDADE

1.4.11 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

27,62
26.189,79

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

8,67
8.218,75

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

4,55
4.315,17

12.907,90

ITEM CP-26 UNIDADE

1.4.12 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

4,61
4.368,28

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

7,00
6.638,73

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

5,15
4.886,11

5.297,71

ITEM CP-27 UNIDADE

1.4.13 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

6,04
5.724,98

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

13,51
12.812,75

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,94
6.583,72

8.373,82

ITEM CP-28 UNIDADE

1.4.14 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

20,12
19.083,25

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA

SERVIÇO

PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

TOTAL MEDIA 

TOTAL MEDIA 

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO  DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
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Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

6,99
6.625,45

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,94
6.583,72

10.764,14

ITEM CP-29 UNIDADE

1.4.15 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

9,05
8.587,46

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

2,28
2.164,23

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,94
6.583,72

5.778,47

ITEM CP-30 UNIDADE

1.4.16 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

35,21
33.395,69

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

15,71
14.898,67

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS SERVIÇO M² 948,39

11,57
10.972,87

19.755,74

ITEM CP-31 UNIDADE

1.4.17 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

40,24
38.166,51

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

13,52
12.821,66

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS SERVIÇO M² 948,39

45,27
42.937,32

31.308,49

ITEM CP-32 UNIDADE

1.5.4 UND

CÓD. CÓD. REF. EMPRESA TIPO INSUMO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

 GRILLO E WERNECK 
PROJETOS E CONSULTORIA
 SERVIÇO M² 948,39

6,90
6.545,79

Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

Urbanacon Consultas Urbanas 

Assessoria e Gerenciamento de Projetos Ltda.
SERVIÇO M² 948,39

13,36
12.673,34

SERVIÇO

PROJETO ARQUEOLÓGICO 

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO DE MUSEOGRAFIA 

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL MEDIA 

SERVIÇO

DOCUMENTAÇÃO " AS-BUILT"

TOTAL MEDIA 
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Pesquisa direta 

com 

Fornecedores

PETRUS Projetando Futuros SERVIÇO M² 948,39

6,30
5.974,86

8.397,99TOTAL MEDIA 
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Obra: ÁREA:  948,39m²
Local BDI: 27,26 %

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês Total

58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            58.876,51R$            

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            37.732,11R$            

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            13.842,33R$            

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
88.090,89R$            88.090,89R$            88.090,89R$            88.090,89R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

25% 25% 25% 25%
11.929,70R$            11.929,70R$            11.929,70R$            11.929,70R$            11.929,70R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
17.593,56R$            17.593,56R$            17.593,56R$            17.593,56R$            17.593,56R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       5.335,79R$              5.335,79R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

50% 50%
-R$                       -R$                       1.263,60R$              1.263,60R$              1.263,60R$              1.263,60R$              1.263,60R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       123.968,00R$          123.968,00R$          123.968,00R$          123.968,00R$          123.968,00R$          123.968,00R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

17% 17% 17% 17% 17% 17%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       20.569,56R$            20.569,56R$            20.569,56R$            20.569,56R$            20.569,56R$            -R$                       -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       27.338,63R$            27.338,63R$            27.338,63R$            27.338,63R$            27.338,63R$            -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       65.027,09R$            65.027,09R$            65.027,09R$            65.027,09R$            65.027,09R$            65.027,09R$            65.027,09R$            -R$                       -R$                       -R$                       

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.426,22R$            18.426,22R$            18.426,22R$            18.426,22R$            18.426,22R$            18.426,22R$            -R$                       

17% 17% 17% 17% 17% 17%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       36.415,96R$            36.415,96R$            36.415,96R$            36.415,96R$            36.415,96R$            -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.571,61R$              4.571,61R$              4.571,61R$              4.571,61R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

25% 25% 25% 25%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       97.602,78R$            97.602,78R$            97.602,78R$            97.602,78R$            -R$                       

25% 25% 25% 25%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       6.069,13R$              6.069,13R$              6.069,13R$              6.069,13R$              -R$                       

25% 25% 25% 25%
-R$                       -R$                       -R$                       3.159,49R$              3.159,49R$              3.159,49R$              3.159,49R$              3.159,49R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

20% 20% 20% 20% 20%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       13.407,98R$            13.407,98R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

50% 50%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.705,42R$            -R$                       -R$                       

100%

R$ 15.797,45

1% R$ 26.815,96

0% R$ 11.705,42

0%

R$ 110.557,30

3% R$ 182.079,82

0% R$ 18.286,45

7% R$ 390.411,12

0% R$ 24.276,53

2%

R$ 6.318,00

14% R$ 743.807,97

2% R$ 102.847,82

3% R$ 136.693,15

9% R$ 455.189,65

0%

R$ 452.785,33

3% R$ 166.108,01

7% R$ 352.363,56

2% R$ 87.967,82

0% R$ 10.671,57

R$ 59.648,50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga
Praça Dr.Pedro Ludovico Teixeira, 13- Setor Central, Goiânia - GO.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 706.518,06           13% R$ 706.518,06

18 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 26.815,96             

19 INCÊNDIO 11.705,42             

16 INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA 24.276,53             

17 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 15.797,45             

14 ESQUADRIAS 18.286,45             

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO/SUBESTAÇÃO390.411,12           

12 PINTURAS 110.557,30           

13 ELEVADORES E ACESSIBILIDADES 182.079,82           

10 PISOS 136.693,15           

11 COBERTURAS, FORROS E ACUSTICA 455.189,65           

8 ESTRUTURA / REFORÇO ESTRUTURAL /FUNDAÇÃO743.807,97           

9 PAREDES ESTRUTURAIS, VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS102.847,82           

7 CARGA, TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO6.318,00               

4 PROJETOS EXECUTIVOS 352.363,56           

5 DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM: COM E SEM APROVEITAMENTO87.967,82             

2 DIVERSOS 452.785,33           

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 166.108,01           

9%

6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.671,57             

5 ARQUEOLOGIA 59.648,50             1%
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Obra: ÁREA:  948,39m²
Local BDI: 27,26 %

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês Total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga
Praça Dr.Pedro Ludovico Teixeira, 13- Setor Central, Goiânia - GO.

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       30.204,66R$            30.204,66R$            30.204,66R$            30.204,66R$            -R$                       -R$                       

25% 25% 25% 25%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.199,53R$            18.199,53R$            18.199,53R$            

33% 33% 33%
-R$                       -R$                       687,58R$                 687,58R$                 687,58R$                 687,58R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

25% 25% 25% 25%
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.163,94R$              

100%
6.747,93R$              95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            95.733,74R$            

1% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
4% 6% 10% 10% 9% 9% 10% 12% 10% 9% 7% 4%

4% 11% 20% 30% 39% 48% 58% 71% 80% 89% 96% 100%
R$ 234.813,03 R$ 323.798,84 R$ 520.080,90 R$ 523.240,39 R$ 454.954,89 R$ 480.273,80 R$ 550.537,48 R$ 652.945,80 R$ 507.838,72 R$ 452.147,02 R$ 373.820,98 R$ 225.548,16

5.300.000,00        100% R$ 234.813,03 R$ 558.611,87 R$ 1.078.692,77 R$ 1.601.933,16 R$ 2.056.888,04 R$ 2.537.161,85 R$ 3.087.699,33 R$ 3.740.645,13 R$ 4.248.483,85 R$ 4.700.630,86 R$ 5.074.451,84 R$ 5.300.000,00

R$ 2.750,33

0% R$ 1.163,94

Percentual do período

R$ 5.300.000,00

Percentual acumulado
Valor período

Valor Total

R$ 1.059.819,03

2% R$ 120.818,62

1% R$ 54.598,60

22 LIMPEZA FINAL 2.750,33               

23 PLACA DE ENTREGA/SINALIZAÇÃO 1.163,94               

20 IMPERMEABILIZAÇÕES 120.818,62           

21 PISOS E JARDINS 54.598,60             

0%

24 BDI = 27,26% 1.059.819,03        20%
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

12/2022

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83% Não incide 17,83% Não incide
B2 Feriados 3,70% Não incide 3,70% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13º Salário 11,13% 8,33% 11,13% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,42% Não incide 1,42% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,37% 10,75% 14,37% 10,75%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,29% 20,46% 50,29% 20,46%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88% 4,40% 5,88% 4,40%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 2,65% 1,99%
C5 Indenização Adicional 0,49% 0,37% 0,49% 0,37%
C Total 9,16% 6,86% 9,16% 6,86%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,95% 3,64% 19,01% 7,73%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,50% 0,37% 0,52% 0,39%

D  Total 9,45% 4,01% 19,53% 8,12%
86,70% 49,13% 116,78% 73,24%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GOIÁS VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO
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GRUPO B
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Assinado de forma 
digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907
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Dados: 2024.10.14 
11:28:49 -03'00'



Certidão de Acervo Técnico n° 1020210002438 
Data: 08/11/2021 Hora: 08:36:00 

Código de Controle: TCHFNKA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002438
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional VICENTE SOUTO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ART abaixo
descriminada(s):
Profissional: VICENTE SOUTO JUNIOR RNP: 1003328792 Registro: 5215/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020180241243...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 05/12/2018 .. Baixada em: 29/10/2021 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Equipe..........
Empresa contratada: MARSOU ENGENHARIA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 5811........................

Contratante: SEDUCE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO ESTADO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida
Anhanguera.................... Número: 7171... Bairro: Setor Oeste.............. CEP: 74110-010
Quadra: r1........ Lote: 26........ Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32013000....
Contrato: 87/2017... Celebrado em: 27/04/2017 Valor R$: 131.851,32.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Manoel Marcelino Álvares da Silva Número: 2......
Bairro: Centro........................ CEP: 76330-000...........
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......................... Cidade: Jaraguá.......................-GO
Data de Inic io: 10/03/2018 Previsão término: 07/03/2019 Coordenadas Geográficas: ..........,..........
Finalidade: Cultural....... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: SEDUCE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO ESTADO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32013000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO RESTAURACAO IGREJA , 419,99 METROS QUADRADOS;

Observações

Reforma e Restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Jaraguá-GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2019 até 31/01/2021. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE
REGISTRO OS SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, PLANTIO DE GRAMA, SISTEMA DE ALARME, CFTV E CABEAMENTO
ESTRUTURADO  POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 21029266 a 21029280, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
88484/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 


















