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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

Contrato 020/2023 - ECONOMIA
PROCESSO N2 202200004039661 — EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA E RECUPERAGAO DO POSTO
FISCAL JUSCELINO KUBITSCHEK (JK) DE ENTRADA, NA CIDADE DE ITUMBIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE GOIAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA PRIMECON
CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o n?
01.409.655/0001-80, com sede a Av. Vereador José Monteiro, n? 2.233, Complexo Fazendario Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada
CONTRATANTE, ora representada por seu Chefe de Gabinete, nos termos do art. 84-A da Lei estadual n2 17.928/2012 incluido pela Lei complementar n2 164, de
7 de julho de 2021, conforme regulamento do Decreto estadual n® 9.898/2021 e da Portaria de Delegacao N2 218/2023, DOE N2 24.071 de 30/06/2023, Sr.
DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, portador da Cl n® 4516429 DGPC/GO e do CPF n2 011.174.661-24, residente e domiciliado em Goiania — GO, e do outro
lado a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2 07.945.776/0001-23, com sede a Rua 38, Qd A-26,
lote 23, n2 65, Jardim Goias, Goiadnia - GO, CEP 74.805-400, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr.
MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR, brasileiro, portador da Cl n? 3230685 SSP/GO e do CPF n2 049.874.096-07 residente e domiciliado em Goiania - GO,
resolvem firmar o presente contrato, para a execugdo de servigos de reforma e recuperagdo do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de
Itumbiara, compreendendo servigos de substituicdo do pavimento, do tipo flexivel e rigido, execugdo de sistema de drenagem / rebaixamento de lengol
fredtico, construgdo de muro (com calgada e portdo de acesso de funciondrios), implantagdo de placa denominativa e substituicdo / implantagdo de
sinalizagdo vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balan¢a e depdsito, no seguinte enderego: Rod. BR
153, Km 1486, Bairro Sdo Jodo — Itumbiara — GO (sentido entrada no Estado de Goias), de acordo com o Edital e seus anexos, resultante da Concorréncia n2
001/2023, objeto do Processo n? 202200004039661 de 10/05/2022, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei n2 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores;
Lei Complementar n2 123/2006; Lei Complementar Estadual n? 117/2015; Lei Estadual n? 17.928/2012; Decreto Estadual n? 7.466/2011 e demais normas
regulamentares aplicdveis a espécie, e as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execucdo de servicos de reforma e recuperacdo do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de
Itumbiara, compreendendo servigos de substituicdo do pavimento, do tipo flexivel e rigido, execugdo de sistema de drenagem / rebaixamento de lencol
freatico, construgdo de muro (com calgada e portdo de acesso de funcionarios), implantacdo de placa denominativa e substituicdo / implantacdo de
sinalizacdo vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balanga e depésito, no seguinte endereco: Rod. Br
153, Km 1486, Bairro S3o Jodo — Iltumbiara — GO (sentido entrada no Estado de Goias), de acordo com as especificacdes estabelecidas no Edital e seus anexos,
Proposta Comercial da CONTRATADA e nas clausulas e condigdes abaixo relacionadas.

Paragrafo 12 — Os servigos constantes deste objeto deverdo ser executados sob o regime de execu¢do de empreitada por preco unitario e de acordo com o
Projeto Basico, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro e Proposta da Contratada, partes integrantes deste Contrato.

Paragrafo 22 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento)_para os seus acréscimos".

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DADOS DOS SERVICOS

Denominacdo: Reforma e Recuperagdo no Patio do Posto Fiscal Juscelino Kubistchek (JK) — de entrada.
Local: Rod. BR 153, Km 1486, Bairro Sdo Jodo - Itumbiara = GO
Proprietario: Secretaria de Estado da Economia

Projeto relacionado a servigos de substituicdo do pavimento, sendo ele flexivel ou
rigido, execugdo de sistema de drenagem / rebaixamento de lengol fredtico, construgdo
de muro (com calgada e portdo de acesso de funcionarios), implantagdo de placa
denominativa e substitui¢do / implantac¢do de sinalizagdo vertical e horizontal.

Area: 17.553,61 m2

Hermaégenes Donizete Alves de Siqueira — ART 1020210169184 (29984602)

Marcos Anténio Braz Cristino — ART 1020210169250 (29984652)

Tipo de projeto:

Autores do Projeto:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Paragrafo 12 — Todos os encargos decorrentes da execucdo deste contrato, tais como: obrigagdes civis, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, despesas de
locomocdo, alimentagdo e estadia dos prepostos, transportes e fretes de materiais e insumos, ou quaisquer outras, serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

Paragrafo 22 — A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que
se refere ao atendimento do objeto.

Paragrafo 32 — A CONTRATADA ficara sujeita as clausulas contratuais estabelecidas neste contrato.

Paragrafo 42 — A CONTRATADA ficarad sujeita, nos casos omissos, aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993 e suas alteracbes posteriores, Lei Estadual n2
17.928/2012, Lei Estadual n® 18.989/2015 e Decreto Estadual n® 7.466/2011 e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

Paragrafo 52 — Como condicdo para a celebragdo do contrato, a CONTRATADA devera manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

Paragrafo 62 — A CONTRATADA devera seguir e manter operante, durante a execucdo contratual, o Programa de Integridade nos termos da Lei Estadual n2
20.489/2019.
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Paragrafo 72 — A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificagGes e critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo e
seu Projeto Basico, e ainda:

1- A CONTRATADA devera se responsabilizar integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo vigente, no que se refere a garantia dos
servicos e materiais aplicados, na conservacdo do patrimonio e instalacdes existentes das edificacbes, quaisquer outros danos causados a terceiros, e/ou
outros ndo especificados e que sejam resguardados por forga da Lei.

2- Assumir as responsabilidades e obrigacdes previstas pela Lei Federal no 8.666/1993, que regulamenta licitagdes e contratos com a Administragio Publica,
e Lei Estadual n2 17.928/2012 e suas alteragdes posteriores, aplicada a licitagbes e contratos pertinentes a servigos de engenharia, compras e servigos no
ambito da Administragdo Publica do Estado de Goids.

3- Executar todos os servigos de acordo com as boas praticas de execugdo de servicos no ambito da engenharia civil, atendendo o que estabelece as
Normas Brasileiras de Regulamentagdo — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

4- A CONTRATADA devera registrar a responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos, no Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o titulo do profissional que assumird essa fungdo. O documento que formaliza essa anotagdo (ART ou RRT)
devera ser entregue a fiscalizagdo dos servigos antes de seu inicio.

5- A CONTRATADA devera seguir, rigorosamente, as orientacdes contidas nos desenhos, memorial descritivo e especificagdes técnicas, orcamentos e
cronograma, para a aquisi¢do de materiais e a execugdo dos servigos objeto deste contrato. As duvidas deverdo ser tratadas e sanadas diretamente com a
Fiscalizagdo.

6- A CONTRATADA devera atender todas as solicitagdes da Fiscalizagdo no que se refere a corregdes de servigos executados com falhas, substituicdo de
materiais ndo aprovados, substituicdo de empregado que ndo possua qualidade técnica para executar os servigos oque embaracar/dificultar a Fiscalizagdo.

7- A CONTRATADA deverd assumir todos os 6nus na manutengdo dos servigos, em perfeitas condigdes de conservagdo e funcionamento, até a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

8- A responsabilidade pela observancia da legislagdo e normatizagdo das esferas estaduais e federais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, sera exclusivamente da CONTRATADA.

9- E de responsabilidade da empresa CONTRATADA a aquisigio de materiais betuminosos de empresas aptas ao seu fornecimento, ou seja, que atendam a
todas as exigéncias legais e normativas. Essas exigéncias incluem a destinagdo adequada dos residuos gerados na obra.

10- A CONTRATADA deverad indicar e manter preposto, aceito pela Contratante, no local dos servigos de engenharia, para representd-la na execugdo do
contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n? 8.666/1993.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcﬁES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Paragrafo 12 — Além das obrigagdes contidas no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe a CONTRATANTE:

1- Emitir Portaria designando os responsaveis pela Gestdo e Fiscalizagdo, assim como, anotar a responsabilidade técnica por essa fungdo junto ao Conselho
ao qual o profissional esteja vinculado, CREA ou CAU.

2- Fornecer a CONTRATADA todos os elementos necessdrios para a compreensdo e execu¢do dos servigos, anexos a este contrato, e sanar quaisquer
duvidas que possam prejudicar o bom andamento dos servigos.

3- Aprovar o cronograma de implementagdo para a execugdo dos servigos, propondo adequagdes (se for necessario), antes do inicio efetivo dos servigos. A
aprovagdo desse cronograma devera ser em reunido entre a Fiscalizagdo e o Responsavel Técnico pela execu¢do dos servigos, ficando registrados os
contatos telefénicos e uma copia com a Fiscalizagdo/Gestor do Contrato.

4- Realizar a fiscalizagdo da execugio dos servigos e dos materiais que serdo utilizados, conforme previsto na Lei Federal 8.666/1993.

5- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no servigo prestado;

6- Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com as especificagBes pertinentes;

7- Autorizar os servigos e emitir os formularios especificos de solicitagdo para as providéncias necessarias dentro dos prazos estipulados neste contrato;
8- Exigir a fiel observancia das especificagbes e condi¢des previstas em Edital, bem como recusar os servigos e/ou materiais que estiverem em desacordo;

9- Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da execugdo do objeto.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA GESTAO DO CONTRATO

Paragrafo 12 — Este Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e eficacia a partir da publicagdo no Didrio Oficial do Estado. A
contratagdo pretendida ndo possui natureza continuada.

Paragrafo 22 — Fica designado como Gestora deste Contrato a servidora MARIA CRISTINA DUARTE, MB: 306413-1, conforme Portaria n? 445/22 - SGI, emitida
pela autoridade competente desta Pasta, sendo que a sua substituicdo podera se dar mediante nova Portaria, a ser anexada aos autos.

CLAUSULA SEXTA — DAS ORIENTAGOES E EXIGENCIAS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHOS

Paragrafo 12 — Considerando o estabelecido na Instru¢do Normativa 07/2017-GAB, de 25 de agosto de 2017, as documentagBes e programas previstos na
relagdo abaixo, devem ser fornecidos, em até 20 (vinte)_dias apds a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servico
de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias:

ITEM DESCRICAO

01 | Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada.
Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias do
orgdo.
03 | Copia atualizada do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da empresa contratada.
Copias dos comprovantes de treinamento de integragdo com orientagdes em seguranga do trabalho, ministrado aos empregados que irdo trabalhar
04 |nas dependéncias do 6rgdo informando os riscos das atividades a serem executadas, bem como a forma de prevengdo dos acidentes (lista de
presenca, certificados ou outra forma de registro).
05 | Copia das Ordens de Servigo Individual de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias do érgdo.

02

Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas

06 | Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Bésico), mdquinas e
equipamentos (NR-12), trabalho em altura (NR-35).

Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual — EPI e Uniformes fornecidos aos empregados que irdo trabalhar
no orgdo.

07
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Paragrafo 22 — Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel
emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde do Estado - SEAD/ GQUAV.

Paragrafo 32 — Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB, de 25 de agosto de 2017, é de responsabilidade da empresa
contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cdpias dos documentos relacionados abaixo, no

ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, conforme as exigéncias legais:

ITEM DESCRICAO

Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da

01 Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerd por ocasido da
renovagdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie.

Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou indicar um designado, conforme determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78.
Caso se aplique.

Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
03 treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE.

Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo
do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos.

02

04

Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
05 treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE.

Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo necessario, solicitar o auxilio do drgdo
contratante.

07 Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 — MTE.
Providenciar a elaborag3o do Perfil Profissiogréfico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgéo,
conforme legislagdo previdenciaria vigente.

09 Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PGR e PCMSO para as atividades / servigos contratados.
10 Apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante, copias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) dos empregados em atividade.

06

08

Paragrafo 42 — O 6rgdo contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho.

Paragrafo 52 — O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou legislacdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de
comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

CLAUSULA SETIMA - DOS CRITERIOS DE RECEBIMENTO

Paragrafo 12 - A Contratante, por meio da Fiscalizagdo, realizara o recebimento parcial dos servicos, momento em que sera indicado todas as corre¢Ges
necessarias (se houver). Apés as corregdes dos possiveis defeitos serd realizado o recebimento definitivo dos servigos. Em cada uma dessas etapas sera emitido
documento, pela Fiscalizagdo, que comprove o tipo de recebimento: parcial ou definitivo.

Paragrafo 22 - O Termo de Recebimento Parcial — TRP (ANEXO Il deste contrato) serd lavrado pela Contratante na data prevista para a conclusdo dos servigos,
mediante solicitacdo formal da Contratada. A Fiscalizagdo deverd realizar vistoria dos servicos e elaborar um relatério contendo todas as “ndo conformidades”
encontradas, assim como, sugerindo as ag¢des para as devidas corregdes, que sera assinado pelo Fiscal que fez a vistoria e pelo Gestor do Contrato. Ao receber o
Termo de Recebimento Parcial e houver a comunicagdo de algum defeito, a Contratada devera providenciar as devidas corre¢des no prazo fixado no préprio TRP.

Paragrafo 32 - Apods as corregdes das “ndo conformidades” descritas na vistoria constante do TRP, se for o caso, a Contratada solicitara formalmente ao Gestor do
Contrato/Fiscalizagdo a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo — TRD, que deverd ser emitido no prazo de 10 (dez) dias apds a solicitagdo da Contratada. O
Contratante devera tomar posse do local das obras nos 10 (dez) dias contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato.

Paragrafo 42 - O Termo de Recebimento Definitivo — TRD (ANEXO Il deste contrato) conterd formal declaragdo de que o prazo mencionado no artigo 618 do
Cadigo Civil serd contado, em qualquer hipdtese, a partir desta data, ou seja, fica entendido e acordado a responsabilidade da Contratada, pelo prazo de 5
(cinco) anos.

Paragrafo 52 - Deverd ser fornecido os Projetos de Como construido (AS BUILT) de todos os servigos executados, indicando os locais exatos de todos os
elementos instalados. O AS BUILT deverd ser entregue em no maximo 15 (quinze) dias corridos apds a emissdo do TRP e sera condicionante para a emissdo do
TRD.

Paragrafo 62 - O projeto com AS BUILT devera se compor de desenhos técnicos, memoriais e outros documentos que discriminam os servigos executados e suas
especificagdes detalhadas, além de atender aos requisitos da NBR 14645, vigente. Devera ser acompanhada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao conselho respectivo do profissional que elaborou.

Paragrafo 72 - A Contratada devera cumprir fielmente o que estabelece a legislagdo ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e municipal. Assim como
executar a reabilitagdo ambiental das areas de apoio utilizadas, refazendo o replantio ou substituicdo de plantas que foram danificadas. O ndo cumprimento
desta determinagdo implicara na ndo emissdo do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Paragrafo 12 — O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA é de R$ 7.797.271,47 (sete milhdes, setecentos e
noventa e sete mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Paragrafo 22 — Os pregos contratados, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA, s3o:

Enderego: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro Sdo Jodo, Itumbiara, Goias - Area: 17.553,61m?

Valor total Estimado: R$ 7.797.27.
ITEM g(c))D COMPRASNET GRUPOS DE SERVICOS UNID. QTDE. VL. TOTAL E¢

OBRAS CIVIS - BDI 22,05%

01 30691 SERVICOS PRELIMINARES SERV. | 1,00 186.866,30
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02 | 30692 TRANSPORTES SERV. | 1,00 4.664,34
03 | 30695 ESTRUTURA (PAVIMENTO RIGIDO E MURO ARRIMO) SERV. | 1,00 3.525.201,8
04 | 30707 ESQUADRIAS METALICAS SERV. | 1,00 27.659,52
05 | 30709 REVESTIMENTO DE PAREDE SERV. | 1,00 50.956,53
06 | 30711 REVESTIMENTO DE PISO SERV. | 1,00 116.408,79
07 | 30715 ADMINISTRAGCAO LOCAL (MENSALISTA) SERV. | 1,00 78.130,80
08 | 30716 PINTURA SERV. | 1,00 83.184,21
09 | 30705 COBERTURA SERV. | 1,00 41.381,59
10 | 30701 IMPERMEABILIZAGAO SERV. | 1,00 386,96
11 | 30669 ALVENARIA/DIVISORIAS/FORROS SERV. | 1,00 2.915,62
12 | 30697 INSTALAGOES E METAIS HIDROSSANITARIOS SERV. | 1,00 2.106,13
13 | 61938 INSTALAGOES ELETRICAS SERV. | 1,00 248.596,15
14 | 30717 DIVERSOS SERV. | 1,00 222.826,04
TOTAL ANTES DO BDI DE 22,05% 4.591.284,8
15 | 30732 BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 22,05% SERV. | 1,00 1.012.378,3;
TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DE 22,05% 5.603.663,1!
OBRAS RODOVIARIAS - BDI 20,49%
16 | 35154 TERRAPLENAGEM SERV. | 1,00 3.501,33
17 | 35155 PAVIMENTAGAO (FLEXIVEL) SERV. | 1,00 709.088,55
18 | 35158 DRENAGEM SERV. | 1,00 53.953,94
19 | 35178 SERVICOS COMPLEMENTARES UN 1,00 60.492,61
20 | 35157 CONSERVAGAO ROTINEIRA SERV. | 1,00 1.466,51
21 | 35166 SERVIGOS DIVERSOS UN 1,00 407.637,13
TOTAL ANTES DO BDI DE 20,49% 1.236.140,0
22 | 30732 BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 20,49% UN 1,00 253.285,10
TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DE 20,49% 1.489.425,1
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BDI 11,80%
ITEM gc’())D. COMPRASNET | 1ESCRICAO DOS MATERIAIS UNID. | QTDE. X";)UN'T' EST{ VL. ToTAL E¢
23 | 83512 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 22,82 | 3.129,63 | 71.418,16
24 | 83503 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 3,91 3.069,96 | 12.003,54
25 | 83502 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50/70 T 135,04 | 4.046,49 | 546.438,01
TOTAL MATERIAIS 629.859,71
26 | 30732 BDI REDUZIDO - PERCENTUAL DE 11,80% PORC. | 1,00 74.323,44
TOTAL DOS ITENS COM BDI DE 11,80% 704.183,16
TOTAL GERAL ESTIMADO 7.797.271,4

Paragrafo 32 — As despesas decorrentes da execugdo deste contrato correrdo neste exercicio, a conta da verba n2 2023.17.01.04.129.1016.3025.04,
fonte 15000100, do vigente Orcamento Estadual, conforme Nota de Empenho N2 00018, de 04/07/2023, no valor de RS 7.797.271,47 (sete milhdes, setecentos

e noventa e sete mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), emitida pela Se¢do competente da Secretaria de Estado da Economia.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DO CONTRATO

Paragrafo 12 — O primeiro reajustamento apenas podera ocorrer apds o decurso do prazo de 12 (doze) meses da data limite para a apresentar a proposta. Dai
em diante, os reajustes subsequentes somente poderdo incidir apds decorridos novos doze meses da data em que a anterior corre¢do produziu seus efeitos.

Paragrafo 22 — Caso o periodo de execugdo ultrapasse 12 (doze) meses, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que ultrapassem esta periodicidade serdo
reajustados, tomando-se como data base a data limite para apresentagdo da proposta no certame licitatério. Durante a vigéncia do Contrato, as parcelas do
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cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execuc¢do, ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentagdo
da proposta por ocasido da abertura da licitacdo, serdo reajustadas segundo a variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) da Fundacdo Getulio
Vargas.

Paragrafo 32 — Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lg), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes;
V - Valor inicial das parcelas remanescentes;
1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base correspondente a tabela que deu origem ao orgamento.

I — Indice referente ao més da data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Paragrafo 42 — Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo de obras, servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma fisico-
financeiro, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da Contratada, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

I = Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:
a) Aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo;
b) Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.
Il = Quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

Paragrafo 52 — Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da Administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

Paragrafo 62 — O requerimento da Contratada para aplicagdo do reajuste em sentido estrito devera conter todas as informagées necessarias (preferencialmente
elaborado em planilha descritiva) para que a Administragdo Publica possa deliberar acerca do pleito, com a maior celeridade possivel.

Paragrafo 72 — O prego eventualmente reajustado somente sera praticado apds a vigéncia do aditamento ou Apostilamento contratual e contemplard a variagdo
do indice setorial previsto no Paragrafo 22 desta clausula.

CLAUSULA DECIMA — DO PRAZO PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

Paragrafo 12 — O prazo para a execugdo total dos servigos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo. Para
demonstrar o planejamento de execug¢do dos servigos, dentro do prazo previsto no Edital, a CONTRATADA devera submeter a aprovac¢do pelo Gestor do Contrato
o Cronograma de Implementagdo dos Servigos (Cronograma Fisico), demonstrando os métodos gerais, ordem e programacdo para todas as atividades.

Paragrafo 22 — Apds a emissdo da Ordem de Servico a CONTRATADA tera prazo de 10 (dez) dias para iniciar a execugdo dos servigos, sendo que esse prazo ndo
serd acrescido ao prazo total de execugdo dos servigos. Para tanto, a CONTRATANTE dard a posse do Local dos servigos a CONTRATADA dentro desse prazo de 10
(dez) dias, tais atividades devem ser definidas e registradas, gerando um documento que orientard a execugao total dos servigos.

Paragrafo 32 — O cronograma de implementagdo deverd ser entregue no prazo de 10 (dez) dias a partir da assinatura e outorga do contrato. Caso ndo ocorra
nenhum fato superveniente que demonstre a necessidade de novo prazo para a conclusdo dos servigos, ndo havera a necessidade de atualizagdo desse
Cronograma.

Paragrafo 42 — A CONTRATADA deverd submeter ao Gestor/Fiscal do Contrato, mensalmente, as medi¢des referentes ao total de servigos executados até a data,
previamente definida entre as partes, deduzindo os totais dos servigos acumulado certificados até a medi¢do anterior (se houver). O Gestor do Contrato devera
conferir as medigdes mensais e atestar o pagamento a ser feito ao Contratado, por meio de certificado especifico.

Paragrafo 52 - O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, que podera excluir item aprovado em certificado anterior
ou reduzir a proporgdo de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informagdes subsequentes.

Paragrafo 62 — O pagamento devera ocorrer considerando os valores certificados pelo Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
cada certificagdo, mediante a apresentagdo de faturas/notas fiscais com a determinagdo dos valores dos servigos executados apurados em medigbes mensais.

Paragrafo 72 — Os pagamentos devem ser orientados conforme cronograma fisico-financeiro detalhado (ANEXO | deste contrato), que podera ter alterado o valor
de suas parcelas conforme as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados.

Paragrafo 82 — O pagamento final devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias apds a apresentagdo, pela Contratada, da respectiva fatura emitida apds a
obtengdo do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos de Engenharia emitido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou pessoa designada pela Contratante como
tal.

Paragrafo 92 — O pagamento da primeira parcela do Valor do Contrato ficard condicionada a apresentagdo dos seguintes comprovantes, cuja taxas deverdo ser
pagas pela CONTRATADA:

a) Certificado de matricula referente aos servigos de engenharia junto ao INSS (CEl); e;
b) Pagamento da ART/RRT do Responsdvel Técnico.

Paragrafo 102 — O pagamento da Ultima parcela somente sera realizado apds a entrega dos seguintes documentos:
a) Certiddo negativa da matricula do Cadastro Especifico do INSS (CEl).

Paragrafo 112 — Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreg8es, o prazo para pagamento estipulado nos paragrafos 62 e 82 acima,
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

Paragrafo 122 — Para efetivagdo do pagamento, a regularidade fiscal e trabalhista devera ser comprovada pelos documentos habeis ou por meio do Certificado
de Registro Cadastral — CRC, e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo setor responsavel pelo pagamento da ECONOMIA/GO,
devendo a CONTRATADA manter todas as condi¢8es de habilitagdo exigidas pela Lei.

Paragrafo 132 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto perdurar pendéncia correspondente ou em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

Paragrafo 142 — Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, a CONTRATADA fard jus a
compensacdo financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios
pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=Nx Vp x (1/365) onde:
EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;

1 = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

Paragrafo 12 — Os servigos contratados serdo executados de acordo com o Memorial Descritivo, Desenhos Técnicos dos Projetos, Planilhas Orgamentarias,
seguindo rigorosamente as normas técnicas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE e Normas Técnicas Internacionais onde houver lacunas nas normas nacionais.

Paragrafo 22 — Em caso de divergéncia na interpretagdo dos Desenhos Técnicos dos Projetos, Memorial Descritivo e/ou omissdes, deverd ser consultada a
Fiscalizagdo que definird o procedimento correto a ser executado.

Paragrafo 32 — Os critérios para a conferéncia das medigBes apresentadas pela Contratada, serd o mesmo utilizado na fase de levantamento das quantidades,
conforme documentagdo técnica elaborada e publicada pela GOINFRA, Normas e Critérios para Orgamentos e Especificagbes Gerais para Obras Rodovidrias
(http://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/documentos/rodoviario/arq_947_EspRodoviarias.pdf ).

Paragrafo 42 — Os critérios objetivos para a medi¢do e pagamento da administragdo local devem ser proporcionais a execugdo financeira dos servigos, ndo
devendo utilizar um valor mensal fixo, evitando que ocorram desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes
injustificadas de prazo de execugdo contratual, conforme orientagdo do Acérddo TCU 2.622/2013-Plendrio.

Paragrafo 52 — Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo
de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada na planilha orgamentaria da licitagdo, subtraindo desse prego referencial a diferenga percentual entre o
valor da planilha orcamentaria e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico- financeiro do contrato e a
manutenc¢do do percentual de desconto ofertado pelo contratado, conforme orientagdo do Acérddo 2.622/2013-Plenario.

Paragrafo 62 — O Gestor do Contrato é a pessoa designada pela Contratante, responsavel pela supervisdo da execugdo dos Servigos de Engenharia e pela
administragdo do Contrato, ou qualquer outra pessoa indicada pela Contratante, e notificado ao Contratado, para atuar como Gestor do Contrato, podendo
inclusive acumular a fungdo de Fiscal de Obras.

Paragrafo 72 — A Contratada devera alertar com antecedéncia quanto a eventos ou circunstancias futuras que possam:
a) Afetar adversamente a qualidade dos servigos de engenharia;
b) Aumentar o Prego Contratado;
c) Provocar atraso na execugdo dos servigos de engenharia.

Paragrafo 82 — O Gestor do Contrato poderd solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos eventos ou
circunstancias futuras no prego do contrato e na data prevista para a conclusdo. A Contratada devera cooperar na elaboragdo e na consideragdo de propostas
tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstancia.

Paragrafo 92 — A Contratada devera apresentar didrio de obra com relatério fotogréafico ao Gestor ou fiscal do contrato instituido pela Contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

Paragrafo 12 — A CONTRATADA prestard garantia de execugdo e fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, como condigdo de validade deste, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

Paragrafo 22 — Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - Seguro-garantia;
Il - Fianga bancdria.

Paragrafo 32 — Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia ou fianga-bancaria, conforme faculta o art. 56 da Lei 8.666/1993, tais instrumentos deverdo ter
carater incondicional e pagéveis a vista e em primeira solicitagdo.

Paragrafo 42 — A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas antes do seu vencimento ou no caso de
prorrogagdo do Contrato. Vale ressaltar que, no caso de redugdo do seu valor em razdo de aplicagdo de quaisquer penalidades ou, ainda, no caso de elevagdo do
valor Contratado apds assinatura de termo aditivo, o prazo maximo de apresentagdo de nova garantia ou garantia complementar sera de 10 (dez) dias contados
da data da notificagdo ou da assinatura do referido aditamento, mantendo-se o percentual estabelecido no Paragrafo 12 desta clausula.

Paragrafo 52 — Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia de execugdo contratual assegurara o pagamento das seguintes ocorréncias:
I- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacées nele previstas;
1I- Multas punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
11I- Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE ou a terceiro decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;
IV- Pagamento de obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza ndo adimplidas pela CONTRATADA.

Paragrafo 62 — A garantia serd levantada até 30 (trinta) dias consecutivos, comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, contados da data do recebimento
definitivo dos servigos de engenharia.

Paragrafo 72 — A garantia prestada pela CONTRATADA serd restituida automaticamente ou por solicitagdo, somente quando comprovados:
I- Integral cumprimento de todas as obrigages contratuais;
11- Recolhimento de multas punitivas, se for o caso;
11l- Pagamento das obrigagdes trabalhistas, inclusive verbas rescisdrias, bem como dos encargos previdenciarios e do FGTS, decorrentes da contratagdo;

IV- Inexisténcia de reclamatdrias trabalhistas dos empregados lotados nas dependéncias da CONTRATANTE, nas quais este responda solidaria ou
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiga trabalhista;

V- Satisfagdo de prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execugdo do objeto do Contrato.

Paragrafo 82 - A CONTRATADA devera proceder a reposigdo da garantia, em caso de sua utilizagdo, total ou parcial, pela CONTRATANTE, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da CONTRATADA.

Paragrafo 92 - Na liberagdo da garantia prestada em dinheiro, o valor serd acrescido de atualizagdo monetdria, para o qual serd utilizado o IPCA anual acumulado
(indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE) /100.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

Paragrafo 12 — Constituem ilicitos administrativos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis, além da pratica dos atos previstos nos artigos 81 e 86 da Lei federal
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, cabendo as sangdes previstas nos artigos 86 e incisos | e Il do art. 87 da Lei federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Paragrafo 22 — Nas hipoteses previstas no paragrafo 12, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificagdo do
ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

a) Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

b) Concluida a instrugdo processual, a comissdo designada ou, quando for o caso, o servigo de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborard o
relatério final e remetera os autos para deliberagdo da autoridade competente para aplicar a penalidade, apés o pronunciamento da drea juridica.

Paragrafo 32 — Sem prejuizo do expresso no paragrafo 12 acima, poderdo ser aplicadas, a critério da SECRETARIA DA ECONOMIA, as seguintes penalidades:

a) O contratado que praticar infragdo relacioanda abaixo, prevista no art. 81, inciso Ill da Lei 17.928/2012 sera declarado inidéneo, ficando impedido de
licitar e contratar com a administragdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragdo dos prejuizos resultantes e apoés decorrido o
prazo da respectiva sangdo:

I- Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

11- Paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunicagdo a Administragdo;
11I- Praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no dmbito da administragdo estadual;

IV- Sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

IV- Abandonar ou ndo iniciar a execugdo de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execugdo ou descumprir o cronograma fisico previsto no edital
ou no contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de forga maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e
por escrito do contratante.

b) A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato ou instrumento equivalente, sujeitara a concessionaria, além das
penalidades previstas no pardgrafo 12, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos aos seguintes limites maximos:

I- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no caso de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11- 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado;

111- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
Nota: A multa a que se refere a alinea b) ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas em Lei.
Paragrafo 42 - As sang8es previstas nesta clausula décima terceira poderdo ser aplicadas juntamente as do paragrafo 39, alinea b).

Paragrafo 52 Nos termos do Decreto 168/2022-GAB/PGE, os efeitos de fortuita sangdo de suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar estardo restritos ao ambito do ente federado sancionador.

Paragrafo 62 - Conforme Decreto Estadual n2 9142 de 22 de janeiro de 2018 serdo inscritas no CADIN Estadual — Goids as pessoas fisicas ou juridicas que tenham
sido impedidas de celebrar ajustes com a Administragdo Estadual, em decorréncia da aplicagdo de sangbes previstas na legislagdo pertinente a licitagGes e
contratos administrativos ou em legislagdes de parcerias com entes publicos ou com o terceiro setor.

Paragrafo 72 Antes da aplicagdo de qualquer penalidade serd garantido a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa. A multa serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela SECRETARIA DA ECONOMIA ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGCAO

As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento deste ajuste, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou
mediagdo no ambito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO
Paragrafo 12 — A rescisdo do presente contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislagdo.

Paragrafo 22 — A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores. Na hipdtese de rescisdo serdo assegurados a CONTRATADA o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Paragrafo 12 — A CONTRATADA ficarad sujeita, nos casos omissos, aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores, Lei Estadual n2
17.928/2012, Lei Estadual n2 18.989/2015 e Decreto Estadual n2 7.466/2011 e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

Paragrafo 22 - Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o
presente contrato, assinado eletronicamente, para que produza os necessarios efeitos legais.

GABINETE DA SECRETARIA DA ECONOMIA,

Pela CONTRATANTE:

DANILO CAETANO SOARES CARDOSO
Chefe de Gabinete, Portaria N2 218/2023, DOE N2 24.071 de 30/06/2023

Pela CONTRATADA:

MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
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seil A

assindtur da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

seil 3

aisinaturs 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

A- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥tk acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 48946618 e o codigo CRC CDB30SEE.

GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO, COMPLEXO FAZENDARIO, BLOCO B - SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900
- (62)3269-2068.

IR

Documento assinado eletronicamente por DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, Chefe de Gabinete, em 13/07/2023, as 10:02, conforme art. 2°, § 2°,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR, Ususrio Externo, em 12/07/2023, as 11:49, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b",

DR (R A

Referéncia: Processo n? 202200004039661 SEI 48946618

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49388670&infra_siste...
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Secretaria de
Estado da
Economia

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

RETIFICACAO

PROCESSO N2 202200004039661 - RETIFICAGAO DO NUMERO DA
CONCORRENCIA INFORMADA NO PREAMBULO DO CONTRATO 020/23 -
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DO POSTO
FISCAL JUSCELINO KUBITSCHEK (JK) DE ENTRADA, NA CIDADE DE
ITUMBIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIAS, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Fica retificado o nimero da CONCORRENCIA que deu origem ao Contrato 020/23, para Concorréncia n?
002/2023, conforme documentado nos autos.

O predmbulo do Contrato 020/23 passa a ter a seguinte redacgao:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DA ECONOMIIA, inscrita no CNPJ sob o n? 01.409.655/0001-80, com sede a Av. Vereador José
Monteiro, n? 2.233, Complexo Fazenddrio Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por seu Chefe de Gabinete, nos termos do art. 84-A da Lei
estadual n? 17.928/2012 incluido pela Lei complementar n? 164, de 7 de julho de 2021, conforme
regulamento do Decreto estadual n? 9.898/2021 e da Portaria de Delegagdo N2 218/2023, DOE N2 24.071
de 30/06/2023, Sr. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, portador da Cl n2 4516429 DGPC/GO e do CPF
n? 011.174.661-24, residente e domiciliado em Goiania — GO, e do outro lado a empresa PRIMECON
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2 07.945.776/0001-23,
com sede a Rua 38, Qd A-26, lote 23, n? 65, Jardim Goias, Goiania - GO, CEP 74.805-400, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr. MARCO
ANTONIO BATISTA JUNIOR, brasileiro, portador da Cl n2 3230685 SSP/GO e do CPF n2 049.874.096-07
residente e domiciliado em Goiania - GO, resolvem firmar o presente contrato, para a execugao de
servi¢os de reforma e recuperacao do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de
Itumbiara, compreendendo servicos de substituicdo do pavimento, do tipo flexivel e rigido, execucao
de sistema de drenagem / rebaixamento de lencol freatico, construcao de muro (com cal¢ada e portao
de acesso de funcionarios), implantacao de placa denominativa e substituicio / implantacdao de
sinaliza¢ao vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine
da balanca e deposito, no seguinte endereco: Rod. BR 153, Km 1486, Bairro Sao Jodo — Itumbiara — GO
(sentido entrada no Estado de Goias), de acordo com o Edital e seus anexos, resultante da Concorréncia
n2 002/2023, objeto do Processo n? 202200004039661 de 10/05/2022, estando as partes sujeitas aos
preceitos da Lei n? 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores; Lei Complementar n? 123/2006; Lei
Complementar Estadual n? 117/2015; Lei Estadual n? 17.928/2012; Decreto Estadual n? 7.466/2011 e
demais normas regulamentares aplicaveis a espécie, e as clausulas e condigdes seguintes:
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Este Termo de Retificacdo passa a ser parte integrante do Contrato n? 020/2023. As demais Clausulas e
condicdes permanecem inalteradas.

GABINETE DA SECRETARIA DA ECONOMIA,

DANILO CAETANO SOARES CARDOSO
Chefe de Gabinete, Portaria N2 218/2023, DOE N2 24.071 de 30/06/2023

Documento assinado eletronicamente por DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, Chefe de
Gabinete, em 14/07/2023, as 22:18, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I,
do Decreto n° 8.808/2016.

il
sel! ;
.'!Elll"l:l!ur.'l L y
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
49742630 ¢ o codigo CRC BF668DAG.

GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDARIO , BLOCO B

- Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.

Referéncia: Processo n2 202200004039661 SEI 49742630

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50318458&infra_siste...
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Secretaria de .
Estado da +
Economia “

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

PROCESSO N2 202200004039661 — PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N2 020/2023 - EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E
RECUPERACAO DO POSTO FISCAL JUSCELINO KUBITSCHEK (JK) DE
ENTRADA, NA CIDADE DE ITUMBIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE GOIAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, E A EMPRESA PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o n2 01.409.655/0001-80, com sede a Av. Vereador José
Monteiro, n? 2.233, Complexo Fazenddrio Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por seu Secretdrio, nos termos do art. 84-A da Lei Estadual
n? 17.928/2012 incluido pela Lei complementar n? 164, de 7 de julho de 2021, conforme regulamento do
Decreto estadual n2 9.898/2021, Sr. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, portador do CPF n?
*** 405.463-**, residente e domiciliado em Goiania — GO, e do outro lado a empresa PRIMECON
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n? 07.945.776/0001-23,
com sede a Rua 38, Qd A-26, lote 23, n? 65, Jardim Goias, Goiania - GO, CEP 74.805-400, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr. MARCO ANTONIO
BATISTA JUNIOR, brasileiro, portador da Cl n? 3230685 SSP/GO e do CPF n? *** 874.096-** residente e
domiciliado em Goiania - GO, resolvem firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢
020/2023, de execugdo de servigos de reforma e recuperagdo do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK)
de Entrada, na cidade de Itumbiara, compreendendo servigos de substituicao do pavimento, do tipo
flexivel e rigido, execuc¢ido de sistema de drenagem / rebaixamento de lengol freatico, construgdo de
muro (com cal¢ada e portdo de acesso de funcionarios), implantacio de placa denominativa e
substituicdo / implantagdo de sinalizagdo vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos,
cabines de atendimento, cabine da balang¢a e depdsito, no seguinte endereco: Rod. Br 153, Km 1486,
Bairro Sdo Jodo — ltumbiara — GO (sentido entrada no Estado de Goids), objeto do Processo n@
202200004039661, de 10/05/2022, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal n? 8.666/1993
e suas alteracGes posteriores, Lei Estadual n2 17.928/2012, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, e as cldusulas e condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogacdao do prazo de vigéncia e alteragdo do prazo para
execucdo do Contrato n2 020/2023, de execugado de servigos de reforma e recuperagdo do Posto Fiscal

1of3 10/07/2024, 11:00
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Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de Itumbiara, compreendendo servigos de substitui¢do
do pavimento, do tipo flexivel e rigido, execucdo de sistema de drenagem / rebaixamento de lencol
freatico, construcdo de muro (com calgada e portdao de acesso de funciondrios), implantacdo de placa
denominativa e substituicdo / implanta¢do de sinaliza¢do vertical e horizontal / reforma dos prédios
administrativos, cabines de atendimento, cabine da balanga e depdsito, no seguinte endereco: Rod. Br
153, Km 1486, Bairro Sdo Jodo — Itumbiara — GO (sentido entrada no Estado de Goias).

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato n2 020/2023 fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 14/07/2024 até 13/07/2025, na forma do art. 57, § 19, inciso Il, da Lei n? 8.666/93,
para finalizar a execucdo das atividades previstas para esta contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ALTERACAO DO PRAZO DE EXECUCAO

Fica alterado o prazo previsto no paragrafo 12 da cladusula décima do contrato inicial para a execucao total
dos servigos previstos para esta contratagdo, conforme novo cronograma apresentado pela Contratada e
aprovado pela drea gestora da Contratante.

Paragrafo Unico - O prazo total para a execuc¢do dos servigos contratados, iniciado em 26/07/2023, data
do envio/recebimento da Ordem de Servico, fica prorrogado até 13/01/2025.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS PRECOS CONTRATADOS

Por solicitacdo da contratada, conforme previsao da clausula 92 do contrato inicial, os precos contratados
referentes as parcelas do cronograma fisico-financeiro executado a partir de 25/05/2024 serdo
reajustados, aplicando-se o INCC (FGV) acumulado no periodo de maio/2023 a abril/2024. O reajuste sera
aplicado ao saldo contratual remanescente e se dara por apostilamento contratual, nos termos do § 82 do
Art. 65 da Lei 8.666/93, apds analise dos valores apresentados pela Contratada.

CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSIGOES FINAIS

Esta prorrogac¢ao contratual ndo implica em emissao de novos documentos orgamentdrios ou financeiros,
pois ndo ha nova despesa. A complementacdo da despesa referente ao reajuste dos precos se dara no
momento da formalizacdo do apostilamento contratual, conforme previsto na cldusula quarta deste
aditivo.

As demais Clausulas e condicdes ndo expressamente alteradas permanecem em vigor podendo ainda ser
firmados novos aditivos, a qualquer tempo.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO, assinado
eletronicamente pelas partes abaixo nomeadas, para que produza os necessarios efeitos legais.

Pela CONTRATANTE:

JOAO PAULO MARRA DANTAS
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Superintendente de Gestdo Integrada/Secretaria de Estado da Economia

Delegacdo por Portaria n? 2xx/2024, DOE N2 24.xx de 03/07/2024

Pela CONTRATADA:

MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

—y
. ei l Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR, Usuario
ICH [ﬁ Externo, em 08/07/2024, as 08:00, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do

assinatura
‘ eletronica Decreto n° 8.808/2016.

I
. ei l Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO MARRA DANTAS, Superintendente, em
2CH. @ 08/07/2024, as 17:07, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°

assinatura
‘ eletronica 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/
. controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
codigo verificador 62133501 e o codigo CRC AC73C826.

GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDARIO , BLOCO B - Bairro

SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.

Referéncia: Processo n? 202200004039661 SElI 62133501

30f3 10/07/2024, 11:00



30/10/2024, 15:12 SEI/GOVERNADORIA - 66689414 - Apostila

Secretaria de & i
Estado da ¢ *
Economia k
Ny

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

APOSTILA

PROCESSO N2 202200004039661 — PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N2 020/2023,
FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, DE EXECUGCAO DE SERVICOS DE REFORMA E RECUPERAGAO DO POSTO FISCAL
JUSCELINO KUBITSCHEK (JK) DE ENTRADA, NA CIDADE DE ITUMBIARA.

REAJUSTE DOS PRECOS CONTRATADOS, POR SOLICITACAO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISAO
DA CLAUSULA 92 DO CONTRATO INICIAL, REITERADO NA CLAUSULA 42 DO 12 TERMO ADITIVO.

Pelo exposto e justificado nos autos, determino que seja concedido o reajustamento dos precos
definidos no §22 da Clausula 82 do Contrato n? 020/2023, aplicando-se o INCC (FGV), acumulado no periodo de
maio/2023 a abril/2024, cujo valor percentual correspondente informado pela Geréncia de Contabilidade - GECONT,
desta pasta, foi de 3,07%.

O reajuste serd aplicado ao saldo contratual remanescente, a partir de 25/05/2023, no valor de RS
2.045.155,27, conferido pela drea gestora desta contratacdo, que atualizado, passa para RS 2.107.941,54.

Desta forma, o complemento necessario para a execuc¢do contratual é de RS 62.786,27 (sessenta e
dois mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), valor deste apostilamento, com a anuéncia da
Contratada.

Saldo contratual a partir | Fator de Corregdo no Periodo Var. % Acumulada Valor Final VALOR COMPLENTAR
de 25/05/2024 maio/2023 a abril/2024 no periodo Reajustado PARA O REAJUSTE
RS$ 2.045.155,27 1,0307 3,07 RS 2.107.941,54 R$ 62.786,27

Com o reajuste, o valor total estimado do Contrato n2 020/2023 passa de RS 7.797.271,47 para RS
7.860.057,74.

O embasamento legal para este apostilamento esta no § 82 do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, que
dispde:
“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

§ 82 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio contrato, as
atualizagGes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o limite de seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragdo de
aditamento”.

As despesas decorrentes deste Apostilamento correrdo neste exercicio a conta da dotacdo
2024.17.01.04.125.1048.3250.04, fonte: 15000100, do vigente orcamento estadual, conforme Nota de Empenho n?
00015, no valor de RS 62.786,27, emitida em 29/10/2024 pela Se¢do competente da Secretaria de Estado da Economia.

Caso ainda haja um eventual saldo de execugio contratual a partir de 25/05/2025 até 13/07/2025,
final da vigéncia contratual, a Contratada podera solicitar novo reajuste de pregos, aplicando-se o INCC (FGV),

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=69092959&infra_siste...
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acumulado no periodo de maio/2024 a abril/2025.

Permanecem inalteradas as demais condi¢gdes contratuais pactuadas.

Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente Apostilamento a Geréncia de Engenharia e

Arquitetura e a Geréncia de Execugdo Orgamentdria e Financeira, para conhecimento e demais providéncias.

JOAO PAULO MARRA DANTAS
Superintendente de Gestdo Integrada/Secretaria de Estado da Economia

Delegacdo por Portaria n® 318/2024, DOE N2 24.329 de 16/07/2024

il
Sel
assinatura [1'
eletrénica

17:09, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

GERENCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDARIO, BLOCO B - Bairro SETOR NOVA

VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.

Referéncia: Processo n2 202200004039661

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=69092959&infra_siste...

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO MARRA DANTAS, Superintendente, em 29/10/2024, as

SEI 66689414
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