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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Edital
TOMADA DE PRECOS
N° 07/2022-SEEL

OBJETO: CONTRATACAO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSOES 48 X 30
M (AREA DE 1.440,00 M2) COM INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, DRENAGEM, ALAMBRADO E ILUMINACAO, NO
MUNICIPIO DE PLANALTINA-GOIAS.
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EDITAL N° 07/2022-SEEL

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SEEL, com sede em Goiania, Capital do Estado de Goias, Avenida Fued José
Sebba, 1170, s/c - Bairro Jardim Goias - CEP 74805-100, Telefone: (62) 3201-3953 - Site: www.esporte.go.gov.br, recriada no dia 6 de fevereiro
de 2019, por meio da lei n° 20.491/19, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 32.712.376/0001-15, torna publico para conhecimento dos interessados,
que fara realizar em sua sede, no auditdrio, localizado no terceiro andar, as 09 horas do dia 22 de julho de 2022 a Tomada de Precos para
contratagdo de empresa especializada na execugdo dos servigos motivo do objeto desta licitagdo, sob o regime de execugdo de empreitada por
preco global, do tipo menor prego, tudo de acordo com o que consta no processo SEI 202117576005813, baseada nos termos da Lei Federal n°
8.666/93, na Lei Estadual n° 17.928 de 27 de dezembro de 2012, na Lei Complementar n® 123/06 e pelas disposicoes deste Edital.

I-DO OBJETO

01.01- Constitui objeto desta licitagdo a CON TRATACAO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NAS
DIMENSOES 48 X 30 M (AREA DE 1.440,00 M?) COM INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, DRENAGEM, ALAMBRADO E



ILUMINACAO, NO MUNICIPIO DE PLANALTINA-GOIAS de acordo com os Projetos do ANEXO II, com o Orgamento Sintético do
ANEXO IV e com o Cronograma Fisico-Financeiro do ANEXO V.

Por motivo técnico devidamente justificado, poderio ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do OBJETO contratual, respeitando-se
os limites previstos no art. 65, §§ 1° ¢ 2° da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ em conformidade com as disposi¢des do CONTRATO.

II - DAS GENERALIDADES

02.01- As obras a serem executadas encontram-se definidas nos Projetos, com especificagdes, planilhas e demais elementos constantes dos
ANEXOS I ao V, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparaveis deste Edital.

02.02- Este Edital sera fornecido aos interessados, via internet, mediante download, no site www.esporte.go.gov.br/prestacao-de-
contas/licitacoes-e-contratos.html.

02.03- A Comissao de Licitagdo permanecera a disposicdo dos interessados, para esclarecer quaisquer duvidas e prestar informagoes, das 08:00
as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas no enderego: Avenida Fued José Sebba, 1170, s/c - Bairro Jardim Goias - CEP 74805-100, Telefone: (62)
3201-3953, e-mail: compras.seel@goias.gov.br, informando, também, que os questionamentos sobre o edital poderdo ser feitos até o 2°
(segundo) dia util antes da data estabelecida para a entrega das Propostas, mediante provocagdo por escrito.

02.03.01- Os questionamentos encaminhados por e-mail deverdo estar em arquivo editavel (.doc, .xls, .odt, etc.), e apds respondidos serdo
disponibilizados a todos os interessados para consulta no site www.esporte.go.gov.br/prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos.html, na pasta
desta licitagdo.

02.04- A ndo solicitacdo de informagdes complementares por parte de alguma proponente implicara na tacita admissdo de que as informagdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

02.05- Caso a data prevista para realizagdo da presente licitagdo seja declarada feriado ou ponto facultativo, ndo havendo retificacdo da
convocacao, esta realizar-se-4 no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos.

02.06- Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia aos Projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigoes e
exigéncias das especificagdes da SEEL, caderno de procedimentos e normas técnicas, que serdo considerados como parte integrante do
contrato, assim também como deste Edital.

02.07- Qualquer modificacao, substituicdo de material especificado e/ou suplementacdo de projetos eventualmente a executar pela contratada,
dependera de aprovagdo prévia da SEEL, passando automaticamente a propriedade da mesma, que podera fazer o uso que lhe aprouver.

02.08- Constituem como parte integrante ¢ complementar, do presente Edital, os elementos a seguir relacionados:

02.08.01- ANEXO I — Informagdes Complementares;

02.08.02- ANEXO II — Projetos;

02.08.03- ANEXO III — Modelo de Documentos;

02.08.04- ANEXO 1V — Orgamento Sintético;

02.08.05- ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro;

02.08.06 — ANEXO VI — Minuta do Contrato.

III - DA PARTICIPACAO

03.01 — Poderdo participar desta licitagdo qualquer empresa legalmente estabelecida no pais, no ramo do objeto deste Edital, que estiverem
previamente credenciadas no CADFOR — Cadastro de Fornecedor do Nucleo de Suprimentos, Logistica e Frotas — NUSLF da Secretaria de
Estado da Administragdo de Goias e no sitio www.comprasnet.go.gov.br

03.01.01 - Para cadastramento, renovagdo cadastral e regularizagdo, o interessado devera atender a todas as exigéncias do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR da SEAD. A relagdo de documentos para cadastramento esta disponivel no site
Www.comprasnet.go.gov.br.



03.01.02 — As empresas nao cadastradas somente poderdo participar caso atendam a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o
3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagdo, conforme disposto no § 2° do art. 22 da
Lei 8.666/93, bem como nas exigéncias do Cadastro de Fornecedor dispostas no site www.comprasnet.go.gov.br;

03.01.03 — Para a comprovagao de que trata o subitem anterior, devera ser anexada a documentacdo de habilitagdo comprovante de que a
solicitagdo do Cadastro foi feita até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas.

03.02- E expressamente vedada nesta licitagio:

a) Em processo de faléncia, sob concurso de credores ou dissolugio ou em liquidagio. E possivel a participagio de empresa em
recuperagao judicial, desde que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei 8.666/1993.

b) Que esteja suspensa e/ou impedida de participar de licitagdo e contratar com a Administragdo Publica do Estado de Goids.

¢) Que tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, em qualquer 6rgdo da Federagdo (Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios).

d) Que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR — Cadastro de Fornecedor do Nucleo de Suprimentos, Logistica e Frotas da Secretaria
de Estado da Administragdo de Goias - NUSLF/SEAD e suspensas de licitar com a SEEL, nos termos do inciso III, art. 87, da Lei
8.666/93;.

e) Que esteja reunida em consorcio ou, ainda, seja controladora, coligada ou subsidiaria com outra empresa licitante, qualquer que seja sua
forma de conglomerago.

f) Estrangeira que nao funcione no Pais.

g) Empresas que tenham diretores ou responsaveis técnicos que sejam funcionarios da SEEL ou cujos socios tenham parentesco até o
terceiro grau com servidores ou dirigentes da SEEL.

h) Que conste no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido — CGU,
constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis, quando os efeitos da puni¢do se estendam ao ambito do Estado de
Goias.

i) Cujos socios ou diretores, responsaveis técnicos ou integrantes da equipe técnica pertengam simultaneamente a mais de uma empresa
licitante.

j) Que houver participado da elaboracéo do projeto ou anteprojeto respectivo.

k) Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

03.03 - £ proibida a participago de qualquer agente piiblico, assim definido no art. 84, caput, da Lei Federal n° 8.666/93, impedido de contratar
com a administracdo publica por vedacdo constitucional ou legal.

03.04- O licitante podera apresentar os documentos solicitados em original ou por qualquer processo de copia perfeitamente legivel, nos termos
da Lei 13.460/17. De toda documentagao apresentada em fotocdpia podera ser solicitado o original para conferéncia.

03.05- A documentag@o e a proposta comercial deverdo ser entregues a Geréncia de Compras Governamentais — GCG, em envelopes distintos e
fechados, no local, data e horarios mencionados no Aviso de Licitagdes e no predmbulo deste Edital, ndo podendo conter emendas, rasuras ou
entrelinhas, trazendo, em sua parte externa e frontal, além da razio social da proponente, CNPJ, os dizeres:

03.05.01- no primeiro envelope:

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
TOMADA DE PRECOS N° 07/2022-SEEL

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAQO
NOME E CNPJ DA LICITANTE

03.05.02- no segundo envelope:

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
TOMADA DE PRECOS N° 07/2022-SEEL

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

NOME E CNPJ DA LICITANTE

03.05.03 - A licitante devera apresentar, dentro de cada envelope, os arquivos digitalizados dos documentos que estdo sendo entregues, em
midia digital e de forma legivel.



03.05.03.01 — Apresentar Declaracio de Entrega de Midia Digital (DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA
COMERCIAL), constante no ANEXO III - MODELO DE DOCUMENTOS.

03.05.03.02 — Nao colocar, no envelope de Documentos de Habilitacdo, midia contendo a Proposta Comercial;

03.05.03.03 — Os arquivos digitalizados devem corresponder exatamente, quanto a ordem de apresentacdo e
conteido, aos impressos constantes nos envelopes.

03.06- Todos os volumes deverdo ser entregues com todas as folhas carimbadas, assinadas e/ou rubricadas por pessoa legalmente habilitada a
fazé-lo, numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, declarando, obrigatoriamente, o n° de documentos
que o compdem, devendo conter, na capa, a titulacdo do contetido, o nome do licitante, o nimero do Edital e o objeto da licitagdo.

03.07- O licitante devera apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou
dispensaveis.

1V - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

04.01 - Para a habilitagdo dos interessados na licitacdo exigir-se-do, exclusivamente, documentos relativos a habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, qualifica¢do técnica, qualificacdo econdmico-financeira, bem como a declaragcdo de ndo-realizagdo, no estabelecimento, de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na
condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

04.02- As licitantes cadastradas deverdo apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, em substitui¢do aos
documentos relativos & habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira, desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver
vencida no CRC junto a documentagdo de habilita¢o.

04.03- As licitantes NAO cadastradas devem atender todas as condigdes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualifica¢@o, conforme disposto no § 2° do art. 22 da Lei 8.666/93, bem como nas exigéncias
do Cadastro de Fornecedor dispostas no site www.comprasnet.go.gov.br;

04.03.01 — Para a comprovagdo de que trata o subitem anterior, devera ser anexada a documentagdo de habilitacdo comprovante de que a
solicitagdo do Cadastro foi feita até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas.

04.03.02- No momento do julgamento da documentacdo de habilitacdo, a Comissdo de Licitagdo verificara a liberagdo do CRC junto ao
CADFOR.

04.03.03- O ANEXO VII deste edital traz a lista dos documentos necessarios a obtengdo do CRC.
04.04- DA QUALIFICACAO TECNICA

04.04.01- Certidao de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante, seus responsaveis técnicos e engenheiros
detentores de atestados utilizados para qualificacdo técnico-profissional.

04.04.02- Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou
mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes
de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica
por obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo, para fins desta licitagdo, a comprovagao de execugdo dos servigos descritos no ANEXO

04.04.03- Declaragdo fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) (indicar dados pessoais), detentor(es) do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica, sera(3o), obrigatoriamente, o(s) que acompanhara(do) a execugdo da obra, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitagdo (modelo de documento no ANEXO III).

04.04.04- Comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execucdo, a qualquer tempo, de servicos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, através do somatorio de certiddes e/ou atestados,
provenientes de contrato(s) em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia. Os servigos deverdo estar explicitados
conforme constante no quadro de quantidades minimas, descritas no ANEXO I.



04.04.04.01- Nos atestados de obras/servigos/projetos executados em consércio serdo considerados, para comprovacdo dos
quantitativos constantes do ANEXO I, os servigos executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado
técnico, para cada participante do consorcio;

04.04.04.01.01- Se as quantidades de servigos ndo estiverem discriminadas no corpo da certiddo/atestado, serfo considerados
os quantitativos comprovados pelos atestados na propor¢do da participagao da licitante na composigao inicial do consoércio.

04.04.04.01.02- Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, devera ser juntada a
certidao/atestado, copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

04.04.04.02- Quando a certiddo e/ou atestado nio for emitido pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser
juntada a documentagao, pelo menos um dos seguintes documentos:

a) declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execug@o dos servicos objeto
do contrato;

b) autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se
esta emitindo o atestado.

¢) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU.

04.04.04.03- A nao apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior ndo importara na inabilitagdo sumaria
da licitante, mas a sujeitara a diligéncia documental pela Comissdao. Caso ndo sejam confirmadas as informagdes contidas nos
atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante sera considerada inabilitada para o certame.

04.05- DA QUALIFICACAO ECONOMICO- FINANCEIRA

04.05.01- Comprovagdo de capital social ou patrimonio liquido conforme especificado no ANEXO 1. Sera admitida atualizagdo deste
capital social com aplicacdo de indices oficiais, de acordo com os §§ 2° e 3°, art. 31, da Lei n° 8.666/93.

04.06- DECLARACOES COMPLEMENTARES

04.06.01- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico ou
particular com firma reconhecida em cartério), comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente
afirmando:

04.06.01.01- Estar ciente das condi¢des da Licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pela SEEL;

04.06.01.02- Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificagdes fornecidas pela
SEEL, que alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para
assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios € moradores
vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentara a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de
acordo com previsao nos projetos/orgamento dos servigos;

04.06.01.03.01- Devera ser executado o controle tecnologico, conforme previsto nas especificacdes técnicas e sempre que
solicitado pela fiscalizagdo;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no projeto, e que 0s
mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagao;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apds a emissao da Ordem de Servigo.
04.06.01.06- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

04.07- ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006



04.07.01 — Declaragdo firmada pelos licitantes, relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO III.

04.08 — SOBRE O TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006

04.08.01 — Declaragdo firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo apresentado no ANEXO III.

04.08.02 — Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei Complementar n® 123/06, a Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte devera apresentar, junto aos seus documentos de habilitagio:

04.08.02.01 — Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial em, no maximo, 30 (trinta) dias antes da data marcada para a
realizacdo da licitagdo, comprovando a categoria registrada.

04.08.03 — As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida pelo Edital, em consonancia
com os arts. 43 e 44 da Lei Complementar n® 123/2006.

04.09 — SOBRE O PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDOES

04.09.01 — Nas certiddes que ndo estiverem especificados os prazos de validade serdo aceitas com 30 (trinta) dias a partir da sua data de
expedicao.

V - DA PROPOSTA COMERCIAL

05.01- No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, devera conter, sob pena de ndo ser levado em consideragdo, a Proposta
Comercial, elaborada em Lingua Portuguesa, preferencialmente em papel tamanho A-4, datilografada ou impressa, com linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa onde conste o nome e o enderego da proponente, com todos os seus
documentos datados, assinados na ultima folha e rubricados nas demais pela pessoa com competéncia para a sua assinatura, constituida dos
seguintes elementos:

05.01.01- Carta de Apresentagdo da Proposta de acordo com o modelo apresentado no ANEXO III.

05.01.02- Planilha Or¢camentaria Detalhada, onde constem os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitarios, os precos parciais e preco
global da obra.

05.01.03- Composigao do BDI utilizado para a composi¢do dos seus precos.

05.01.04- Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos;

05.01.05- Composi¢édo de cada prego unitario na qual constem todos os elementos necessarios para analise ¢ avaliagdo (insumos, mao-de-
obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.);

05.01.06- Os quantitativos das obras e/ou servigos deverdo ser os mesmos da planilha de quantitativos estimados.

05.01.06.01- Se identificadas divergéncias nestes quantitativos, estas deverdo ser questionadas formalmente a Comissdo até o 2°
(segundo) dia 1til anterior a data prevista para a abertura desta licitagao.

05.02- As planilhas com quantitativos e pregos unitarios fornecidos pela SEEL terdo efeito apenas para comparagdo com aquelas apresentadas
pela licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de inteira responsabilidade da licitante o levantamento real de pregos e suas composi¢des;

05.03- Na planilha de orgamento da SEEL foi adotado o BDI de 20,53% (vinte virgula cinquenta e trés por cento), conforme detalhamento
constante no ANEXO IV.

05.04- Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

05.04.01 — Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante, seus percentuais serdo retirados pela comissdo de
licitagdo e sera recalculada a proposta.



05.05- Apds a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei Federal n.° 8.666/93, aquelas que:

05.05.01- ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Pregos.

05.05.02- Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
demonstrem sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto;

05.06- No calculo dos pregos propostos, unitarios e total, deverd ser desprezada a terceira casa decimal, em cada operagdo aritmética,
considerando como invariaveis todos os quantitativos constantes do Orgamento Sintético do ANEXO IV deste Edital.

05.07- Os pregos constantes do orgamento fornecido incluem todos os custos de transportes, carga ¢ descarga, despesas de execugdo, mao de
obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os servicos.

05.08- A proposta permanecera valida e em condi¢des de aceitagdo por um periodo de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do
presente certame.

05.09 — Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos compromissos assumidos, se assim o desejarem.

05.10 — Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, mediante provocagdo por escrito da
SEEL, o licitante devera prorrogar o prazo de validade, caso deseje continuar participando do certame.

05.10.01 — Caso o licitante ndo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sera declarado desistente do feito licitatdrio.

05.11 — Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacdo da proposta, desde que ndo comprometa seu conteudo e seja
irrelevante face a isonomia do certame, serdo relevados pela comissdo julgadora, que procedera a corregdo de oficio.

VI - DO PROCESSO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

06.01- O julgamento da licitagdo sera efetuado pela Comissdo de Licitagdo, observada a Lei Complementar n°. 123 de 14 de Dezembro de
2006, a qual competira:

06.01.01- Receber os envelopes de Documentag@o e Propostas na forma deste Edital;

06.01.02- Proceder a abertura dos envelopes contendo a documentacdo, examina-la nos termos deste Edital, rubrica-las e oferecé-las a
rubrica dos licitantes presentes;

06.01.02.01- Uma vez iniciada a abertura da documentagao, nio serdo aceitas quaisquer retificagdes que possam influir no resultado
respectivo, nem admitidos a licitagdo os proponentes retardatarios.

06.01.03- Julgar e declarar habilitados os licitantes que tenham atendido aos requisitos do Edital e da legislagao especifica;

06.01.04- Serdo consideradas habilitadas nesta licitagdo, as concorrentes que apresentarem toda a documentagdo e instru¢des constantes do
item IV deste Edital e seus subitens.

06.01.04.01- Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagdo, o pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, contados do momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame.

06.01.04.02- A nao-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia do direito a
contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei N° 8.666/1993, sendo facultado & Administragdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

06.01.04.03 — O tratamento diferenciado previsto no item 06.01.04.01 somente serd concedido se as microempresas e empresas de
pequeno porte apresentarem no certame toda a documentag@o fiscal e trabalhista exigida, mesmo que esta contenha alguma restri¢ao.



06.01.05- Apods o cumprimento do subitem 06.01.04, havendo manifestacdes de vontade de recorrer da decisdo da Comissdo, a(s) licitante
(s) sera outorgado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentar (em), por escrito, razdes fundamentadas, na forma do art.109, da Lei
8.666/93.

06.01.05.01- Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderdo ser protocolados na SEEL das 08:00 as 12:00 e das
14:00 as 18:00 horas ou serem enviados para o email compras.seel@goias.gov.br até as 23:59;

06.01.05.02- Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis;

06.01.05.03- Julgado(s) o(s) recursos(s) referente(s) a habilitagdo, que tera(do) efeito suspensivo, a Comissdo comunicard o
resultado a(s) licitante(s), designando nova data para abertura dos envelopes de propostas.

06.01.05.04- Se todos os licitantes forem inabilitados aplicar-se-a o disposto no § 3° do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

VII - DA AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

07.01- Proceder a abertura dos envelopes de propostas dos licitantes habilitados, verificando se foram satisfeitas as condigdes estabelecidas para
a segunda fase do processo licitatorio, devolvendo os envelopes contendo as propostas dos licitantes ndo habilitados;

07.01.01- Rubricar e oferecer a rubrica dos licitantes todas as pecas contidas nas propostas de precos;

07.02- As propostas serdo julgadas de acordo com os principios da Lei 8.666/93 e os preceitos estabelecidos no presente ato convocatorio,
obedecidos os seguintes critérios:

07.02.01 — O critério adotado na avaliagdo e julgamento das Propostas de Precos ¢ o de MENOR PRECO GLOBAL.

07.02.02- Nao podera ser considerada qualquer oferta de vantagem ou condi¢cdo ndo prevista no edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

07.02.03- Nao se admitira proposta que apresente pregos globais ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, a cuja remuneragido
ele renuncie total ou parcialmente;

07.03- Serdo desclassificadas as propostas de acordo com o previsto no art. 48 da Lei 8.666/93 e nos seguintes casos:

07.03.01- Que apresentarem na sua composi¢do de pre¢o um lucro negativo;

07.03.02- Alterarem os quantitativos do Orcamento do ANEXO IV.

07.03.03- Apresentarem pregos unitarios e/ou prego global superiores aos do orcamento sintético do ANEXO 1V deste Edital.

07.04 - Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a Comissdo Julgadora o direito de corrigi-los,
procedendo a retificag@o dos calculos passiveis de corregdo, se for o caso. O valor resultante da corre¢do, haja vista tratar-se de erro meramente
formal, ndo podera alterar o contetido da proposta, e sera o considerado para a classificagdo das propostas;

07.05- Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serdo objeto de reformulagdo os critérios de julgamento previstos em Lei e neste ato
convocatorio;

07.06- No caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). Nos demais casos de empate, que nao envolvam ME/EPP, e observado o disposto no §
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, a classificacdo das propostas sera decidida mediante sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro critério.

07.06.01- Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

07.06.02-. Para efeito do disposto no item 07.06.01, ocorrendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:



07.06.02.01- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior
aquela detentora da melhor oferta, situagdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado;

07.06.02.02- Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 07.06.02.01 deste
Edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do item 07.06.01, na ordem classificatoria, para
o exercicio do mesmo direito;

07.06.02.03- No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos no item 07.06.01 deste Edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro possa apresentar melhor oferta.

07.06.02.04- Para o exercicio do direito a que se refere o item 07.06.02.01, fica estipulado o prazo de 2 (dois) dias uteis para
apresentagdo de nova proposta.

07.07 - A comissdo enviara os dados da empresa a Geréncia de Gestdo e Finangas, quando se tratar de ME ou EPP, para verificagao, no portal
da transparéncia do governo federal, do governo estadual ¢ no SIOFI, se o somatdrio de ordens bancarias recebidas pela licitante melhor
classificada, relativas ao ultimo exercicio e ao exercicio corrente, até o més anterior ao da data da licitagdo, fixada no preambulo deste edital, ja
seria o suficiente para extrapolar o faturamento méaximo permitido, conforme artigo 3° da Lei Complementar 123/2006.

07.08- Na hipotese da ndo-contratacdo de alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado serd adjudicado em favor da
proposta originalmente detentora da melhor oferta, desde que atendidas as condigdes habilitatorias;

07.09- O disposto item 07.06.02 deste Edital somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte;

07.10- Se todas as propostas forem desclassificadas aplicar-se-a o disposto no § 3° do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

07.11- A Comissdo de Licitagdo lavrara ata circunstanciada da sess@o da licitagdo e apds assina-la, a oferecerd a assinatura dos licitantes
presentes ao ato;

07.12- Serd considerada vencedora desta licitagdo a empresa que apresentar a proposta com o menor prego global julgado exequivel e
compativel com os pregos praticados pelo mercado;

07.13- Reserva-se, a Comissdo, o direito de promover e realizar tantas sessdes quantas julgadas necessarias para a conclusdo deste processo
licitatorio;

07.14- Somente os membros da Comissdo de Licitag@o e os representantes credenciados dos licitantes terdo direito de usar da palavra, rubricar
propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e firmar a Ata;

07.15 - Declarado o vencedor, o licitante podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da lavratura da ata ou publica¢do do
resultado na imprensa oficial, de acordo com o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

07.15.01- Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

07.15.01.01- Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderdo ser protocolados na SEEL das 08:00 as 12:00 e das
14:00 as 18:00 horas ou serem enviados para o email compras.seel@goias.gov.br até as 23:59;

07.16- Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Comissdo, por intermédio de relatdrio, enviara o
presente processo licitatorio a autoridade superior para homologacio e posterior adjudicacdo do objeto da licitagdo ao vencedor do certame.

07.17- Homologada a licitagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo definido no item 15.01 deste Edital;

07.18- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, aplicar-se-a o disposto no § 2°,
art. 64, Lei n° 8.666/93.

07.19- Do licitante classificado em primeiro lugar, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do §1° do art. 48 da Lei n® 8.666/93, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do §1° e o valor da correspondente proposta.

VIII - DO ELEMENTO DE DESPESA E DOS RECURSOS FINANCEIROS



08.01- Os recursos financeiros necessarios a execugao dos servicos estdo indicados nas Informac¢des Complementares do ANEXO 1.
IX - DA GARANTIA CONTRATUAL

09.01 - A empreiteira CONTRATADA tera, obrigatoriamente, que recolher a garantia dentre as modalidades previstas no § 10, do art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, no prazo maximo definido pela SEEL, ou seja, até o
momento da primeira medi¢do de servigos realizados, cuja analise e liberagdo para pagamento, pela SEEL, estara vinculada ao cumprimento
desta obrigagdo.

09.02 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

09.02.01 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do OBJETO do CONTRATO.

09.02.02 - Prejuizos diretos, causados & Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do CONTRATO.

09.02.03 - Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a empreiteira CONTRATADA.

09.02.04 - Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela empreiteira CONTRATADA, quando couber.

09.03 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que
rege a matéria.

09.04 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em favor da CONTRATANTE, com corre¢do monetaria, em agéncia
e conta corrente especifica da Caixa Econdmica Federal:

09.04.01 - Para prestar a garantia em dinheiro por intermédio de um deposito na institui¢do bancaria, tendo como favorecida CAUCIONADA a
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL, a empreiteira CONTRATADA devera dirigir-se a uma agéncia da Caixa Econdmica Federal e
solicitar a abertura de uma Conta Depdsito Caugdo, em que serd denominada TITULAR E CAUCIONARIA.

09.04.02 - Para abertura da Conta Depdsito Caugao serdo exigidos pela CEF:
09.04.02.01 - CONTRATO SOCIAL, CARTAO CNPJ e COMPROVANTE DE ENDERECO da TITULAR E CAUCIONARIA.

09.04.02.02 - Documento que exige a garantia, ou seja, o CONTRATO OU EDITAL, onde consta a comprovacao da necessidade da
garantia, com a identificagdo ¢ o0 CNPJ da SEEL, beneficiaria CAUCIONADA.

09.04.02.03 - O VALOR correspondente a 5% do valor do CONTRATO, montante a ser depositado.

09.04.02.04 - Se ndo for o responsavel legal da empreiteira CONTRATADA que efetuard o depoésito, deverdo também ser apresentados os
seguintes documentos: a procuracdo da empreiteira CONTRATADA para quem vai realizar o depdsito, o documento de identidade e o
comprovante de residéncia do Procurador responsavel.

09.04.03 - A CEF emitird o comprovante do deposito, denominado “Recibo de Caugdo”, onde constam os dados da conta, os dados da
caucionaria, o valor caucionado, o historico (dados do processo licitatorio ou do contrato), os dados do favorecido (SEEL), as observagoes, as
condig¢des gerais e os termos para autorizagdo, ciéncia e recibo de Levantamento da Caugéo, que sera acompanhado do “Recibo de Deposito
Caugdo” emitido no caixa do banco, além do Contrato de Abertura, Manuteng¢do e Encerramento de Conta Caugéo.

09.05 - No caso de alteragdo do valor do CONTRATO, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

09.06 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a empreiteira CONTRATADA obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢@o no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados da data em que for notificada.

09.07 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3(trés) meses ap6s o término da
vigéncia contratual.

09.08 - A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

09.09 - A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, mediante
comprovagdo de quitagdo para com o INSS, FGTS e ISSQN dos servigos contratados.

09.10 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da empreiteira
CONTRATADA, sera devolvida a garantia.

09.11 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI do citado art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a garantia sera utilizada para o
ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, serd devolvida a empreiteira CONTRATADA, nos termos
do art. 80, inc. III desta Lei de Licitagdes.

09.12 - Sera considerada extinta a garantia:

09.12.01 - Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do CONTRATO.

09.12.02 - No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

X - DA EXECUCAO, DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO DO SERVICOS

10.01- DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.01.01 - Os servigos deverdo ser prestados observando-se as condi¢des estabelecidas no CONTRATO de prestagdo de servigos para a
realizacdo dos mesmos, ¢ a empreiteira CONTRATADA se obriga a executar os servigos atendendo as disposi¢des e rotinas constantes no
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e as especificagdes e quantidades estipuladas no MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS e no CADERNO DE ENCARGOS, documentos estes,
todos anexados ao Edital de Licitagdo respectivo ao Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.



10.01.02 - AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, SEI n° 000025512301, 0 MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, SEI
n°® 000025515286, os PROJETOS, SEI n° 000025511966, o CADERNO DE ENCARGOS, SEI n° 000025516426, e este Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, SEI n° 000030051806, sio documentos complementares entre si. As eventuais divergéncias e/ou
inconsisténcias entre esses documentos serdo resolvidas pela Fiscalizagdo. A principio, deverdo prevalecer as informagdes, especificagdes
e quantidades das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, seguida das informagdes do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES,
depois, dos PROJETOS, deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e, finalmente, do CADERNO DE ENCARGOS, ressaltando-
se que a decisdo definitiva sera sempre da Fiscaliza¢do, em qualquer circunstincia, ainda que por seu exclusivo critério.

10.01.03 - As etapas da construgdo deverdo estar rigorosamente de acordo com os PROJETOS técnicos apresentados, ¢ em
conformidade com o0 CADERNO DE ENCARGOS - Edi¢ao 3, publicada pela AGETOP - Agéncia Goiana de Transportes ¢ Obras (Atual
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes) em 2004, naquilo que for aplicavel ao caso e atualizando-o com as normas
vigentes, atendendo as orienta¢des contidas nos seguintes capitulos:

10.01.03.01 - Capitulo I - PRELIMINARES.

10.01.03.02 - Capitulo II - MATERIAIS BASICOS.

10.01.03.03 - Capitulo III - PROJETOS.

10.01.03.04 - Capitulo IV - INSTALACAO DA OBRA.

10.01.03.05 - Capitulo V - MOVIMENTO DE TERRAS.

10.01.03.06 - Capitulo VI - FUNDACAO.

10.01.03.07 - Capitulo VII - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
10.01.03.08 - Capitulo VIII - ESTRUTURA METALICA.

10.01.03.09 - Capitulo IX - ALVENARIA.

10.01.03.10 - Capitulo X - COBERTURA.

10.01.03.11 - Capitulo XI - INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS.
10.01.03.12 - Capitulo XII - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS.
10.01.03.13 - Capitulo XIII - IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO TERMICO.
10.01.03.14 - Capitulo XIV - SERRALHERIA.

10.01.03.15 - Capitulo XV - REVESTIMENTO.

10.01.03.16 - Capitulo XVI - PAVIMENTACAO.

10.01.03.17 - Capitulo XVII - CARPINTARIA E MARCENARIA.
10.01.03.18 - Capitulo XVIII - FORRO FALSO.

10.01.03.19 - Capitulo XIX - DIVISORIAS.

10.01.03.20 - Capitulo XX - FERRAGENS.

10.01.03.21 - Capitulo XXI - PINTURA.

10.01.03.22 - Capitulo XXII - VIDRACARIA.

10.01.03.23 - Capitulo XXIII - SERVICOS COMPLEMENTARES.
10.01.03.24 - Capitulo XXIV - RECEBIMENTO DA OBRA.

10.01.04 - A empreiteira CONTRATADA devera atender todas as normas e leis especificas vigentes aplicaveis aos servigos contratados,
tendo como referéncia e orienta¢do os titulos a seguir relacionados, ndo se limitando a estes:

10.01.04.01 - As prescrigdes, recomendacdes ¢ manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte ¢ armazenagem
do produto.

10.01.04.02 - As normas técnicas atualizadas da ABNT (Associacio Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), o que for aplicavel, em especial: NBR 14037:2011 versdo corrigida 2014/ABNT: Diretrizes para
claboragao de manuais de uso, operagdo e manutencdo das edificagdes — Requisitos para elaboragdo ¢ apresentagdo dos
contetidos; NBR 5674:2012/ABNT: Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de manuten¢do; NBR
5410:2004 versao corrigida 2008/ABNT: Instalagdes elétricas de baixa tensdo. NBR 14039:2005 - Instalagdes elétricas de média
tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV; NTC 04:2008 - revisdo 4/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de energia elétrica em tensdo
secundaria de distribuigio; NTC 05:2019 - versdo 3/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de energia elétrica em tensdo
primaria de distribuicdo - classe 15 kV e 36,2 kV; NBR 5419:2015/ABNT: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.
NBR 16401:2008/ABNT: Partel — Projetos das Instalagdes; Parte 2 — Pardmetros de conforto térmico; Parte 3 — Qualidade do ar
interior; NBR ISO/CIE 8995-1:2013/ABNT: Iluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior; NBR 9050:2020/ABNT
- Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos de acessibilidade e NBR 15575:2013/ABNT - Norma de
Desempenho.

10.01.04.03 - As Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho ¢ Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Protecdo Individual (EPI); NR 10: Seguranca em Instalagdes e Servicos de Eletricidade; NR 18: Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgdo; NR 23: Prote¢do Contra Incéndios; N.° 35: Trabalho em Altura.

10.01.04.04 - A Resolugio CONFEA N° 1025/09: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Acervo Técnico Profissional, de
profissionais e empresas de engenharia.

10.01.04.05 - Aos regulamentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goias - Legislagdo Estadual, Instrugdes Técnicas e
Portarias.

10.01.04.06 - As demais normas técnicas especificas, se houver.

10.01.05 - A empreiteira CONTRATADA devera realizar o gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do, contemplando todos os
aspectos referentes a geragdo, segregagdo, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos, bem como as a¢des de prote¢do ao meio ambiente e a satde dos trabalhadores.



10.01.06 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer e utilizar, mobilizar e desmobilizar, toda a mao de obra, todos os materiais,
equipamentos e ferramentas, com a qualidade e quantidade necessarias a completa e perfeita realizagdo dos trabalhos, para o perfeito
cumprimento da execugdo do CONTRATO e realizagdo do OBJETO contratado.

10.01.07 - Os servigos deverdo ser realizados por pessoal competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em niimero compativel com o ritmo de execugdo da obra, para que 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
proposto seja cumprido a risca.

10.01.08 - Previsibilidade de chuva: As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sio inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se
de eventos previsiveis, com relacdo aos quais tanto a SEEL quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra
durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio ¢ um fato previsivel no
momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizag@o e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do
periodo chuvoso ndo podem ser imputados a SEEL e deverdo ser arcados pela empreiteira CONTRATADA, em razio de sua
previsibilidade.

10.01.09 - Na Administracdo local da obra deverdo estar incluidos e previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, individualmente,
sem estar limitada por esta relagdo:

10.01.09.01 - 1 (um) Engenheiro Civil Junior Responsavel Técnico (ART - CREA-GO), locado no canteiro de obras, diariamente,
durante meio periodo, ou seja, no periodo de 4 horas ininterruptas/dia.

10.01.09.02 - 1 (um) Encarregado Geral de Obras, locado no canteiro de obras, diariamente, no periodo de 4 a 6 horas
ininterruptas/dia.

10.01.10 - Os servigos deverdo ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente identificados ¢ uniformizados. A
empreiteira CONTRATADA devera atender o acordo, convencdo ou dissidio coletivo da categoria.

10.01.11 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Prote¢do Coletiva e, individualmente, todos
os EPIs - Equipamentos de Prote¢do Individuais, atendendo a legislacdo e as normas brasileiras especificas e aplicaveis em vigor. Todos os
equipamentos deverdo ser fornecidos com as respectivas certificagdes, quando for o caso, ¢ dentro do prazo de validade do fabricante.

10.01.12 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer café da manha e refei¢do para todos os trabalhadores da obra, durante todo o
periodo previsto de execugdo do CONTRATO e prestagao dos servicos, atendendo o acordo, convengdo ou dissidio coletivo das categorias
empregadas.

10.01.13 - O padrdo de instalagdes provisorias serd baseado na caracteristica da obra ¢ a empreiteira CONTRATADA devera atender as
exigéncias das normas da ABNT - NBR 12.284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras, Norma Regulamentadora NR 18 - Seguranca
e Saude no Trabalho na Industria da Construgdo, e demais normas vigentes pertinentes.

10.01.13.01 - A obra terd instalagdes provisorias previstas nas normas e as necessarias ao bom funcionamento das atividades e a
realizagdo do CONTRATO, e de acordo com o que for previsto nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, especialmente: tapumes
com portaria, escritorios, sanitarios, vestiarios, refeitorio com copa, almoxarifado e depdsito, agua, energia elétrica, bebedouro, entre
outras.

10.01.13.01.01 - Poderdo ser usados os ambientes existentes no local da obra para a implantagdo do canteiro de obras e de
suas instalagdes, em conformidade com a autorizag¢do de uso definida pela Administragdo Municipal ou do Estddio Municipal
de Planaltina, que sera informada pela SEEL, por escrito.

10.01.13.01.02 - Quando previsto no planejamento e no orcamento do canteiro de obras, preferencialmente, serd
considerada a instalagdo de um container para escritorio, com isolamento térmico e sanitario exclusivo para as atividades
de Engenharia e de Administracdo, que devera ser utilizado, em conjunto, pela SEEL e pela CONTRATADA, a critério da
Fiscalizag@o.

10.01.13.02 - As instalagdes de area de vivéncia deverdo atender, no que for cabivel, ao disposto na NR-24 - Condi¢des Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho.

10.01.13.03 - Nao sera permitida a instalacdo de alojamento no canteiro de obras. Quando o caso exigir a previsdo de alojamento,
desde que justificada pela empreiteira CONTRATADA e autorizada pela SEEL, a sua instalagdo devera ser realizada fora do
canteiro de obras, em enderego e imdvel apropriados, contemplando as seguintes instalagdes:

10.01.13.03.01 - Cozinha, quando houver preparo de refei¢oes.

10.01.13.03.02 - Local para refei¢des.

10.01.13.03.03 - Instalagdo Sanitaria.

10.01.13.03.04 - Lavanderia, dotada de meios adequados para higienizagdo ¢ passagem das roupas.

10.01.13.03.05 - Area de lazer, para recreagdo dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeigdes para este
fim.

10.01.14 - A empreiteira CONTRATADA devera, em conformidade com a NR 18, fornecer dgua potavel, filtrada e fresca para os
trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na
proporgdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragdo, sendo vedado o uso de copos coletivos.

10.01.14.01 - O fornecimento de agua potavel deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo
equivalente, ndo haja deslocamento superior a 100 m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical.

10.01.14.02 - Na impossibilidade de instalagdo de bebedouro ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem
anterior, a empreiteira CONTRATADA devera garantir, nos postos de trabalho, suprimento de agua potavel, filtrada e fresca
fornecida em recipientes portateis herméticos.

10.01.15 - O custo e o pagamento referentes ao consumo de agua e de energia elétrica durante a execugdo da obra serdo responsabilidades
da empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar a ligagdo e todas as instalacdes necessarias para os fornecimentos provisorios
para o canteiro da obra, e efetuar os pagamentos relativos aos consumos diretamente as Concessionarias.

10.01.16 - Durante o periodo de execucdo dos servigos poderdo ser utilizadas as instalagcdes de agua e de energia elétrica que existem no
local da obra, desde que autorizado por escrito, em conjunto, por Responsavel da Administragdo Municipal do Estadio de Planaltina e pela
Fiscalizagdo. Neste caso, também as despesas geradas serfo pagas pela empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar os



medidores certificados para a apuragdo do consumo, sem custo para a SEEL-GO ou para a Administragdo. Os valores MAXIMOS que
serdo medidos e pagos a empreiteira CONTRATADA no CONTRATO serdo os valores previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS.

10.01.16.01 - Nio havendo previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS para o fornecimento de 4gua e energia elétrica
necessarios a execugdo da obra, a Prefeitura de Planaltina sera a responsavel pelo fornecimento necessario e seu respectivo custo, e
neste caso, o fornecimento nao sera medido ou pago a empreiteira CONTRATADA.

10.01.17 - A empreiteira CONTRATADA fornecera os pontos de abastecimento de dgua e de alimentagdo para distribuicdo de energia
elétrica e iluminagao distantes até 50 metros do consumo para as frentes dos servigos necessarios a execucdo do CONTRATO.

10.01.18 - Caso ndo seja necessaria a execugdo das instalagdes e/ou da ligagdo provisoria, o servigo que for desnecessario nio sera medido
e ndo serd pago a empreiteira CONTRATADA.

10.01.19 - O movimento de terra e a constru¢do e compactag@o dos aterros deverdo ser executados pela Prefeitura de Planaltina. Cabera a
empreiteira CONTRATADA verificar e receber todos os servigos executados pela Prefeitura Municipal antes de iniciar seus trabalhos, em
especial, o material empregado, as condigdes de compactagdo dos aterros e de estabilidade do terreno da construgdo, compreendendo:

10.01.19.01 - Serdo de responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a verificagdo dos niveis naturais ¢ alinhamentos do terreno,
para que a obra seja locada de acordo com os PROJETOS, antes do inicio da obra. As areas externas, quando ndo perfeitamente
caracterizadas em plantas, deverdo estar regularizadas de forma a permitir sempre fécil acesso e perfeito escoamento das dguas
superficiais.

10.01.19.02 - A Prefeitura de Planaltina executard todo o movimento de terra, necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo PROJETO Arquiteténico, os cortes e a construgdo dos aterros compactados. Os trabalhos serdo
realizados com a mobilizagdo dos recursos como equipamentos para corte, aterro ¢ compactagdo, carga, descarga e espalhamento e
seus respectivos operadores, combustivel, etc., com coordenagdo técnica propria. Os servicos executados pela Prefeitura de
Planaltina deverdo seguir o planejamento, a logistica, os processos construtivos definidos e as especificagdes do PROJETO de
Estrutura e as normas vigentes aplicaveis. Ficard a cargo do Responsavel Técnico da Prefeitura de Planaltina, portanto, a
coordenagdo geral das atividades e a responsabilidade técnica de todos os servigos, com Anotacdo de Responsabilidade Técnica -

ART CREA-GO.

10.01.19.03 - Os servigos realizados deverdo ser recebidos pela empreiteira CONTRATADA, que verificara a conformidade com
o PROJETO de Estrutura e o atendimento as normas, norma ABNT NBR 11.682:2006 - Estabilidade de encostas, que prescreve as
condicdes exigiveis no estudo e controle da estabilidade de encostas naturais e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados
em encostas, bem como as condi¢des para projeto, execugdo, controle ¢ observagdo de obras de estabilizagdo, e demais normas
técnicas aplicaveis. Antes de iniciar a execugdo dos servigos, OBJETO do CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA devera
verificar os servicos realizados e entregues pela Prefeitura de Planaltina e, havendo eventual irregularidade na construgfo,
inconformidade com o PROJETO ou com as normas técnicas vigentes, deverd apresentar parecer técnico com as
respectivas justificativas e embasamento técnico para andlise e encaminhamento da SEEL, que o enviard para o Responsavel
Técnico da Prefeitura de Planaltina para as providéncias pertinentes e corregdes necessarias, se for o caso.

10.01.19.03.01 - A empreiteira CONTRATADA sera a unica responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissdo na verificagdo dos locais de execugdo dos servigos realizados pela Prefeitura de Planaltina. Nao serdo aceitas
alegagdes futuras de desconhecimento das informagdes e das condigdes de execugdo desses servigos, em razdo da auséncia da
vistoria.

10.01.19.04 - As operagdes de aterro deverdo compreender e considerar:

10.01.19.04.01 - Descarga, espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo e compactacdo dos
materiais selecionados de corte ou empréstimo para a construgdo do corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto, a partir
dos RN fornecidos nos PROJETOS.

10.01.19.04.02 - Os solos (solo ou cascalho) para os aterros deverdo ser isentos de impurezas, como materiais organicos. Nao
sera permitida a utilizagdo do entulho da obra para a execucdo de qualquer aterro.

10.01.19.04.03 - A operacdo sera precedida da execug@o dos servigos de limpeza e raspagem da camada vegetal.

10.01.19.04.04 - O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, ndo superior a
25 cm de material solto, e a camada adequadamente compactada, com espessura maxima de 20 cm.

10.01.19.04.05 - Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. O material devera estar com a umidade 6tima
permitindo-se uma variagdo de + - 2%. A massa especifica aparente seca devera corresponder a no minimo 95% da massa
especifica aparentemente seca, do ensaio DNER-ME 47-64. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de
compactagdo e maxima de espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, até atingir a massa especifica aparente seca exigida.

10.01.19.04.06 - A compactacdo devera ser controlada por laboratério idoneo, observando a especificacdo acima e em
conformidade com a norma ABNT NBR 5681:2015 - Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de edificagdes e
demais normas técnicas relacionadas.

10.01.19.05 - Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, pad mecanica, escavo-transportadores,
caminhdes basculantes, moto niveladora, rolos lisos de pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratdrios, caminhdes pipa e grade.

10.01.19.06 - A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, devera ser procedida a sua conveniente drenagem e obras de
protecdo, com o objetivo de diminuir o efeito erosivo das aguas, tudo em conformidade com o estabelecido nos PROJETOS e
especificacdes complementares.

10.01.19.07 - A execugdo, portanto, deve seguir as fases executivas, dimensdes, materiais e ensaios indicados no PROJETO de
Estrutura. As operagdes de corte, e a constru¢do dos aterros ndo poderdo interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de
abastecimento e outras), nem com a propria obra ou critérios de projeto, como posicionamento de sobrecargas e protegdo de locais
de risco, sem as respectivas autorizagdes e sinalizagdes adequadas.

10.01.19.08 - Os eventuais ajustes e adaptagdes ao PROJETO originalmente desenvolvido poderdo ocorrer, sdo inevitaveis devido as
alteragdes na topografia do terreno que ocorrem com o tempo, complexidade da geologia local e outras condicionantes relacionadas
com a interagdo solo-estrutura e com a execuc¢do. Ao término da obra de terraplenagem e constru¢do dos aterros, devera ser
providenciado pelo executor, ou seja, elaborado pela Prefeitura de Planaltina, o Projeto "As Built" (como construido), ou seja, todas
as modificagdes no PROJETO realizadas, devendo ser consolidadas em documento final a ser encaminhado a SEEL-GO. No "4s



Built" deverdo constar ainda todas as providéncias em termos de manutengdo da obra a serem seguidas pela Administragdo. Tanto o
tipo de servigo a ser realizado quanto a sua periodicidade deverao ser definidos no manual. As recomendagdes constantes do manual
devem ter por objetivo manter as caracteristicas de sua concepgdo e utilizagdo, em conformidade com o previsto na norma
ABNT NBR 11.682:2006.

10.01.19.09 - A Avalia¢do da necessidade de implantagdo de medidas emergenciais, em conformidade com a norma ABNT NBR
11.682:2006 ¢ procedimento preliminar a seguir, obrigatdrio para a elaboragdo de projetos de estabilizagdo de encostas e/ou de obras
de engenharia em regides de encostas. Devera constar no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) previsto na Norma
Regulamentadora NR 18, que seré elaborado pela empreiteira CONTRATADA.

10.01.20 - Todo material inservivel ou classificado como "reciclavel" ou "entulho" oriundo das escavag¢des (exceto o proveniente de corte
de terraplenagem, que sera transportado pela Prefeitura de Planaltina), demoli¢des, retiradas e limpezas necessarias, devera ser
devidamente acondicionado na obra e transportado para local indicado pela Administragdo Publica Municipal, em conformidade com a
legislagdo vigente. A Prefeitura de Planaltina deverd promover a declaragdo e a destinacdo dos residuos so6lidos, e os servicos que
forem executados pela Prefeitura ndo serdo medidos ou pagos a empreiteira CONTRATADA.

10.01.20.01 - Para o levantamento dos quantitativos, o volume de transporte a ser langado nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS
deve ser calculado considerando o empolamento dos materiais.

10.01.21 - Quando da concluséo da obra, a empreiteira CONTRATADA devera entregar a obra limpa e em perfeitas condi¢des de uso.

10.01.22 - Os materiais e equipamentos empregados deverdo ser armazenados em locais apropriados, em condi¢des de seguranga, cobertos
ou ndo, de acordo com a sua natureza, ficando a sua guarda sob responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

10.01.23 - A Fiscalizagdo devera ter livre acesso a todos os almoxarifados e¢ areas de armazenagem de materiais, equipamentos e
ferramentas para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, validades, quantidades, etc., procedendo a seu exclusivo critério.

10.01.24 - E vedada a utilizagio de materiais, equipamentos e ferramentas improvisados em substituigdo aos tecnicamente indicados para o
fim a que se destinam.

10.01.25 - Os andaimes metalicos tipo torre, quando utilizados para a execugdo dos servigos, deverdo estar convenientemente apoiados e
ancorados durante sua utilizagdo e atender rigorosamente as recomendag¢des da Norma Regulamentadora NR 18.

10.01.26 - Sempre que houver necessidade de execucdo de servigos e fornecimento de materiais e equipamentos ndo previstos, a
empreiteira CONTRATADA devera comunicar e discutir PREVIAMENTE com a SEEL para a solugéo e defini¢@o necessarias.

10.01.27 - A empreiteira CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que néo seja autorizado pela Fiscalizagdo, salvo aqueles
que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia ou necessarios ao andamento ou seguranga dos demais servigos autorizados sem
restricdo de execucao.

10.01.28 - Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade ou primeira linha, entendendo-se primeira qualidade ou primeira
linha o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, e todos os servigos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, e deverdo atender as Normas Técnicas Brasileiras e as exigéncias da SEEL.

10.01.29 - A escolha dos materiais basicos (areia, brita, tijolos, etc.) devera ser bastante criteriosa para ndo comprometer o andamento e
qualidade dos servigos. Serdo exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade dos produtos.

10.01.30 - Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar, para
comprovagdo da qualidade ou desempenho dos produtos e ou servigos, testes e/ou ensaios laboratoriais adicionais aos que estdo previstos
nas normas vigentes e nesta contratacdo, cuja realizagao constituird responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

10.01.31 - A empreiteira CONTRATADA devera, caso haja solicitagdo da CONTRATANTE, submeter a apreciacdo da Fiscalizagao,
amostras dos servigos ou dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados, podendo ser danificadas no processo de verificagdo. As
despesas decorrentes dessa verificagdo corre¢do por conta da CONTRATADA.

10.01.31.01 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, deverdo ser cuidadosamente conservadas pela
empreiteira CONTRATADA no canteiro da obra ou no local dos servigos, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

10.01.32 - Sempre que houver qualquer duvida na especificacdo dos servigos ou dos materiais, ou ainda, caso se pretenda fazer a opcéo
pelo uso de material equivalente ou alternativo, com o objetivo de orientacdo ou aprovacdo para a substituicdo e para que a obra ou local
dos servigos mantenha o mesmo padrio de qualidade em todos os niveis e etapas de execucdo dos trabalhos, a empreiteira
CONTRATADA devera consultar o Gestor Fiscal do Contrato, que podera solicitar o apoio necessario da Geréncia de Infraestrutura
Esportiva - GEINFRA para consulta em outras areas da Administracdo e/ou para a resposta ao questionamento. A consulta devera ser
realizada pela empreiteira CONTRATADA por escrito, conforme procedimentos definidos no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

10.01.33 - A aprovagdo do Gestor Fiscal do Contrato para servigos e/ou utilizagdo de materiais equivalentes ou alternativos devera ser
feita por escrito. A aprovacdo desses materiais sera feita mediante amostras apresentadas a Fiscaliza¢ao pela empreiteira CONTRATADA,
antes da aquisi¢do do material.

10.01.34 - Caso o material especificado tenha saido de linha, este deverad ser substituido pelo novo produto do mesmo fabricante de
referéncia, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas no Projeto Basico/Executivo -
Parte 6/6 - EC, e nas especificacdes do PROJETO e do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES.

10.01.35 - Quando houver motivos ponderaveis para a substituigdo de um servigo ou material especificado por outro alternativo, a
empreiteira CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato, em tempo habil e por escrito, a proposta de substituigao,
instruindo-a com as razdes determinadas e o orgamento comparativo, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico/Executivo
- Parte 6/6 - EC ¢ disposi¢des do CONTRATO sobre a equivaléncia. A substituicdo do servigo ou do material especificado devera estar em
conformidade com as normas da ABNT e s6 podera ser realizada quando autorizada pela Fiscalizacdo, nos casos previstos no
CONTRATO.

10.01.36 - A analise e a aprovacdo dos pedidos de substituicdo pela SEEL s6 serdo efetuadas quando cumpridas as seguintes exigéncias:
10.01.36.01 - Declaracdo de que a substitui¢do se fard sem Onus para a SEEL, no caso de materiais equivalentes.

10.01.36.02 - Apresentacdo das provas, pela empreiteira CONTRATADA, da equivaléncia técnica do produto proposto como
alternativa ao especificado, compreendendo como documento comprobatorio fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratorio tecnoldgico idoneo e aceito pela Fiscalizagdo, ou outro documento a critério exclusivo da SEEL.



10.01.36.03 - Indicacdo da marca, nome de fabricante ou tipo comercial da alternativa, que se destinam a atender o tipo e o padrdo
de qualidade requeridos.

10.01.37 - MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVICO EQUIVALENTE TECNICAMENTE E AQUELE QUE APRESENTA AS
MESMAS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS, OU SEJA, DE IGUAL VALOR, DESEMPENHAM IDENTICA FUNCAO E
SE PRESTAM AS MESMAS CONDICOES DO MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVICO ESPECIFICADO.

10.01.38 - Quando ndo houver alternativa equivalente tecnicamente no mercado para o servigo especificado, apés ser submetida para
analise, a proposta da empreiteira CONTRATADA para utilizagdo de materiais e equipamentos ndo equivalentes podera ser autorizada pela
Fiscalizagdo somente na condi¢cdo de atender a exigéncia de apresentar eficiéncia e qualidade compativeis ou superiores e revelar
vantagem para a Administragdo, em conformidade ao Art. 4° inciso III, do Decreto n® 44.786/2008, consonante ao principio da
economicidade e da eficiéncia.

10.01.39 - O material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovagdo da Fiscalizagdo ou que no corresponder a amostra
previamente apresentada, devera, no prazo maximo de 72 horas, ser retirado e substituido pela empreiteira CONTRATADA, sem 6nus
adicional para a SEEL.

10.01.40 - Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela Fiscalizagdo, apds satisfeitas as exigéncias de apresentagdo dos motivos
ponderaveis e aprovada a possibilidade de atendé-los.

10.01.41 - A previsdo de possibilidade de subcontratagido devera ser prevista no Edital, e atendera a motivacdo e interesse
publico. O percentual relativo ao valor da contratagdo que podera ser subcontratado, definido para esta contratagdo é, no maximo, 30%.
10.01.41.1 - A subcontratagdo do CONTRATO firmado entre a Administragdo ¢ a empresa contratada se limitara a possibilitar que
se ofereca e execute servico mais especializado, que necessite de capacidade técnica especializada, mediante a subcontratacdo de um
terceiro, sob responsabilidade da empresa contratada, e que constituam pequena parte do objeto do contrato, conforme previsto no no
art. 72 da Lei de Licitagdes, sob pena de rescisdo contratual:
"Art. 72. O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo." (grifo
nosso)

10.01.42 - Quando ndo prevista no Edital, em casos em que haja a superveniéncia de situagdo excepcional e relevante, ja na fase contratual,
que justifiquem a adog@o da subcontratagdo, esta sera admitida conforme entendimento da doutrina e do Tribunal de Contas -TCU/TCE.

10.02- DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS:

10.02.01 - Cabera a SEEL, através da Geréncia de Infraestrutura Esportiva - GEINFRA, a gestdo do CONTRATO, o acompanhamento ¢ a
fiscalizacdo dos trabalhos, e informar a empreiteira CONTRATADA os dados e elementos técnicos e administrativos necessarios a
realizac¢do dos servigos.

10.02.02 - A Gestdo do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos serdo feitos considerando a disposic¢do legal, nos
termos do Art. 67 da Lei Federal 8.666/93, a qual prevé que a execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, que deverd ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e
fiscalizagdo dos servigos e gestdo do contrato, e dos artigos Art. 51, Art. 52, e Art. 53 da Lei Estadual N° 17.928/12, que dispde sobre a
fiscalizagdo ¢ gestdo dos contratos pertinentes a obras, compras e servigos, bem como convénios, outros ajustes ¢ demais atos
administrativos negociais no ambito do Estado de Goias.

10.02.03 - O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO e de todas as fases da execucdo dos servigos, portanto,
serdo realizados pelo Gestor Fiscal do Contrato, cuja designagao sera efetivada por Portaria ou ato equivalente do Secretario de Estado de
Esporte e Lazer. O Gestor Fiscal do Contrato ficara responsavel, até o encerramento do CONTRATO, pelo atendimento das obrigacdes
previstas na Lei Estadual N° 17.928/12, tendo todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes as fungdes de Gestor e de Fiscal de
CONTRATO, nos termos da legislagdo em vigor.

10.02.04 - Afim de auxiliar o Gestor Fiscal do Contrato no acompanhamento, gerenciamento fisico ¢ financeiro e fiscalizagdo da execucdo
do CONTRATO durante a sua execugdo, em conformidade com o disposto no Art. 54 da Lei Estadual N° 17.928/12, que permite o
desmembramento das competéncias relacionadas as atividades de fiscalizagdo e gestdo dos contratos administrativos para que
sejam realizadas por servidores ou grupo de servidores distintos, a SEEL podera designar outro Gestor Fiscal do Contrato -
AUXILIAR, ou quantos forem necessarios, para fiscalizar, acompanhar e verificar a perfeita execugdo do CONTRATO, em todas as fases,
até o recebimento do OBJETO, com as mesmas prerrogativas e responsabilidades do Gestor Fiscal do Contrato. A designagdo do Gestor
Fiscal do Contrato - AUXILIAR sera efetivada por Portaria ou ato equivalente do Secretario de Estado de Esporte e Lazer.

10.02.05 - As designagdes do Gestor Fiscal do Contrato e do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR deverao ser informadas na ORDEM
DE SERVICO (OS). No caso da designa¢do do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR ocorrer apos a emissdo da OS, a Fiscalizacao
devera encaminhar copia da Portaria para o conhecimento da empreiteira CONTRATADA.

10.02.06 - O registro da ART da Fiscalizagdo no CREA-GO devera ser realizado pela empreiteira CONTRATADA, que devera
providenciar, também, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes ¢ Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao OBJETO
do CONTRATO e as especialidades pertinentes, nos termos da legislagdo em vigor - Lei Federal N° 6.496 de 7 de dezembro de 1977 e Lei
Federal N° 12.378 de 31 de dezembro de 2010.

10.02.07 - A empreiteira CONTRATADA deverd disponibilizar, por intermédio do Gestor Fiscal do Contrato, todas as facilidades para o
fiel cumprimento das obrigagdes previstas no CONTRATO e das atribui¢des da Fiscalizagdo SEEL, inclusive o acesso ao local onde
estejam previstos ou sendo executados os servicos relacionados com o0 CONTRATO, a qualquer hora e a qualquer pessoa autorizada pela
SEEL.

10.02.08 - Nao obstante a empreiteira CONTRATADA ser a unica ¢ exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a
SEEL reserva-se o direito, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, de exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo sobre os servigos.

10.02.09 - A Fiscalizacio observara no que couber, o Anexo VIII-A da INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 da
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, e rigorosamente ¢ de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do CONTRATO, por meio de instrumentos de controle que, inclusive, compreendam a mensuragao:

10.02.09.01 - Os itens do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.



10.02.09.02 - Todos os DOCUMENTOS relativos a esta contratacdo: Toda a documentacdo devera ser mantida pela empreiteira
CONTRATADA no local dos servigos, com livre acesso, incluindo, entre outros documentos: PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMAS, ARTs, RELATORIO DIARIO DE OBRAS, Relatérios Técnicos ¢ Administrativos, PROJETOS E
MEMORIAIS DESCRITIVOS.

10.02.09.03 - O fiel adimplemento das disposi¢des contratuais.

10.02.09.04 - Os RESULTADOS alcangados em relagdo a empreiteira CONTRATADA ¢ ao OBJETO CONTRATADO, com a
verificagdo dos PRAZOS de execucdo e da QUALIDADE demandada.

10.02.09.05 - A ESPECIEICACAO TECNICA, QUALIDADE E QUANTIDADE dos RECURSOS MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS utilizados.

10.02.09.06 - Os RECURSOS HUMANOS empregados, em fungio da QUANTIDADE e da FORMACAO
PROFISSIONAL exigidas.

10.02.09.06.01 - O Gestor Fiscal do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgio
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no §
1° do Artigo 65 da Lei Federal N° 8.666/93.

10.02.09.07 - A EXECUCAO e¢ CONFORMIDADE da PRESTACAO DOS SERVICOS, e a adequacio a ROTINA DE
EXECUCAO estabelecida.

10.02.09.08 - A CONFORMIDADE da ALOCACAO dos RECURSOS necessérios ¢ das TECNICAS EMPREGADAS.
10.02.09.09 - O CUMPRIMENTO das demais OBRIGACOES decorrentes do CONTRATO.
10.02.09.10 - A SATISFACAO DA ADMINISTRACAO usudria.

10.02.10 - Havendo por parte da responsabilidade da empreiteira CONTRATADA ndo conformidades referentes as exigéncias
administrativas e gerenciais do CONTRATO ou as especificagdes previstas no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e nas normas e
instrugdes da SEEL, o Gestor Fiscal do Contrato devera:

10.02.10.01 - Promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do Art. 67 da Lei Federal N° 8.666/93.

10.02.10.02 - Notificar a empreiteira CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providéncias previstas
do Art. 69 da Lei Federal 8.666/93, no que couber.

10.02.10.03 - Caso a ndo conformidade ndo seja sanada e/ou ndo haja justificativa razodvel e por escrito da empreiteira
CONTRATADA do descumprimento e/ou atraso da sua regularizagdo, dentro do prazo estipulado na respectiva notificagdo, o
Gestor Fiscal do Contrato devera aplicar penalidade de acordo com as clausulas contratuais, cujo valor sera deduzido dos créditos da
empreiteira CONTRATADA junto a SEEL, depois da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da empreiteira CONTRATADA,
conforme prevé o Art. 87 da Lei Federal N° 8666/93.

10.02.11 - Reserva-se a SEEL, o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da empreiteira
CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos ¢ da mao de obra por esta empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma
pleitear indenizacdo, seja a que titulo for.

10.02.12 - Caberd a empreiteira CONTRATADA o fornecimento, manutengio e guarda de um RELATORIO DIARIO DE OBRAS
(RDO), no local dos servigos ou por meio de arquivo eletronico, permanentemente disponivel para langamento diario das informagdes
relativas a execugdo do OBJETO, tais como, nimero de funciondrios e presenca de terceiros, equipamentos alocados, condi¢des de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, detalhamento dos servigos executados e o desenvolvimento das atividades em relacdo
ao CRONOGRAMA previsto, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como dos comunicados a Fiscalizagdo. O
RDO devera ser iniciado pelo Engenheiro Responsavel Técnico da CONTRATADA, na data do inicio dos servigos. Diariamente, devera
ser enviada uma copia do RDO ao Gestor Fiscal do Contrato, através do envio de e-mail da empreiteira CONTRATADA com o arquivo
eletronico do RDO assinado pelo Responsavel Técnico da empreiteira CONTRATADA, anexado. O ndo cumprimento deste item podera
incorrer em pena de ndo liberagdo das faturas pela Fiscalizagdo. A Fiscalizagdo utilizarda o0 RDO para as anotagdes pertinentes a execucao
do CONTATO e as comunicagdes com a empreiteira CONTRATADA, se necessario. Apos analise e registro da manifestagdo da SEEL, o
Gestor Fiscal do Contrato devera assinar o RDO e encaminha-lo para a empreiteira CONTRATADA.

10.02.13 - As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos da empreiteira CONTRATADA, que porventura surgirem sobre a execugao
do CONTRATO, a realizacdo dos trabalhos ou na leitura e interpretagdo de projetos, deverdo ser registrados no RDO, que devera
ser enviado por e-mail ao Gestor Fiscal do Contrato com a assinatura do Responsavel Técnico da empreiteira CONTRATADA, para
consulta. O RDO sera recebido pela SEEL e, para fins de protocolo, sera assinado pela Fiscalizagdo. Se necessario, o Gestor Fiscal do
Contrato buscara o apoio para a resposta ou definigdo solicitada junto aos departamentos e divisdes da SEEL.

10.02.14 - Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, ¢ dos registros dos questionamentos, a
empreiteira CONTRATADA devera recorrer ao RDO sempre que surgirem quaisquer alteracdes técnicas ou servigos imprevistos
decorrentes de acidentes ou condi¢des especiais. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no RDO, para
ciéncia, e/ou como formalidade de sua concordéancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

10.02.15 - As exigéncias da Fiscalizagdo, inerentes ao OBJETO contratado, deverdo ser prontamente atendidas pela empreiteira
CONTRATADA.

10.02.16 - E vedado & empreiteira CONTRATADA realizar qualquer alteragio nos servigos contratados, incluindo métodos
executivos, sem a devida autorizag@o por escrito da Fiscalizagdo.

10.02.16.01 - Quando necessaria e justificada pela empreiteira CONTRATADA, a mudanga proposta devera ser submetida ao Gestor
Fiscal do Contrato, previamente e por escrito, para analise e aprovagio da SEEL.

10.02.17 - A fiscalizac@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de caso fortuito ou de for¢ca maior, defeito, imperfeicdo técnica,
vicio redibitorio, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, qualquer causa de destrui¢do ou dano e de incorrecdo na
execugdo, dos servigos ou dos bens pertencentes ou vinculados a SEEL, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que tenha ocorrido em
via publica existente junto ao local dos servigos, ainda, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros. A ocorréncia destes,
também ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei
Federal N° 8.666/93, sendo a empreiteira CONTRATADA a tinica responsavel.



XI - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE SERVICOS

11.01- Os quantitativos constantes do orgamento sio estimados, sendo que, por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos
ou suprimidos itens/servigos do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°® 8.666/93;

11.02- Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequacdo aos objetivos da Administragdo e desde que mantido intangivel o
objeto, em natureza e em dimensdo, podera ocorrer a execugdo de servigos imprevistos no orgamento, com variagdes para mais ou para menos,
observados os limites do art. 65, §§ 1° ¢ 2° da Lei Federal n°® 8.666/93;

11.03- A execugao de servigos imprevistos, ou seja, a alteracdo qualitativa, que respeitara o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no
art. 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, sera medida e paga da seguinte maneira:

11.03.01- Servigos constantes do orgamento estimativo: pelo preco unitario da proposta da CONTRATADA;

11.03.02- Servigos ndo constantes do orcamento, mas que estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de Pregos
da CONTRATANTE vigente na época da elaboracdo do or¢amento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a
propor¢ao do desagio apurado entre a proposta de pregos vencedora do certame e a tabela de pregos da CONTRATANTE.

11.03.03- Servicos ndo constantes do orgamento € que ndo estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de Pregos
supramencionada, mediante a composi¢do de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo Departamento de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.04- O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.04.01- unilateralmente pela Administragdo:
11.04.01.01- quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;

11.04.01.02- quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu
objeto, nos limites legalmente permitidos;

11.04.02- por acordo das partes:
11.04.02.01- quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;

11.04.02.02- quando necessaria a modificag@o do regime de execugdo da obra, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

11.04.02.03- quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstincias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipag¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
execucdo de obra;

11.04.02.04- para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui¢do da
administragdo para a justa remuneracdo da obra, objetivando a manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica
extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42 da Lei Estadual n° 17.928/12.

11.05- Para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, as redugdes ou supressdes de
quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

XII - DOS PRAZOS E PRORROGACAO

12.01- O prazo de execugdo concedido para conclusio e entrega dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigos; com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro, do ANEXO V.



12.02- Os prazos de inicio das etapas de execug@o, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°, do art. 57 da Lei
8.666/93, devendo a solicitagdo se dar previamente ao término do prazo previsto no item anterior, com justificativa por escrito e prévia
autorizagdo do Secretario de Estado da Contratante.

12.03 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, contatos a partir da sua assinatura, ndo podendo ser
prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, que implique a prorrogagdo do prazo de execugdo e,
consequentemente, exija a prorrogacdo da vigéncia contratual, com prévia justificativa e autorizacdo do Secretario de Estado da
CONTRATANTE.

XIII - DO PAGAMENTO

13.01 - A quantidade dos servicos a serem executados e os precos unitdrios e global maximos que a SEEL pagard pelos
servigos efetivamente executados estdo definidos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, que fazem parte do respectivo Edital do Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

13.02 - A medi¢io serd feita por etapas dos servigos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagdo da SEEL, obedecendo o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Os servigos executados pela Prefeitura de Planaltina ndo serdo considerados para efeito de medicdo
e pagamento a empreiteira CONTRATADA.

13.02.01 - Todas as areas e quantidades, para efeito de medigdo de servigos executados, deverdo ser obtidas in loco, ou seja, no local onde
os servigos foram especificados e/ou de sua efetiva realizagao.

13.02.02 - Os servigos realizados que impliquem em 6nus extra para a CONTRATANTE, e que ndo tenham sido autorizados e aprovados,
serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a empreiteira CONTRATADA qualquer alegacéo em contrario.

13.02.03 - As areas que deverdo constar no PROJETO de arquitetura e/ou nos demais PROJETOS, nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS
e demais planilhas, estdo fornecidas a titulo de informagfo, ndo servindo de base para cobranca de servigos adicionais por parte da
empreiteira CONTRATADA.

13.03 - A SEEL pagara 8 EMPREITEIRA CONTRATADA, através de depdsito em conta corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de
apresentacdo das faturas aptas ao pagamento e baseado em medi¢des mensais pelos servicos efetivamente prestados, a importancia
correspondente aos servigos realizados. O pagamento dos servigos de natureza “Administragdo” sera efetuado de forma proporcional ao avango
fisico dos servigos, conforme determina a Lei no. 4.320/64, art. 62 c/c 63, § 20, inciso II1.

13.04 - Os servigos serdo medidos mensalmente, e a empreiteira CONTRATADA encaminhara para medi¢do e correspondente aprovagdo, ao
Gestor Fiscal do Contrato, até o 2° (segundo) dia ttil do més subsequente ao da execugio dos servigos, relatorio dos servigos executados do més
referente ao periodo de medicdo, de acordo com o procedimento de medi¢des e pagamentos definido pela SEEL.

13.05 - A conferéncia, a andlise e a aprovagao do relatorio para medigdo, que inclui o relatdrio fotografico técnico, serdo realizadas pelo Gestor
Fiscal do CONTRATO até¢ o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da execucgdo dos servigos e, somente apos a aprovagdo do relatdrio
apresentado, o Gestor Fiscal do Contrato autorizara a emissdo da Nota Fiscal/Fatura pela empreiteira CONTRATADA.

13.06 - Para a autorizagdo da emissdo da Nota Fiscal/Fatura, serd emitido um Relatério de Medigdo pela Fiscalizag@o, com base na conferéncia,
analise e aprovacgao, parcial ou total, do relatorio apresentado pela empreiteira CONTRATADA, que definira o valor da medicao efetivamente
aprovado.

13.07 - A empreiteira CONTRATADA devera apresentar, somente apds a emissdo do Relatorio de Medigdo da SEEL, e até o 8° dia util do més
subsequente ao da execucdo dos servigos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER, CNPJ: 32.712.376/0001-15, referente aos servigos prestados no més anterior, com indicagdo de dados bancarios, que sera
conferida e atestada pelo Gestor Fiscal do Contrato.

13.08 - A Nota Fiscal/Fatura devera estar acompanhada da documentagdo respectiva, a qual sera analisada por setor competente, apds o que a
CONTRATANTE efetuara o pagamento por meio de depdsito em conta corrente da empreiteira CONTRATADA, através de ordem bancaria,
em até 30 dias apds recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.09 - A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos exigidos deverao ser encaminhados em formato eletronico.

13.10 - A empreiteira CONTRATADA devera assumir as consequéncias de qualquer atraso ocorrido, auséncia ou inconformidade na
apresentacdo da medigdo, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condi¢@o para pagamento, por parte e/ou responsabilidade da
mesma, que importara em interrupg¢ao da contagem do prazo de vencimento do pagamento ¢ em prorrogacdo e reprogramacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigagdo de pagamento previsto no CONTRATO, apds a regularizagdo do processo, ndo eximindo a empreiteira
CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados pontualmente e cumprir as demais obrigacdes previstas do CONTRATO. As novas
contagens de prazo para analise, o atesto € o pagamento recomegardo quando da reapresentagdo dos documentos devidamente corrigidos.

13.11 - Nenhum pagamento sera efetuado a empreiteira CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

13.12 - A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagdes, sob pena de nao atesto da fatura:

13.12.01 - Do pagamento da remuneracao devida aos empregados vinculados a execucdo contratual, nominalmente identificados, referente
ao periodo de medi¢do ao que se refere a Nota Fiscal/Fatura apresentada, incluindo férias, 13° salario, bem como vale-transporte ¢ vale-
refeigdo, entre outros.

13.12.02 - Do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes a
remunerac¢do devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, e pagas no periodo de medi¢do ao que
se refere a Nota Fiscal/Fatura apresentada.

13.12.03 - Da regularidade fiscal, através da apresentagdo de:
13.12.03.01 - Certidao Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e a Divida Ativa da Unido.
13.12.03.02 - CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
13.12.03.03 - Certiddo de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).



13.12.03.04 - Certidao Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal:

13.12.03.04.01 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, com a certiddo de regularidade do seu
Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

13.12.03.04.02 - Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde os
servigos venham a ser prestados ou executados.

13.12.04 - Da apresentagdo dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdéncia Social, a saber:
13.12.04.01 - Relagdo dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE.
13.12.04.02 - Resumo do Fechamento — Empresa/FGTS.
13.12.04.03 - Relagdo Tomador/Obra/Servigo — RET.
13.12.04.04 - Relagdo Tomador/Obra/Servigo (RET) — Resumo.

13.12.04.05 - Comprovante de declaracdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social, a outras entidades e fundos por FPAS
Empresa.

13.12.04.06 - Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social.

13.12.05 - Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima Nota Fiscal/Fatura que tenha sido paga pela
Administragao.

13.12.06 - Da Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s)
municipio(s) onde se realizardo os servigos, exceto para o municipio de Goidnia:

13.12.06.01 - A guia de que trata este item devera identificar o nimero da Nota Fiscal/Fatura a que o recolhimento se refere.

13.12.06.02 - Os municipios onde os servicos foram executados deverdo ser informados na Nota Fiscal/Fatura, bem como o
percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatorio emitido pelo Gestor Fiscal do Contrato.

13.12.06.03 - A retengdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania serdo realizados pela SEEL-GO.

13.13 - O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagdo de qualquer obrigagdo financeira que for imposta a
empreiteira CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

13.14 - A retengdo ou glosa do pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, s6 devera ocorrer quando a CONTRATADA:
13.14.01 - Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas.
ou,

13.14.02 - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

13.15 - Para liberag@o do pagamento, a CONTRATANTE levara em consideragdo o cumprimento de todos os itens contratuais e a regularidade
fiscal da empreiteira CONTRATADA.

13.16 - A data de emissdo da ordem bancéria, em favor da empreiteira CONTRATADA, sera considerada como a do efetivo pagamento.

13.17 - Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura e da documentacdo obrigatoria,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a CONTRATANTE, apos a mesma, em juros simples de mora
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela empreiteira
CONTRATADA.

13.17.01 - Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empreiteira CONTRATADA
podera suspender a execugdo dos seus servigos.

13.18 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgdos e entidades da administragdo direta, autarquica, fundacional
e fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral, deverdo ser efetivados por meio de crédito em
conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancéria contratada para centralizar a sua movimentagao financeira (Caixa Econdmica Federal), em
atengdo ao Art. 4°, da Lei N° 18.364, de 10 de Janeiro de 2014.

13.19 - Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverdo ser apresentados também
todos os documentos listados nos itens anteriores, da empresa subcontratada.

XIV - DO REAJUSTAMENTO

14.01- Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugio ultrapassarem o
periodo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentacdio da proposta por ocasido da abertura da licitacdo, serdo reajustadas segundo a
varia¢do do INCC, Indice Nacional de Custo de Construcdo fornecidos pela Fundacdo Gettlio Vargas..

14.02- Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M=V (I/Io)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base correspondente a data limite para apresentagdo
da proposta por ocasido da abertura da licitagao.

To - Indice referente ao més da data base correspondente a data de apresentagio da proposta.



14.03- Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo de obras, servigos ou fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

14.03.01- quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora:
14.03.01.01- aumentando os precos, prevalecer@o os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao;
14.03.01.02- diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao;
14.03.02- quando houver antecipacao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

14.04 — Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s precos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

XV - DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANCOES

15.01- Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 05.08 deste Edital, o adjudicatério sera convocado para, em 05 (cinco) dias,
assinar o Termo de Contrato.

15.01.01- A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem anterior, nas mesmas condi¢des de habilitagdo, resultard
na decadéncia do direito de contratagdo nos moldes preconizados pelo caput do art. 64, da Lei 8.666/93, sujeitando-se o adjudicatario as
penalidades legalmente estabelecidas.

15.01.02- A celebragdo do contrato, nos termos do Decreto Estadual n® 9.142 de 21 de janeiro de 2018, estara condicionada a consulta
prévia junto ao CADIN Estadual - Goids. A existéncia de registro no CADIN consistira em impedimento a sua celebragdo implicando na
aplicacdo das sangdes legais.

15.02- E facultado a SEEL, quando o convocado nio assinar o termo de contrato no prazo e nas condigdes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, cumpridas as exigéncias habilitatorias, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitagdo
independentemente das cominagdes previstas na legislacao de regéncia.

15.03- Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 ¢ 88 da Lei federal n°® 8.666, de 21 de junho de
1993, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a
substitui-los.

15.04 - Ao licitante e ao contratado que incorram nas faltas referidas no Item anterior, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n® 8.666/93.

15.05- Nas hipoteses previstas no Item 15.03, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da notificagdo
do ato, sendo facultada a producéo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas daquele que as indicou.

15.05.01 - Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

15.05.02 - Concluida a instrugdo processual, a comissao designada, dentro de 15 (quinze) dias, elaborara o relatorio final e remetera os
autos para deliberacao da autoridade competente para aplicar a penalidade, ap6s o pronunciamento da area juridica.

15.06 - A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitard o contratado, além das sang¢des referidas
no Item 15.04, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infrag@o, obedecidos os seguintes limites maximos:

15.06.01 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugéo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocagio;

15.06.02 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do OBJETO néo realizado ou sobre a
parte da etapa do CRONOGRAMA FISICO de obras nao cumprido;

15.06.03 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do OBJETO néo realizado ou sobre a parte da etapa do CRONOGRAMA
FISICO de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.



15.07 - A multa a que se refere o Item 15.06 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des
previstas neste Edital e na legislagdo de regéncia.

15.08 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado faltoso.

15.09 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado respondera pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

15.10 - A suspensdo de participagdo em licitagdo e o impedimento de contratar com a Administragdo serdo graduados pelos seguintes prazos:
15.10.01 — 6 (seis) meses, nos casos de:

15.10.01.01 - aplicac@o de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administragao;

15.10.01.02 - alterag@o da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

15.10.02 — 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de
bens;

15.10.03 — 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;
15.10.03.01 — entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

15.10.03.02 - paralisagdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacdo e prévia comunicacdo a
Administracdo;

15.10.03.03 - praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da administragdo estadual;
15.10.03.04 - sofrer condenacio definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

15.10.03.05 - abandonar ou ndo iniciar a execugdo de obra ou servico, diminuir o seu ritmo de execugdo ou descumprir o
cronograma fisico previsto no edital ou no contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de for¢a maior, caso fortuito, atraso no
pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do contratante.

15.11- A prética de qualquer das infragdes previstas no item 15.10.03 sujeitarda o CONTRATADO a declaragdo de inidoneidade, ficando
impedido de licitar e contratar com a administragdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragdo dos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da respectiva sangao.

15.12- Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislagdo de regéncia serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo
das demais sangdes civis ou penais estabelecidas em lei.

XVI - DA RESCISAO
16.01- A rescisdo do contrato podera ser:

o

16.01.01- Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei n'
8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);

16.01.02- amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a
Administragao;

16.01.03- judicial, nos termos da legislagéo;

16.02- A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita ¢ fundamentada da autoridade competente.



16.03- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

16.03.01- Devolugdo da garantia;

16.03.02- Pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data da rescisao;

16.03.03- Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando previsto no or¢gamento sintético.
XVII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.01 - CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS

17.01.01 - Para efeito de aceitagdo, os servigos deverdo ser realizados rigorosamente em conformidade com as especifica¢Ses do Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, dos PROJETOS, e de acordo com as
disposi¢oes do CONTRATO.

17.01.02 - A efetiva entrega dos servigos ficara condicionada a aceitagdo por parte do Gestor Fiscal do Contrato ou da Comissdo de
Fiscalizagdo, designado(a) por Portaria ou ato equivalente do Secretario de Estado de Esporte e Lazer para receber, conferir e aceitar os
servigos/obra - OBJETO do CONTRATO.

17.01.03 - A conformidade dos servigos e dos materiais e equipamentos a serem utilizados, e das técnicas empregadas na execugdo dos
servicos, que atenderdo aos requisitos da contratagdo, devera ser verificada a partir de documentos recebidos da CONTRATADA que
contenham a relagdo detalhada dos mesmos, com a informagao das respectivas quantidades, especificagdes e orientagdes técnicas.

17.01.04 - Deverdo ser realizados, pela empreiteira CONTRATADA, todos os testes previstos nas normas vigentes e todos os testes
necessarios, em conformidade com a boa pratica da engenharia, com registro formal através de relatdrios técnicos elaborados para o
recebimento dos servigos contratados, que serao submetidos a Fiscalizagao.

17.01.04.01 - Os testes deverdo ser agendados previamente, e a empreiteira CONTRATADA informara a programacio ao Gestor
Fiscal do Contrato, por escrito, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, para que os testes possam ser realizados com o
acompanhamento da Fiscalizacdo e ndo prejudiquem a realizagdo do CRONOGRAMA da obra. A Fiscalizagdo definira se o
acompanhamento sera presencial ou por outro meio ou procedimento.

17.01.05 - O recebimento dos servigos também ficara sujeito, quando cabivel, a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

17.01.06 - A SEEL reserva-se o direito de solicitar & empreiteira CONTRATADA a substitui¢do de qualquer produto ou equipamento cujo
uso considere prejudicial ou que ndo atende as necessidades do CONTRATO.

17.02 - FORMA DE RECEBIMENTO DA OBRA

17.02.01 - Os procedimentos de entrega e recebimento dos servigos serdo realizados conforme definido no Capitulo XXIV do CADERNO
DE ENCARGOS, e de acordo com as disposi¢des da Lei de Licitagdes - Lei Federal N° 8.666/93.

17.02.02 - Apods a conclusdo dos servicos, ou seja, quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o0 CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA, mediante requerimento a autoridade competente da SEEL, podera solicitar o
recebimento dos mesmos.

17.02.03 - A SEEL realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes ou do
Gestor Fiscal do Contrato, com a finalidade de verificar a sua adequagdo, além de constatar e relacionar as eventuais ndo-conformidades
existentes.

17.02.03.01 - A inspeg@o minuciosa a ser realizada pela SEEL-GO devera ser acompanhada pela empreiteira CONTRATADA, que
devera ser representada por seu Responsavel e/ou Preposto e, necessariamente, devera incluir a presenca do Engenheiro Responsavel
Técnico (CREA-GO) e dos profissionais encarregados pelos servigos, ou por equipe definida por critério exclusivo da Fiscalizagao.

17.02.04 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos, PROVISORIAMENTE, apés a inspe¢do minuciosa, ¢ o Gestor Fiscal do
Contrato responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo formalizara o recebimento provisério mediante termo circunstanciado, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da empreiteira
CONTRATADA.

17.02.05 - Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto
Baésico/Executivo - Parte 6/6 - EC, e as ndo conformidades deverdo ser corrigidas as custas da empreiteira CONTRATADA, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades previstas na legislagdo.

17.02.06 - O termo circunstanciado descrito no item 17.02.04 devera:

17.02.06.01 - Quando os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

17.02.06.02 - Quando os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADES com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servigos desconformes, explicando as razodes das inconsisténcias, dando prazo para correcdo, que ndo podera ser superior a 90 dias.

17.02.07 - A empreiteira CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o OBJETO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, nos
termos da Lei Federal N° 8.666/93, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

17.02.08 - Se houver alguma pendéncia a ser realizada pela CONTRATADA, cuja execug@o ndo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias
contados do recebimento provisorio, sera necessaria a justificativa por parte da empreiteira CONTRATADA para evitar a execucdo



imediata da pendéncia, e, a critério exclusivo da Fiscalizagdo, apds andlise e aprovacdo da justificativa apresentada, podera ser
estabelecido um novo prazo para conclusdo dos servigos.

17.02.09 - Para o recebimento definitivo, a autoridade competente da SEEL designara servidor ou comissdo com no minimo 03 (trés)
técnicos, que vistoriara os servigos ¢ emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO que comprove a adequagdo do OBJETO aos
termos contratuais.

17.02.10 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apos o
Recebimento Provisério referido no item 17.02.04 e assinado pelas partes, se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

17.02.10.01 - Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizagao, referentes a defeitos ou imperfeicdes, que venham a ser verificadas
em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

17.02.10.02 - Atendidas as demais disposicdes do CONTRATO.

17.02.11 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO devera conter relatdrio circunstanciado elaborado pelo Gestor Fiscal do
Contrato e/ou por Autoridade superior da SEEL-GO, contendo o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
CONTRATO e demais documentos que se fizerem necessarios.

17.02.12 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, e ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias e das
responsabilidades assumidas em CONTRATO e por forga das disposi¢des da lei que institui o codigo civil, Lei Federal N° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 e demais leis aplicaveis em vigéncia; dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17.02.13 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no artigo 1245 do
Codigo Civil serd contado, em qualquer hipotese, a partir da data de assinatura do mesmo, ou seja, fica entendida e acordada, a partir deste
momento da assinatura, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a responsabilidade da empreiteira CONTRATADA pelos servigos/obra - OBJETO do
CONTRATO.

17.02.14 - O Gestor Fiscal do Contrato, ap6s emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos prestados, comunicara
a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal/Fatura com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo, com base na medigao realizada
e ratificada.

XVIII - DA SUBCONTRATACAO

18.01 — Sera permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n® 17.928/12, em regime de responsabilidade
solidaria e sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratagdo, desde que observadas, simultaneamente, as
seguintes condicdes:

18.01.01 — O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.

18.01.02 — £ proibida a subcontratagdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitagio técnico-operacional, a
apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes (servigos constantes no ANEXO I).

18.02 — Os servigos listados no orcamento deste Edital (ANEXO IV) e que ndo contrariarem o constante nos subitens 18.01.01 e 18.01.02
poderdo ser subcontratados.

18.03 — No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas determinadas dos servigos (nos
limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executard,
por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos
servigos contratados.

18.04 — A SEEL se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas
subcontratadas, se submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe
que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

18.05 — A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devidamente formalizada por aditamento, devera
comprovar perante a SEEL as condi¢des de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a execugdo do objeto, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

18.05.01 — No Caso de subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 18.05, sera exigida
to somente a apresentagdo de documentagao que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

18.06 — A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extincdo da
subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, em que ficara responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada.

18.07 — A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

18.08 — Aplicam-se a subcontratag@o, naquilo que couber, as vedag¢des do Item 03.03 do Edital.



XIX - DAS OBRIGACOES
Constituem obrigacdes da empreiteira CONTRATADA:
Quanto a execucio do CONTRATO e do OBJETO:

19.01 - Manter durante toda a vigéncia do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

19.02 - Nao caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operagdo financeira, sem prévia e expressa anuéncia da SEEL, sob pena de
rescisdo contratual e das demais penalidades aplicaveis previstas na lei de licitagdes.

19.03 - Executar diretamente o CONTRATO, ndo transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes e
responsabilidades assumidas no CONTRATO. Nao subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes autorizadas
no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC ou no CONTRATO.

19.04 - Manter sigilo, ndo reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, quaisquer informagdes de interesse restrito ou sigilosas da SEEL ou de TERCEIROS de que tomar ciéncia em razdo da
execugdo do CONTRATO, exceto com o consentimento, por escrito, da SEEL, devendo ainda orientar seus empregados nesse sentido.

19.05 - Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do CONTRATO.

19.06 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos e de pregos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos ou do atendimento a legislagdo em vigor, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, refeigdo, funcionarios, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio.

19.07 - Executar os servigos arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das faturas correspondentes
as medigdes dos servigos efetivamente realizados aprovadas pela SEEL.

19.08 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da SEEL na gestdo e no acompanhamento da execugdo do CONTRATO,
prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas condizentes com o objeto contratado.

19.09 - Cumprir as normas, regulamentos e procedimentos internos da SEEL quando aplicavel ou pertinente a0 CONTRATO e as rotinas da
Gestdo ¢ Fiscalizagdo realizadas pela SEEL. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da SEEL, inclusive quanto
ao cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo CONTRATO.

19.10 - Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela SEEL, no local da obra ou servigo, com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos e representa-la na execu¢do do CONTRATO.

19.11 - Manter Engenheiro Civil (Responsavel Técnico - ART CREA), aceito pela SEEL e indicado em sua documentago, no local dos
servicos, para acompanhar e coordenar a execugdo dos servigos durante todo o periodo de execugdo do CONTRATO.

19.12 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, nomes, nimero dos telefones - moveis e fixos e enderegos fisicos e eletronicos - e-mails,
dos representantes/prepostos da empreiteira CONTRATADA, que possibilitem contato imediato e de forma permanente para os atendimentos
de rotina e relativos a eventuais emergéncias, mantendo-os atualizados.

19.13 - Promover a organizagdo administrativa e técnica dos servigos, de modo a conduzi-los com eficacia, eficiéncia e efetividade, no prazo
determinado. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

19.14 - Implantar de forma adequada o PLANO DE OBRA, de acordo com as orienta¢cdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC,
executando-o corretamente, de forma meticulosa e supervisionando os servigos necessarios a realizagdo do CONTRATO de forma a realizar o
OBJETO em conformidade com as exigéncias da SEEL:

19.14.01 - As atividades que a empreiteira CONTRATADA realizara deverdo ser planejadas previamente e registradas pela empreiteira
CONTRATADA em um PLANO DE OBRA, o qual devera conter a planificacdo, com o registro de todas as tarefas, quantidades de
funcionarios, logistica, processos de execugdo e supervisdo permanente dos servigos, mapeamento de riscos e acdes de contingéncia, de
forma a obter uma operacdo efetiva, realizar os servigos de forma meticulosa e constante e tornar mais facil o treinamento e a realizagao
das tarefas dos funcionarios.

19.14.02 - Os processos de execucdo definidos no PLANO DE OBRA deverdo ser realizados para garantir o perfeito atendimento as
especificagdes do Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC E DOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICACOES,
a fim de atender plenamente todas as exigéncias da SEEL.

19.14.03 - O PLANO DE OBRA devera conter também o CRONOGRAMA fisico-financeiro, detalhando as atividades e alocando todos
os recursos, distribuindo as atividades no tempo, com previsdo financeira e da estratégia de suprimentos (Plano de Compras, quinzenal).

19.14.04 - O PLANO DE OBRA devera ser apresentado pela empreiteira CONTRATADA em até 10 dias a contar da data da emissdo da
OS, para validag@o e aprovagao do Gestor Fiscal do Contrato.

19.15 - Executar os servigos obedecendo as determinagdes do CONTRATO e com rigorosa observancia dos PROJETOS e dos requisitos da
contratagdo, bem como com estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes e de todos os documentos integrantes
do CONTRATO e do Edital de Licitagdo, e aos parametros de qualidade da SEEL, de acordo com os pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, seguindo as recomendagdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao.

19.16 - Seguir os elementos necessarios a perfeita execugdo do OBJETO deste instrumento, todos constantes no Projeto Basico/Executivo -
Parte 6/6 - EC, no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS e todos os
documentos que fagam parte do respectivo Edital.

19.17 - Quando houver previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, elaborar e fornecer os projetos
“as built” (“como construido”), com as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs. Esses projetos consistem em
documentagdo que contemple com exatiddo, por meio de projetos, memoriais e planilhas, todos os servigos executados e as especificacdes



detalhadas dos insumos utilizados na execugdo dos servigos (fabricantes, materiais etc.), reproduzindo com fidelidade como os servigos foram
realizados e as alteragdes aprovadas pela SEEL. O fornecimento do “as built” pela empreiteira CONTRATADA, quando obrigag@o prevista
nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou em contratagio futura, é uma das condigdes para o efetivo recebimento da obra, entre outras.
Quando ndo houver previsdo de fornecimento de "as built" nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, a empreiteira CONTRATADA devera
fornecer todas as informagdes necessarias a sua elaboragao.

19.18 - A CONTRATADA devera fornecer todos os documentos e informagdes relativas aos servigos prestados, como por exemplo, relatorios
de obra, manuais técnicos de funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestagdo do servigo, etc., ainda que nao tenham sido
especificados ou solicitados no Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

19.19 - E[aborar ¢ entregar ao Gestor Fiscal do Contrato, mensalmente, por ocasido da medi¢do, em arquivo eletronico, RELATORIO
FOTOGRAFICO TECNICO DE SERVICOS REALIZADOS, com o registro de todas as atividades realizadas na obra no més anterior, sob
pena de ndo atesto da fatura, conforme previsto no procedimento descrito no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

19.20 - Quando houver previsio nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, fornecer, instalar e manter
a placa de publicidade da obra, a placa do CREA-GO e a placa de inauguracdo em conformidade com os modelos e sistemas adotados pela
SEEL e as orientagdes do Governo de Goias. As placas deverdo ser afixadas em local visivel e apropriado, e permanecer enquanto durar a
execugdo dos servigos. Para garantir a aplicagdo correta da marca, deverdo seguir o conjunto de regras e recomendagdes do Manual de
Identidade Visual do Governo do Estado de Goias, paginas 4, 5 e 8, SEI n® 000025516575, ¢ as especificagdes do Manual de Normas Graficas
do Governo de Goias, SEI n° 000025516709. Solicitar ao Gestor Fiscal do Contrato maiores detalhes ou esclarecimentos sempre que houver
duvidas ou conflito de informagdes de especificacdo:

19.20.01 - Placa de Publicidade da Obra - Placa de Obra Civil:

19.20.01.01 - Devera ser instalada no inicio da execugdo dos servigos, na implantacdo do canteiro de obras, junto ao tapume ou em
local a ser definido pela Fiscalizagdo, e permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que deverd manté-la em 6timo
estado de conservagdo, visivel e legivel ao ptiblico durante todo o tempo de execugdo do CONTRATO ou dos servigos.

19.20.01.02 - Sera fabricada em chapa galvanizada, medindo: 3,00 m de largura x 2,00 m de altura (ou conforme
dimensdes especificadas nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS), pintada ou adesivada e instalada em vigotas de madeira que terdo
a secdo transversal medindo aproximadamente 6 cm x 12 cm, e sera fixada a 2,20 m de altura, medida a partir do nivel do piso ou da
calgada até a borda inferior da placa, conforme padrdo SEEL (adaptado do padrao GOINFRA).

19.20.01.03 - Deverao ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagdes para a placa reguladas pelas posturas do municipio,
se as houver.

19.20.02 - Placa do CREA-GO - Placa de Obra do CREA-GO:

19.20.02.01 - Devera ser instalada no inicio da execugdo dos servigos, na implanta¢do do canteiro de obras, junto ao tapume ou em
local a ser definido pela Fiscalizag@o, e permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que devera manté-la em 6timo
estado de conservagdo, visivel e legivel ao publico enquanto durar a atividade técnica correspondente e durante todo o tempo de
execucdo do CONTRATO ou dos servicos.

19.20.02.02 - A placa devera conter os seguintes dados:

19.20.02.02.01 - Nome do(s) autor(es) e/ou coautor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucdo da
obra, instala¢do ou servigo, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou "visto(s)" no CREA-GO:

19.20.02.02.02 - Titulo, nimero da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no CREA-GO.
19.20.02.02.03 - Atividade(s) técnica(s) especifica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(sdo) responsavel(eis).

19.20.02.02.04 - Nome da empresa executora da obra, instalagdo ou servigo, empreiteira CONTRATADA, com a indicagdo do
respectivo nimero do registro ou "visto" no CREA-GO.

19.20.02.03 - Sera fabricada em chapa galvanizada, com as dimensdes minimas: 100 cm de largura x 150 cm de altura, pintada e
instalada em vigotas de madeira que terdo a se¢do transversal medindo aproximadamente 6 cm x 12 c¢m, e sera fixada a 2,20 m de
altura, medida a partir do nivel do piso ou da calgada até a borda inferior da placa, conforme padrdo SEEL (adaptado do padrdo
GOINFRA).

19.20.02.04 - Deverao ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagdes para a placa reguladas pelas posturas do municipio,
se as houver.

19.20.03 - Placa de Inauguragio:

19.20.03.01 - Devera ser fornecida e instalada antes da inauguragdo do OBJETO, pela empreiteira CONTRATADA, em local visivel
indicado no PROJETO, ou em local a ser definido pelo Gestor Fiscal do Contrato. A fixa¢do devera estar em conformidade com a
especificacio do PROJETO ou MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES.

19.20.03.02 - Sera fabricada em a¢o escovado inoxidavel, medindo 60 cm x 120 cm, ou conforme padrdo SEEL (adaptado do
padrdo GOINFRA).

19.21 - Responder e arcar com a responsabilidade civil ou criminal por todos e quaisquer danos materiais e morais, a qualquer titulo ou tempo,
em virtude da execucdo do objeto contratado, causados 4 UNIAO, 8 CONTRATANTE, ou 4 TERCEIROS, inclusive as concessionarias de
servigos publicos, por dolo ou culpa (negligéncia, imprudéncia ou impericia) pela acdo ou omissdo de seus prepostos, empregados,
trabalhadores ou representantes, inclusive pelos furtos e roubos que, porventura, venham a ocorrer no local dos servicos, ficando obrigada a
promover o ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovagdo de sua responsabilidade, ou em
prazo menor, se for necessario para ndo comprometer o CRONOGRAMA dos servigos contratados ou a execugdo do CONTRATO. Caso nao o
faga dentro do prazo estipulado, a SEEL reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder
denunciar o CONTRATO, de pleno direito.

19.22 - Realizar as comunicagdes com a SEEL sempre por escrito, por meio fisico ou eletronico (e-mail), os quais servirdo como prova para
todos os efeitos legais.

19.23 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos ou da execugdo do
CONTRATO. A empreiteira CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao Gestor Fiscal do Contrato, bem como ao preposto da
empreiteira CONTRATADA, qualquer anormalidade, falha ou fato relevante verificados na execu¢do do CONTRATO, inclusive de ordem
funcional, acrescentando todos os dados e circunstancias julgados necessarios ao seu esclarecimento, para que sejam analisados, alterados,
suprimidos ou corrigidos, se for o caso, e adotadas as providéncias de regularizagdo necessarias pelo responsavel.



19.24 - Paralisar, inclusive por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica da engenharia ou que coloque em risco a seguranga de pessoas ou bens da Administragdo ou de terceiros.

19.25 - Reparar, corrigir, remover, refazer, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela SEEL,
os servigos executados ou objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execugdo ou de materiais
empregados, nos termos da Lei n® 8.666/93. Responsabilizar-se pelos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugdo do CONTRATO,
verificados dentro do prazo de garantia dos servigos, tendo em vista o direito assegurado 8 CONTRATANTE no Coédigo de Defesa do
Consumidor, Lei Federal N° 8.078/90.

Quanto a vigilincia do local dos servicos, controle de entrada, permanéncia e saida de pessoas, materiais e equipamentos, sdo
responsabilidades da empreiteira CONTRATADA, durante todo o periodo de execucéo dos servicos, disponibilizando equipe propria:

19.26 - Manter constante e permanente vigilancia sobre a edificagdo e os servigos executados, bem como promover a guarda, manutengao e
vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante todo o periodo de execugdo do CONTRATO
até o Termo de Recebimento Definitivo, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer os mesmos.
Em caso de paralisacdo determinada pela CONTRATANTE ou por forga maior, buscar entendimento PREVIO com a SEEL para possivel
aditamento do servico de vigilancia.

19.27 - Fiscalizar e controlar a entrada e saida de pessoas nos locais de prestagcdo dos servigos, exigindo a apresentagdo de identificacdo, e
manter constante verificagdo da movimentagdo, entrada e saida nos diversos setores da obra.

19.28 - Manter a sua Vigilancia atenta a fim de possibilitar o maximo de seguranga possivel contra roubo/furto e sabotagens em materiais,
equipamentos e outros. Havendo a necessidade de permanéncia para realizagdo de trabalho fora do horario normal de expediente da obra, o
encarregado pela vigilancia que acompanhara os trabalhos devera verificar com o responsavel da empreiteira CONTRATADA se ha autorizagio
de permanéncia no local naquele horario, conferindo as listagens de pessoas que possuem esta autorizagdo fornecidas pela SEEL e/ou pela
empreiteira CONTRATADA, e caso a pessoa ndo esteja incluida na respectiva listagem, solicitar a autorizagdo devida.

19.29 - Fiscalizar a entrada e saida de veiculos no local de prestagdo do servico, identificando o motorista e anotando a placa, inclusive dos
funcionarios da Administragdo autorizados ou pessoas indicadas pela SEEL a estacionarem nas areas que lhe sdo disponibilizadas, cuidando
para que os portdes de acesso ao local dos servigos permanegam sempre fechados.

19.30 - Controlar rigorosamente a entrada e saida de veiculos e pessoas fora do horario normal de expediente, permitindo apenas quando, por
escrito, devidamente autorizado o ingresso pelo responsavel da empreiteira CONTRATADA ou pela SEEL, anotando em documento proprio
(LIVRO DE OCORRENCIAS ou DIARIO DE OBRA) nome, identidade, horéario de entrada e saida, retendo a autorizagio feita por escrito, que
devera especificar os locais de acesso permitidos, as tarefas a serem cumpridas e o periodo de execugdo das tarefas.

19.31 - Receber, orientar e encaminhar o publico, trabalhadores e visitantes de maneira polida e educada, informando-os e orientando-os sempre
que solicitado.

19.32 - Néo permitir a entrada de pessoas que apresentem sinais de embriaguez, como também pessoas suspeitas de estarem drogadas ou
narcotizadas.

19.33 - Propiciar aos Idosos, Gestantes, Lactantes ou Pessoas com Deficiéncias (PCD) e necessidades especiais, preferéncia de transito e acesso
aos setores da obra, procurando ajuda-lo(s), inclusive, no embarque e desembarque em local proprio e reservado para os mesmos. Ainda,
atender as condi¢des de acessibilidade previstas na norma ABNT NBR 9050:2020.

19.34 - Controlar e fiscalizar com rigor a entrada e saida de materiais e equipamentos da obra.
19.35 - Nao permitir o acesso de pessoa que se negue a identificacdo regulamentar, salvo por decisdo e/ou autoriza¢do expressa da SEEL.

19.36 - Nao permitir a entrada de quaisquer materiais toxicos, poluentes, corrosivos, nocivos a saide ou que oferecam riscos de acidente, sem
antes submeté-los aos procedimentos adequados de armazenamento e utilizagdo, conforme planejamento prévio especifico, para garantia
da seguranga no local da obra e de todos os trabalhadores, e atendimento as normas vigentes.

Quanto a Seguranca do Trabalho:

19.37 - Cumprir as leis e todos os procedimentos previstos nas normas vigentes para garantir a seguranca de todos os trabalhadores e do ptblico
visitante na obra.

19.38 - Responsabilizar-se pela seguranga e manutengdo da ordem nos locais de servigo.

19.39 - Manter afixado, em local visivel, o nimero de telefone da Delegacia da Policia da Circunscri¢do, do Corpo de Bombeiros, do Quartel da
Policia Militar da Regido, do atendimento médico socorrista de emergéncia, dos responsaveis pela administragdo e outros de interesse indicados
para melhor desempenho das atividades.

19.40 - Instruir e treinar os seus empregados quanto & prevengdo e combate a incéndios nas areas da CONTRATANTE.

19.41 - Cumprir e responder as determinagdes da Lei Federal n° 6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de § de junho de 1978
do Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Seguranga e Medicina do Trabalho.

19.42 - Cumprir rigorosamente as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo que objetivam a implementagdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢des e no meio ambiente de trabalho na Industria da
Construgao, estabelecidas na nova redacdo da Norma Regulamentadora N° 18 (NR-18) — Condi¢des de Seguranca e Satide no Trabalho na
Industria da Construgdo, aprovada pela Portaria SEPRT N° 3.733 e publicada no Diario Oficial da Unido do dia 11 de fevereiro de 2020.

19.43 - Observar com rigor a aplicagdo da Norma NR-18 as atividades da industria da construgdo constantes da secdo “F” do Codigo Nacional
de Atividades Economicas - CNAE e as atividades e servigos de demoli¢do, reparo, pintura, limpeza ¢ manutencdo de edificios em geral e de
manutengdo de obras de urbanizagdo. A organizagdo da obra, responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, devera:

19.43.01 - Vedar o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras ou no local dos servigos sem que estejam resguardados
pelas medidas previstas na NR-18.

19.43.02 - Fazer a Comunicagdo Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspecao do Trabalho - SIT, antes do inicio
das atividades, de acordo com a legislagdo vigente.



19.44 - Manter na obra, obrigatoriamente, Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - SESMT, com a
finalidade de promover a satide e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, em atendimento a Norma Regulamentadora n° 4 -
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (NR-4).

19.45 - Elaborar e implementar, conforme previsto na NR-18, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) no canteiro de obras ou locais de
execugdo dos servigos, contemplando os riscos ocupacionais ¢ suas respectivas medidas de prevencdo. A nova redagdo da NR-18 exclui o
PCMAT (que estabelece procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo com a finalidade de estabelecer controle e
levar a prevencdo de acidentes de trabalho e doencas ocupacionais) ¢ o PPRA (que visa a preservacdo da satide e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragdo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais, de acordo com a Norma
Regulamentadora 9 - Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (NR-9)), criando o PGR, cuja estrutura ¢ praticamente a mesma do PCMAT
e do PPRA, mas exige a aplicagdo da NR 01. O PGR devera ser elaborado por profissional legalmente habilitado em seguranga do trabalho. Em
canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no maximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional
qualificado em seguranca do trabalho. A implementacéo sera sob responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

19.45.01 - O PGR devera estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras ou locais de execugdo dos
servigos, considerando todas as frentes de trabalho e, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, devera conter os seguintes
documentos, quando aplicavel:

19.45.01.01 - Projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5
da NR-18, elaborado por profissional legalmente habilitado.

19.45.01.02 - Projeto elétrico das instalagdes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado.
19.45.01.03 - Projetos dos sistemas de protecdo coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado.

19.45.01.04 - Projetos dos Sistemas de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por profissional
legalmente habilitado.

19.45.01.05 - Relacdo dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e suas respectivas especificagdes técnicas, de acordo com os
riscos ocupacionais existentes.

19.45.02 - As empresas subcontratadas autorizadas a prestar servicos na execu¢do do CONTRATO deverdo fornecer a empreiteira
CONTRATADA o inventario de riscos ocupacionais especificos de suas atividades, o qual devera ser contemplado no PGR.

19.46 - Sao facultadas as empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado em seguranca do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens 18.4.6.1 a 18.4.6.3 da NR-18 que
se relacionam com esta permissdo, a adogdo de solugdes alternativas as medidas de protecdo coletiva previstas na NR-18, a adogdo de técnicas
de trabalho e 0 uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que:

19.46.01 - Propiciem avango tecnoldgico em seguranga, higiene e satide dos trabalhadores.

19.46.02 - Objetivem a implementacdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢des € no
meio ambiente de trabalho na indistria da construgéo.

19.46.03 - Garantam a realizagdo das tarefas e atividades de modo seguro e saudavel.

19.47 - Sera de responsabilidade exclusiva da empreiteira CONTRATADA os custos referentes a adogdo - a seu critério e em conformidade
com a NR-18 - das medidas alternativas as medidas de protegdo coletivas previstas na norma e a adogo de técnicas de trabalho e ao uso de
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos.

19.48 - A empreiteira CONTRATADA deverd informar os riscos existentes nos locais de trabalho onde os servigos serdo realizados para a
execu¢do do CONTRATO, conforme avaliagdo de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, elaborar e implementar o Programa
de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promogao e preservagdo da satide do conjunto dos seus trabalhadores,
conforme estabelecem os requisitos e diretrizes da Norma Regulamentadora N° 7 (NR-7) - Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional - PCMSO.

19.49 - Responsabilizar-se por toda e qualquer providéncia relacionada a seguranca do trabalho de seus empregados, inclusive quanto a
exigéncia do fornecimento e obrigagdo do uso dos equipamentos de protecdo individuais, acompanhando e fiscalizando continuamente o uso
dos equipamentos em atendimento as normas vigentes, as orienta¢cdes do Ministério do Trabalho e do Sindicato de Classe dos Trabalhadores.

19.50 - Realizar todas as providéncias necessarias para o atendimento e socorro, por meio de seus prepostos, supervisores e
encarregados, ¢ assumir as responsabilidades e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica relativa aos acidentes de
trabalho, quando forem vitimas de acidente de trabalho ou mal subito os trabalhadores empregados no desempenho do servigo ou em conexio
com o trabalho realizado.

19.51 - Comunicar ao Gestor Fiscal do Contrato ou, na sua auséncia, 8 GEINFRA - Geréncia de Infraestrutura Esportiva da SEEL, de forma
detalhada, no menor prazo possivel ¢ imediatamente apds o fato ocorrido, toda e qualquer ocorréncia de acidentes no curso da execugdo do
CONTRATO.

19.52 - Executar ¢ manter constante a organizacdo e¢ a limpeza do canteiro de servigos, especialmente apds o término de cada trabalho ou
atividade.

19.53 - Manter nas dependéncias da Administragdo do canteiro de obras uma caixa ou mochila contendo materiais necessarios de primeiros
socorros para eventuais emergéncias, tais como: tesoura sem ponta, termOmetro, curativos, ataduras de crepom, pacotes de gaze,
esparadrapos, algoddo, alcool a 70%, medicamentos como analgésicos e antitérmicos, etc.

Quanto a méao de obra empregada:

19.54 - Executar os servicos conforme estabelecem as especificacdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, com a alocagdo dos
empregados necessarios e, somente os necessarios, ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, para atendimento pleno ao objeto do
CONTRATO e a qualidade de sua execugdo, atendendo a legislagdo trabalhista em vigor.

19.55 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados,
seguindo rigorosamente o que estabelece a legislagdo atual e o disposto no respectivo acordo, convencdo e dissidio coletivo da categoria
dos trabalhadores.



19.56 - Informar e encaminhar ao Gestor Fiscal do Contrato o acordo coletivo celebrado no sindicato dos empregados, tdo logo seja definido.

19.57 - Utilizar e manter os empregados habilitados e treinados, com pleno conhecimento dos servigos a serem executados, em conformidade
com as determinagdes, normas, legislagdo em vigor e especificacdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

19.58 - Preparar rigorosamente os empregados selecionados ou que prestardo os servigos, portadores de atestados de boa conduta, sem
antecedentes criminais ¢ com boas referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

19.59 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, sempre que solicitado, acondicionados em pasta unica, relagdo nominal constando a
identificagdo dos funcionarios, com nome completo, RG e demais documentos necessarios aos trabalhos de fiscalizagdo dos empregados
disponibilizados para a realizagdo dos servigos, bem como, se for o caso, as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS e
a ficha dos empregados, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de verifica¢ao e/ou conferéncia.

19.60 - Realizar, anualmente, ou sempre que necessario, exames médicos e de condicionamento fisico, em todos os empregados, sem Onus
extraordinarios para a SEEL, substituindo aqueles que ndo estdo aptos a desempenhar as atividades exigidas para a realizagdo do CONTRATO.

19.61 - Promover e realizar anualmente, sem prejuizo dos servigos, de acordo com a legislagdo pertinente, sem Onus adicionais para os
funcionarios ou para a SEEL, a capacitagdo, treinamento, atualizagdo profissional de todos os funcionarios disponibilizados para a execugdo do
CONTRATO, de modo a assegurar que os mesmos estejam continuamente aptos para o desempenho de suas fungdes e execugdo dos servigos
contratados.

19.62 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalhador menor do que dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.63 - Comprovar o cumprimento do art. 93 da Lei n°® 8.213/91, que dispde:

“A empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia (PCD), na seguinte propor¢do:

I — até 200 empregados .................cccueosevcuioecineas e 2%.
I —de 201 @ 500 ..o e 3%.
I —de 501 a 1.000 ..........cccccooeoiviniiciniiiincineeee e 4%
IV —de 1.001 em diante ................cccccvcerecinvenecinc e 5%”

19.64 - Disponibilizar para o trabalho somente os empregados devidamente identificados e uniformizados (calgas, camisas, calgados, cracha de
identificag@o), além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢do Individual - EPIs, inclusive equipamentos e/ou produtos de protegdo
apropriados aos funcionarios expostos ao sol, e Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPCs, cumprindo as leis e atendendo todas as normas de
seguranga e medicina do trabalho aplicaveis a execu¢do do CONTRATO vigentes.

19.65 - Entregar os uniformes completos aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja copia devera ser enviada ao Gestor Fiscal do
Contrato.

19.66 - Nao repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados.

19.67 - Manter seus empregados, diariamente, com uniformes limpos, em bom estado de conservagdo, com aparéncia pessoal adequada,
portando crachd de identificagdo com fotografia recente, constando nome, matricula, fungdo, arcando com as despesas advindas desta
exigéncia.

19.68 - Substituir os uniformes, semestralmente, a partir da assinatura do CONTRATO ou do fim do prazo anteriormente estipulado, e sempre
que ndo atenderem as condi¢des minimas de apresentagao.

19.69 - Manter o quadro de pessoal suficiente para o atendimento pleno da realizagdo dos servigos, sem permitir a interrupgdo da realizagdo do
CONTRATO, salvo por determinagdo da SEEL.

19.70 - Assegurar a prestagdo dos servigos contratados, mesmo em caso de greve dos transportes publicos, salvo os motivos de for¢a maior
(calamidades publicas, etc.).

19.71 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da obra, e vice-versa, por meios proprios, em casos de paralisacdo
dos transportes coletivos, bem como nas situagdes em que se faga necessario.

19.72 - Nao permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias
feriados, sem observar e cumprir as disposigdes e os limites da legislacdo trabalhista.

19.73 - Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados. Permitir, sempre que necessario ou solicitado, que
a SEEL tenha acesso ao controle de frequéncia dos funcionarios. Apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato relatorios mensais de frequéncia,
abatendo faltas e atrasos, quando for o caso, por ocasido da elaboragdo da medicao de servigos.

19.74 - Substituir por outro profissional com as mesmas qualificagdes, imediatamente, o empregado posto a servico para realizagdo do
CONTRATO que se afastar do trabalho por auséncia, falta, férias, descanso semanal, licenga médica, licenga paternidade, greve, demissdo ou
qualquer outro motivo, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento desta obrigagao.

19.75 - Atender, de imediato, as solicitagdes da SEEL quanto a substitui¢do dos empregados alocados nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execuc@o dos servigos ou do CONTRATO, ao descrito no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC,
ou quando estes forem considerados inadequados pela SEEL, vedado definitivamente o retorno dos mesmos as dependéncias da obra.

19.76 - Assumir a responsabilidade por todas as despesas relacionadas aos seus empregados, todos o0s encargos
e obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, decorrentes da execugdo do
CONTRATO, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade &8 CONTRATANTE, uma vez que os seus empregados ndo manterdo
qualquer vinculo empregaticio com a SEEL, tais como:

19.76.01 - Salarios.

19.76.02 - Adicionais devidos por imposicéo legal ou em fungdo de acordo, dissidio ou convengdo coletiva de trabalho.
19.76.03 - 13° (décimo terceiro) saldrio, na proporg¢ao a que fizer jus o empregado.

19.76.04 - Férias.

19.76.05 - Encargos previdenciarios.

19.76.06 - Taxas, impostos e contribuigdes.



19.76.07 - Vale-refeigdo.

19.76.08 - Vale-transporte.

19.76.09 - Seguros.

19.76.10 - Indenizagoes.

19.76.11 - Despesas decorrentes de acidentes do trabalho.

19.76.12 - Outras porventura existentes ou que venham a ser criadas e exigidas por lei ou em fungdo de acordo, dissidio ou convencio
coletiva de trabalho.

19.77 - Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante deposito bancério em conta saldrio ou na
conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento pela Fiscalizagdo SEEL.

19.78 - Pagar, até o 5° (quinto) dia 1til do més subsequente ao vencido e conforme Acordo, Convengdo e Dissidio Coletivo de Trabalho os
salarios dos empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratagdo dos
mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovagdes respectivas.

19.79 - Fornecer a CONTRATANTE, mensalmente, copia da folha de pagamento do més anterior ao da despesa, bem como os comprovantes do
recolhimento dos encargos sociais incidentes.

19.80 - Com a assinatura do CONTRATO, permitir 8 Administracio da CONTRATANTE, a critério discriciondrio desta, fazer o desconto nas
faturas a crédito da empreiteira CONTRATADA e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias ¢ do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos.

19.81 - Fornecer a CONTRATANTE os comprovantes de fornecimento de vale-alimentagdo e transporte aos funcionarios, os quais deverdao
constar: nome ¢ matricula do empregado, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales ¢ 0 més de competéncia e, ainda,
assinatura do empregado atestando o seu recebimento.

19.82 - Fornecer, mensalmente, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento e tempestivo pagamento das
obrigagdes previdenciarias, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo do CONTRATO, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS
e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados disponibilizados para a execugdo do CONTRATO.

Ainda, os servicos de que trata o Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, compreendem as atribui¢des dos funcionarios proprios ou de
subcontratados a seguir relacionadas, entre outras inerentes a cada fung@o, que constituem também obrigagdes da empreiteira CONTRATADA:

19.83 - Tratar todos, indistintamente, com respeito e, quando solicitado, atender ao Gestor Fiscal do Contrato com aten¢@o e presteza.
19.84 - Sempre que solicitado ou necessario, dirigir-se a todos, indistintamente, de forma cortés, polida e educada.

19.85 - Apresentar-se no trabalho devidamente limpo, uniformizado.

19.86 - Portar sempre, em lugar visivel, o cracha de identificag@o fornecido pela empreiteira CONTRATADA.

19.87 - Manter continuamente limpo e organizado o local de trabalho ou servigo.

19.88 - Manter seus equipamentos e ferramentas de trabalho limpos e em perfeitas condi¢des de uso.

19.89 - Manter-se sempre com uma postura correta e condizente com a fun¢do desempenhada.

19.90 - Encaminhar ao preposto ou responsavel da empresa todas as questdes relativas ao vinculo funcional com a empreiteira contratada.

19.91 - Procurar, em casos de dificuldade, buscar a orientagdo do gestor imediato ou do Departamento de Recursos Humanos, repassando-lhe o
problema.

19.92 - Cumprir, rigorosamente, os horarios e escalas de servico.

19.93 - Comunicar a necessidade, com antecedéncia, e as auséncias, no menor lapso de tempo possivel, sempre que houver necessidade de
faltar ao servigo por motivo de satide ou por for¢a maior.

Quanto ao Meio Ambiente e Sustentabilidade:

19.94 - Atender, durante a execugdo do CONTRATO, as exigéncias técnicas complementares contidas na Licenga Ambiental e/ou em outras
licencas que forem exigidas pelo 6rgdo ambiental, de acordo com as legislacdes vigentes, de forma a promover a perfeita adequagdo da
execugdo do CONTRATO a Lei Federal N° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulagdo e aplicagdo, a Resolugdo CONAMA 237 de 19/12/1997 e as demais leis estadual e municipal relativas ao meio
ambiente.

19.95 - Cumprir as normas pertinentes a0 CONTRATO sobre a protecio da vegetagdo e das areas de preservagao permanente e de reserva legal
previstas na Lei Estadual n° 18.104 de 18 de julho de 2013. A Instalacdo de canteiro de servigos e armazenamento de materiais ndo poderdo ser
proximas a area de Preservagao Permanente — (APP), devendo atender os limites da Lei Estadual N° 18.104 de 18 de julho de 2013, Art. 9°.

19.96 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto N° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetag@o natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

19.97 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

19.97.01 - Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais.

19.97.02 - Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando



tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei
Federal N° 6.938/81, e Instru¢do Normativa IBAMA N° 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislagdo correlata.

19.97.03 - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria N° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instru¢do Normativa IBAMA N° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria.

19.97.03.01 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

19.98 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de
05/07/2002, com as alteragdes da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e no Artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

19.98.01 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

19.98.02 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA N° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinag@o ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

19.98.02.01 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros.

19.98.02.02 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

19.98.02.03 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

19.98.02.04 - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

19.98.03 - Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas néo licenciadas.

19.98.04 - Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.
19.99 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

19.99.01 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissido
pontual ou fugitiva, utilizado na execug@o contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA N° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte.

19.99.02 - Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 — Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA N° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

19.99.03 - Nos termos do Artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucio
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

19.100 - Recuperar todo o passivo ambiental decorrente dos servigos contratados e dar destinagdo adequada aos residuos.

19.101 - Todos os servigos a serem executados pela CONTRATADA deverdo seguir a Instrugdo Normativa n® 01/2010 do MPOG que versa
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na execugdo de servigos e obras, considerando inclusive os processos de descartes de produtos.

Generalidades:

19.102 - Sera de inteira responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a concordancia entre os PROJETOS, a topografia do local dos
servigos e as concessionarias (redes publicas).

19.103 - A empreiteira CONTRATADA sera responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para a execugdo dos servigos. Devera realizar uma
vistoria geral da obra, a inspecdo de todas as instalagdes e uma revisdo geral nos locais da execugdo dos servicos, a verificagdo
do funcionamento, da seguranga e do acabamento de todos os itens, inclusive os executados por terceiros.

19.104 - A CONTRATADA deverad comunicar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer indicio de trincas ou rachaduras nas estruturas de
concreto, vigas, pilares e lajes, alvenaria estrutural ou revestimentos e de exposi¢do de armaduras (ferragens).

19.105 - Nao podera a empreiteira CONTRATADA, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e condigdes estabelecidas no
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e de suas especificagdes, bem como das quantidades, de detalhes e exigéncias constantes dos
PROJETOS e das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, que fazem parte integrante do CONTRATO.

19.106 - A contratada devera incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, informacdo sobre o canal para o registro de dentincias,
reclamagdes e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicagado Social da
Presidéncia da Republica.

19.107 - A contratada devera divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do
Programa, a origem do recurso, o valor do repasse ¢ o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente 8 CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a



acdo promocional, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos financeiros,
observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Exigéncias SESMT:

19.108 - Considerando o estabelecido na Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a documentagdo e programas previstos na relagio
abaixo, devem ser fornecidos, em até 20(vinte) dias apds a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao
SESMT para avaliacdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias:

Copia atualizada do PCMSO (Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional) da empresa contratada, NR-9 - preconizado na Portaria
3.214/78 do Mte.

Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias do Orgdo. NR-9 - preconizado na Portaria 3.214/do Mte.

Apresentar copia atualizada do PPRA (Programa de Preven¢ao de Riscos Ambientais da empresa contratada) - preconizado na NR-7.
Copias dos comprovantes de treinamentos com orientagdes em seguranga do trabalho, ministrado aos empregados que irdo trabalhar no
canteiro de obras informando os riscos das atividades a serem executadas, bem como a forma de prevengdo dos acidentes (lista de presenca,
certificados ou outra forma de registro).

Copia das Ordens de Servigo Individual de todos os empregados da CONTRATADA que irdo trabalhar no canteiro de obras, NR-1 -
preconizado na Portaria 3.214/78 do Mte.

Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Copias das fichas de registro da entrega dos EPI (Equipamentos de Prote¢ao Individual) — fornecidos aos empregados que irdo trabalhar no
orgdo. NR-6 - preconizado na Portaria 3.214/78 do Mte.

Copias das fichas de informagdes de seguranga de produtos quimicos (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada nas dependéncias do Orgdo contratante

19.109 - Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° _ da Instru¢do Normativa 07/2017- GAB/SEGPLAN, ¢ de responsabilidade da empresa
contratada, apresentar ao SESMT piiblico do Orgdo contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos
relacionados abaixo, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60(sessenta)dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano,
conforme a exigéncias legais:

XX

Formar CIPA (Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes no Trabalho), conforme determina¢des da NR-5, Portaria 3.214/78. NR-5 -
preconizado na Portaria 3.214/78 do Mte.

Fornecer o EPI (Equipamento de Protecdo Individual) especifico ao risco e em perfeito estado de conservagéo e funcionamento, bem como
fornecer o treinamento de: uso adequado, conservagdo, guarda, registro e controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte
dos empregados em atividades e atividades de risco. Sendo proibido o uso compartilhado de EPI por funcionarios conforme determina a
NR-6, preconizado na Portaria 3.214/78 do Mte.

Registrar a CAT(Comunicagdo de Acidente de Trabalho) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigos do Orgfo contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos.

Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fung@o e medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do Mte.

Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo necessario, solicitar o auxilio do 6rgao
contratante.

Providenciar a elaboragio do PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgio,
conforme Legislagdo Previdencidria vigente.

Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados.

Apresentar ao SESMT/SEEL, copias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) dos empregados em atividades.

Apresentar ao SESMT/SEEL, copias de curso de CIPA e outros treinamentos de seguranga realizados pela empresa contratada, preconizado
pelas Normas Regulamentadoras aprovada pela Portaria 3.214/78, nas atividades de alto risco e atividades com exposi¢des aos riscos:
bioldgicos, quimicos e fisicos.

- DO SOCIOAMBIENTAL

20.01 - Fica a CONTRATADA ciente que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais,
estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

(1) Lei n® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
(2) Lei n° 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e,

(3) Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento,
ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem
e de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

20.02 - Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao
ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizacdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a



execugdo dos servigos.

20.03 - Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a SEEL a copia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais,
durante e apos a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes
contempladas nos referidos documentos.

20.04 - Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a SEEL um Relatdério de Controle Ambiental — RCA (devera conter exposigdo
fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
das licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisagdo
das medigoes de servigos da obra, até que as nao conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

20.05 -As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sd possam ser obtidas diretamente pela SEEL deverdo ser previamente
solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo hébil e por comunicacdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos
servicos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

20.06 -A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitarda a CONTRATADA as sangdes previstas neste
CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a SEEL, como, por exemplo, desmobiliza¢éo nao
programada em face da paralisagdo dos servigos.

20.07 -A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgaos publicos,
pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente

20.08 -E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por
ela desenvolvidas durante e ap6s a vigéncia do contrato.

20.09 -A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a reducdo ou elimina¢do dos impactos ambientais e recupera¢ao da eventual degradagido causada
na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no
minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

20.10 - Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a
atrapalhar ou impedir a condug@o dos trabalhos

20.11 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

20.12 -A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra
infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do andloga a de escravo,
bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

20.13 -A CONTRATADA néo podera promover no recrutamento e na contratacéo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja
em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideologica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo,
sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

20.13.01 - A CONTRATADA envidara os maiores esfor¢os para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a
discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a reducdo da desigualdade social e (iv)
estimular a equidade de género e étnico-racial.

20.14 - A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela SEEL, a emitir uma declarag@o por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo
as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

20.15 - A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Prevengdo de
Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

20.15.01 - Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Prevengdo de Risco Ambientais
(PPRA) serdo apresentados a SEEL imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia
deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 ¢ 9 (NR 7
¢ NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

20.16 - Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redacdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula
socioambiental, bem como clausulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.



XXI - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

21.01 - As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.01- A impugnacdo perante a SEEL dos termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem, devera se efetivar
conforme previsto no art. 41, §§ 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

22.02- Os recursos administrativos serdo admitidos na forma do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93.

22.03- A SEEL se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a
assinatura do contrato, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito ¢ devidamente
fundamentado, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenizagdo ou ressarcimento.

22.04- O contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela SEEL.

22.05- A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apos o recebimento definitivo dos servigos, pela solidez e seguranga da obra
e dos materiais.

22.05.01- Ocorrendo vicios ou defeitos devera a SEEL dentro do prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do
conhecimento destes, acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.

22.06- A contratada ¢ responsavel por qualquer dano ambiental que por ventura venha ocorrer em decorréncia da execugdo da obra,
respondendo pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em Lei.

22.07- A contratada ¢é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug@o do contrato.

22.08- A contratada, sempre que possivel, devera contratar os trabalhadores da obra objeto desta licitagdo, com o intermédio do SINE,
conforme Oficio Circular n° 006/2004-GAB. GOV, de 24 de margo de 2006.

22.09- A SEEL, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

22.10- A participagdo na Licitagdo implica aceitagdo integral e irretratavel dos termos e condi¢des do ato convocatorio, com seus anexos e
instrugdes.

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que sera disponibilizado aos interessados no site www.esporte.go.gov.br.

ANEXO I - INFORMACOES COMPLEMENTARES

Dados do Edital da Tomada de Precos n° 07/2022 -

SEEL
Modalidade Tomada de Pregos
Tipo Menor Prego
Regime Preco global
Data da abertura as 09 horas do dia 22/07/22
Elemento de Despesas || 4.4.90.51.17
Programa/Acio 1027/2102




Fonte de Recurso 280
100

Dados Financeiros

. Capital Minimo ou
Valor Estimado Patriménio Liquido (10%)

RS 56.605,35

RS 566.053,51

Dados Técnicos

Prazo de execucao dos servicos Prazo de vigéncia do contrato

120 dias 240 dias

Comprovacio da Capacidade Técnica - Parcelas de Maior Relevancia

Servicos para os quais serio permitidos o somatorio de atestados

L Quantidade
Discriminacio un

Orc¢ada Exigida

EXECUCAO DE
ALAMBRADO
ESTRUTURADO METALICO
OU EXECUCAO

DE ESTRUTURA

kg 1651,64 550,00
METALICA.

(010
m? 306,08 100,00

EXECUCAO DE
ALAMBRADO
ESTRUTURADO METALICO

EXECUCAO DE MURO DE

ARRIMO OU CORTINA DE

CONTENCAO OU PAREDE
DE CONTENCAO.

m 70,9 15,00
(010)

m? 68,32 34,00
EXECUCAO DE

FUNDACAO OU

EXECUCAO DE

ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO.

ANEXO II - PROJETOS
Projeto Basico / Executivo - 000030051806
Memorial Descritivo - 000025515286
Projetos - 000025511966

ANEXO III - MODELO DE DOCUMENTOS

01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE DOCUMENTOS E HABILITACAO




02 - MODELO DE DECLARACAO DE ENTREGA DE MiDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL)

03 - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
04 - MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF
05 -MODELO DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°123/06
06 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
07 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
08 - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

09 - MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

Goiania, ...... [« (S de ........

A
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

REF.: Edital n° ...............

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitagdo referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto @ SEEL, a pessoa do Sr(@).....ccmnrnineriniiens
....................... (CREA e/ou CAU n° ,Orgdo Expedidor, Endereco, CEP, DDD/Fone, DDD/Fax, E-
mail), ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando
cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

02 - MODELO DE DECLARACAO DE ENTREGA DE MIDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL)

............................................ ,inscrito no CNPJ n°® ..........cccecvevevennnne, por intermédio de seu
representante legal 0 (a) St. (2) ooveveeeeeecveieieereene , portador(a) da Carteira de Identidade
N e do CPF N°......cceuenee DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03

e 03.05.03.01 do Edital, que irad apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de
Habilitacdo e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de
visualiza¢ao frontal, dos documentos que estio sendo entregues, em midia digital, de forma
legivel e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Afirmo que ndo consta, na midia do envelope de Documentacio de Habilitacio, arquivos
referente a Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto a ordem de apresentacio e
conteudo, aos impressos constantes nos envelopes.




Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

03 -MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional

.............................................. , CREA e/ou CAU n° ......... detentor do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos
propusemos habilitar na Tomada de Pregos n° ......./ ....., serd(3o) o(s) Responsavel(is) Técnico(s)

que acompanhara(o) a execucdo da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitagao.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

04 - MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AQ INC. XXXIII, DO ART 7° DA CF

................ ,nscrito no CNPJ N° ...............ccceeuvneeeenes, por intermédio de seu representante legal o
(€)1 A ) , portador(a) da Carteira de Identidade n°..............cccoeeencnne. e
do CPF n°...ccccveuvnen DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constitui¢do Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).
Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

05 - MODELO DECLARACAQO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°123/06

, Inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto na Lei

Complementar n° 123/06, ser (microempresa/empresa de pequeno porte).

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

06 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAQO DA PROPOSTA

REF.: Carta de Apresentag@o da Proposta Comercial referente a Tomada de Precos n° .......... fowee
Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo dos

servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso prego global para execugdo dos servigos é RS ..........c..........

(Ceeeeeeeemeesese e eeeeeeesesessssseseseeseeeee s eeeeesseeesees ).




2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios ¢ de % ( ) conforme
detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta ¢ de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

07 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

A
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

CARTA DE FIANCA -R§ .............

Pela presente, 0 Banco .......c.ccecevieiieiiniinicniencnene com sede e, da
cidade ...coocoviriieieee , do Estado .....cccoconiniriennen. , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renuncia dos beneficios
estatuidos no  Artigo 827, do Codigo Civil Brasileiro, da  Empresa
................................................................................... sediada a
............................................................................. da cidade ..............ccccee..... do  Estado
......................... até o limite de RSE ooiiiiies (e

Edital n.° ....... /....- SEEL.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, atender, dentro de 24 horas, as
requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigidas pela SEEL, sem
qualquer reclamagdo, reten¢do, embargo, interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com
respeito a SEEL.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de ser
esta Agéncia compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianga, na hipdtese de a afiangada depositar ou
pagar o valor garantido pela presente Carta de Fianca Bancéria ou por nova carta de fianga, que
seja aceita por esta Agéncia.

Atestamos que a presente fianga estd devidamente contabilizada no Livro n.° ............ ou outro
registro usado deste Banco e, por isso, ¢ boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as
determinac¢des do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza por forga
de disposto no Artigo ......c.c....... dos Estatutos do Banco, publicado no Diério Oficial, em
.......................... do ano ............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia realizada

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apo6s a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo das Obras pela SEEL.

08 - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que
visitei, em ... /. / ..., o local onde sera executada a obra, objeto do Edital n° ........
PR , tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

H 09 - MODELO DE DECLARACAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA



Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que
renuncio a Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestacdo dos servicos constantes
do objeto do Edital n® XXXX, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais
condi¢des de execugdo dos servigos, bem como coletaram informagdes de todos os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por
manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da

empresa que represento.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

ANEXO IV - ORCAMENTO SINTETICO
000025512301
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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
000025512301

ANEXO VI - MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO PARA COI}ISTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSOES 48 X30M (AREA DE 1.440,00
M?) COM INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, DRENAGEM, ALAMBRADO E ILUMINACAO, NO MUNICIPIO DE

PLANALTINA, NESTE ESTADO, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM



CONTRATANTE O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, neste ato representado pela SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER — SEEL, recriada no dia 6 de fevereiro de 2019, por meio da lei n® 20.491/19, inscrita no CNPJ (MF) sob
o n.° 32.712.376/0001-15, com sede na Avenida Fued José Sebba, 1170, s/c - Bairro Jardim Goias - CEP 74805-100, Goiania-Goias,
representada por seu Secretario, HENDERSON DE PAULA RODRIGUES, brasileiro, casado, portador do RG n°13836138 SSP-SP e do CPF
n® 045.698.898-08, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX. pessoa juridica de direito privado, estabelecida a Rua , n°.
,Qd. . Lts. , Setor , CEP XX.XXX-XXX, XXXXXXX, XX, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°. XX . XXX. XXX/XXXX-XX, tendo
como representantes legais e responsaveis técnicos XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, apenas
denominada CONTRATADA.

01. CLAUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL

01.1 — O presente ajuste — na forma da Lei n°. 8.666/93 e da Lei Estadual n°. 17.928/12 — decorre da Tomada de Precos n° 07/2022-
SEEL, devidamente homologada em / / pelo Secretario da CONTRATANTE (xxxxxxxxxxxX); tudo constante do Processo SEI
n°. 202117576005813, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.

02. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

02.1 - O objeto deste contrato ¢ a CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSOES 48 X 30 M (AREA
DE 1.440,00 M?) COM INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, DRENAGEM, ALAMBRADO E ILUMINAGAO, NO MUNICIPIO
DE PLANALTINA, NESTE ESTADO.

02.2 — Os servigos constantes deste objeto deverdo ser executados sob o regime de execucdo de empreitada por preco global e de acordo os
Projetos (xxxxxxxxxxx), Planilha Or¢camentaria (xxxxxxxxx) e Cronograma Fisico-Financeiro (XXXXXXXXXXXXXX), partes integrantes deste
Contrato.

02.3 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderao ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do OBJETO contratual,
respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°® 8.666/93 e em conformidade com as disposigoes do CONTRATO.

03. CLAUSULA TERCEIRA: ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO, E ALTERACOES DOS SERVICOS

03.1 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos (itens/servigos) do objeto contratual, respeitando-se os
limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

03.2 — Se necessario a melhoria técnica do servigo, para melhor adequag@o aos objetivos da Administragdo e desde que mantido intangivel o
objeto, em natureza ¢ em dimensdo, podera ocorrer a execugdo de servigos imprevistos no orgamento, com variagdes para mais ou para menos,
observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

03.3 — A execugdo de servigos imprevistos, ou seja, a alteragdo qualitativa, que respeitara o limite previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n°
8.666/93, sera medida e paga da seguinte maneira:

03.3.1 — Servigos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da proposta da CONTRATADA,;

03.3.2 — Servigos ndo constantes do orgamento, mas que estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de Pregos da
CONTRATANTE vigente na época da elaboracdo do orgamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a
proporgao do desagio apurado entre a proposta de pregos vencedora do certame e a tabela de precos da CONTRATANTE.

03.3.3 — Servigos ndo constantes do orcamento e que nao estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de pregos
supramencionada, mediante a apresentagdo da composi¢do de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo
Departamento de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

03.4 — O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

03.4.1 — unilateralmente pela Administragdo:

03.4.1.1 — quando houver modificagdo do Termo de Referéncia ou das especifica¢des, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;



03.4.1.2 — quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao quantitativa de seu
objeto, nos limites legalmente permitidos;

03.4.2 — por acordo das partes:

03.4.2.1 — quando conveniente a substituicdo da garantia de execucio;

03.4.2.2 — quando necessaria a modificagdo do regime de execugio do servico, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

03.4.2.3 — quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipag¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
execucdo de servigo;

03.4.2.4 — para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigdo da
administragdo para a justa remuneragdo da obra/servigos, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando éalea
econdmica extraordindria e extracontratual, observado o disposto no art. 42 da Lei Estadual n® 17.928/12.

03.5- Para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, as redugdes ou supressoes de
quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

04. CLAUSULA QUARTA: VALOR, DOTACAQ E RECURSOS FINANCEIROS.

04.1 — VALOR: O valor da execugdo dos servigos, objeto deste contrato, ¢ de R$ X.XXX. XXX, XX (XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX), conforme proposta da CONTRATADA datadade / / , (XXXXXXXXXXXX).

04.1.1 — Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os custos de execugdo, mao-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam sobre 0s servigos.

04.2 - DOTACAO: A despesa deste contrato correra por conta da dotagio n® 2022.26.01.27.451.1027.2102.04 - elemento de despesa n°.
4.4.90.51.17 (15000100, 17000280 ¢ 100), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho n°. 000__, datada _ / /
(XXXXXXXXXXXXXX).

04.3 - RECURSOS:
Os recursos para execucdo dos servigos objeto deste contrato sdo oriundos:
Elementos de despesas: 4.4.90.51.17
Programa/Agao: 1027/2102

Fonte de Recurso: 100 RECEITAS ORDINARIAS / TESOURO e 280 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS

05. CLAUSULA QUINTA: MEDICAQ, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.01 - A quantidade dos servicos a serem executados e os precos unitdrios e global maximos que a SEEL pagard pelos
servigos efetivamente executados estdo definidos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, que fazem parte do respectivo Edital do Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

05.02 - A medi¢fo serd feita por etapas dos servigos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagdo da SEEL, obedecendo o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Os servigos executados pela Prefeitura de Planaltina ndo serdo considerados para efeito de medigdo
e pagamento a empreiteira CONTRATADA.

05.02.01 - Todas as areas e quantidades, para efeito de medigdo de servigos executados, deverdo ser obtidas in loco, ou seja, no local onde
os servigos foram especificados e/ou de sua efetiva realizagdo.

05.02.02 - Os servigos realizados que impliquem em 6nus extra para a CONTRATANTE, e que ndo tenham sido autorizados ¢ aprovados,
serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a empreiteira CONTRATADA qualquer alegagdo em contrario.

05.02.03 - As areas que deverdo constar no PROJETO de arquitetura e/ou nos demais PROJETOS, nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS
¢ demais planilhas, estdo fornecidas a titulo de informagfo, ndo servindo de base para cobranca de servigos adicionais por parte da
empreiteira CONTRATADA.

05.03 - A SEEL pagara 8 EMPREITEIRA CONTRATADA, através de deposito em conta corrente bancaria, observada a ordem cronologica de
apresentacdo das faturas aptas ao pagamento e baseado em medi¢cdes mensais pelos servicos efetivamente prestados, a importancia



correspondente aos servigos realizados. O pagamento dos servigos de natureza “Administragdo” sera efetuado de forma proporcional ao avango
fisico dos servigos, conforme determina a Lei no. 4.320/64, art. 62 c/c 63, § 20, inciso II1.

05.04 - Os servigos serdo medidos mensalmente, ¢ a empreiteira CONTRATADA encaminhara para medigdo e correspondente aprovagdo, ao
Gestor Fiscal do Contrato, até o 2° (segundo) dia ttil do més subsequente ao da execugio dos servigos, relatorio dos servigos executados do més
referente ao periodo de medicao, de acordo com o procedimento de medi¢des e pagamentos definido pela SEEL.

05.05 - A conferéncia, a analise e a aprovacdo do relatorio para medigdo, que inclui o relatdrio fotografico técnico, serdo realizadas pelo Gestor
Fiscal do CONTRATO até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da execugdo dos servigos e, somente apds a aprovagdo do relatorio
apresentado, o Gestor Fiscal do Contrato autorizara a emissdo da Nota Fiscal/Fatura pela empreiteira CONTRATADA.

05.06 - Para a autorizagdo da emissdo da Nota Fiscal/Fatura, sera emitido um Relatorio de Medigao pela Fiscalizagdo, com base na conferéncia,
analise e aprovagdo, parcial ou total, do relatdrio apresentado pela empreiteira CONTRATADA, que definira o valor da medigdo efetivamente
aprovado.

05.07 - A empreiteira CONTRATADA devera apresentar, somente apds a emissao do Relatorio de Medicdo da SEEL, e até o 8° dia util do més
subsequente ao da execucdo dos servigos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER, CNPJ: 32.712.376/0001-15, referente aos servigos prestados no més anterior, com indicagdo de dados bancarios, que sera
conferida e atestada pelo Gestor Fiscal do Contrato.

05.08 - A Nota Fiscal/Fatura devera estar acompanhada da documentagéo respectiva, a qual sera analisada por setor competente, apos o que a
CONTRATANTE efetuara o pagamento por meio de depdsito em conta corrente da empreiteira CONTRATADA, através de ordem bancaria,
em até 30 dias apds recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

05.09 - A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos exigidos deverdo ser encaminhados em formato eletronico.

05.10 - A empreiteira CONTRATADA devera assumir as consequéncias de qualquer atraso ocorrido, auséncia ou inconformidade na
apresentacdo da medicdo, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condi¢@o para pagamento, por parte e/ou responsabilidade da
mesma, que importara em interrupgdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento ¢ em prorrogacdo e reprogramacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigagdo de pagamento previsto no CONTRATO, apds a regularizagdo do processo, ndo eximindo a empreiteira
CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados pontualmente e cumprir as demais obrigagdes previstas do CONTRATO. As novas
contagens de prazo para analise, o atesto € o pagamento recomegardo quando da reapresentagdo dos documentos devidamente corrigidos.

05.11 - Nenhum pagamento sera efetuado a empreiteira CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

05.12 - A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagdes, sob pena de ndo atesto da fatura:

05.12.01 - Do pagamento da remuneracdo devida aos empregados vinculados a execug@o contratual, nominalmente identificados, referente
ao periodo de medi¢do ao que se refere a Nota Fiscal/Fatura apresentada, incluindo férias, 13° salario, bem como vale-transporte ¢ vale-
refeigdo, entre outros.

05.12.02 - Do pagamento das contribui¢oes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes a
remuneracdo devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, e pagas no periodo de medigdo ao que
se refere a Nota Fiscal/Fatura apresentada.

05.12.03 - Da regularidade fiscal, através da apresentacgao de:
05.12.03.01 - Certiddo Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e a Divida Ativa da Unido.
05.12.03.02 - CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
05.12.03.03 - Certidao de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
05.12.03.04 - Certidao Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal:

05.12.03.04.01 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano dever@o apresentar, com a certiddo de regularidade do seu
Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

05.12.03.04.02 - Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde os
servigos venham a ser prestados ou executados.

05.12.04 - Da apresentagdo dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdéncia Social, a saber:
05.12.04.01 - Relagdo dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE.
05.12.04.02 - Resumo do Fechamento — Empresa/FGTS.
05.12.04.03 - Relagdo Tomador/Obra/Servigo — RET.
05.12.04.04 - Relagdo Tomador/Obra/Servigo (RET) — Resumo.

05.12.04.05 - Comprovante de declaragdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social, a outras entidades e fundos por FPAS
Empresa.

05.12.04.06 - Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social.

05.12.05 - Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima Nota Fiscal/Fatura que tenha sido paga pela
Administracao.

05.12.06 - Da Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s)
municipio(s) onde se realizardo os servicos, exceto para o municipio de Goiania:

05.12.06.01 - A guia de que trata este item devera identificar o nimero da Nota Fiscal/Fatura a que o recolhimento se refere.

05.12.06.02 - Os municipios onde os servigos foram executados deverdo ser informados na Nota Fiscal/Fatura, bem como o
percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatorio emitido pelo Gestor Fiscal do Contrato.

05.12.06.03 - A retengdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiénia serdo realizados pela SEEL-GO.

05.13 - O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de qualquer obrigagéo financeira que for imposta a
empreiteira CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

05.14 - A reteng@o ou glosa do pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, s6 devera ocorrer quando a CONTRATADA:



05.14.01 - Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas.
ou,

05.14.02 - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

05.15 - Para liberagdo do pagamento, a CONTRATANTE levara em considera¢do o cumprimento de todos os itens contratuais e a regularidade
fiscal da empreiteira CONTRATADA.

05.16 - A data de emissdo da ordem bancaria, em favor da empreiteira CONTRATADA, sera considerada como a do efetivo pagamento.

05.17 - Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura e da documentagdo obrigatoria,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagao, incorrendo 8 CONTRATANTE, apos a mesma, em juros simples de mora
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela empreiteira
CONTRATADA.

05.17.1 - Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empreiteira CONTRATADA
podera suspender a execugdo dos seus servigos.

05.18 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgdos e entidades da administrag@o direta, autarquica, fundacional
e fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servigos em geral, deverdo ser efetivados por meio de crédito em
conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancaria contratada para centralizar a sua movimentag@o financeira (Caixa Economica Federal), em
atengdo ao Art. 4°, da Lei N° 18.364, de 10 de Janeiro de 2014.

05.19 - Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverdo ser apresentados também
todos os documentos listados nos itens anteriores, da empresa subcontratada.

05.20 - REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia deste contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva
execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentagdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo,
serdo reajustadas segundo a segundo a variagdo do INCC (Indice Nacional de Custo da Construgio) fornecidos pela Fundagio Getulio Vargas.

05.20.01- Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:

M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base correspondente a data limite para
apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo.

Io - Indice referente a0 més da data base correspondente a data de apresentagio da proposta.

05.21- Havendo atraso ou antecipag@o na execucdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

05.21.01- quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:
05.21.01.01 - aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao;
05.21.01.02 - diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao;
05.21.02- quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao.

05.22- Na hipotese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pre¢os diminuirem.

06. CLAUSULA SEXTA: GARANTIA CONTRATUAL

06.01 - A empreiteira CONTRATADA terd, obrigatoriamente, que recolher a garantia dentre as modalidades previstas no § 10, do art. 56, da
Lei Federal n° 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, no prazo maximo definido pela SEEL, ou seja, até o
momento da primeira medig¢do de servigos realizados, cuja analise e liberagdo para pagamento, pela SEEL, estara vinculada ao cumprimento
desta obrigacdo.

06.02 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
06.02.01 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do OBJETO do CONTRATO.
06.02.02 - Prejuizos diretos, causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do CONTRATO.

06.02.03 - Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a empreiteira CONTRATADA.



06.02.04 - Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela empreiteira CONTRATADA, quando
couber.

06.03 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagcdo que
rege a matéria.

06.04 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em favor da CONTRATANTE, com corre¢do monetaria, em agéncia
e conta corrente especifica da Caixa Economica Federal:

06.04.01 - Para prestar a garantia em dinheiro por intermédio de um depdsito na instituicdo bancaria, tendo como
favorecida CAUCIONADA a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL, a empreiteira CONTRATADA devera dirigir-se a uma
agéncia da Caixa Econdmica Federal e solicitar a abertura de uma Conta Depdsito Caugdo, em que sera denominada TITULAR E
CAUCIONARIA.

06.04.02 - Para abertura da Conta Depdsito Caugdo serdo exigidos pela CEF:
06.04.02.01 - CONTRATO SOCIAL, CARTAO CNPJ e COMPROVANTE DE ENDERECO da TITULAR E CAUCIONARIA.

06.04.02.02 - Documento que exige a garantia, ou seja, 0 CONTRATO OU EDITAL, onde consta a comprovagdo da necessidade da
garantia, com a identificagdo ¢ o CNPJ da SEEL, beneficiaria CAUCIONADA.

06.04.02.03 - O VALOR correspondente a 5% do valor do CONTRATO, montante a ser depositado.

06.04.02.04 - Se ndo for o responsavel legal da empreiteira CONTRATADA que efetuara o depdsito, deverdo também ser
apresentados os seguintes documentos: a procuragdo da empreiteira CONTRATADA para quem vai realizar o depdsito, o documento
de identidade e o comprovante de residéncia do Procurador responsavel.

06.04.03 - A CEF emitira o comprovante do depodsito, denominado “Recibo de Caugdo”, onde constam os dados da conta, os dados da
caucionaria, o valor caucionado, o histdrico (dados do processo licitatorio ou do contrato), os dados do favorecido (SEEL), as observagdes,
as condi¢des gerais e os termos para autorizacgdo, ciéncia e recibo de Levantamento da Caugdo, que sera acompanhado do “Recibo de
Deposito Caugdo” emitido no caixa do banco, além do Contrato de Abertura, Manutengo ¢ Encerramento de Conta Caugao.

06.05 - No caso de alteragdo do valor do CONTRATO, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou
renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagio.

06.06 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a empreiteira CONTRATADA obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

06.07 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3(trés) meses apds o término da
vigéncia contratual.

06.08 - A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

06.09 - A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, mediante
comprovacdo de quitagdo para com o INSS, FGTS e ISSQN dos servigos contratados.

06.10 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da empreiteira
CONTRATADA, sera devolvida a garantia.

06.11 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI do citado art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a garantia sera utilizada para o
ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida a empreiteira CONTRATADA, nos termos
do art. 80, inc. III desta Lei de Licitagdes.

06.12 - Sera considerada extinta a garantia:

06.12.01 - Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizag@o para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do CONTRATO.

06.12.02 - No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a CONTRATANTE néo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagéo.

07. CLAUSULA SETIMA: PRAZOS E PRORROGACAQ DO SERVICOS

07.01 — A empreiteira CONTRATADA devera iniciar a execugdo dos servigos somente apds o recebimento da ORDEM DE SERVICO que
autorizara o inicio dos mesmos, a ser emitida pela SEEL apds a assinatura e publicacio do CONTRATO. A mobilizagdo da empreiteira
CONTRATADA ¢ o inicio dos servigos deverdo ocorrer em até 15 (quinze) dias apds o recebimento da ORDEM DE SERVICO.

07.02 - A empreiteira CONTRATADA devera comunicar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ORDEM
DE SERVICO, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite iniciar os servigos conforme o estabelecido no Projeto Basico/Executivo -
Parte 6/6 - EC.

07.03 - Os servigos deverdo ser realizados observando-se as condi¢des estabelecidas no CONTRATO de prestagdo de servigos para a realizagio
dos mesmos e a empreiteira CONTRATADA se obriga a executar os servicos atendendo os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA de
obra, anexo ao respectivo Edital.

07.04 - O prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura da ORDEM DE
SERVICO e de acordo com 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO. Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
conforme disposto no paragrafo 1° do art. 57 da Lei 8666/93.

07.05 - O prazo de vigéncia do CONTRATO ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, podendo
este prazo ser prorrogado conforme disposto no art. 57 da Lei 8666/93 e no art. 71 da Lei 13303/2016.

07.06 - Cronograma fisico-financeiro:
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08.01- DA EXECUCAO DOS SERVICOS

08.01.01 - Os servigos deverao ser prestados observando-se as condigdes estabelecidas no CONTRATO de prestagdo de servigos para a
realizagdo dos mesmos, e a empreiteira CONTRATADA se obriga a executar os servigos atendendo as disposigdes e rotinas constantes no
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e as especificacdes e quantidades estipuladas no MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ¢ no CADERNO DE ENCARGOS, documentos estes,
todos anexados ao Edital de Licitagdo respectivo ao Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.01.02 - AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, SEI n° 000025512301, 0 MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, SEI
n°® 000025515286, os PROJETOS, SEI n° 000025511966, o CADERNO DE ENCARGOS, SEI n° 000025516426, e este Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, SEI n° 000030051806, sdo documentos complementares entre si. As eventuais divergéncias e/ou
inconsisténcias entre esses documentos serdo resolvidas pela Fiscalizagdo. A principio, deverdo prevalecer as informagdes, especificacdes
e quantidades das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, seguida das informagdes do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES,
depois, dos PROJETOS, deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e, finalmente, do CADERNO DE ENCARGOS, ressaltando-
se que a decisio definitiva sera sempre da Fiscalizacio, em qualquer circunstincia, ainda que por seu exclusivo critério.

08.01.03 - As etapas da construgdo deverdo estar rigorosamente de acordo com os PROJETOS técnicos apresentados, e em
conformidade com o CADERNO DE ENCARGOS - Edi¢ao 3, publicada pela AGETOP - Agéncia Goiana de Transportes e Obras (Atual
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes) em 2004, naquilo que for aplicavel ao caso e atualizando-o com as normas
vigentes, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

08.01.03.01 - Capitulo I - PRELIMINARES.

08.01.03.02 - Capitulo IT - MATERIAIS BASICOS.

08.01.03.03 - Capitulo IIT - PROJETOS.

08.01.03.04 - Capitulo IV - INSTALACAO DA OBRA.

08.01.03.05 - Capitulo V - MOVIMENTO DE TERRAS.

08.01.03.06 - Capitulo VI - FUNDACAO.

08.01.03.07 - Capitulo VII - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
08.01.03.08 - Capitulo VIIT - ESTRUTURA METALICA.

08.01.03.09 - Capitulo IX - ALVENARIA.

08.01.03.10 - Capitulo X - COBERTURA.

08.01.03.11 - Capitulo XI - INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS.
08.01.03.12 - Capitulo XII - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS.
08.01.03.13 - Capitulo XIIT - IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO TERMICO.
08.01.03.14 - Capitulo XIV - SERRALHERIA.

08.01.03.15 - Capitulo XV - REVESTIMENTO.

08.01.03.16 - Capitulo XVI - PAVIMENTACAO.

08.01.03.17 - Capitulo XVII - CARPINTARIA E MARCENARIA.
08.01.03.18 - Capitulo XVIII - FORRO FALSO.

08.01.03.19 - Capitulo XIX - DIVISORIAS.

08.01.03.20 - Capitulo XX - FERRAGENS.

08.01.03.21 - Capitulo XXI - PINTURA.

08.01.03.22 - Capitulo XXII - VIDRACARIA.

08.01.03.23 - Capitulo XXIII - SERVICOS COMPLEMENTARES.
08.01.03.24 - Capitulo XXIV - RECEBIMENTO DA OBRA.

08.01.04 - A empreiteira CONTRATADA devera atender todas as normas e leis especificas vigentes aplicaveis aos servigos contratados,
tendo como referéncia e orientagdo os titulos a seguir relacionados, ndo se limitando a estes:

08.01.04.01 - As prescrigdes, recomendagdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem
do produto.

08.01.04.02 - As normas técnicas atualizadas da ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia), o que for aplicavel, em especial: NBR 14037:2011 versdo corrigida 2014/ABNT: Diretrizes para



elaboragdo de manuais de uso, operagdo e manutencdo das edificagdes — Requisitos para elaboracdo e apresentagdo dos
conteudos; NBR 5674:2012/ABNT: Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de manutengdo; NBR
5410:2004 versdo corrigida 2008/ABNT: Instalacdes elétricas de baixa tensdo. NBR 14039:2005 - Instalagdes elétricas de média
tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV; NTC 04:2008 - revisdo 4/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de energia elétrica em tensao
secundaria de distribui¢io; NTC 05:2019 - versdo 3/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de energia elétrica em tensdo
primaria de distribuicdo - classe 15 kV e 36,2 kV; NBR 5419:2015/ABNT: Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas.
NBR 16401:2008/ABNT: Partel — Projetos das Instalagdes; Parte 2 — Parametros de conforto térmico; Parte 3 — Qualidade do ar
interior; NBR ISO/CIE 8995-1:2013/ABNT: Iluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior; NBR 9050:2020/ABNT
- Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos de acessibilidade e NBR 15575:2013/ABNT - Norma de
Desempenho.

08.01.04.03 - As Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de
Protegdo Individual (EPI); NR 10: Seguranca em Instala¢des e Servigos de Eletricidade; NR 18: Condi¢des ¢ Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construg¢do; NR 23: Prote¢do Contra Incéndios; N.° 35: Trabalho em Altura.

08.01.04.04 - A Resolugio CONFEA N° 1025/09: Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) e Acervo Técnico Profissional, de
profissionais e empresas de engenharia.

08.01.04.05 - Aos regulamentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goias - Legislagdo Estadual, Instru¢cdes Técnicas e
Portarias.

08.01.04.06 - As demais normas técnicas especificas, se houver.

08.01.05 - A empreiteira CONTRATADA devera realizar o gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo, contemplando todos os
aspectos referentes a geragdo, segregacdo, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte ¢ destinagdo final ambientalmente
adequada dos residuos, bem como as a¢des de prote¢do ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores.

08.01.06 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer ¢ utilizar, mobilizar ¢ desmobilizar, toda a mao de obra, todos os materiais,
equipamentos e ferramentas, com a qualidade e quantidade necessarias a completa e perfeita realizacdo dos trabalhos, para o perfeito
cumprimento da execu¢do do CONTRATO e realizagdo do OBJETO contratado.

08.01.07 - Os servigos deverdo ser realizados por pessoal competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo de execucdo da obra, para que 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
proposto seja cumprido a risca.

08.01.08 - Previsibilidade de chuva: As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de anteméo; tratam-se
de eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto a SEEL quanto as contratadas t€m amplo conhecimento. As paralisagdes da obra
durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio ¢ um fato previsivel no
momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizag@o e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do
periodo chuvoso ndo podem ser imputados a SEEL e deverfio ser arcados pela empreiteira CONTRATADA, em razdo de sua
previsibilidade.

08.01.09 - Na Administragio local da obra deverdio estar incluidos e previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, individualmente,
sem estar limitada por esta relacdo:

08.01.09.01 - 1 (um) Engenheiro Civil Janior Responsavel Técnico (ART - CREA-GO), locado no canteiro de obras, diariamente,
durante meio periodo, ou seja, no periodo de 4 horas ininterruptas/dia.

08.01.09.02 - 1 (um) Encarregado Geral de Obras, locado no canteiro de obras, diariamente, no periodo de 4 a 6 horas
ininterruptas/dia.

08.01.10 - Os servigos deverdo ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente identificados e uniformizados. A
empreiteira CONTRATADA devera atender o acordo, convengéo ou dissidio coletivo da categoria.

08.01.11 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Protegdo Coletiva e, individualmente, todos
os EPIs - Equipamentos de Protecdo Individuais, atendendo a legislacdo e as normas brasileiras especificas e aplicaveis em vigor. Todos os
equipamentos deverdo ser fornecidos com as respectivas certificagdes, quando for o caso, e dentro do prazo de validade do fabricante.

08.01.12 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer café da manhd e refeicdo para todos os trabalhadores da obra, durante todo o
periodo previsto de execu¢cdo do CONTRATO e prestagdo dos servigos, atendendo o acordo, convengao ou dissidio coletivo das categorias
empregadas.

08.01.13 - O padrdo de instalagdes provisorias sera baseado na caracteristica da obra e a empreiteira CONTRATADA devera atender as
exigéncias das normas da ABNT - NBR 12.284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras, Norma Regulamentadora NR 18 - Seguranga
e Satde no Trabalho na Industria da Construcao, e demais normas vigentes pertinentes.

08.01.13.01 - A obra tera instalagdes provisorias previstas nas normas e as necessarias ao bom funcionamento das atividades e a
realizagdo do CONTRATO, e de acordo com o que for previsto nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, especialmente: tapumes
com portaria, escritorios, sanitarios, vestiarios, refeitorio com copa, almoxarifado e depdsito, agua, energia elétrica, bebedouro, entre
outras.

08.01.13.01.01 - Poderdo ser usados os ambientes existentes no local da obra para a implantagdo do canteiro de obras e de
suas instalagdes, em conformidade com a autorizag@o de uso definida pela Administragdo Municipal ou do Estadio Municipal
de Planaltina, que sera informada pela SEEL, por escrito.

08.01.13.01.02 - Quando previsto no planejamento e no or¢amento do canteiro de obras, preferencialmente, sera
considerada a instalagdo de um container para escritério, com isolamento térmico e sanitario exclusivo para as atividades
de Engenharia ¢ de Administragdo, que devera ser utilizado, em conjunto, pela SEEL e pela CONTRATADA, a critério da
Fiscalizag@o.

08.01.13.02 - As instalagdes de area de vivéncia deverdo atender, no que for cabivel, ao disposto na NR-24 - Condi¢des Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho.

08.01.13.03 - Nao sera permitida a instalacdo de alojamento no canteiro de obras. Quando o caso exigir a previsdo de alojamento,
desde que justificada pela empreiteira CONTRATADA e autorizada pela SEEL, a sua instalagdo devera ser realizada fora do
canteiro de obras, em endere¢o e imdvel apropriados, contemplando as seguintes instalagdes:

08.01.13.03.01 - Cozinha, quando houver preparo de refeigdes.



08.01.13.03.02 - Local para refeigoes.
08.01.13.03.03 - Instala¢do Sanitaria.
08.01.13.03.04 - Lavanderia, dotada de meios adequados para higienizagdo e passagem das roupas.

08.01.13.03.05 - Area de lazer, para recreagio dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeigdes para este
fim.

08.01.14 - A empreiteira CONTRATADA devera, em conformidade com a NR 18, fornecer 4gua potavel, filtrada e fresca para os
trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na
proporgdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragdo, sendo vedado o uso de copos coletivos.

08.01.14.01 - O fornecimento de agua potavel deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo
equivalente, ndo haja deslocamento superior a 100 m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical.

08.01.14.02 - Na impossibilidade de instalagdo de bebedouro ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem
anterior, a empreiteira CONTRATADA devera garantir, nos postos de trabalho, suprimento de 4gua potavel, filtrada e fresca
fornecida em recipientes portateis herméticos.

08.01.15 - O custo e o pagamento referentes ao consumo de agua e de energia elétrica durante a execugdo da obra serdo responsabilidades
da empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar a ligagdo e todas as instalagdes necessarias para os fornecimentos provisorios
para o canteiro da obra, e efetuar os pagamentos relativos aos consumos diretamente as Concessionarias.

08.01.16 - Durante o periodo de execucdo dos servigos poderdo ser utilizadas as instalagdes de dgua e de energia elétrica que existem no
local da obra, desde que autorizado por escrito, em conjunto, por Responsavel da Administragdo Municipal do Estadio de Planaltina e pela
Fiscalizagdo. Neste caso, também as despesas geradas serdo pagas pela empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar os
medidores certificados para a apuragio do consumo, sem custo para a SEEL-GO ou para a Administragdo. Os valores MAXIMOS que
serdo medidos e pagos a empreiteira CONTRATADA no CONTRATO serdo os valores previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS.

08.01.16.01 - Nio havendo previsio nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS para o fornecimento de 4gua e energia elétrica
necessarios a execugdo da obra, a Prefeitura de Planaltina serd a responsavel pelo fornecimento necessério e seu respectivo custo, e
neste caso, o fornecimento nio serd medido ou pago a empreiteira CONTRATADA.

08.01.17 - A empreiteira CONTRATADA fornecera os pontos de abastecimento de agua e de alimentagdo para distribui¢do de energia
elétrica e iluminagdo distantes até 50 metros do consumo para as frentes dos servigos necessarios a execugdo do CONTRATO.

08.01.18 - Caso ndo seja necessaria a execugdo das instalagdes e/ou da ligagdo provisoria, o servigo que for desnecessario néo sera medido
e ndo sera pago a empreiteira CONTRATADA.

08.01.19 - O movimento de terra ¢ a constru¢do e compactacdo dos aterros deverdo ser executados pela Prefeitura de Planaltina. Cabera a
empreiteira CONTRATADA verificar e receber todos os servigos executados pela Prefeitura Municipal antes de iniciar seus trabalhos, em
especial, o material empregado, as condigdes de compactacdo dos aterros e de estabilidade do terreno da construgdo, compreendendo:

08.01.19.01 - Serdo de responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
para que a obra seja locada de acordo com os PROJETOS, antes do inicio da obra. As areas externas, quando ndo perfeitamente
caracterizadas em plantas, deverdo estar regularizadas de forma a permitir sempre facil acesso ¢ perfeito escoamento das aguas
superficiais.

08.01.19.02 - A Prefeitura de Planaltina executara todo o movimento de terra, necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo PROJETO Arquitetdnico, os cortes € a construcdo dos aterros compactados. Os trabalhos serdo
realizados com a mobilizagdo dos recursos como equipamentos para corte, aterro ¢ compactagao, carga, descarga e espalhamento e
seus respectivos operadores, combustivel, etc., com coordenagdo técnica propria. Os servigos executados pela Prefeitura de
Planaltina deverdo seguir o planejamento, a logistica, os processos construtivos definidos e as especificagdes do PROJETO de
Estrutura e as normas vigentes aplicaveis. Ficara a cargo do Responsavel Técnico da Prefeitura de Planaltina, portanto, a
coordenagdo geral das atividades e a responsabilidade técnica de todos os servigos, com Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART CREA-GO.

08.01.19.03 - Os servigos realizados deverao ser recebidos pela empreiteira CONTRATADA, que verificard a conformidade com
0o PROJETO de Estrutura e o atendimento as normas, norma ABNT NBR 11.682:2006 - Estabilidade de encostas, que prescreve as
condigdes exigiveis no estudo e controle da estabilidade de encostas naturais e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados
em encostas, bem como as condi¢des para projeto, execucdo, controle e observacdo de obras de estabilizagdo, e demais normas
técnicas aplicaveis. Antes de iniciar a execugdo dos servigos, OBJETO do CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA devera
verificar os servicos realizados e entregues pela Prefeitura de Planaltina e, havendo eventual irregularidade na construgao,
inconformidade com o PROJETO ou com as normas técnicas vigentes, devera apresentar parecer técnico com as
respectivas justificativas e embasamento técnico para analise e encaminhamento da SEEL, que o enviara para o Responsavel
Técnico da Prefeitura de Planaltina para as providéncias pertinentes e corregdes necessarias, se for o caso.

08.01.19.03.01 - A empreiteira CONTRATADA ser4 a inica responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissdo na verificagdo dos locais de execugdo dos servigos realizados pela Prefeitura de Planaltina. Nao serfo aceitas
alegacdes futuras de desconhecimento das informagdes e das condigdes de execugdo desses servigos, em razao da auséncia da
vistoria.

08.01.19.04 - As operagdes de aterro deverdo compreender e considerar:

08.01.19.04.01 - Descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo e compactagdo dos
materiais selecionados de corte ou empréstimo para a construgdo do corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto, a partir
dos RN fornecidos nos PROJETOS.

08.01.19.04.02 - Os solos (solo ou cascalho) para os aterros deverdo ser isentos de impurezas, como materiais organicos. Nao
sera permitida a utilizagdo do entulho da obra para a execugdo de qualquer aterro.

08.01.19.04.03 - A operagdo sera precedida da execugdo dos servicos de limpeza e raspagem da camada vegetal.

08.01.19.04.04 - O langamento do material para a construgéo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, ndo superior a
25 cm de material solto, e a camada adequadamente compactada, com espessura maxima de 20 cm.

08.01.19.04.05 - Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. O material devera estar com a umidade 6tima
permitindo-se uma variagdo de + - 2%. A massa especifica aparente seca devera corresponder a no minimo 95% da massa



especifica aparentemente seca, do ensaio DNER-ME 47-64. Os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de
compactagdo e maxima de espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, até atingir a massa especifica aparente seca exigida.

08.01.19.04.06 - A compactagdo devera ser controlada por laboratério idoneo, observando a especificagdo acima e em
conformidade com a norma ABNT NBR 5681:2015 - Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de edificagdes e
demais normas técnicas relacionadas.

08.01.19.05 - Na construcdo dos aterros poderfio ser empregados tratores de lamina, pa mecanica, escavo-transportadores,
caminhdes basculantes, moto niveladora, rolos lisos de pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratdrios, caminhdes pipa e grade.

08.01.19.06 - A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, devera ser procedida a sua conveniente drenagem e obras de
protecdo, com o objetivo de diminuir o efeito erosivo das aguas, tudo em conformidade com o estabelecido nos PROJETOS e
especificagcdes complementares.

08.01.19.07 - A execugdo, portanto, deve seguir as fases executivas, dimensdes, materiais ¢ ensaios indicados no PROJETO de
Estrutura. As operagdes de corte, ¢ a construgdo dos aterros ndo poderdo interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de
abastecimento e outras), nem com a propria obra ou critérios de projeto, como posicionamento de sobrecargas e protecdo de locais
de risco, sem as respectivas autorizacdes e sinalizagdes adequadas.

08.01.19.08 - Os eventuais ajustes e adaptagdes ao PROJETO originalmente desenvolvido poderdo ocorrer, sdo inevitaveis devido as
alteragdes na topografia do terreno que ocorrem com o tempo, complexidade da geologia local e outras condicionantes relacionadas
com a interagdo solo-estrutura ¢ com a execuc¢do. Ao término da obra de terraplenagem e construgdo dos aterros, devera ser
providenciado pelo executor, ou seja, elaborado pela Prefeitura de Planaltina, o Projeto "As Built" (como construido), ou seja, todas
as modificagdes no PROJETO realizadas, devendo ser consolidadas em documento final a ser encaminhado a SEEL-GO. No "4s
Built" deverdo constar ainda todas as providéncias em termos de manutengdo da obra a serem seguidas pela Administragdo. Tanto o
tipo de servigo a ser realizado quanto a sua periodicidade deverdo ser definidos no manual. As recomendagdes constantes do manual
devem ter por objetivo manter as caracteristicas de sua concepgdo e utilizacdo, em conformidade com o previsto na norma
ABNT NBR 11.682:2006.

08.01.19.09 - A Avaliagdo da necessidade de implantagdo de medidas emergenciais, em conformidade com a norma ABNT NBR
11.682:2006 ¢ procedimento preliminar a seguir, obrigatorio para a elaborag@o de projetos de estabilizagdo de encostas e/ou de obras
de engenharia em regides de encostas. Devera constar no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) previsto na Norma
Regulamentadora NR 18, que sera elaborado pela empreiteira CONTRATADA.

08.01.20 - Todo material inservivel ou classificado como "reciclavel”" ou "entulho" oriundo das escavagdes (exceto o proveniente de corte
de terraplenagem, que sera transportado pela Prefeitura de Planaltina), demoli¢des, retiradas e limpezas necessarias, devera ser
devidamente acondicionado na obra e transportado para local indicado pela Administragdo Publica Municipal, em conformidade com a
legislagdo vigente. A Prefeitura de Planaltina devera promover a declaragdo e a destinagdo dos residuos solidos, e os servigos que
forem executados pela Prefeitura ndo serdo medidos ou pagos a empreiteira CONTRATADA.

08.01.20.01 - Para o levantamento dos quantitativos, o volume de transporte 4 ser langado nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS
deve ser calculado considerando o empolamento dos materiais.

08.01.21 - Quando da conclusdo da obra, a empreiteira CONTRATADA devera entregar a obra limpa e em perfeitas condi¢des de uso.

08.01.22 - Os materiais e equipamentos empregados deverdo ser armazenados em locais apropriados, em condigdes de seguranga, cobertos
ou ndo, de acordo com a sua natureza, ficando a sua guarda sob responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

08.01.23 - A Fiscalizacdo devera ter livre acesso a todos os almoxarifados e areas de armazenagem de materiais, equipamentos e
ferramentas para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, validades, quantidades, etc., procedendo a seu exclusivo critério.

08.01.24 - E vedada a utilizagdo de materiais, equipamentos e ferramentas improvisados em substituigdo aos tecnicamente indicados para o
fim a que se destinam.

08.01.25 - Os andaimes metalicos tipo torre, quando utilizados para a execucdo dos servicos, deverdo estar convenientemente apoiados e
ancorados durante sua utilizagdo e atender rigorosamente as recomendag¢des da Norma Regulamentadora NR 18.

08.01.26 - Sempre que houver necessidade de execucdo de servigos ¢ fornecimento de materiais e equipamentos ndo previstos, a
empreiteira CONTRATADA devera comunicar e discutir PREVIAMENTE com a SEEL para a solucio e defini¢cdo necessarias.

08.01.27 - A empreiteira CONTRATADA nio podera executar qualquer servico que nio seja autorizado pela Fiscalizagdo, salvo aqueles
que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia ou necessarios ao andamento ou seguranca dos demais servigos autorizados sem
restrigdo de execucao.

08.01.28 - Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade ou primeira linha, entendendo-se primeira qualidade ou primeira
linha o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, ¢ todos os servigos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, e deverdo atender as Normas Técnicas Brasileiras e as exigéncias da SEEL.

08.01.29 - A escolha dos materiais basicos (areia, brita, tijolos, etc.) devera ser bastante criteriosa para ndo comprometer o andamento e
qualidade dos servicos. Serdo exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade dos produtos.

08.01.30 - Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar, para
comprovacao da qualidade ou desempenho dos produtos e ou servicos, testes e/ou ensaios laboratoriais adicionais aos que estdo previstos
nas normas vigentes e nesta contratagéio, cuja realizacéo constituira responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

08.01.31 - A empreiteira CONTRATADA devera, caso haja solicitagdo da CONTRATANTE, submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo,
amostras dos servigos ou dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados, podendo ser danificadas no processo de verificagdo. As
despesas decorrentes dessa verificagdo corregdo por conta da CONTRATADA.

08.01.31.01 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, deverdo ser cuidadosamente conservadas pela
empreiteira CONTRATADA no canteiro da obra ou no local dos servigos, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verifica¢@o de sua correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

08.01.32 - Sempre que houver qualquer divida na especifica¢do dos servigos ou dos materiais, ou ainda, caso se pretenda fazer a opgao
pelo uso de material equivalente ou alternativo, com o objetivo de orientagdo ou aprovagdo para a substitui¢do e para que a obra ou local
dos servigos mantenha o mesmo padrio de qualidade em todos os niveis e etapas de execucdo dos trabalhos, a empreiteira
CONTRATADA devera consultar o Gestor Fiscal do Contrato, que podera solicitar o apoio necessario da Geréncia de Infraestrutura



Esportiva - GEINFRA para consulta em outras areas da Administragdo e/ou para a resposta ao questionamento. A consulta devera ser
realizada pela empreiteira CONTRATADA por escrito, conforme procedimentos definidos no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.01.33 - A aprovagao do Gestor Fiscal do Contrato para servigos e/ou utilizagdo de materiais equivalentes ou alternativos devera ser
feita por escrito. A aprovagdo desses materiais sera feita mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo pela empreiteira CONTRATADA,
antes da aquisi¢ao do material.

08.01.34 - Caso o material especificado tenha saido de linha, este devera ser substituido pelo novo produto do mesmo fabricante de
referéncia, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas no Projeto Basico/Executivo -
Parte 6/6 - EC, e nas especificacdes do PROJETO e do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES.

08.01.35 - Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um servigo ou material especificado por outro alternativo, a
empreiteira CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato, em tempo habil e por escrito, a proposta de substituigao,
instruindo-a com as razdes determinadas e o0 orgamento comparativo, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico/Executivo
- Parte 6/6 - EC e disposi¢des do CONTRATO sobre a equivaléncia. A substituicdo do servigo ou do material especificado devera estar em
conformidade com as normas da ABNT e s6 podera ser realizada quando autorizada pela Fiscalizagdo, nos casos previstos no
CONTRATO.

08.01.36 - A analise e a aprovacdo dos pedidos de substituigdo pela SEEL so serao efetuadas quando cumpridas as seguintes exigéncias:
08.01.36.01 - Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a SEEL, no caso de materiais equivalentes.

08.01.36.02 - Apresentagdo das provas, pela empreiteira CONTRATADA, da equivaléncia técnica do produto proposto como
alternativa ao especificado, compreendendo como documento comprobatério fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratorio tecnologico idoneo e aceito pela Fiscalizagdo, ou outro documento a critério exclusivo da SEEL.

08.01.36.03 - Indicagdo da marca, nome de fabricante ou tipo comercial da alternativa, que se destinam a atender o tipo e o padrido
de qualidade requeridos.

08.01.37 - MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVICO EQUIVALENTE TECNICAMENTE E AQUELE QUE APRESENTA AS
MESMAS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS, OU SEJA, DE IGUAL VALOR, DESEMPENHAM IDENTICA FUNCAO E
SE PRESTAM AS MESMAS CONDICOES DO MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVICO ESPECIFICADO.

08.01.38 - Quando ndo houver alternativa equivalente tecnicamente no mercado para o servigo especificado, apos ser submetida para
analise, a proposta da empreiteira CONTRATADA para utilizagdo de materiais e equipamentos ndo equivalentes podera ser autorizada pela
Fiscalizagdo somente na condi¢do de atender a exigéncia de apresentar eficiéncia e qualidade compativeis ou superiores e revelar
vantagem para a Administragdo, em conformidade ao Art. 4°, inciso III, do Decreto n°® 44.786/2008, consonante ao principio da
economicidade e da eficiéncia.

08.01.39 - O material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovacdo da Fiscalizagdo ou que ndo corresponder a amostra
previamente apresentada, deverd, no prazo maximo de 72 horas, ser retirado e substituido pela empreiteira CONTRATADA, sem 6nus
adicional para a SEEL.

08.01.40 - Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela Fiscalizagdo, apos satisfeitas as exigéncias de apresentagdo dos motivos
ponderaveis e aprovada a possibilidade de atendé-los.

08.01.41 - A previsdo de possibilidade de subcontratagdo devera ser prevista no Edital, e atendera a motivagdo e interesse
publico. O percentual relativo ao valor da contratacdo que podera ser subcontratado, definido para esta contratagdo é, no maximo, 30%.
08.01.41.1 - A subcontratagdo do CONTRATO firmado entre a Administra¢do e a empresa contratada se limitara a possibilitar que
se ofereca e execute servigo mais especializado, que necessite de capacidade técnica especializada, mediante a subcontratagdo de um
terceiro, sob responsabilidade da empresa contratada, e que constituam pequena parte do objeto do contrato, conforme previsto no no
art. 72 da Lei de Licita¢des, sob pena de rescisdo contratual:
"Art. 72. O contratado, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo." (grifo
nosso)
08.01.42 - Quando ndo prevista no Edital, em casos em que haja a superveniéncia de situacdo excepcional e relevante, ja na fase contratual,
que justifiquem a adog@o da subcontrataggo, esta sera admitida conforme entendimento da doutrina e do Tribunal de Contas -TCU/TCE.

08.02- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Quanto a execu¢io do CONTRATO e do OBJETO:

08.02.01 - Manter durante toda a vigéncia do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco.

08.02.02 - Nao caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operagdo financeira, sem prévia e expressa anuéncia da SEEL, sob pena
de rescisdo contratual e das demais penalidades aplicéveis previstas na lei de licitagdes.

08.02.03 - Executar diretamente 0 CONTRATO, ndo transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
e responsabilidades assumidas no CONTRATO. Nao subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des
autorizadas no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC ou no CONTRATO.

08.02.04 - Manter sigilo, ndo reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, quaisquer informagdes de interesse restrito ou sigilosas da SEEL ou de TERCEIROS de que tomar ciéncia em
razdo da execucdo do CONTRATO, exceto com o consentimento, por escrito, da SEEL, devendo ainda orientar seus empregados nesse
sentido.

08.02.05 - Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo do CONTRATO.

08.02.06 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos e de precos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos ou do atendimento a legislagdo em vigor, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale-transporte, refei¢do, funcionarios, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio.



08.02.07 - Executar os servigos arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das faturas correspondentes
as medigdes dos servigos efetivamente realizados aprovadas pela SEEL.

08.02.08 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da SEEL na gestdo e¢ no acompanhamento da execugdao do
CONTRATO, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas condizentes com o
objeto contratado.

08.02.09 - Cumprir as normas, regulamentos e procedimentos internos da SEEL quando aplicavel ou pertinente ao CONTRATO e as
rotinas da Gestdo e Fiscalizagdo realizadas pela SEEL. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da SEEL,
inclusive quanto ao cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo
CONTRATO.

08.02.10 - Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela SEEL, no local da obra ou servigo, com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos e representa-la na execu¢do do CONTRATO.

08.02.11 - Manter Engenheiro Civil (Responsavel Técnico - ART CREA), aceito pela SEEL e indicado em sua documentagdo, no local dos
servicos, para acompanhar e coordenar a execugdo dos servigos durante todo o periodo de execug¢do do CONTRATO.

08.02.12 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, nomes, numero dos telefones - méveis e fixos e enderegos fisicos e eletronicos - e-
mails, dos representantes/prepostos da empreiteira CONTRATADA, que possibilitem contato imediato e de forma permanente para os
atendimentos de rotina e relativos a eventuais emergéncias, mantendo-os atualizados.

08.02.13 - Promover a organiza¢do administrativa e técnica dos servigos, de modo a conduzi-los com eficacia, eficiéncia e efetividade, no
prazo determinado. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

08.02.14 - Implantar de forma adequada o PLANO DE OBRA, de acordo com as orientagdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 -
EC, executando-o corretamente, de forma meticulosa e supervisionando os servigos necessarios a realizagio do CONTRATO de forma a
realizar o OBJETO em conformidade com as exigéncias da SEEL:

08.02.14.01 - As atividades que a empreiteira CONTRATADA realizara deverdo ser planejadas previamente e registradas pela
empreiteira CONTRATADA em um PLANO DE OBRA, o qual deverd conter a planificagdo, com o registro de todas as
tarefas, quantidades de funcionarios, logistica, processos de execucdo e supervisdo permanente dos servicos, mapeamento de riscos e
acdes de contingéncia, de forma a obter uma operagao efetiva, realizar os servigos de forma meticulosa e constante e tornar mais
facil o treinamento e a realizagdo das tarefas dos funcionarios.

08.02.14.02 - Os processos de execugdo definidos no PLANO DE OBRA deverao ser realizados para garantir o perfeito atendimento
as especificagdes do Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC E DOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS E
ESPECIFICACOES, a fim de atender plenamente todas as exigéncias da SEEL.

08.02.14.03 - O PLANO DE OBRA devera conter também o CRONOGRAMA fisico-financeiro, detalhando as atividades e
alocando todos os recursos, distribuindo as atividades no tempo, com previsao financeira e da estratégia de suprimentos (Plano de
Compras, quinzenal).

08.02.14.04 - O PLANO DE OBRA devera ser apresentado pela empreiteira CONTRATADA em até 10 dias a contar da data da
emissdo da OS, para validaggo e aprovagdo do Gestor Fiscal do Contrato.

08.02.15 - Executar os servigos obedecendo as determinagcdes do CONTRATO e com rigorosa observancia dos PROJETOS e dos
requisitos da contratagdo, bem como com estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificagdes e de todos os documentos
integrantes do CONTRATO e do Edital de Licitagdo, e aos parametros de qualidade da SEEL, de acordo com os pardmetros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, seguindo
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

08.02.16 - Seguir os elementos necessarios a perfeita execucdo do OBJETO deste instrumento, todos constantes no Projeto
Bésico/Executirvo - Parte 6/6 - EC, no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS e todos os documentos que fagam parte do respectivo Edital.

08.02.17 - Quando houver previsio nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, elaborar e fornecer os
projetos “as built” (“como construido’), com as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs. Esses projetos consistem em
documentagdo que contemple com exatiddo, por meio de projetos, memoriais e planilhas, todos os servigos executados e as especificacdes
detalhadas dos insumos utilizados na execugdo dos servigos (fabricantes, materiais etc.), reproduzindo com fidelidade como os servigos
foram realizados e as alteragdes aprovadas pela SEEL. O fornecimento do “as built” pela empreiteira CONTRATADA, quando obrigagdo
prevista nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou em contratagdo futura, é uma das condigdes para o efetivo recebimento da obra, entre
outras. Quando ndo houver previsdo de fornecimento de "as built" nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, a empreiteira CONTRATADA
devera fornecer todas as informagdes necessarias a sua elaboragao.

08.02.18 - A CONTRATADA devera fornecer todos os documentos e informagdes relativas aos servigos prestados, como por exemplo,
relatorios de obra, manuais técnicos de funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestagdo do servigo, etc., ainda que ndo
tenham sido especificados ou solicitados no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.02.19 - Elaborar e entregar ao Gestor Fiscal do Contrato, mensalmente, por ocasido da medi¢do, em arquivo eletronico, RELATORIO
FOTOGRAFICO TECNICO DE SERVICOS REALIZADOS, com o registro de todas as atividades realizadas na obra no més anterior, sob
pena de ndo atesto da fatura, conforme previsto no procedimento descrito no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.02.20 - Quando houver previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, fornecer, instalar e manter
a placa de publicidade da obra, a placa do CREA-GO e a placa de inauguracdo em conformidade com os modelos e sistemas adotados pela
SEEL e as orienta¢des do Governo de Goias. As placas deverdo ser afixadas em local visivel e apropriado, e permanecer enquanto durar a
execugdo dos servigos. Para garantir a aplicacdo correta da marca, deverdo seguir o conjunto de regras e recomendagdes do Manual de
Identidade Visual do Governo do Estado de Goids, paginas 4, 5 e 8, SEI n° 000025516575, ¢ as especificagcdes do Manual de Normas
Graficas do Governo de Goids, SEI n° 000025516709. Solicitar ao Gestor Fiscal do Contrato maiores detalhes ou esclarecimentos sempre
que houver duvidas ou conflito de informagdes de especificagdo:

08.02.20.01 - Placa de Publicidade da Obra - Placa de Obra Civil:

08.02.20.01.01 - Devera ser instalada no inicio da execug@o dos servigos, na implantagdo do canteiro de obras, junto ao
tapume ou em local a ser definido pela Fiscalizagdo, e permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que



devera manté-la em 6timo estado de conservagdo, visivel e legivel ao publico durante todo o tempo de execugdo do
CONTRATO ou dos servigos.

08.02.20.01.02 - Sera fabricada em chapa galvanizada, medindo: 3,00 m de largura x 2,00 m de altura (ou conforme
dimensdes especificadas nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS), pintada ou adesivada e instalada em vigotas de madeira que
terfo a secdo transversal medindo aproximadamente 6 cm x 12 cm, e sera fixada a 2,20 m de altura, medida a partir do nivel
do piso ou da calgada até a borda inferior da placa, conforme padrdo SEEL (adaptado do padrao GOINFRA).

08.02.20.01.03 - Deverdo ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagdes para a placa reguladas pelas posturas do
municipio, se as houver.

08.02.20.02 - Placa do CREA-GO - Placa de Obra do CREA-GO:

08.02.20.02.01 - Devera ser instalada no inicio da execug@o dos servigos, na implantagdo do canteiro de obras, junto ao
tapume ou em local a ser definido pela Fiscalizagdo, ¢ permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que
devera manté-la em Otimo estado de conservagdo, visivel e legivel ao publico enquanto durar a atividade técnica
correspondente e durante todo o tempo de execu¢do do CONTRATO ou dos servigos.

08.02.20.02.02 - A placa devera conter os seguintes dados:

08.02.20.02.02.01 - Nome do(s) autor(es) e/ou coautor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execugdo da obra, instalagdo ou servico, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou "visto(s)" no CREA-GO:

08.02.20.02.02.02 - Titulo, nimero da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no CREA-GO.
08.02.20.02.02.03 - Atividade(s) técnica(s) especifica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(sdo) responsavel(eis).

08.02.20.02.02.04 - Nome da empresa executora da obra, instalagdo ou servigo, empreiteira CONTRATADA, com a
indicagdo do respectivo nimero do registro ou "visto" no CREA-GO.

08.02.20.02.03 - Sera fabricada em chapa galvanizada, com as dimensdes minimas: 100 cm de largura x 150 cm de altura,
pintada e instalada em vigotas de madeira que terdo a segdo transversal medindo aproximadamente 6 cm x 12 cm, e sera
fixada a 2,20 m de altura, medida a partir do nivel do piso ou da calgada até a borda inferior da placa, conforme padrio SEEL
(adaptado do padrao GOINFRA).

08.02.20.02.04 - Deverdo ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagdes para a placa reguladas pelas posturas do
municipio, se as houver.

08.02.20.03 - Placa de Inauguragao:

08.02.20.03.01 - Devera ser fornecida e instalada antes da inauguragdo do OBJETO, pela empreiteira CONTRATADA, em
local visivel indicado no PROJETO, ou em local & ser definido pelo Gestor Fiscal do Contrato. A fixagdo devera estar em
conformidade com a especificagdo do PROJETO ou MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES.

08.02.20.03.02 - Sera fabricada em aco escovado inoxidavel, medindo 60 cm x 120 cm, ou conforme padrdo SEEL (adaptado
do padrdo GOINFRA).

08.02.21 - Responder e arcar com a responsabilidade civil ou criminal por todos e quaisquer danos materiais e morais, a qualquer titulo ou
tempo, em virtude da execucio do objeto contratado, causados a UNIAO, & CONTRATANTE, ou a TERCEIROS, inclusive
as concessiondrias de servigos publicos, por dolo ou culpa (negligéncia, imprudéncia ou impericia) pela a¢do ou omissdo de seus
prepostos, empregados, trabalhadores ou representantes, inclusive pelos furtos e roubos que, porventura, venham a ocorrer no local dos
servigos, ficando obrigada a promover o ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovagao de
sua responsabilidade, ou em prazo menor, se for necessario para ndo comprometer o CRONOGRAMA dos servigos contratados ou
a execu¢do do CONTRATO. Caso ndo o faga dentro do prazo estipulado, a SEEL reserva-se ao direito de descontar o valor do
ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder denunciar o CONTRATO, de pleno direito.

08.02.22 - Realizar as comunicagdes com a SEEL sempre por escrito, por meio fisico ou eletrdnico (e-mail), os quais servirdo como prova
para todos os efeitos legais.

08.02.23 - Relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos ou da execucdo do
CONTRATO. A empreiteira CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao Gestor Fiscal do Contrato, bem como ao preposto da
empreiteira CONTRATADA, qualquer anormalidade, falha ou fato relevante verificados na execugdo do CONTRATO, inclusive de ordem
funcional, acrescentando todos os dados e circunstancias julgados necessarios ao seu esclarecimento, para que sejam analisados, alterados,
suprimidos ou corrigidos, se for o caso, ¢ adotadas as providéncias de regularizag@o necessarias pelo responsavel.

08.02.24 - Paralisar, inclusive por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica da engenharia ou que coloque em risco a seguranga de pessoas ou bens da Administracdo ou de terceiros.

08.02.25 - Reparar, corrigir, remover, refazer, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela SEEL,
os servigos executados ou objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execugdo ou de
materiais empregados, nos termos da Lei n° 8.666/93. Responsabilizar-se pelos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugdo do
CONTRATO, verificados dentro do prazo de garantia dos servigos, tendo em vista o direito assegurado 8 CONTRATANTE no Cédigo de
Defesa do Consumidor, Lei Federal N° 8.078/90.

08.02.26 - Incluir nas placas ¢ adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir a execugdo de obras de
engenharia, informag@o sobre canal para registro de denuncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto no "Manual de uso de marca do
Governo Federal - Obras" da secretaria de comunicacao social da presidéncia da republica;

08.02.27 - Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do contrato de repasse, o nome do programa, a
origem do recurso, o valor do repasse ¢ o nome do contratante ¢ do gestor do programa, como entes participantes, obrigando-se o
contratado e¢/ou unidade executora a comunicar expressamente a caixa a data, forma e local onde ocorrera a a¢do promocional, com
antecedéncia minima de 72 (Setenta e duas) horas, sob pena de suspensio da liberagao dos recursos financeiros, observadas as limitagdes
impostas pela lei eleitoral n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Quanto a vigilancia do local dos servigos, controle de entrada, permanéncia e saida de pessoas, materiais e equipamentos, sio
responsabilidades da empreiteira CONTRATADA, durante todo o periodo de execu¢do dos servicos, disponibilizando equipe



propria:

08.02.28 - Manter constante e permanente vigilancia sobre a edificacdo e os servigos executados, bem como promover a guarda,
manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante todo o periodo de
execugdo do CONTRATO até o Termo de Recebimento Definitivo, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano
que venham a sofrer os mesmos. Em caso de paralisagdo determinada pela CONTRATANTE ou por for¢a maior, buscar entendimento
PREVIO com a SEEL para possivel aditamento do servigo de vigilancia.

08.02.29 - Fiscalizar e controlar a entrada e saida de pessoas nos locais de prestagdo dos servigos, exigindo a apresentagao de identificagao,
e manter constante verificagdo da movimentagdo, entrada e saida nos diversos setores da obra.

08.02.30 - Manter a sua Vigilancia atenta a fim de possibilitar o maximo de seguranca possivel contra roubo/furto e sabotagens em
materiais, equipamentos e outros. Havendo a necessidade de permanéncia para realizagdo de trabalho fora do horario normal de expediente
da obra, o encarregado pela vigildncia que acompanhara os trabalhos deverd verificar com o responsavel da empreiteira
CONTRATADA se ha autorizagdo de permanéncia no local naquele horario, conferindo as listagens de pessoas que possuem esta
autorizacdo fornecidas pela SEEL e/ou pela empreiteira CONTRATADA, e caso a pessoa ndo esteja incluida na respectiva listagem,
solicitar a autorizagdo devida.

08.02.31 - Fiscalizar a entrada e saida de veiculos no local de prestagdo do servigo, identificando o motorista e anotando a placa, inclusive
dos funcionarios da Administragdo autorizados ou pessoas indicadas pela SEEL a estacionarem nas areas que lhe sdo disponibilizadas,
cuidando para que os portdes de acesso ao local dos servigos permanecam sempre fechados.

08.02.32 - Controlar rigorosamente a entrada e saida de veiculos e pessoas fora do horario normal de expediente, permitindo apenas
quando, por escrito, devidamente autorizado o ingresso pelo responsavel da empreiteira CONTRATADA ou pela SEEL, anotando em
documento proprio (LIVRO DE OCORRENCIAS ou DIARIO DE OBRA) nome, identidade, horrio de entrada e saida, retendo a
autorizacdo feita por escrito, que devera especificar os locais de acesso permitidos, as tarefas a serem cumpridas e o periodo de execugdo
das tarefas.

08.02.33 - Receber, orientar ¢ encaminhar o publico, trabalhadores e visitantes de maneira polida e educada, informando-os e orientando-
os sempre que solicitado.

08.02.34 - Nao permitir a entrada de pessoas que apresentem sinais de embriaguez, como também pessoas suspeitas de estarem drogadas
ou narcotizadas.

08.02.35 - Propiciar aos Idosos, Gestantes, Lactantes ou Pessoas com Deficiéncias (PCD) e necessidades especiais, preferéncia de transito
e acesso aos setores da obra, procurando ajuda-lo(s), inclusive, no embarque e desembarque em local proprio e reservado para os mesmos.
Ainda, atender as condigdes de acessibilidade previstas na norma ABNT NBR 9050:2020.

08.02.36 - Controlar e fiscalizar com rigor a entrada e saida de materiais e equipamentos da obra.

08.02.37 - Nao permitir o acesso de pessoa que se negue a identificagdo regulamentar, salvo por decisdo e/ou autorizagdo expressa da
SEEL.

08.02.38 - Nao permitir a entrada de quaisquer materiais toxicos, poluentes, corrosivos, nocivos & saide ou que oferegam riscos de
acidente, sem antes submeté-los aos procedimentos adequados de armazenamento e utilizagdo, conforme planejamento prévio especifico,
para garantia da seguranga no local da obra e de todos os trabalhadores, e atendimento as normas vigentes.

Quanto a Seguranca do Trabalho:

08.02.39 - Cumprir as leis e todos os procedimentos previstos nas normas vigentes para garantir a seguranga de todos os trabalhadores e do
publico visitante na obra.

08.02.40 - Responsabilizar-se pela seguranca e manuteng@o da ordem nos locais de servico.

08.02.41 - Manter afixado, em local visivel, o nimero de telefone da Delegacia da Policia da Circunscrigdo, do Corpo de Bombeiros, do
Quartel da Policia Militar da Regido, do atendimento médico socorrista de emergéncia, dos responsaveis pela administragdo e outros de
interesse indicados para melhor desempenho das atividades.

08.02.42 - Instruir ¢ treinar os seus empregados quanto a prevengdo ¢ combate a incéndios nas areas da CONTRATANTE.

08.02.43 - Cumprir e responder as determinagdes da Lei Federal n° 6.514 de 22 de dezembro de 1997 ¢ da Portaria n® 3.214 de 8 de junho
de 1978 do Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Seguranga e Medicina do Trabalho.

08.02.44 - Cumprir rigorosamente as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo que objetivam a implementagao
de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos processos, nas condigdes e no meio ambiente de trabalho na Industria da
Construgdo, estabelecidas na nova redagdo da Norma Regulamentadora N° 18 (NR-18) — Condigdes de Seguranca e Satide no Trabalho na
Industria da Construgao, aprovada pela Portaria SEPRT N° 3.733 e publicada no Diario Oficial da Unido do dia 11 de fevereiro de 2020.

08.02.45 - Observar com rigor a aplicagdo da Norma NR-18 as atividades da industria da construgdo constantes da secdo “F” do Codigo
Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE e as atividades e servigos de demoligdo, reparo, pintura, limpeza ¢ manutengao de edificios
em geral e de manuteng@o de obras de urbanizagdo. A organizagdo da obra, responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, devera:

08.02.45.01 - Vedar o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras ou no local dos servigos sem que estejam
resguardados pelas medidas previstas na NR-18.

08.02.45.02 - Fazer a Comunicagdo Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspe¢do do Trabalho - SIT, antes do
inicio das atividades, de acordo com a legislagdo vigente.

08.02.46 - Manter na obra, obrigatoriamente, Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho - SESMT,
com a finalidade de promover a satde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, em atendimento a Norma
Regulamentadora n® 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO
(NR-4).

08.02.47 - Elaborar e implementar, conforme previsto na NR-18, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) no canteiro de obras
ou locais de execugdo dos servicos, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencdo. A nova redacdo da NR-



18 exclui o0 PCMAT (que estabelece procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de organizacdo com a finalidade de
estabelecer controle e levar a prevencdo de acidentes de trabalho e doengas ocupacionais) e 0 PPRA (que visa a preservagdo da saude e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipagdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragio a prote¢do do meio ambiente e dos recursos
naturais, de acordo com a Norma Regulamentadora 9 - Programa de Preveng@o de Riscos Ambientais (NR-9)), criando o PGR, cuja
estrutura ¢ praticamente a mesma do PCMAT e do PPRA, mas exige a aplicagdo da NR 01. O PGR devera ser elaborado por profissional
legalmente habilitado em seguranga do trabalho. Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no méaximo, 10 (dez)
trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em seguranga do trabalho. A implementagdo serd sob
responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

08.02.47.01 - O PGR devera estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras ou locais de execugdo
dos servigos, considerando todas as frentes de trabalho e, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, devera conter os
seguintes documentos, quando aplicavel:

08.02.47.01.01 - Projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o
item 18.5 da NR-18, elaborado por profissional legalmente habilitado.

08.02.47.01.02 - Projeto elétrico das instalagdes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado.
08.02.47.01.03 - Projetos dos sistemas de protecdo coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado.

08.02.47.01.04 - Projetos dos Sistemas de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por
profissional legalmente habilitado.

08.02.47.01.05 - Relagdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e suas respectivas especificagdes técnicas, de acordo
com 0s riscos ocupacionais existentes.

08.02.47.02 - As empresas subcontratadas autorizadas a prestar servicos na execugcdo do CONTRATO deverdo fornecer
a empreiteira CONTRATADA o inventario de riscos ocupacionais especificos de suas atividades, o qual devera ser contemplado no
PGR.

08.02.48 - Sao facultadas as empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de
profissional legalmente habilitado em seguranga do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens 18.4.6.1 a
18.4.6.3 da NR-18 que se relacionam com esta permissdo, a adogdo de solugdes alternativas as medidas de protecdo coletiva previstas na
NR-18, a adogdo de técnicas de trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que:

08.02.48.01 - Propiciem avango tecnoldgico em seguranga, higiene e satide dos trabalhadores.

08.02.48.02 - Objetivem a implementagdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas
condi¢des e no meio ambiente de trabalho na industria da construgao.

08.02.48.03 - Garantam a realizagdo das tarefas e atividades de modo seguro e saudavel.

08.02.49 - Sera de responsabilidade exclusiva da empreiteira CONTRATADA os custos referentes a adogdo - a seu critério e em
conformidade com a NR-18 - das medidas alternativas as medidas de protecdo coletivas previstas na norma e a adogdo de técnicas de
trabalho e ao uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos.

08.02.50 - A empreiteira CONTRATADA devera informar os riscos existentes nos locais de trabalho onde os servicos serdo realizados
para a execugdo do CONTRATO, conforme avaliagdo de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, elaborar ¢ implementar o
Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promogao e preservagio da satide do conjunto dos seus
trabalhadores, conforme estabelecem os requisitos e diretrizes da Norma Regulamentadora N° 7 (NR-7) - Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional - PCMSO.

08.02.51 - Responsabilizar-se por toda e qualquer providéncia relacionada a seguranga do trabalho de seus empregados, inclusive quanto a
exigéncia do fornecimento e obrigacdo do uso dos equipamentos de protegdo individuais, acompanhando e fiscalizando continuamente o
uso dos equipamentos em atendimento as normas vigentes, as orientagdes do Ministério do Trabalho e do Sindicato de Classe dos
Trabalhadores.

08.02.52 - Realizar todas as providéncias necessarias para o atendimento e socorro, por meio de seus prepostos, supervisores e
encarregados, e assumir as responsabilidades e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica relativa aos acidentes de
trabalho, quando forem vitimas de acidente de trabalho ou mal stbito os trabalhadores empregados no desempenho do servigo ou em
conexdo com o trabalho realizado.

08.02.53 - Comunicar ao Gestor Fiscal do Contrato ou, na sua auséncia, 8 GEINFRA - Geréncia de Infraestrutura Esportiva da SEEL, de
forma detalhada, no menor prazo possivel e imediatamente apds o fato ocorrido, toda e qualquer ocorréncia de acidentes no curso da
execucdo do CONTRATO.

08.02.54 - Executar e manter constante a organizagdo e a limpeza do canteiro de servigos, especialmente apds o término de
cada trabalho ou atividade.

08.02.55 - Manter nas dependéncias da Administragdo do canteiro de obras uma caixa ou mochila contendo materiais necessarios de
primeiros socorros para eventuais emergéncias, tais como: tesoura sem ponta, termdmetro, curativos, ataduras de crepom, pacotes de gaze,
esparadrapos, algoddo, alcool a 70%, medicamentos como analgésicos e antitérmicos, etc.

Quanto a mao de obra empregada:

08.02.56 - Executar os servigos conforme estabelecem as especificagdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, com a alocagio dos
empregados necessarios e, somente os necessarios, ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, para atendimento pleno ao objeto do
CONTRATO e a qualidade de sua execugdo, atendendo a legislagdo trabalhista em vigor.

08.02.57 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessarios a perfeita execugdo dos servigos
contratados, seguindo rigorosamente o que estabelece a legislagdo atual e o disposto no respectivo acordo, convencao e dissidio coletivo da
categoria dos trabalhadores.

08.02.58 - Informar e encaminhar ao Gestor Fiscal do Contrato o acordo coletivo celebrado no sindicato dos empregados, tdo logo seja
definido.



08.02.59 - Utilizar e manter os empregados habilitados ¢ treinados, com pleno conhecimento dos servicos a serem executados, em
conformidade com as determinagdes, normas, legislagdo em vigor e especificagdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.02.60 - Preparar rigorosamente os empregados selecionados ou que prestardo os servigos, portadores de atestados de boa conduta, sem
antecedentes criminais e com boas referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

08.02.61 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, sempre que solicitado, acondicionados em pasta unica, relagio nominal
constando a identifica¢do dos funcionarios, com nome completo, RG e demais documentos necessarios aos trabalhos de fiscalizagdo dos
empregados disponibilizados para a realizagdo dos servigos, bem como, se for o caso, as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS e a ficha dos empregados, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de verificagdo e/ou conferéncia.

08.02.62 - Realizar, anualmente, ou sempre que necessario, exames médicos e de condicionamento fisico, em todos os empregados, sem
onus extraordinarios para a SEEL, substituindo aqueles que ndo estdo aptos a desempenhar as atividades exigidas para a realizacdo do
CONTRATO.

08.02.63 - Promover e realizar anualmente, sem prejuizo dos servigos, de acordo com a legislagdo pertinente, sem 6nus adicionais para os
funcionarios ou para a SEEL, a capacitagdio, treinamento, atualizagdo profissional de todos os funciondrios disponibilizados para a
execugdo do CONTRATO, de modo a assegurar que os mesmos estejam continuamente aptos para o desempenho de suas fungdes e
execugdo dos servigos contratados.

08.02.64 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalhador menor do que dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

08.02.65 - Comprovar o cumprimento do art. 93 da Lei n° 8.213/91, que dispoe:

“A empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos
com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia (PCD), na seguinte propor¢do:

I —até 200 empregados .................cccoccoeeiseenconcnce e 2%.
I —de 201 a 500 .......cccooooiiiiiiiiiiieiiiciccee e 3%.
I —de 501 a 1.000 ...........cccccoovviniiiiiiiiiiiiiiccee e 4%.
IV —de 1.001 em diante .............cccccoeoveoeevenencincinces e 5%

08.02.66 - Disponibilizar para o trabalho somente os empregados devidamente identificados e uniformizados (calgas, camisas, calgados,
cracha de identifica¢do), além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs, inclusive equipamentos e/ou produtos de
protecdo apropriados aos funcionarios expostos ao sol, e Equipamentos de Prote¢ao Coletiva - EPCs, cumprindo as leis e atendendo todas
as normas de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis a execugdo do CONTRATO vigentes.

08.02.67 - Entregar os uniformes completos aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja cdpia devera ser enviada ao Gestor
Fiscal do Contrato.

08.02.68 - Nao repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados.

08.02.69 - Manter seus empregados, diariamente, com uniformes limpos, em bom estado de conservagdo, com aparéncia pessoal adequada,
portando crachad de identificacdo com fotografia recente, constando nome, matricula, fungdo, arcando com as despesas advindas desta
exigéncia.

08.02.70 - Substituir os uniformes, semestralmente, a partir da assinatura do CONTRATO ou do fim do prazo anteriormente estipulado, e
sempre que nio atenderem as condigdes minimas de apresentagao.

08.02.71 - Manter o quadro de pessoal suficiente para o atendimento pleno da realizagdo dos servigos, sem permitir a interrupgdo da
realizagdo do CONTRATO, salvo por determinagdo da SEEL.

08.02.72 - Assegurar a prestacdo dos servigos contratados, mesmo em caso de greve dos transportes publicos, salvo os motivos de forga
maior (calamidades publicas, etc.).

08.02.73 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da obra, e vice-versa, por meios proprios, em casos de
paralisacdo dos transportes coletivos, bem como nas situagdes em que se faga necessario.

08.02.74 - Nao permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou
em dias feriados, sem observar e cumprir as disposigdes ¢ os limites da legislagdo trabalhista.

08.02.75 - Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados. Permitir, sempre que necessario ou
solicitado, que a SEEL tenha acesso ao controle de frequéncia dos funcionarios. Apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato relatérios
mensais de frequéncia, abatendo faltas e atrasos, quando for o caso, por ocasido da elaboracdo da medigdo de servigos.

08.02.76 - Substituir por outro profissional com as mesmas qualifica¢des, imediatamente, o empregado posto a servigo para realizacdo do
CONTRATO que se afastar do trabalho por auséncia, falta, férias, descanso semanal, licenga médica, licenga paternidade, greve, demissao
ou qualquer outro motivo, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento desta obrigagao.

08.02.77 - Atender, de imediato, as solicitagdes da SEEL quanto a substitui¢do dos empregados alocados nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo dos servigos ou do CONTRATO, ao descrito no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6
- EC, ou quando estes forem considerados inadequados pela SEEL, vedado definitivamente o retorno dos mesmos as dependéncias da
obra.

08.02.78 - Assumir a responsabilidade por todas as despesas relacionadas aos seus empregados, todos os encargos
e obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, decorrentes da execugdo do
CONTRATO, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE, uma vez que os seus empregados ndo manterdo
qualquer vinculo empregaticio com a SEEL, tais como:

08.02.78.01 - Salarios.

08.02.78.02 - Adicionais devidos por imposi¢do legal ou em fungdo de acordo, dissidio ou convengao coletiva de trabalho.
08.02.78.03 - 13° (décimo terceiro) salario, na proporgao a que fizer jus o empregado.

08.02.78.04 - Férias.

08.02.78.05 - Encargos previdenciarios.

08.02.78.06 - Taxas, impostos e contribuigdes.



08.02.78.07 - Vale-refeicdo.

08.02.78.08 - Vale-transporte.

08.02.78.09 - Seguros.

08.02.78.10 - Indenizagdes.

08.02.78.11 - Despesas decorrentes de acidentes do trabalho.

08.02.78.12 - Outras porventura existentes ou que venham a ser criadas e exigidas por lei ou em fungdo de acordo, dissidio ou
convencdo coletiva de trabalho.

08.02.79 - Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito bancario em conta salario
ou na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento pela Fiscalizagdo SEEL.

08.02.80 - Pagar, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao vencido e conforme Acordo, Convengao e Dissidio Coletivo de Trabalho
os salarios dos empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratagdo
dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovagdes respectivas.

08.02.81 - Fornecer a CONTRATANTE, mensalmente, copia da folha de pagamento do més anterior ao da despesa, bem como os
comprovantes do recolhimento dos encargos sociais incidentes.

08.02.82 - Com a assinatura do CONTRATO, permitir 8 Administragdo da CONTRATANTE, a critério discricionario desta, fazer o
desconto nas faturas a crédito da empreiteira CONTRATADA e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias ¢ do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos.

08.02.83 - Fornecer a CONTRATANTE os comprovantes de fornecimento de vale-alimentagdo e transporte aos funcionarios, os quais
deverdo constar: nome e matricula do empregado, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e 0 més de competéncia e,
ainda, assinatura do empregado atestando o seu recebimento.

08.02.84 - Fornecer, mensalmente, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento e tempestivo
pagamento das obrigagdes previdencidrias, trabalhistas e fiscais decorrentes da execu¢do do CONTRATO, do Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados disponibilizados para a execugdo do CONTRATO.

Ainda, os servigos de que trata o Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, compreendem as atribui¢des dos funcionarios proprios
ou de subcontratados a seguir relacionadas, entre outras inerentes a cada func¢fio, que constituem também obrigacdes da
empreiteira CONTRATADA:

08.02.85 - Tratar todos, indistintamente, com respeito e, quando solicitado, atender ao Gestor Fiscal do Contrato com atengdo e presteza.
08.02.86 - Sempre que solicitado ou necessario, dirigir-se a todos, indistintamente, de forma cortés, polida e educada.

08.02.87 - Apresentar-se no trabalho devidamente limpo, uniformizado.

08.02.88 - Portar sempre, em lugar visivel, o craché de identificagdo fornecido pela empreiteira CONTRATADA.

08.02.89 - Manter continuamente limpo e organizado o local de trabalho ou servico.

08.02.90 - Manter seus equipamentos e ferramentas de trabalho limpos e em perfeitas condig¢des de uso.

08.02.91 - Manter-se sempre com uma postura correta e condizente com a fun¢do desempenhada.

08.02.92 - Encaminhar ao preposto ou responsavel da empresa todas as questdes relativas ao vinculo funcional com a empreiteira
contratada.

08.02.93 - Procurar, em casos de dificuldade, buscar a orientagdo do gestor imediato ou do Departamento de Recursos Humanos,
repassando-lhe o problema.

08.02.94 - Cumprir, rigorosamente, os horarios e escalas de servico.

08.02.95 - Comunicar a necessidade, com antecedéncia, e as auséncias, no menor lapso de tempo possivel, sempre que houver necessidade
de faltar ao servigo por motivo de saude ou por forga maior.

Quanto ao Meio Ambiente e Sustentabilidade:

08.02.96 - Atender, durante a execugdo do CONTRATO, as exigéncias técnicas complementares contidas na Licenga Ambiental e/ou em
outras licengas que forem exigidas pelo 6rgdo ambiental, de acordo com as legislagdes vigentes, de forma a promover a perfeita adequacdo
da execucdo do CONTRATO a Lei Federal N° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicagdo, a Resolugdo CONAMA 237 de 19/12/1997 e as demais leis estadual e municipal
relativas ao meio ambiente.

08.02.97 - Cumprir as normas pertinentes a0 CONTRATO sobre a protegdo da vegetagdo e das areas de preservacdo permanente ¢ de
reserva legal previstas na Lei Estadual n® 18.104 de 18 de julho de 2013. A Instalagdo de canteiro de servigos e armazenamento de
materiais ndo poderdo ser proximas a area de Preservacdo Permanente — (APP), devendo atender os limites da Lei Estadual N° 18.104 de
18 de julho de 2013, Art. 9°.

08.02.98 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto N° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

08.02.99 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentac@o dos seguintes documentos, conforme o caso:



08.02.99.01 - Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais.

08.02.99.02 - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso 11, da Lei Federal N° 6.938/81, ¢ Instrugdo Normativa IBAMA N° 31, de 3 de dezembro de 2009, ¢ legislagdo correlata.

08.02.99.03 - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria N° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA N° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

08.02.99.03.01 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

08.02.100 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil estabelecidos na Resolugéo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e no Artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

08.02.100.01 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

08.02.100.02 - Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugido CONAMA N° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

08.02.100.02.01 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservac@o de material para usos futuros.

08.02.100.02.02 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

08.02.100.02.03 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢cdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

08.02.100.02.04 - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverio ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

08.02.100.03 - Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

08.02.100.04 - Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as

normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 € 15.116, de 2004.
08.02.101 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

08.02.101.01 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc@o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA N° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

08.02.101.02 - Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA N° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

08.02.101.03 - Nos termos do Artigo 4°, § 3°, da Instru¢io Normativa SLTI/MPOG N° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

08.02.102 - Recuperar todo o passivo ambiental decorrente dos servigos contratados e dar destinagdo adequada aos residuos.

08.02.103 - Todos os servigos a serem executados pela CONTRATADA deverdo seguir a Instrugdo Normativa n° 01/2010 do MPOG que
versa sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na execugdo de servigos e obras, considerando inclusive os processos de descartes de
produtos.

Generalidades:

08.02.104 - Sera de inteira responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a concordancia entre os PROJETOS, a topografia do local dos
servigos e as concessionarias (redes publicas).

08.02.105 - A empreiteira CONTRATADA sera responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para a execugdo dos servigos. Devera
realizar uma vistoria geral da obra, a inspecdo de todas as instalacdes ¢ uma revisdo geral nos locais da execu¢do dos servicos, a
verificagdo do funcionamento, da seguranga e do acabamento de todos os itens, inclusive os executados por terceiros.

08.02.106 - A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente &8 CONTRATANTE qualquer indicio de trincas ou rachaduras nas
estruturas de concreto, vigas, pilares ¢ lajes, alvenaria estrutural ou revestimentos e de exposi¢do de armaduras (ferragens).

08.02.107 - Nao podera a empreiteira CONTRATADA, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das cldusulas e condig¢des
estabelecidas no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e de suas especificagdes, bem como das quantidades, de detalhes e exigéncias
constantes dos PROJETOS e das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, que fazem parte integrante do CONTRATO.



08.03—- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

08.03.01 - Providenciar junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goias a licenca de demoli¢do, se for o caso, conforme
determina a Lei Estadual N° 17.928/12, Art. 16, paragrafo unico. A Prefeitura Municipal de Planaltina devera providenciar manifestagéo
do Orgdo Ambiental local.

08.03.02 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo dos servigos, em especial, aplicacdo de sancdes, alteragdes de
execucdo dos servigos.

08.03.03 - Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos.

08.03.04 - Fornecer aos funcionarios da empreiteira CONTRATADA, por escrito, as informagdes e esclarecimentos necessarios para o
desenvolvimento dos servigos OBJETO do CONTRATO.

08.03.05 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empreiteira CONTRATADA, concernentes ao
OBJETO do CONTRATO.

08.03.06 - Indicar a localizagdo e liberar as areas onde serfio executados os servicos, e permitir o acesso dos trabalhadores da empreiteira
CONTRATADA durante a realizagdo do CONTRATO.

08.03.07 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO.

08.03.08 - Cumprir, e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do CONTRATO. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do CONTRATO,
segundo as obrigagdes assumidas no mesmo e nas propostas técnica e de pregos da empreiteira CONTRATADA.

08.03.08.01 - A SEEL néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela empreiteira CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
empreiteira CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

08.03.09 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos por servidor ou comissdo especialmente designada.

08.03.10 - Efetuar o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execucgdo dos servicos, fazendo anotagdes e registros das ocorréncias e falhas
relevantes observadas, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC, mantendo-os
arquivados em processo administrativo especifico, bem como determinando o que for necessario a regularizagao dos itens observados.

08.03.11 - Nao tolerar a execucgdo de tarefas em desacordo com as normas estabelecidas no instrumento contratual e na legislagdo de
seguranga existente.

08.03.12 - Notificar oficialmente a empreiteira CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos e do CONTRATO, fixando prazo para a sua correcdo, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis, e certificar-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

08.03.13 - Exigir, comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empreiteira
CONTRATADA que julgar, a seu exclusivo critério, deixar de merecer confianga ou, ainda, que venha a se conduzir de modo
inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe foram acometidas, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdao ou
que ndo executar os servicos de acordo com o0 CONTRATO e com as especificacdes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, bem
como a substitui¢do do mesmo.

08.03.14 - Rejeitar, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o especificado no Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC, nos
MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS e demais documentos constantes do Edital, e com as disposi¢des
do CONTRATO, aplicando as penalidades cabiveis.

08.03.15 - Proceder a medigdo dos servigos efetivamente executados, observando o previsto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
da obra, e avaliando as implicagdes decorrentes de eventual inconformidade com o previsto no planejamento.

08.03.16 - Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela empreiteira CONTRATADA, com base nas medi¢Ses de servigos efetivamente
executados e aprovadas pela Fiscalizacdo SEEL, em conformidade com o valor previsto no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
através de crédito em conta corrente bancaria, observando-se e cumprindo-se as disposigdes legais.

08.03.17 - Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da empreiteira CONTRATADA.

08.03.18 - Emitir o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nos prazos e
condigdes estipulados no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

08.03.19 - Verificar, no prazo fixado, minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes
constantes do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, do CONTRATO, e dos demais documentos deste processo de contratagdo, para
fins de aceitac¢do e recebimento definitivo.

08.03.20 - Exigir da empreiteira CONTRATADA que providencie a reparacdo dos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugdo do
OBIJETO, verificados dentro do prazo de garantia dos servigos, tendo em vista o direito assegurado 8 CONTRATANTE no Art. 69 da Lei
Federal N° 8.666/93 e no Codigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal N° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

08.03.21 - Aplicar as sangdes administrativas, quando se fizer necessario.

08.03.22 - Analisar e aprovar, se for o caso, a terceirizagdo de micro e pequenas empresas para a execugdo parcial, nunca integral, do
OBJETO desta licitagdo, quando solicitada pela empreiteira CONTRATADA, observando o disposto na Lei Complementar Federal N° 123
de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

08.03.23 - Examinar toda a documentag@o da empreiteira CONTRATADA relativa ao disposto no CONTRATO.

08.03.24 - Realizar o arquivamento de projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspec¢des técnicas, entre outros documentos, apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

09. CLAUSULA NONA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS E GESTAO DO CONTRATO



09.01 - Cabera a SEEL, através da Geréncia de Infraestrutura Esportiva - GEINFRA, a gestdo do CONTRATO, o acompanhamento e a
fiscalizac@o dos trabalhos, e informar a empreiteira CONTRATADA os dados e elementos técnicos e administrativos necessarios a realizagdo
dos servigos.

09.02 - A Gestdo do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos serdo feitos considerando a disposicao legal, nos termos do
Art. 67 da Lei Federal 8.666/93, a qual prevé que a execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administrag@o especialmente designado, que devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e fiscaliza¢do dos servigos e gestio
do contrato, ¢ dos artigos Art. 51, Art. 52, ¢ Art. 53 da Lei Estadual N° 17.928/12, que dispde sobre a fiscalizagdo ¢ gestdo dos contratos
pertinentes a obras, compras e servigos, bem como convénios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no ambito do Estado de
Goiés.

09.03 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO e de todas as fases da execugdo dos servigos, portanto,
serdo realizados pelo Gestor Fiscal do Contrato, cuja designacdo sera efetivada por Portaria ou ato equivalente do Secretdrio de Estado de
Esporte ¢ Lazer. O Gestor Fiscal do Contrato ficara responsavel, até o encerramento do CONTRATO, pelo atendimento das obrigacdes
previstas na Lei Estadual N° 17.928/12, tendo todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes as fungdes de Gestor e de Fiscal de
CONTRATO, nos termos da legislacdo em vigor.

09.04 - Afim de auxiliar o Gestor Fiscal do Contrato no acompanhamento, gerenciamento fisico e financeiro e fiscalizagdo da execugdo do
CONTRATO durante a sua execugdo, em conformidade com o disposto no Art. 54 da Lei Estadual N° 17.928/12, que permite o
desmembramento das competéncias relacionadas as atividades de fiscalizagdo e gestdo dos contratos administrativos para que sejam realizadas
por servidores ou grupo de servidores distintos, a SEEL podera designar outro Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR, ou quantos forem
necessarios, para fiscalizar, acompanhar e verificar a perfeita execucdo do CONTRATO, em todas as fases, até o recebimento do OBJETO, com
as mesmas prerrogativas e responsabilidades do Gestor Fiscal do Contrato. A designacdo do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR sera
efetivada por Portaria ou ato equivalente do Secretario de Estado de Esporte e Lazer.

09.05 - As designacdes do Gestor Fiscal do Contrato e do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR deverdo ser informadas na ORDEM DE
SERVICO (0OS). No caso da designacdo do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR ocorrer apds a emissdo da OS, a Fiscalizagdo devera
encaminhar copia da Portaria para o conhecimento da empreiteira CONTRATADA.

09.06 - O registro da ART da Fiscalizagdo no CREA-GO devera ser realizado pela empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar,
também, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao OBJETO do CONTRATO e
as especialidades pertinentes, nos termos da legislacdo em vigor - Lei Federal N° 6.496 de 7 de dezembro de 1977 e Lei Federal N° 12.378 de
31 de dezembro de 2010.

09.07 - A empreiteira CONTRATADA devera disponibilizar, por intermédio do Gestor Fiscal do Contrato, todas as facilidades para o fiel
cumprimento das obrigagdes previstas no CONTRATO e das atribuicdes da Fiscalizagdo SEEL, inclusive o acesso ao local onde
estejam previstos ou sendo executados os servigos relacionados com o CONTRATO, a qualquer hora e a qualquer pessoa autorizada pela SEEL.

09.08 - Nao obstante a empreiteira CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a SEEL reserva-se
o direito, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
Servigos.

09.09 - A Fiscalizacdo observara no que couber, o Anexo VIII-A da INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 da
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, e rigorosamente ¢ de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do CONTRATO, por meio de instrumentos de controle que, inclusive, compreendam a mensuragao:

09.09.01 - Os itens do Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

09.09.02 - Todos os DOCUMENTOS relativos a esta contratagdo: Toda a documentagdo deverd ser mantida pela empreiteira
CONTRATADA no local dos servigos, com livre acesso, incluindo, entre outros documentos: PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMAS, ARTs, RELATORIO DIARIO DE OBRAS, Relatorios Técnicos e Administrativos, PROJETOS E MEMORIAIS
DESCRITIVOS.

09.09.03 - O fiel adimplemento das disposi¢des contratuais.

09.09.04 - Os RESULTADOS alcangados em relagdo a empreiteira CONTRATADA e ao OBJETO CONTRATADO, com a verificagdo dos
PRAZOS de execugdo e da QUALIDADE demandada.

09.09.05 - A ESPECIFICACAO TECNICA, QUALIDADE E QUANTIDADE dos RECURSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
UTENSILIOS utilizados.

09.09.06 - Os RECURSOS HUMANOS empregados, em fungio da QUANTIDADE e da FORMACAO PROFISSIONAL exigidas.

09.09.06.01 - O Gestor Fiscal do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alterag@o dos valores contratuais previstos no § 1° do Artigo 65 da
Lei Federal N° 8.666/93.

09.09.07 - A EXECUCAO ¢ CONFORMIDADE da PRESTACAO DOS SERVICOS, e a adequagdo a ROTINA DE EXECUCAO
estabelecida.

09.09.08 - A CONFORMIDADE da ALOCACAO dos RECURSOS necessarios ¢ das TECNICAS EMPREGADAS.
09.09.09 - O CUMPRIMENTO das demais OBRIGACOES decorrentes do CONTRATO.
09.09.10 - A SATISFACAO DA ADMINISTRACAO usuaria.

09.10 - Havendo por parte da responsabilidade da empreiteira CONTRATADA néo conformidades referentes as exigéncias administrativas e
gerenciais do CONTRATO ou as especificagdes previstas no Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e nas normas e instru¢des da SEEL, o
Gestor Fiscal do Contrato devera:

09.10.01 - Promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do Art. 67 da Lei Federal N° 8.666/93.

09.10.02 - Notificar a empreiteira CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providéncias previstas do Art.
69 da Lei Federal 8.666/93, no que couber.

09.10.03 - Caso a ndo conformidade ndo seja sanada e/ou ndo haja justificativa razoavel e por escrito da empreiteira CONTRATADA
do descumprimento e/ou atraso da sua regularizagdo, dentro do prazo estipulado na respectiva notificagdo, o Gestor Fiscal do Contrato
devera aplicar penalidade de acordo com as clausulas contratuais, cujo valor sera deduzido dos créditos da empreiteira CONTRATADA



junto a SEEL, depois da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da empreiteira CONTRATADA, conforme prevé o Art. 87 da Lei
Federal N° 8666/93.

09.11 - Reserva-se a SEEL, o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da empreiteira
CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos ¢ da médo de obra por esta empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear
indenizagdo, seja a que titulo for.

09.12 - Cabera a empreiteira CONTRATADA o fornecimento, manutencio e guarda de um RELATORIO DIARIO DE OBRAS (RDO), no
local dos servigos ou por meio de arquivo eletronico, permanentemente disponivel para langamento diario das informagdes relativas a execugao
do OBJETO, tais como, nimero de funcionarios e presenga de terceiros, equipamentos alocados, condi¢des de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, detalhamento dos servigos executados e o desenvolvimento das atividades em relagio ao CRONOGRAMA previsto, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como dos comunicados a Fiscalizagdo. O RDO devera ser iniciado pelo Engenheiro Responsavel
Técnico da CONTRATADA, na data do inicio dos servigos. Diariamente, devera ser enviada uma copia do RDO ao Gestor Fiscal do Contrato,
através do envio de e-mail da empreiteira CONTRATADA com o arquivo eletronico do RDO assinado pelo Responsavel Técnico da
empreiteira CONTRATADA, anexado. O ndo cumprimento deste item podera incorrer em pena de ndo liberagdo das faturas pela Fiscalizagdo.
A Fiscalizagdo utilizara o RDO para as anotagdes pertinentes a execu¢do do CONTATO e as comunicagdes com a empreiteira CONTRATADA,
se necessario. Apds analise e registro da manifestacdo da SEEL, o Gestor Fiscal do Contrato devera assinar o RDO e encaminha-lo para a
empreiteira CONTRATADA.

09.13 - As observagdes, dividas e questionamentos técnicos da empreiteira CONTRATADA, que porventura surgirem sobre a execugdo do
CONTRATO, a realizagdo dos trabalhos ou na leitura e interpretagdo de projetos, deverdo ser registrados no RDO, que devera ser enviado por
e-mail ao Gestor Fiscal do Contrato com a assinatura do Responsavel Técnico da empreiteira CONTRATADA, para consulta. O RDO sera
recebido pela SEEL e, para fins de protocolo, sera assinado pela Fiscalizagdo. Se necessario, o Gestor Fiscal do Contrato buscara o apoio para a
resposta ou defini¢do solicitada junto aos departamentos e divisoes da SEEL.

09.14 - Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, € dos registros dos questionamentos, a empreiteira
CONTRATADA devera recorrer ao RDO sempre que surgirem quaisquer alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes
ou condigdes especiais. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no RDO, para ciéncia, e/ou como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

09.15 - As exigéncias da Fiscalizagdo, inerentes ao OBJETO contratado, deverao ser prontamente atendidas pela empreiteira CONTRATADA.

09.16 - E vedado & empreiteira CONTRATADA realizar qualquer alteragio nos servigos contratados, incluindo métodos executivos, sem a
devida autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo.

09.16.01 - Quando necessaria e justificada pela empreiteira CONTRATADA, a mudancga proposta devera ser submetida ao Gestor Fiscal
do Contrato, previamente e por escrito, para analise e aprovagdo da SEEL.

09.17 - A fiscalizagcdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de caso fortuito ou de for¢a maior, defeito, imperfei¢do técnica, vicio redibitério, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, qualquer causa de destruicdo ou dano e de incorregdo na execucdo, dos servigos ou
dos bens pertencentes ou vinculados @ SEEL, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que tenha ocorrido em via publica existente junto ao
local dos servigos, ainda, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros. A ocorréncia destes, também ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei Federal N° 8.666/93, sendo a
empreiteira CONTRATADA a unica responsavel.

10. CLAUSULA DECIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.01- Para efeito de aceitagdo, os servigos deverdo ser realizados rigorosamente de acordo com as especificagdes do PROJETO BASICO, do
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, dos PROJETOS e com as disposi¢des do CONTRATO.

10.01.01- A efetiva entrega dos servigos ficara condicionada a aceitagdo por parte do Gestor Fiscal do CONTRATO ou da Comissdo de
Fiscalizagdo designada pela SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA da SEEL para receber, conferir
e aceitar os servigos/obra, objeto do CONTRATO.

10.01.02- Deverdo ser realizados pela empreiteira contratada todos os testes previstos nas normas vigentes, e todos os testes necessarios, em
conformidade com a boa pratica da engenharia, para o recebimento dos servigos contratados.

10.01.03- Os testes deverao ser agendados previamente pela empreiteira contratada, informando a fiscaliza¢do, por escrito, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, para que os testes possam ser realizados com o acompanhamento do Fiscal da SEEL e ndo prejudiquem a
realizagdo do cronograma da obra. A Fiscalizacdo definira se o acompanhamento sera presencial ou por outro meio ou procedimento.

10.01.04- A SEEL reserva-se o direito de solicitar a empreiteira contratada a substituicdo de qualquer produto ou equipamento cujo uso
considere prejudicial ou que ndo atende as necessidades do CONTRATO.

10.02- Apds a conclusdo dos servigos, ou seja, quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com
0 CONTRATO, a empreiteira contratada, mediante requerimento a autoridade competente da SEEL, poderd solicitar o recebimento dos
mesmos.

10.03- Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, através de vistoria pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizara o recebimento provisorio mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da empreiteira contratada.



10.04- O termo circunstanciado citado no item anterior, item 10.03, deve relatar as seguintes situagdes:

10.04.01- Os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera se
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

10.04.02- Os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADES com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes,
explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazo para corregdo, que ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.

10.05- A empreiteira CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

10.06- Para o recebimento definitivo, a autoridade competente da SEEL designara servidor ou comissd@o com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriara os servicos e emitiri TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

10.07- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias ap6s o Recebimento
Provisorio referido no item 10.03 e assinado pelas partes, se tiver sido satisfeita as seguintes condigdes:

10.07.01- Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfei¢des que venham a ser verificadas em quaisquer
elementos das obras e servigos executados.

10.07.02- Atendidas as demais disposi¢oes do CONTRATO;

10.08- O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.09- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO contera formal declaracdo de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Cédigo Civil
sera contado, em qualquer hipdtese, a partir da data de assinatura do mesmo, ou seja, fica entendida e acordada, a partir deste momento da
assinatura, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a responsabilidade do empreiteiro contratado pelos servigos/obra, objeto do CONTRATO.

10.10- Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos os servigos executados, como condi¢do para o
recebimento da obra e emissdo do Termo de Recebimento.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: SUBCONTRATACAQ

11.1 — Seré permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n® 17.928/12, em regime de responsabilidade solidaria
e sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratagio, desde que observadas, simultaneamente, as seguintes
condi¢des:

11.1.1 — O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.

11.1.2 — E proibida a subcontratagio do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, a
apresentacdo de atestados que comprovem execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

11.2 — Os servigos listados no or¢amento do Edital e que ndo contrariarem o constante nos subitens 11.1.1 e 11.1.2 poderdo ser subcontratados.

11.3 — No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas determinadas dos servigos (nos
limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executard,
por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos
servigos contratados.

11.3.1 - A assinatura deste contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo
que tenha havido apresentag¢do de empresa a ser subcontratada.

11.3.2 - A relagdo estabelecida na assinatura deste instrumento ¢ exclusivamente entre CONTRATANTE ¢ CONTRATADA, ndo havendo
qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie com a subcontratada, inclusive no que pertine a medi¢do e pagamento

11.4 — A CONTRATANTE se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada
e de suas subcontratadas, se submetam a comprovagao de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro



da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

11.5 — A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servigos, devidamente formalizada por aditamento, devera
comprovar perante a SEEL as condi¢des de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a execugdo do objeto, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

11.5.1 — No Caso de subcontratagcdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 11.05, serd exigida tao
somente a apresentagdo de documentacgéo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

11.6 — A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extin¢do da
subcontratag@o, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execug@o total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada.

11.7 — A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.
11.8 — Aplicam-se a subcontrata¢do, naquilo que couber, as vedac¢des de participagdo constantes no Edital que originou este contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA IDENTIFICACAO DAS OBRAS E DAS ACOES PROMOCIONAIS

12.1 - E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela contratante, durante o periodo da duragdo da
obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quize) dias, contados a partir da autorizagdo da contratante para o inicio dos trabalhos, sob pena
de suspensdo da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as limitagdes impostas pela lei eleitoral n. 9.504, de 30 de setembro de 1997,

12.2 - Em qualquer ag@o promocional relacionada com o objeto do contrato de repasse sera obrigatoriamente destacada a participagdo da
contratante, do gestor do programa, bem como o objeto de aplicacdo dos recursos, observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constituigdo
Federal, sob pena de suspensdo da liberacdo dos recursos financeiros, observadas as limitagdes impostas pela lei eleitoral n. 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

13. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS E SANCOES

13.1 — Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n° 8.666 de 21 de junho de
1993, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a
substitui-los.

13.2 — Serdo aplicadas ao CONTRATADO, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as sang¢des previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n°® 8.666/93.

13.3 — Nas hipodteses previstas no Item 12.1, o CONTRATADO podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
notificagdo do ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas expensas.

13.4 — A inexecuglo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o CONTRATADO, além das sangdes
referidas no Item 12.2, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos aos seguintes limites maximos:

13.4.1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive
no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagio;

13.4.2 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do OBJETO ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do CRONOGRAMA FISICO de obras nao cumprido;

13.4.3 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do OBJETO ndo realizado ou sobre a parte da etapa do CRONOGRAMA
FISICO de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

13.5 — A multa aplicada sera descontada da garantia do CONTRATADO.

13.5.1 — Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 0o CONTRATADO respondera pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

13.6 — A suspensdo de participagdo em licitagdo e o impedimento de contratar com a Administra¢do serdo graduados pelos seguintes prazos:



13.6.1 — 6 (seis) meses, nos casos de:

13.6.1.1 — aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o0 CONTRATADO tenha adotado as
medidas corretivas no prazo determinado pela Administragéo;

13.6.2 — 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servi¢o, de suas parcelas ou do fornecimento de
bens;

13.6.3 — 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

13.6.3.1 — paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunicagdo a
Administracao;

13.6.3.2 — praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da administragdo estadual;

13.6.3.3 — sofrer condenacgdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

13.6.3.4 - abandonar ou ndo iniciar a execuc¢do de obra ou servi¢o, diminuir o seu ritmo de execu¢do ou descumprir o0 cronograma
fisico previsto no edital ou no contrato, salvo nas hipoteses decorrentes de for¢a maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a
90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do contratante.

13.7 — A praética de qualquer das infragdes previstas no item 12.6.3 sujeita 0 CONTRATADO a declaragdo de inidoneidade, ficando impedido
de licitar e contratar com a administragdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a sua
reabilitaco perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragdo dos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da respectiva sangao.

13.8 — A aplicagdo das sangdes a que se sujeita 0 CONTRATADO, inclusive a de multa, aplicada nos termos do item 12.4, ndo impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas na legislagdo de regéncia.

13.9- A empresa contratada e os profissionais Responséaveis Técnicos pelos Projetos entregues a SEEL poderdo ser responsabilizados, nos
termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

13.9.1- qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;

13.9.2- viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

13.9.3- precisdo dos quantitativos levantados;

13.9.4- eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais;

13.10- As sangdes contratuais aplicaveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaragio
de inidoneidade da empresa projetista.

13.11- Todas as penalidades previstas neste Edital ¢ na legislagdo de regéncia serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo
das demais sangdes civis ou penais estabelecidas em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: RESCISAO

14.1 — O presente instrumento podera ser rescindido:

14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93
(observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);

14.1.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para Administragao;

14.1.3 - judicial, nos termos da legislagdo;



14.2 — A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita ¢ fundamentada da autoridade competente.

14.3 — Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n°® 8.666/93, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

14.3.1 - Devolugao da garantia;
14.3.2 - Pagamento devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;
14.3.3- Pagamento do custo da desmobilizag@o, quando previsto no or¢gamento sintético.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES
15.1 — E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

15.2 — A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia da
execugdo dos servigos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigagdo exclusiva da CONTRATADA.

15.3 - Constatado vicios ou defeitos deverd a CONTRATANTE, dentro do prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do
conhecimento destes, acionar o contratado sob pena de decair dos seus direitos.

15.4 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarias de
servicos publicos, em virtude da execug¢do dos servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOCIOAMBIENTAL

16.1 - Fica a CONTRATADA ciente que na execucdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais,
estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

(1) Lei n® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
(2) Lei n® 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e,

(3) Lein® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento,
ao manuseio ¢ ao descarte adequado dos residuos solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem
e de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

16.2 - Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo
ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes € autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a
execucdo dos servigos.

16.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a SEEL a copia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais,
durante e apos a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes
contempladas nos referidos documentos.

16.4 - Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a SEEL um Relatorio de Controle Ambiental — RCA (devera conter exposi¢ao
fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisacao
das medigoes de servigos da obra, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

16.5 -As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura s6 possam ser obtidas diretamente pela SEEL deverdo ser previamente
solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicacdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos
servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execucdo contratual.

16.6 -A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitarda a CONTRATADA as sanc¢des previstas neste
CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a SEEL, como, por exemplo, desmobiliza¢do nao
programada em face da paralisagdo dos servigos.

16.7 -A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgaos publicos,
pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.



16.8 -E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por
ela desenvolvidas durante e ap6s a vigéncia do contrato.

16.9 -A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a reducdo ou eliminag@o dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na
area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no
minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

16.10 - Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagéo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a
atrapalhar ou impedir a condug@o dos trabalhos.

16.11 - A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

16.12 -A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra
infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do da Repuiblica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo,
bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogo de outras medidas cabiveis.

16.13 -A CONTRATADA nio podera promover no recrutamento e na contratagio da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminacdo, seja
em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicao politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo,
sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

16.13.01 - A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a
discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv)
estimular a equidade de género e étnico-racial.

16.14 - A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela SEEL, a emitir uma declarag@o por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo
as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

16.15 - A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Prevencéo de
Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

16.15.01 - Tanto o Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Prevengao de Risco Ambientais
(PPRA) serdo apresentados a SEEL imediatamente apos a celebracdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia
deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 ¢ 9 (NR 7
e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

16.16 - Quando autorizada a subcontratacdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA fard constar do contrato com suas subcontratadas redacdo que contenha, as obrigacdes constantes desta clausula
socioambiental, bem como clausulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

17.1 — Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacio ou execucio deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nio seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizaciio de
tentativa de conciliacio ou mediacdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da
CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAQ ESTADUAL (CCMA).

17.2 - CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta
por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo
funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na
forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacio das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

17.3 — A sede da arbitragem e da prolaciio da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
17.4 — O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

17.5 — A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.



17.6 — Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro
de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°
13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

17.7 — A sentenca arbitral sera de acesso piublico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

17.8 — As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execuc¢iio da sentenca
arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 3 CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nio implica e nem devera ser
interpretada como reniuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA: REGISTRO
18.1 — O presente contrato sera encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goias, para apreciagao.

18.2 — O contrato devera ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 24/12/66 e Resolugdo n® 425, de
18/12/1998, do CONFEA.

18.2.1 — A formalizagdo deste Contrato, com a assinatura das partes interessadas, se dara exclusivamente pelo Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI, ndo se permitindo, em hipdtese alguma, a sua retirada para tal fim.

18.3 — E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes ¢ o responsavel técnico da CONTRATADA, por meio de
assinatura eletronica no SEIL.

“ANEXO AO CONTRATO, CONVENIO OU INSTRUMENTO CONGENERE

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacio ou execucio deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a
ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que nio seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de
tentativa de conciliacio ou mediacdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da
CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta
por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo
funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na
forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacio das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacio da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiénia.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro
de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°
13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execucio da sentenca
arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 3 CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nio implica e nem devera ser
interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.”

ANEXO VII
DOCUMENTOS QUE DEVERAO SER APRESENTADOS PARA OBTENCAO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC

A Licitante regularmente cadastrada no Nucleo de Suprimentos, Logistica e Frotas da Secretaria de Estado da Administragdo de Goias -
NUSLF/SEAD-GO, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os
documentos relativos a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificacfio econdmico-financeira:

Habilitaciio Juridica: a habilitagdo juridica serd comprovada mediante a apresentacdo de, conforme o caso:



a) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual.

¢) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por a¢des, acompanhado da ata de elei¢do de seus administradores.

d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal e Trabalhista: a regularidade fiscal e trabalhista sera comprovada mediante a apresentacdo de:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, por meio de Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais, a Divida Ativa da Unido e Contribuigdes Social, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddao Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede;

g) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS —
CREF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos da
Lei Federal n°® 12.440/2011. (A obtengdo da certidao, eletronica e gratuita, encontra-se disponivel em todos os portais da Justica do Trabalho na
rede mundial de computadores — Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, e
tera a validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data se sua expedigdo).

1) Caso a participa¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execuc@o do objeto licitado seja por filial, ou viceversa, a prova da
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

Qualificacdo Econémico — Financeira: a qualificacdo econdmico - financeira sera comprovada mediante a apresentagéo de:

a) Copia ou Extrato de Balango Patrimonial e demonstracdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a
boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

a.1) O referido balango quando escriturado em forma néo digital devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito. Se possivel, apresentar
também termos de abertura e de encerramento dos livros contabeis.

a.2) O referido balanco quando escriturado em livro digital devera vir acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Se possivel,
apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contabeis.

a.3) Quando Sociedade Andnima-S.A, o balango patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta Comercial ou vir acompanhado de
Certiddo da Junta Comercial que ateste o arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinaria de aprovagdo do Balango Patrimonial, conforme
prevé o §5° do artigo 134, da Lei n.° 6.404/76.

b) A comprovagdio da boa situacdo financeira da empresa proponente serd efetuada com base no balango apresentado, e
devera, obrigatoriamente, ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada
por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
ILC=(AC)/(PC)>1

ISG = AT/ (PC+ELP) > 1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizével em longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel em longo prazo
PL = patrimoénio liquido

b.1) A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua
habilitacdo, estara(3o) inabilitada(s), exceto se comprovar(em) capital social ou patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por certo) do
valor estimado da contratagdo que estara(2o) dispensada(s) de apresentacdo dos referidos indices.

¢) Na forma do Decreto Estadual n° 7.804 de 20 de fevereiro de 2013, ndo serd exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte que
venha a vencer o certame, a apresentacdo do balango patrimonial do ultimo exercicio social.

d) Das empresas constituidas no ano em exercicio independente de sua forma societaria e regime fiscal, sera exigida apenas a apresentacdo do
Balango de Abertura, dispensando-se o exigido nas alineas “a” e “b” acima.



e) Apresentagdo da Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente, na forma da Lei) expedida pelo Cartdrio Distribuidor
da sede da Licitante, com indicagdo do prazo de validade e ndo havendo somente sera aceita com data de emissdo ndo superior a 60 (sessenta)
dias da data de apresentagdo da proposta. Se a Comarca possuir mais de um Cartério Distribuidor, devera ser apresentada Certiddo de todos os
Cartorios Distribuidores existentes na Comarca. Caso a participacdo no certame seja da filial, a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacéo
Judicial devera ser da filial e da matriz.

e.l) Em caso de apresentacdo de Certiddo positiva de Recuperagdo Judicial, a empresa em recuperacdo deverd apresentar o plano de
recuperagdo aprovado e homologado judicialmente, com a recuperag@o ja deferida, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005.

e.1.1) O mero despacho de processamento do pedido de recuperacgdo judicial, com base no art. 52 da Lei 11.101/2005, ndo demonstra que a
empresa em recuperagdo possua viabilidade econdmica-financeira.

e.1.2) A empresa em recuperagdo judicial com plano de recuperagdo acolhido, como qualquer licitante, deve demonstrar os demais requisitos
para a habilitacdo econdmico-financeira.

Notas:

1) O Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Coordenago de Cadastro de Fornecedores da Central de Aquisi¢des e Contratagdes
— SUPRILOG/SEAD-GO - devera estar em vigéncia e ser compativel com o objeto licitado.

2) Ser4 admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeitos negativos, nos
termos da Lei.

3) Caso no corpo da certiddo ndo exista a informagdo do seu prazo de validade sera considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contado da data
de sua emissao.

GOIANIA, 06 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HENDERSON DE PAULA RODRIGUES, Secretiario (a), em 06/07/2022, as 11:42, conforme art.
2°,§ 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

%: A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
j acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000031586701 e o codigo CRC 85959552.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA - CEP 74775-013 - GOIANIA - GO
-20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4052

Referéncia: Processo n® 202117576005813 SEI 000031586701
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

ANEXO N2 PROJETO BASICO/EXECUTIVO_PARTE 6/6_ELEM COMPLEM/2022 - SEEL/GEINFRA-18311

Em conformidade com inc. IX e X, art. 62 da Lei Federal 8.666/1993, e com as orientagbes dos orgios de controle, interno e externo, de forma a
atender o que determina a legislagdo.

ANEXO
do
Edital de Licitagao
da
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUGCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

no municipio de Planaltina-Goias.

PROJETO BASICO / EXECUTIVO - PARTE 6/6 - ELEMENTOS COMPLEMENTARES
(Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC)
Revisdo 3, de 13/05/2022
SEI N2 000030051806

1-DO OBJETO

Contratacdo, em regime de empreitada por prego global, de empresa especializada na area de engenharia civil para a CONSTRUCAO DE UM
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSOES 48 x 30 m (Area de 1.440,00 m?) COM INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, DRENAGEM,
ALAMBRADO E ILUMINACAO, no municipio de Planaltina-Goias, conforme PROJETOS devidamente aprovados pela CAIXA ECONONIMA FEDERAL,
instituicdo responsavel pela transferéncia de recursos financeiros dos orgamentos da Unido para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de
Goids — SEEL, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES dos componentes, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO de
execugdo dos servigos, bem como os demais documentos referentes a execugdo da obra, nos prazos definidos e aprovados pelo convenente. A
contratagdo inclui o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra qualificada e bota fora de materiais para a boa execugdo da
referida obra.

Por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do OBJETO contratual, respeitando-se os
limites previstos no art. 65, §§ 12 e 22 da Lei Federal n2 8.666/93 e em conformidade com as disposi¢es do CONTRATO.

2 - DAS JUSTIFICATIVAS E DO OBJETIVO
2.1 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO.

O futebol é uma pratica esportiva muito difundida em nosso pais e, da mesma forma, em todos os municipios de Goids. O mundo foi assolado
pela Pandemia do Coronavirus, afetando diretamente a saude fisica e mental da populagdo. Destinar espagos para a pratica de exercicios e
atividades fisicas, tornando a populagdo ativa, coibird o sedentarismo, auxiliando no combate de doengas cronicas, tais como obesidade,
hipertensdo, diabetes, depressdo, entre outras, gerando bem-estar a populagdo.

Com o objetivo de fomentar o esporte em Goias, incentivar e auxiliar os talentosos atletas que sdo criados aqui, tal qual projetos de iniciagdo
esportiva, que visam a inclusdo social e saude, com atividades destinadas para criangas, adolescentes, adultos e idosos.

Por meio desta agdo, sera ofertado um espago apropriado, com conforto e seguranga, para a pratica do Futebol Society, retornando significativos
beneficios a populagdo.

Portanto, a constru¢do do Campo de Futebol Society de grama sintética com alambrado e iluminagdo no municipio de Planaltina-GO, ofertara e
incentivara, assim, o espago para pratica de atividades esportivas que contribuem para uma melhor qualidade de vida e satde da populagdo local.

2.2 - JUSTIFICATIVA PARA LOTE UNICO

Justificamos a ndo divisdo em lotes por entendermos que o fracionamento da licitagdo acarretara em maior gasto ao Estado. Trata-se de um
projeto relativamente pequeno, de abrangéncia e dimensdo nao expressiva, e a divisdo do mesmo em lotes poderia implicar em custos
desnecessarios como a locagdo de equipamentos desnecessariamente, aumento no quantitativo de mao de obra, pagamento de administracdo,
mobilizagdo e desmobilizagdo para mais de uma empresa no mesmo espaco.

Ainda, do ponto de vista da eficiéncia técnica, a contratagdo em lote Unico é mais satisfatdria, pois o gerenciamento permanece, durante todo o
tempo de execugdo do CONTRATO, a cargo e responsabilidade de um mesmo administrador. A centralizagdo da responsabilidade em uma Unica
empresa é adequada e vantajosa ndo apenas em vista do acompanhamento dos servigos, mas também da gestdao do empreendimento.

Assim, podemos destacar também as seguintes vantagens:

e Maior nivel de controle, pela Administragdo, na execugdo da obra e servigos.



e Ampla interagdo entre as diferentes fases de execug¢do do empreendimento, pois muitos servigos sdo interdependentes e devem ser
compatibilizados.

e Facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos.

e Melhor controle sobre a execugdo do OBIJETO licitado, dos problemas e solugGes, facilitando a verificagdo das causas e a atribuicdo da
responsabilidade na execugdo do CONTRATO.

e Maior facilidade para alcancar, de forma efetiva, os objetivos previstos, a garantia dos resultados quanto a manuteng¢do do prazo, do custo e
da qualidade planejados.

Segundo a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 23, § 12, “As obras, servigos e compras efetuadas pela administracdo serdo divididas
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade, sem perda da economia de escala.”

No presente caso, portanto, entendemos que o fracionamento da licitagdo em lotes acarretara perda de eficiéncia técnica e de economia. Neste
sentido, citamos o Acorddo 1.946/2006-TCU-Plendrio:

“[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto licitado
sempre que isso se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contas jd editou a
Stumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagbes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que a divisdo do objeto deverad ser implementada sempre
que houver viabilidade técnica e econémica para a sua adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos
acima suscitados, quais sejam, o técnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do
objeto licitado. No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que
proporciona a Administragdo Publica, com a redugéo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de uma
contratagdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo e
supervis@o dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o acompanhamento e
monitoramento das manutengbes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugGo de continuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios, ocasionado diversas contratagdes,
poderd comprometer o funcionamento, @ guisa concatenada, do servico que se vislumbra obter, revelando risco de
impossibilidade de execugdo satisfatéria do servico.13. Ainda sob a perspectiva técnica, impende langar luzes sobre a
centralizagdo da responsabilidade em uma tnica empresa contratada, a qual considero adequada néo apenas em vista do
acompanhamento de problemas e solugbes, mas mormente em termos de facilitar a verificagdo das suas causas e
atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execuglo do objeto licitado. 14. Por outras
palavras, em vista das razdes técnicas, a execugdo do servico de manutengdo predial, de forma integralizada, por um s6
particular se mostra mais satisfatdria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se faz
registrar que as consideragdes contidas neste Voto, acerca da ponderagio do aspecto técnico, devem sempre ser
identificadas & luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico que a regra é
o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagbes e Contratos, cujo objetivo é o de melhor
aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindivel que se estabeleca que a
divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio, existindo a possibilidade de risco ao conjunto do
objeto pretendido, ndo hd razdo em fragmentar inadequadamente os servicos a serem contratados. 21. Assim, ndo
verificada a coexisténcia das premissas langadas neste Voto, viabilidade técnica da divisGo e beneficios econémicos que
dela decorram, reputo que o melhor encaminhamento a ser dado & questdo é no sentido de que o objeto, nos moldes
descritos no Edital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de um
objeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos e econémicos do caso concreto condizem com o seu
ndo-parcelamento.”

2.3 - JUSTIFICATIVA DA VEDAGAO DE CONSORCIO

Inicialmente, é preciso salientar que o impedimento de participagdo de consércios de empresas ndo pode levar a invalidagdo do Edital, quando a
prépria lei confere poder de decisdo discricionadria a Administragdo, sem que haja restrigdo ao carater competitivo do certame.

A admissdo ou veto de formagdo de consdércio em certame licitatério é confiada pela lei ao talante do administrador, pois, utilizando-se da
expressdo “quando o edital permitir”, conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo tal condigdo no instrumento
convocatorio. Essa decisdo é resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razado do objeto a ser licitado e ponderagdo dos
riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a execugdo do objeto visando ao atendimento ao interesse publico.

Corroborando esta tese, o prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentdrios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477,
leciona que:

“Em regra, o consorcio néo € favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de atuagdo empresarial, o
consorcio pode conduzir a resultados indesejdveis. A formagdo de consdrcios acarreta riscos da dominagdo do mercado,
através de pactos de eliminagdo de competigbo entre empresdrios. No campo de licitagbes, a formagdo de consdrcios
poderia retratar uma composicdo entre eventuais interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam
acordo para eliminar a competigdo.

Mas o consdrcio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis com a ordem juridica. Ha hipdteses em que
as circunstdncias de mercado e (ou) a complexidade do objeto tornam problemdtica a competigdo. Isso se passa quando
grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispuseram de condigbes para participar de licitagdes. Nesse caso, o
instituto de consdrcio é a via adequada para propiciar a ampliagéo do universo de participantes.

E usual que a Administracdo Publica apenas autorize a participagdo em empresas em consércio quando as dimensées ou
a complexidade do objeto ou das circunsténcias concretas exijam a associagéo entre os particulares. SGo as hipéteses em
que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condigbes especiais exigidas para a licitagéo.” (grifo
nosso)

Ainda, leciona o citado mestre, quanto a questdo da discricionariedade: “O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em
consorcio. Trata-se de escolha discriciondria da Administragdo Publica.”



A respeito da participagdo de consoércios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisdo de
admitir ou ndo a participacdo de empresas organizadas em consdrcio na licitagdo. Sendo vejamos:

“Ademais, a participagdo de consdrcios em torneio licitatdrio ndo garante aumento de competitividade, consoante arestos
do Relatério e Voto que impulsionaram o Acérddo n2 2.813/2004 — 12 Camara (..) O art. 33 da Lei de Licitagbes
expressamente atribui a Administragdo a prerrogativa de admitir a participacdo de consércios. Estd, portanto, no ambito
da discricionariedade da Administragdo. Isto porque, a nosso ver, a formagdo de consdrcio pode tanto se prestar a
fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores ou, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a
cercea-la (associagdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN,
vemos que é a pratica comum a ndo aceitacdo de consorcios.” (Acérddo n21.946/2006 — Plenério — TCU — rel. Min. Marcos
Bemquerer).

Ainda: “A aceitagdo de consoércios na disputa licitatoria situa-se no ambito do poder discriciondrio da administragdo contratante, conforme o art.
33, caput, da Lei n2 8.666/93, requerendo-se, porém, que a sua op¢ao seja sempre justificada.” (Acérddo n 566/2006 — Plenario — TCU — rel. Min.
Marcus Vinicius Vilaga).

Assim, considerando que no universo de empresas goianas e nacionais existiam e existem diversas empresas com a capacidade para executar os
servigos objeto desta licitagdo, a Administracdo da SEEL decidiu por ndo permitir a participa¢do de consdrcio. Fato esse que por si s6, ndo é
restritivo de competitividade.

2.4 - OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A obra de Construgdo do Campo de Futebol Society de Grama Sintética com Alambrado e lluminagdo, tem como principal objetivo oferecer a
comunidade em geral um Projeto Padrdao desenvolvido e aprovado previamente, em pleno respeito com o Desenvolvimento Social e o incentivo a
pratica esportiva que sdo os pilares que regem tanto o Ministério do Esporte quanto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. E nossa miss3o
disponibilizar espagos para a pratica esportiva e desenvolvimento social, visando meios para coibir o uso de drogas licitas e ilicitas e reduzindo as
consequéncias sociais decorrentes desses males.

O campo sintético atendera criangas e adolescentes entre 7 e 17 anos objetivando incentivar a disciplina, trabalho em equipe, melhor qualidade
de vida e protegdo contra riscos sociais, ofertando um local adequado, com conforto e seguranga, para a pratica do referido esporte — futebol.

3 - DO VALOR ESTIMADO DE CONTRATAGAO

3.1 - Nos pregos propostos pela proponente, deverdo estar incluidos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de
materiais, despesas de execugdo, mao de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam ou
venham a incidir sobre a obra, os servigos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

3.2 - Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, e definicdo de seus valores maximos, esta de acordo com o previsto no art. 40,
inciso X, da Lei 8.666/1993 e jurisprudéncia dominante do Tribunal de Contas da Unido, consolidada na Simula 259 (Acérdidos 244/2003,
267/2003, 515/2003, 583/2003, 1564/2003, 1414/2003, 296/2004, e 1891/2006, todos do Plenario/TCU).

3.3 - O valor global méximo estimado para a contrata¢3o é de R$ 566.053,51 (quinhentos e sessenta e seis mil cinquenta e trés reais e cinquenta
e um centavos).

4 - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A prestagdo dos servigos sera realizada na Area Publica, Estadio Municipal, Setor Leste, Planaltina-GO.

5 - DOS PRAZOS E CRONOGRAMA

5.1 - A empreiteira CONTRATADA devera iniciar a execugdo dos servigos somente apos o recebimento da ORDEM DE SERVICO que autorizara o
inicio dos mesmos, a ser emitida pela SEEL apds a assinatura e publicagdo do CONTRATO. A mobilizagdo da empreiteira CONTRATADA e o inicio dos
servigos deverdo ocorrer em até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento da ORDEM DE SERVICO.

5.2 - A empreiteira CONTRATADA devera comunicar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ORDEM DE
SERVICO, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite iniciar os servigos conforme o estabelecido neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6
- EC.

5.3 - Os servigos deverdo ser realizados observando-se as condigOes estabelecidas no CONTRATO de prestagdo de servigos para a realizagdo dos
mesmos e a empreiteira CONTRATADA se obriga a executar os servigos atendendo os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA de obra, anexo
ao respectivo Edital.

5.4 - O prazo para a execugdo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura da ORDEM DE SERVICO e
de acordo com o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo,
mantidas as demais clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, conforme disposto no paragrafo
12 do art. 57 da Lei 8666/93.

5.5 - O prazo de vigéncia do CONTRATO é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, podendo este prazo ser
prorrogado conforme disposto no art. 57 da Lei 8666/93 e no art. 71 da Lei 13303/2016.

6 - DA EXECUGAO E CONDIGOES DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

6.1 - Os servigos deverdo ser prestados observando-se as condi¢gdes estabelecidas no CONTRATO de prestacdo de servigos para a realizagdo dos
mesmos, e a empreiteira CONTRATADA se obriga a executar os servicos atendendo as disposi¢des e rotinas constantes neste Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e as especificagdes e quantidades estipuladas no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, nas
PLANILHAS ORCAMENTARIAS e no CADERNO DE ENCARGOS, documentos estes, todos anexados ao Edital de Licitacdo respectivo a este Projeto
Bdsico/Executivo - Parte 6/6 - EC.



6.2 - AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, SEI n2 000025512301, o MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAC@ES, SEI n2 000025515286, os PROJETOS, SEI
n2 000025511966, o0 CADERNO DE ENCARGOS, SEI n? 000025516426, e este Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, SEI n2 000030051806, s3o
documentos complementares entre si. As eventuais divergéncias e/ou inconsisténcias entre esses documentos serdo resolvidas pela
Fiscalizagdo. A principio, deverdo prevalecer as informagdes, especificagdes e quantidades das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, seguida das
informacdes do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, depois, dos PROJETOS, deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e,
finalmente, do CADERNO DE ENCARGOS, ressaltando-se que a decisdo definitiva sera sempre da Fiscalizagdo, em qualquer circunstancia, ainda
que por seu exclusivo critério.

6.3 - As etapas da construgdo deverdo estar rigorosamente de acordo com os PROJETOS técnicos apresentados, e em conformidade com o
CADERNO DE ENCARGOS - Edigdo 3, publicada pela AGETOP - Agéncia Goiana de Transportes e Obras (Atual GOINFRA - Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes) em 2004, naquilo que for aplicavel ao caso e atualizando-o com as normas vigentes, atendendo as orientagdes
contidas nos seguintes capitulos:

6.3.1 - Capitulo I - PRELIMINARES.

6.3.2 - Capitulo Il - MATERIAIS BASICOS.

6.3.3 - Capitulo Il - PROJETOS.

6.3.4 - Capitulo IV - INSTALACAO DA OBRA.

6.3.5 - Capitulo V - MOVIMENTO DE TERRAS.

6.3.6 - Capitulo VI - FUNDACAO.

6.3.7 - Capitulo VIl - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
6.3.8 - Capitulo VIIl - ESTRUTURA METALICA.

6.3.9 - Capitulo IX - ALVENARIA.

6.3.10 - Capitulo X - COBERTURA.

6.3.11 - Capitulo XI - INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS.
6.3.12 - Capitulo XII - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS.
6.3.13 - Capitulo XIIl - IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO TERMICO.
6.3.14 - Capitulo XIV - SERRALHERIA.

6.3.15 - Capitulo XV - REVESTIMENTO.

6.3.16 - Capitulo XVI - PAVIMENTACAO.

6.3.17 - Capitulo XVII - CARPINTARIA E MARCENARIA.
6.3.18 - Capitulo XVIII - FORRO FALSO.

6.3.19 - Capitulo XIX - DIVISORIAS.

6.3.20 - Capitulo XX - FERRAGENS.

6.3.21 - Capitulo XXI - PINTURA.

6.3.22 - Capitulo XXII - VIDRACARIA.

6.3.23 - Capitulo XXIII - SERVICOS COMPLEMENTARES.
6.3.24 - Capitulo XXIV - RECEBIMENTO DA OBRA.

6.4 - A empreiteira CONTRATADA deverd atender todas as normas e leis especificas vigentes aplicdveis aos servigos contratados, tendo como
referéncia e orientagdo os titulos a seguir relacionados, ndo se limitando a estes:

6.4.1 - As prescricdes, recomendacdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto.

6.4.2 - As normas técnicas atualizadas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), o
que for aplicavel, em especial: NBR 14037:2011 versdo corrigida 2014/ABNT: Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e
manutencdo das edificagbes — Requisitos para elaboragdo e apresentagdo dos contetdos; NBR 5674:2012/ABNT: Manutengdo de edificagbes —
Requisitos para o sistema de gestdo de manutenc¢do; NBR 5410:2004 vers3o corrigida 2008/ABNT: InstalacBes elétricas de baixa tensdo. NBR
14039:2005 - InstalacBes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV; NTC 04:2008 - revisdo 4/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de
energia elétrica em tensdo secundaria de distribui¢do; NTC 05:2019 - versdo 3/ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - Fornecimento de energia elétrica em
tensdo primaria de distribui¢do - classe 15 kV e 36,2 kV; NBR 5419:2015/ABNT: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR
16401:2008/ABNT: Partel — Projetos das Instalagbes; Parte 2 — Pardametros de conforto térmico; Parte 3 — Qualidade do ar interior; NBR ISO/CIE
8995-1:2013/ABNT: lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior; NBR 9050:2020/ABNT - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio,
espacos e equipamentos urbanos de acessibilidade e NBR 15575:2013/ABNT - Norma de Desempenho.

6.4.3 - As Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de Protecdo Individual
(EPI); NR 10: Seguranca em InstalagGes e Servicos de Eletricidade; NR 18: Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo; NR
23: Protecdo Contra Incéndios; N.2 35: Trabalho em Altura.

6.4.4 - A Resolucdo CONFEA N2 1025/09: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Acervo Técnico Profissional, de profissionais e empresas
de engenharia.

6.4.5 - Aos regulamentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goias - Legislagdo Estadual, Instrugdes Técnicas e Portarias.
6.4.6 - As demais normas técnicas especificas, se houver.

6.5 - A empreiteira CONTRATADA devera realizar o gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo, contemplando todos os aspectos
referentes a geracdo, segregac¢do, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e destinagdo final ambientalmente adequada dos
residuos, bem como as agGes de protegdo ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores.

6.6 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer e utilizar, mobilizar e desmobilizar, toda a m3o de obra, todos os materiais, equipamentos e
ferramentas, com a qualidade e quantidade necessdrias a completa e perfeita realizagdo dos trabalhos, para o perfeito cumprimento da execu¢do
do CONTRATO e realizagdo do OBJETO contratado.



6.7 - Os servigos deverdo ser realizados por pessoal competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento
esmerado, em nlimero compativel com o ritmo de execugdo da obra, para que o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO proposto seja cumprido a
risca.

6.8 - Previsibilidade de chuva: As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de
eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto a SEEL quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o
periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da
formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisacdes em virtude do periodo chuvoso
nao podem ser imputados a SEEL e deverdo ser arcados pela empreiteira CONTRATADA, em razdo de sua previsibilidade.

6.9 - Na Administragdo local da obra dever3o estar incluidos e previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, individualmente, sem estar limitada por
esta relagdo:

6.9.1 - 1 (um) Engenheiro Civil Junior Responsavel Técnico (ART - CREA-GO), locado no canteiro de obras, diariamente, durante meio periodo, ou
seja, no periodo de 4 horas ininterruptas/dia.

6.9.2 - 1 (um) Encarregado Geral de Obras, locado no canteiro de obras, diariamente, no periodo de 4 a 6 horas ininterruptas/dia.

6.10 - Os servigos deverdo ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente identificados e uniformizados. A empreiteira
CONTRATADA devera atender o acordo, convengao ou dissidio coletivo da categoria.

6.11 - A empreiteira CONTRATADA devera fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Protecdo Coletiva e, individualmente, todos os EPIs -
Equipamentos de Proteg¢do Individuais, atendendo a legislagdio e as normas brasileiras especificas e apliciveis em vigor. Todos os
equipamentos deverdo ser fornecidos com as respectivas certificagdes, quando for o caso, e dentro do prazo de validade do fabricante.

6.12 - A empreiteira CONTRATADA deverd fornecer café da manha e refeigao para todos os trabalhadores da obra, durante todo o periodo previsto
de execugdo do CONTRATO e prestagdo dos servigos, atendendo o acordo, convengdo ou dissidio coletivo das categorias empregadas.

6.13 - O padrdo de instalagdes provisérias sera baseado na caracteristica da obra e a empreiteira CONTRATADA devera atender as exigéncias das
normas da ABNT - NBR 12.284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras, Norma Regulamentadora NR 18 - Seguranca e Satide no Trabalho na
Industria da Construgdo, e demais normas vigentes pertinentes.

6.13.1 - A obra tera instalagGes provisdrias previstas nas normas e as necessarias ao bom funcionamento das atividades e a realizagdo do
CONTRATO, e de acordo com o que for previsto nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, especialmente: tapumes com portaria, escritérios, sanitarios,
vestiarios, refeitério com copa, almoxarifado e depésito, agua, energia elétrica, bebedouro, entre outras.

6.13.1.1 - Poderdo ser usados os ambientes existentes no local da obra para a implantagdo do canteiro de obras e de suas instalagGes, em
conformidade com a autorizagdo de uso definida pela Administragdo Municipal ou do Estadio Municipal de Planaltina, que sera informada pela
SEEL, por escrito.

6.13.1.2 - Quando previsto no planejamento e no orgamento do canteiro de obras, preferencialmente, serd considerada a instalagdo de um
container para escritorio, com isolamento térmico e sanitdrio exclusivo para as atividades de Engenharia e de Administragdo, que devera ser
utilizado, em conjunto, pela SEEL e pela CONTRATADA, a critério da Fiscalizagdo.

6.13.2 - As instalagdes de area de vivéncia deverdo atender, no que for cabivel, ao disposto na NR-24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos
Locais de Trabalho.

6.13.3 - Ndo sera permitida a instalagdo de alojamento no canteiro de obras. Quando o caso exigir a previsdo de alojamento, desde que
justificada pela empreiteira CONTRATADA e autorizada pela SEEL, a sua instalagdo deverd ser realizada fora do canteiro de obras, em endereco e
imovel apropriados, contemplando as seguintes instalagdes:

6.13.3.1 - Cozinha, quando houver preparo de refei¢Ges.

6.13.3.2 - Local para refeigdes.

6.13.3.3 - Instalagdo Sanitaria.

6.13.3.4 - Lavanderia, dotada de meios adequados para higieniza¢do e passagem das roupas.

6.13.3.5 - Area de lazer, para recreagdo dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refei¢Ses para este fim.

6.14 - A empreiteira CONTRATADA devera, em conformidade com a NR 18, fornecer agua potavel, filtrada e fresca para os trabalhadores no
canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporgdo de 1 (uma)
unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragdo, sendo vedado o uso de copos coletivos.

6.14.1 - O fornecimento de agua potavel deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, ndao
haja deslocamento superior a 100 m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical.

6.14.2 - Na impossibilidade de instalagdo de bebedouro ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem anterior, a
empreiteira CONTRATADA devera garantir, nos postos de trabalho, suprimento de dgua potdvel, filtrada e fresca fornecida em recipientes portateis
herméticos.

6.15 - O custo e o pagamento referentes ao consumo de agua e de energia elétrica durante a execugdo da obra serdo responsabilidades da
empreiteira CONTRATADA, que deverd providenciar a ligagdo e todas as instalagGes necessarias para os fornecimentos provisérios para o canteiro
da obra, e efetuar os pagamentos relativos aos consumos diretamente as Concessionarias.

6.16 - Durante o periodo de execuc¢do dos servicos poderdo ser utilizadas as instalagGes de agua e de energia elétrica que existem no local da obra,
desde que autorizado por escrito, em conjunto, por Responsavel da Administragdo Municipal do Estadio de Planaltina e pela Fiscalizagdo. Neste
caso, também as despesas geradas serdo pagas pela empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar os medidores certificados para a
apuracdo do consumo, sem custo para a SEEL-GO ou para a Administracdo. Os valores MAXIMOS que serdo medidos e pagos a empreiteira
CONTRATADA no CONTRATO serdo os valores previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS.

6.16.1 - N3o havendo previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS para o fornecimento de dgua e energia elétrica necessarios a execugdo da obra, a
Prefeitura de Planaltina serd a responsavel pelo fornecimento necessério e seu respectivo custo, e neste caso, o fornecimento ndo serd medido ou
pago a empreiteira CONTRATADA.

6.17 - A empreiteira CONTRATADA fornecera os pontos de abastecimento de agua e de alimentagdo para distribuicdo de energia elétrica e
iluminagdo distantes até 50 metros do consumo para as frentes dos servigos necessarios a execugdo do CONTRATO.



6.18 - Caso ndo seja necessaria a execugdo das instalagdes e/ou da ligagdo provisoria, o servigo que for desnecessario ndo sera medido e ndo serd
pago a empreiteira CONTRATADA.

6.19 - O movimento de terra e a construgdo e compactagao dos aterros deverdo ser executados pela Prefeitura de Planaltina. Cabera a empreiteira
CONTRATADA verificar e receber todos os servigos executados pela Prefeitura Municipal antes de iniciar seus trabalhos, em especial, o material
empregado, as condi¢cbes de compactagdo dos aterros e de estabilidade do terreno da construgdo, compreendendo:

6.19.1 - Serdo de responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno, para que a obra seja
locada de acordo com os PROJETOS, antes do inicio da obra. As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas, deverdo
estar regularizadas de forma a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

6.19.2 - A Prefeitura de Planaltina executara todo o movimento de terra, necessdrio e indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas
fixadas pelo PROJETO Arquitetonico, os cortes e a construgdo dos aterros compactados. Os trabalhos serdo realizados com a mobilizagdo dos
recursos como equipamentos para corte, aterro e compactagdo, carga, descarga e espalhamento e seus respectivos operadores, combustivel, etc.,
com coordenagdo técnica propria. Os servigos executados pela Prefeitura de Planaltina deverdo seguir o planejamento, a logistica, os processos
construtivos definidos e as especificagdes do PROJETO de Estrutura e as normas vigentes aplicaveis. Ficard a cargo do Responsavel Técnico
da Prefeitura de Planaltina, portanto, a coordenacdo geral das atividades e a responsabilidade técnica de todos os servigcos, com Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART CREA-GO.

6.19.3 - Os servigos realizados deverao ser recebidos pela empreiteira CONTRATADA, que verificara a conformidade com o PROJETO de Estrutura e
o atendimento as normas, norma ABNT NBR 11.682:2006 - Estabilidade de encostas, que prescreve as condigdes exigiveis no estudo e controle da
estabilidade de encostas naturais e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados em encostas, bem como as condi¢Ges para projeto,
execucdo, controle e observagdo de obras de estabilizagdo, e demais normas técnicas aplicaveis. Antes de iniciar a execugdo dos servigos, OBJETO
do CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA devera verificar os servigos realizados e entregues pela Prefeitura de Planaltina e, havendo
eventual irregularidade na construgao, inconformidade com o PROJETO ou com as normas técnicas vigentes, deverd apresentar parecer técnico
com as respectivas justificativas e embasamento técnico para andlise e encaminhamento da SEEL, que o enviara para o Responsavel Técnico da
Prefeitura de Planaltina para as providéncias pertinentes e corregdes necessarias, se for o caso.

6.19.3.1 - A empreiteira CONTRATADA sera a Unica responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo
dos locais de execugdo dos servigos realizados pela Prefeitura de Planaltina. Ndo serdo aceitas alegagGes futuras de desconhecimento das
informagGes e das condigdes de execugdo desses servigos, em razdo da auséncia da vistoria.

6.19.4 - As operagdes de aterro deverdao compreender e considerar:

6.19.4.1 - Descarga, espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo e compactagdo dos materiais selecionados de corte
ou empréstimo para a construgdo do corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto, a partir dos RN fornecidos nos PROJETOS.

6.19.4.2 - Os solos (solo ou cascalho) para os aterros deverdo ser isentos de impurezas, como materiais organicos. Ndo serd permitida a utilizagdo
do entulho da obra para a execugdo de qualquer aterro.

6.19.4.3 - A operagdo sera precedida da execugdo dos servigcos de limpeza e raspagem da camada vegetal.

6.19.4.4 - O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, ndo superior a 25 cm de material solto, e
a camada adequadamente compactada, com espessura maxima de 20 cm.

6.19.4.5 - Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. O material deverd estar com a umidade étima permitindo-se uma
variagdo de + - 2%. A massa especifica aparente seca deverd corresponder a no minimo 95% da massa especifica aparentemente seca, do ensaio
DNER-ME 47-64. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagdo e maxima de espessura deverdo ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, até atingir a massa especifica aparente seca exigida.

6.19.4.6 - A compactagdo devera ser controlada por laboratério idéneo, observando a especificagdo acima e em conformidade com a norma ABNT
NBR 5681:2015 - Controle tecnolégico da execucgdo de aterros em obras de edificagdes e demais normas técnicas relacionadas.

6.19.5 - Na construgdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, pa mecanica, escavo-transportadores, caminhdes basculantes,
moto niveladora, rolos lisos de pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratoérios, caminh&es pipa e grade.

6.19.6 - A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, devera ser procedida a sua conveniente drenagem e obras de protegdo, com o
objetivo de diminuir o efeito erosivo das dguas, tudo em conformidade com o estabelecido nos PROJETOS e especificagdes complementares.

6.19.7 - A execugdo, portanto, deve seguir as fases executivas, dimensdes, materiais e ensaios indicados no PROJETO de Estrutura. As operagoes
de corte, e a construcgdo dos aterros ndo poderdo interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de abastecimento e outras), nem com
a propria obra ou critérios de projeto, como posicionamento de sobrecargas e protecdo de locais de risco, sem as respectivas autorizagdes e
sinalizagdes adequadas.

6.19.8 - Os eventuais ajustes e adaptagdes ao PROJETO originalmente desenvolvido poderdo ocorrer, sdo inevitaveis devido as alteragdes na
topografia do terreno que ocorrem com o tempo, complexidade da geologia local e outras condicionantes relacionadas com a interagdo solo-
estrutura e com a execugdo. Ao término da obra de terraplenagem e construgdo dos aterros, devera ser providenciado pelo executor, ou
seja, elaborado pela Prefeitura de Planaltina, o Projeto "As Built" (como construido), ou seja, todas as modificagdes no PROJETO realizadas,
devendo ser consolidadas em documento final a ser encaminhado a SEEL-GO. No "As Built" deverdo constar ainda todas as providéncias em
termos de manutenc¢do da obra a serem seguidas pela Administracdo. Tanto o tipo de servico a ser realizado quanto a sua periodicidade deverdo
ser definidos no manual. As recomendag¢des constantes do manual devem ter por objetivo manter as caracteristicas de sua concepgdo e
utilizagdo, em conformidade com o previsto na norma ABNT NBR 11.682:2006.

6.19.9 - A Avaliagdo da necessidade de implantagdo de medidas emergenciais, em conformidade com a norma ABNT NBR 11.682:2006
é procedimento preliminar a seguir, obrigatdrio para a elaboragdo de projetos de estabilizagdo de encostas e/ou de obras de engenharia em
regides de encostas. Devera constar no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) previsto na Norma Regulamentadora NR 18, que sera
elaborado pela empreiteira CONTRATADA.

6.20 - Todo material inservivel ou classificado como "reciclavel" ou "entulho" oriundo das escavagbes (exceto o proveniente de corte de
terraplenagem, que sera transportado pela Prefeitura de Planaltina), demoli¢Ges, retiradas e limpezas necessarias, devera ser devidamente
acondicionado na obra e transportado para local indicado pela Administragdo Publica Municipal, em conformidade com a legislagdo vigente. A
Prefeitura de Planaltina devera promover a declaragdo e a destinagdo dos residuos sélidos, e os servigos que forem executados pela Prefeitura ndo
serdo medidos ou pagos a empreiteira CONTRATADA.

6.20.1 - Para o levantamento dos quantitativos, o volume de transporte a ser langado nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS deve ser calculado
considerando o empolamento dos materiais.



6.21 - Quando da conclusdo da obra, a empreiteira CONTRATADA devera entregar a obra limpa e em perfeitas condigdes de uso.

6.22 - Os materiais e equipamentos empregados deverdo ser armazenados em locais apropriados, em condi¢Ges de seguranga, cobertos ou ndo,
de acordo com a sua natureza, ficando a sua guarda sob responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

6.23 - A Fiscalizagdo devera ter livre acesso a todos os almoxarifados e areas de armazenagem de materiais, equipamentos e ferramentas para
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, validades, quantidades, etc., procedendo a seu exclusivo critério.

6.24 - E vedada a utilizagdo de materiais, equipamentos e ferramentas improvisados em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que
se destinam.

6.25 - Os andaimes metalicos tipo torre, quando utilizados para a execugdo dos servigos, deverdo estar convenientemente apoiados e ancorados
durante sua utilizagdo e atender rigorosamente as recomendag¢des da Norma Regulamentadora NR 18.

6.30 - Sempre que houver necessidade de execugdo de servicos e fornecimento de materiais e equipamentos ndo previstos, a empreiteira
CONTRATADA devera comunicar e discutir PREVIAMENTE com a SEEL para a solugdo e defini¢do necessarias.

6.31 - A empreiteira CONTRATADA ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela Fiscalizagdo, salvo aqueles que se
caracterizem, notadamente, como de emergéncia ou necessdrios ao andamento ou segurang¢a dos demais servigos autorizados sem restrigdo de
execucao.

6.32 - Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade ou primeira linha, entendendo-se primeira qualidade ou primeira linha o nivel
de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, e todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, e deverdo atender as Normas Técnicas Brasileiras e as exigéncias da SEEL.

6.33 - A escolha dos materiais basicos (areia, brita, tijolos, etc.) devera ser bastante criteriosa para ndo comprometer o andamento e qualidade
dos servigos. Serdo exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade dos produtos.

6.34 - Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar, para
comprovac¢do da qualidade ou desempenho dos produtos e ou servicos, testes e/ou ensaios laboratoriais adicionais aos que estdo previstos nas
normas vigentes e nesta contratagdo, cuja realizagdo constituird responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

6.35 - A empreiteira CONTRATADA devera, caso haja solicitagdo da CONTRATANTE, submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo, amostras dos servigos
ou dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados, podendo ser danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes dessa
verificagdo corregdo por conta da CONTRATADA.

6.35.1 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, deverdo ser cuidadosamente conservadas pela empreiteira CONTRATADA
no canteiro da obra ou no local dos servigos, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdao de sua correspondéncia
aos materiais fornecidos ou ja empregados.

6.36 - Sempre que houver qualquer duvida na especificagdo dos servigos ou dos materiais, ou ainda, caso se pretenda fazer a opgao pelo uso
de material equivalente ou alternativo, com o objetivo de orientagdo ou aprovagdo para a substituicdo e para que a obra ou local dos servigcos
mantenha o mesmo padrdo de qualidade em todos os niveis e etapas de execu¢do dos trabalhos, a empreiteira CONTRATADA devera consultar o
Gestor Fiscal do Contrato, que podera solicitar o apoio necessario da Geréncia de Infraestrutura Esportiva - GEINFRA para consulta em outras
areas da Administragdo e/ou para a resposta ao questionamento. A consulta deverd ser realizada pela empreiteira CONTRATADA por escrito,
conforme procedimentos definidos neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

6.37 - A aprovagdo do Gestor Fiscal do Contrato para servigos e/ou utilizagdo de materiais equivalentes ou alternativos devera ser feita por
escrito. A aprovagdo desses materiais sera feita mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo pela empreiteira CONTRATADA, antes da aquisi¢do
do material.

6.38 - Caso o material especificado tenha saido de linha, este deverd ser substituido pelo novo produto do mesmo fabricante de referéncia, desde
que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, e nas
especificacdes do PROJETO e do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES.

6.39 - Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um servico ou material especificado por outro alternativo, a empreiteira
CONTRATADA devera apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato, em tempo habil e por escrito, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razBes determinadas e o orcamento comparativo, em conformidade com as especificacdes deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e
disposigdes do CONTRATO sobre a equivaléncia. A substituicdo do servigo ou do material especificado devera estar em conformidade com as
normas da ABNT e s6 podera ser realizada quando autorizada pela Fiscalizagdo, nos casos previstos no CONTRATO.

6.40 - A analise e a aprovagdo dos pedidos de substituicdo pela SEEL sé serdo efetuadas quando cumpridas as seguintes exigéncias:
6.40.1 - Declaragdo de que a substituigdo se fard sem 6nus para a SEEL, no caso de materiais equivalentes.

6.40.2 - Apresentagdo das provas, pela empreiteira CONTRATADA, da equivaléncia técnica do produto proposto como alternativa ao especificado,
compreendendo como documento comprobatério fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnoldgico idoneo e aceito pela Fiscalizagdo, ou outro documento a critério exclusivo da SEEL.

6.40.3 - Indicagdo da marca, nome de fabricante ou tipo comercial da alternativa, que se destinam a atender o tipo e o padrao de qualidade
requeridos.

6.41 - MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVIGO EQUIVALENTE TECNICAMENTE E AQUELE QUE APRESENTA AS MESMAS CARACTERISTICAS TECNICAS
EXIGIDAS, OU SEJA, DE IGUAL VALOR, DESEMPENHAM IDENTICA FUNGAO E SE PRESTAM AS MESMAS CONDICOES DO MATERIAL, EQUIPAMENTO
OU SERVICO ESPECIFICADO.

6.42 - Quando ndo houver alternativa equivalente tecnicamente no mercado para o servico especificado, apds ser submetida para analise,
a proposta da empreiteira CONTRATADA para utilizagdo de materiais e equipamentos ndo equivalentes poderd ser autorizada pela
Fiscalizagdo somente na condicdo de atender a exigéncia de apresentar eficiéncia e qualidade compativeis ou superiores e revelar vantagem para
a Administragdo, em conformidade ao Art. 49, inciso I, do Decreto n? 44.786/2008, consonante ao principio da economicidade e da eficiéncia.

6.43 - O material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovagdo da Fiscalizagdo ou que ndo corresponder a amostra previamente
apresentada, devera, no prazo maximo de 72 horas, ser retirado e substituido pela empreiteira CONTRATADA, sem 6nus adicional para a SEEL.

6.44 - Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela Fiscalizagdo, apds satisfeitas as exigéncias de apresentagdo dos motivos ponderdveis e
aprovada a possibilidade de atendé-los.

6.45 - A previsdo de possibilidade de subcontratagdo devera ser prevista no Edital, e atenderd a motivagdo e interesse publico. O percentual
relativo ao valor da contratacdo que podera ser subcontratado, definido para esta contratagdo €, no maximo, 30%.



6.45.1 - A subcontratagdo do CONTRATO firmado entre a Administragdo e a empresa contratada se limitard a possibilitar que se oferega e execute
servigo mais especializado, que necessite de capacidade técnica especializada, mediante a subcontratagdo de um terceiro, sob responsabilidade
da empresa contratada, e que constituam pequena parte do objeto do contrato, conforme previsto no no art. 72 da Lei de Licitagdes, sob pena de
rescisdo contratual:

"Art. 72. O contratado, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd
subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo." (grifo
nosso)

6.45.2 - Quando ndo prevista no Edital, em casos em que haja a superveniéncia de situagdo excepcional e relevante, ja na fase contratual, que
justifiquem a adogdo da subcontratacdo, esta serd admitida conforme entendimento da doutrina e do Tribunal de Contas -TCU/TCE.

7 - CRITERIOS DE ACEITAGAO DOS SERVICOS E DA FORMA DE RECEBIMENTO DA OBRA
7.1 - CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS

7.1.1 - Para efeito de aceitagdo, os servicos deverdo ser realizados rigorosamente em conformidade com as especificagdes deste Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, dos PROJETOS, e de acordo com as disposicdes do CONTRATO.

7.1.2 - A efetiva entrega dos servigos ficard condicionada a aceitagdo por parte do Gestor Fiscal do Contrato ou da Comissdo de Fiscalizagdo,
designado(a) por Portaria ou ato equivalente do Secretdrio de Estado de Esporte e Lazer para receber, conferir e aceitar os servigos/obra - OBJETO
do CONTRATO.

7.1.3 - A conformidade dos servigos e dos materiais e equipamentos a serem utilizados, e das técnicas empregadas na execugdo dos servigos, que
atenderdo aos requisitos da contratacdo, deverd ser verificada a partir de documentos recebidos da CONTRATADA que contenham a relagdo
detalhada dos mesmos, com a informagédo das respectivas quantidades, especificagdes e orientagdes técnicas.

7.1.4 - Deverdo ser realizados, pela empreiteira CONTRATADA, todos os testes previstos nas normas vigentes e todos os testes necessarios, em
conformidade com a boa pratica da engenharia, com registro formal através de relatérios técnicos elaborados para o recebimento dos servigos
contratados, que serdao submetidos a Fiscalizagdo.

7.1.4.1 - Os testes deverdo ser agendados previamente, e a empreiteira CONTRATADA informara a programacgdo ao Gestor Fiscal do Contrato, por
escrito, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, para que os testes possam ser realizados com o acompanhamento da Fiscalizagdo e nao
prejudiquem a realizagdo do CRONOGRAMA da obra. A Fiscalizagdo definira se o acompanhamento serad presencial ou por outro meio ou
procedimento.

7.1.5 - O recebimento dos servigos também ficard sujeito, quando cabivel, a entrega dos manuais e instrugGes exigiveis.

7.1.6 - A SEEL reserva-se o direito de solicitar a empreiteira CONTRATADA a substituicdo de qualquer produto ou equipamento cujo uso considere
prejudicial ou que ndo atende as necessidades do CONTRATO.

7.2 - FORMA DE RECEBIMENTO DA OBRA

7.2.1 - Os procedimentos de entrega e recebimento dos servigos serdo realizados conforme definido no Capitulo XXIV do CADERNO DE
ENCARGOS, e de acordo com as disposi¢bes da Lei de Licitacdes - Lei Federal N2 8.666/93.

7.2.2 - Apds a conclusdo dos servigos, ou seja, quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA, mediante requerimento a autoridade competente da SEEL, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

7.2.3 - A SEEL realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes ou do Gestor Fiscal
do Contrato, com a finalidade de verificar a sua adequacdo, além de constatar e relacionar as eventuais ndo-conformidades existentes.

7.2.3.1 - A inspegdo minuciosa a ser realizada pela SEEL-GO deverda ser acompanhada pela empreiteira CONTRATADA, que devera
ser representada por seu Responsével e/ou Preposto e, necessariamente, deverd incluir a presenca do Engenheiro Responsével Técnico (CREA-GO)
e dos profissionais encarregados pelos servigos, ou por equipe definida por critério exclusivo da Fiscalizagdo.

7.2.4 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos, PROVISORIAMENTE, apds a inspe¢do minuciosa, e o Gestor Fiscal do Contrato
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo formalizara o recebimento provisério mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, assinadas pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da empreiteira CONTRATADA.

7.2.5 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste Projeto
Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, e as ndo conformidades deverdo ser corrigidas as custas da empreiteira CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades previstas na legislagdo.

7.2.6 - O termo circunstanciado descrito no item 7.2.4 devera:

7.2.6.1 - Quando os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

7.2.6.2 - Quando os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADES com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razGes das inconsisténcias, dando prazo para corregdo, que ndo podera ser superior a 90 dias.

7.2.7 - A empreiteira CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o OBJETO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, nos termos da Lei
Federal N2 8.666/93, cabendo a Fiscaliza¢cdo n3o atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

7.2.8 - Se houver alguma pendéncia a ser realizada pela CONTRATADA, cuja execu¢do ndo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias contados do
recebimento provisdrio, serd necessaria a justificativa por parte da empreiteira CONTRATADA para evitar a execug¢do imediata da pendéncia, e, a
critério exclusivo da Fiscalizagdo, apds andlise e aprovagdo da justificativa apresentada, podera ser estabelecido um novo prazo para conclusdo dos
Servigos.

7.2.9 - Para o recebimento definitivo, a autoridade competente da SEEL designara servidor ou comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO que comprove a adequagao do OBJETO aos termos contratuais.



7.2.10 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o Recebimento Provisério
referido no item 7.2.4 e assinado pelas partes, se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

7.2.10.1 - Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos ou imperfei¢des, que venham a ser verificadas em quaisquer
elementos das obras e servigos executados.

7.2.10.2 - Atendidas as demais disposi¢cdes do CONTRATO.

7.2.11 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deverd conter relatério circunstanciado elaborado pelo Gestor Fiscal do Contrato e/ou por
Autoridade superior da SEEL-GO, contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do CONTRATO e demais
documentos que se fizerem necessarios.

7.2.12 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigco, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, e ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias e das responsabilidades assumidas
em CONTRATO e por for¢a das disposi¢cGes da lei que institui o codigo civil, Lei Federal N2 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e demais leis
aplicaveis em vigéncia; dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.2.13 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Cddigo Civil sera
contado, em qualquer hipotese, a partir da data de assinatura do mesmo, ou seja, fica entendida e acordada, a partir deste momento da
assinatura, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a responsabilidade da empreiteira CONTRATADA pelos servigos/obra - OBJETO do CONTRATO.

7.2.14 - O Gestor Fiscal do Contrato, apds emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos prestados, comunicara a CONTRATADA
para que emita a Nota Fiscal/Fatura com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo, com base na medigdo realizada e ratificada.

8 - DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 - A empreiteira CONTRATADA tera, obrigatoriamente, que recolher a garantia dentre as modalidades previstas no § 10, do art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, no prazo maximo definido pela SEEL, ou seja, até o momento
da primeira medigdo de servigos realizados, cuja analise e liberagdo para pagamento, pela SEEL, estara vinculada ao cumprimento desta obrigacdo.

8.2 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do OBJETO do CONTRATO.

8.2.2 - Prejuizos diretos, causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do CONTRATO.

8.2.3 - Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a empreiteira CONTRATADA.

8.2.4 - Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela empreiteira CONTRATADA, quando couber.

8.3 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que
rege a matéria.

8.4 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em favor da CONTRATANTE, com corregdo monetdria, em agéncia
e conta corrente especifica da Caixa Econémica Federal:

8.4.1 - Para prestar a garantia em dinheiro por intermédio de um depdsito na instituigdo bancaria, tendo como favorecida CAUCIONADA a
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL, a empreiteira CONTRATADA devera dirigir-se a uma agéncia da Caixa Econémica Federal e solicitar a
abertura de uma Conta Depésito Caucdo, em que serd denominada TITULAR E CAUCIONARIA.

8.4.2 - Para abertura da Conta Depdsito Caugdo serdo exigidos pela CEF:
8.4.2.1 - CONTRATO SOCIAL, CARTAO CNPJ e COMPROVANTE DE ENDERECO da TITULAR E CAUCIONARIA.

8.4.2.2 - Documento que exige a garantia, ou seja, o CONTRATO OU EDITAL, onde consta a comprovagao da necessidade da garantia, com a
identificagcdo e o CNPJ da SEEL, beneficidria CAUCIONADA.

8.4.2.3 - O VALOR correspondente a 5% do valor do CONTRATO, montante a ser depositado.

8.4.2.4 - Se ndo for o responsavel legal da empreiteira CONTRATADA que efetuard o depdsito, deverdo também ser apresentados os seguintes
documentos: a procuracdo da empreiteira CONTRATADA para quem vai realizar o depdsito, o documento de identidade e o comprovante de
residéncia do Procurador responsavel.

8.4.3 - A CEF emitird o comprovante do depdsito, denominado “Recibo de Caugdo”, onde constam os dados da conta, os dados da cauciondria, o
valor caucionado, o histérico (dados do processo licitatério ou do contrato), os dados do favorecido (SEEL), as observagGes, as condigOes gerais e
os termos para autorizagdo, ciéncia e recibo de Levantamento da Caug¢do, que sera acompanhado do “Recibo de Depdsito Caugdo” emitido
no caixa do banco, além do Contrato de Abertura, Manutengdo e Encerramento de Conta Caugao.

8.5 - No caso de alteragdo do valor do CONTRATO, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

8.6 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a empreiteira CONTRATADA obriga-se a fazer
a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

8.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3(trés) meses apds o término da
vigéncia contratual.

8.8 - A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

8.9 - A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, mediante comprovagao
de quitagdo para com o INSS, FGTS e ISSQN dos servigos contratados.

8.10 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da empreiteira
CONTRATADA, sera devolvida a garantia.

8.11 - No caso das rescisbes de que tratam os incisos | a XI do citado art. 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a garantia sera utilizada para o
ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida a empreiteira CONTRATADA, nos termos do
art. 80, inc. Ill desta Lei de LicitagGes.

8.12 - Sera considerada extinta a garantia:



8.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
CONTRATO.

8.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap0ds o término da vigéncia, caso a CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagao.

9 - DA HABILITAGAO JURIDICA, QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA, E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.1 - A fase de habilitagdo visa aferir se o licitante preenche os requisitos e as qualificagdes para a adequada execugdao do OBJETO licitado, tendo,
por fim, garantir o adimplemento das obrigagdes firmadas no CONTRATO. Relativamente a fase de habilitagdo das proponentes, a documentagdo
necessaria estd relacionada na Lei n® 8666/93. Assim, a Lei federal de Licitagdes, nos artigos 27 a 31, estabelece que para a habilitagdo nas
licitagOes exige-se dos interessados, exclusivamente, a documentacgdo relativa a habilitagdo juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econémico-
financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constitui¢do Federal.

9.2 - Poderdo participar do presente processo de contratacdo quaisquer empresas interessadas cujo ramo de atividade guarde pertinéncia e
compatibilidade com o objeto pretendido, desde que regularizadas e aptas tecnicamente para atuar na atividade, ou seja, com competéncia
técnica e habilitagdo legal.

9.3 - A participagdo no processo licitatério fica, portanto, condicionada a apresentagdo do registro ou inscricdo da empresa proponente no 6rgdo
responsavel pela fiscalizagdo do exercicio e atividade profissional (CREA).

9.4 - A proponente deve apresentar documentos que comprovem que suas qualificacGes técnicas operacionais estdo compativeis com a obra
OBJETO do processo de licitagdo, mediante a demonstracdo de sua experiéncia anterior na execu¢do de objetos similares ou equivalentes e
condizente com a comprovagdo necessaria e suficiente que uma empresa necessita apresentar para execugdo do objeto licitado. A exigéncia deve
permanecer no patamar da razoabilidade e guardando relagdo com a dimensdo e complexidade da obra a ser realizada, relevancia e valor do
objeto licitado, para ndo infringir o disposto no art. 32, paragrafo 12, da lei n2 8.666/93.

9.5 - A habilitagdo para qualificagdo operacional deve se deter a exigéncia das parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do
objeto, de forma cumulativa, conforme determina a Simula do TCU n2 263/2011, e conforme Quadro 9.5-1 abaixo:

“Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as
parcelas de maior relevdncia e valor significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de comprovagéo da
execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser executado.”;

Quadro 9.5-1 - Parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto para comprovagdo de capacidade técnico-operacional da
licitante:

SERVICO UNID. QUANTIDADE ORGCADA QUANTIDADE EXIGIDA

9.5-1.1a - EXECUGCAO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO METALICO OU
EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA. ke 1651,64 250,00

ou

2

9.5-1.1b - EXECUGAO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO METALICO. m 306,08 100,00
9.5-1.2a - EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO OU CORTINA DE CONTENCAO
OU PAREDE DE CONTENGAO. m 70,9 15,00

ou
9.5-1.2a - EXECUCAO DE FUNDAGCAO OU EXECUCAO DE ESTRUTURA DE m3 68,32 34,00
CONCRETO ARMADO.

9.5.1 - Fundamentagdo Técnica:

Foram considerados como “parcela de maior relevancia técnica” o conjunto de caracteristicas e elementos que individualizam e diferenciam o
objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucgdo. Trata-se aqui da esséncia do OBJETO licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servigo, que é de suma importancia
para o resultado almejado pela contratagao.

Por sua vez, a aferi¢do da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagdo estabelecida entre o valor da parcela eleita para
comprovagdo da experiéncia em vista do valor total do objeto.



Assim, é possivel que um mesmo objeto apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo. A prépria literalidade da Lei n2
8.666/93 deixa clara essa possibilidade ao fazer mengdo a “parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo”.

Em suma, restaram caracterizados, como sendo parcelas de maior relevancia os servicos acima identificados, Quadro 9.5-1, os de maior
complexidade técnica e vulto econémico, cuja inexecugdo importa em riscos mais elevados para a Administragdo e para o Estado.

9.6 - A empreiteira proponente devera comprovar experiéncia anterior relativa a execugdo de quantidades minimas e prazos maximos:

“A capacidade técnico-operacional das licitantes ndo deve ser aferida mediante o estabelecimento de percentuais minimos
acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevdncia da obra ou servigo, salvo em casos excepcionais, cujas
Jjustificativas para tal deverdo estar tecnicamente explicitadas, previamente a licitagdo ou no edital e seus
anexos” (Jurisprudéncia do TCU - Acdrddos 1.993/2007; 329/2010; 1.390/2010; 1.695/2011 e 1.469/2012, todos do
Plendrio).

9.7 - A proponente devera apresentar, para comprovagao de quantitativos de servicos, certidGes ou atestados de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aquela do OBJETO do certame (Acérddo do TCU 679/2015-
Plenario), fornecido(s)/expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ndo havendo fixagdo de nimero minimo de atestados
a serem apresentados pela licitante.

9.8 - A proponente devera apresentar, para fins de certificacdo da capacitagao técnico-profissional, com énfase, e limitado as parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo do OBJETO licitado, a comprovagdo prevista na Lei de Licitagdes, inc. |, § 1°, do art. 30:

“| - capacitagdo técnico-profissional: comprovagéo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista

para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,

limitadas estas exclusil te as parcelas de maior relevéncia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as
igéncias de quantidad inil ou prazos mdximos”. (grifo nosso)

9.8.1 - O artigo 48 da Resolugdo n? 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) disp&e sobre o acervo
técnico da pessoa juridica:

"Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos
profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Paragrafo uUnico. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica varia em fungdo da alteragdo dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico."

9.8.2 - O artigo 49 dessa resolugdo estabelece que a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que
consta dos assentamentos do CREA a anotagdo da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.

Assim,

Considera-se, ainda, os seguintes documentos para comprovagdo de que o licitante possui profissional de nivel superior, em seu quadro
permanente, com capacita¢do técnico-profissional (Conforme jurisprudéncia do TCU — Acérddos 2.297/2005, 291/2007, 141/2008, 498/2013,
1.842/2013 e 1.447/2015, todos do Plenario):

9.8.1 - Carteira de Trabalho (CTPS).

9.8.2 - Contrato Social da empresa, no caso de sécio.

9.8.3 - Ata Constitutiva da Diretoria, no caso de Sociedades Anénimas.

9.8.4 - Contrato de Prestagcdo de Servigo, regido pela legislagdo comum.

9.8.5 - Declaragdo simples de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.

9.9 - A licitante devera atender as exigéncias minimas relativas a instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante a apresenta¢do de relagdo explicita e da declaragao
formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia (§ 6°, art. 30, Lei n2 8.666/1993).

9.10 - A execugdo da obra ou servico de engenharia devera ser realizada pelo profissional que disponibilizou os atestados para fins da capacidade
técnico-profissional no ato licitatério. Caso seja necessdria a substituicdo, o novo profissional deverd apresentar habilitagdo equivalente ou
superior ao profissional substituido e ser aprovado pela SEEL, conforme preceituam o § 10, do art. 30, e o inc. Xlll, do art. 55, da lei em questdo.

9.11 - As empresas participantes deverdo fornecer todas as informagdes relativas ao servigo oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos de
funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestagdo do servigo, etc., ainda que ndo tenha sido discriminado ou definido neste
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

9.12 - Todas as empresas poderdo apresentar propostas, entretanto, a habilitagdo da empresa participante far-se-a com a verificagdo de que a
licitante esta em situagdo regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazenda
Estadual (Estado de Goias) e Municipal (do Tomador e da Sede do fornecedor do servigo), quando for o caso, com a comprovagado de que atende
as exigéncias do Edital quanto a habilitagdo juridica e qualificagdes técnica e econdmico-financeira.

9.13 - A empresa proponente podera se habilitar na licitagdo mediante apresentacdo de atestados técnicos conjuntos da/s empresa/s que
pretende subcontratar, desde que seja apresentado um compromisso de execug¢do conjunta das empresas, limitada aos servigos relacionados
no Quadro 9.5-1.

9.13.1 - Motivagao e interesse Publico: Foram realizadas duas tentativas de contratagdo, ambas sem sucesso: a primeira, realizada através da
Tomada de Pregos de n2 03/2022, com resultado: Deserta. A segunda - Tomada de Pregos n2 05/2022, com a presenga de apenas uma licitante,



com resultado: Fracassada, decorrente da inabilitagdo da Unica interessada. A permanéncia das condigcGes e regras definidas no Edital dessas duas
tomadas de prego, poderia impor prejuizo ao Estado, pela limitagdo da concorréncia, devido ao baixo nimero de empresas interessadas no
certame.

9.13.2 - Com o objetivo de ampliar a concorréncia, a Administragdo optou por revisar a definicdo das parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo do objeto para comprovagdo de capacidade técnico-operacional das licitantes, e permitir a subcontratacdo dos itens
especificados no Quadro 9.5-1, conforme acima apresentado. A Administracdo devera, ainda, promover maior divulgagdo do certame através de
meios alternativos.

9.13..3 - A subcontrata¢do ndo caracterizara consdrcio. No caso da subcontratagdo, a empresa licitante vencedora do certame serd a Unica
empresa que devera figurar no contrato com a Administragdo, e a execucao de todo o contrato sera obrigagdo e responsabilidade exclusiva desta.

10 - DAS OBRIGACGES DA EMPREITEIRA CONTRATADA
Constituem obriga¢des da empreiteira CONTRATADA:

Quanto a execuc¢dao do CONTRATO e do OBJETO:

10.1 - Manter durante toda a vigéncia do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cGes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

10.2 - N3do caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operagdo financeira, sem prévia e expressa anuéncia da SEEL, sob pena de rescisdo
contratual e das demais penalidades aplicéveis previstas na lei de licitagGes.

10.3 - Executar diretamente o CONTRATO, ndo transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes e
responsabilidades assumidas no CONTRATO. N3o subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condigdes autorizadas
neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC ou no CONTRATO.

10.4 - Manter sigilo, ndo reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, quaisquer informag0es de interesse restrito ou sigilosas da SEEL ou de TERCEIROS de que tomar ciéncia em razdo da execugdo do
CONTRATO, exceto com o consentimento, por escrito, da SEEL, devendo ainda orientar seus empregados nesse sentido.

10.5 - Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da execugdo do CONTRATO.

10.6 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos e de pregos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos ou do atendimento a legislagdo em vigor, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, refei¢do, funciondrios, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio.

10.7 - Executar os servigos arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das faturas correspondentes as medigoes
dos servigos efetivamente realizados aprovadas pela SEEL.

10.8 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da SEEL na gestdo e no acompanhamento da execugdo do CONTRATO, prestando
todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamagées formuladas condizentes com o objeto contratado.

10.9 - Cumprir as normas, regulamentos e procedimentos internos da SEEL quando aplicavel ou pertinente ao CONTRATO e as rotinas da Gestdo e
Fiscalizagdo realizadas pela SEEL. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da SEEL, inclusive quanto ao
cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo CONTRATO.

10.10 - Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela SEEL, no local da obra ou servigo, com capacidade para tomar decisGes
compativeis com os compromissos assumidos e representa-la na execu¢dao do CONTRATO.

10.11 - Manter Engenheiro Civil (Responsavel Técnico - ART CREA), aceito pela SEEL e indicado em sua documentagdo, no local dos servigos, para
acompanhar e coordenar a execugao dos servigos durante todo o periodo de execugdo do CONTRATO.

10.12 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, nomes, numero dos telefones - moveis e fixos e enderecos fisicos e eletrénicos - e-mails, dos
representantes/prepostos da empreiteira CONTRATADA, que possibilitem contato imediato e de forma permanente para os atendimentos de
rotina e relativos a eventuais emergéncias, mantendo-os atualizados.

10.13 - Promover a organizagdo administrativa e técnica dos servigos, de modo a conduzi-los com eficacia, eficiéncia e efetividade, no prazo
determinado. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

10.14 - Implantar de forma adequada o PLANO DE OBRA, de acordo com as orientagbes deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC,
executando-o corretamente, de forma meticulosa e supervisionando os servigos necessarios a realizagdo do CONTRATO de forma a realizar o
OBJETO em conformidade com as exigéncias da SEEL:

10.14.1 - As atividades que a empreiteira CONTRATADA realizard deverdo ser planejadas previamente e registradas pela empreiteira
CONTRATADA em um PLANO DE OBRA, o qual devera conter a planificagdo, com o registro de todas as tarefas, quantidades de funcionarios,
logistica, processos de execugdo e supervisdo permanente dos servigos, mapeamento de riscos e a¢des de contingéncia, de forma a obter uma
operacdo efetiva, realizar os servicos de forma meticulosa e constante e tornar mais facil o treinamento e a realizagdo das tarefas dos
funcionarios.

10.14.2 - Os processos de execucdo definidos no PLANO DE OBRA deverdo ser realizados para garantir o perfeito atendimento as
especificacdes deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC E DOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICACOES, a fim de atender
plenamente todas as exigéncias da SEEL.

10.14.3 - O PLANO DE OBRA devera conter também o CRONOGRAMA fisico-financeiro, detalhando as atividades e alocando todos os recursos,
distribuindo as atividades no tempo, com previsdo financeira e da estratégia de suprimentos (Plano de Compras, quinzenal).

10.14.4 - O PLANO DE OBRA devera ser apresentado pela empreiteira CONTRATADA em até 10 dias a contar da data da emissdo da OS, para
validagdo e aprovacao do Gestor Fiscal do Contrato.

10.15 - Executar os servicos obedecendo as determinagées do CONTRATO e com rigorosa observancia dos PROJETOS e dos requisitos da
contratagdo, bem como com estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificacdes e de todos os documentos integrantes



do CONTRATO e do Edital de Licitagdo, e aos parametros de qualidade da SEEL, de acordo com os parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, seguindo as recomendagGes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao.

10.16 - Seguir os elementos necessarios a perfeita execugdo do OBJETO deste instrumento, todos constantes neste Projeto Basico/Executivo -
Parte 6/6 - EC, no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS e todos os documentos que
facam parte do respectivo Edital.

10.17 - Quando houver previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, elaborar e fornecer os projetos “as
built” (“como construido”), com as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs. Esses projetos consistem em documentagdo que
contemple com exatiddo, por meio de projetos, memoriais e planilhas, todos os servigos executados e as especificagdes detalhadas dos insumos
utilizados na execugdo dos servigos (fabricantes, materiais etc.), reproduzindo com fidelidade como os servigos foram realizados e as altera¢bes
aprovadas pela SEEL. O fornecimento do “as built” pela empreiteira CONTRATADA, quando obrigacdo prevista nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou
em contratagdo futura, é uma das condigGes para o efetivo recebimento da obra, entre outras. Quando ndo houver previsdo de fornecimento de
"as built" nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, a empreiteira CONTRATADA devera fornecer todas as informagdes necessarias a sua elaboragdo.

10.18 - A CONTRATADA devera fornecer todos os documentos e informagdes relativas aos servigos prestados, como por exemplo, relatérios de
obra, manuais técnicos de funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestacdo do servigo, etc., ainda que ndo tenham sido
especificados ou solicitados neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

10.19 - Elaborar e entregar ao Gestor Fiscal do Contrato, mensalmente, por ocasido da medicio, em arquivo eletrénico, RELATORIO FOTOGRAFICO
TECNICO DE SERVICOS REALIZADOS, com o registro de todas as atividades realizadas na obra no més anterior, sob pena de n3o atesto da fatura,
conforme previsto no procedimento descrito neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

10.20 - Quando houver previsdo nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS ou necessidade por demanda futura, fornecer, instalar e manter a placa de
publicidade da obra, a placa do CREA-GO e a placa de inauguragdo em conformidade com os modelos e sistemas adotados pela SEEL e as
orientagdes do Governo de Goids. As placas deverdo ser afixadas em local visivel e apropriado, e permanecer enquanto durar a execugdo dos
servigos. Para garantir a aplica¢do correta da marca, deverdo seguir o conjunto de regras e recomenda¢des do Manual de Identidade Visual do
Governo do Estado de Goids, paginas 4, 5 e 8, SEl n2 000025516575, e as especificagdes do Manual de Normas Graficas do Governo de Goias, SEI
n2 000025516709. Solicitar ao Gestor Fiscal do Contrato maiores detalhes ou esclarecimentos sempre que houver duvidas ou conflito de
informacgGes de especificagdo:

10.20.1 - Placa de Publicidade da Obra - Placa de Obra Civil:

10.20.1.1 - Devera ser instalada no inicio da execu¢do dos servigos, na implantagdo do canteiro de obras, junto ao tapume ou em local a ser
definido pela Fiscalizagdo, e permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que deverd manté-la em 6timo estado de conservagdo,
visivel e legivel ao publico durante todo o tempo de execu¢do do CONTRATO ou dos servigos.

10.20.1.2 - Sera fabricada em chapa galvanizada, medindo: 3,00 m de largura x 2,00 m de altura (ou conforme
dimensdes especificadas nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS), pintada ou adesivada e instalada em vigotas de madeira que terdo a secdo transversal
medindo aproximadamente 6 cm x 12 cm, e serd fixada a 2,20 m de altura, medida a partir do nivel do piso ou da calgada até a borda inferior da
placa, conforme padrdo SEEL (adaptado do padrdo GOINFRA).

10.20.1.3 - Deverdo ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagGes para a placa reguladas pelas posturas do municipio, se as houver.
10.20.2 - Placa do CREA-GO - Placa de Obra do CREA-GO:

10.20.2.1 - Devera ser instalada no inicio da execugdo dos servigos, na implantagdo do canteiro de obras, junto ao tapume ou em local a ser
definido pela Fiscalizagdo, e permanecer sob os cuidados da empreiteira CONTRATADA, que devera manté-la em 6timo estado de conservagao,
visivel e legivel ao publico enquanto durar a atividade técnica correspondente e durante todo o tempo de execugdo do CONTRATO ou dos servigos.

10.20.2.2 - A placa deverd conter os seguintes dados:

10.20.2.2.1 - Nome do(s) autor(es) e/ou coautor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execu¢do da obra, instalagdo ou
servico, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou "visto(s)" no CREA-GO:

10.20.2.2.2 - Titulo, nimero da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no CREA-GO.
10.20.2.2.3 - Atividade(s) técnica(s) especifica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(sdo) responsavel(eis).

10.20.2.2.4 - Nome da empresa executora da obra, instalagdo ou servigo, empreiteira CONTRATADA, com a indicag¢do do respectivo nimero do
registro ou "visto" no CREA-GO.

10.20.2.3 - Serd fabricada em chapa galvanizada, com as dimensGes minimas: 100 cm de largura x 150 cm de altura, pintada e instalada em
vigotas de madeira que terdo a segdo transversal medindo aproximadamente 6 cm x 12 cm, e sera fixada a 2,20 m de altura, medida a partir do
nivel do piso ou da calgada até a borda inferior da placa, conforme padrdo SEEL (adaptado do padrdo GOINFRA).

10.20.2.4 - Deverdo ser atendidas ainda as dimensdes e as demais indicagGes para a placa reguladas pelas posturas do municipio, se as houver.
10.20.3 - Placa de Inauguragdo:

10.20.3.1 - Devera ser fornecida e instalada antes da inauguracdo do OBJETO, pela empreiteira CONTRATADA, em local visivel indicado no
PROJETO, ou em local a ser definido pelo Gestor Fiscal do Contrato. A fixagdo devera estar em conformidade com a especificagdo do PROJETO
ou MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAC()ES.

10.20.3.2 - Sera fabricada em ago escovado inoxidavel, medindo 60 cm x 120 cm, ou conforme padrdo SEEL (adaptado do padrdo GOINFRA).

10.21 - Responder e arcar com a responsabilidade civil ou criminal por todos e quaisquer danos materiais e morais, a qualquer titulo ou tempo,
em virtude da execu¢do do objeto contratado, causados @ UNIAO, & CONTRATANTE, ou a TERCEIROS, inclusive as concessiondrias de servigos
publicos, por dolo ou culpa (negligéncia, imprudéncia ou impericia) pela agdo ou omissdo de seus prepostos, empregados, trabalhadores ou
representantes, inclusive pelos furtos e roubos que, porventura, venham a ocorrer no local dos servigos, ficando obrigada a promover o
ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovagao de sua responsabilidade, ou em prazo menor, se
for necessario para ndo comprometer o CRONOGRAMA dos servigos contratados ou a execu¢do do CONTRATO. Caso nado o faga dentro do prazo
estipulado, a SEEL reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder denunciar o CONTRATO,
de pleno direito.

10.22 - Realizar as comunicagdes com a SEEL sempre por escrito, por meio fisico ou eletrénico (e-mail), os quais servirdo como prova para todos os
efeitos legais.



10.23 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos ou da execugdo do CONTRATO. A
empreiteira CONTRATADA deverad comunicar, por escrito, ao Gestor Fiscal do Contrato, bem como ao preposto da empreiteira CONTRATADA,
qualquer anormalidade, falha ou fato relevante verificados na execu¢do do CONTRATO, inclusive de ordem funcional, acrescentando todos os
dados e circunstancias julgados necessarios ao seu esclarecimento, para que sejam analisados, alterados, suprimidos ou corrigidos, se for o caso, e
adotadas as providéncias de regularizagdo necessarias pelo responsavel.

10.24 - Paralisar, inclusive por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
da engenharia ou que coloque em risco a segurancga de pessoas ou bens da Administragdo ou de terceiros.

10.25 - Reparar, corrigir, remover, refazer, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela SEEL, os servigcos
executados ou objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execugao ou de materiais empregados,
nos termos da Lei n? 8.666/93. Responsabilizar-se pelos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugdo do CONTRATO, verificados dentro do
prazo de garantia dos servicos, tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal N2 8.078/90.

Quanto a vigilancia do local dos servigos, controle de entrada, permanéncia e saida de pessoas, materiais e equipamentos, sdo responsabilidades
da empreiteira CONTRATADA, durante todo o periodo de execugdo dos servigos, disponibilizando equipe prépria:

10.26 - Manter constante e permanente vigilancia sobre a edificagcdo e os servigos executados, bem como promover a guarda, manutengdo e
vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante todo o periodo de execu¢do do CONTRATO até o
Termo de Recebimento Definitivo, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer os mesmos. Em caso
de paralisagdo determinada pela CONTRATANTE ou por forca maior, buscar entendimento PREVIO com a SEEL para possivel aditamento do servigo
de vigilancia.

10.27 - Fiscalizar e controlar a entrada e saida de pessoas nos locais de prestagdo dos servigos, exigindo a apresentagdo de identificagdo, e manter
constante verificagdo da movimentagao, entrada e saida nos diversos setores da obra.

10.28 - Manter a sua Vigilancia atenta a fim de possibilitar o maximo de seguranca possivel contra roubo/furto e sabotagens em materiais,
equipamentos e outros. Havendo a necessidade de permanéncia para realizagdo de trabalho fora do horario normal de expediente da obra, o
encarregado pela vigilancia que acompanhard os trabalhos deverd verificar com o responsavel da empreiteira CONTRATADA se hd autorizagdo de
permanéncia no local naquele hordrio, conferindo as listagens de pessoas que possuem esta autoriza¢do fornecidas pela SEEL e/ou pela
empreiteira CONTRATADA, e caso a pessoa nao esteja incluida na respectiva listagem, solicitar a autorizagdo devida.

10.29 - Fiscalizar a entrada e saida de veiculos no local de prestagdo do servico, identificando o motorista e anotando a placa, inclusive dos
funcionarios da Administragdo autorizados ou pessoas indicadas pela SEEL a estacionarem nas dareas que lhe sdo disponibilizadas, cuidando para
que os portdes de acesso ao local dos servigos permanegam sempre fechados.

10.30 - Controlar rigorosamente a entrada e saida de veiculos e pessoas fora do horédrio normal de expediente, permitindo apenas quando, por
escrito, devidamente autorizado o ingresso pelo responsavel da empreiteira CONTRATADA ou pela SEEL, anotando em documento préprio (LIVRO
DE OCORRENCIAS ou DIARIO DE OBRA) nome, identidade, hordrio de entrada e saida, retendo a autorizacdo feita por escrito, que devera
especificar os locais de acesso permitidos, as tarefas a serem cumpridas e o periodo de execugdo das tarefas.

10.31 - Receber, orientar e encaminhar o publico, trabalhadores e visitantes de maneira polida e educada, informando-os e orientando-os sempre
que solicitado.

10.32 - Nao permitir a entrada de pessoas que apresentem sinais de embriaguez, como também pessoas suspeitas de estarem drogadas ou
narcotizadas.

10.33 - Propiciar aos Idosos, Gestantes, Lactantes ou Pessoas com Deficiéncias (PCD) e necessidades especiais, preferéncia de transito e acesso aos
setores da obra, procurando ajudé-lo(s), inclusive, no embarque e desembarque em local préprio e reservado para os mesmos. Ainda, atender as
condigdes de acessibilidade previstas na norma ABNT NBR 9050:2020.

10.34 - Controlar e fiscalizar com rigor a entrada e saida de materiais e equipamentos da obra.
10.35 - Ndo permitir o acesso de pessoa que se negue a identificacdo regulamentar, salvo por decisdo e/ou autorizacdo expressa da SEEL.

10.36 - Ndo permitir a entrada de quaisquer materiais toxicos, poluentes, corrosivos, nocivos a salde ou que oferegam riscos de acidente, sem
antes submeté-los aos procedimentos adequados de armazenamento e utilizagdo, conforme planejamento prévio especifico, para garantia
da seguranca no local da obra e de todos os trabalhadores, e atendimento as normas vigentes.

Quanto a Seguranca do Trabalho:

10.37 - Cumprir as leis e todos os procedimentos previstos nas normas vigentes para garantir a seguranga de todos os trabalhadores e do publico
visitante na obra.

10.38 - Responsabilizar-se pela seguran¢a e manutenc¢do da ordem nos locais de servigo.

10.39 - Manter afixado, em local visivel, o nimero de telefone da Delegacia da Policia da Circunscri¢do, do Corpo de Bombeiros, do Quartel da
Policia Militar da Regido, do atendimento médico socorrista de emergéncia, dos responsaveis pela administragdo e outros de interesse indicados
para melhor desempenho das atividades.

10.40 - Instruir e treinar os seus empregados quanto a prevengao e combate a incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

10.41 - Cumprir e responder as determinagdes da Lei Federal n? 6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978
do Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Seguranga e Medicina do Trabalho.

10.42 - Cumprir rigorosamente as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo que objetivam a implementagdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condicdes e no meio ambiente de trabalho na Industria da
Construgdo, estabelecidas na nova redagdo da Norma Regulamentadora N2 18 (NR-18) — Condiges de Seguranca e Saude no Trabalho na Industria
da Construgdo, aprovada pela Portaria SEPRT N2 3.733 e publicada no Didrio Oficial da Unido do dia 11 de fevereiro de 2020.

10.43 - Observar com rigor a aplicagdo da Norma NR-18 as atividades da industria da construgdo constantes da segdo “F” do Cdédigo Nacional de
Atividades Econdmicas - CNAE e as atividades e servigos de demoli¢do, reparo, pintura, limpeza e manuten¢do de edificios em geral e de



manutengdo de obras de urbanizagdo. A organizagdo da obra, responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, devera:

10.43.1 - Vedar o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras ou no local dos servigos sem que estejam resguardados pelas
medidas previstas na NR-18.

10.43.2 - Fazer a Comunicagdo Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspe¢do do Trabalho - SIT, antes do inicio das
atividades, de acordo com a legislagdo vigente.

10.44 - Manter na obra, obrigatoriamente, Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho - SESMT, com a
finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, em atendimento a Norma Regulamentadora n2 4 -
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANGA E EM MEDICINA DO TRABALHO (NR-4).

10.45 - Elaborar e implementar, conforme previsto na NR-18, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) no canteiro de obras ou locais de
execuc¢do dos servigos, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencdo. A nova redag¢do da NR-18 exclui o PCMAT
(que estabelece procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de organizacdo com a finalidade de estabelecer controle e levar a
prevencdo de acidentes de trabalho e doengas ocupacionais) e o PPRA (que visa a preservagdo da saude e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipacdo, reconhecimento, avaliagdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir
no ambiente de trabalho, tendo em consideragdo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais, de acordo com a Norma
Regulamentadora 9 - Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais (NR-9)), criando o PGR, cuja estrutura é praticamente a mesma do PCMAT e do
PPRA, mas exige a aplicagdo da NR 01. O PGR devera ser elaborado por profissional legalmente habilitado em seguranca do trabalho. Em canteiros
de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no maximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em
seguranga do trabalho. A implementagdo serd sob responsabilidade da empreiteira CONTRATADA.

10.45.1 - O PGR devera estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras ou locais de execugdo dos servigos,
considerando todas as frentes de trabalho e, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, devera conter os seguintes documentos,
quando aplicavel:

10.45.1.1 - Projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 da NR-
18, elaborado por profissional legalmente habilitado.

10.45.1.2 - Projeto elétrico das instalagGes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado.
10.45.1.3 - Projetos dos sistemas de protegdo coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado.

10.45.1.4 - Projetos dos Sistemas de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por profissional legalmente
habilitado.

10.45.1.5 - Relagdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e suas respectivas especificagcbes técnicas, de acordo com os riscos
ocupacionais existentes.

10.45.2 - As empresas subcontratadas autorizadas a prestar servigos na execugdo do CONTRATO deverao fornecer a empreiteira CONTRATADA o
inventario de riscos ocupacionais especificos de suas atividades, o qual devera ser contemplado no PGR.

10.46 - S3o facultadas as empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado em segurancga do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens 18.4.6.1 a 18.4.6.3 da NR-18 que se
relacionam com esta permissdo, a adogdo de solugdes alternativas as medidas de prote¢do coletiva previstas na NR-18, a adogdo de técnicas de
trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que:

10.46.1 - Propiciem avango tecnoldgico em seguranga, higiene e saude dos trabalhadores.

10.46.2 - Objetivem a implementagdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢des e no meio
ambiente de trabalho na industria da construgdo.

10.46.3 - Garantam a realizacdo das tarefas e atividades de modo seguro e saudavel.

10.47 - Sera de responsabilidade exclusiva da empreiteira CONTRATADA os custos referentes a adogdo - a seu critério e em conformidade com a
NR-18 - das medidas alternativas as medidas de protecdo coletivas previstas na norma e a adogdo de técnicas de trabalho e ao uso de
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos.

10.48 - A empreiteira CONTRATADA devera informar os riscos existentes nos locais de trabalho onde os servigos serdo realizados para a execugdo
do CONTRATO, conforme avaliagdo de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, elaborar e implementar o Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservagdo da saude do conjunto dos seus trabalhadores, conforme
estabelecem os requisitos e diretrizes da Norma Regulamentadora N2 7 (NR-7) - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO.

10.49 - Responsabilizar-se por toda e qualquer providéncia relacionada a seguranga do trabalho de seus empregados, inclusive quanto a exigéncia
do fornecimento e obrigagdo do uso dos equipamentos de protegdo individuais, acompanhando e fiscalizando continuamente o uso dos
equipamentos em atendimento as normas vigentes, as orientagdes do Ministério do Trabalho e do Sindicato de Classe dos Trabalhadores.

10.50 - Realizar todas as providéncias necessdrias para o atendimento e socorro, por meio de seus prepostos, supervisores e
encarregados, e assumir as responsabilidades e obrigacGes estabelecidas na legislacdo especifica relativa aos acidentes de trabalho, quando forem
vitimas de acidente de trabalho ou mal subito os trabalhadores empregados no desempenho do servico ou em conexdao com o trabalho realizado.

10.51 - Comunicar ao Gestor Fiscal do Contrato ou, na sua auséncia, a GEINFRA - Geréncia de Infraestrutura Esportiva da SEEL, de forma
detalhada, no menor prazo possivel e imediatamente apds o fato ocorrido, toda e qualquer ocorréncia de acidentes no curso da execugdo do
CONTRATO.

10.52 - Executar e manter constante a organizagdo e a limpeza do canteiro de servicos, especialmente apds o término de cada trabalho ou
atividade.

10.53 - Manter nas dependéncias da Administragdo do canteiro de obras uma caixa ou mochila contendo materiais necessarios de primeiros
socorros para eventuais emergéncias, tais como: tesoura sem ponta, termOmetro, curativos, ataduras de crepom, pacotes de gaze,
esparadrapos, algodao, alcool a 70%, medicamentos como analgésicos e antitérmicos, etc.

Quanto a mdo de obra empregada:



10.54 - Executar os servigos conforme estabelecem as especificagdes deste Projeto Bdsico/Executivo - Parte 6/6 - EC, com a alocagdo dos
empregados necessarios e, somente os necessarios, ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, para atendimento pleno ao objeto do
CONTRATO e a qualidade de sua execugdo, atendendo a legislagdo trabalhista em vigor.

10.55 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados,
seguindo rigorosamente o que estabelece a legislagdo atual e o disposto no respectivo acordo, convencgdo e dissidio coletivo da categoria
dos trabalhadores.

10.56 - Informar e encaminhar ao Gestor Fiscal do Contrato o acordo coletivo celebrado no sindicato dos empregados, tao logo seja definido.

10.57 - Utilizar e manter os empregados habilitados e treinados, com pleno conhecimento dos servigos a serem executados, em conformidade
com as determinagdes, normas, legislacdo em vigor e especificagbes deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

10.58 - Preparar rigorosamente os empregados selecionados ou que prestardo os servigos, portadores de atestados de boa conduta, sem
antecedentes criminais e com boas referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

15.59 - Disponibilizar ao Gestor Fiscal do Contrato, sempre que solicitado, acondicionados em pasta Unica, relagdo nominal constando a
identificagdo dos funciondrios, com nome completo, RG e demais documentos necessdrios aos trabalhos de fiscalizacdo dos empregados
disponibilizados para a realizagdo dos servigos, bem como, se for o caso, as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS e a ficha
dos empregados, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de verificagdo e/ou conferéncia.

10.60 - Realizar, anualmente, ou sempre que necessario, exames médicos e de condicionamento fisico, em todos os empregados, sem 6nus
extraordindrios para a SEEL, substituindo aqueles que ndo estdo aptos a desempenhar as atividades exigidas para a realizagdo do CONTRATO.

10.61 - Promover e realizar anualmente, sem prejuizo dos servigos, de acordo com a legislagdo pertinente, sem Onus adicionais para os
funcionarios ou para a SEEL, a capacitagdo, treinamento, atualizagdo profissional de todos os funciondrios disponibilizados para a execug¢do do
CONTRATO, de modo a assegurar que 0os mesmos estejam continuamente aptos para o desempenho de suas fungdes e execugdo dos servicos
contratados.

10.62 - Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalhador menor do que dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.63 - Comprovar o cumprimento do art. 93 da Lei n2 8.213/91, que dispde:

“A empresa com 100 (cem) ou mais empregados estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia (PCD), na seguinte proporgdo:

| —até 200 empregados ...........ccceecvueeecveeeesriiereeireresisnnnns 2%.
Il - de 201 a 500

Il —de 501 @ 1.000 ..........cocueevoeeeieeasieeeeseese e 4%.
IV —de 1.001 em diante ............ccccoeeevvrcvvcrcninvncrcnncncnenn 5%”.

10.64 - Disponibilizar para o trabalho somente os empregados devidamente identificados e uniformizados (calgas, camisas, calgados, cracha de
identificacdo), além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢do Individual - EPIs, inclusive equipamentos e/ou produtos de protecdo
apropriados aos funciondrios expostos ao sol, e Equipamentos de Prote¢do Coletiva - EPCs, cumprindo as leis e atendendo todas as normas de
seguranc¢a e medicina do trabalho aplicaveis a execugdo do CONTRATO vigentes.

10.65 - Entregar os uniformes completos aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja cdpia deverd ser enviada ao Gestor Fiscal do
Contrato.

10.66 - Ndo repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados.

10.67 - Manter seus empregados, diariamente, com uniformes limpos, em bom estado de conservagdao, com aparéncia pessoal adequada,
portando cracha de identificagdo com fotografia recente, constando nome, matricula, fungdo, arcando com as despesas advindas desta exigéncia.

10.68 - Substituir os uniformes, semestralmente, a partir da assinatura do CONTRATO ou do fim do prazo anteriormente estipulado, e sempre que
ndo atenderem as condigdes minimas de apresentagado.

10.69 - Manter o quadro de pessoal suficiente para o atendimento pleno da realizagdo dos servigos, sem permitir a interrupgao da realizagdo do
CONTRATO, salvo por determinagdo da SEEL.

10.70 - Assegurar a prestagdo dos servigcos contratados, mesmo em caso de greve dos transportes publicos, salvo os motivos de for¢a maior
(calamidades publicas, etc.).

10.71 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da obra, e vice-versa, por meios proprios, em casos de paralisagdao
dos transportes coletivos, bem como nas situagées em que se faga necessario.

10.72 - N3o permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias
feriados, sem observar e cumprir as disposi¢Oes e os limites da legislagdo trabalhista.

10.73 - Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados. Permitir, sempre que necessario ou solicitado, que a
SEEL tenha acesso ao controle de frequéncia dos funcionarios. Apresentar ao Gestor Fiscal do Contrato relatérios mensais de frequéncia,
abatendo faltas e atrasos, quando for o caso, por ocasido da elaboragdo da medi¢do de servigos.

10.74 - Substituir por outro profissional com as mesmas qualificacGes, imediatamente, o empregado posto a servico para realizagdo do
CONTRATO que se afastar do trabalho por auséncia, falta, férias, descanso semanal, licenga médica, licenga paternidade, greve, demissdo ou
qualquer outro motivo, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento desta obrigagdo.

10.75 - Atender, de imediato, as solicitagdes da SEEL quanto a substituicdo dos empregados alocados nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigac¢bes relativas a execucdo dos servicos ou do CONTRATO, ao descrito neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC,
ou quando estes forem considerados inadequados pela SEEL, vedado definitivamente o retorno dos mesmos as dependéncias da obra.

10.76 - Assumir a responsabilidade por todas as despesas relacionadas aos seus empregados, todos os encargos e obriga¢Oes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, decorrentes da execu¢do do CONTRATO, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE, uma vez que os seus empregados ndo manterdo qualquer vinculo empregaticio com a SEEL, tais
como:

10.76.1 - Salarios.



10.76.2 - Adicionais devidos por imposicdo legal ou em fungdo de acordo, dissidio ou convengdo coletiva de trabalho.
10.76.3 - 132 (décimo terceiro) salario, na proporgdo a que fizer jus o empregado.

10.76.4 - Férias.

10.76.5 - Encargos previdenciarios.

10.76.6 - Taxas, impostos e contribui¢Ges.

10.76.7 - Vale-refeigdo.

10.76.8 - Vale-transporte.

10.76.9 - Seguros.

10.76.10 - Indenizagoes.

10.76.11 - Despesas decorrentes de acidentes do trabalho.

10.76.12 - Outras porventura existentes ou que venham a ser criadas e exigidas por lei ou em fung¢do de acordo, dissidio ou convengdo coletiva de
trabalho.

10.77 - Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito bancério em conta saldrio ou na
conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento pela Fiscalizagdo SEEL.

10.78 - Pagar, até o 52 (quinto) dia util do més subsequente ao vencido e conforme Acordo, Convengao e Dissidio Coletivo de Trabalho os salarios
dos empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratagdo dos mesmos,
exibindo, sempre que solicitado, as comprovagdes respectivas.

10.79 - Fornecer a CONTRATANTE, mensalmente, cépia da folha de pagamento do més anterior ao da despesa, bem como os comprovantes do
recolhimento dos encargos sociais incidentes.

10.80 - Com a assinatura do CONTRATO, permitir a Administracdo da CONTRATANTE, a critério discriciondrio desta, fazer o desconto nas faturas a
crédito da empreiteira CONTRATADA e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como
das contribuigGes previdencidrias e do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos.

10.81 - Fornecer a CONTRATANTE os comprovantes de fornecimento de vale-alimentagdo e transporte aos funcionarios, os quais deverao constar:
nome e matricula do empregado, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e 0 més de competéncia e, ainda, assinatura do
empregado atestando o seu recebimento.

10.82 - Fornecer, mensalmente, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento e tempestivo pagamento das
obrigagdes previdenciarias, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo do CONTRATO, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados disponibilizados para a execugdo do CONTRATO.

Ainda, os servicos de que trata o presente Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC, compreendem as atribui¢ces dos funcionarios préprios ou de
subcontratados a seguir relacionadas, entre outras inerentes a cada fungdo, que constituem também obrigacGes da empreiteira CONTRATADA:

10.83 - Tratar todos, indistintamente, com respeito e, quando solicitado, atender ao Gestor Fiscal do Contrato com atengdo e presteza.
10.84 - Sempre que solicitado ou necessario, dirigir-se a todos, indistintamente, de forma cortés, polida e educada.

10.85 - Apresentar-se no trabalho devidamente limpo, uniformizado.

10.86 - Portar sempre, em lugar visivel, o cracha de identificagdo fornecido pela empreiteira CONTRATADA.

10.87 - Manter continuamente limpo e organizado o local de trabalho ou servigo.

10.88 - Manter seus equipamentos e ferramentas de trabalho limpos e em perfeitas condi¢Ses de uso.

10.89 - Manter-se sempre com uma postura correta e condizente com a fungdo desempenhada.

10.90 - Encaminhar ao preposto ou responsdvel da empresa todas as questdes relativas ao vinculo funcional com a empreiteira contratada.

10.91 - Procurar, em casos de dificuldade, buscar a orientagdo do gestor imediato ou do Departamento de Recursos Humanos, repassando-lhe o
problema.

10.92 - Cumprir, rigorosamente, os horarios e escalas de servigo.

10.93 - Comunicar a necessidade, com antecedéncia, e as auséncias, no menor lapso de tempo possivel, sempre que houver necessidade de faltar
ao servigo por motivo de saude ou por forga maior.

Quanto ao Meio Ambiente e Sustentabilidade:

10.94 - Atender, durante a execugdo do CONTRATO, as exigéncias técnicas complementares contidas na Licenga Ambiental e/ou em outras licengas
que forem exigidas pelo érgdo ambiental, de acordo com as legislagGes vigentes, de forma a promover a perfeita adequagdo da execugdo do
CONTRATO a Lei Federal N2 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispOe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulag&o e aplicagdo, a Resolugdo CONAMA 237 de 19/12/1997 e as demais leis estadual e municipal relativas ao meio ambiente.

10.95 - Cumprir as normas pertinentes ao CONTRATO sobre a protegdo da vegetacdo e das areas de preservagdo permanente e de reserva legal
previstas na Lei Estadual n? 18.104 de 18 de julho de 2013. A Instalagdo de canteiro de servigos e armazenamento de materiais ndo poderdo ser
préximas a area de Preservagdo Permanente — (APP), devendo atender os limites da Lei Estadual N2 18.104 de 18 de julho de 2013, Art. 99.

10.96 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto N2 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.



10.97 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N2 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.97.1 - Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais.

10.97.2 - Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei Federal N2 6.938/81, e
Instrugdo Normativa IBAMA N2 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislagdo correlata.

10.97.3 - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria N2 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA N2 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

10.97.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

10.98 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e no Artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N2 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.98.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso.

10.98.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA N2 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.98.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros.

10.98.2.2 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

10.98.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.98.2.4 - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.98.3 - Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas ndo licenciadas.

10.98.4 - Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2®. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
15.99 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.99.1 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA N2
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.99.2 - Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA N2 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

10.99.3 - Nos termos do Artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG N2 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgdo de precgos os custos correspondentes.

10.100 - Recuperar todo o passivo ambiental decorrente dos servigos contratados e dar destinagdo adequada aos residuos.

10.101 - Todos os servigos a serem executados pela CONTRATADA deverdo seguir a Instrugdo Normativa n2 01/2010 do MPOG que versa sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na execugdo de servigos e obras, considerando inclusive os processos de descartes de produtos.

Generalidades:

10.102 - Sera de inteira responsabilidade da empreiteira CONTRATADA a concordancia entre os PROJETOS, a topografia do local dos servigos e as
concessionarias (redes publicas).

10.103 - A empreiteira CONTRATADA serd responsavel pelas solugdes técnicas necessdrias para a execugdo dos servigos. Devera realizar uma
vistoria geral da obra, a inspe¢do de todas as instalagdes e uma revisdo geral nos locais da execugdo dos servigos, a verificagdo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, inclusive os executados por terceiros.

10.104 - A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer indicio de trincas ou rachaduras nas estruturas de
concreto, vigas, pilares e lajes, alvenaria estrutural ou revestimentos e de exposi¢do de armaduras (ferragens).

10.105 - N&do poderd a empreiteira CONTRATADA, em hipdtese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e condigGes estabelecidas neste
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e de suas especificagbes, bem como das quantidades, de detalhes e exigéncias constantes dos PROJETOS
e das PLANILHAS ORGAMENTARIAS, que fazem parte integrante do CONTRATO.



11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

11.1 - Providenciar junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goias a licenga de demoligdo, se for o caso, conforme determina a Lei
Estadual N2 17.928/12, Art. 16, paragrafo Unico. A Prefeitura Municipal de Planaltina deverd providenciar manifestagdo do Orgdo Ambiental local.

11.2 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo dos servigos, em especial, aplicacdo de sangdes, alteragSes de execugdo
dos servigos.

11.3 - Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos.

11.4 - Fornecer aos funciondrios da empreiteira CONTRATADA, por escrito, as informagdes e esclarecimentos necessdrios para o desenvolvimento
dos servigos OBJETO do CONTRATO.

11.5 - Prestar as informag0Oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empreiteira CONTRATADA, concernentes ao OBJETO do
CONTRATO.

11.6 - Indicar a localizagdo e liberar as dreas onde serdo executados os servigos, e permitir o acesso dos trabalhadores da empreiteira
CONTRATADA durante a realizagdo do CONTRATO.

11.7 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

11.8 - Cumprir, e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do CONTRATO. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do CONTRATO, segundo as obrigagdes
assumidas no mesmo e nas propostas técnica e de precos da empreiteira CONTRATADA.

11.8.1 - A SEEL ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela empreiteira CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execu¢do do CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da empreiteira CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11.9 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos por servidor ou comissdo especialmente designada.

11.10 - Efetuar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo dos servigos, fazendo anotagdes e registros das ocorréncias e falhas relevantes
observadas, de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, mantendo-os arquivados em
processo administrativo especifico, bem como determinando o que for necessario a regularizagdo dos itens observados.

11.11 - N&o tolerar a execuc¢do de tarefas em desacordo com as normas estabelecidas no instrumento contratual e na legislagdo de seguranca
existente.

11.12 - Notificar oficialmente a empreiteira CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos e do CONTRATO, fixando prazo para a sua corre¢do, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis, e certificar-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.13 - Exigir, comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empreiteira CONTRATADA que julgar, a
seu exclusivo critério, deixar de merecer confianga ou, ainda, que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
fungbes que Ihe foram acometidas, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou que ndo executar os servigos de acordo com o CONTRATO e
com as especificagdes deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, bem como a substituicdo do mesmo.

11.14 - Rejeitar, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o especificado neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, nos
MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICACOES, nos PROJETOS e demais documentos constantes do Edital, e com as disposicdes do
CONTRATO, aplicando as penalidades cabiveis.

11.15 - Proceder a medicdo dos servicos efetivamente executados, observando o previsto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO da obra, e
avaliando as implicagGes decorrentes de eventual inconformidade com o previsto no planejamento.

11.16 - Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela empreiteira CONTRATADA, com base nas medi¢Ges de servigos efetivamente executados e
aprovadas pela Fiscalizagdo SEEL, em conformidade com o valor previsto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, através de crédito em conta
corrente bancaria, observando-se e cumprindo-se as disposi¢Ses legais.

11.17 - Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da empreiteira CONTRATADA.

11.18 - Emitir o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nos prazos e condi¢des estipulados neste
Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

11.19 - Verificar, no prazo fixado, minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagbes constantes
deste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC, do CONTRATO, e dos demais documentos deste processo de contratacdo, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo.

11.20 - Exigir da empreiteira CONTRATADA que providencie a repara¢do dos vicios, defeitos e danos decorrentes da execugdao do OBIJETO,
verificados dentro do prazo de garantia dos servigos, tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no Art. 69 da Lei Federal N2 8.666/93 e
no Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal N2 8.078, de 11 de setembro de 1990.

11.21 - Aplicar as sangGes administrativas, quando se fizer necessario.

11.22 - Analisar e aprovar, se for o caso, a terceirizagdo de micro e pequenas empresas para a execu¢do parcial, nunca integral, do OBJETO desta
licitagdo, quando solicitada pela empreiteira CONTRATADA, observando o disposto na Lei Complementar Federal N2 123 de 14 de dezembro de
2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

11.23 - Examinar toda a documentagdo da empreiteira CONTRATADA relativa ao disposto no CONTRATO.

11.24 - Realizar o arquivamento de projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas, entre outros documentos, apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

12 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS E GESTAO DO CONTRATO

12.1 - Caberd a SEEL, através da Geréncia de Infraestrutura Esportiva - GEINFRA, a gestdao do CONTRATO, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
trabalhos, e informar a empreiteira CONTRATADA os dados e elementos técnicos e administrativos necessarios a realizagdo dos servigos.



12.2 - A Gestdo do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos serdo feitos considerando a disposigdo legal, nos termos do Art. 67
da Lei Federal 8.666/93, a qual prevé que a execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo
especialmente designado, que devera ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos e gestdo do contrato, e dos
artigos Art. 51, Art. 52, e Art. 53 da Lei Estadual N2 17.928/12, que dispde sobre a fiscalizagdo e gestdo dos contratos pertinentes a obras, compras
e servigos, bem como convénios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no ambito do Estado de Goias.

12.3 - O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO e de todas as fases da execugdo dos servigos, portanto,
serdo realizados pelo Gestor Fiscal do Contrato, cuja designacgdo sera efetivada por Portaria ou ato equivalente do Secretdrio de Estado de Esporte
e Lazer. O Gestor Fiscal do Contrato ficara responsavel, até o encerramento do CONTRATO, pelo atendimento das obrigacGes previstas na Lei
Estadual N2 17.928/12, tendo todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes as fungdes de Gestor e de Fiscal de CONTRATO, nos termos da
legislagdo em vigor.

12.4 - Afim de auxiliar o Gestor Fiscal do Contrato no acompanhamento, gerenciamento fisico e financeiro e fiscalizagdo da execugdo do
CONTRATO durante a sua execugdo, em conformidade com o disposto no Art. 54 da Lei Estadual N2 17.928/12, que permite o desmembramento
das competéncias relacionadas as atividades de fiscalizagdo e gestdo dos contratos administrativos para que sejam realizadas por servidores ou
grupo de servidores distintos, a SEEL podera designar outro Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR, ou quantos forem necessarios, para fiscalizar,
acompanhar e verificar a perfeita execu¢gdo do CONTRATO, em todas as fases, até o recebimento do OBJETO, com as mesmas prerrogativas
e responsabilidades do Gestor Fiscal do Contrato. A designacdo do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR sera efetivada por Portaria ou ato
equivalente do Secretario de Estado de Esporte e Lazer.

12.5 - As designagdes do Gestor Fiscal do Contrato e do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR deverdo ser informadas na ORDEM DE SERVICO (OS).
No caso da designagdo do Gestor Fiscal do Contrato - AUXILIAR ocorrer apds a emissdo da OS, a Fiscalizagdo devera encaminhar cépia da Portaria
para o conhecimento da empreiteira CONTRATADA.

12.6 - O registro da ART da Fiscalizagdo no CREA-GO devera ser realizado pela empreiteira CONTRATADA, que devera providenciar, também, junto
ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao OBJETO do CONTRATO e as especialidades
pertinentes, nos termos da legislagdo em vigor - Lei Federal N2 6.496 de 7 de dezembro de 1977 e Lei Federal N2 12.378 de 31 de dezembro de
2010.

12.7 - A empreiteira CONTRATADA devera disponibilizar, por intermédio do Gestor Fiscal do Contrato, todas as facilidades para o fiel cumprimento
das obriga¢Oes previstas no CONTRATO e das atribuigdes da Fiscalizagdo SEEL, inclusive o acesso ao local onde estejam previstos ou sendo
executados os servigos relacionados com o CONTRATO, a qualquer hora e a qualquer pessoa autorizada pela SEEL.

12.8 - Nao obstante a empreiteira CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsdvel pela execugdo de todos os servigos, a SEEL reserva-se o direito,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos.

12.9 - A Fiscalizag3o observara no que couber, o Anexo VIII-A da INSTRUCAO NORMATIVA N2 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 da Secretéria de Gestdo
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, e rigorosamente e de forma a assegurar o perfeito cumprimento do CONTRATO, por
meio de instrumentos de controle que, inclusive, compreendam a mensuragao:

12.9.1 - Os itens deste Projeto Bésico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

12.9.2 - Todos os DOCUMENTOS relativos a esta contratagdo: Toda a documentac¢do deverd ser mantida pela empreiteira CONTRATADA no local
dos servigos, com livre acesso, incluindo, entre outros documentos: PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS, ARTs, RELATORIO DIARIO DE
OBRAS, Relatorios Técnicos e Administrativos, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.

12.9.3 - O fiel adimplemento das disposigdes contratuais.

12.9.4 - Os RESULTADOS alcangados em relagdo a empreiteira CONTRATADA e ao OBJETO CONTRATADO, com a verificagdo dos PRAZOS de
execucdo e da QUALIDADE demandada.

12.9.5 - A ESPECIFICACAO TECNICA, QUALIDADE E QUANTIDADE dos RECURSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS utilizados.
12.9.6 - Os RECURSOS HUMANOS empregados, em fungio da QUANTIDADE e da FORMAGCAO PROFISSIONAL exigidas.

12.9.6.1 - O Gestor Fiscal do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do Artigo 65 da Lei Federal N2 8.666/93.

12.9.7 - A EXECUGAO e CONFORMIDADE da PRESTAGAO DOS SERVIGOS, e a adequagdo a ROTINA DE EXECUGAO estabelecida.
12.9.8 - A CONFORMIDADE da ALOCAGAO dos RECURSOS necessarios e das TECNICAS EMPREGADAS.

12.9.9 - O CUMPRIMENTO das demais OBRIGAGOES decorrentes do CONTRATO.

12.9.10 - A SATISFACAO DA ADMINISTRACAO usudria.

12.10 - Havendo por parte da responsabilidade da empreiteira CONTRATADA ndo conformidades referentes as exigéncias administrativas e
gerenciais do CONTRATO ou as especificacdes previstas neste Projeto Basico/Executivo - Parte 6/6 - EC e nas normas e instrugdes da SEEL, o Gestor
Fiscal do Contrato devera:

12.10.1 - Promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do Art. 67 da Lei Federal N2 8.666/93.

12.10.2 - Notificar a empreiteira CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providéncias previstas do Art. 69 da Lei
Federal 8.666/93, no que couber.

12.10.3 - Caso a ndo conformidade n3o seja sanada e/ou ndo haja justificativa razodvel e por escrito da empreiteira CONTRATADA
do descumprimento e/ou atraso da sua regularizacdo, dentro do prazo estipulado na respectiva notificagdo, o Gestor Fiscal do Contrato devera
aplicar penalidade de acordo com as cldusulas contratuais, cujo valor serd deduzido dos créditos da empreiteira CONTRATADA junto a SEEL, depois
da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da empreiteira CONTRATADA, conforme prevé o Art. 87 da Lei Federal N2 8666/93.

12.11 - Reserva-se a SEEL, o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da empreiteira CONTRATADA
ou deficiéncia dos equipamentos e da mao de obra por esta empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizagao, seja
a que titulo for.

12.12 - Caberd a empreiteira CONTRATADA o fornecimento, manutencdo e guarda de um RELATORIO DIARIO DE OBRAS (RDO), no local dos
servigos ou por meio de arquivo eletronico, permanentemente disponivel para langamento diario das informagGes relativas a execugdo do
OBJETO, tais como, nimero de funcionarios e presenca de terceiros, equipamentos alocados, condigdes de trabalho, condiges meteoroldgicas,



detalhamento dos servigos executados e o desenvolvimento das atividades em relagio ao CRONOGRAMA previsto, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como dos comunicados a Fiscalizagdo. O RDO devera ser iniciado pelo Engenheiro Responsavel Técnico da
CONTRATADA, na data do inicio dos servigos. Diariamente, deverd ser enviada uma cépia do RDO ao Gestor Fiscal do Contrato, através do envio de
e-mail da empreiteira CONTRATADA com o arquivo eletronico do RDO assinado pelo Responsavel Técnico da empreiteira CONTRATADA, anexado.
O ndo cumprimento deste item podera incorrer em pena de nado liberagdo das faturas pela Fiscalizagdo. A Fiscalizagdo utilizard o RDO para as
anotagOes pertinentes a execu¢do do CONTATO e as comunicagdes com a empreiteira CONTRATADA, se necessdrio. Apds andlise e registro da
manifestacdo da SEEL, o Gestor Fiscal do Contrato devera assinar o RDO e encaminha-lo para a empreiteira CONTRATADA.

12.13 - As observagbes, duvidas e questionamentos técnicos da empreiteira CONTRATADA, que porventura surgirem sobre a execug¢do do
CONTRATO, a realizagdo dos trabalhos ou na leitura e interpretagdo de projetos, deverdo ser registrados no RDO, que devera ser enviado por e-
mail ao Gestor Fiscal do Contrato com a assinatura do Responsavel Técnico da empreiteira CONTRATADA, para consulta. O RDO serd
recebido pela SEEL e, para fins de protocolo, sera assinado pela Fiscalizagdo. Se necessario, o Gestor Fiscal do Contrato buscara o apoio para a
resposta ou defini¢do solicitada junto aos departamentos e divisGes da SEEL.

12.14 - Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, e dos registros dos questionamentos, a empreiteira
CONTRATADA devera recorrer ao RDO sempre que surgirem quaisquer alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes ou
condicdes especiais. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no RDO, para ciéncia, e/ou como formalidade de
sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.15 - As exigéncias da Fiscalizagdo, inerentes ao OBJETO contratado, deverdo ser prontamente atendidas pela empreiteira CONTRATADA.

12.16 - E vedado & empreiteira CONTRATADA realizar qualquer alteracdo nos servigos contratados, incluindo métodos executivos, sem a devida
autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo.

12.16.1 - Quando necessaria e justificada pela empreiteira CONTRATADA, a mudanga proposta deverd ser submetida ao Gestor Fiscal do Contrato,
previamente e por escrito, para andlise e aprovacdo da SEEL.

12.17 - Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de caso fortuito ou de forga maior, defeito, imperfei¢do técnica, vicio redibitério, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, qualquer causa de destruicdo ou dano e de incorregdo na execug¢do, dos servigos ou dos bens
pertencentes ou vinculados a SEEL, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que tenha ocorrido em via publica existente junto ao local dos
servigos, ainda, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros. A ocorréncia destes, também nao implica em corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei Federal N2 8.666/93, sendo a empreiteira CONTRATADA a
Unica responsavel.

13 - DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E DO PAGAMENTO

13.1 - A quantidade dos servicos a serem executados e os pregos unitarios e global maximos que a SEEL pagard pelos
servicos efetivamente executados estio definidos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS, que fazem parte do respectivo Edital deste Projeto
Bdsico/Executivo - Parte 6/6 - EC.

13.2 - A medicdo sera feita por etapas dos servigos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagdo da SEEL, obedecendo o CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO. Os servigos executados pela Prefeitura de Planaltina ndo serdo considerados para efeito de medicdo e pagamento a
empreiteira CONTRATADA.

13.2.1 - Todas as areas e quantidades, para efeito de medicdo de servigos executados, deverdo ser obtidas in loco, ou seja, no local onde os
servicos foram especificados e/ou de sua efetiva realizagdo.

13.2.2 - Os servigos realizados que impliguem em 6nus extra para a CONTRATANTE, e que ndo tenham sido autorizados e aprovados, serdo
desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a empreiteira CONTRATADA qualquer alegagdo em contrario.

13.2.3 - As &reas que deverdo constar no PROJETO de arquitetura e/ou nos demais PROJETOS, nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS e demais
planilhas, estdo fornecidas a titulo de informagdo, ndo servindo de base para cobranga de servicos adicionais por parte da empreiteira
CONTRATADA.

13.3 - A SEEL pagard a EMPREITEIRA CONTRATADA, através de depdsito em conta corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de
apresentacdo das faturas aptas ao pagamento e baseado em medigdes mensais pelos servigos efetivamente prestados, a importancia
correspondente aos servigos realizados. O pagamento dos servigos de natureza “Administragdao” sera efetuado de forma proporcional ao avango
fisico dos servigos, conforme determina a Lei no. 4.320/64, art. 62 c/c 63, § 20, inciso llI.

13.4 - Os servigos serdao medidos mensalmente, e a empreiteira CONTRATADA encaminhara para medigdo e correspondente aprovagao, ao Gestor
Fiscal do Contrato, até o 22 (segundo) dia util do més subsequente ao da execugdo dos servigos, relatério dos servigos executados do més
referente ao periodo de medicdo, de acordo com o procedimento de medigdes e pagamentos definido pela SEEL.

13.5 - A conferéncia, a andlise e a aprovagdo do relatério para medigdo, que inclui o relatério fotografico técnico, serdo realizadas pelo Gestor
Fiscal do CONTRATO até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da execugdo dos servigos e, somente apds a aprovagdo do relatdrio
apresentado, o Gestor Fiscal do Contrato autorizard a emissdo da Nota Fiscal/Fatura pela empreiteira CONTRATADA.

13.6 - Para a autorizacdo da emissdo da Nota Fiscal/Fatura, serd emitido um Relatério de Medigdo pela Fiscalizagdo, com base na conferéncia,
analise e aprovacdo, parcial ou total, do relatério apresentado pela empreiteira CONTRATADA, que definirda o valor da medicdo efetivamente
aprovado.

13.7 - A empreiteira CONTRATADA devera apresentar, somente apds a emissdao do Relatério de Medigdo da SEEL, e até o 82 dia util do més
subsequente ao da execugdo dos servigcos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER, CNPJ: 32.712.376/0001-15, referente aos servicos prestados no més anterior, com indicacdo de dados bancdrios, que serd conferida e
atestada pelo Gestor Fiscal do Contrato.

13.8 - A Nota Fiscal/Fatura devera estar acompanhada da documentagdo respectiva, a qual sera analisada por setor competente, apds o que a
CONTRATANTE efetuard o pagamento por meio de depdsito em conta corrente da empreiteira CONTRATADA, através de ordem bancaria, em até
30 dias ap6s recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.9 - A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos exigidos deverdo ser encaminhados em formato eletrénico.

13.10 - A empreiteira CONTRATADA deverd assumir as consequéncias de qualquer atraso ocorrido, auséncia ou inconformidade na
apresentacdo da medicdo, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento, por parte e/ou responsabilidade da



mesma, que importard em interrupgdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento e em prorrogagdo e reprogramagdo automatica do
prazo de vencimento da obrigagdo de pagamento previsto no CONTRATO, apds a regularizagdo do processo, ndo eximindo a empreiteira
CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados pontualmente e cumprir as demais obrigacdes previstas do CONTRATO. As novas
contagens de prazo para analise, o atesto e o pagamento recomegardo quando da reapresentacdo dos documentos devidamente corrigidos.

13.11 - Nenhum pagamento serd efetuado a empreiteira CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

13.12 - A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagdes, sob pena de n3o atesto da fatura:

13.12.1 - Do pagamento da remuneragdo devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, referente ao
periodo de medicdo ao que se refere a Nota Fiscal/Fatura apresentada, incluindo férias, 132 salario, bem como vale-transporte e vale-refeicdo,
entre outros.

13.12.2 - Do pagamento das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes a remuneragao
devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, e pagas no periodo de medicdo ao que se refere a Nota
Fiscal/Fatura apresentada.

13.12.3 - Da regularidade fiscal, através da apresentagdo de:

13.12.3.1 - Certiddo Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e a Divida Ativa da Unido.
13.12.3.2 - CNDT — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

13.12.3.3 - Certiddo de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
13.12.3.4 - Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal:

13.12.3.4.1 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

13.12.3.4.2 - Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde os servicos venham a ser
prestados ou executados.

13.12.4 - Da apresentagdo dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdéncia Social, a saber:

13.12.4.1 - Relagdo dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE.

13.12.4.2 - Resumo do Fechamento — Empresa/FGTS.

13.12.4.3 - Rela¢do Tomador/Obra/Servico — RET.

13.12.4.4 - Relagdo Tomador/Obra/Servigo (RET) — Resumo.

13.12.4.5- Comprovante de declaragao das contribui¢Ges a recolher a Previdéncia Social, a outras entidades e fundos por FPAS Empresa.
13.12.4.6 - Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social.

13.12.5 - Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima Nota Fiscal/Fatura que tenha sido paga pela Administracdo.

13.12.6 - Da Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde
se realizardo os servigos, exceto para o municipio de Goiania:

13.12.6.1 - A guia de que trata este item deverd identificar o nimero da Nota Fiscal/Fatura a que o recolhimento se refere.

13.12.6.2 - Os municipios onde os servigos foram executados deverdo ser informados na Nota Fiscal/Fatura, bem como o percentual do servigo
executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo Gestor Fiscal do Contrato.

13.12.6.3 - Aretencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania serdo realizados pela SEEL-GO.

13.13 - O pagamento poderd ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagdo de qualquer obrigagdo financeira que for imposta a
empreiteira CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

13.14 - A retencgdo ou glosa do pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, s6 devera ocorrer quando a CONTRATADA:
13.14.1 - Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas.
ou,

13.14.2 - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

13.15 - Para liberagdo do pagamento, a CONTRATANTE levard em consideragdo o cumprimento de todos os itens contratuais e a regularidade fiscal
da empreiteira CONTRATADA.

13.16 - A data de emissdo da ordem bancaria, em favor da empreiteira CONTRATADA, sera considerada como a do efetivo pagamento.

13.17 - Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura e da documentagdo obrigatdria,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a CONTRATANTE, apds a mesma, em juros simples de mora de 6%
(seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela empreiteira
CONTRATADA.

13.17.1 - Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empreiteira CONTRATADA podera
suspender a execugdo dos seus servigos.

13.18 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos érgdos e entidades da administragdo direta, autarquica, fundacional e
fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servigos em geral, deverdo ser efetivados por meio de crédito em
conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancaria contratada para centralizar a sua movimentacgdo financeira (Caixa Econ6mica Federal), em
atengdo ao Art. 4°, da Lei N2 18.364, de 10 de Janeiro de 2014.

13.19 - Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacdo, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverdo ser apresentados também todos os
documentos listados nos itens anteriores, da empresa subcontratada.

14 - DAS PENALIDADES E SANGOES



14.1 - A empreiteira CONTRATADA que cometer qualquer das infrages previstas na Lei 8.666/93 e no CONTRATO, ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sangGes estabelecidas no Edital de Licitagdo e no CONTRATO. Constituem ilicitos administrativos, além da
pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993, a pratica dos atos previstos no art. 72 da Lei
federal n2 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

14.2 - Serdo aplicadas a empreiteira CONTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditério, as sangbes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n2 8.666/93.

14.3 - Nas hipdteses previstas no Item 15.1, a empreiteira CONTRATADA podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
notificagdo do ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas expensas.

14.4 - A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do CONTRATO, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além das
sangoes referidas no Item 14.2, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

14.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do CONTRATO, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o CONTRATO, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagao.

14.4.2 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do OBJETO n3o realizado ou sobre a parte da
etapa do CRONOGRAMA FiSICO de obras ndo cumprido.

14.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do OBJETO n3o realizado ou sobre a parte da etapa do CRONOGRAMA FiSICO de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

14.5 - A multa aplicada sera descontada da garantia da empreiteira CONTRATADA.

14.5.1 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a empreiteira CONTRATADA responderd pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

14.6 - A suspensdo de participagdo em licitagdo e o impedimento de contratar com a Administragdo serdo graduados pelos seguintes prazos:
14.6.1 - 06 (seis) meses, nos casos de:

14.6.1.1 - aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a empreiteira CONTRATADO tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administragdo.

14.6.1.2 - alteragdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

14.6.2 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
14.6.3 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

14.6.3.1 - Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada.

14.6.3.2 - Paralisagdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagao e prévia comunica¢do a Administragdo.
14.6.3.3 - Praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no dmbito da administragdo estadual.

14.6.3.4 - Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

14.7 - A pratica de qualquer das infragGes previstas no item 15.6.3 sujeita a empreiteira CONTRATADA a declaragao de inidoneidade, ficando
impedido de licitar e contratar com a administragdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragdo dos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da respectiva sang¢do.

14.8 - A aplicagdo das san¢des a que se sujeita a empreiteira CONTRATADA, inclusive a de multa aplicada nos termos do item 15.4, ndo impede
que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o CONTRATO e aplique as demais sang¢des previstas na legislacdo de regéncia.

14.9 - Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais sangdes civis ou penais
estabelecidas em lei.

15 - DA VISTORIA

15.1 - E facultado as licitantes, por intermédio de seus representantes legais, vistoriar o local a fim de conhecer a drea onde os servicos serdo
executados, tomando conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes relativas ao OBJETO
licitado, conforme condigBes e prazos definidos no Edital, de acordo com os principios da ampla competitividade e da razoabilidade e com a
jurisprudéncia do TCU (Acérddos 1948/2011-TCU-Plenario, 3119/2010-TCU-Plendrio, 3197/2010-TCU-Plenario, 2583/2010-TCU-Plendrio,
2477/2009- TCU-Plenario, 1450/2009-TCU-22 Camara, 874/2007-TCU-Plenario e 2028/2006-TCU-12 Cadmara).

15.2 - A empreiteira CONTRATADA ¢é a Unica responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos
locais de execugdo dos servicos (Acorddo ne 148/2013-TCU-Plendrio) - cldusula editalicia com vistas a proteger o interesse da Administragdo na
fase de execugdo do CONTRATO, consoante o disposto no Acérddo 295/2008-TCU-Plenario.

15.3 - Ndo serdo aceitas alegagGes futuras de desconhecimento das condigGes de execugdo dos servigos, em razdo da auséncia da vistoria.

16 - DO CODIGO DE ETICA E CONDUTA PROFISSIONAL

16.1 - De acordo com o DECRETO N2 9.837 de 23 de margo de 2021, que Institui o Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administragdo da administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual de Goids, em conformidade com o Decreto
N2 9.660 de 06 de maio de 2020, que dispbe sobre a Politica de Governanga Publica da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo do Estado de Goias:

16.1.1 - E obrigacdo dos servidores publicos estaduais ocupantes de cargos, empregos e funcdes publicas, integrantes da Alta Administragdo,
também, no que couber, aos servidores que ndo sejam de carreira que estdo em exercicio em unidades administrativas do Estado, estagiarios que
prestam servicos na administragdo publica estadual, terceirizados e prestadores de servicos, o cumprimento do Cédigo de Etica e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administragdo, e atender aos principios fundamentais e valores que o imp&em e orientam.

16.1.2 - Os servidores deverdo contribuir para o continuo aperfeicoamento de uma cultura ética que atenda as expectativas dos cidaddos,
conforme previsto no Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo, a partir da aplicacdo sistémica do que esta



disposto em seus capitulos e no seu anexo Unico:

“Art. 42 A conduta diaria do servidor publico do Poder Executivo estadual quanto aos comportamentos dele esperados, aos
que devem ser evitados e as qualidades desejadas bem como as indesejadas comp&e o Anexo Unico deste Cédigo, cujo
contelido expressa as expectativas dos cidaddos em relagdo aos servidores.”.

i1 | Documento assinado eletronicamente por SYLVIO LUIS DAHER, Técnico (a) em Gestiao Publica, em 13/05/2022, as 12:57, conforme art. 2°, §
2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

_-.E II- -1, | Documento assinado eletronicamente por RENATA DE OLIVEIRA PINTO, Gerente, em 13/05/2022, as 15:32, conforme art. 2°, § 2°, IIL, "b",
| wrain 541 da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

_-.E II- 1 | Documento assinado eletronicamente por RUDSON ROSA GUERRA, Superintendente, em 13/05/2022, as 15:55, conforme art. 2°, § 2°, III,
| Y "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
k acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000030051806 ¢ o codigo CRC 8CA243F6.
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PLANALTINA DE GOIAS - GOIAS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Construcao do campo sintético no municipio de planaltina
Contrato de Repasse Operacéo 1058462-32 — convenio
873883/2018

FEVEREIRO/2021



1. MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever os servicos referentes &
CONSTRUCAO. Os servicos contratados serfo executados rigorosamente de acordo
com este Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas, com as Normas Técnicas
vigentes e os projetos. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que
ndo satisfagam as condigdes contratuais.

Construcdo do Campo de Futebol Society nas dimensbes de 48,00 x
30,00m, dando &rea total de 1.440,00 m? de area construida, composto de fornecimento

de grama sintética com drenagem, Alambrado e iluminacgo.

11 SERVICOSPRELIMINARES

Placa de obra

Sera confeccionada conforme especificacdes do orcamento contendo a identificacdo da
obra e os demais dados que serdo fornecidos pela prefeitura, padréo Governo Estadual,
com dimensbes de 2,40m x 1,20m. Devera atender as exigéncias do CREA/GO,
contendo 0 nome da empresa construtora e a relacdo dos profissionais envolvidos e

responsavei s técnicos.

L ocacdo da Obra

A locag@o da obra sera de forma convencional, através de gabarito com cavalete
pontal etadas a cada 2,00m. Caberd ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes

no projeto, com as reais condi¢coes encontradas no local.

1.2  ADMINISTRACAO DA OBRA

A empresa devera manter no local da obra durante o periodo de execucdo um

engenheiro civil e um encarregado para garantir uma boa execucdo dos servicos

13 MOVIMENTO DE TERRA



A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. Deverdo ser utilizados para
os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria organica. Nao serd permitidaa
utilizacdo do entulho da obra para a execucdo de qualquer aterramento. Serdo de
responsabilidade da contratada a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,

para que a obra segja locada de acordo com o projeto, antes do inicio da obra.

14 VIGASBALDRAMES

Para a execucdo de vigas de fundacdes (baldrame) deveréo ser tomadas as seguintes
precaucdes. na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogdo. Antes da
concretagem, as formas dever&o ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera
ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada
conforme norma para se evitar afissuracéo da peca estrutural.

Deverd ser executada a impermeabilizacdo das vigas baldrames seguindo as seguintes
recomendacfes. A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos
gue comprometam a eficiéncia do produto. A forma correta e a aplicacdo com duas
deméos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 horas
em a la e a 2a demdo. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da
fundagdo, conexdes e interfaces com os demais el ementos construtivos.

15 ESTACAS

A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra. A execucdo das fundacbes devera
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especificamente NBR-6122 - Projeto e
Execucéo de Fundactes - Procedimento.

Apos a locagdo com a marcacdo dos pontos, proceder a perfuracdo das estacas escavadas
com diametros de 30 cm e 60cm e profundidades apr esentadas no projeto de fundacgao.
Antes da colocacdo dos perfis metdlicos do alambrado e langamento do concreto, as
estacas/tubul 6es deverdo receber golpes de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo, e

posterior concretagem.



16 ALAMBRADO

O adambrado sera executado de acordo com medidas e especificagbes do projeto
arquitetdnico.. Estruturado por tubo industrial, diametro 3" chapa 2,25mm, com tela de
arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

Todo alambrado, tubos de sustentacéo e telas receberdo pintura esmalte, 2 demaos com 1
demédo de zarcdo, sendo que antes desta pintura dever&o ser previamente bem limpas e
aplicada uma demé&o de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).

OBSERVACOES IMPORTANTES: Para elaboracdo do projeto de fabricacéo, além do
projeto da estrutura metalica, o projeto de arquitetura devera ser cuidadosamente analisado.
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de

laminagdo, furos, etc. ..

17 DRENAGEM

O dreno espinha de peixe conduz toda a agua de sub-ramais de dreno para um ramal Unico
que € ligado na rede de drenagem, com inclinagdo de 0,5%, esse tipo de dreno consegue
garantir toda a area do campo, ndo deixando acumular agua na rede. A execucdo da
drenagem do campo serd feita inicialmente por valas abertas manuamente, nas medidas
40cm de largura por 70cm de profundidade, dentro das valas serdo colocados os tubos
corrugados, perfurados e fabricados em PEAD (Plietileno de alta densidade) tipo Kananet
com diametro de 100 mm, inclinados a 45°, com espagamento de 2,40 metros um do outro,
captando todo o0 excesso de agua e conduzindo para os coletores laterais longitudinais, com
didmetro de 160mm e conexdes do tipo juncdo de 160mm para 100mm e curva de 45°, as
valas serdo preenchidas internamente com tubo perfurado conforme mencionado a cima, e

recobertas com britan® 2 ao longo da val a e total mente envel opados com manta geotéxtil.

18 GRAMA SINTETICA

Antes da instalacdo da grama sintética, 0 solo devera ser vigorosamente compactado,
posteriormente a area recebera uma camada de pedriscos com espessura de 10cm, por cima
do pedrisco serd colocado uma camada de p6 de pedra de 06cm de espessura e nivelada

com a mesma inclinagdo descrita no projeto de 1%, sendo adensada e compactada,



posteriormente sera acrescentado areia fina de 10cm em uma camada de 10cm de espessura
e finalmente receber a grama sintética. Todas as camadas de preparo do sole deverdo estar
de acordo com orcamento o projeto e orcamento.

Apbs o preparo do terreno, deve ser instalada a grama sintética na cor verde de 50mm,
fibrilada, a qual devera ser colocada pela empresa contratada. A grama sintética necessitara
estar em conformidade com os preceitos dos laboratorios oficiais da FIFA e das demais
normas vigentes quanto a sua qualidade. Na hora de fazer ainstalacéo € necessario utilizar a
fita tape e cola de contato, a fita tape serve exatamente para juntar emendas, se caso for
necessario, e também para facilitar a aderéncia entre a cola de contato e a grama sintética,

sendo assim garanti uma fixagdo méaxima da grama.

19 PISO

Os pisos sO poderdo ser executados apos estarem concluidas todas as canalizagdes que
devem ficar embutidas, bem como ap6s a conclusdo dos servicos preliminares. Deverdo
ser executados de forma a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e
perfeitamente nivelados.

Conforme areas indicadas em projeto serdo executados:

PISO CIMENTADO, TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

O rebaixamento dos meios-fios, para construcéo de acessibilidade a portadores
de necessidades especiais, conforme indicados no projeto, deve ser executado
obedecendo aos detalhes do projeto e daNBR 9050..Com relagdo ao piso tatil aertaou
direcional estes serdo executados em LADRILHO HIDRAULICO, de dimensdes:. * 20
X 20* CM, E= 2 CM.

110 MURETA

Alvenaria de Blocos Cer amicos
Deve-se comegar a execucao das paredes pel os cantos, se assentado os blocos em

amarracdo. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser



verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, arelae

revestidas, conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Execucéo

e Taliscamento da base e Execugdo das mestras.

¢ Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

e Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

¢ Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso.

e Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeirae

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

Execucdo

e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

e Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor,
umedecer o rolo para aplicagcdo de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de
mistura e retirando 0 excesso de argamassa.

e Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido Unico.

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Execucéo

» Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou



bolor antes de qualquer aplicacéo;
* Diluir atinta em agua potavel, conforme fabricante;
* Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre

as duas aplicagOes.

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Execucéo

+ Observar asuperficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacao;

* Diluir o selador em &gua potavel, conforme fabricante;

* Aplicar umademé&o de fundo selador com rolo ou trincha

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).

PINTURA DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO.

111 INSTALACOESELETRICAS

Referente a execucao das instal agdes €l étricas, segue:
OBJETIVO: Niveis de Baixa Tensdo
Tensdo nos bornes secundarios do transformador: 380/220V.
220 V (monofésico) — Luminérias de uso geral.
Fios
InstalacOes Gerais : Devera ser rigorosamente seguida a convencao de cores prevista
na NBR-5410 para aidentificacéo dos cabos:
- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASER
- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S
-PRETO PARA OSCONDUTORESDA FASE T
- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO



Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. As
emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusdo. As
emendas sO poderdo ocorrer em caixas de passagem. O fabricante devera possuir
certificacao de qualidade do INMETRO.

Generalidades

Apbs a execucdo das instalagbes devera ser elaborado pela empresa instaladora o
projeto “as built”, principalmente no que concerne as fiacdes e protecdes elétricas.
Durante a execucdo todas as juncOes entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem

acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas junces.

112 ACESSORIOS

Portdo
Terd um portdo de tubos metdlicos e tela, do mesmo materia do alambrado, com
medidas de: 1,60 x 1,90 cm, 2 folhas e de abrir, conforme indicado no projeto de

arquitetura.

Traves para Gol
Sera instalado um conjunto de traves de gol, com estrutura metaica de 5,00x2,00m e

rede de nylon.

Rede de Protecéo de Nylon
. A rede de nylon tera tratamento para raios ultravioletas, fios de 2mm e no modelo fio
torcido, garantindo maior resisténcia e durabilidade.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P

Serdinstalado narampa de acesso do campo, conforme projeto.



113 IMPLANTACAO

Para 0 acesso ao campo foi considerado execucao de piso intertravado com meio fio
conforme demonstrado em projeto e orgamento.

114 ARQUIBANCADAS

Para servir de contencdo na area de execucdo da intervencdo fizemos arquibancadas
com guarda corpo conforme especificadas no orcamento e proj etos.

Estas ser8o executadas com ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014.

Revestidas com PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020.

Para seguranca foi projetado a instalacdo de GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

_ nas laterais e no fundo das mesmas.

OBS. PARA ATERRO DAS ARQUIBANCADAS UTILIZAR AS TERRAS
ORIUNDAS DA ESCAVACAO DAS ESTACAS, DRENAGEM DO CAMPO E
ETC. PORTANTO O ORCAMENTO CONTEMPLA APENAS A EXECUCAO
DO ATERRO DESSASTERRAS DA ARQUIBANCADA.

OBS. ADOTAMOS O CODIGO 96536 — CUJA DESCRICAO E FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017, PARA TODOS
OS ITENS DE FORMA DO ORCAMENTO DEVIDO A REUTILIZACAO DAS
MESMAS.

115 SERVICOSFINAIS

Em servigos finais estéo contemplados todos os trabal hos necessérios a desmontagem e
demolicdo de instalacbes provisorias utilizadas na obra. Deverd ser devidamente
removido da obra todos os materiais e equipamentos, assim Como pegas remanescentes
e sobras néo utilizadas de materiais, ferramentas e acessorios. Devera sera feita de modo



ando danificar outras partes ou componentes do local.

116 CONCLUSAO E ENTREGA DA OBRA

A obra sera considerada concluida quando todos 0s servicos estiverem executados,

estando a mesma em perfeitas condic¢des de uso, parareceber vistoriafinal.

Planaltina de Goiés, 11 de fevereiro de 2021.

Fabricio José Rodngues

Engenheira Civil -« CREA: 11,189 D-G:0O



