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Em conformidade com a Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023,

o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisdao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da

licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da solugao
escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execuc¢ao da solugdo
escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico .

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servicos de engenharia para Reforma e Ampliacado
da 42 Delegacia de Policia de Goiania situada na Rua T-29, Qd. 40, Lt 15, N°527, Stor Bueno, Goiania - GO, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento;

1.1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de REFORMA E AMPLIACAO;

1.1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma no art. 107, da Lei
de LicitacOes e Contratos Administrativos

1.1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasido da
elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de reformulacdes ou variantes
guanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo do Projeto Bdsico - Planta Baixa.

Este projeto Basico, parte integrante do Edital, Trata-se da segunda etapa da estruturagao da Reforma da 42 Delegacia
de Policia de Goiania, do Estado de Goids, no qual serdo feitas adquacdes necessarias a construcdes para abrigar e dar
funcionalidade as novas instalagdes da delegacia, contemplando a construcdo estrutural em concreto armado com
fechamento externo em alvenaria de blocos ceramicos, fechamento interno em alvenaria, acabamentos gerais,
instalagdes elétricas, instalagdes hidrossanitarias, drenagem, estrutura metdlica, climatizacdo, rede ldgica, em
conformidade com projetos executivos elaborados e aprovados pelos érgaos fiscalizadores.



Estabelece e orienta os procedimentos de execucdo dos servicos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificagdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgao, desenvolvimento e execugao da
obra. Além de dar condi¢cOes a empresa contratada para estabelecer planejamento Documento gerencial das atividades
para execugdo da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizagao e gerenciamento técnico do contrato.
Estabelece os critérios para aprovacdo e medicdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o nivel de
qualidade desejada dos servigos, com base nos elementos que constituiram o contrato;

O empreendimento devera ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacdes e diretrizes das
politicas publicas de preservacdo, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os servicos e intervengoes
propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execuc¢do, deverao, tanto quanto possivel,
reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na

impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no mercado,
tendo em consideracdo critérios de qualidade, durabilidade, conservacao, funcionalidade, prazo de execucdo, economia
e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢cbes constantes no presente Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessdrio que a Licitante atenda aos critérios e
politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou

determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos deverdao ser gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 (e suas alteragGes/revogacGes contidas na Resolucdo
CONAMA n? 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo érgao ambiental local ou pela Fiscalizagdo da Diretoria
Geral da Policia civil de Goids, devendo prestar informagcdes completas sobre a caracterizacdao dos residuos produzidos
na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendag¢des da Resolugdo CNJ n@
400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica de atender as diretrizes do Plano de
Contratacdo de Logistica Sustentavel no ambito do Poder Judiciario.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor volume de
recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da dgua da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019
(aproveitamento de agua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservacdo de dgua em edificacdes e 16783:2019 (Uso de Fontes
Alternativas de agua ndo potavel em edifica¢des) e Lei n°11447/2010 — Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n°
14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico - e a posicdo das aberturas para o recebimento e o melhor
aproveitamento da ventilacdo e da luz solar.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificagdo, considerando os recursos de projeto, tais como implanta¢do adequada,
ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como, solugdes tecnoldgicas para aproveitamento das aguas pluviais,
eficiéncia energética, uso de torneiras de pressao, entre outros.

A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulagdo, passagens e escadarias,
devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remocgao, necessitam serem tomados cuidados
especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo, lenha ou qualquer material
no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada deverd se responsabilizar pela carga,
transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu descarte definitivo.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracdo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

TOPICO 3 - Identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem
como das suas especificagoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na utilizagdo do
objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao.

Fica entendido que o projeto arquiteténico, os projetos complementares e toda a documentacdo sdao suplementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro serd considerado
especificado e valido.

Os servigos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdao demolidos e reconstruidos por
conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao atender as especificacdes do projeto e obedecer as
especificacdoes de qualidade e desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais antes de sua
utilizagao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia, aspecto e preco.



Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do canteiro de
servico dentro de quarenta e oito horas a contar da determinacdo da Fiscalizacao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, junto com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria e
Projetos Complementares:Projeto Acessibilidade;

Projeto estrutural;

Projeto de instala¢Oes elétricas e cabeamento;

Projeto de instalacdes hidrossanitarias;

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

Memoria de calculo; e Composi¢do dos custos unitarios, com base nas tabelas da GOINFRA, SINAPI e/ou composi¢coes
proprias.

A execugao dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos adicionais
deverao ser solicitados a fiscalizagao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalizacdo e dos autores do
projeto.

O memorial tem por objetivo descriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto executado e
orientando a execuc¢do dos servigos na obra.

A execucgao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as
especificacdes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida

Documento a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos
autores e a fiscalizacao:

19, Projeto arquitetonico;

22. Memorial descritivo;

32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢bes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e
especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalizagao,
por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusivado LICITANTE, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do mesmo ou a
terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou prejuizo
causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento de toda e qualquer indenizacdo
exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.2. Todos os servigcos a serem executados estdo descritos no Anexo do PB - Memorial Descritivo

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢io de métodos construtivos, de instalagdes provisorias e
de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

4.1. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de primeira
linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dostrabalhos, as ART / RRT referentes a execugdo da obra,incluindo os
fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT's devera ser mantida no local dos servigos. Com
relacdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de
garantia e ndo de prescri¢cdo; o prazo prescricional para intentaracdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cddigo de
Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por sua
qualidade/seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR com base na ABNT
NBR 17170:2022-EdificacGes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicées que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que
responderd unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na formada legislagdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes
apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de



terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive
em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos demora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto do
contrato, em conformidade com as disposicdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagdes estiver
em desacordo com normas vigentes da ABNT, ResolucGes Normativas do CREA, Resolu¢des Normativas do CAU e
Normas Governo do Estado prevalecerao as prescri¢des contidas nas normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

e As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno

de encargos;

* As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

* Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes

prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.4, RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE serd efetivado pela
CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo, respeitadas todas as

disposicGes e condi¢Oes estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagcdes ocorridas no projeto durante a execug¢ao dos servicos e obras serdo documentadas
pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementacbes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os
desenhos e orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serem considerados na execuc¢do dos servicos e obras,
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 14.133/2021.

A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas ou
defeitos observados; as anotag¢des efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalizacao da
execucao contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da Administracdo (fiscal de
obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n? 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do do
contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medicdes e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu
representante legal o poder para adequar ou nao quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra.

4.5. SUBCONTRATACAO

Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE; Ndo sera permitida a
subcontratagdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato Para toda subcontratacdo sera exigida a
documentacdo de qualificacdo técnica correspondente aos servicos subcontratados, conforme item “Da Qualificacdo
Técnica” do edital;

Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar o andamento
mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer davida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas, com
interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacio;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacbes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e tributos que
incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do hordrio de expediente normal de trabalho ficardo a
cargo da CONTRATADA;

A CONTRATADA se responsabilizard pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até 10 (dez) dias ou
em caso de pendéncias até a solucdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS

Durante a execucgao dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisdrias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espacos, instalacées e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive
escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.



Providenciar as ligacdes provisdrias das utilidades necessdarias a execucao dos servicos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
nuimeros, qualificacao e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6ds o inicio dos trabalhos o plano de execuc¢do e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execuc¢do dos servicos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugao dos servicos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e
obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execucdo dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigcos concluidos ou em execuc¢do, determinados pela Fiscalizacao.

Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio que ocorram local dos
trabalhos.

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como
agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servi¢co
limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua programagao, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢dao e outros dados necessarios em cada caso

Critério de medi¢ao e pagamento

5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
gue comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

5.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra
ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisdrio e definitivo serdo definidos em regulamento
ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdao ndo eximira o licitante, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma,
da recuperagdao ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o licitante
ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento serd realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos demandados
e efetivamente executados no periodo.



5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem cronoldgica conforme
Decreto Estadual n° 9.561 de novembro de 2019.

5.9. A Administragdo somente efetuara o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou documento
de cobranca equivalente, estando vedada a negociacdo de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retengao do Imposto de
Renda (IR) ao Estado de Goias com base na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes
posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123 de dezembro
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os
valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria. Os encargos moratérios pelo atraso no
pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da apresentacdo da proposta.
Ap0s este periodo sera utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de
Julgamento

Menor Prego

5.17. Forma de

adjudicagao Por Item

5.18. Participa¢io del||[E n3o é admitida a
empresas reunidas em|| participacdo de empresas
consorcio reunidas em consorcio

5.19. Prazo de validade

das propostas 120

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmicofinanceira, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, podera ser substituida pelo Certificado de Registro
Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goids — CADFOR, conforme orientacdes gerais
disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentagdo prevista para homologacdo do cadastro do licitante, sdo exigidos os documentos
adicionais e condicdes abaixo:

Qualificagdo técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de engenharia compativel com o
licitado, de forma satisfatdria. O atestado/declaracdo devera conter, no minimo, o nome da empresa/érgdo contratante
e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacdo técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica



https://sislog.go.gov.br/

ou Mecanica, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de atividade, no corpo
da certidao;

Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdao comprovar o ramo de atividade exigida;

Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da qualificacdo técnica
profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT), fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdoem no minimo
50% (cinquenta por cento) da drea total do objeto a ser contratado, ou seja 314,73 m? (trezentos e quatorze metros
guadrados e setenta e trés centimetros quadrados) de drea total objeto da contratacdo. Sdo consideradas parcelas de
maior relevancia:

i. Reforma / Adequagdo / Ampliacdo de edificagcbes em drea ndo inferior a 157,36 m?;

ii. Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacdo plastica ou
equivalente em area n3o inferior a 27,40 m?;

iii. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao inferior a
952,57 m? ou equivalente técnico;

iv. Execugdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 157,36 m? ou equivalente técnico; e

v. Execugdo de instala¢des hidrossanitarias em area ndo inferior a 157,36 m? ou equivalente técnico.

c) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT no nome do engenheiro que
realizou a Reforma / Servico, que deverad ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e demais
caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servicos (Resolugdo 1025/09-CREA).

d) Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instala¢des, aparelhamento e PESSOAL
TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir discriminadas: Instalagces: barracdes de obra,
barracOes de depdsito e container para escritdrio, podendo ser usado as instala¢des existentes da reforma;
Aparelhamento: fornecimento, manutengao e conservagdo de equipamentos mecanicos e de ferramentas necessarias
para a execugao do objeto contratado; e Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista,
Encanador, ou técnicos com autorizacdo do CREA para exercer a funcdo técnica com capacitacdo para desempenhar as
atribui¢cdes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢do dos servigcos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

i. Reforma / Adequagdo / Ampliacdo de edificagcbes em drea ndo inferior a 157,36 m?;

ii. Execucdo de instalagBes hidrossanitarias em drea n3o inferior a 157,36 m? ou equivalente técnico;

iii. Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacdo pldstica ou
equivalente em drea ndo inferior a 27,40 m?; e

iv. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao inferior a
952,57 m? ou equivalente técnico;

v. Execugdo de instalagdes prediais elétricas em area n3o inferior a 157,36 m? ou equivalente técnico;

f) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

No decorrer da execuc¢do da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracao.

A Declaragdo de Contratagao Futura visa a comprovag¢ao do vinculo com a contratada, ndo desobriga a comprovagao
dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao CREA.

As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.



g) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM SEGURANCA
DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por ocasido da
execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

| - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servico de engenharia até o ultimo dia util
anterior a data fixada para abertura da sessdao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢Ges e grau de
dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a realizacdo da vistoria a
um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA, que
devera ser assinado por um representante da empresa e outro da administracao.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das
condicdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensoes de acréscimos de precos em decorréncia da execucdo do objeto deste Projeto Basico. Caso opte
por ndo realizar a vistoria nos locais e instalagdes referentes a este objeto, deverd ser preenchido e assinado, pelo
representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.
5.26. A visita tem a func¢do de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo
do projeto, das condi¢des topograficas, hidrolégicas e climaticas que possam afetar sua execucdo; e dos materiais
necessarios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdao executados os servicos
ou obras.

Subcontratagao

5.27. E admitida a subcontratac3do do objeto contratual dos seguintes servicos:

Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;

Sistema de Prevencdo e combate a incéndio;

InstalacBes de Rede Légica / Telecomunicagbes e Especiais.

TOPICO 6 - Or¢amento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execug¢ao previstos nos incisos
I, 1, 11, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servicos necessarios para a obra ou servico de engenharia,
incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orcamentdria anexa a este Projeto Basico no valor estimado de 434.075,84 (quatrocentos e
trinta e quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Composigao de custos unitarios e composi¢oes auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composigdo de custos unitarios e composi¢ao auxiliares dos servigos com descrigao de mao de
obra, materiais equipamentos ou cotacGes conforme especificado pelo orgamentista. Planilha anexo.

Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previsto de 150 (cento e cinquenta dias) relaciona todas as atividades da obra e servicos com os
valores distribuidos por periodo de execucdo, conforme anexado a este Projeto Basico.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do Projeto Basico - Projeto Arquitetonico - SISLOG 52568

7.2. Anexo do Projeto Basico - RRT Projeto Arquitetonico - SISLOG 53144

7.3. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio - SISLOG 53151

7.4. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio - SISLOG 55518
7.5. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Reforma do 4°DP de Goiania - SISLOG 53379
7.6. Anexo do Projeto Basico - Planilha Orgamentadria - SISLOG 53350

7.7. Anexo do Projeto Basico - Memorial de Célculo - SISLOG 53351

7.8. Anexo do Projeto Basico - Composic¢oes - SISLOG 53355

7.9. Anexo do Projeto Basico - Cotagoes - SISLOG 53358

7.10. Anexo do Projeto Basico - Cronograma - SISLOG 53353

7.11. Anexo do Projeto Basico - BDI - SISLOG 53359



7.12. Anexo do Projeto Basico - ART Orcamento - SISLOG 53149
7.13. Anexo do Projeto Basico - Projeto Elétrico - SISLOG 53156
7.14. Anexo do Projeto Basico - Projeto Estrutural - SISLOG 53157
7.15. Anexo do Projeto Basico - ART Projeto Elétrico - SISLOG 53147
7.16. Anexo do Projeto Basico - ART Projeto Estrutural - SISLOG 53149
7.17. Anexo do Projeto Basico - Projeto Hidrossanitario - SISLOG 53160
7.18. Anexo do Projeto Basico - ART Projeto Hidrossanitario - SISLOG 53149
7.19. Anexo do Projeto Basico - Matricula do Imdvel - SISLOG 53142
7.20. Anexo do Projeto Basico - Declaragdo de competitividade - SISLOG 55013
7.21. Anexo do Projeto Basico - Justificativa do Orgcamento - SISLOG 55015
7.22. Anexo do Projeto Basico - Documentag¢do da Proposta Orcamentdria - SISLOG 53360
7.23. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Cabeamento Estrutural - SISLOG 61324
7.24. Anexo do Projeto Basico - Levantamento Fotografico - SISLOG 61418
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