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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL

PROJETO BASICO

Numero do Processo - SEl
202500005019717

Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e andlises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servicos de engenharia para reformar
e adaptar para acessibilidade a Delegacia de Policia de Jaragua, situada na de Andrade - R. Apulcro Leite, Qd.
01, Lt. 01 - Centro, Jaragua - GO, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento;

1.1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de reforma;

1.1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdao os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma no art.
107, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. O presente Projeto Basico, parte integrante do Edital, refere-se a reforma da Delegacia de Policia de
Jaragua, no Estado de Goias. Este projeto tem como objetivo promover o acesso de pessoas portadoras de
necessidades especiais ao prédio da Delegacia da Policia Civil de Jaragud, considerando as normas
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especificas de acessibilidade ABNT NBR 9050/2020 e demais normas sobre acessibilidade. A proposta visa
promover a adequacao da unidade as normas técnicas vigentes, especialmente no que se refere a melhoria
das condicgdes fisicas, funcionais, de acessibilidade e sustentabilidade da edificacdo, contemplando solucdes
técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar reformulacdes ou alteracGes de
escopo durante a elaboracdo do projeto executivo ou a execucdo da obra.

A reforma abrangerd intervengGes nas estruturas existentes, com adequacdes necessarias as instalacoes
fisicas para garantir a acessibilidade do espaco.

O presente documento estabelece os procedimentos para a execucdo dos servicos, que deverdao observar
rigorosamente as normas técnicas brasileiras (ABNT), especificagdes técnicas do contrato e legislagGes
aplicaveis. A contratada devera elaborar o planejamento executivo e apresentar cronograma fisico-
financeiro, garantindo transparéncia na execucdo e permitindo o adequado acompanhamento técnico e
fiscalizacdo por parte da Diretoria-Geral da Policia Civil de Goias.

Este Projeto também define os critérios de aprovacdao e medicdo dos servicos, estabelecendo o padrao de
gualidade desejado com base nos elementos contratuais firmados.

O empreendimento deverd ser concebido e executado em conformidade com as diretrizes de preservacao
ambiental, respeitando as caracteristicas urbanas e ambientais da regido. Os métodos, técnicas e materiais
utilizados deverao privilegiar a durabilidade, conservagao, funcionalidade, eficiéncia energética e economia
de recursos, buscando, sempre que possivel, compatibilidade com os elementos construtivos existentes, ou,
guando nao for vidvel, utilizacdo de tecnologias atualizadas disponiveis no mercado.

A empresa contratada deverd cumprir as politicas de sustentabilidade ambiental e gestdo de residuos
sélidos, conforme determina a Resolugdo CONAMA n2 307/2002, com suas atualizacGes, como a Resolugdo
CONAMA n2 448/2012. Todos os residuos gerados deverdo ser devidamente separados, armazenados,
transportados e descartados em locais licenciados, sendo vedada qualquer queima de materiais ou descarte
irregular nos arredores da edificacdo.

A contratada deverd, quando solicitado, fornecer informac¢des detalhadas a fiscalizagao da Policia Civil ou ao
6rgao ambiental competente, relativas a caracterizacdo dos residuos, meios de transporte e formas de
destinacdo final.

Adicionalmente, recomenda-se que os servicos estejam alinhados a Resolugdo CNJ n? 400/2021, quanto ao
uso racional de recursos, evitando o desperdicio de materiais e insumos, conforme diretrizes do Plano de
Logistica Sustentavel no ambito da administracdo publica.

As areas de circulacdo, passagens e escadas deverao ser mantidas desobstruidas e limpas, sendo obrigatéria
a remoc3o de entulho de forma periddica, utilizando-se cuidados que evitem riscos e excessos de poeira. E
vedada a queima de lixo ou quaisquer materiais na edificagdio e nos arredores. A contratada sera
integralmente responsavel pela coleta, transporte e descarte adequado dos residuos gerados.

A reforma da Delegacia de Jaragud representa uma acdo essencial para a modernizacdo da unidade,
permitindo a melhoria da prestacao do servico policial, promovendo acessibilidade, dignidade e melhores
condicOes de trabalho para os servidores e de atendimento para a populacgao.

TOPICO 3 - Identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugdo.

Fica entendido que o projeto arquiteténico, os projetos complementares e toda a documentagao sao
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em

about:blank 2111



10/09/2025, 10:41 Documento
outro serd considerado especificado e valido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer
as especificagcdes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais
antes de sua utilizacdo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e prego.

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdao removidos do
canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da determinac¢ado da Fiscalizacao.

O Projeto Arquiteténico da obra faz parte dos documentos, junto com o memorial descritivo, planilha
orcamentaria.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a fiscalizacao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalizacdo e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo descriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execugdo dos servicos na obra.

A execuc¢do da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagbes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida
Documento a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os
respectivos autores e a fiscalizacdo:

19. Projeto arquitet6nico;
292. Memorial descritivo;
32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste
memorial, os codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusivado da contratante, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indeniza¢do exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.2. Todos os servigos a serem executados estdo descritos no Anexo do PB - Memorial Descritivo.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagdes
provisdrias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao

4.1. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
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Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de
primeira linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dostrabalhos, as ART / RRT referentes a execu¢do da
obra,incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser mantida
no local dos servicos. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,entende-se que o prazo
de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢cdo; o prazo prescricional para intentaracao
civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade/seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR com
base na ABNT NBR 17170:2022-Edificagdes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera Unica e integralmente pela execugdao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislagao em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicGes necessarias, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢Ges monetarias e acréscimos demora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos bdsicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposicdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA,
Resolucées Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescricbes contidas nas
normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:
As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacbes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de
encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagao, respeitadas todas as
disposicOes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes ocorridas no projeto durante a execu¢do dos servicos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementac¢des dos elementos integrantes
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do projeto, incluindo os desenhos e orgamento ?como construido? (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovagao da Fiscalizagdo toda e
gualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serem considerados na execucao
dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da
Lei no 14.133/2021.

A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas,
falhas ou defeitos observados; as anotacGes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n2 1069/2001 é ?Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medi¢Oes e os pagamentos das obras?; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

4.5. SUBCONTRATACAO

Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdao da CONTRATANTE; Ndo sera
permitida a subcontratacdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato Para toda subcontratacdos
era exigida a documentacao de qualificacdo técnica correspondente aos servigos subcontratados, conforme
item ?Da Qualificacdo Técnica? do edital;

Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer davida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas,
com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacdo;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA,;

A CONTRATADA se responsabilizard pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até 10
(dez) dias ou em caso de pendéncias até a solugdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscaliza¢do até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisdrias ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato,
definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando
previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execuc¢do dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
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recebimento definitivo.

Manter no local dos servicos e obras instalacdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos
em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugdo e o
cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e
técnicas adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais
de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos
servicos e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacOes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucao
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucdo dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execu¢do, determinados pela Fiscalizagdo Comunicar
imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio que ocorram local dos
trabalhos.

Submeter a aprovacado da Fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatdrios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalacbes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dareas do
canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medi¢dao e pagamento
5.1. O objeto serd recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
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5.2. A obra ou servigo de engenharia poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisodrio e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administragao nao eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o licitante ficard responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento serd realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuara o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranca equivalente, estando vedada a negociagao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencao do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢cdao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢des posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n? 123,
de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:
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EM =N x Vp x (I / 365)

Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
Do reajuste do contrato

5.15. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento
estimado. Apds este periodo serd utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de
Julgamento

5.17. Forma de
adjudicagao

Menor Preco

Por Item

E n3o é admitida a
participacao de
empresas reunidas em
consorcio

5.18. Participagdo de
empresas reunidas em
consorcio

5.19. Prazo de validade

das propostas 120

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-
financeira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de Goias — CADFOR, conforme orientacGes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentacdo prevista para homologacdo do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢des abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaragdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declaragdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/orgio contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacdo técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as dreas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade, observado o abaixo:
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1. A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relagdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

2. Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

3. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
gualificacdotécnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitacdoem no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do
objeto a ser contratado, ou seja, 198,15 m? de darea total construida do objeto da contratacdo. S3o
consideradas parcelas de maior relevancia:

i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificacdes em drea ndo inferior a 198,15 m?;
ii. Pinturas com tinta poliesportiva ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo
inferior a 200,43 m? ou equivalente técnico;

¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas CertidGes de Acervo Técnico ? CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servico, que deverd ser registrada no CREA, indicando locais,
quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolucdo 1025/09-CREA).

d) Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao, das instalacGes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir discriminadas:

1. InstalagOes: barracOes de obra, barracbes de depdsito e container para escritorio, podendo ser usado
asinstalacdes existentes da reforma;

2. Aparelhamento: fornecimento, manutencdo e conservacdo de equipamentos mecanicos e de
ferramentas necessdrias para a execugao do objeto contratado;

3. e Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a funcdo técnica com capacitacdo para desempenhar as atribuicoes
com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico ? CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagao, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:
e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigcos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificacbes em drea ndo inferior a 198,15 m?;
ii. Pinturas com tinta poliesportiva ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo
inferior a 200,43 m? ou equivalente técnico;

f) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, e poderd ser comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.
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No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

A Declaracao de Contratagdo Futura visa a comprova¢dao do vinculo com a contratada, ndao desobriga a
comprovacao dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao CREA.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informac¢Ges necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

g) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do
trabalho, por ocasido da execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO (104.000-6).

| - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servico de engenharia até o ultimo
dia atil anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de hordrio pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que devera ser assinado por um representante da empresa e outro da administragdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensées de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Projeto Bdsico. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instalacdes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a funcdo de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condi¢bes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execucao;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construcdao e dos acessos aos locais onde
serdo executados os servigos ou obras.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execugdo previstos
nos incisos |, I, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servicos necessarios para a obra ou servico de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orcamentdria anexa a este Projeto Basico.
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Composigao de custos unitdrios e composi¢oes auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composi¢ao de custos unitarios e composigao auxiliares dos servigos com descrigao
de mao de obra, materiais equipamentos ou cotacdes conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
anexo.

Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previso de 30 (trinta dias) relacionado todas as atividade da obra e servicos com gastos
previso fisico e financeiro distribuido ao logo do prazo. Segue anexo.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do PB (203809) - Projeto Arquitetonico;

7.2. Anexo do PB (203813) - Memorial Descritivo;

7.3. Anexo do PB (203814) - Pecas Orcamentarias;

7.4. Anexo do PB (253264) - Relatério Fotografico;

7.5. Anexo do PB (203822) - Termo de Entrega;

7.6. Anexo do PB (253338) - Certiddao de Matricula do Imével.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Funcdo Telefone Email
CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudioad@policiacivil.go.gov.br

Versdo do Doc. Padrao
0.02
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