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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

PROJETO BASICO

DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL

PROJETO BASICO

Numero do Processo - SEl
202500005008981

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Bdasico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou
o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucao escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico .

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacao de obras e servicos de engenharia para reforma e
ampliacdo situada na Avenida da Cana, qd. 14, It. 1, Bairro Rodrigues - Santa Helena de Goids, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento;

1.1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de REFORMA E AMPLIACAO;

1.1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
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1.1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma no
art. 107, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

1.1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solucgdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulagdes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo
do Projeto Basico.

Este projeto Basico, parte integrante do Edital, trata-se da reforma e ampliacdo da Delegacia Municipal de
Santa Helena, do Estado de Goias, no qual serdo feitas adequac¢des necessdrias a construcdes para abrigar e
dar funcionalidade as novas instalacdes da delegacia, contemplando a construcdo estrutural em concreto
armado com fechamento externo em alvenaria de blocos ceramicos, fechamento interno em alvenaria,
acabamentos gerais, instalagcOes elétricas, instalacdes hidrossanitdrias, drenagem, em conformidade com
projetos executivos elaborados e aprovados pelos érgdos fiscalizadores.

Estabelece e orienta os procedimentos de execugao dos servigos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificacdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepc¢ao, desenvolvimento e
execucao da obra. Além de dar condicGes a empresa contratada para estabelecer planejamento Documento
gerencial das atividades para execug¢do da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizagdo e
gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacdo e medicdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o
nivel de qualidade desejada dos servicos, com base nos elementos que constituiram o contrato;

O empreendimento deverd ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacdes e
diretrizes das politicas publicas de preservagao, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes.

Os servicos e intervengdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de
execucao, deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideracao critérios de qualidade, durabilidade, conservacao, funcionalidade, prazo
de execucdo, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢cdes constantes no presente
Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessario que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execugdo dos trabalhos deverao ser
gerenciados de acordo com a Resolucdo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteragOes/revogacoes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela Fiscalizacao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goias, devendo prestar informacdes completas sobre a caracterizagdo
dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendacdes da Resolucao
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica de
atender as diretrizes do Plano de Contratacao de Logistica Sustentavel no ambito do Poder Judicidrio.
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Os critérios de sustentabilidade na edificacao devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da agua da chuva - em conformidade com
disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de agua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservagdo de dgua em
edificacdes e 16783:2019 (Uso de Fontes Alternativas de dgua nao potavel em edificacbes) e Lei
n°11445/2007 — Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento
Basico - e a posicao das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilagdo e da luz
solar.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificacdo, considerando os recursos de projeto, tais como
implanta¢do adequada, ventilagdo e iluminagao natural, etc., bem como, solugbes tecnoldgicas para a
edificacao dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulagao, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remocao, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificagao, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu
descarte definitivo.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administragao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

TOPICO 3 - Identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificagoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao.

Fica entendido que o projeto arquiteténico, os projetos complementares e toda a documentacdo sao
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro sera considerado especificado e vélido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao, serao demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificagcbes do projeto e obedecer
as especificacdes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizagcdo a aprovacao dos materiais
antes de sua utilizacao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e prego.

Os materiais que ndo satisfizerem as especifica¢bes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servigo dentro de quarenta e oito horas a contar da determinagao da Fiscalizagao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, junto com o memorial descritivo, planilha
orcamentaria e projetos complementares: projeto de instalagdes elétricas e cabeamento;

1. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

2. Memoria de célculo;

3. Composigdo dos custos unitarios, com base nas tabelas da GOINFRA, SINAPI e/ou composicGes
proprias.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a fiscalizagao.
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Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscaliza¢do e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo descriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execugao dos servi¢os na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificacbes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida
Documento a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os
respectivos autores e a fiscalizacdo:

19. Projeto arquitetonico;
22. Memorial descritivo;
32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste
memorial, os codigos, normas e especificacoes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusivado da contratante, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razio da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indenizacdo exigida em razao de negligéncia ou mda conducgdo da obra.

3.2. Todos os servicos a serem executados estdo descritos no Anexo do PB - Memorial Descritivo.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagdes
provisorias e de condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao

4.1. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de
primeira linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar antes do inicio dostrabalhos, as ART / RRT referentes a execucdo da
obra,incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT's devera ser mantida
no local dos servigcos. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro,entende-se que o prazo
de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢dao; o prazo prescricional para intentaragao
civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade/seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cdédigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR com
base na ABNT NBR 17170:2022-EdificacOes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a
reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizagao durante a execug¢do dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
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CONTRATADA que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislagao em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionadrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragGes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢6es monetarias e acréscimos demora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposicées do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA,
Resolucdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas
normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:
¢ As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacGes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno
de encargos;

¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

¢ Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Nenhum trabalho adicional ou modificacao do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagdo, respeitadas todas as
disposicOes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes ocorridas no projeto durante a execuc¢ao dos servigos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e
gualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serem considerados na execucao
dos servigos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da
Lei no 14.133/2021.

A Leino 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,
falhas ou defeitos observados; as anotacdes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execugao contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plendria do TCU n2 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execugdo
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medicOes e os pagamentos das obras”; por
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sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

4.5. SUBCONTRATACAO

Todos os servigos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacao da CONTRATANTE; Nao serd
permitida a subcontratacdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato Para toda subcontratacdos
era exigida a documentacdo de qualificacdo técnica correspondente aos servicos subcontratados, conforme
item “Da Qualificacao Técnica” do edital;

Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas,
com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacdo;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as despesas provenientes de servigcos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA,;

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisorio por até 10
(dez) dias ou em caso de pendéncias até a solugdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instala¢des
provisdrias ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato,
definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagcdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servigos e obras, inclusive escritdrios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando
previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagGes provisérias das utilidades necessdrias a execuc¢do dos servicos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos
em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o
cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e
técnicas adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais
de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execu¢ao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessdrios a administracdao e execugao dos servicos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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Submeter previamente a aprovacgao da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucao dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo, determinados pela Fiscalizacgdo Comunicar
imediatamente a Fiscalizagcdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio que ocorram local dos
trabalhos.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratdérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios periddicos de execucao dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligacoes definitivas das utilidades previstas
no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso

5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacao dos recebimentos provisdrio e definitivo serdao definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximira o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o licitante ficara responsavel pela reparagao, pela corregao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.
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Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento sera realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tépico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto Estadual n° 9.561 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranca equivalente, estando vedada a negociacdo de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢Oes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123
de dezembro de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢cdo do indice de corre¢ao monetdria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = NUmeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = INCC anual acumulado (indice Nacional de Custo de Construcdo)/100.
Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentacdo do orcamento (data base). Apds este periodo sera utilizado o indice Nacional de Custo de
Construcdo (INCC) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1486550&id_documento=98988330&infra_hash=b0a4d0ce679af...  8/13
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5.16. Critério de Julgamento Menor Preco

5.17. Forma de adjudicagao Por preco global

5.18. Participa¢do de empresas reunidas em |E ndo é admitida a participacdo de empresas reunidas
consorcio em consorcio

5.19. Prazo de validade das propostas 120

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, podera ser substituida pelo
Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goias —
CADFOR, conforme orientagdes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentacao prevista para homologacao do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢Ges abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaragdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declaragdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/drgio contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacdo técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade, observado o abaixo:

1. A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

2. Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdao comprovar o ramo de atividade exigida;

3. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificacdotécnica profissional;

b) Capacita¢do Técnico-Operacional com apresenta¢do de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execu¢cdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdoem no minimo 50% (cinquenta por cento) da drea total do
objeto a ser contratado, ou seja, 697,65m? de area total construida do objeto da contratacdo. Sdo
consideradas parcelas de maior relevancia:

i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificagcbes em drea ndo inferior a 348,82m?;

ii. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em drea nao
inferior a 668,55m? (50% do item 1.20.0.3 do orgamento) ou equivalente técnico;

iii. Execugdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 35,72m? (50% da area ampliada + area
de reforma) ou equivalente técnico; e

iv. Execugdo de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 35,72m? (50% da drea ampliada + area de
reforma) ou equivalente técnico
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¢) Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais,
guantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolugcdo 1025/09-CREA).

d) Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instala¢des, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir discriminadas:

1. InstalagOes: barracdes de obra, barracdes de depdsito e container para escritério, podendo ser usado
asinstalacGes existentes da reforma;

2. Aparelhamento: fornecimento, manutengdo e conservac¢do de equipamentos mecanicos e de
ferramentas necessdrias para a execugao do objeto contratado;

3. e Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a fun¢do técnica com capacitacao para desempenhar as atribui¢cdes
com a supervisdo e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:
e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

i. Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificacbes em area ndo inferior a 348,82m?;

ii. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em drea nao
inferior a 668,55m? (50% do item 1.20.0.3 do orcamento) ou equivalente técnico;

iii. Execugdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 35,72m? (50% da drea ampliada + area
de reforma) ou equivalente técnico; e

iv. Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area n3o inferior a 35,72m? (50% da drea ampliada + area de
reforma) ou equivalente técnico

f) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, e podera ser comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

A Declaragao de Contratagdo Futura visa a comprovacado do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovacao dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao CREA.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informag6es necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.
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g) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene, e de seguranca do
trabalho, por ocasido da execucao da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO (104.000-6).

| - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servi¢co de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicGes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que deverd ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacOes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto deste Projeto Basico. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instala¢des
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a fungao de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condicGes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execuc¢ao;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construgao e dos acessos aos locais onde
serdao executados os servicos ou obras.

Subcontratagdo
5.27. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual dos seguintes servicos:

1. Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
2. Instalagdes de Rede Logica / Telecomunicacgdes e Especiais.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execugao previstos
nos incisos |, I, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servigos necessarios para a obra ou servigo de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orgamentaria anexa a este Projeto Basico.
Composicao de custos unitarios e composi¢des auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composicdo de custos unitarios e composicdo auxiliares dos servicos com descricao
de mao de obra, materiais equipamentos ou cota¢des conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
anexo.
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Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previso de 120 (cento e vinte dias) relacionado todas as atividade da obra e servigos com
gastos previso fisico e financeiro distribuido ao logo do prazo. Segue anexo.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do Projeto Basico - Projeto Arquitetonico - SISLOG 164984

7.2. Anexo do Projeto Basico - RRT/ART - SISLOG 164994

7.3. Anexo do Projeto Basico - Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio - SISLOG 164989

7.4. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio - SISLOG
165003

7.5. Anexo do Projeto Basico - Memorial Descritivo Reforma Delegacia de policia de Santa Helena de Goias -
SISLOG 165005

7.6. Anexo do Projeto Basico - Planilha Orgamentadria - SISLOG 500850

7.7. Anexo do Projeto Basico - Memorial de Célculo - SISLOG 383691

7.8. Anexo do Projeto Basico - Composicdes - SISLOG 500854

7.9. Anexo do Projeto Basico - Cotagdes - SISLOG 500852

7.10. Anexo do Projeto Basico - Cronograma - SISLOG 500853

7.11. Anexo do Projeto Basico - BDI - SISLOG 500848

7.12. Anexo do Projeto Basico - Projeto Elétrico - SISLOG 164990

7.13. Anexo do Projeto Basico - Projeto Hidrossanitario - SISLOG 164985

7.14. Anexo do Projeto Basico - Matricula do Imével - SISLOG 165007

7.15. Anexo do Projeto Basico - Lei de Doacgdo - SISLOG 165010

7.16. Anexo do Projeto Basico - Relatério Fotografico - SISLOG 165030

7.17. Anexo do Projeto Basico - Projeto Cabeamento Estruturado - SISLOG 165031

7.18. Anexo do Projeto Basico - CERCON - SISLOG 165002

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Funcdo Telefone Email
DIEGO MARQUES DE ARRUDA Integrante Técnico 62 32012557 fiotedma@gmail.com
CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudio.dias@goias.gov.br
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