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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboragdao do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulag¢des ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo
do Projeto Basico - Planta Baixa.
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Este Projeto Basico tem por objeto a contratagao de empresa especializada para execugao de servigos de
manutencgao predial na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher — DEAM do municipio de
Senador Canedo/GO, compreendendo intervencdes de engenharia destinadas a conservacdo, recuperagao
e adequacado de elementos construtivos da edificagao.

As intervengdes previstas consistem em servigos de manutengao e reparos em estruturas existentes,
incluindo adequacGes em areas externas, execucdo e/ou recuperacdo de elementos construtivos, servicos
de alvenaria, acabamentos e demais intervengdes necessarias a preservacao das condi¢des de uso,
seguranca e funcionalidade da unidade policial.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial descritivo,
planilha orgamentdria e demais documentos que integram este Projeto Basico, observando-se as normas
técnicas aplicaveis e a legislacdo vigente.

Estabelece e orienta os procedimentos de execuc¢do dos servicos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificagdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgdo, desenvolvimento e
execucdao da obra. Além de dar condi¢cdes a empresa contratada para estabelecer planejamento gerencial
das atividades para execucdao da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizacdo e
gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacao e medigdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o
nivel de qualidade desejada dos servigos, com base nos elementos que constituiram o contrato.

O empreendimento devera ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacGes e
diretrizes das politicas publicas de preservacao, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os
servicos e intervencdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execucao,
deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideracdo critérios de qualidade, durabilidade, conservacao, funcionalidade, prazo
de execuc¢do, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢gdes constantes no presente
Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessdrio que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execuc¢do dos trabalhos deverdao ser
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteracOes/revogacoes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada responderd, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela Fiscalizacao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goids, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao
dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposigdo final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendacdes da Resolucao
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica
Sustentdvel no ambito do Poder Judicidrio.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, obedecendo a Lei n°11.447/2010 — Politica Nacional de Saneamento Basico,
Lei n® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico, entre outras legislagcdes pertinentes.

Deve prever, também, a utilizagdo da edificagdo, considerando os recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como eficiéncia energética, uso de
torneiras de pressao, entre outros.
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A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remoc¢do, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu
descarte definitivo.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

TOPICO 3 - Identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao.

Fica entendido que o projeto arquitetonico, os projetos complementares e toda a documentacgdo sdo
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro serd considerado especificado e vélido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer
as especificacdes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacdao dos materiais
antes de sua utilizacao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
deverd ser solicitada sua substituicao, a juizo da fiscaliza¢do que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e prego.

Os materiais que ndo satisfizerem as especifica¢des, ou forem julgados inadequados, serdao removidos do
canteiro de servi¢o dentro de quarenta e oito horas a contar da determinag¢ao da Fiscalizacao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, Planilha Orcamentaria e Projetos
Complementares: projeto de instalagOes elétricas e cabeamento; relatorio de instalagGes hidrossanitarias;
memoria de calculo; e composicdo dos custos unitarios, com base nas tabelas da SINAPI e/ou composi¢des
proprias.

A execucgdo dos servigos obedecera rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a fiscalizagao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalizagcdo e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execugdo dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificacbes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos
autores e a fiscalizacao:

19, Planilha Orcamentaria;
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22, Projeto arquiteténico;
32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, os codigos, normas e especificagdes brasileiras,
guando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e a
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva do LICITANTE, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indenizacdo exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.2. Todos os servigos a serem executados estdo descritos no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagdes
provisdrias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao

ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

4.1. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e
de primeira linha.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

4.2. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ARTs / RRTs referentes a execugdo
da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servigos. Com rela¢do ao disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, entende-se
gue o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢cdo; o prazo prescricional para
intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera
por sua qualidade/seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR
com base na ABNT NBR 17170:2022-Edifica¢bes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo
efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

4.4. A presenca da Fiscalizacao durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislagao em vigor.

4.5. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

4.6. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionadrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes

ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢6es monetarias e acréscimos demora.
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4.7. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que comp&dem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacOes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA,
Resolugcdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerao as prescrigdes contidas nas
normas dessas entidades publicas.

4.8. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a seguinte
prevaléncia:

¢ As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno
de encargos;

¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

¢ Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.9. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE serd
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, respeitadas todas as
disposicdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes ocorridas no projeto durante a execucdo dos servicos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementagdes dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e
gualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a serem considerados na execuc¢ao
dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas no Caderno de Encargos. E dever da
Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no
14.133/2021.

4.10. A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administragdo anote em registro préprio, as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas, falhas ou defeitos observados; as anota¢des efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n2 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medi¢des e os pagamentos das obras”; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

SUBCONTRATAGCAO

4.11. Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE; Ndo serd
permitida a subcontratagdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. Para toda subcontratacdo
serda exigida a documentacao de qualificagdo técnica correspondente aos servigos subcontratados, conforme
item “Da Qualificacdo Técnica” do edital;

4.12. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serao articulados entre si de modo a proporcionar
o0 andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

4.13. Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas
firmas, com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelagdo;

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1793409&id_documento=92005838&infra_hash=1c932ee771bcf... 5/13



25/08/2026, 11:15 SEI/GOVERNADORIA - 87549854 - Projeto Béasico

4.14. Os pagamentos de encargos sociais, registros e publica¢cdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

4.15. Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario de expediente normal de
trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA,;

4.16. A CONTRATADA se responsabilizard pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até
10 (dez) dias ou em caso de pendéncias até a solugdo das mesmas.

EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

4.17. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das
instalagdes provisdrias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as dreas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritdrios e instalagdes para uso da Fiscalizacao,
guando previstas no Caderno de Encargos.

4.18. Providenciar as ligacOes provisorias das utilidades necessdrias a execu¢do dos servigos e obras, como
agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo. Manter no local dos servicos e obras instalacGes, funciondrios uniformizados
identificados e equipamentos em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do
contrato.

4.19. Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de
execuc¢ao e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma
do contrato e técnicas adequadas de planejamento.

4.20. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execuc¢do, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execuc¢ao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

4.21. Alocar os recursos necessarios a administragao e execuc¢do dos servigos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem
a incidir sobre

o objeto do contrato.

4.22. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

4.23. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

4.24. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizacao.

4.25. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorram local dos trabalhos.

4.26. Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

4.27. Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.
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4.28. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

4.29. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto, como dgua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

4.30. Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas
do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medi¢dao e pagamento
5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximira o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo nao eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o licitante ficard responsdavel pela reparacao, pela correcdo, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento sera realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tépico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto estadual n® 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranga equivalente, estando vedada a negociagao de tais titulos com terceiros.
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5.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdaria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢cdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢Oes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nao tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢do do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentacdo do orcamento (data base). Apds este periodo sera utilizado o indice Nacional de Custo de
Construcdo (INCC) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de Julgamento Menor Preco
5.17. Forma de adjudicacdo Por Item

N3ao é admitida a participagao
de empresas reunidas em
consércio

5.18. Participagao de empresas
reunidas em consaércio

5.19. Prazo de validade das

propostas 120

Exigéncias de habilitagao
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5.20. A documentacgdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, poderd ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de Goias — CADFOR, conforme orientag¢des gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentacdo prevista para homologacdo do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢Ges abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declaracdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/orgio contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacao técnica, o licitante deve comprovar, ainda:
Habilitagao da Empresa

5.22.1. REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade, observado o abaixo:

5.22.1.1. A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relagao dos responsaveis técnicos,
por ramo de atividade, no corpo da certidao;

5.22.1.2. Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdao comprovar o ramo de
atividade exigida;

5.22.1.3. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos
da qualificagdo técnica profissional;

5.22.2. Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execugao de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da drea total do
objeto a ser contratado, ou seja, 124,43 m? de area total objeto da contratacdo. S3o consideradas parcelas
de maior relevancia:

5.22.2.1. Reforma ou construgdo de edificagdes em area nao inferior a 124,43 m? (50% da area
total da edificacdo);

5.22.2.2. Execugdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.3. Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome
do engenheiro que realizou a Reforma / Servico, que deverd ser registrada no CREA, indicando locais,
guantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolugdo 1025/09-CREA).

5.22.4. Declaracdao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalac¢des,

aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir
discriminadas:
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5.22.4.1. Instala¢Oes: barracGes de obra, barracOes de depdsito e container para escritério,
podendo ser usado as instalagdes existentes da reforma;

5.22.4.2. Aparelhamento: fornecimento, manutencdo e conservacdo de equipamentos mecanicos
e de ferramentas necessarias para a execuc¢do do objeto contratado;

5.22.4.3. Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou
técnicos com autorizagdo do CREA para exercer a fungao técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribuicbes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

Habilitagao do profissional

5.22.5. Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentac¢do de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagdao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

Para o Engenheiro Civil
Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

5.22.2.1. Reforma ou construgdo de edificagdes em area nao inferior a 129,92 m? (50% da area
total da edificacdo);

5.22.2.2. Execucdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, e poderd ser comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitacdo.

5.22.7. No decorrer da execugcao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

5.22.8. A Declaracdao de Contratacdo Futura visa a comprovac¢do do vinculo com a contratada, nao
desobriga a comprovacdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto
ao CREA.

5.22.9. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

5.22.10. Deverd ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de
seguranca do trabalho, por ocasido da execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA
DO TRABALHO (104.000-6).
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5.22.11. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servico de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria serd formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que deverd ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndao poderdao alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdao do objeto deste Projeto Bdsico. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instalacdes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a fungao de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condi¢Ges topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execugdo;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a constru¢ao e dos acessos aos locais onde
serdo executados os servicos ou obras.

Subcontratagdo

5.27. E admitida a subcontratacio do objeto contratual, respeitado o limite estabelecido no item 4.11 dos
seguintes servigos:

Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
InstalacGes de Rede Légica / TelecomunicagGes e Especiais.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatorio exclusivamente para os regimes de execug¢ao previstos
nos incisos I, 11, lll, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servicos necessarios para a obra ou servico de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orgamentéria anexa a este Projeto Bésico no valor estimado de RS 49.548,58
(quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Composigao de custos unitdrios e composi¢oes auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composicdo de custos unitarios e composicao auxiliares dos servicos com descricao
de mao de obra, materiais equipamentos ou cotacdes conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
em anexo.

Cronograma fisico-financeiro:
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6.3. O cronograma previsto de 30 (trinta) dias relaciona todas as atividades da obra e servigos com os
valores distribuidos por periodo de execucdo, conforme anexado a este Projeto Basico.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do PB (344369) - Levantamento arquiteténico

7.2. Anexo do PB (315346) - Planilha Orcamentaria;

7.2. Anexo do PB (315347) - BDI do orcamento;

7.3. Anexo do PB (315349) - Cronograma Fisico-Financeiro;

7.4. Anexo do PB (315350) - Memorial de Cdlculo do Orgamento;

7.5. Anexo do PB (315348) - Composicdes do Orcamento;

7.6. Anexo do PB (315352) - ART dos Projetos e do Orcamento;

7.7. Anexo do PB (315356) - Certiddo de matricula do imével;

7.8. Anexo do PB (315358) - Termo de Entrega do imdvel;

7.9. Anexo do PB (315359) - Especificagdes do Muro;

7.10. Anexo do PB (315364) - Relatdrio de Sondagem do solo;

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Fungao Telefone Email

CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudio.dias@pc.goias.gov.br

Versdo do Doc. Padrao
0.02

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO ALVES DIAS, Gerente, em 11/03/2026, as
15:57, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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