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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboragdao do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulag¢des ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo
do Projeto Basico - Planta Baixa.
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Este projeto Basico, parte integrante do Edital, trata da reforma da Delegacia Especilizada no Atendimento
a Mulher - DEAM de Senador Canedo, no qual serdo feitas adequacdes necessdrias a construcdes para
abrigar e dar funcionalidade as novas instalacdes da delegacia, contemplando escavagbes, execucdo de
estrutura em concreto armado, eleva¢gdes em alvenaria, acabamentos gerais, instalagcdes elétricas,
instalacdes hidrossanitdrias, sistema de drenagem, climatizacdo, rede ldgica. Tudo em conformidade com
projetos executivos elaborados e aprovados pelos érgdos fiscalizadores.

Estabelece e orienta os procedimentos de execucado dos servigos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificagdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgdo, desenvolvimento e
execucdo da obra. Além de dar condi¢Ges a empresa contratada para estabelecer planejamento gerencial
das atividades para execucdo da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizacdo e
gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacdao e medicdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o
nivel de qualidade desejada dos servicos, com base nos elementos que constituiram o contrato.

O empreendimento devera ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacGes e
diretrizes das politicas publicas de preservacdo, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os
servicos e intervencdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execucao,
deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideracdo critérios de qualidade, durabilidade, conservacdo, funcionalidade, prazo
de execucdo, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢cdes constantes no presente
Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessario que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execuc¢do dos trabalhos deverdo ser
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteracOes/revogacdes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada responderd, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela Fiscalizacao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goids, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizacao
dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendagdes da Resolucao
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica
Sustentdvel no ambito do Poder Judicidrio.

Os critérios de sustentabilidade na edificagdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, obedecendo a Lei n°11.447/2010 — Politica Nacional de Saneamento Basico,
Lei n® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico, entre outras legislagcdes pertinentes.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificacdo, considerando os recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como eficiéncia energética, uso de
torneiras de pressao, entre outros.

A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasidao de sua remogao, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
deverad se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu
descarte definitivo.
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A execuc¢do do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

TOPICO 3 - Identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao.

Fica entendido que o projeto arquitetdnico, os projetos complementares e toda a documentagao sdo
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro serd considerado especificado e valido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer
as especificacdes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacao dos materiais
antes de sua utilizagao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e prego.

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servi¢o dentro de quarenta e oito horas a contar da determinac¢ado da Fiscalizacao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, Planilha Orcamentaria e Projetos
Complementares: projeto de instala¢Oes elétricas e cabeamento; relatdrio de instalagdes hidrossanitarias;
memo©ria de calculo; e composicdo dos custos unitarios, com base nas tabelas da SINAPI e/ou composi¢des
proprias.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a fiscalizagao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscaliza¢cdo e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execucdo dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagdes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos
autores e a fiscalizagao:

19. Planilha Orcamentaria;

29, Projeto arquitetonico;

32, Demais projetos complementares.

10

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as condicBes estipuladas neste memorial, os codigos, normas e especificagdes brasileiras,
guando cabiveis.
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Os materiais e servigcos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e a
fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva do LICITANTE, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indeniza¢do exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.2. Todos os servicos a serem executados estdo descritos no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagdes
provisdrias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao

ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

4.1. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e
de primeira linha.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

4.2. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ARTs / RRTs referentes a execugdo
da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servigos. Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cdodigo Civil Brasileiro, entende-se
gue o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢cdo; o prazo prescricional para
intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera
por sua qualidade/seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cdodigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR
com base na ABNT NBR 17170:2022-Edificacbes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo
efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

4.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislagao em vigor.

4.5. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

4.6. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionadrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes

ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢cdes monetdrias e acréscimos demora.

4.7. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que comp&dem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolucdes Normativas do CREA,
Resolucbes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas
normas dessas entidades publicas.
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4.8. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte
prevaléncia:

¢ As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno
de encargos;

¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

¢ Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.9. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE serd
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacao da Fiscalizagao, respeitadas todas as
disposi¢Oes e condigdes estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes ocorridas no projeto durante a execucdo dos servicos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementag¢des dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e
gualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a serem considerados na execucao
dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas no Caderno de Encargos. E dever da
Administragdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no
14.133/2021.

4.10. A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo
das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotacdes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anota¢do em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n2 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medi¢Ges e os pagamentos das obras”; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

SUBCONTRATACAO

4.11. Todos os servicos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdao da CONTRATANTE; Nao serd
permitida a subcontratagdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. Para toda subcontratagdo
serd exigida a documentacao de qualificacdo técnica correspondente aos servigos subcontratados, conforme
item “Da Qualificacdo Técnica” do edital;

4.12. Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serao articulados entre si de modo a proporcionar
o andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

4.13. Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas
firmas, com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelagdo;

4.14. Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

4.15. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente normal de
trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA,;
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4.16. A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até
10 (dez) dias ou em caso de pendéncias até a solu¢cdo das mesmas.

EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execugdo dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

4.17. Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das
instalagOes provisdrias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive escritdrios e instalagcdes para uso da Fiscalizacao,
guando previstas no Caderno de Encargos.

4.18. Providenciar as ligagOes provisdrias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como
agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo. Manter no local dos servicos e obras instala¢des, funcionarios uniformizados
identificados e equipamentos em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do
contrato.

4.19. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de
execucao e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma
do contrato e técnicas adequadas de planejamento.

4.20. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucgao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

4.21. Alocar os recursos necessarios a administracao e execucao dos servicos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacBes fiscais incidentes ou que vierem
a incidir sobre

o objeto do contrato.

4.22. Submeter previamente a aprovacdo da Fiscaliza¢do eventuais ajustes no cronograma e plano de
execugao dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

4.23. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucdo dos servicos e obras.

4.24. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizacdo.

4.25. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio que
ocorram local dos trabalhos.

4.26. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

4.27. Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

4.28. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

4.29. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto, como dgua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.
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4.30. Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas
do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medi¢dao e pagamento
5.1. O objeto serd recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo nao eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o licitante ficard responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento sera realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto estadual n® 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranca equivalente, estando vedada a negociacao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
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5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencao do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢cdao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e alteragOes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n? 123,
de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM =N x Vp x (I / 365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentacdo do orcamento (data base). Apds este periodo serd utilizado o indice Nacional de Custo de
Construgado (INCC) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Seleg¢dao do Fornecedor

5.16. Critério de Julgamento Menor Preco
5.17. Forma de adjudicacdo Por Item

N3o é admitida a participacao
de empresas reunidas em
consércio

5.18. Participagao de empresas
reunidas em consorcio

5.19. Prazo de validade das
120
propostas

Exigéncias de habilitacao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de Goias — CADFOR, conforme orientagGes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.
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5.20.1. Além da documentacgdo prevista para homologacdao do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢des abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatoria. O atestado/declaracdo deverda conter, no
minimo, o nome da empresa/orgdo contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacdo técnica, o licitante deve comprovar, ainda:
Habilitacdo da Empresa

5.22.1. REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as dreas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade, observado o abaixo:

5.22.1.1. A Certiddo de Registro da Empresa deverd constar a relacdo dos responsaveis técnicos,
por ramo de atividade, no corpo da certidao;

5.22.1.2. Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de
atividade exigida;

5.22.1.3. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos
da qualificacdo técnica profissional;

5.22.2. Capacitacao Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execu¢cdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitacdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do
objeto a ser contratado, ou seja, 124,43 m? de area total objeto da contratacdo. S3o consideradas parcelas
de maior relevancia:

5.22.2.1. Reforma ou construcdo de edificacdes em drea n3o inferior a 124,43 m? (50% da area
total da edificacdo);

5.22.2.2. Execucdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.3. Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT no nome
do engenheiro que realizou a Reforma / Servico, que deverd ser registrada no CREA, indicando locais,
quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolucdo 1025/09-CREA).

5.22.4. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalac¢des,
aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execu¢do contratual, a seguir
discriminadas:

5.22.4.1. InstalagOes: barracoes de obra, barracoes de depdsito e container para escritorio,
podendo ser usado as instala¢des existentes da reforma;

5.22.4.2. Aparelhamento: fornecimento, manutencdo e conservacdo de equipamentos mecanicos
e de ferramentas necessarias para a execuc¢do do objeto contratado;
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5.22.4.3. Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou
técnicos com autorizagao do CREA para exercer a fungao técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribuicGes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

Habilitagdo do profissional

5.22.5. Comprovagdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentagdo de Certid3o de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da reforma, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagao, a saber:

Para o Engenheiro Civil
Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

5.22.2.1. Reforma ou construcdo de edificagdes em area ndo inferior a 129,92 m? (50% da area
total da edificacdo);

5.22.2.2. Execugdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, e poderad ser comprovado conforme abaixo: o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declara¢do de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitacao.

5.22.7. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdao seja aprovada pela Administragdo.

5.22.8. A Declaracdo de Contratacdo Futura visa a comprovacdo do vinculo com a contratada, ndo
desobriga a comprovacao dos responsdveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto
ao CREA.

5.22.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacGes necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

5.22.10. Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de
seguranca do trabalho, por ocasido da execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA
DO TRABALHO (104.000-6).

5.22.11. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo
se o0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa
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5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serao executados a obra ou servico de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria serd formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que deverd ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensées de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Projeto Basico. Caso opte por nao realizar a vistoria nos locais e instalagdes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a funcdo de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condi¢Ges topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execugdo;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construcao e dos acessos aos locais onde
serdo executados os servigos ou obras.

Subcontratagao

5.27. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual, respeitado o limite estabelecido no item 4.11 dos
seguintes servigos:

Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
Instalagdes de Rede Légica / Telecomunicagdes e Especiais.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execugao previstos
nos incisos |, 11, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servicos necessarios para a obra ou servico de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Conforme planilha orgamentéria anexa a este Projeto Bésico no valor estimado de RS 49.548,58
(quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Composicao de custos unitarios e composi¢des auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composicdo de custos unitarios e composicao auxiliares dos servicos com descricdo
de mao de obra, materiais equipamentos ou cota¢des conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
em anexo.

Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previsto de 30 (trinta) dias relaciona todas as atividades da obra e servigos com os
valores distribuidos por periodo de execucdo, conforme anexado a este Projeto Basico.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do PB (315346) - Planilha Orcamentaria;
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7.2. Anexo do PB (315347) - BDI do orgamento;

7.3. Anexo do PB (315349) - Cronograma Fisico-Financeiro;

7.4. Anexo do PB (315350) - Memorial de Calculo do Orgcamento;

7.5. Anexo do PB (315348) - Composicdes do Orcamento;

7.6. ART dos Projetos e do Orcamento;

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Fungdo Telefone Email
JESSIKA CRISTINA DE BRITO
Integrante Técnico 62 32012557 jessika.castro@pc.goias.gov.br
CASTRO
CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudio.dias@pc.goias.gov.br
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