



SES  
Secretaria de Estado  
de Saúde



Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: REFORMA/ADEQUAÇÃO SANITÁRIOS E  
DML - COMPLEXO REGULADOR -  
ALMOXARIFADO

Local: Rua 26, 83-191 - Jardim Santo  
Antônio, Goiânia - GO

BDI = 22,05%; BDI reduzido = 14,48%

Data Base: GOINFRA – Março/2023 ONERADA;  
SINAPI – Fevereiro/2023 ONERADA; ORSE  
– Novembro/2022-1(atualizada com INCC:  
fevereiro/2023)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO			DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios			Não
ORÇAMENTO RESUMO			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR COM BDI	%
AMPLIAÇÃO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.512,87	1,6%
2	TRANSPORTES	R\$ 676,85	0,3%
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 1.347,78	0,6%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 9.978,69	4,6%
5	ESTRUTURA	R\$ 21.263,88	9,8%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.369,97	5,7%
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 24.370,27	11,2%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 17.154,75	7,9%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.165,43	1,9%
10	COBERTURA	R\$ 27.515,14	12,7%
11	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R\$ 4.586,32	2,1%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 4.640,25	2,1%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 27.600,12	12,7%
14	FORRO	R\$ 3.453,38	1,6%
15	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 6.263,65	2,9%
16	FERRAGENS	R\$ 1.541,53	0,7%
17	PINTURA	R\$ 5.658,42	2,6%
18	DIVERSOS	R\$ 1.739,54	0,8%
REFORMA			
19	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 286,79	0,1%
20	TRANSPORTES	R\$ 251,52	0,1%
21	ALVENARIA	R\$ 525,92	0,2%
22	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 445,42	0,2%
23	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 294,02	0,1%
24	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 1.186,83	0,5%
25	PINTURA	R\$ 1.708,17	0,8%
26	LIMPEZA	R\$ 137,02	0,1%
DIVERSOS AMPLIAÇÃO E REFORMA			
27	DIVERSOS	R\$ 12.592,80	5,8%

28	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 21.873,10	10,1%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 217.140,42</b>	<b>100%</b>