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POLICIA CIVIL
SECAO DE ESCRITORIO DE GESTAO DE PROJETOS
PROJETO BASICO
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /20...
(Processo Administrativo n° .......... )
1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa especializada na realizagdo de obras e servigos de engenharia para Reforma,
Adequacdo e Ampliacdo da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher — DEAM de Aguas Lindas de Goids, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de REFORMA E AMPLIACAO;
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, 11,
da Lei de Licitacdes.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR

NUSLF | MEDIDA |TOTAL| UNITARIO | YALORTOTAL

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO

Contratagdo de empresa especializada em
servigos técnicos de engenharia para execucgdo
de reforma, adequagio e ampliagdo das
instalagdes da Delegacia Especializada de
1 Atendimento a Mulher — DEAM de Aguas 7788 SERVICO 1 R$ 412.835,26 R$ 412.835,26
Lindas de Goias. Fornecimento de material,
mao de obra, ferramental e todos os
equipamentos necessarios a perfeita realizagdo
dos servigos.

TOTAL ESTIMADO

- . . . . . RS 412.835,26
(quatrocentos e doze mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) $ ’

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Foi constatada na Delegacia de Atendimento a Mulher de Aguas Lindas a existéncia de problemas de
cunho estrutural e de manutengdo. A DEAM de Aguas Lindas recebeu um aumento nos tltimos anos tanto no efetivo policial,
passando de 5 para 8 servidores policiais, quanto nas ocorréncias atendidas, conforme documento em anexo fornecido pelo
Nucleo de Analise e Estatistica referente ao ano de 2017.

2.2. A DEAM de Aguas Lindas necessita com urgéncia de reforma e ampliagio em toda a estrutura fisica da
unidade e manutengdo das instalagdes elétricas e hidraulicas, devido a problemas relacionados a construgéo ja existente, sendo
que, algumas de suas areas necessitam de demoligdo para posterior ampliagao.

2.3. Os principais ambientes da obra sdo: recepgdo, balcdo de atendimento, areas de circulagdo, sala dos
agentes, parlatorio, reconhecimento, custodia, circulagdo, area de servigo, banheiros (masculinos e femininos) e banheiros PNE
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(masculino e feminino), condigdes minimas para o efetivo exercicio da atividade policial.

2.4. No ano de 2017 foram realizados 727 registros de atendimento integrado nas Delegacias Especializadas
de Atendimento a Mulher atendidas pelo projeto. Desses registros, considerando alguns pendentes do ano de 2016, foram
instaurados 456 inquéritos policiais; a dilagdo de prazo foi solicitada em 21 inquéritos; nenhum inquérito foi enviado ao Poder
Judiciario sem autoria definida; com autoria definida foram enviados ao Poder Judiciario 264 inquéritos e foram devolvidos
para cumprimento de diligéncia 14 inquéritos.

2.5. Esta obra tem como objetivo solucionar os problemas de pintura, instalagdes elétrica e hidraulica na
delegacia atendida pelo projeto. Solucionar os problemas relacionados a acessibilidade; readequacdo dos espagos para melhor
aproveitamento das areas destinadas a recep¢do, a circulagdo, a custodia, ao parlatorio, ao reconhecimento, as areas de servico e
aos banheiros (masculinos e femininos).

2.6. O publico alvo a ser beneficiado diretamente com o projeto serd o efetivo dos Policiais Civis do
Municipio e, indiretamente toda a populagdo das cidades vizinhas.

2.7. Segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE e disponivel no site - cidades.ibge.gov.br -, a populagdo
estimada, em 2019, da cidade de Aguas Lindas de Goias ¢ de 212.440 (duzentos e doze mil quatrocentos e quarenta ) pessoas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados s@o: proporcionar maior seguranga para a populagdo; propiciar um ambiente
humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das ocorréncias; ampliar a
capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas areas da delegacia.

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia
ou tomada de prego.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratagdo de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descrigdo da solugéo;

5.2. Servico ndo continuado;
5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisigdes e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente
sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos So6lidos), devendo ser observadas, ainda,
as Instrugdes Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos o6rgdos de protecao
ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de
objetos abrangidos por disposi¢des normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislagdo
vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene, ¢ de seguranca do trabalho, por
ocasido da manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execucao dos servigos.
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5.5. Duragao inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duragdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da
Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do
Servigo.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Bésico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado com no
minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-2557 (Divis@o de Arquitetura, Engenharia ¢ Manuten¢do - DAEM) da
Policia Civil.

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo nio serd mais
possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao
da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducgio, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Para comunicagdes sobre informagdes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e pagamento do
contrato: através de Oficio protocolado junto & SSPGO com documentacdo (Memorial de Calculo - MC; Relatério Fotografico;
PLS e Outros documentos técnicos).

8.1.2. Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usuarios, administrativos,
etc);

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padroes de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para sua corre¢do nao
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sera considerado como atendimento ou prorrogacdo do prazo contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para
execucdo das ocorréncias/demandas;

8.3.2. Independentemente da aceitacdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados/pegas
entregues pelo prazo estabelecido nas especificagdes e nas condigdes de Garantia, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar
erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Defini¢do dos procedimentos iniciais, com a participagdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:

8.4.1. Esclarecimentos de diividas acerca do Contrato;
8.4.2. Apresentagdo do Preposto, pela Contratada;
8.4.3. Apresentacdo da Equipe de Gestao;

8.4.4. Apos transitado e julgado o processo licitatorio serd encaminhado as pegas técnicas a GIGOVGO (setor
de engenharia da C.E.F.) para elaborar o LAE- Laudo de Analise de Engenharia do Licitatério e somente ap6s a autorizagao do
inicio de obra A.I.O. podera a empresa vencedora do certame licitatorio receber a Ordem de Servico e iniciar a execugdo dos
mesmos;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigos ¢ dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execugdo dos servigos, a cargo do Fiscal do Contrato;

8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

8.5.3. Apos conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e cronograma
previsto PLE, serda encaminhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para vistoria ¢ afericdo dos servigos. Aferindo os
servicos e ndo havendo glosas sera encaminhado a liberagdo para a tesouraria da SSP e liberagdo da parcela referente a cada
medigao;

8.5.4. Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.5.5. Encaminhamento de indicacdo de sangdes, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

8.5.6. Confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verifica¢do das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

8.6.4. Manuteng@o do historico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execugdo do contrato, por ordem historica, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.5. Informagdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execugdo do contrato, a
cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medi¢do com base no cronograma de execucdo, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servicos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execugdo dos servigos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medigao do fiscal de contrato.
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8.7.2. O pagamento devera considerar a realizacdo dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

8.7.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisério — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicacdo escrita do
contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, sera verificado se esta de acordo com as
especificagdes contidas neste termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze) dias corridos,
procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especificagdes constantes
do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe de gerenciamento
do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. O orgdo sera a Secretaria de Estado da Seguranca Publica - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48,
situada na Av. Anhanguera, n° 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituira para a SSPGO, em documento habil, comprobatério da quitacdo das
obrigacdes.

8.8.6. Havendo identificacdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato sera informado a
CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacao,
ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.8.8. A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condi¢des de
habilitag@o, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situacao.

8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidagdo de
obrigagdes em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer
momento, a aprovacdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagao.

9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substitui¢do de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante autorizagdo por escrito da
equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencao da Policia Civil.

9.3. A substituicdo sera admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de qualidade igual ou superior
aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera enviar amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera
admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica
da DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manuteng¢do da Policia Civil.

9.5. Quando um material ou servico ndo for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais
sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.

9.6. A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicacdo de qualquer material de construgcdo desde que a
FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de apreciagio final da qualidade do material sera o de submeté-lo a
ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo
satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT
serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA
devera informar por escrito a DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adog¢éo do material
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similar existente. Devera informar, também, a diferenca de preco do material proposto em relagdo ao especificado, com o seu
reflexo no orcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da SSPGO exigir. Ndo serdo aceitas propostas verbais para a
adoc¢do de materiais diferentes dos especificados.

9.8. Cabera a SSPGO decidir pela adogdo ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente,
pelo material de melhor padro existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO optar por material de menor prego,
a diferenca resultante sera descontada do valor contratado. Em qualquer caso, a SSPGO nio ressarcira diferengas de preco por
melhoria de especificacdes.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela
FISCALIZACAO da SSPGO, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao sera tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho
de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

_ 9.10. Qualquer material s6 podera ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO da SSPGO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.

9.12. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢do contra incéndios determinados pelos
orgdos competentes.

_ 9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela
FISCALIZACAO.

9.14. Apds a celebragdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagio ou solicitagdo de alteragéo
dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

9.15. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas
operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacio de
eventuais danos causados.

9.16. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.17. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros CONTRATADOS que poderéo
estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas ¢ externas ndo deverdo ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no
local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacdo para tais deslocamentos e modificagdes.

9.19. Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

9.20. Séo inaceitaveis na obra:
9.20.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;
9.20.2. qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados na
obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

9.21.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;
9.21.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
9.21.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
9.21.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realizagio de processos de industrializa¢do na obra, apontado pela FISCALIZACAO,
nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

9.23. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalac¢@o, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.
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9.24. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a
conclusdo e a manuten¢do da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.25. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execu¢do dos servigos. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigos
descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais
e administrativos e dos meios de produ¢do necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizacdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela substitui¢do de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composigdes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboragdo do or¢gamento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a concluso do servigo
de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteragdo de valores da CONTRATADA em fungao
das composic¢des apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produ¢do com a obra serd sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug@o dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestag@o do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Néo praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funco especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goias para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;
10.10.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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10.10.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Iméveis;

10.10.6. a reparag@o dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em
sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente ptiblico ocupante
de cargo em comissao ou fung@o de confianga no 6rgio Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lein® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranc¢a da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislagdo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo
VII - F da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugdo do servico;

11.28. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgio,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
20006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢ao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, ¢
legislacdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas ndo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢cdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
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conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relag@o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.);

11.43. No caso de execugdo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.43.3. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execuc¢ao do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrucio
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;
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11.45. A participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concorddncia do licitante ou
contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013. (Acordado n° 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo,
com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elabora¢do do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, 11,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese
em que ficara responsavel pela execuc@o da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

12.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagio:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢des dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no_art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
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12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73
da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execugao dos servicos ¢ do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢@o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no §
1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

14.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizac2o:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugao.

14.18. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagoes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
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empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizag@o for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentagdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;
16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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16.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;
16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo
das condig¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

\

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibig¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execug@o com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagcdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

16/25



05/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016002892 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20089044&infra_sistema=10...

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execug@o do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverad apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida plblica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacgdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

18.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
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18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigé€ncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagdo;
20.1.2.ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do n2o cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; €

20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
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20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sang¢Oes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DB WIN|—

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacao que crie a
possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢a maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem
qualificacdo para executar os
servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizagdo, por
servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou
instru¢do complementar do 6rgéo
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
nao atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada
pelo orgdo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao
do contrato os prepostos previstos
no edital/contrato;

01

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades ser@o obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da apresentagdo dos documentos que
seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecéanica, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

¢ Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificagdo técnica profissional;

b) Capacitagdo Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 180,27m2 (cento e oitenta e vinte e sete) de area total
objeto da contratagdo. Sdo Considerados parcelas de maior relevancia:

o Reforma / Adequagdo / Ampliacdo de edificagcdes em area nao inferior a 90,14m?2;

¢ Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatagéo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 90,14m?2;
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¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 592,89 m2 ou equivalente técnico;

¢ Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area nao inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico; e
¢ Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico.
¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT no nome do

engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servigos (Resolucao 1025/09-CREA).

d) Declarag@o formal de que dispora, por ocasido da futura contrata¢do, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

o Instalagdes: barracoes de obra, barracdes de depdsito e container para escritorio, podendo ser usado as
instalac¢des existentes da reforma;

¢ Aparelhamento: fornecimento, manutengdo e conservagdo de equipamentos mecanicos e de ferramentas
necessarias para a execuc¢ao do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a fungdo técnica com capacitacao para desempenhar as
atribuigdes com a supervisdo e responsabilidade do engenheiro civil.

¢) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

¢ Reforma / Adequacdo / Ampliacdo de edificagcdes em area nio inferior a 90,14m?2;
¢ Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatagéo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 90,14m2; e

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nio
inferior a 592,89 m2 ou equivalente técnico;

¢ Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico;
f) Sera admitida a subcontratacdo dos servigos a seguir transcritos:

¢ Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
¢ Sistema de Prevencao e combate a incéndio;
¢ Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicagdes e Especiais.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo:

e 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
e 0 administrador ou o diretor;
¢ o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

¢ No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

¢ A Declaragdo de Contratagdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovagdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao
CREA.
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e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da execugdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

21.4.1. Valor Global: RS 412.835,26 (quatrocentos e doze mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis
centavos);

21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamentaria anexa ao edital.

21.4.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratagd@o ¢ o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatdrio com as referéncias em insumos e composi¢des de servigo do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, bem como através de Composigdes, conforme
Anexo I-D.

22.3. O valor da Composi¢do do Beneficios ¢ Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme
apresentado no Anexo I-E.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as
ligacdes com a FISCALIZACAO da SSPGO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, serd montado com folhas destacéveis, numeradas e em trés vias, serdo
registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observagdes
diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execuc¢do do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou
retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de
evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO poderd fazer o registro que achar conveniente e destacar
imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogagdo de prazos, ou em
qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagdo.

23.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diério
de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo, poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO

24.1. O projeto Executivo sera feito pela CONTRATADA e devera ser aprovado pela CONTRATANTE, antes
do inicio da execucao do servigo.

24.2. O valor estimado do Projeto executivo é o constante no Item 21.4.1..

24.3. Quando for imperiosa a alteragdo do projeto durante a execucdo do objeto contratado, esta s6 podera
ocorrer apos autorizagdo por escrito da SSPGO. Serd, em principio, sem Onus para a CONTRATANTE, e mediante a
apresentagdo de desenho sumério ou “sketch” da alteragio. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a
CONTRATADA devera apresentar os desenhos completos e definitivos com as modificagdes introduzidas e conforme
construidas ("as built").
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24.4. Correrao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstincias particulares da execugao
do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes, desde que, a
critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a nio ado¢io desta medida venha a comprometer a seguranga ou o bom
funcionamento da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na parcela de
imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderdo ser executados depois
de apresentados em sua forma final 8 SSPGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela
CONTRATADA tornar-se-do propriedade da CONTRATANTE que podera utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum
onus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e
apresenta-la por escrito 8 SSPGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solugdo proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o original e 04 (quatro) copias de cada desenho ou detalhamento
do(s) projeto(s) cuja elaboragdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida a aprovacdo, a SSPGO
devolvera 02 (duas) copias devidamente visadas com a autorizag@o por escrito para inicio dos servigos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de
memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela SSPGO.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servigo ou aquisi¢do de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do Ordenador de Despesas da SSPGO, que ndo delegara
esta atribui¢do para nenhum membro da FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto que integra o edital de
licitacdo e as alteragdes contratuais sob alega¢do de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de
1993.

26.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com orcamento detalhado dos
pregos, mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado,
sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a alteracdo, os custos unitarios fixados na
planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela SSPGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera incorporado
ao contrato.

27.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente
habilitado, que tera a responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsavel
Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO da SSPGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o
andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificagdes técnicas e as descri¢des dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a
perfeita execugdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os servigos serdo
executados de acordo com as seguintes orientagoes:

Anexo I-A - 000013877416 - Memorial Descritivo;

Anexo I-B - 000013876855 ¢ 000013876902 - Memorial de Calculo Analitico/Sintético;
Anexo [-C - 000013876938 - Planilha Or¢amentaria - P.O.;

Anexo [-D - 000013877356, 000013942606 - Composigdes da P.O.

Anexo I-E - 000013942593 - Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;
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Anexo I-F - 000013876620 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo I-G - 000013876598 - Cronograma Previsto - PLE;
Anexo I-H - 000013876665 - Agrupadores de Eventos;
Anexo I-1 - 000013865797 - Projeto Arquitetdnico;

Anexo I-J - 000013869107 - Projeto de Combate a Incéndio;
Anexo [-K - 000013869976 - Projeto Elétrico;

Anexo I-L - 000013873364 - Projeto Hidrossanitario;

Anexo I-M - 000013873524 / 000013873786 / 000013873822 - Documentos referentes a responsabilidade
técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art.
10 do Decreto n. 7983/2013);

Anexo I-N - 000013876727 - Levantamento Geral - Instalagdes Hidrossanitarias;
Anexo [-O - 000013876791 - Levantamento Geral - Instalagdes Elétricas;

Anexo I-P - 000013877457 - Relatorio de Sondagem do Terreno;

Anexo [-Q - 000013877178 - Licenca Ambiental;

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execucao dos servigos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados apo6s o
recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses corridos.

29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo
expedida pela SSPGO.

29.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execucdo
dos servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra ndo poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

29.7. A execugdo contratual é passivel de prorrogacdo caso ocorra uma das hipdteses previstas no § 1° do art.
57 da Lei n° 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execucdo e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha orcada quando da
apresentacdo da proposta de precos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e
adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.

30.2. O ritmo de execucdo da obra, que cabera 8 CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,
perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificacdo. Da mesma forma, devera haver
compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestagdo de execugdo de obra ou
servigo, vedada a antecipacdo de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servicos, devendo
coincidir a data da conclus@o do tltimo deles com a de expiracdo do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitira alteragcdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou
mudangas na dota¢do or¢amentaria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

30.4. Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas
das etapas, ndo se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.
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31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certiddo de
Registro da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

31.1.1 AtribuigGes constantes do Art 7°, inciso I da Resolugdo Confea n® 218/73, referente a edificagdes; seus
servigos afins e correlatos;

Municipio de Goiania, 19 de outubro de 2020.

Eng. Diego Marques de Arruda (CREA: 11008/D-GO)
Agente de Policia da 1° Classe
Engenheiro - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutengio
Policia Civil do Estado de Goias

Eng. Claudio Alves Dias (CREA: 7858/D-GO)
Agente de Policia da Classe Especial
Chefe da Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencdo
Policia Civil do Estado de Goiés
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14:31, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
tr-: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 000016002892 e o codigo CRC
== 7TA7C558D.
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