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MO AANEING DO IDER 3019 §

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGISTICO

PROJETO BASICO

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /20...
(Processo Administrativo n® 202100011009471)

1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servigos de engenharia visando a
construgdo da unidade bombeiro militar no municipio de S&o Simdo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento € seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de CONSTRUCAO DE EDIFICACAO;
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, 11,
da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR

NUSLF | MEDIDA || TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO

Contratacdo de empresa especializada em
servicos técnicos de engenharia para execugao
da construcdo de unidade bombeiros militar no
1 municipio de S3o Simdo. Fornecimento de 7788 SERVICO 1 R$ 493.390,62 R$ 493.390,62
material, mao de obra, ferramental e todos os
equipamentos necessarios a perfeita realizagdo
dos servigos.

TOTAL ESTIMADO

AL e . . RS 493.390,62
(quatrocentos e noventa e trés mil, trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) $ ’

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. O municipio de Sao Simao ndo dispde de unidade do Corpo de Bombeiros.

2.2. A unidade mais préxima do municipio de Sdo Simao, que esta localizada em Quirinépolis, esta a cerca de
83 km. Isso dificulta o atendimento a regido, principalmente no que tange ao tempo de resposta durante a ocorréncia.

2.3. Faz parte do Planejamento Estratégico 2012-2022, do Corpo de Bombeiros Militar de Goias, extender a
presenga no territorio estadual.

2.4. A nova unidade seria de grande auxilio para a unidade de Quirindpolis, principalmente no que se refere as
distancias, deslocamentos e atendimento as ocorréncias de maior vulto;

2.5. O publico alvo a ser beneficiado diretamente com o projeto sera toda a populagdo do municipio de Sao
Simao e as cidades mais proximas como Paranaiguara, Itaguacu e Cachoeira Alta.

2.6. Segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE e disponivel no site - cidades.ibge.gov.br -, a populagdo
estimada somada, em 2020, para os municipios acima definidos ¢ de 57.632 (cinquenta e sete mil e seissentos e trinta e duas)
pessoas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. Os resultados esperados sdo:
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¢ Proporcionar maior seguranca para a populacio;

¢ Propiciar um ambiente de trabalho minimo para os militares do Corpo de Bombeiros;
e Reduzir o tempo de atendimento das ocorréncias;

e Ampliar a capacidade de atendimento e o suporte a outras unidades;

¢ Promover a acessibilidade nas diversas areas do quartel.

3.2. A descricao da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos, que fazem
parte deste processo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigco de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade a ser definida
pela Geréncia de Compras Governamentais da SSP-GO.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta €
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratacdo de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descrigdo da solugdo;

5.2. Servigo ndo continuado;
5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisi¢Ges ¢ contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente
sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos), devendo ser observadas, ainda,
as Instrugcdes Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos de protecao
ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de
objetos abrangidos por disposi¢cdes normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacao
vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execugdo dos servigos.

5.5. Duragdo inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da
Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do
Servigo.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execucdo dos servigos, podendo ser acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo ser
efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62)
3201-6374 (Departamento de Engenharia e Constru¢do do Corpo de Bombeiros Militar de Goids - DECON/CBMGO) .

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a4 no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo nao serd mais
possivel agendar a vistoria local.
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6.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo
da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser entregues os arquivos
publicos que compde este processo em formato digital, inclusive os projetos nos formatos compativeis com programas tipo
CAD, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes do objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Toda comunicagdo devera acontecer com o gestor do contrato de obra publica, que serd devidamente
nomeado por Portaria do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros ou pelo Secretario de Seguranga Publica.

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverfo ser executados dentro dos padrdes de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servicos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para sua corre¢do nio
sera considerado como atendimento ou prorrogacao do prazo contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para
execucdo das ocorréncias/demandas;

8.3.2. Independentemente da aceitag@o, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados/pegas
entregues pelo prazo estabelecido nas especificacdes e nas condi¢des de Garantia, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar
erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Definigdo dos procedimentos iniciais, com a participagdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:

8.4.1. Esclarecimentos de davidas acerca do Contrato;
8.4.2. Apresentacao do Preposto, pela Contratada;
8.4.3. Apresentacdo da Equipe de Gestéo;

8.4.4. Apos transitado e julgado o processo licitatdrio serd encaminhado as pegas técnicas a GIGOVGO (setor
de engenharia da C.E.F.) para elaborar o LAE- Laudo de Analise de Engenharia do Licitatorio e somente ap6s a autorizagdo do
inicio de obra A.I.O. podera a empresa vencedora do certame licitatorio receber a Ordem de Servigo ¢ iniciar a execugao dos
mesmos;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servicos ¢ dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execugdo dos servigos, a cargo do Gestor do Contrato;

8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

8.5.3. Apos conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e cronograma
previsto PLE, serda encaminhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para vistoria e afericdo dos servigos. Aferindo os
servicos e ndo havendo glosas serd encaminhado a liberagdo para a tesouraria da SSPGO e liberacdo da parcela referente a cada
medi¢ao;
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8.5.4. Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.5.5. Encaminhamento de indicacdo de sangdes, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

8.5.6. Confecgdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento & Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

8.6.4. Manuten¢do do histérico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execugao do contrato, por ordem historica, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.5. Informacdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execucdo do contrato, a
cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medicdo com base no cronograma de execu¢do, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servigos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execucao dos servicos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicao do fiscal de contrato.

8.7.2. O pagamento devera considerar a realizagdo dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

8.7.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisério — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagdo escrita do
contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apods o recebimento provisorio, sera verificado se estd de acordo com as
especificacdes contidas neste termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze) dias corridos,
procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especifica¢cdes constantes
do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe de gerenciamento
do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. O 6rgdo sera a Secretaria de Estado da Seguranga Publica - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48,
situada na Av. Anhanguera, n® 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituird para a SSPGO, em documento hébil, comprobatorio da quitacdo das
obrigagdes.

8.8.6. Havendo identificag@o na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato sera informado a
CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentagdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obriga¢des trabalhistas ou a ndo manuten¢do das condi¢des de habilitagdo,
ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.8.8. A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condigdes de
habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidacdo de
obrigagdes em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estarfio sujeitos, a qualquer
momento, a aprovagdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagdo. Caso a CONTRATANTE julgue que algo deva ser
retirado da obra, devera, assim proceder a CONTRATADA.

9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substitui¢ao de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituicdo so podera ser efetuada mediante autorizag@o por escrito da
equipe técnica do CBMGO, aqui representada pelo DECON - Departamento de Engenharia e Construgdo do Corpo de
Bombeiros Militar de Goias.

9.3. A substituicdo sera admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de qualidade igual ou superior
aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera apresentar uma amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera
admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica
do DECON - Departamento de Engenharia e Constru¢ao do Corpo de Bombeiros Militar de Goias.

9.5. Quando um material ou servigo ndo for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso, mesmo que haja ajuste orcamentdrio. Neste caso, antes da aplicacdo, deverdo ser
previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais, sempre que houver a possibilidade, para analise da equipe
técnica do DECON - CBMGO.

9.6. A equipe técnica do DECON ¢ assegurado o direito de impedir a aplicagdo de qualquer material de
construgdo que julgue inconveniente. O critério de apreciacdo final da qualidade do material serd o de submeté-lo a ensaios, por
conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo satisfizerem os
requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo
sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA
devera informar por escrito DECON - CBMGO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adog@o do material
similar existente. Devera informar, também, a diferenga de prego do material proposto em relagdo ao especificado, com o seu
reflexo no orcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da CBMGO exigir. Nao serdio aceitas propostas verbais para a
adocdo de materiais diferentes dos especificados.

9.8. Cabera ao DECON decidir pela adogdo ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar
conveniente, pelo material de melhor padrio existente, mesmo que superior ao especificado. Se for decidido optar por material
de menor preco, a diferenca resultante sera descontada do valor contratado.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela
equipe técnica do DECON, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao sera tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho
de materiais ou equipamentos estranhos aos servicos.

9.10. Os materiais que nao atenderem as especificacdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

9.11. Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas pela equipe técnica, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protegdo contra incéndios determinados pelos orgaos
competentes.

9.12. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela equipe
técnica do DECON - CBMGO.

9.13. Apos a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamag@o ou solicitacdo de alteragdo
dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado e os reajustes legais previstos.

9.14. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagdo de
eventuais danos causados.

9.15. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica sero removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.16. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS que poderao
estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndao deverdo ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.17. A movimenta¢cdo ou modificacdo de equipamentos e elementos existentes no local da obra sdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, cabendo a ela todo o 6nus que resultar de tal acdo. No entanto, caso julgue
conveniente, a CONTRATANTE podera solicitar, a seu critério, desde que motivado, que os deslocamentos e modificagdes
sejam alterados.

9.18. Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

9.19. Sdo inaceitaveis na obra:
9.19.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;

9.19.2. qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.
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9.20. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderio ser empregados na
obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

9.20.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;
9.20.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
9.20.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
9.20.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.21. O impedimento de realizagdo de processos de industrializagio na obra, apontado pela FISCALIZACAO,
ndo acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

9.22. Também ndo acarretario quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protegdo individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

9.23. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte ¢ tudo mais que for necessario para a execucdo, a
conclusdo e a manutengdo da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.24. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
descritos nesse documento.

9.25. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais
¢ administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realizacdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.26. As composicdes de custos elaboradas pelo CBMGO sdo instrumentos para a elaboracdo do orgamento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a conclusio do servigo
de acordo com a especificagdo técnica. Ndo podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da CONTRATADA em fungdo
das composigoes apresentadas pela CBMGO.

9.27. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra serd sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme medigdes realizadas;
10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a fungo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagodes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goias para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
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expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

10.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

10.10.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em
sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017,

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga ¢ bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdao do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7123



29/07/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000021836883 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26704178&infra_sistema...

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo
VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes ¢ atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugao do servigo;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes ¢ Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislaggo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
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autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢dao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢@o contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acutstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugd@o contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, 0s testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste ¢ demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagio, etc.);

11.43. No caso de execugao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Piblica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios ¢ demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo quita¢do das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execug¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

11.45. A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissoes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013. (Acordao n° 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo,
com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
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contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese
em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagio:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢des dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descricdo dos bens e servigos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢ao, hipotese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no_art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacdo.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestag@o de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serfo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73
da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.
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14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servi¢o, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

14.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagio de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.16.1.2. & concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satide, quando for devido;

14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estio ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratagio se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugao.

14.18. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagio.
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14.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagédo
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitag@o definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, €
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 11
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situag@o junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societério servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso nido seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag@o seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds um ano da data da apresentacdo de sua proposta licitatéria, aplicando-se o Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia da anuidade.

17.1.2 O reajuste devera ser solicitado pela CONTRATADA, haja ou ndo prorrogagdo do instrumento
contratual, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias posteriores a anuidade da proposta, sob pena de o siléncio ser interpretado
como renuncia presumida.

17.2. Nos reajustes posteriores ao primeiro, valerdo as seguintes condigdes:

17.2.1 A data de aniversario da proposta licitatoria sempre sera o 1° dia de inicio da contagem do prazo de 60
dias para a solicitacdo do reajuste.

17.2.2 Caso o reajuste seja solicitado dentro do prazo estabelecido em 17.1.2, o CONTRATADO fara jus ao
reajuste de 12 meses de incidéncia do INCC sobre:

17.2.2.1 Se no ano anterior, tiver solicitado o reajuste dentre do prazo: o valor reajustado do ano anterior;

17.2.2.2 Se no ano anterior, ndo houver solicitado o reajuste dentro do prazo: o valor nio reajustado do ano
anterior;

17.2.3 Rejustes subsequéntes ao primeiro poderdo ser solicitados anualmente, mesmo que ndo tenha sido
reajustado anteriormente, ndo sendo permitido a incidéncia do indice INCC por um periodo diferente de 12 meses.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este Ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatério prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
p p p

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢cdo monetaria.

18.7. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importincias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nio
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacgdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
20.1.2.ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
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20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragio pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administra¢do, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigacao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situag@o que crie a
1 possibilidade de causar dano ﬁ§ico, 05
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
) mgtivo de forga maior ou caso 04
fortuito, os servicos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem
3 qualificaco para executar os 03

servicos contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizacdo, por 02
servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagio formal ou
7 instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do 03
Edital e seus Anexos ndo previstos
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nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugao
10 do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizac¢ao - PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal ¢ trabalhista sfo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa devera constar a relagdo dos responsaveis técnicos, por
ramo de atividade, no corpo da certiddo;

e Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da

qualificac@o técnica profissional;

b) Capacitagdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo
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de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 180,27m2 (cento e oitenta e vinte e sete) de area total
objeto da contrata¢do. Sao Considerados parcelas de maior relevancia:

¢ Reforma/ Adequacdo / Ampliagdo de edificagdes em area ndo inferior a 90,14m2;

e Execuc¢do de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacdo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 90,14m2;

e Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 592,89 m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de instalacdes prediais elétricas em area ndo inferior a 90,14m?2 ou equivalente técnico; e

e Execugdo de instalacdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico.

¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servigos (Resolugdo 1025/09-CREA).

~d) Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

 Instalacdes: barracoes de obra, barracoes de depdsito e container para escritorio, podendo ser usado as
instalagdes existentes da reforma;

¢ Aparelhamento: fornecimento, manutencao e conservagdo de equipamentos mecanicos ¢ de ferramentas
necessarias para a execugdo do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autoriza¢do do CREA para exercer a funcao técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribui¢des com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e.l) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:
¢ Constru¢ao/Execugdo de edificagdes com area superior a 200,00 m?;
f) Sera admitida a subcontratag@o dos servigos a seguir transcritos:

e Servigos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;

¢ Sistema de Prevencdo e combate a incéndio;

o Instalagdes de Rede Logica / Telecomunicacdes e Especiais;

e Estruturas metalicas

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da

empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo:

e 0 sodcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

e 0 administrador ou o diretor;

e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

e No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

e A Declaracdo de Contratacdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovacdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro e Quitacdo da Licitante
junto ao CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.
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h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da execugdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 493.390,62 (quatrocentos e noventa e trés mil, trezentos e noventa reais e
sessenta e dois centavos);

21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Or¢camentaria anexa ao edital.

21.4.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.
22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatoério com as referéncias em insumos e composicdes de servigo do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI, bem como através de Composigdes, conforme
Anexo I-D.

22.3. O valor da Composi¢do do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme
apresentado no documento SEI 000019425425.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as
ligagdes com a FISCALIZACAO da CBMGO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destaciveis, numeradas e em trés vias, serao
registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, ¢ observacdes
diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execug@o do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou
retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de
evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e destacar
imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em
qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

23.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario
de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as sangdes previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO
24.1. O projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e deverdo ser rigorosamente observados.
24.2. O valor estimado do Projeto executivo ¢ o constante no Item 21.4.1..

24.3. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execugdo do objeto contratado, esta s6 podera
ocorrer apés autorizagdo por escrito do DECON. Sera, em principio, sem Onus para a CONTRATANTE, e¢ mediante a
apresentacio de desenho sumario ou “sketch” da alteragio. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a
CONTRATADA deverd apresentar os desenhos completos e definitivos com as modificagdes introduzidas e conforme
construidas ("as built").

24.4. Correrdo por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugao
do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes, desde que, a
critério da FISCALIZACAO da CBMGO, a nio adogdo desta medida venha a comprometer a seguranca ou o bom
funcionamento da benfeitoria. Caberd a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses onus na parcela de
imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderdo ser executados depois
de apresentados em sua forma final ao DECON - CBMGO ¢ por cla expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou
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detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ao propriedade da CONTRATANTE que podera utiliza-los como bem lhe aprouver,
sem nenhum 6nus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugio e
apresenta-la por escrito ao DECON - CBMGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solu¢do proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o arquivo de projeto em formato DWG e PDF para averiguagio e
aprovagdo pela equipe técnica. Uma vez obtida a aprovagdo, o DECON emitird, dentro do processo SEI, a autorizagdo por
escrito para inicio dos servigos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de
memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela DECON.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servigo ou aquisi¢ao de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizag@o por escrito do Ordenador de Despesas da SSPGO, que néo delegara
esta atribui¢do para nenhum membro da FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto que integra o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

26.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com orgamento detalhado dos
precos, mantendo a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado,
sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apos a alteracdo, os custos unitarios fixados na
planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela CBMGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera
incorporado ao contrato.

27.2. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de trabalho um Responsdvel Técnico, devidamente
habilitado, que tera a responsabilidade técnica e civil de execugdao em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsavel
Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO do CBMGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o
andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificagdes técnicas ¢ as descrigdes dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a
perfeita execugdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os servigos serdo
executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Memorial Descritivo - SEI 000019425438;

Memorial de Calculo - SEI 000019425417,

Planilha Orgamentaria (P.O.) - SEI 000019425420;

Composicdes auxiliares da P.O. - SEI 000019425423

Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI - SEI 000019425425
Cronograma fisico-financeiro - SEI 000019425411,

Cronograma Previsto - PLE - SEI 000019425415;

Agrupadores de Eventos - SEI 000019425392;

Projeto Arquitetonico - SEI 000019425249;

Projeto de Combate a Incéndio - SEI 000019425268;

Projeto Elétrico - SEI 000019425261;

Projeto Hidraulico - SEI 000019425252;

Projeto Sanitario - SEI 000019425253;

Projeto de Cabeamento Estruturado - SEI 000019425265;

Projeto Estrutural em Concreto Armado - SEI 000019425270;
Projeto Estrural da Cobertura em Ago - SEI 000019425271,
Anotagdes ou Registro de Responsabilidade Técnicas (ART ou RRT) - SET 000019425275,
000019425282, 000019425283, 000019425298, 000019425284, 000019425286;
Relatorio de Sondagem do Terreno - SEI 000019425310;

Licenca Ambiental - SEI 000019425308;

Certificado de aprovagao de projeto CBMGO - SEI 000019425303;
Carimbos dos projetos aprovados - SEI 000019425290;

Alvara de construgdo - SEI 000019425307

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26704178&infra_sistem... 21/23


https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978437&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=225b1ca89ef9b484dd890409c50c550bc0b752c103b3d153e8884c424af7e483
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978409&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=481b2ba5e4a80a8154ba6b857d0a7a7f484aa5e1f81b29b4618e833556633887
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978412&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=1928cb799bc8e086ed6d227993980ba7eb62eb826c54d096bea003fbc16b7d3e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978415&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=9ed71332ccedd0062fd880ea9817014c1280b4f9d248d13a41e65250d8217bb0
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978417&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=bb06be0fdeef2298833f3fecae655a1718eaf5639399b8f6fc996830989235af
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978403&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e85b2b844d0fb42639ace40a38b4a9483f23fb886f4474de1cfa6252e0fa77f9
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978407&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=b819cd2bb3695b54fafb3d4fbdb5dd1e16a6d274172790d6404b11600d0e55d1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978370&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=90953ca9ea7266786d34061c8218bb5884e032a5e8cf4d4a82ca0dcc8274194f
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978255&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=44a3328d18e381132c5979bc39923e5e5773258c6863dd66f821d4efdd1b6fc2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978241&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=8d99d4a2be30959221a656628be82c358f1e2ee78a7324a6dc9142470b98df0c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978233&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=d2185c399367c165f4ca9b720a7c1bff50ad25d037c903d7e9ce862e57f9e113
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978258&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=1a76395755273ca4a96a81ffec06f5a8e190dce445a56b9b31d81cc95704fee9
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978259&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=a7b7147d92eb33e17d24db51528ee8ff43a6597b55446a27b1d4135660d535e1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978237&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=ff72e86d275154dce6eb5543e6d936de4ef676e18939b10e13e1058baa4944f0
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978243&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=58c4ab5fe7bc79e86d788de09e62baedb3ac461212d3bd85e836cca9d1027a16
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978244&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=c3c9ba933d78720b0eb8fc3d2bf74f069b4f11090428825fb0cb0b1229c67e85
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978249&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=382c7b881d3b77dd9037b9c998c2eab95c4432223427b7c2f055a3ed731a14bb
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978268&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=26669d07aeaf3c68e13f03bbb265f80bfd342f707392d7632c46e05c25b1891c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=81aea0c3fbcaa73a33ca29d2c267d8710486c459549a58e58693259a62e8761c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978252&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=942d93590a08cb0d2dc430d82e236def393f332cf16f99d286857c5f2fe99386
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978270&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=a56d518a59e1e6bc1d8ff6b0415c7628e3b8b7bd89da47a27242f326de716ea9
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978272&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=170e703669bebdaa5589c41174972b8d35cd277401ffd98848cd20e86d4b1d78
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978294&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=6fdd1c0a60450c3405ccf45f7d685c0cf9fdfc33b446e3f2939af269cde8a3bf
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978292&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=32a89eeb35fac0061797b522c96d0518b5c52c9ace1a96d7f82e06b56029f0f0
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=29d12ade5d8512739d931939a78cc617eaa85404862729455c079fd121501067
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=814036420949c53e8541f75fa50c456c8e30435e71b0a792583c71e3298b5bbf
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978291&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e52f8aaf50b8bde18c02c8cac737ffd7a17b2b1d09ecc988e91c6b80e7a32c0b

29/07/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000021836883 - Projeto Basico
o Cotacdes - SEI 000019425437.

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigos ¢ de 5 meses, contados apos o recebimento da Ordem de
Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses corridos.

29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela SSPGO.

29.4. Os servicos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execugdo
dos servicos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

29.7. A execugdo contratual é passivel de prorrogagio caso ocorra uma das hipéteses previstas no § 1° do art.
57 da Lei n® 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execugdo e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢cada quando da
apresentacdo da proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e
adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses do CBMGO.

30.2. O ritmo de execucdo da obra, que cabera 8 CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,
perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificagdo. Da mesma forma, devera haver
compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestagdo de execugdo de obra ou
servigo, vedada a antecipacgdo de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo
coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expiracdo do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteragdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou
mudangas na dotagdo or¢camentaria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

30.4. Deverao constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificacdes fisicas completas
das etapas, ndo se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital deverd apresentar no corpo da Certiddo de
Registro e Quitagdo da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

31.1.1 Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolu¢do Confea n® 218/73, referente a edificacdes; seus
servigos afins e correlatos;

Goiania, 06 de junho de 2021.

André Luiz Silva Matos - 1° Ten QOC

Eng. Civil CREA 15.773/D-GO
Gestor do Contrato de Repasse 880055/2018

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ SILVA MATOS, Engenheiro (a), em 06/07/2021, as 10:19,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n°® 8.808/2016.

i
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eletrbnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000021836883 ¢ o codigo CRC

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26704178&infra_sistem... 22/23


https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23978436&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=d1f23347d73c9957f4c5ddb0904e1af67c5e367912a51a87daa56c339ce80476
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021836883&crc=EDC3FC8B

29/07/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000021836883 - Projeto Basico

COMANDO DE APOIO LOGISTICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO - DECON
AVENIDA CONSOLACAO - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 74885-100 - GOIANIA - GO - (62)3201-6374

Referéncia: Processo n° 202100011009471 SEI 000021836883

Criado por ANDRE LUIZ SILVA MATOS, versao 8 por ANDRE LUIZ SILVA MATOS em 06/07/2021 10:19:13.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26704178&infra_sistem... 23/23



