

ANEXO III - ANÁLISE DE CUSTOS 89-20
DELEGACIA DE POLICIA - SENADOR CANEDO
CR 1072649-98

| | | | | |
|--------|--------------------|--|--------------|----------------|
| SINAPI | 06/2021 DESONERADO | | BDI 1 | 26,41% |
| AGETOP | | | BDI 2 | 0,00% |
| SICRO | | | R\$ PROPOSTO | R\$ 615.925,83 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|--|----|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CODIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA | DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | QUANTIDADE DELEVANTADO EM ANÁLISE | DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS QDDE |
| 1.22.3. | Composição | COMP.82 | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVEESTIMENTO (padrão GOINFRA Servpco 270314) | M² | 349,61 | R\$ 129,87 | BDI 1 | R\$ 164,17 | R\$ 57.395,47 | 9,32% | 9,32% | Composição | COMP.82 | R\$ 129,87 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 349,61 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.9.1. | SINAPI | 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 529,91 | R\$ 49,36 | BDI 1 | R\$ 62,40 | R\$ 33.066,38 | 5,37% | 14,70% | SINAPI | 87490 | R\$ 49,36 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 529,91 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.15. | Composição | COMP.85 | (74202/1-ADAPTADA FCK 25MPa) LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 4,50M-E-80M, CLAVOTAS E DAP.0/CONC FCK-25MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, DESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | M2 | 208,00 | R\$ 87,36 | BDI 1 | R\$ 110,43 | R\$ 22.969,44 | 3,73% | 18,43% | Composição | COMP.85 | R\$ 87,36 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 190,60 | 17,40 | -9,13% | APROVADO |
| 1.18.10. | SINAPI | 94993 | EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO DEBENEFICIAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 217,72 | R\$ 74,75 | BDI 1 | R\$ 94,49 | R\$ 20.572,36 | 3,34% | 21,77% | SINAPI | 94993 | R\$ 74,75 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 208,00 | 9,72 | -4,67% | APROVADO |
| 1.18.5. | Composição | COMP.95 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 9MM, INCLUSO JUNSTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | M2 | 133,25 | R\$ 115,66 | BDI 1 | R\$ 146,21 | R\$ 19.482,48 | 3,17% | 24,94% | Composição | COMP.95 | R\$ 115,66 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 128,49 | 4,76 | -3,70% | APROVADO |
| 1.16.5. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 756,98 | R\$ 20,11 | BDI 1 | R\$ 25,42 | R\$ 19.242,43 | 3,13% | 28,06% | SINAPI | 87548 | R\$ 20,11 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 216,99 | 539,99 | -248,85% | APROVADO |
| 1.4.1. | Composição | COMP.83 | (98230-ADAPTADA FCK-25MPa) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,0 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO E CORTE E DOBRA E FERRAGEM | M | 88,50 | R\$ 136,43 | BDI 1 | R\$ 172,46 | R\$ 15.262,71 | 2,48% | 30,54% | Composição | COMP.83 | R\$ 136,43 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 90,06 | 1,56 | 1,73% | APROVADO |
| 1.5.10. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 772,35 | R\$ 13,68 | BDI 1 | R\$ 17,29 | R\$ 13.353,93 | 2,17% | 32,71% | SINAPI | 92778 | R\$ 13,68 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 849,45 | 77,10 | 9,08% | APROVADO |
| 1.5.6. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 113,88 | R\$ 78,00 | BDI 1 | R\$ 98,60 | R\$ 11.228,57 | 1,82% | 34,54% | SINAPI | 92265 | R\$ 78,00 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 113,88 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.4.4. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 80,68 | R\$ 100,74 | BDI 1 | R\$ 127,35 | R\$ 10.274,60 | 1,67% | 36,20% | SINAPI | 96533 | R\$ 100,74 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 82,00 | 1,32 | 1,61% | APROVADO |
| 1.14.7. | Composição | COMP.06 | GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA) | M² | 33,25 | R\$ 233,02 | BDI 1 | R\$ 294,56 | R\$ 9.794,12 | 1,59% | 37,80% | Composição | COMP.06 | R\$ 233,02 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 33,25 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.14.3. | Composição | COMP.30 | PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE | M2 | 22,50 | R\$ 327,98 | BDI 1 | R\$ 414,60 | R\$ 9.328,50 | 1,52% | 39,31% | Composição | COMP.30 | R\$ 327,98 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 22,50 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.4.6. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 535,37 | R\$ 13,73 | BDI 1 | R\$ 17,36 | R\$ 9.294,02 | 1,51% | 40,82% | SINAPI | 96546 | R\$ 13,73 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 534,82 | 0,55 | -0,10% | APROVADO |
| 1.5.7. | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 113,15 | R\$ 59,82 | BDI 1 | R\$ 75,62 | R\$ 8.556,40 | 1,39% | 42,21% | SINAPI | 92419 | R\$ 59,82 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 119,38 | 6,23 | 5,22% | APROVADO |

| | | SICRO | | R\$ PROPOSTO | | R\$ | | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|---|--------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | | |
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CODIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA | DIFERENÇA UNIT. REANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE | DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS QUANTIDADE |
| 1.7.40. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 124,74 | R\$ 49,45 | BDI 1 | R\$ 62,51 | R\$ 7.797,50 | 1,27% | 43,48% | SINAPI | 89714 | R\$ 49,45 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 115,36 | 9,38 | -8,13% | APROVADO |
| 1.9.4. | SINAPI | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6,82 | R\$ 862,27 | BDI 1 | R\$ 1.090,00 | R\$ 7.433,80 | 1,21% | 44,69% | SINAPI | 101164 | R\$ 862,27 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 7,50 | 0,68 | 9,07% | APROVADO |
| 1.16.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1.759,04 | R\$ 3,29 | BDI 1 | R\$ 4,16 | R\$ 7.317,61 | 1,19% | 45,87% | SINAPI | 87879 | R\$ 3,29 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 851,44 | 907,60 | -106,60% | APROVADO |
| 1.12.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 145,60 | R\$ 39,52 | BDI 1 | R\$ 49,96 | R\$ 7.274,18 | 1,18% | 47,06% | SINAPI | 94207 | R\$ 39,52 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 137,13 | 8,47 | -6,18% | APROVADO |
| 1.6.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.402,00 | R\$ 3,84 | BDI 1 | R\$ 4,85 | R\$ 6.799,70 | 1,10% | 48,16% | SINAPI | 91926 | R\$ 3,84 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 1.402,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.13.2. | SINAPI | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-GUA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9,00 | R\$ 630,23 | BDI 1 | R\$ 749,69 | R\$ 6.747,21 | 1,10% | 49,26% | SINAPI | 91015 | R\$ 630,23 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 9,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.8. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 312,52 | R\$ 17,02 | BDI 1 | R\$ 21,51 | R\$ 6.722,31 | 1,09% | 50,35% | SINAPI | 92775 | R\$ 17,02 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 297,23 | 15,29 | -5,14% | APROVADO |
| 1.5.13. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 12,38 | R\$ 386,11 | BDI 1 | R\$ 488,08 | R\$ 6.042,43 | 0,98% | 51,33% | SINAPI | 94965 | R\$ 386,11 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 13,44 | 1,06 | 7,89% | APROVADO |
| 1.14.5. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14,70 | R\$ 323,32 | BDI 1 | R\$ 408,71 | R\$ 6.008,04 | 0,98% | 52,31% | SINAPI | 94573 | R\$ 323,32 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 15,86 | 1,16 | 7,31% | APROVADO |
| 1.6.24.1.6.29. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 716,90 | R\$ 6,37 | BDI 1 | R\$ 8,05 | R\$ 5.771,05 | 0,94% | 53,24% | SINAPI | 91854 | R\$ 6,37 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 716,90 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.4.3. | Composição | COMP.84 | (96555-ADAPTADA FCK=25MPA) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COBROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 8,65 | R\$ 519,83 | BDI 1 | R\$ 657,12 | R\$ 5.684,09 | 0,92% | 54,17% | Composição | COMP.84 | R\$ 519,83 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 8,93 | 0,28 | 3,14% | APROVADO |
| 1.21.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014 | M2 | 348,25 | R\$ 12,49 | BDI 1 | R\$ 15,79 | R\$ 5.498,87 | 0,89% | 55,06% | SINAPI | 88489 | R\$ 12,49 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 348,25 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.16.3. | SINAPI | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 88,03 | R\$ 49,35 | BDI 1 | R\$ 62,38 | R\$ 5.491,31 | 0,89% | 55,95% | SINAPI | 87268 | R\$ 49,35 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 85,86 | 2,17 | -2,53% | APROVADO |
| 1.17.2. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 160,01 | R\$ 26,69 | BDI 1 | R\$ 33,74 | R\$ 5.398,74 | 0,88% | 56,83% | SINAPI | 90408 | R\$ 26,69 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 159,46 | 0,55 | -0,34% | APROVADO |

| | | SICRO | | R\$ PROPOSTO | | R\$ | | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|--|--------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | | |
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CODIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA | DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE | DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS QUANTIDADE |
| 1.16.2. | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3; PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 121,75 | R\$ 30,92 | BDI 1 | R\$ 39,09 | R\$ 4.759,21 | 0,77% | 57,60% | SINAPI | 87532 | R\$ 30,92 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 125,52 | 3,77 | 3,00% | APROVADO |
| 1.11.2. | SINAPI | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPROIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 | R\$ 599,65 | BDI 1 | R\$ 758,02 | R\$ 4.548,12 | 0,74% | 58,34% | SINAPI | 92262 | R\$ 599,65 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.10.2. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-SMM. AF_06/2018 | M2 | 47,84 | R\$ 73,91 | BDI 1 | R\$ 93,43 | R\$ 4.469,69 | 0,73% | 59,07% | SINAPI | 98546 | R\$ 73,91 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 47,84 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.51. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10,00 | R\$ 349,86 | BDI 1 | R\$ 442,26 | R\$ 4.422,60 | 0,72% | 59,79% | SINAPI | 97906 | R\$ 349,86 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 10,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.21.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 348,25 | R\$ 9,91 | BDI 1 | R\$ 12,53 | R\$ 4.363,57 | 0,71% | 60,50% | SINAPI | 88497 | R\$ 9,91 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 8,93 | 339,32 | -3799,78% | APROVADO |
| 1.21.5. | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 186,09 | R\$ 18,18 | BDI 1 | R\$ 22,98 | R\$ 4.276,35 | 0,69% | 61,19% | SINAPI | 88423 | R\$ 18,18 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 206,55 | 20,46 | 9,91% | APROVADO |
| 1.12.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33,30 | R\$ 100,93 | BDI 1 | R\$ 127,59 | R\$ 4.248,75 | 0,69% | 61,88% | SINAPI | 94228 | R\$ 100,93 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 33,30 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.9. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 31,60 | R\$ 104,58 | BDI 1 | R\$ 132,20 | R\$ 4.177,52 | 0,68% | 62,56% | SINAPI | 101965 | R\$ 104,58 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 32,00 | 0,40 | 1,25% | APROVADO |
| 1.21.6. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 160,01 | R\$ 19,10 | BDI 1 | R\$ 24,14 | R\$ 3.862,64 | 0,63% | 63,19% | SINAPI | 88496 | R\$ 19,10 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 159,46 | 0,55 | -0,34% | APROVADO |
| 1.15.4. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 9,38 | R\$ 318,05 | BDI 1 | R\$ 402,05 | R\$ 3.771,23 | 0,61% | 63,80% | SINAPI | 102181 | R\$ 318,05 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 10,15 | 0,77 | 7,59% | APROVADO |
| 1.16.4. | Composição | COMP.09 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO | M² | 39,66 | R\$ 75,21 | BDI 1 | R\$ 95,07 | R\$ 3.770,48 | 0,61% | 64,41% | Composição | COMP.09 | R\$ 75,21 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 39,66 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.4.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 23,40 | R\$ 112,32 | BDI 1 | R\$ 141,98 | R\$ 3.322,33 | 0,54% | 64,95% | SINAPI | 96531 | R\$ 112,32 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 25,20 | 1,80 | 7,14% | APROVADO |
| 1.11.1. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 145,60 | R\$ 17,82 | BDI 1 | R\$ 22,53 | R\$ 3.280,37 | 0,53% | 65,49% | SINAPI | 92544 | R\$ 17,82 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 145,60 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.14.6. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 4,34 | R\$ 582,44 | BDI 1 | R\$ 736,26 | R\$ 3.195,37 | 0,52% | 66,00% | SINAPI | 100701 | R\$ 582,44 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 4,34 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.6. | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 149,30 | R\$ 16,69 | BDI 1 | R\$ 21,10 | R\$ 3.150,23 | 0,51% | 66,52% | SINAPI | 101741 | R\$ 16,69 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 149,30 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 100,79 | R\$ 24,25 | BDI 1 | R\$ 30,65 | R\$ 3.089,21 | 0,50% | 67,02% | SINAPI | 95241 | R\$ 24,25 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 101,72 | 0,93 | 0,91% | APROVADO |
| 1.6.13. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18,00 | R\$ 132,90 | BDI 1 | R\$ 168,00 | R\$ 3.024,00 | 0,49% | 67,51% | SINAPI | 97586 | R\$ 132,90 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 20,00 | 2,00 | 10,00% | APROVADO |
| 1.6.4. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 367,90 | R\$ 6,39 | BDI 1 | R\$ 8,08 | R\$ 2.972,63 | 0,48% | 67,99% | SINAPI | 91928 | R\$ 6,39 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 367,90 | - | 0,00% | APROVADO |

| | | SICRO | | R\$ PROPOSTO | | R\$ | | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|---|--------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | | | |
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CODIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA | DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | QUANTIDADE CONTRATADA EM ANÁLISE | DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS QUANTIDADE |
| 1.9.3. | SINAPI | 102253 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 4,04 | R\$ 581,81 | BDI 1 | R\$ 735,47 | R\$ 2.971,30 | 0,48% | 68,48% | SINAPI | 102253 | R\$ 581,81 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 3,96 | 0,08 | -2,02% | APROVADO |
| 1.12.4. | SINAPI | 94231 | RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39,20 | R\$ 59,16 | BDI 1 | R\$ 74,78 | R\$ 2.931,38 | 0,48% | 68,95% | SINAPI | 94231 | R\$ 59,16 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 39,20 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.11. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 194,06 | R\$ 11,50 | BDI 1 | R\$ 14,54 | R\$ 2.821,63 | 0,46% | 69,41% | SINAPI | 92779 | R\$ 11,50 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 194,06 | 0,00 | 0,00% | APROVADO |
| 1.21.7. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÓS. AF_06/2014 | M2 | 160,01 | R\$ 13,93 | BDI 1 | R\$ 17,61 | R\$ 2.817,78 | 0,46% | 69,87% | SINAPI | 88488 | R\$ 13,93 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 160,01 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.20. | Composição | COMP.58 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,20 X 0,50 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 70M COM 2 CUBAS DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 2 TORNEIRAS PADRÃO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2,00 | R\$ 1.108,45 | BDI 1 | R\$ 1.401,19 | R\$ 2.802,38 | 0,46% | 70,32% | Composição | COMP.58 | R\$ 1.108,45 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 2,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.21.9. | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 130,98 | R\$ 16,78 | BDI 1 | R\$ 21,19 | R\$ 2.775,47 | 0,45% | 70,77% | SINAPI | 100725 | R\$ 16,78 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 130,98 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.53. | Composição | COMP.65 | CAIXA DE AREIA PLUVIAL CA-60D COM GRELHA BARRA CHATA E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANTONEIRA COM FUNDO DE BRITA | UND | 6,00 | R\$ 342,95 | BDI 1 | R\$ 433,52 | R\$ 2.601,12 | 0,42% | 71,20% | Composição | COMP.65 | R\$ 342,95 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.13.3. | SINAPI | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | R\$ 659,35 | BDI 1 | R\$ 833,48 | R\$ 2.500,44 | 0,41% | 71,60% | SINAPI | 91016 | R\$ 659,35 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 3,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.11. | Composição | COMP.15 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO | M² | 18,75 | R\$ 102,12 | BDI 1 | R\$ 129,09 | R\$ 2.420,44 | 0,39% | 72,00% | Composição | COMP.15 | R\$ 102,12 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 18,75 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.22.2. | Composição | COMP.22 | POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M | Und | 2,00 | R\$ 931,10 | BDI 1 | R\$ 1.177,00 | R\$ 2.354,00 | 0,38% | 72,38% | Composição | COMP.22 | R\$ 931,10 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 2,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.14. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 12,38 | R\$ 149,80 | BDI 1 | R\$ 189,36 | R\$ 2.344,28 | 0,38% | 72,76% | SINAPI | 92873 | R\$ 149,80 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 12,38 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.4.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108,70 | R\$ 17,01 | BDI 1 | R\$ 21,50 | R\$ 2.337,05 | 0,38% | 73,14% | SINAPI | 96543 | R\$ 17,01 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 108,70 | 0,00 | 0,00% | APROVADO |
| 1.10.3. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÓS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 47,99 | R\$ 38,38 | BDI 1 | R\$ 48,52 | R\$ 2.328,47 | 0,38% | 73,52% | SINAPI | 98556 | R\$ 38,38 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 47,99 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.6.6. | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | R\$ 440,59 | BDI 1 | R\$ 556,95 | R\$ 2.227,80 | 0,36% | 73,88% | SINAPI | 97888 | R\$ 440,59 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 4,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.19. | Composição | COMP.59 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,50 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 70M COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3,00 | R\$ 560,60 | BDI 1 | R\$ 708,65 | R\$ 2.125,95 | 0,35% | 74,22% | Composição | COMP.59 | R\$ 560,60 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 3,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.14.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5,60 | R\$ 294,06 | BDI 1 | R\$ 371,72 | R\$ 2.081,63 | 0,34% | 74,56% | SINAPI | 94570 | R\$ 294,06 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 5,60 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.2. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17,00 | R\$ 95,06 | BDI 1 | R\$ 120,17 | R\$ 2.042,89 | 0,33% | 74,89% | SINAPI | 93187 | R\$ 95,06 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 17,00 | - | 0,00% | APROVADO |

| | | SICRO | | RS PROPOSTO | | RS | | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | | |
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CODIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA | DIFERENÇA UNIT. REANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS RS UNITÁRIO | QUANTIDADE CONTRATADA EM ANÁLISE | DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS ODADE |
| 1.7.52. | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES), AF_12/2020 | UN | 1,00 | R\$ 1.607,93 | BDI 1 | R\$ 2.032,58 | R\$ 2.032,58 | 0,33% | 75,22% | SINAPI | 98053 | R\$ 1.607,93 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 1,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.22.4. | Composição | COMP.12 | BALÇÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA | M² | 2,42 | R\$ 661,27 | BDI 1 | R\$ 835,91 | R\$ 2.022,90 | 0,33% | 75,55% | Composição | COMP.12 | R\$ 661,27 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 2,42 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 28,56 | R\$ 54,94 | BDI 1 | R\$ 69,45 | R\$ 1.983,49 | 0,32% | 75,88% | SINAPI | 93358 | R\$ 54,94 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 28,56 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.5.5. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17,00 | R\$ 90,02 | BDI 1 | R\$ 113,79 | R\$ 1.934,43 | 0,31% | 76,19% | SINAPI | 93197 | R\$ 90,02 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 17,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.6.28. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 1.408,12 | BDI 1 | R\$ 1.780,00 | R\$ 1.780,00 | 0,29% | 76,48% | SINAPI | 101881 | R\$ 1.408,12 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 1,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.21.2. | SINAPI | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 348,25 | R\$ 3,70 | BDI 1 | R\$ 4,68 | R\$ 1.629,81 | 0,26% | 76,74% | SINAPI | 88414 | R\$ 3,70 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 348,25 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.21.8. | Composição | COMP.97 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 73,26 | R\$ 16,47 | BDI 1 | R\$ 20,82 | R\$ 1.525,27 | 0,25% | 76,99% | Composição | COMP.97 | R\$ 16,47 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 73,26 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.8.5. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24,00 | R\$ 50,07 | BDI 1 | R\$ 63,29 | R\$ 1.518,96 | 0,25% | 77,24% | SINAPI | 97328 | R\$ 50,07 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 24,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.6.27. | Composição | COMP.36 | PADRÃO TRIFÁSICO 16MM H- 7METROS, AQUISIÇÃO E MONTAGEM | UN | 1,00 | R\$ 1.189,77 | BDI 1 | R\$ 1.503,99 | R\$ 1.503,99 | 0,24% | 77,48% | Composição | COMP.36 | R\$ 1.189,77 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 1,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.14.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,16 | R\$ 522,94 | BDI 1 | R\$ 661,05 | R\$ 1.427,87 | 0,23% | 77,71% | SINAPI | 91341 | R\$ 522,94 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 2,16 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.6.25. | SINAPI | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 120,00 | R\$ 9,18 | BDI 1 | R\$ 11,60 | R\$ 1.392,00 | 0,23% | 77,94% | SINAPI | 98267 | R\$ 9,18 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 120,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.7. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 26,76 | R\$ 41,02 | BDI 1 | R\$ 51,85 | R\$ 1.387,51 | 0,23% | 78,17% | SINAPI | 87250 | R\$ 41,02 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 26,76 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.18. | Composição | COMP.87 | ADAPTAÇÃO 334411 - PIA CUIZINHA COMPLETA EM GRANITO POLIDO COM DIMENSÕES DE 1,30x60M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO DE 7CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONCA DE BAREDE CONTRA PISO EM ARGAMASSA, TUBO 1/4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | UN | 1,00 | R\$ 1.063,19 | BDI 1 | R\$ 1.343,98 | R\$ 1.343,98 | 0,22% | 78,38% | Composição | COMP.87 | R\$ 1.063,19 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 1,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.18.4. | SINAPI | 87755 | CONTRA PISO EM ARGAMASSA, TUBO 1/4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 26,76 | R\$ 39,72 | BDI 1 | R\$ 50,21 | R\$ 1.343,62 | 0,22% | 78,60% | SINAPI | 87755 | R\$ 39,72 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 26,76 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.8.7. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144,00 | R\$ 7,34 | BDI 1 | R\$ 9,28 | R\$ 1.336,32 | 0,22% | 78,82% | SINAPI | 91929 | R\$ 7,34 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 144,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.6.23. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130,00 | R\$ 8,05 | BDI 1 | R\$ 10,18 | R\$ 1.323,40 | 0,22% | 79,04% | SINAPI | 91856 | R\$ 8,05 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 130,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.9.2. | SINAPI | 87494 | ALVENARIA DE VEDICAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 13,15 | R\$ 79,47 | BDI 1 | R\$ 100,46 | R\$ 1.321,05 | 0,21% | 79,25% | SINAPI | 87494 | R\$ 79,47 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 13,15 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.19.2. | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11,00 | R\$ 94,50 | BDI 1 | R\$ 119,46 | R\$ 1.314,06 | 0,21% | 79,46% | SINAPI | 91304 | R\$ 94,50 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 11,00 | - | 0,00% | APROVADO |

| SICRO | | R\$ PROPOSTO | | R\$ | | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | |
| ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % item / obra | % item / obra | TABELA REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA | DIFERENÇA UNIT. REANÁLISE ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE | DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO | STATUS QDDE |
| 1.18.1. | Composição | COMP.41 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EDIFICAÇÃO CONCRETO 5 CM INCLUSO ESPELHO DE ATE 30 CM /ESCAVAÇÃO REATERRO / APILOAMENTO INTERNO | M2 | 18,34 | R\$ 55,72 | BDI 1 | R\$ 70,44 | R\$ 1.291,87 | 0,21% | 79,67% | Composição | COMP.41 | R\$ 55,72 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 18,34 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.7.41. | SINAPI | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 40,49 | R\$ 24,86 | BDI 1 | R\$ 31,43 | R\$ 1.272,60 | 0,21% | 79,88% | SINAPI | 94651 | R\$ 24,86 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 40,49 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.17.1. | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 160,01 | R\$ 6,01 | BDI 1 | R\$ 7,60 | R\$ 1.216,08 | 0,20% | 80,08% | SINAPI | 87884 | R\$ 6,01 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | 160,01 | - | 0,00% | APROVADO |
| LIMITE ANALISE 80-20 E 10% ITENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTO APRESENTADO PELO TOMADOR | | | | | | | R\$ | 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ANALISADO 80-20 | | | | | | | R\$ | 492.898,35 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ITENS NÃO ANALISADOS | | | | | | | R\$ | 69.430,97 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ANALISADO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ | 53.196,51 | | | | | | | | | | | | | |
| A DIFERENÇA APRESENTADA ENTRE ORÇAMENTO TOTAL ANALISADO E ORÇAMENTO TOTAL APRESENTADO É REFERENTE À ARRENDONDAMENTO DE PLANILHA/FÓRMULAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115 André Rios Monteiro do Prado CREA 15657/D-GO CPF 999.856.671-15 | | | | | | | | | | | | ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115 A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. CNPJ: 11.376.732/0001-05 | | | | | | | | | |

| ANEXO IV - ANÁLISE DE CUSTOS ADM E SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | SINAPI | | 06/2021 DESONERADO | | BDI 1 | | 26,41% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGETOP | | | | BDI 2 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SICRO | | | | R\$ PROPOSTO | | R\$ 615.525,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | | | | | | | | | | ANÁLISE VALOR UNITÁRIO | | | | | | ANÁLISE VALOR COM BDI | | | | ANÁLISE QUANTIDADE | | | | | |
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. CONTRATADA | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO | BDI | VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI | % Item / obra | % Item / obra | TABELA REFERENCIA | CODIGO REFERENCIA | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA | DIFERENÇA UNIT. R\$ ANALISE ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANALISE ORÇAMENTO | STATUS R\$ UNITÁRIO | BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | DIFERENÇA UNIT. R\$ COM BDI | STATUS COM BDI | QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE | DIFERENÇA QDQDE ANALISE / ORÇAMENTO | DIFERENÇA % ANALISE / ORÇAMENTO | STATUS QDQDE |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (4%) | | | | | | | | | | 4,07% | | APROVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 224,09 | R\$ 0,29 | BDI 1 | R\$ 0,37 | R\$ 82,91 | 0,01% | | SINAPI | 98525 | R\$ 0,29 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 0,37 | R\$ - | APROVADO | 224,09 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6,00 | R\$ 795,35 | BDI 1 | R\$ 1.005,40 | R\$ 6.032,40 | 0,98% | | SINAPI | 93208 | R\$ 795,35 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 1.005,40 | R\$ - | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.3. | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6,00 | R\$ 506,39 | BDI 1 | R\$ 640,13 | R\$ 3.840,78 | 0,62% | | SINAPI | 93210 | R\$ 506,39 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 640,13 | R\$ - | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.4. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 6,00 | R\$ 848,84 | BDI 1 | R\$ 1.073,02 | R\$ 6.438,12 | 1,05% | | SINAPI | 93212 | R\$ 848,84 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 1.073,02 | R\$ - | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.6. | Composição | COMP.25 | 7/20/011-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | R\$ 385,26 | BDI 1 | R\$ 487,01 | R\$ 2.922,06 | 0,47% | | Composição | 25 | R\$ 385,26 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 487,01 | R\$ - | APROVADO | 6,00 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.5. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 57,90 | R\$ 47,30 | BDI 1 | R\$ 59,79 | R\$ 3.461,84 | 0,56% | | SINAPI | 99059 | R\$ 47,30 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 59,79 | R\$ - | APROVADO | 57,90 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.8. | Composição | COMP.80 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA | M3 | 76,89 | R\$ 9,48 | BDI 1 | R\$ 11,98 | R\$ 921,14 | 0,15% | | Composição | 80 | R\$ 9,48 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 11,98 | R\$ - | APROVADO | 76,89 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.9. | Composição | COMP.81 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA | KW/H | 547,49 | R\$ 0,89 | BDI 1 | R\$ 1,13 | R\$ 618,66 | 0,10% | | Composição | 81 | R\$ 0,89 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 1,13 | R\$ - | APROVADO | 547,49 | - | 0,00% | APROVADO |
| 1.1.7. | Composição | COMP.79 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA | M3 | 76,89 | R\$ 7,58 | BDI 1 | R\$ 9,58 | R\$ 736,61 | 0,12% | | Composição | 79 | R\$ 7,58 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 9,58 | R\$ - | APROVADO | 76,89 | - | 0,00% | APROVADO |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (8%) | | | | | | | | | | 4,57% | | APROVADO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.1. | Composição | COMP.19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA SENADOR CAMEDEO | UN | 1,00 | R\$ 43.450,85 | BDI 1 | R\$ 28.141,99 | R\$ 28.141,99 | 4,57% | | Composição | 19 | R\$ 43.450,85 | R\$ - | 0,00% | APROVADO | BDI1 | R\$ 54.926,22 | R\$ 26.784,23 | APROVADO | 1,00 | - | 0,00% | APROVADO |

TOTAL APROVADO EM ANÁLISE= R\$ 53.196,51

ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

Assinado em Sistema Digital por ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital.
 Assinado em Sistema Digital por ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital.

ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

Assinado em Sistema Digital por ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital.
 Assinado em Sistema Digital por ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital.

André Rios Monteiro do Prado
 CREA 15667/D-GO
 CPF 999.856.671-15

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
 CNPJ: 11.376.732/0001-05

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|---------------|-------------|---|----------------------|
| SINAPI | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E | UN | 5,00 | R\$ 125,18 | SINAPI | 12551 | R\$ 125,18 | - | ACEITO | 5,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK - ZIMPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO | M3 | 0,09 | R\$ 375,28 | SINAPI | 94964 | R\$ 375,28 | - | ACEITO | 0,09 | - | ACEITO |
| SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS | KG | 7,23 | R\$ 13,73 | SINAPI | 92769 | R\$ 13,73 | - | ACEITO | 7,23 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,10 | R\$ 13,89 | SINAPI | 88316 | R\$ 13,89 | - | ACEITO | 3,10 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,50 | R\$ 23,46 | SINAPI | 88313 | R\$ 23,46 | - | ACEITO | 5,50 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.59 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,30 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOCA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | | R\$ 560,60 | | | | | | | | R\$ 560,60 |
| SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | LN | 1,00 | R\$ 6,54 | SINAPI | 86884 | R\$ 6,54 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E | LN | 1,00 | R\$ 145,94 | SINAPI | 86937 | R\$ 145,94 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 86915 | MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO | LN | 1,00 | R\$ 77,06 | SINAPI | 86915 | R\$ 77,06 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 4823 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S/O, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA | KG | 0,38 | R\$ 33,07 | SINAPI | 4823 | R\$ 33,07 | - | ACEITO | 0,38 | - | ACEITO |
| SINAPI | 7568 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/COBRUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES | M2 | 6,00 | R\$ 0,67 | SINAPI | 7568 | R\$ 0,67 | - | ACEITO | 6,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 11795 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | M2 | 0,43 | R\$ 422,64 | SINAPI | 11795 | R\$ 422,64 | - | ACEITO | 0,43 | - | ACEITO |
| SINAPI | 37329 | SUPORTE MÃO-FRANCESSA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO | KG | 0,46 | R\$ 61,83 | SINAPI | 37329 | R\$ 61,83 | - | ACEITO | 0,46 | - | ACEITO |
| SINAPI | 37591 | MARMORESTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 2,00 | R\$ 26,55 | SINAPI | 37591 | R\$ 26,55 | - | ACEITO | 2,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88274 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,92 | R\$ 18,99 | SINAPI | 88274 | R\$ 18,99 | - | ACEITO | 1,92 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,98 | R\$ 13,89 | SINAPI | 88316 | R\$ 13,89 | - | ACEITO | 0,98 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.12 | BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA | MF | | R\$ 661,27 | | | | | | | | R\$ 661,27 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,28 | R\$ 13,89 | SINAPI | 88316 | R\$ 13,89 | - | ACEITO | 1,28 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,54 | R\$ 19,38 | SINAPI | 88309 | R\$ 19,38 | - | ACEITO | 1,54 | - | ACEITO |
| SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,02 | R\$ 122,45 | SINAPI | 370 | R\$ 122,45 | - | ACEITO | 0,02 | - | ACEITO |
| SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5,00 | R\$ 0,52 | SINAPI | 1379 | R\$ 0,52 | - | ACEITO | 5,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/COBRUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES | M2 | 1,44 | R\$ 422,64 | SINAPI | 11795 | R\$ 422,64 | - | ACEITO | 1,44 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.79 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA | M3 | | R\$ 7,58 | | | | | | | | R\$ 7,58 |
| GOINFRA | 21399 | CONSUMO DE ESGOTO | m3 | 1,00 | R\$ 7,58 | GOINFRA | 21399 | R\$ 7,58 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.80 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA | M3 | | R\$ 9,48 | | | | | | | | R\$ 9,48 |
| GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 1,00 | R\$ 9,48 | GOINFRA | 21400 | R\$ 9,48 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.81 | PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA | KWH | | R\$ 0,89 | | | | | | | | R\$ 0,89 |
| SINAPI | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS. | KW/H | 1,00 | R\$ 0,89 | SINAPI | 14250 | R\$ 0,89 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.25 | (742091-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | | R\$ 385,26 | | | | | | | | R\$ 385,26 |
| SINAPI | 4417 | SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - | M | 1,00 | R\$ 7,45 | SINAPI | 4417 | R\$ 7,45 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 4491 | PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 4,00 | R\$ 6,43 | SINAPI | 4491 | R\$ 6,43 | - | ACEITO | 4,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M | M2 | 1,00 | R\$ 300,00 | SINAPI | 4813 | R\$ 300,00 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | R\$ 17,70 | SINAPI | 5075 | R\$ 17,70 | - | ACEITO | 0,11 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 | R\$ 19,17 | SINAPI | 88262 | R\$ 19,17 | - | ACEITO | 1,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 | R\$ 13,89 | SINAPI | 88316 | R\$ 13,89 | - | ACEITO | 2,00 | - | ACEITO |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 11. | M3 | 0,01 | R\$ 320,23 | SINAPI | 94962 | R\$ 320,23 | - | ACEITO | 0,01 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP.19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA SENADOR CANEDO | UN | | R\$ 43.450,85 | | | | | | | | R\$ 43.450,85 |
| SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | MES | 0,09 | R\$ 14.280,96 | SINAPI | 93565 | R\$ 14.280,96 | - | ACEITO | 0,09 | - | ACEITO |
| SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5,00 | R\$ 7.182,81 | SINAPI | 93572 | R\$ 7.182,81 | - | ACEITO | 5,00 | - | ACEITO |
| COMPOSIÇÃO | COMP. 24 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MENSAL | Mês | 2,00 | R\$ 3.125,76 | COMPOSIÇÃO | COMP. 24 | 3125,76 | - | ACEITO | 2,00 | - | ACEITO |

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

Assinado de forma digital por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 DN: cn=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO, ou=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 Dados: 2021.11.30 15:43:34 -03'00'

André Rios Monteiro do Prado
 CREA 19857/D-00
 CPF 999.856.671-15

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

Assinado de forma digital por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 DN: cn=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
 Dados: 2021.11.30 15:43:34 -03'00'

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
 CNPJ: 11.378.732/0001-05