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JUSTIFICATIVA UNIDADE TECNICA

Esta justificativa tem o objetivo de esclarecer a estimativa da quantidade de "homens-horas" e as espécies de
materiais e seus quantitativos. Bem como o critério de escolha dessa composi¢do. O "Anexo VIl - Memorial de calculo das
quantidades" (000023370455) servirda como documento de referéncia.

Com base na quantidade de servigos solicitados a esta Geréncia, bem como a necessidade de atendimento das
unidades da SPTC em todo Estado, foi definido a formagdo de duas Equipes da mdo de obra, cada equipe composta por: 1
Pedreiro, 1 Eletricista, 1 Pintor, 1 Encanador e 2 Serventes. Totalizando 2 Pedreiros, 2 Eletricistas, 2 Pintores e 4 Serventes.

Para a coordenagdo das duas Equipes apenas 1 Encarregado é suficiente, visto que os Engenheiros da GAESG
também irdo participar da supervisdo e acompanhamento dos servigos.

Foi definido apenas 1 Serralheiro e 1 Carpinteiro pois sdo mao de obras utilizadas apenas em servicos
especificos e de pequena monta.

ApOs a definicdo das quantidades de prestadores foi considerado uma carga horaria mensal de 220 horas por
més, porém foi considerado a utilizagdo de 90% das 220 horas para o Encarregado, Pedreiro, Eletricista, Encanador e Servente, a
fim de evitar a ociosidade dos prestadores. Para os servicos de menor ocorréncia no caso do Pintor foi considerado apenas 50%
das 220 horas e para o Serralheiro e Carpinteiro apenas 12%.

A Tabela de Referéncia estabelece o valor unitario da mao de obra estipulada em horas, com isso calculamos
durante o periodo do contrato a quantidade de horas conforme a tabela abaixo.

QUANTIDADES DE HORAS ESTIMADAS

Ql.fantldade .| % de uso estimado no | Quantidade estimada no

Item estimada por | Horas/més R

. més ano
més

Encarregado 1 220 90% 2.376
Pedreiro 2 220 90% 4.752
Eletricista 2 220 90% 4.752
Pintor 2 220 50% 2.640
Encanador 2 220 90% 4.752
Serralheiro 1 220 12% 317
Carpinteiro 1 220 12% 317
Servente 4 220 90% 9.504

Aplicando os valores unitdrios de cada prestador, com BDI de 28,16% referente a mdo de obra, chegamos ao
resultado de RS 616.180,39 por ano. Para definirmos a quantidade de materiais a serem utilizados foi considerado a propor¢io
mais usual nas contratagdes de Obras Publicas por prego global, que na maioria dos casos é: 60% do total dos custos sao
referentes ao material e 40% do total dos custos sao referentes a mao de obra. Utilizando essa porcentagem chegamos ao valor
de RS 64.105,33 mensais de custos com materiais e anual, com BDI reduzido de 20,03% por se tratar de materiais, de RS
923.347,53. Conforme a tabela a seguir.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32228193&infra_sistema=...

12


https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=28436440&id_procedimento_atual=28253027&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=baaee7f75f93dd14390598b6ae73747639ad358e2c994eacb8245209f61f951b

15/02/22, 15:49 SEI/GOVERNADORIA - 000026737164 - Justificativa

COMPOSI(:AO - MATERIAIS PARA MANUTENC AO PREVENTIVA/CORRETIVA
QUANTIDADE DE YALOR
ITEM UNIDADE MESES MENSAL
Material Basico! Elétrico/ Telefémco/ -
Hidrossanitario/ Outros Meés 12 R%64.106.31 R$ 769.275.72
(A) || TOTAL DOS VALORES DOS MATERIAIS | RS 769.275,72
(B) | BDI (20,03%) RS 154.085.93
(C)=(A +B) | TOTAL DOS VALORES DOS MATERIAIS COM BDI (20,03%) | R$ 923.361,68
COI&'[POSICAO -MAO DE OBRA PARA I\'[ANUIENCAD PREVENTIVA/CORRETIVA

VALOR .
ITEM UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL

Encarregado homem-hora 2378 R% 21,11 RS 530.157.36
Pedreiro homem-hora 4752 Ef 18,51 R% 87.959.52
Eletricista homem-hora 4752 Ef 18,51 R§ 87.959.52
Pimtor homem-hora 2.640 EE 18,51 R§ 48 866,40
Encanador homem-hora 4752 RE 18,51 R§ 87959 52
Serralhetro homem-hora 317 R§ 18,51 R$ 5.867.67

Vidraceiro homem-hora 317 R§ 18,51 R$ 5.867.67

Servente homem-hora 9.504 R$ 11,17 RS$ 106.159,68

(D) || TOTAL DOS VALORES DA MAO DE OBRA | RS 480.797.34
(E) || BDI=28,16% RS 135.392,53
(F) = (D + E) || TOTAL DOS VALORES DA MAO DE OBRA COM (BDI 28,16%) | RS 616.189,87

(G)=(C + F) || TOTAL DOS VALORES DE MATERIAL + MAO DE OBRA | R$ 1.539.551,52

VALOR TOTAL

Com isso chegamos ao valor global do contrato de RS 1.539.551,52 e mensal de RS 128.295,96.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RICARDO DA SILVA FERREIRA, Gerente, em 18/01/2022, as 09:57,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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21 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000026737164 ¢ o codigo CRC
45C5A53B.

GERENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIARIO - GOIANIA - GO - CEP 74543-010 - .

Referéncia: Processo n? 202100016024402 SEI 000026737164

Criado por 2719911194, versao 3 por 2719911194 em 17/01/2022 16:45:32.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32228193&infra_sistema=...

2/2


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026737164&crc=45C5A53B

