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Policia Civil i
do Estado ¥
de Goias 3

ESTADO DE GOIAS
DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENCAO

PROJETO BASICO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /2022.

(Processo Administrativo n° .......... )

1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servi¢os de engenharia para constru¢ao
da Delegacia de Policia de Quirindpolis, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € seus anexos;

1.2. O objeto da licitagio tem a natureza de CONSTRUCAO;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57,
II, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd 0 d¢ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

DESCRICAO / 3 CODIGO|UNIDADE|QTD VALOR VALOR
ESPECIFICACAO NUSLF |MEDIDA |[TOTAL{UNITARIOTOTAL

Contratacdo de empresa
especializada em servigos
técnicos de engenharia para
execuc¢do de construcdo da
Delegacia de Policia de
Quirinodpolis. Fornecimento de
material, mao de obra,
ferramental e todos os
equipamentos necessarios a
erfeita realizacao dos servigos.

TOTAL ESTIMADO

(Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco RS 999.996,05
centavos)

ITEM

RS

7788 SERVICO |1 999.996,05

RS 999.996,05

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Foi constatada a estrutura atual da delegacia de Policia de Quirinopolis se mostra insuficiente para suprir
as necessidades das atividades de policia judiciaria da cidade.

2.2. A Delegacia de Quirindpolis necessita de mais espago para desenvolver suas atividades e melhor atender
a populagao.

2.3. Os principais ambientes da obra sdo: recepcao, 06 salas para cartdrios, 02 salas para delegado com
banheiros, depdsitos e banheiros acessiveis para publico e servidores.

2.4. Esta obra tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho dos policiais e suprir a demanda da
delegacia na cidade.

2.5. O publico alvo a ser beneficiado diretamente com o projeto sera o efetivo dos Policiais Civis do
Municipio e, indiretamente toda a populagdo da cidade.
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2.7. Segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE e disponivel no site - cidades.ibge.gov.br -, a populagao
estimada, em 2021, da cidade de Carmo do Rio Verde ¢ de 10.299 (dez mil duzentos e noventa € nove)
pessoas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sdo: proporcionar maior seguranga para a populagdo; propiciar um ambiente
humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das
ocorréncias; ampliar a capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas areas da delegacia.
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia
ou tomada de preco.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro
de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucao indireta ¢ vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratagdao de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descrigao da solugao;

5.2. Servigco ndo continuado;

5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisi¢des e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo
social e ambientalmente sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de
Residuos Soélidos), devendo ser observadas, ainda, as Instru¢des Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e
01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente. Nesse sentido
pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagcdes Sustentdveis do CJU/SP para uma lista de objetos
abrangidos por disposi¢des normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada deverd utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacao
vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execucao dos servicos.

5.5. Duragao inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duracao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da
Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transi¢do gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: nao se aplica.

5.7. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacao do
Servigo.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Bésico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
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segunda a sexta-feira, das 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré-
estabelecido pelo servidor designado com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-2557
(Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencao - DAEM) da Policia Civil.

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica. Extrapolado este prazo
ndo serd mais possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagao,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalag¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Para comunicagdes sobre informagdes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e pagamento do
contrato: através de Oficio protocolado junto 8 SSPGO com documentagdo (Memorial de Calculo - MC;
Relatorio Fotografico; PLS / BM e Outros documentos técnicos).

8.1.2. Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usudrios, administrativos,
etc);

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO
8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverao ser executados dentro dos padroes de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por nao observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servico, o prazo efetivo para
sua corre¢do ndo sera considerado como atendimento ou prorrogacao do prazo contratual pré-definido ou do
prazo acordado entre as partes para execugdo das ocorréncias/demandas;

8.3.2. Independentemente da aceitagdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos
prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificagdes e nas condi¢cdes de Garantia,
obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Definicao dos procedimentos iniciais, com a participacao do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serao tratados:

8.4.1. Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;

8.4.2. Apresentacao do Preposto, pela Contratada;

8.4.3. Apresentacao da Equipe de Gestao;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execugdo dos servigos, a cargo do Fiscal do Contrato;

8.5.2. Identificagdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

8.5.3. Apos conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e cronograma
previsto BM, serd encaminhado a DAEM/PC para vistoria e afericdo dos servigos. Aferindo os servigos e
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nao havendo glosas serd encaminhado a liberacao para a tesouraria da SSP e liberacdo da parcela referente a
cada medigao;

8.5.4. Verificacao do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;
8.5.5. Encaminhamento de indicagdo de sang¢des, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

8.5.6. Confecgdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagdo para emissao de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verificacao das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

8.6.4. Manutenc¢do do historico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execucao do contrato, por ordem histoérica, a cargo do Gestor do
Contrato;

8.6.5. Informagao a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execugao do contrato,
a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medi¢do com base no cronograma de execucao, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servigos de construcdo / obra, abrangendo todos 0s recursos necessarios a execugao dos servigos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medi¢ado do fiscal de
contrato.

8.7.2. O pagamento devera considerar a realiza¢ao dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

8.7.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisorio — se dara em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagao escrita do
contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, serd verificado se estd de acordo com as
especificagdes contidas neste termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze)
dias corridos, procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especificagdes constantes
do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, € devidamente atestada pela equipe
de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. O 6rgdo sera a Secretaria de Estado da Seguranga Publica - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48,
situada na Av. Anhanguera, n°® 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancéria se constituira para a SSPGO, em documento hébil, comprobatorio da
quitacao das obrigagdes.

8.8.6. Havendo identificagao na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato serd informado
a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencao das condigdes de
habilitacdo, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.8.8. A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condi¢des de
habilitacdo, sob pena de rescis@o contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir a situacao.
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8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidagdo de
obrigagdes em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estarao sujeitos, a qualquer
momento, a aprovacao da CONTRATANTE, independente de sua aplicagdo.

9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicao de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante
autorizacao por escrito da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdao de Arquitetura,
Engenharia e Manutencao da Policia Civil.

9.3. A substituicdo sera admitida apenas quando houver indicacdo de materiais de qualidade igual ou
superior aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera enviar amostra para o devido
exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substitui¢do de material por marca ou tipo nao especificado somente
serd admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia
exclusiva da equipe técnica da DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencao da Policia Civil.
9.5. Quando um material ou servigco nao for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas as amostras
representativas dos materiais sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.
9.6. A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicagcdo de qualquer material de construgdo desde que a
FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de apreciagio final da qualidade do material sera o de
submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo
INMETRO. Os materiais que nao satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as
especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA
devera informar por escrito 8 DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a
ado¢do do material similar existente. Devera informar, também, a diferenga de preco do material proposto
em relagio ao especificado, com o seu reflexo no orcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da
SSPGO exigir. Nao serdo aceitas propostas verbais para a ado¢ao de materiais diferentes dos especificados.
9.8. Cabera a SSPGO decidir pela adog¢ao ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar
conveniente, pelo material de melhor padrao existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO
optar por material de menor preco, a diferenca resultante serd descontada do valor contratado. Em qualquer
caso, a SSPGO nio ressarcira diferencas de prego por melhoria de especificagdes.

9.9. A CONTRATADA dever4 retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela
FISCALIZACAO da SSPGO, dentro do prazo méaximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento
informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao sera tolerada a
permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

9.10. Qualquer material s6 podera ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO da SSPGO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que nao atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.
9.12. Os materiais inflaméveis s6 poderio ser depositados em dreas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios
determinados pelos 6érgaos competentes.

9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela
FISCALIZACAO.

9.14. Apos a celebracao do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitagao de
alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.
9.15. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as
suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
onus para reparacao de eventuais danos causados.

9.16. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.17. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS que poderdo
estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas nao deverao ser bloqueadas por
equipamentos, materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes
no local da obra a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar
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previamente 3 FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e modificacdes.

9.19. Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam
origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

9.20. Sao inaceitaveis na obra:

9.20.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;

9.20.2. qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados na
obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de
ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

9.21.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;

9.21.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;

9.21.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;

9.21.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, nio acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e
descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

9.23. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e
ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

9.24. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de
obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario
para a execucdo, a conclusdo e a manutengdo da construcdo, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.25. Também serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras
e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracio
aos servicos descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos
servicos para a realiza¢do do objeto, os quais deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela
substitui¢do de métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas
quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composicdes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboragdo do or¢amento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a
conclusao do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao poderd haver nenhum pleito de alteragao de
valores da CONTRATADA em funcdo das composi¢des apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento
direto;

10.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do e em relagdo a funcdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato;

10.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apods o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢ao;

10.10.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

10.10.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.
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11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuten¢ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢ao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucdo do servigo;

11.28. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0S compromissos
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assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

11.34. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatdria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material
para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37045991&infra_sistema... 9/24



13/07/22, 09:06 SEI/GOVERNADORIA - 000031019031 - Projeto Basico

reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag¢ao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

11.43. No caso de execuc¢ao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;
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11.43.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execu¢do do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, I do Decreto n. 7.983/2013. (Acordao n° 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servigco, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executarao os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da subcontratagdo
prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hip6étese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o
6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢ao, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacio:

12.2. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas
as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao das propostas, com a descri¢ao dos bens e servigos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacao de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regulariza¢ao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias,
na hipotese de extingao da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugao
da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no_art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagcdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nao haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na verificagao da conformidade
da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangoes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.8. As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9. Durante a execug¢@o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos.
14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial,
quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;
14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os o6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratagao se as obrigagdes estabelecidas na Instrucao Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugao.
14.18. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei n® 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.
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15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ltima e/ou tinica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a anélise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
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16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados da data
da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordaria de participagao em licitagdo, no dmbito do
6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacao comprobatoria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera
o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢ao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(6/100)[=0,00016438

[ =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das
propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgio Civil —
INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
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cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art.
78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, contados da
data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12. Seré considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugao da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢do nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagio, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2.ensejar o retardamento da execucao do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, poderad ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto,
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de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execug¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderio ser aplicadas 8 CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

|GRAU|CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM|DESCRICAO |GRAU
Permitir situagdo que crie a

1 possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢a maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificagao
para executar 0s Servigos
contratados, por empregado e por
dia;

Recusar-se a executar servigo

4 determinado pela fiscalizacdo, por |02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou
7 instrucdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza|01
de modo inconveniente ou ndo

05

04

03
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atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

Indicar ¢ manter durante a execugao
10 do contrato os prepostos previstos no |01
edital/contrato;

03

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaurag¢do de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverao comprovar a qualificagao técnica por meio da apresentacdo dos documentos
que seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das
atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacao previstas no
Projeto Bésico, em plena validade, observado o abaixo:
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¢ A Certidao de Registro da Empresa devera constar a relagao dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

¢ Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderao comprovar o ramo de atividade exigida;

¢ Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificagao técnica profissional;

b) Capacitagdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo & execugdo de OBRA ou CONSTRUCAO ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do
objeto a ser contratado, ou seja 254,03m2 de area total objeto da contratacdo. Sdo Considerados parcelas de
maior relevancia:

¢ Construcao / Obra de edificacdes em area nao inferior a 127,00m2;

e Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilata¢ao
pléstica ou equivalente em area nao inferior a 127,00m2;

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo
inferior a 474,16 m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area nao inferior a 127,00 m2 ou equivalente técnico; e

¢ Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 127,00 m2 ou equivalente técnico.

c¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome do
engenheiro que realizou a construcdo / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais,
quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os
servigos (Resolucdo 1025/09-CREA).

d) Declaracao formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugio contratual, a seguir discriminadas:

o Instalagdes: barracdes de obra, barracdes de depdsito e container para escritorio;

e Aparelhamento: fornecimento, manuten¢do e conservacao de equipamentos mecanicos e de
ferramentas necessarias para a execu¢ao do objeto contratado; e

e Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a fungdo técnica com capacitacdo para desempenhar as
atribuicdes com a supervisdo e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagdo de Certidio de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagcao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
constru¢do, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, construcido ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

¢ Construgao / Obra de edificacdes em area nao inferior a 127,00 m2;

e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 127,00 m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilata¢ao
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 127,00 m2; e

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 474,16 m2 ou equivalente técnico;

¢ Execucdo de instala¢des prediais elétricas em area ndo inferior a 127,00 m2 ou equivalente técnico;

f) Sera admitida a subcontratacao dos servigos a seguir transcritos:
e Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;

¢ Sistema de Prevengado ¢ combate a incéndio;
¢ Instalacoes de Rede Logica / Telecomunicagdes e Especiais.
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g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, e podera ser comprovado conforme abaixo:

e 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

¢ 0 administrador ou o diretor;

e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

¢ o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

e No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragdo.

e A Declaragao de Contratagcdo Futura visa a comprovagao do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovagdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao
CREA.

¢ As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene, e de seguranca
do trabalho, por ocasido da execucao da construgdo, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 999.996,05 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e
cinco centavos);

21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamentaria anexa ao edital.

21.4.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragado, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatdrio com as referéncias em insumos e composigoes de servigo do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construcio Civil — SINAPI, GOINFRA, bem como

através de Composi¢des, conforme Anexo [-D.

22.3. O valor da Composi¢ao do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI ndo - desonerado se deu conforme
apresentado no Anexo I-E.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as
ligagdes com a FISCALIZACAO da SSPGO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destacaveis, numeradas e em trés vias, serdo
registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua
FISCALIZACAO, ¢ observagdes diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugio
do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugio, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apos a ocorréncia de evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera
fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacao de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a
nenhuma reivindicacao.
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23.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Didrio de Obras durante a execu¢ao do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas
as sang¢oes previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO

24.1. O projeto Executivo sera feito pela CONTRATADA e devera ser aprovado pela CONTRATANTE,
antes do inicio da execucao do servigo.

24.2. O valor estimado do Projeto executivo ¢ o constante no Item 21.4.1..

24.3. Quando for imperiosa a alteracdao do projeto durante a execucdo do objeto contratado, esta s6 podera
ocorrer apos autorizagao por escrito da SSPGO. Sera, em principio, sem 6nus para a CONTRATANTE, e
mediante a apresentacdo de desenho sumario ou “sketch” da alteragdo. No RECEBIMENTO PROVISORIO
do objeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos completos e definitivos com as
modificagdes introduzidas e conforme construidas ("as built").

24 .4. Correrao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugao
do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes,
desde que, a critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a nio adogio desta medida venha a comprometer a
seguranga ou o bom funcionamento da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para
cobrir esses Onus na parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderdo ser executados
depois de apresentados em sua forma final a SSPGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos
elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ao propriedade da CONTRATANTE que podera
utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solucao e
apresenta-la por escrito a SSPGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitird parecer sobre a solugao
proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o original e 04 (quatro) copias de cada desenho ou detalhamento
do(s) projeto(s) cuja elaboragdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida a aprovacao,
a SSPGO devolvera 02 (duas) copias devidamente visadas com a autorizagao por escrito para inicio dos
servigos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdao acompanhados de
memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela SSPGO.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servigo ou aquisicdo de material que resulte em acréscimo de despesa para a
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagao por escrito do Ordenador de
Despesas da SSPGO, que nio delegara esta atribui¢io para nenhum membro da FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequacao do projeto que integra o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagcao do limite
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

26.3. Na formagao do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com orgamento detalhado dos
precos, mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado no Edital e aquele
efetivamente contratado, sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a
alteracdo, os custos unitarios fixados na planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela SSPGO. Uma
vez aprovado, o cronograma sera incorporado ao contrato.

27.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responséavel Técnico, devidamente
habilitado, que tera a responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto a ser
contratado. O Responsavel Técnico dever estar sempre em contato com a FISCALIZACAO da SSPGO para
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prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que
estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificagdes técnicas e as descri¢cdes dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a
perfeita execucdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os
servigos serdo executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Anexo I-A - 000029779175 - Projeto Arquitetonico;

Anexo I-B - 000029779389 - Projeto de combate a incéndio e panico;

Anexo [-C - 000029779653 - Projeto Elétrico;

Anexo I-D - 000029779719 - Projeto de cabeamento estruturado;

Anexo I-E - 000029779845 - Projeto Hidrossanitario;

Anexo I-F - 000029780233 , 000029780350 e 000029783674 - RRT e ARTs dos projetos e do orcamento
(ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

Anexo I-G - 000029783599 - Projeto Estrutural;

Anexo I-H - 000029780500 - Memorial Descritivo;

Anexo I-I - 000029779481 - Memorial Descritivo dos Bombeiros;

Anexo I-J - 000030914101 - Planilha Or¢amentaria;

Anexo I-K - 000030914168 - Memorial de Calculo Analitico;

Anexo I-L - 000030914327 - Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;

Anexo [-M - 000030914638 - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo I-N - 000030914791 - Referéncia 01-2022;

Anexo [-O - 000030914898 - Composi¢des da P.O.;

Anexo I-P - 000030914937 - Cotagoes da P.O.;

Anexo I-Q - 000030937375 - Tabela Oficial GOINFRA data base 01/2022

Anexo [-R - 000030937518 - Tabela Oficial SINAPI data base 01/2022

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execugao dos servicos ¢ de 6 (seis) meses corridos, contados apos o
recebimento da Ordem de Servicos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses corridos.

29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Servigo expedida pela SSPGO.

29.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execugao
dos servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de
medidas administrativas contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissao designada pela autoridade competente.

29.7. A execucdo contratual é passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipdteses previstas no § 1° do art.
57 da Lei n® 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execucao e o pagamento dos servicos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢cada
quando da apresentagao da proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.
30.2. O ritmo de execucao da obra, que caberd 8 CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de
tempo, perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificacdo. Da mesma
forma, devera haver compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a
contraprestagdo de execucao de obra ou servigo, vedada a antecipagdo de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serao expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo
coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expira¢dao do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitiré alteragdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e especificagdes por parte do
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Contratante, ou mudangas na dota¢ao orcamentaria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.
30.4. Deverao constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas
das etapas, nao se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certidao de
Registro da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

31.1.1 Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolugao Confea n® 218/73, referente a edificacdes;
seus servigos afins e correlatos;

Municipio de Goiania, 15 de Junho de 2022.

Eng. Gustavo Oliveira Barbosa (CREA: 1015878482/D-GO)
Agente de Policia de Segunda Classe

Engenheiro - Divisdo de Arquitetura, Engenharia ¢ Manutengao
Policia Civil do Estado de Goias

Eng. Claudio Alves Dias (CREA: 7858/D-GO)

Agente de Policia da Classe Especial

Chefe da Divisao de Arquitetura, Engenharia e Manutencao
Policia Civil do Estado de Goids

eil Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA, Agente de Policia,
:immz l'ﬁ] em 15/06/2022, as 14:32, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
eletrénica n°® 8.808/2016.
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