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PROJETO BASICO

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
(Processo Administrativo n° 202200002014920)

1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servicos de engenharia visando a reforma do pavimento superior e
fachada do Comando de Apoio Logistico ¢ Tecnologia da Informacdo (CALTI); conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento € seus anexos.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de REFORMA SEM ACRESCIMO.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagoes.
1.5. O regime de execucdo do contrato serd 0 de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38339867&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=18881&infra_hash=3ce03dda1...

Contratagdo de empresa especializada
para reforma do pavimento superior e fachada
do Comando de Apoio Logistico e Tecnologia
da Informacao da Policia Militar do Estado de

~ ~ CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO NUSLF | MEDIDA | TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
1 60466 SERVICO 1 RS 754.065,43 RS 754.065,43
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Goias (CALTTI), no municipio de Goiania. Sera
necessario o fornecimento de material, mdo de
obra, ferramental e todos os equipamentos
necessarios a perfeita realizagao dos servigos.

TOTAL ESTIMADO

. . . . " RS 754.065,43
(Setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e quarenta e trés centavos) 3 ’

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Considerando que a ultima reforma realizada no Comando de Apoio Logistico e Tecnologia da Informagdao (CALTI) foi no ano de
2005, se faz necessaria a contratagdo de empesa especializada para executar a reforma total do pavimento superior do edificio do CALTI, pois o prédio ja se
encontra deteriorado pelo tempo de uso, com condi¢des insalubres de trabalho aos servidores e ao publico que necessita dos servi¢os prestado no local. O
servico pretendido evitara maiores desgastes no futuro e maior oneragao ao erario publico.

2.2. A presente contratacdo torna-se imprescindivel para a reforma sem acréscimo do pavimento superior do Comando de Apoio Logistico e
Tecnologia da Informagdo da Policia Militar, visando a melhoria das estruturas fisicas do referido edificio e o bem-estar dos servidores.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sdo:

e Melhoria das estruturas fisicas;
e Adequacao a funcionalidade atual do edificio.

3.2. A descri¢do da solu¢do como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projetos e anexos, que fazem parte deste processo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia de natureza comum sem grandes complexidades, a ser contratada mediante licitagdo, na
modalidade a ser definida pela Comissdao Permanente de Licitagcdes da PMGO.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:
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5.1.1. Contratagcdo de empresa especializada no ramo de engenharia, conforme definido na descri¢ao da solugao;
5.2. Servig¢o nao continuado;
5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisi¢des e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e
obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Soélidos), devendo ser observadas, ainda, as Instru¢des Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 ¢ 01/2014, bem como o0s atos normativos
editados pelos o6rgdos de protecdo ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista
de objetos abrangidos por disposi¢cdes normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacdo vigente, se for o caso.
5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranga do trabalho, por ocasido da manutengao
preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucao dos servicos.
5.5. Duragao inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato terd duragao de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transi¢ao gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servico.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagcdes do local de execugao
dos servigos, podendo ser acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado
com no minimo 72 horas de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-1855 (8* Secao do Estado Maior/PMS8) e com a gestora do contrato (Tenente Patricia -
3201-1788).

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, podendo se estender até o quinto dia 1til
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo nao sera mais possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser entregues os arquivos publicos que compde este processo
em formato digital, inclusive os projetos nos formatos compativeis com programas tipo CAD, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para
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que a empresa tenha condigdes elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
do objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Toda comunicagdo devera acontecer com o gestor do contrato de obra publica, que serd devidamente nomeado por Portaria
do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Goias.

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

8.2.1 Os servicos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrdes de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulado
pela Policia Militar do Estado de Goias.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servicos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por nao observancia dos padroes definidos e adotadas pela
Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para sua correcdo ndo sera considerado como atendimento ou prorroga¢do do prazo
contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para execucdo das ocorréncias/demandas.

8.3.2. Independentemente da aceitagdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servicos prestados/pegas entregues pelo prazo
estabelecido nas especificacdes e nas condi¢des de Garantia, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela
Contratante.

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Defini¢do dos procedimentos iniciais, com a participagdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante
do Contrato, onde serdo tratados:
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8.4.2. Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
8.4.3. Apresentacdo do Preposto, pela Contratada; e
8.4.4. Apresentagao da Equipe de Gestao.

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigcos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto Bdasico, visando o atesto da
execugdo dos servigos, a cargo do Gestor do Contrato.

8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato, se for o
caso.

8.5.3. Verificacdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato.
8.5.4. Encaminhamento de indica¢do de sang¢des, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do Contrato para a Area Administrativa.

8.5.5. Confeccao e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do
Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da CONTRATADA, a cargo do Gestor do
Contrato;

8.6.2. Verificagdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento, no que couber, a cargo do Fiscal
Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.4. Manutencao do historico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as ocorréncias positivas € negativas da
execucao do contrato, por ordem histdrica, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.5. Informagdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execu¢do do contrato, a cargo do Fiscal Técnico e
Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medi¢do com base no cronograma de execugao, a cargo do Fiscal Técnico do Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servigos de reforma/obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execugao dos servigos, incluindo os materiais deverao ser
pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicao do fiscal de contrato.
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8.7.2. O pagamento devera considerar a realizagdo dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos descritos no edital, a qual devera ser
comprovada através de relatdrios mensais.

8.7.3. Os pagamentos serdo efetuados conforme prestacdo dos servigos, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias uteis apos o
recebimento das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZACAO, na sede do 6rgao requisitante.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
8.8.1. Recebimento Provisorio — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagao escrita do contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisério, sera verificado se estd de acordo com as especificagdes contidas neste
termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze) dias corridos, procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especifica¢des constantes do Edital e seus Anexos, com
os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeicoamento da Policia Militar do Estado de
Goias, CNPJ/ME: 19.574.563/0001-11, Inscricao Estadual: Isenta, Endereco: Avenida Contorno, n° 879, Setor Central, Goiania-Goias. CEP: 74.445-070.
Telefones: (62) 3201-1635 / (62) 3201-1788.

8.8.5. O pagamento sera efetivado por meio de crédito em conta corrente em qualquer instituicdo financeira em que o favorecido seja
correntista, em atencao ao disposto na Lei Estadual n° 21.434, de 01/06/2022, sendo que as possiveis taxas bancarias de transferéncias para outros bancos
diferentes da CEF - serdo custeados pela Contratada, ficando estabelecido que a ordem bancaria se constituird para a PMGO, em documento habil,
comprobatodrio da quitagdo das obrigacdes.

8.8.6. Havendo identificacdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranca indevida, o fato serd informado a CONTRATADA e, a
contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacao da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o
descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitacdo, ensejard a aplicacdao de san¢des administrativas, previstas no
instrumento convocatorio e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.8.8. A PMGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo
contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situacao.

8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidacao de obrigacdes em virtude de penalidades
impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer momento, a aprovacdo da
CONTRATANTE, independente de sua aplicacio. Caso a CONTRATANTE julgue que algo deva ser retirado da obra, devera, assim proceder a
CONTRATADA.
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9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados no projeto, por
outros equivalentes, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante autorizacdo por escrito da equipe técnica, aqui representada pela Oitava Se¢do do

Estado Maior - PM&J/PMGO.

9.3. A substituicdo sera admitida apenas quando houver indicacdo de materiais de qualidade igual ou superior aos especificados

originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera apresentar uma amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicio de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera admitida por outro

"rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica da Oitava Secao do Estado Maior - PM&8/PMGO.

9.5. Quando um material ou servigo nao for discriminado especificamente, devera ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso,
mesmo que haja ajuste orcamentario. Neste caso, antes da aplicacdo, deverdo ser previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais, sempre

que houver a possibilidade, para analise da equipe técnica.

9.6. A equipe técnica da PMGO ¢é assegurado o direito de impedir a aplicagdo de qualquer material de construgdo que julgue inconveniente.
O critério de apreciagdo final da qualidade do material serd o de submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros
estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras

recomendadas pela ABNT serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA deveréd informar por escrito
a PM8/PMGQO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adogdo do material similar existente. Deverd informar, também, a diferenga de
preco do material proposto em relagdo ao especificado, com o seu reflexo no orgamento e outros dados que a FISCALIZACAO exigir. Nao serdo aceitas

propostas verbais para a adocao de materiais diferentes dos especificados.

9.8. Cabera a Fiscalizacgao decidir pela adogdo ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente, pelo material de melhor
padrdo existente, mesmo que superior ao especificado. Se for decidido optar por material de menor preco, a diferenga resultante serd descontada do valor

contratado.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela equipe técnica da PM8/PMGO,
dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas

decorrentes. Nao serd tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

9.10. Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderao ser estocados no canteiro de obras.

9.11. Os materiais inflaméaveis s6 poderdo ser depositados em dareas autorizadas pela equipe técnica, devendo a CONTRATADA

providenciar para estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

9.12. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdao confirmadas pela equipe técnica da PM8/PMGO.

9.13. Apds a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitagdo de alteracdo dos pregos constantes da

proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado e os reajustes legais previstos.

9.14. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem

danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

9.15. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos imediatamente pela

CONTRATADA, as suas expensas.
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9.16. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros CONTRATADOS que poderdao estar trabalhando

concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndo deverdo ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalacdes ou assemelhados da
CONTRATADA.

9.17. A movimentacdo ou modificagdo de equipamentos e elementos existentes no local da obra sdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, cabendo a ela todo o 6nus que resultar de tal acdo. No entanto, caso julgue conveniente, a CONTRATANTE podera solicitar, a seu
critério, desde que motivado, que os deslocamentos e modificacdes sejam alterados.

9.18. Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos
ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

9.19. Sado inaceitaveis na obra:
9.19.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;
9.19.2. qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

9.20. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAOQO, poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se
desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

9.20.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;
9.20.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
9.20.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 ¢ 1000 Hz;
9.20.4. 65 dB em freqiliéncias acima de 1000 Hz.

9.21. O impedimento de realizacdo de processos de industrializa¢do na obra, apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos
pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de
obra ou quaisquer outros.

9.22. Também ndo acarretario quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo,
colocagdo, emprego ou utilizagcdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar
previstos em seus precos unitarios.

9.23. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos
sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execu¢do e conclusdo da obra, sejam eles definitivos ou temporarios.
Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.24. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a
execugao dos servigos. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragao aos servicos descritos nesse documento.

9.25. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios
de produgdo necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e
eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicao de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8/34



11/08/2022 09:20 SEI/GOVERNADORIA - 000032178110 - Projeto Basico

9.26. As composi¢cdes de custos elaboradas pela PM8/PMGO sao instrumentos para a elaboragdo do or¢amento estimativo. Cada
LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a conclusdo do servigo de acordo com a especificacdo técnica. Nao
podera haver nenhum pleito de alteragdo de valores da CONTRATADA em fun¢ao das composigdes apresentadas pela PMGO.

~9.27. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgéo com a obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da
FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao
dos servicgos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, conforme medigdes realizadas;
10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢cdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goiés para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:
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10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.10.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.10.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Coddigo de Defesa do Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, §
5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢dao do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizac¢do, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
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11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos ¢ instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a
vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especifica¢des que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para

reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem
a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos

os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no 6rgao para a execugao do servigo;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la na execucao do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicacgao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagao aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (¢)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
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11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolu¢dao n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipodtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizag¢ao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
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estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execug@o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais € concessionarias de servigos publicos para a obten¢ao de licencas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgao, etc.);

11.43. No caso de execugdo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como
da legislacao em vigor e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato;
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11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e
para com o FGTS, em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execu¢do dos servicos objeto do
contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6,
de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao ¢ implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11
do Decreto n. 7.983/2013. (Acordao n® 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, a contratada devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas
no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.
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11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condicoes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagio:

12.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de
2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no
momento da apresentagdo das propostas, com a descricdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das
microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do
Decreto n® 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingao da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

o

12.4.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no_art. 33 da Lei n
8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratagao.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestacao de servigos
acessorios.
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12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas € empresas de
pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos
materiais, técnicas € equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢ao dos servigos e do
contrato.

14.3. A verifica¢do da adequacgdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdao da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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14.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacado de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢dao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for devido;

14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou
ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de
um ano da contratacdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo da execucao dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugao.

14.18. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratagao.
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14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666,
de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigcos, nos termos abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou nica
medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo
devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonadncia com suas atribuigdes, € encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizag¢do técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
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devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paradgrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatorios e
documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des constantes neste Projeto Bésico e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

16.2. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Bésico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

20/34



11/08/2022 09:20 SEI/GOVERNADORIA - 000032178110 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38339867 &infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=18881&infra_hash=3ce03dda...

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeg¢a a liquidacao da despesa, o pagamento ficarad
sobrestado até¢ que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da
regularizacdo da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitacao
exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
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16.13.1. Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigac¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do
contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do
nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢ao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢do financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresenta¢ao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Constru¢do Civil — INCC exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apos a
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ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada
a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

18.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverd apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o0 maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apos o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

18.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
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18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao
que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com corregao
monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Codigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Seré considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. ndo executar total ou parcialmente qualquer das obrigagcdes assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2.ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.
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20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢oes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigagdo
assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢
20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infragdes s@o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

(L0 IESN) JUST | \O) I

Tabela 2

INFRACAO
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DESCRICAO

GRAU

Permitir situag@o que crie a
possibilidade de causar dano fisico,
les@o corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢a maior ou caso
fortuito, os servi¢os contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem
qualificacdo para executar os
servicos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizagdo, por
servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacgdo formal ou
instru¢do complementar do 6rgéo
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do
servigo, por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada
pelo orgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao
do contrato os prepostos previstos
no edital/contrato;

01

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
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20.6. Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional
ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo
da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
21.3.1. As empresas deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuagao
previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa devera constar a relagao dos responsaveis técnicos, por ramo de atividade, no corpo
da certiddo;
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e Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderao comprovar o ramo de atividade exigida;
e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da qualificacdo técnica profissional;

b) Capacitagdo Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do profissional técnico habilitado que realizou a Obra / Servigo, relativo a execugdo de
OBRA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 524,28
m? (duzentos e sessenta e dois e quatorze décimos metros quadrados) de area total objeto da contratacdo. Sao Considerados parcelas de maior relevancia:

e Reforma/ Adequagdo / Ampliagao de edificagdes em area ndo inferior a 262,14 m?;
e Execucao de fundagdes e estruturas de concreto armado em area nao inferior a 262,14 m?;
e Pinturas com tinta acrilica ou tinta 6leo em paredes ou teto ou esquadrias em area nao inferior a 262,14 m? ou equivalente técnico;
e Execucdo de revestimentos de paredes e pisos em area ndo inferior a 262,14 m? ou equivalente técnico;
e Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area nao inferior a 262,14 m? ou equivalente técnico; e
e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 262,14 m? ou equivalente técnico.
c) Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome do engenheiro que realizou a Obra /

Servico, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante
em executar os servi¢os (Resolucao 1025/09-CREA).

d) Declaragdio formal de que dispora, por ocasido da futura contratago, das instalagdes, aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado
essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

o Instalagdes: barracdes de obra, barracdes de depdsito e container para escritério, podendo ser usado as instalagdes existentes;

¢ Aparelhamento: fornecimento, manuteng@o e conservagao de equipamentos mecanicos e de ferramentas necessarias para a execugao
do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com autorizagao do CREA para exercer
a fun¢do técnica com capacitagdo para desempenhar as atribuicdes com a supervisdo e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovacio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentacio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

e Constru¢do/Execucao de edificagdes com area superior a 524,28m?;
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f) Sera admitida a subcontratacao dos servigos a seguir transcritos:

e Servigcos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;

e Sistema de Prevengdo ¢ combate a incéndio;

e Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicacdes e Especiais;

e Estruturas metalicas.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da empresa licitante, na data

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser comprovado conforme abaixo:

e 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

e 0 administrador ou o diretor;

e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e 0 prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vincula¢ao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

e No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

e A Declaracdo de Contratacdo Futura visa a comprovacdo do vinculo com a contratada, ndo desobriga a comprovagdo dos
responsaveis técnicos cadastrados na Certidao de Registro e Quitacao da Licitante junto ao CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM SEGURANCA DO
TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene, e de seguranca do trabalho, por ocasido da execucao da reforma, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
21.4.1. Valor Global: RS 754.065,43 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e quarenta e trés centavos);
21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Orcamentaria anexa ao edital.

21.4.3. Seréd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
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superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
21.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.
22.1. O custo estimado da contratag@o ¢ o previsto no valor global méximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatorio com as referéncias em insumos e composigdes da Tabela GOINFRA, bem como através de
Composic¢des, conforme documento.

22.3. O valor da Composi¢do do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme apresentado no documento.

23. DIARIO DE OBRA
23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as ligagdes com a FISCALIZACAO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, serd montado com folhas destalcéveis, numeradas e em trés vias, serdo registrados o recebimento dos
comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observagdes diversas referentes ao andamento e acompanhamento
técnico da execugdo do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente
os servicos em execucio, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Didrio de Obras nio seja preenchido no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacao de prazos, ou em qualquer
outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

23.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos servigos. Seré tolerado um
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse
prazo, poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO
24.1. Os projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e deverao ser rigorosamente observados.
24.2. O valor estimado do Projeto executivo € o constante no Item 21.4.1.

24.3. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucao do objeto contratado, esta s6 podera ocorrer apds autorizagdo por
escrito da PM&/PMGO. Seré, em principio, sem 6nus para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo de desenho sumario ou “sketch” da alteracdo. No
RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos completos e definitivos com as modifica¢des
introduzidas e conforme construidas ("as built").
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24.4. Correrao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execucdo do objeto contratado que
obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificacdes, desde que, a critério da FISCALIZACAO, a nio adogio desta medida
venha a comprometer a seguranga ou o bom funcionamento da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na
parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderao ser executados depois de apresentados em sua forma
final a PM8/PMGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-do propriedade da
CONTRATANTE que poder utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA deverd propor uma solucdo e apresentd-la por escrito a
PM8&/PMGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solugao proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o arquivo de projeto em formato DWG e PDF para averiguacdo e aprovacao pela equipe técnica.
Uma vez obtida a aprovagdo, a PM8/PMGO emitiré, dentro do processo SEI, a autorizag@o por escrito para inicio dos servigos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdao acompanhados de memorias de calculo sempre que forem
necessarias ou exigidas pela PM8/PMGO.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servico ou aquisi¢ao de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE poderé ser executado pela
CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do Ordenador de Despesas da PMGO, que ndo delegard esta atribui¢do para nenhum membro da
FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequacao do projeto que integra o edital de licitacdo e as alteragdes
contratuais sob alegac¢do de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto
no § 1°do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

26.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais deverda ser instruido com or¢camento detalhado dos precos, mantendo a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado, sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento
contratual, ndo se aplicando, ap6s a alteragdo, os custos unitarios fixados na planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela CONTRATADA em comum
acordo com a CONTRATANTE. Por ocasidao da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja
apreciada pela PM&8/PMGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera incorporado ao contrato.
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27.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente habilitado, que tera a
responsabilidade técnica e civil de execu¢do em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responséavel Técnico devera estar sempre em contato com a

FISCALIZACAO da PM8/PMGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo
empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificacdes técnicas e as descri¢des dos servigos, bem como dos materiais € equipamentos para a perfeita execugdao do objeto,
estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os servicos serdo executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Memorial Descritivo - SEI (000030476976);

Planilha Or¢amentaria - SEI (000030621381);

Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI - SEI (000030631904);

Cronograma fisico-financeiro - SEI (000030631904);

Projetos de arquitetura e complementares - SEI (000030476971); SEI (000030476972); SEI (000030476973); SEI (000030476974);
SEI (000030476955); SEI (000030476956); SEI (000030476957); SEI (000030476958); SEI (000030476959); SEI (000030476960);
SEI (000030476961); SEI (000030476962); SEI (000030476963); SEI (000030476964); e

¢ Anotacdes ou Registro de Responsabilidade Técnicas (ART e/ou RRT). SEI (000030476967) e SEI (000030476968).

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execu¢do dos servicos ¢ de 3 meses, contados apos o recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 6 (seis) meses corridos.
29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico expedida pela PMGO.

29.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no Cronograma Fisico-
Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execucdo dos servicos € o planejamento
indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, a ser
emitido por comissao designada pela autoridade competente.

29.7. A execucgdo contratual ¢ passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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30.1. A execugdo e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢ada quando da apresentacdo da proposta de precos. Previamente a assinatura do
contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSP.

30.2. O ritmo de execugdo da obra, que cabera 8 CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo, perfeitamente caracterizado
no cronograma, no sentido de permitir sua fécil verificagdo. Da mesma forma, devera haver compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro
correspondente e a contraprestagdo de execucdo de obra ou servigo, vedada a antecipagdo de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serao expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo coincidir a data da conclusao do
ultimo deles com a de expiracao do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteracdes para o perfeito desenvolvimento da obra contratada, em decorréncia de
fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou mudangas na dotagdo orcamentaria, que venham a ocorrer no
transcorrer da obra.

30.4. Deverao constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas das etapas, ndo se aplicando os
custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certiddo de Registro e Quitagdo da Empresa
um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigoes:

31.1.1 Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolugao Confea n® 218/73, referente a edificacdes; seus servicos afins e correlatos;

Goiania, 03 de junho de 2022.

Patricia Costa de Farias
Arquiteta e Urbanista CAU: A 41.914-1
Assessora da Geréncia de Arquitetura, Engenharia e Servigos Gerais - GAESG

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA COSTA DE FARIAS, Assessor (a), em 27/07/2022, as 19:14, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000032178110 e o cédigo CRC 073341F6.
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GERENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIARIO - GOIANIA - GO - CEP 74543-010.
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