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Corpo de
Bombeiros 4 '
Militar
- 4
ESTADO DE GOIAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGISTICO

PROJETO BASICO

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /20...
(Processo Administrativo n° 202000011032687)

1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servigos de engenharia visando a
Construcdo da Unidade Bombeiro Militar no municipio de Sdo Luis de Montes Belos, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de CONSTRUCAO DE EDIFICACAO;
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, 11,
da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

CODIGO || UNIDADE | QTD VALOR VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO NUSLF | MEDIDA | TOTAL UNITARIO

Contratagdo de empresa especializada em
servicos técnicos de engenharia para execugao
da construc¢do de unidade bombeiros militar no
1 municipio de Sao Luis de Montes Belos. 7788 SERVICO 1 R$ 2.340.558,72 R$ 2.340.558,72
Fornecimento de material, mido de obra,
ferramental e todos os equipamentos
necessarios a perfeita realizacdo dos servigos.

TOTAL ESTIMADO
(dois milhdes trezentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) R$ 2.340.558,72

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. O municipio de Sao Luis de Montes Belos dispde de unidade do Corpo de Bombeiros, porém sem a
estrutura adequada para abrigar o efetivo de bombeiros militares e as viaturas existentes no local.

2.2. Segundo o ultimo censo realizado em 2010 pelo IBGE, disponivel no site - cidades.ibge.gov.br, a
populacdo de Sdo Luis de Montes Belos corresponde a 30.034 pessoas e, atualmente, conta com uma populacdo estimada em
34.488 habitantes.

2.3. A construgdo de uma nova unidade proporciona uma melhora direta na estrutura e nas condigdes de
trabalho para os bombeiros militares de Sdo Luis de Montes Belos, resultando no aumento do poder operacional da corporagdo
pelo territorio estadual.

2.4. O publico alvo a ser beneficiado com o projeto sera toda a populacdo do municipio de Sdo Luis de
Montes Belos, a qual terd um aumento no numero de atendimentos pela corporagdo, uma melhora no tempo resposta
deste atendimento e na qualidade do servigo prestado.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sdo:
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3.1.1. Aumento do poder operacional da corporagdo no territorio estadual;

3.1.2. Aumento do nimero de atendimentos da corporagdo no municipio de Sdo Luis de Montes Belos e nas
proximidades deste;

3.1.3. Melhora do tempo resposta e da qualidade do servigo prestado a populagdo de Sdo Luis de Montes
Belos;

3.1.4. Melhora da estrutura e, consequente, melhora das condigdes de trabalho para os bombeiros militares de
Sédo Luis de Montes Belos;

3.1.5. Promogdo da acessibilidade nas diversas areas da Unidade Bombeiro Militar de Sdo Luis de Montes
Belos.

3.2. A descricao da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos, que fazem
parte deste processo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigco de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade a ser definida
pela Geréncia de Compras Governamentais da SSP-GO.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta €
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratacdo de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descrigdo da solugdo;

5.2. Servigo ndo continuado;
5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisi¢Ges ¢ contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente
sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdélidos), devendo ser observadas, ainda,
as Instru¢cdes Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgados de protecao
ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de
objetos abrangidos por disposi¢cdes normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacao
vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execugdo dos servigos.

5.5. Duragdo inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da
Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do
Servigo.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execucdo dos servigos, podendo ser acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo ser
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efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado com no minimo 72 hrs de antecedéncia pelo telefone: (62)
3201-6374 (Departamento de Engenharia e Constru¢do do Corpo de Bombeiros Militar de Goids - DECON/CBMGO).

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo ndo sera mais
possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo
da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser entregues os arquivos
publicos que compde este processo em formato digital, inclusive os projetos nos formatos compativeis com programas tipo
CAD, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Toda comunicagdo devera acontecer com o gestor do contrato de obra publica, que serd devidamente
nomeado por Portaria do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros ou pelo Secretario de Seguranga Publica.

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverfo ser executados dentro dos padrdes de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para sua corre¢do nao
sera considerado como atendimento ou prorrogacao do prazo contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para
execugdo das ocorréncias/demandas;

8.3.2. Independentemente da aceitacdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados/pegas
entregues pelo prazo estabelecido nas especificacdes e nas condi¢des de Garantia, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar
erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INiCIO DO CONTRATO

8.4.1. Defini¢ao dos procedimentos iniciais, com a participacdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:

8.4.1. Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
8.4.2. Apresentacdo do Preposto, pela Contratada;
8.4.3. Apresentacao da Equipe de Gestao;

8.4.4. Apos transitado e julgado o processo licitatdrio serd encaminhado as pegas técnicas a GIGOVGO (setor
de engenharia da C.E.F.) para claborar o LAE- Laudo de Analise de Engenharia do Licitatorio e somente apos a autorizagdo do
inicio de obra A.L.O. podera a empresa vencedora do certame licitatorio receber a Ordem de Servigo e iniciar a execugdo dos
mesmos;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execugdo dos servigos, a cargo do Gestor do Contrato;
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8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

8.5.3. Apos conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e cronograma
previsto PLE, serda encaminhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para vistoria e afericdo dos servigos. Aferindo os
servicos e ndo havendo glosas serd encaminhado a liberagdo para a tesouraria da SSPGO e liberacdo da parcela referente a cada
medi¢ao;

8.5.4. Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.5.5. Encaminhamento de indicagdo de sangdes, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

8.5.6. Confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento & Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

8.6.4. Manutengdo do historico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execug@o do contrato, por ordem histodrica, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.5. Informacdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execucao do contrato, a
cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medicdo com base no cronograma de execugdo, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servigos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execucdo dos servigos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicdo do fiscal de contrato.

8.7.2. O pagamento deverd considerar a realizagdo dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

8.7.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisério — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagdo escrita do
contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, serd verificado se estd de acordo com as
especificagdes contidas neste termo, e¢ caso aprovado serd dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze) dias corridos,
procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especificacdes constantes
do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe de gerenciamento
do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. O orgdo sera a Secretaria de Estado da Seguranca Publica - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48,
situada na Av. Anhanguera, n® 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituira para a SSPGO, em documento habil, comprobatorio da quitacdo das
obrigagoes.

8.8.6. Havendo identificacao na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato serd informado a
CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento serd reiniciada a partir da reapresentagdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitagdo,
ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
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8.8.8. A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condigdes de
habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situacao.

8.8.9. Nao serdao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidacdo de
obrigagdes em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer
momento, a aprovagdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagdo. Caso a CONTRATANTE julgue que algo deva ser
retirado da obra, devera, assim proceder a CONTRATADA.

9.2. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante autorizacdo por escrito da
equipe técnica do CBMGO, aqui representada pelo DECON - Departamento de Engenharia e Construgdo do Corpo de
Bombeiros Militar de Goias.

9.3. A substituicao sera admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de qualidade igual ou superior
aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera apresentar uma amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera
admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica
do DECON - Departamento de Engenharia e Constru¢ao do Corpo de Bombeiros Militar de Goias.

9.5. Quando um material ou servi¢o ndo for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso, mesmo que haja ajuste or¢amentario. Neste caso, antes da aplicagdo, deverdo ser
previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais, sempre que houver a possibilidade, para analise da equipe
técnica do DECON - CBMGO.

9.6. A equipe técnica do DECON ¢ assegurado o direito de impedir a aplicagio de qualquer material de
construgdo que julgue inconveniente. O critério de apreciacdo final da qualidade do material sera o de submeté-lo a ensaios, por
conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo satisfizerem os
requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo
sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA
devera informar por escrito DECON - CBMGO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adogdo do material
similar existente. Devera informar, também, a diferenca de prego do material proposto em relagdo ao especificado, com o seu
reflexo no orgamento e outros dados que a FISCALIZACAO da CBMGO exigir. Ndo serdo aceitas propostas verbais para a
adocdo de materiais diferentes dos especificados.

9.8. Cabera ao DECON decidir pela adogdo ou n2o do material proposto podendo optar, caso julgar
conveniente, pelo material de melhor padrdo existente, mesmo que superior ao especificado. Se for decidido optar por material
de menor prego, a diferenga resultante serd descontada do valor contratado.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela
equipe técnica do DECON, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao serd tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho
de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

9.10. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

9.11. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela equipe técnica, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protegdo contra incéndios determinados pelos oOrgaos
competentes.

9.12. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela equipe
técnica do DECON - CBMGO.

9.13. Apos a celebracdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamagao ou solicitacdo de alteragao
dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado e os reajustes legais previstos.

9.14. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de
eventuais danos causados.

9.15. Os detritos resultantes das operac¢des de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.16. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS que poderdo
estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndo deverdo ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.17. A movimentagdo ou modificacdo de equipamentos ¢ elementos existentes no local da obra sdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, cabendo a ela todo o 6nus que resultar de tal agdo. No entanto, caso julgue
conveniente, a CONTRATANTE podera solicitar, a seu critério, desde que motivado, que os deslocamentos e modifica¢des
sejam alterados.

5/23



31/10/2022 09:59 SEI/GOVERNADORIA - 000034401696 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40808557&infra_sistema...

9.18. Nio poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou tdxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

9.19. Sdo inaceitaveis na obra:
9.19.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;
9.19.2. qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

9.20. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados na
obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

9.20.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;
9.20.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
9.20.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
9.20.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.21. O impedimento de realizagio de processos de industrializagio na obra, apontado pela FISCALIZACAO,
ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

9.22. Também ndo acarretario quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pre¢os unitarios.

9.23. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a
conclusdo e a manuten¢do da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.24. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
descritos nesse documento.

9.25. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais
¢ administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes ¢ adequados a execugdo dos servigos para a realizagdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.26. As composi¢des de custos elaboradas pelo CBMGO sdo instrumentos para a elaboragdo do orgamento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a conclusio do servigo
de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da CONTRATADA em funcao
das composigodes apresentadas pela CBMGO.

9.27. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme medigdes realizadas;
10.5. Nio praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
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10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

10.10.6. a reparag@o dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos softidos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fung¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdao do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuteng@o e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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11.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos ¢ nas melhores condi¢cdes de seguranga,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes ¢ atualizagcdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacio
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugdo do servigo;

11.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcdo de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; ¢ (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢ao, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, ¢
legislacdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgé@o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢dao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢@o contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;
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11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacgdo, etc.);

11.43. No caso de execugao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragao Publica nao se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugdo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢dao Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente ¢ devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e¢ entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as altera¢des exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

11.45. A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concorddncia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013. (Acordado n® 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servico,
com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto
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Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, 11,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescis@o, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese
em que ficara responsavel pela execucgdo da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagio:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢des dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitagdo ¢ ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizacdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o o6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontrata¢do ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no_art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

12.4.5. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdoes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administrac¢do a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
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14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73
da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

14.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagio de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.16.1.2. & concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satide, quando for devido;

14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nio impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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14.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execug@o.

14.18. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medic¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo ap6s a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagcdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execug@o dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug@o do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 11
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
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16.13. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderad efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execug@o dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relag@o aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este Ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
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caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracio a contratada; e

18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nio
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.3. Falhar ou fraudar na execugio do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

20.2.2. Multa de:
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20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacao assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigac¢ao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar ¢ impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As san¢des previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a
1 possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
) mgtivo de forf;a maior ou caso 04
fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem
3 qualificac@o para executar os 03

servigos contratados, por
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizagao, por 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou
7 instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos néo previstos
nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugao
10 do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato;
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20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio ¢ a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecénica, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Bésico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certidao de Registro e Quitagdo da Empresa devera constar a relagdo dos responsaveis técnicos, por
ramo de atividade, no corpo da certiddo;

e Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificag@o técnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 337,83 m? (trezentos e trinta ¢ sete metros quadrados e
oitenta e trés décimos) de area total objeto da contratagdo. Sdo Considerados parcelas de maior relevancia:

e Reforma/ Adequacdo / Ampliagdo de edificagdes em area ndo inferior a 337,83 m?;

e Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacdo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 337,83 m?;
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¢ Execugido de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 337,83 m? ou equivalente técnico; e
e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 337,83 m? ou equivalente técnico.
¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT no nome do

engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servigos (Resolugdo 1025/09-CREA).

 d) Declaragéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

o Instalacdes: barracdes de obra, barracdes de deposito e container para escritorio, podendo ser usado as
instalagGes existentes da reforma;

¢ Aparelhamento: fornecimento, manutencao e conservagdo de equipamentos mecanicos e de ferramentas
necessarias para a execugdo do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizacdo do CREA para exercer a fungio técnica com capacitacdo para desempenhar as
atribuicdes com a supervisdo e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentacio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:
¢ Constru¢ao/Execucdo de edificacdes com area superior a 200,00 m?;
f) Sera admitida a subcontratacdo dos servicos a seguir transcritos:

e Servigos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria ¢ Vidros;

¢ Sistema de Prevencdo ¢ combate a incéndio;

e Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicacdes e Especiais;

e Estruturas metalicas

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da

empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo:

e 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

e 0 administrador ou o diretor;

e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitago.

e No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

e A Declaragdo de Contratacdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovagdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro ¢ Quitacdo da Licitante
junto ao CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo ¢ das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, e de seguranga do trabalho, por
ocasido da execugdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global: RS 2.340.558,72 (dois milhdes trezentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e
oito reais e setenta e dois centavos);

21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Or¢amentaria anexa ao edital.
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21.4.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.
22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatoério com as referéncias em insumos e composicdes de servigo do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI, bem como através de Composigdes, conforme
Anexo I-D.

22.3. O valor da Composi¢do do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme
apresentado no documento SEI - 000032912286.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as
ligagdes com a FISCALIZACAO da CBMGO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destaciveis, numeradas e em trés vias, serao
registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observacdes
diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugdo do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou
retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de
evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e destacar
imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em
qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

23.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario
de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as sangdes previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO
24.1. O projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e deverdo ser rigorosamente observados.
24.2. O valor estimado do Projeto executivo ¢ o constante no Item 21.4.1..

24.3. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execugdo do objeto contratado, esta s6 podera
ocorrer apds autorizagdo por escrito do DECON. Sera, em principio, sem Onus para a CONTRATANTE, e¢ mediante a
apresentacio de desenho sumario ou “sketch” da alteragio. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a
CONTRATADA deverd apresentar os desenhos completos e definitivos com as modificagdes introduzidas e conforme
construidas ("as built").

24.4. Correrdo por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugao
do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes, desde que, a
critério da FISCALIZACAO da CBMGO, a nio adogdo desta medida venha a comprometer a seguranca ou o bom
funcionamento da benfeitoria. Caberd a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na parcela de
imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderdo ser executados depois
de apresentados em sua forma final ao DECON - CBMGO ¢ por cla expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou
detalhados pela CONTRATADA tornar-se-do propriedade da CONTRATANTE que podera utiliza-los como bem lhe aprouver,
sem nenhum 6nus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e
apresenta-la por escrito ao DECON - CBMGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solu¢do proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o arquivo de projeto em formato DWG e PDF para averiguagdo e
aprovagdo pela equipe técnica. Uma vez obtida a aprovagdo, o DECON emitira, dentro do processo SEI, a autorizacdo por
escrito para inicio dos servicos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de
memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela DECON.
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26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servigo ou aquisi¢do de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do Ordenador de Despesas da SSPGO, que néo delegara
esta atribui¢@o para nenhum membro da FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequacao do projeto que integra o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

26.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com orgamento detalhado dos
precos, mantendo a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado,
sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a alteragdo, os custos unitarios fixados na
planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela CBMGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera
incorporado ao contrato.

27.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente
habilitado, que teré a responsabilidade técnica e civil de execu¢dao em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsavel
Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO do CBMGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o
andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificagdes técnicas e as descrigdes dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a
perfeita execucdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas ¢ encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os servigos serdo
executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Memorial Descritivo - SEI 000025602659;

Memorial de Calculo - SEI 000032912373;

Planilha Orgamentaria (P.O.) - SEI 000032912110 ;

Cronograma Fisico-Financeiro - SEI 000032912195;

Planilha de Levantamento de Eventos - PLE - SEI 000032912466;
Mapa de Cotagdes - SEI 000032912352;

Quadro de Composi¢ao do Investimento - SEI 000032912269;
Quadro de Composigdo do BDI - SEI 000032912286;

Planilha de Composi¢des Auxiliares - SEI 000032912240;

Projeto Arquitetonico - SEI 000032927413;

Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio - SEI 000032927584;
Projeto de Instalagdes Elétricas - SEI 000032927446;

Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias - SEI 000032927546;
Projeto de Cabeamento Estruturado - SEI 000032927494;

Projeto Estrutural em Concreto Armado - SEI 000032927540;
Projeto Estrutural Metalico - SET 000032927508;

Projeto de Terraplanagem - SEI 000032927610;

Anotagdes ou Registro de Responsabilidade Técnicas (ART ou RRT) - SEI
000032927663, 000032927747, 000032927752,

Relatorio de Sondagem do Terreno - SEI 000016112992;

Lavra de Empréstimo - SEI 000032927632;

Licenga Ambiental - SEI 000032567476;

Certificado de aprovagdo de projeto CBMGO - SEI 000016096812;
Carimbos dos projetos aprovados - SEI 000016096525;

Certiddo Imobiliaria de Inteiro Teor - SEI 000024284428;

Alvara de construgdo - SEI 000016096284.

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execucdo dos servigos ¢ de 8 meses, contados apds o recebimento da Ordem de
Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses corridos.
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29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela SSPGO.

29.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execugdo
dos servicos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

29.7. A execucgdo contratual ¢ passivel de prorrogacdo caso ocorra uma das hipdteses previstas no § 1° do art.
57 da Lein® 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execu¢do e o pagamento dos servicos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢ada quando da
apresentacdo da proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e
adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses do CBMGO.

30.2. O ritmo de execugdo da obra, que caberda a CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,
perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificagdo. Da mesma forma, deverd haver
compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestagdo de execugdo de obra ou
servico, vedada a antecipag@o de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servicos, devendo
coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expiragdo do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitira alteragdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragcdes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou
mudancas na dota¢ao orcamentéria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

30.4. Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas
das etapas, ndo se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certidao de
Registro e Quitagdo da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

31.1.1 Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolugdo Confea n® 218/73, referente a edifica¢des; seus
servicos afins e correlatos;

Goiania, 07 de outubro de 2022.

André Luiz Silva Matos - Cap QOC
Eng. Civil CREA 15.773/D-GO
Assessor do Departamento de Engenharia e Construgdo - DECON

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ SILVA MATOS, Engenheiro (a), em 07/10/2022, as 10:51,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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2w A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
-, acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000034401696 ¢ o codigo CRC
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