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1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizagdo de obras e servigos de
engenharia visando a reforma com acréscimo de um refeitério, com copa, cozinha, despensa e drea de
servico, além de uma drea de convivéncia externa; conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Esta construg@o ficard anexa ao Edificio Sede da Secretaria
de Seguranca Publica do Estado de Goids, no municipio de Goiania.

1.2. O objeto da licitagio tem a natureza de CONSTRUCAO DE EDIFICACAO.

1.3. Os quantitativos e respectivos c6digos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Bésico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
na forma do art. 57, II, da Lei de Licitacdes.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:
< < CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO NUSLF | MEDIDA | TOTAL | UNITARIO VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa especializada
para reforma com acréscimo de um refeitério
com copa, cozinha, despensa e drea de servigo,
além de uma area de convivéncia externa no

1 Edificio Sede da Secretaria de Seguranca 60466 SERVICO 1 R$ 325.777,08

Publica do Estado de Goids, no municipio de
Goiania. Fornecimento de material, mao de
obra, ferramental e todos os equipamentos
necessdrios a perfeita realizagdo dos servigos.

R$ 325.777,08

TOTAL ESTIMADO
(Trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oito centavos)

R$ 325.777,08

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo torna-se imprescindivel para a reforma com acréscimo de
um refeitério com copa, cozinha, despensa, drea de servico e uma drea de convivéncia externa, visando a
melhoria das estruturas fisicas do Edificio Sede da Secretaria de Seguranca Publica — SSP e o bem-estar
dos servidores.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sao:

o Melhoria das estruturas fisicas;
o Ampliagdo da capacidade do refeitério.




3.2. A descric@o da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto
e anexos, que fazem parte deste processo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade
a ser definida pela Geréncia de Compras Governamentais da SSP-GO.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, conforme definido
na descri¢do da solugio;

5.2. Servico ndo continuado;
5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisicdes e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para
produtos reciclados e recicldveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentdveis (artigo 7° , XI, da Lei n® 12.305, de 2010 -
Politica Nacional de Residuos Sdlidos), devendo ser observadas, ainda, as Instru¢des Normativas
SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgdos de protecdo ao
meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagcdes Sustentdveis do CJU/SP
para uma lista de objetos abrangidos por disposi¢des normativas de cardter ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do
INMETRO e legislagdo vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de
responsabilidade ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada deverd obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, e de
seguranga do trabalho, por ocasido da manuteng@o preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.4. A contratada deverd fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios para a execugdo dos servigos.

5.5. Duragdo inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessdrias
para a prestacdo do servigo.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Bésico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execug@o dos servicos, podendo ser acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado
com no minimo 72 horas de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-1033 / 1034 (Geréncia de Arquitetura,
Engenharia e Servi¢os Gerais - GAESG/SSP).

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicacido do
Edital, podendo ser estender até o quinto dia ttil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.



Extrapolado este prazo ndo serd mais possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacio para a realiza¢do da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser
entregues os arquivos publicos que compde este processo em formato digital, inclusive os projetos nos
formatos compativeis com programas tipo CAD, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagao,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto
Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Toda comunicacdo deverd acontecer com o gestor do contrato de obra publica,
que serd devidamente nomeado por Portaria do Secretdrio de Seguranca Publica.

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrdes de
qualidade, disponibilidade e desempenho estipulado pela Secretaria de Seguranca Publica.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servigos poderd ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por
ndo observancia dos padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer
servigo, o prazo efetivo para sua correcdo ndo serd considerado como atendimento ou prorrogagdo do
prazo contratual pré-definidlo ou do prazo acordado entre as partes para execucdo das
ocorréncias/demandas.

8.3.2. Independentemente da aceitacdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos
servicos prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificacdes e nas condigcdes de
Garantia, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela
Contratante.

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Definigdo dos procedimentos iniciais, com a participacdo do Gestor do Contrato e
dos Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serfo tratados:

8.4.2. Esclarecimentos de davidas acerca do Contrato;
8.4.3. Apresentacio do Preposto, pela Contratada; e
8.4.4. Apresentacdo da Equipe de Gestao.

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigos e dos requisitos técnicos
descritos neste Projeto Basico, visando o atesto da execucdo dos servicos, a cargo do Gestor do Contrato.

8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos
Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato, se for o caso.

8.5.3. Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal
Administrativo do Contrato.



8.5.4. Encaminhamento de indicacdo de sancgdes, glosas ou outras providéncias por
parte do Gestor do Contrato para a Area Administrativa.

8.5.5. Confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de
encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizacdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao
preposto da CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de
pagamento, no que couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento 2 Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo
contratual, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.4. Manuten¢c@o do histérico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros
formais de todas as ocorréncias positivas e negativas da execu¢do do contrato, por ordem histérica, a
cargo do Gestor do Contrato;

8.6.5. Informacdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da
execugdo do contrato, a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medi¢cdo com base no cronograma de execucdo, a cargo do
Fiscal Técnico do Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servicos de reforma/obra, abrangendo todos os recursos necessdrios a
execugdo dos servigos, incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na
medi¢ao do fiscal de contrato.

8.7.2. O pagamento deverd considerar a realiza¢do dos servigos dentro dos critérios pré-
estabelecidos descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatérios mensais.

8.7.3. Os pagamentos serdo efetuados conforme prestacdo dos servicos, em moeda
corrente nacional, em até 30 (trinta) dias tteis apds o recebimento das notas fiscais devidamente atestadas
pela FISCALIZACAOQ, na sede do 6rgdo requisitante.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisério — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da
comunicacao escrita do contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Ap6s o recebimento provisorio, sera verificado se esta
de acordo com as especificacdes contidas neste termo, e caso aprovado serd dado o recebimento definitivo
em até 15 (quinze) dias corridos, procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverd estar em conformidade com as
especificacdes constantes do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e
devidamente atestada pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A
SEGUIR:

8.8.4.1. O 6rgido serd a Secretaria de Estado da Seguranga Publica - SSP/GO, CNPJ:
01.409.606/0001-48, situada na Av. Anhanguera, n° 7364 - Setor Aerovidrio, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento serd efetuado por meio de ordem bancdria em favor da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a ordem bancdria se constituird para a SSP/GO, em
documento habil, comprobatério da quitagio das obrigagdes.

8.8.6. Havendo identificagc@o na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobran¢a indevida, o
fato serd informado a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento serd reiniciada a partir da
reapresentacao da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢des e responsabilidades
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencao
das condicdes de habilitacdo, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento
convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.8.8. A SSP/GO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize



suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-f€ ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situacao.

8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de
liquidacdo de obrigacdes em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA ou inadimpléncia
contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo
sujeitos, a qualquer momento, a aprovacio da CONTRATANTE, independente de sua aplica¢do. Caso a
CONTRATANTE julgue que algo deva ser retirado da obra, deverd, assim proceder a CONTRATADA.

9.2. Se as circunstincias ou condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituicio s6 poderd ser
efetuada mediante autorizagdo por escrito da equipe técnica, aqui representada pela Geréncia de
Arquitetura, Engenharia e Servigcos Gerais - GAESG/SSP.

9.3. A substituicio serd admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de
qualidade igual ou superior aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera
apresentar uma amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicio de material por marca ou tipo néo
especificado somente serd admitida por outro '"rigorosamente equivalente”, sendo o critério de
equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica da Geréncia de Arquitetura, Engenharia e
Servigos Gerais - GAESG/SSP.

9.5. Quando um material ou servico ndo for discriminado especificamente, deverd ser
entendido como de primeira qualidade e primeiro uso, mesmo que haja ajuste orcamentario. Neste caso,
antes da aplicacdo, deverdo ser previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais,
sempre que houver a possibilidade, para anélise da equipe técnica.

9.6. A equipe técnica da GAESG ¢é assegurado o direito de impedir a aplicacio de
qualquer material de constru¢do que julgue inconveniente. O critério de apreciacdo final da qualidade do
material serd o de submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros
estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou
que contrariarem as especifica¢des brasileiras recomendadas pela ABNT serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados,
a CONTRATADA devera informar por escrito a GAESG/SSP, relatando e circunstanciando o fato, bem
como propondo a ado¢do do material similar existente. Deverd informar, também, a diferenga de preco do
material proposto em relacdo ao especificado, com o seu reflexo no or¢camento e outros dados que a
FISCALIZACAO exigir. Ndo seriio aceitas propostas verbais para a adogio de materiais diferentes dos
especificados.

9.8. Caberd a Fiscalizacdo decidir pela adogdo ou ndo do material proposto podendo
optar, caso julgar conveniente, pelo material de melhor padrdo existente, mesmo que superior ao
especificado. Se for decidido optar por material de menor prego, a diferenga resultante serd descontada do
valor contratado.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados
ou reprovados pela equipe técnica da GAESG, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do
recebimento de documento informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas
decorrentes. Ndo serd tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos
estranhos aos servicos.

9.10. Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

9.11. Os materiais inflamdveis s6 poderdo ser depositados em dreas autorizadas pela
equipe técnica, devendo a CONTRATADA providenciar para estas dreas os dispositivos de protecio
contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

9.12. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo
confirmadas pela equipe técnica da GAESG/SSP.

9.13. Apés a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou
solicitagdo de alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo
devidamente justificado e os reajustes legais previstos.

9.14. A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 0nus para reparacdo de eventuais danos causados.



9.15. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.16. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros
CONTRATADOS que poderdo estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e
externas ndo deverdo ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalacdes ou assemelhados da
CONTRATADA.

9.17. A movimentagdo ou modifica¢do de equipamentos e elementos existentes no local
da obra s@o de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, cabendo a ela todo o 6nus que resultar de
tal acdo. No entanto, caso julgue conveniente, a CONTRATANTE podera solicitar, a seu critério, desde
que motivado, que os deslocamentos e modificacdes sejam alterados.

9.18. Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos,
nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanga.

9.19. Sao inaceitdveis na obra:
9.19.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;
9.19.2. qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

9.20. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderio
ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento actstico
para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

9.20.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;
9.20.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
9.20.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
9.20.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.21. O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nio acarretard acréscimos aos preos propostos, sejam decorrentes de transportes,
carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de
obra ou quaisquer outros.

9.22. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas 2 instalacio, colocagio, emprego ou utilizacio de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessdrios, visto que ja deverdo estar
previstos em seus precos unitarios.

9.23. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo
mais que for necessario para a execucdo e conclusdo da obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os
custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.24. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execuc¢ao dos servicos. Nenhum pagamento adicional serd
efetuado em remuneracio aos servigos descritos nesse documento.

9.25. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessdrios, suficientes e
adequados a execucdo dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais deverd mobilizar e empregar com
eficiéncia e eficdcia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao caberd qualquer pleito de alteragéo
dos valores contratados pela substitui¢do de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto
dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.26. As composi¢gdes de custos elaboradas pela GAESG sao instrumentos para a
elaboragdo do orcamento estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢cdes de modo que
entenderem necessario para a conclusdo do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Ndo podera
haver nenhum pleito de alteracdo de valores da CONTRATADA em fung¢do das composicoes
apresentadas pela SSP.

9.27. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra
serd sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou



comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgdo,
certificando-se de que as solug¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, conforme medi¢des
realizadas;

10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

10.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias
e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.7. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de
Goids para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.10.2. comprovagdo das ligagcdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.10.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bdsico e de sua
proposta, com a aloca¢do dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;



11.5. Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissio ou fungdo de confianca no 6rgdao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6. Quando nio for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagcdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saide, seguranga e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessdrio a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e qualificagcdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;



11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢io contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a rela¢gdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;

N

11.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacio do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢des relativas a execuc@o do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de
servigo para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da
Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisla¢@o aplicavel;

11.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionrios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relag@o ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucio Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,



inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucio contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentd-lo, em complementacio ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdio civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao o6rgdo
competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da constru¢do civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagcdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d“agua, lotes
vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacido Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag@o de precos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso



indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo,
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdio e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

11.43. No caso de execugdo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir
os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administracéio Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacio dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nido pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacido seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execug¢ao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

11.44.1. A elaborag@o dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Bésico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagoes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagde s técnicas, incorporando
as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participag@o na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e



estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, I do Decreto n. 7.983/2013. (Acérdao n° 1977/2013
— Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds
a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execuc¢do do contrato,
quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hip6tese
de extin¢do da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo
total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancgdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipétese em que ficard responsivel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontrataco.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

12.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacio:

12.2. A subcontrataciio depende de autorizacio prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacido técnica necessdrios para a execugdo do
objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo
de 30 (trinta), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a
descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacgdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagio previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538,
de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de resciséo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no_art. 33 da Lei n® 8.666. de 1993; ¢

12.4.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontrata¢do.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de
1993

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacio necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagcdo da adequacdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servigo, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao
ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execug@o do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degenera¢do, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

14.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdio a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o



perfodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cuampre, ainda, a fiscalizag@o:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saide,
quando for devido;

14.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentac@o de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os o6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizacdo da execugcdo dos servigos abrange as rotinas definidas no
Cronograma de Execugdo.

14.18. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicdvel no que for pertinente a contratacao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execug¢do contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacio ap6s a entrega da documentag@o acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se



for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima
e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagc@o e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢@o do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Bdasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicag@o de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor



contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacio da regularizagido da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucio do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacio de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

N

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de
participag¢do em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucio Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responséveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo
junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo
aplicdvel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societdrio servidor puiblico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentdrias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentaco comprobatéria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicard o fato
a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a



situacdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacido das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucgdo dos servicos objeto do
contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugio do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I1=(6/100) 1=0,00016438
- 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagio das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional
da Construcao Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importincia calculada pela dltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este OCorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legisla¢do entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestard garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucio em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancéria.



18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicac@o de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados
quando da contratagdo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obriga¢do, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta)
dias tteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

18.12. Serd considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993,a
CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratagio;

20.1.2.ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;



20.1.4. comportar-se de modo iniddneo; ou
20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecucdo total da obrigacio assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) at¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucio total da obrigagcdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

| | W | —

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou 05

conseqiiéncias letais, por
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢a maior ou caso
2 fortuito, os servigcos contratuais 04
por dia e por unidade de
atendimento;

Manter funciondrio sem
qualificacdo para executar os

. 03
servigos contratados, por




empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizacdo, por 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou
7 instrucdo complementar do érgiao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente
ou nido atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas,

9 R 03
ap6s reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgdo fiscalizador,
por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a
10 execucdo do contrato os 01

prepostos previstos no
edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenag@o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio;

20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracio em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apurago
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaurag¢@o de investigag¢@o preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR n@o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracio Piblica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO



21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificac@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da
apresentacdo dos documentos que seguem:

a )REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as dreas
de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certiddo de Registro e Quitagdo da Empresa deverd constar a relacdo dos
responsaveis técnicos, por ramo de atividade, no corpo da certidao;

e Os responsdaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdao comprovar o ramo de
atividade exigida;

¢ Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os
mesmos da qualificacdo técnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacio de um ou mais atestados de
capacidade técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado devidamente
identificada, em nome do profissional técnico habilitado que realizou a Obra / Servigo, relativo a execucéo
de OBRA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagao
em no minimo 50% (cinquenta por cento) da drea total do objeto a ser contratado, ou seja 109,14 m?
(cento e nove e quatorze décimos metros quadrados) de d4rea total objeto da contratagdo. Sdo
Considerados parcelas de maior relevancia:

o Reforma / Adequagdo / Ampliacdo de edificacdes em drea ndo inferior a 54,57
m2;

o Execucdo de fundacgdes e estruturas de concreto armado em drea ndo inferior a
54,57 m?;

e Pinturas com tinta acrilica ou tinta 6leo em paredes ou teto ou esquadrias em
area ndo inferior a 54,57 m? ou equivalente técnico;

o Execucdo de revestimentos de paredes e pisos em drea ndo inferior a 54,57
m?2 ou equivalente técnico;

¢ Execucdo de instalagdes prediais elétricas em drea ndo inferior a 54,57 m? ou
equivalente técnico; e

o Execucdo de instalacdes hidrossanitirias em drea ndo inferior a 54,57 m? ou
equivalente técnico.

¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico —
CAT no nome do engenheiro que realizou a Obra / Servigo, que deverd ser registrada no CREA,
indicando locais, quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da
licitante em executar os servicos (Resolucao 1025/09-CREA).

d) Declarago formal de que dispord, por ocasifio da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir
discriminadas:

« Instalacoes: barracoes de obra, barracoes de depésito e container para
escritorio, podendo ser usado as instalagbes existentes;

o Aparelhamento: fornecimento, manutencao e conservacao de
equipamentos mecanicos e de ferramentas necessarias para a execugao
do objeto contratado; e

« Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista,
Encanador, ou técnicos com autorizacdo do CREA para exercer a funcéao
técnica com capacitagao para desempenhar as atribuicdes com a
supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e ) Comprovacio da CAPACITACAO  TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante



apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratac@o, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes
parcelas:

o Construcio/Execucio de edificagdes com area superior a 109,14 m?;
f) Serd admitida a subcontratagdo dos servigos a seguir transcritos:

o Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
o Sistema de Prevencdo e combate a incéndio;
o Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicacdes e Especiais;

¢ Estruturas metalicas.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, e poderad ser comprovado conforme abaixo:

e 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social;

e 0 administrador ou o diretor;

¢ o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

e 0 prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitacdo.

e No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993,
por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

e A Declaragdo de Contratagdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a
contratada, ndo desobriga a comprovacdo dos responsdveis técnicos cadastrados
na Certiddo de Registro e Quitagdo da Licitante junto ao CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus
quadros TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de
satde, de higiene, e de seguranca do trabalho, por ocasiio da execucdo da reforma, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precgos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 325.777,08 (Trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e
setenta e sete reais e oito centavos);

21.4.2. Valores unitérios: conforme Planilha de Or¢amentdria anexa ao edital.

21.4.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.



22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global mdximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatério com as referéncias em insumos e
composi¢cdes da Tabela GOINFRA, bem como através de Composi¢des, conforme documento.

22.3. O valor da Composiciao do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se
deu conforme apresentado no documento.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA manterd no canteiro de trabalho um livio DIARIO DE
OBRA para formalizar as ligacdes com a FISCALIZACAO da GAESG.

23.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destacaveis, numeradas € em
trés vias, serdo registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e
da sua FISCALIZACAO, e observacdes diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da
execug¢do do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Didrio de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro. Caso o Didrio de Obras nio seja
preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento relevante a
CONTRATADA, a FISCALIZACAO poderi fazer o registro que achar conveniente e destacar
imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de
prorrogacgdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

23.4. A abertura do didrio de obras deverd ser feita juntamente com a
FISCALIZACAO, no dia de inicio dos servigos. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execu¢ao do objeto. A
partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as sangdes previstas no Edital e seus anexos.

24. ALTERACAO DO PROJETO

24.1. O projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e deverdo ser rigorosamente
observados.

24.2. O valor estimado do Projeto executivo € o constante no Item 21.4.1.

24.3. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucdo do objeto
contratado, esta s6 poderd ocorrer apds autorizagdo por escrito da GAESG. Serd, em principio, sem 6nus
para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo de desenho sumdrio ou “sketch” da alteracdo. No
RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA deverd apresentar os
desenhos completos e definitivos com as modificacdes introduzidas e conforme construidas ("as built").

24.4. Correrao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias
particulares da execucdo do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do
projeto ou das especificacdes, desde que, a critério da FISCALIZACAO, a nio adogio desta medida
venha a comprometer a seguranga ou o bom funcionamento da benfeitoria. Caberd a LICITANTE
estipular percentual suficiente para cobrir esses Onus na parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua
proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6
poderdo ser executados depois de apresentados em sua forma final a GAESG/SSP e por ela
expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ao
propriedade da CONTRATANTE que podera utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum Onus
presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera
propor uma solucio e apresentd-la por escrito a GAESG/SSP que, dentro de 10 (dez) dias corridos,
emitird parecer sobre a solucio proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o arquivo de projeto em formato DWG e
PDF para averiguacdo e aprovacgdo pela equipe técnica. Uma vez obtida a aprovacdo, a GAESG emitir4,
dentro do processo SEI, a autorizagéo por escrito para inicio dos servigcos decorrentes.



25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo
acompanhados de memdrias de cédlculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela GAESG.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servigo ou aquisicdo de material que resulte em acréscimo de despesa
para a CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do
Ordenador de Despesas da SSP/GO, que ndo delegard esta atribui¢do para nenhum membro da
FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto
que integra o edital de licitacdo e as alteracOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

26.3. Na formac¢do do prego dos aditivos contratuais deverd ser instruido com
orcamento detalhado dos precos, mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
no Edital e aquele efetivamente contratado, sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, nao
se aplicando, apds a alteragdo, os custos unitarios fixados na planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art
15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de
cronograma elaborado pela CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido
da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja
apreciada pela SSP. Uma vez aprovado, o cronograma serd incorporado ao contrato.

27.2. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de trabalho um Responsével
Técnico, devidamente habilitado, que terd a responsabilidade técnica e civil de execucdo em tempo
integral do objeto a ser contratado. O Responsdvel Técnico deverd estar sempre em contato com a
FISCALIZACAO da GAESG para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem
como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

28.1. As especificagdes técnicas e as descri¢des dos servigos, bem como dos materiais e
equipamentos para a perfeita execuciio do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernacdes abaixo
descritas (em anexo). Os servigos serdo executados de acordo com as seguintes orientacdes:

o Memorial Descritivo - SEI 000034293307 ;

 Planilha Orgamentaria - SEI1000034293885;

 Planilha Estimativa de Composigao de BDI - SEI 000034294264

» Cronograma fisico-financeiro - SEI 000034294384

o Projetos de arquitetura e complementares - SEI 000028742081;
SEI1000028742140; SEI 000028747540; SEI 000028817609;
SEI1000028827160; e

« Anotagdes ou Registro de Responsabilidade Técnicas (ART ou RRT).
SEI1000028828816 e SEI 000028828949;

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execu¢do dos servicos € de 8 meses, contados apds o
recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses
elencadas no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses corridos.

29.3. O prazo para inicio das obras serd de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
da Ordem de Servigo expedida pela SSP/GO.

29.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o
planejamento indicado no Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida
harmonia entre a execucdo dos servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro
podem ensejar a tomada de medidas administrativas contra a Contratada.



29.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade
competente.

29.7. A execugdo contratual € passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipdteses
previstas no § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execugdo e o pagamento dos servicos contratados deverdo obedecer aos prazos
definidos no cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens
da planilha or¢ada quando da apresentacdo da proposta de precos. Previamente a assinatura do contrato, o
cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender aos
interesses da SSP.

30.2. O ritmo de execugdo da obra, que caberd a CONTRATADA satisfazer, dentro de
cada periodo de tempo, perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua fécil
verificacdo. Da mesma forma, deverd haver compatibilidade, em cada estidgio, entre o desembolso
financeiro correspondente e a contraprestacdo de execucdo de obra ou servico, vedada a antecipagdo de
pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos
servicos, devendo coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expira¢do do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteracdes para o perfeito
desenvolvimento da obra contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e
especificagdes por parte do Contratante, ou mudangas na dotaciio or¢amentaria, que venham a ocorrer no
transcorrer da obra.

30.4. Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as
especificacdes fisicas completas das etapas, ndo se aplicando os custos unitdrios da planilha do Edital, mas
o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital deverd apresentar no
corpo da Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes
atribuicoes:

31.1.1 Atribuicdes constantes do Art 7° , inciso I da Resolucdo Confea n°® 218/73,
referente a edificacdes; seus servigos afins e correlatos;

Goiania, 04 de outubro de 2022.

Patricia Costa de Farias
Arquiteta e Urbanista CAU: A 41.914-1
Assessora da Geréncia de Arquitetura, Engenharia e Servigos Gerais - GAESG

'I— Documento assinado eletronicamente por MARIO RICARDO DA SILVA FERREIRA,
_ﬂg!& J_‘l Gerente, em 05/10/2022, as 10:59, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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