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Policia Civil i
do Estado ¥
de Goias 3

ESTADO DE GOIAS
DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENCAO

PROJETO BASICO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada na realizagdo de obras e servicos de engenharia
para constru¢do do Complexo de Especializadas da Policia Civil na 19* Regional do Municipio de Caldas

Novas - GO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

A contratacdo ocorrerd com recursos oriundos do Ministério da Justica e Seguranca
Publica, os quais foram destinados a SSPGO por meio do Contrato de Repasse n°
919086/2021/MJSP/CAIXA para o programa Seguranga Publica, Combate a Corrupgdo, ao Crime

Organizado e ao Crime Violento.
O objeto da licitagdo tem a natureza de CONSTRUCAO;

Os quantitativos e respectivos cdodigos dos itens sdo os discriminados no anexo do

Projeto Basico.

O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na

forma do art. 57, II, da Lei de Licitagoes.
O regime de execugdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

DESCRICAO / CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO NUSLF MEDIDA | TOTAL | UNITARIO |TOTAL

Constru¢do do Complexo de
Especializadas da  Policia
Civil na 19* Regional do
Municipio de Caldas Novas -
GO, com fornecimento de RS RS
material, mao de obra, 60311 SERVICO ! 1.988.252,75 | 1.988.252,75
ferramental e todos os
equipamentos necessarios a
perfeita realizagao dos
Servigos.

TOTAL ESTIMADO
(hum milhao, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e
cinco centavos)

RS
1.988.252,75

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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1. Complexo de Unidades Especializadas da Policia Civil de Caldas Novas, devido
ao fato de que com a recente criacdo da 19* Delegacia Regional de Policia, sediada em Caldas
Novas, houve a necessidade de criagdo de algumas unidades especializadas, bem como de
estruturacao e adequacao das unidades especializadas existentes, que atualmente estdo atuando em
locais improprios e inadequados as suas atividades, necessitando, assim, de uma sede moderna que
possa atender as demandas da sociedade e dos servidores nela lotados.

2. Além disso, as Delegacias Especializadas como a DEAM e DPCA estio
localizadas em um imoével onde a estrutura ndo atende mais ao fim a que se destinam. Essas
Delegacias necessitam de uma estrutura especial de atendimento, com um espago acolhedor em um
ambiente para atendimento humanizado aos grupos vulneraveis. Sdo delegacias que necessitam
respeitar certas exigéncias normativas, tais como a Norma Técnica de Padronizacdo das DEAM’s,
que estabelece uma infraestrutura minima para o seu funcionamento, bem como a Lei 13.431/2017
que prevé em seu art. 10 que "a escuta especializada e o depoimento especial serdo realizados em
local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espago fisico que garantam a privacidade da
crianca ou do adolescente vitima ou testemunha de violéncia".

3. A falta de estrutura e acessibilidade adequada para a operacionalizacdo das
atividades desenvolvidas pela Policia Civil prejudica a prestagdo dos servicos da Policia Judiciaria,

o que desmotiva os servidores e dificulta o atendimento a populagdo que busca por amparo e
resultados positivos no que diz respeito a seguranga publica.

4, Assim sendo, existe a necessidade da constru¢do de um complexo de unidades
especializadas contendo dois prédios, um destinado a sediar a Delegacia Especializada no
Atendimento a Mulher - DEAM, a Delegacia de Protecao a Crianca e ao Adolescente — DPCA e a
Delegacia de Policia de Apuracdo de Atos Infracionais — DEPAI; e outro destinado a sediar o Grupo
de Investigacdes de Homicidio - GIH e o Grupo Especial de Repressao a Narcoticos — GENARC, de
modo que as instalagdes sejam adequadas, com condigdes minimas para a realizagdo dos
procedimentos de Policia Judicidria, em especial, a formalizagdo dos procedimentos policiais,
prisdes, apreensoes, representacdes criminais, investigagdes e conclusdo dos Inquéritos, com foco na
prevencao, redugdo e enfrentamento a criminalidade.

5. Com a execugdo do projeto ora apresentado espera-se poder proporcionar um
ambiente mais humanizado e adequado para os servidores que trabalham nas delegacias e para os
cidaddos que estiverem em busca de atendimento. Busca-se melhorar os atendimentos prestados as
vitimas, além de oportunizar a reducdo do tempo de atendimento, de lavratura das ocorréncias, ¢
ampliacao da capacidade de atendimento fora das delegacias e promover um ambiente de trabalho
mais salubre aos servidores que atuam nas diversas areas das delegacias.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

Os resultados esperados sdo: proporcionar maior seguranga para a populagdo; propiciar
um ambiente humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de
atendimento das ocorréncias; ampliar a capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas
diversas areas da delegacia.

A descri¢do da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e
anexos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade concorréncia ou tomada de preco.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

A execucao do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
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subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

Contratacdo de empresa prestadora de servicos técnicos no ramo da engenharia,
conforme definido na descri¢do da solugao;

Servigo nao continuado;
Critérios e praticas de sustentabilidade:

Nas aquisi¢des e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos
reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de
consumo social e ambientalmente sustentaveis (artigo 7° , XI, da Lei n° 12.305, de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Sélidos), devendo ser observadas, ainda, as Instrugdes Normativas SLTI/MPOG ns.
01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgdos de protegdo ao meio ambiente.
Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagcdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de
objetos abrangidos por disposi¢des normativas de carater ambiental.

A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e
legislacao vigente, se for o caso.

A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de
responsabilidade ambiental do governo federal.

A contratada deverd obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca
do trabalho, por ocasido da manutencdao preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

A contratada deverd fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios para a execugao dos servigos.

Duragao inicial do contrato:

O Contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo
57, §1°,da Lein. 8.666/93.

Eventual necessidade de transi¢do gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas: ndo se aplica.

Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestacao do servigo.

Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaborag¢do de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o
agendamento pré estabelecido pelo servidor designado com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo
telefone (62) 3201-2557 (Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manuten¢do - DAEM) da Policia Civil.

O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
podendo ser estender at¢ o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
Extrapolado este prazo ndo serd mais possivel agendar a vistoria local.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.
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Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao

objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegagoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 23, encontrado neste Projeto
Basico.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

MECANISMO DE COMUNICACAO

Para comunicagdes sobre informagdes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e
pagamento do contrato: através de Oficio protocolado junto a SSPGO com documentagao (Memorial de

Célculo - MC; Relatorio Fotografico; PLS e Outros documentos técnicos).

Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usudrios,

administrativos, etc);

FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

Os servigos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrdes de

qualidade, disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

CRITERIOS DE ACEITACAO

A recusa dos servigos poderd ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo
observancia dos padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o
prazo efetivo para sua corre¢do ndo serd considerado como atendimento ou prorrogacdo do prazo

contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para execucao das ocorréncias/demandas;

Independentemente da aceitagdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos
prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificacdes e nas condicdes de Garantia,

obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

INIiCIO DO CONTRATO

Defini¢ao dos procedimentos iniciais, com a participacdo do Gestor do Contrato e dos

Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serao tratados:
Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
Apresentacdo do Preposto, pela Contratada;

Apresentagdo da Equipe de Gestao;

Somente apos a autorizacao do inicio de obra podera a empresa vencedora do certame

receber a Ordem de Servigo e iniciar a execugao dos mesmos;

MONITORAMENTO DA EXECUCAO
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Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servi¢os e dos requisitos técnicos descritos
neste Projeto Bésico, visando o atesto da execugdo dos servigos, a cargo do Fiscal do Contrato;

Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais
Técnico e Requisitante do Contrato, se for o caso;

Apos conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro
e cronograma previsto PLE, e ndo havendo glosas serd encaminhado a liberag@o para a tesouraria da SSP e
liberagdo da parcela referente a cada medicao;

Verificagdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do
Contrato;

Encaminhamento de indicagdo de sangdes, glosas ou outras providéncias por parte do
Gestor do Contrato para a Area Administrativa;

Confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de
encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

Verificagdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de
pagamento, no que couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

Encaminhamento & Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual,
a cargo do Gestor do Contrato;

Manutengao do histérico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de
todas as ocorréncias positivas e negativas da execu¢do do contrato, por ordem histérica, a cargo do Gestor
do Contrato;

Informacao a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execugdo
do contrato, a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

Acompanhamento da medi¢do com base no cronograma de execugdo, a cargo do Fiscal
Técnico do Contrato.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os servigos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execu¢do dos
servicos, incluindo os materiais deverao ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medi¢dao do
fiscal de contrato.

O pagamento deverd considerar a realizacdo dos servicos dentro dos critérios pré-
estabelecidos descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal/fatura.

PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Recebimento Provisério — se dard em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagdo
escrita do contratado.

Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, serd verificado se estd de
acordo com as especificagdes contidas neste termo, € caso aprovado serd dado o recebimento definitivo
em até 15 (quinze) dias corridos, procedendo com o pagamento.

A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as
especificagdes constantes do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e
devidamente atestada pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.
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A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

O orgao serd a Secretaria de Estado da Seguranca Publica - SSPGO, CNPJ:
01.409.606/0001-48, situada na Av. Anhanguera, n° 7364 - Setor Aeroviario, Goiania - GO, 74435-300.

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA,
ficando estabelecido que a ordem bancaria se constituirda para a SSPGO, em documento habil,
comprobatdrio da quitagdo das obrigagdes.

Havendo identificagdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato
serd informado a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento serd reiniciada a partir da
reapresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a nao manuteng¢do das
condi¢des de habilitagdo, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no instrumento
convocatorio e na legislagdao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 ¢ 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas
condi¢des de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade
da empresa de corrigir a situagao.

Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de
liquidagao de obrigacdes em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA ou inadimpléncia
contratual.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a
qualquer momento, a aprovagdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicacao.

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substitui¢do s6 poderd ser efetuada
mediante autorizagdo por escrito da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdo de
Arquitetura, Engenharia e Manutencao da Policia Civil.

A substituicao serd admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de qualidade
igual ou superior aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera enviar amostra
para o devido exame.

Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo nao
especificado somente sera admitida por outro 'rigorosamente equivalente", sendo o critério de
equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica da DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia
¢ Manutengao da Policia Civil.

Quando um material ou servico nao for discriminado especificamente, devera ser
entendido como de primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas
as amostras representativas dos materiais sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da
DAEM/PG/GO as exigir.

A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicagdo de qualquer material de
construgdo desde que a FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de apreciagio final da
qualidade do material sera o de submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos
brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que ndo satisfizerem os requisitos minimos de
qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo sumariamente
rejeitados.

Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a
CONTRATADA devera informar por escrito a DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem
como propondo a ado¢do do material similar existente. Devera informar, também, a diferenga de preco do
material proposto em relacdo ao especificado, com o seu reflexo no or¢gamento e outros dados que a
FISCALIZACAO da SSPGO exigir. Ndo serdo aceitas propostas verbais para a ado¢do de materiais
diferentes dos especificados.
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Cabera a SSPGO decidir pela adogao ou ndo do material proposto podendo optar, caso
julgar conveniente, pelo material de melhor padrdo existente, mesmo que superior ao especificado. Se a
SSPGO optar por material de menor prego, a diferenga resultante serd descontada do valor contratado. Em
qualquer caso, a SSPGO nao ressarcira diferencas de preco por melhoria de especificagdes.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou
reprovados pela FISCALIZACAO da SSP-GO, dentro do prazo méximo de 48 horas, a contar do
recebimento de documento informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas
decorrentes. Nao serd tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos
estranhos aos servigos.

Qualquer material s6 podera ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizag¢o
expressa da FISCALIZACAO da SSP-GO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na
obra.

Os materiais que ndo atenderem as especificagcdes nao poderdo ser estocados no canteiro
de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdao ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢ao
contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas
pela FISCALIZACAO.

Apods a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou
solicitacdo de alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente
justificado.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 0nus para reparagao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS
que poderdo estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas nao deverdo ser
bloqueadas por equipamentos, materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, a CONTRATADA
devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagado para tais deslocamentos e modificagoes.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toéxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos,
nem que sejam origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:
decapagem ou limpeza quimica de metais;
qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderao ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para
que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;

. 75 dB em freqiliéncias entre 100 e 500 Hz;
. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, nao acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga
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e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pre¢os propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protegio
individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em
seus precos unitarios.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo
mais que for necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutencao da reforma, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou
no BDI.

Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execu¢do dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produ¢do necessarios, suficientes e adequados a
execucdo dos servicos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e
eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicao de métodos e meios de producao incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composigdes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboragdo
do or¢amento estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composicoes de modo que entenderem
necessario para a conclusao do servi¢o de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum
pleito de alteragdo de valores da CONTRATADA em funcdo das composi¢des apresentadas pela SSPGO.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissiao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relacao a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.
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Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids
para adog@o das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
comprovagao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execug@o do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.6606, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VII — F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
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Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representd-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagio.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nuimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoéria,
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acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei

n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar

de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissa
de tal licenca obrigatoria.

0}

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgdo civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, d
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢a
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

0}
0}

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, o

u

do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao o6rgdo competente,

conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construca
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a
0

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservaciao de

material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
sua utilizagc@o ou reciclagem futura;

a

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdao): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contrataca

(0)

em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciament
de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civi
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos esta

(0]
L,
(0]

acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere o

u

emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de

26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visand

0}

o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;
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Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizacao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

No caso de execugao de obra:

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execug¢ao do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagoes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execu¢do do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
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interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do ¢ implantagao do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

A elaboragcdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando
as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais €
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, IT do Decreto n. 7.983/2013. (Acordao n® 1977/2013 —
Plenério).

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da 4rea requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingao da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada.

Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

10. DA SUBCONTRATAGCAO

E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condig¢des:

E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigago:

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

No caso de obras, somente serda autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na
Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas € Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30
(trinta), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresenta¢ao das propostas, com a descricdo dos
bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;
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no momento da habilitagdo ¢ ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538,
de 2015;

a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
microempresa ou empresa de pequeno porte;

consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no_art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execug¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

O acompanhamento ¢ a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execu¢do dos servigos € do contrato.

A verifica¢do da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizac¢ao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢do do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de

15/30


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

27/01/2023 09:01 SEI/GOVERNADORIA - 000034491984 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40909334&infra_sistem...

sangOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a8 CONTRATADA
a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao da
obra, em especial, quanto:

ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

aos depositos do FGTS; e

ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da exting¢ao do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias ¢ do FGTS estdao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
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somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

A fiscalizagdo da execucdo dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de
Execucao.

As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
quando for o caso.

O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagao apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques € revisoes
finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestagdao dos servicos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou Gnica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢ao definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, € encaminha-lo ao gestor do contrato.

quando a fiscalizagdao for exercida por um tUnico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegcam a liquida¢do e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;
o periodo de prestacao dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
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Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacio
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada.

Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato.
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O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(6/ 1=0,00016438
I =1100)

(TX) TX = Percentual da taxa
365 anual = 6%
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REAJUSTE

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUGAO

O adjudicatario prestard garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao
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de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de
2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato € do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
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16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

ensejar o retardamento da execucao do objeto;
falhar ou fraudar na execucao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao
parcial da obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

As sangdes previstas nos subitens I, III e IV poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a
1 possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
2 motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem
3 qualificacdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou
7 instru¢do complementar do orgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
Substituir empregado que se
8 conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 L . 03
multas, apos reincidéncia formalmente notificada
pelo orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a
10 execu¢do do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizac¢ao - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado
o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Codigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO

As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

As empresas deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da apresentagdo dos
documentos que seguem:

REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para
desempenho das atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

. A Certidao de Registro da Empresa deverd constar a relacdo dos responsaveis
técnicos, por ramo de atividade, no corpo da certidao;

. Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de
atividade exigida;

. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os
mesmos da qualificacdo técnica profissional;
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Capacitagao Técnico-Operacional com apresentacio de um ou mais atestados de
capacidade técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 510,80m? de area total objeto da
contratacdo. Sdo Considerados parcelas de maior relevancia:

. Construcao de edificacdes em area nao inferior a 255,40 m?;

. Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso
junta de dilatagdo plastica ou equivalente em area ndo inferior a 255,40 m?;

. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou
esquadrias em area nao inferior a 704,64 m? ou equivalente técnico;

. Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 255,40 m? ou
equivalente técnico; e

. Execucdo de instalacdes hidrossanitarias em area nao inferior a 255,40 m? ou
equivalente técnico.

Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT
no nome do engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando
locais, quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em
executar os servigos (Resolugao 1025/09-CREA).

Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execu¢dao contratual, a seguir
discriminadas:

. Instalacées: barracoes de obra, barracdes de depodsito e container para escritorio,
podendo ser usado as instalagdes existentes da reforma;

. Aparelhamento: fornecimento, manutencdo e conservagdo de equipamentos
mecanicos e de ferramentas necessarias para a execu¢do do objeto contratado; e

o Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista,
Encanador, ou técnicos com autorizagdo do CREA para exercer a func¢ao técnica com capacitacao
para desempenhar as atribuigdes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagio
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da reforma, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes

parcelas:
. Construcao de edificacdes em area nao inferior a 255,40 m?;
. Execugao de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 255,40 m? ou

equivalente técnico;

. Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8§ mm, incluso
junta de dilatagdo plastica ou equivalente em area ndo inferior a 255,40 m?; e

. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou
esquadrias em area nao inferior a 704,64 m? ou equivalente técnico;
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. Execugao de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 255,40 m? ou
equivalente técnico;

Sera admitida a subcontratacdo dos servicos a seguir transcritos:

. Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
o Sistema de Prevengao e combate a incéndio;
. Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicacdes e Especiais.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdao
pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, e podera ser comprovado conforme abaixo:

. 0 soécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social;

o o administrador ou o diretor;

. o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

. o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagdo.

. No decorrer da execug¢ao da obra, os profissionais de que trata este subitem

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

. A Declaragao de Contratagdo Futura visa a comprovagdo do vinculo com a
contratada, ndo desobriga a comprovagdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certidao de
Registro da Licitante junto ao CREA.

. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo ¢ das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de saude, de
higiene, e de seguranca do trabalho, por ocasido da execu¢do da reforma, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE
SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

Valor Global: RS 1.988.252,75 (hum milhio, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos
e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos);

Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamentaria anexa ao edital.

Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40909334&infra_sistem... 26/30



27/01/2023 09:01 SEI/GOVERNADORIA - 000034491984 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40909334&infra_sistem...

Tal valor foi obtido através de relatorio com as referéncias em insumos € composigoes de
servico do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, bem como
através de Composi¢des, conforme Anexo I-D.

O valor da Composi¢ao do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu
conforme apresentado no Anexo I-E.

18. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para
formalizar as ligacdes com a FISCALIZACAO da SSPGO.

O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destacéveis, numeradas e em trés vias,
serdo registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua
FISCALIZACAO, e observagdes diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da
execucao do objeto contratado.

E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO,
neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro. Caso o Didrio de Obras ndo seja preenchido no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento relevante a CONTRATADA, a
FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas,
ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogagdo de prazos, ou em
qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no
dia de inicio dos servigos. Serd tolerado um prazo méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diério de Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo,
poderao ser aplicadas as san¢des previstas no Edital e seus anexos.

19. ALTERAGAO DO PROJETO

O projeto Executivo sera feito pela CONTRATADA e devera ser aprovado pela
CONTRATANTE, antes do inicio da execucao do servigo.

O valor estimado do Projeto executivo € o constante no Item 21.4.1..

Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucdo do objeto contratado,
esta sO poderd ocorrer apds autorizagdo por escrito da SSPGO. Ser4, em principio, sem Onus para a
CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo de desenho sumdrio ou “sketch” da alteragdo. No
RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos
completos e definitivos com as modifica¢des introduzidas e conforme construidas ("as built").

Correrao por conta da CONTRATADA os oOnus decorrentes de circunstancias
particulares da execucdo do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do
projeto ou das especificacdes, desde que, a critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a ndo adocdo desta
medida venha a comprometer a seguranga ou o bom funcionamento da benfeitoria. Cabera a LICITANTE
estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua
proposta).

20. ELABORAGAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA sé poderdo ser
executados depois de apresentados em sua forma final 8 SSPGO e por ela expressamente aprovados. Os
projetos elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ao propriedade da CONTRATANTE que
podera utilizé-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus presente ou futuro.

Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor
uma solugdo e apresenta-la por escrito a SSPGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitird parecer
sobre a solugao proposta.
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A CONTRATADA devera entregar o original e 04 (quatro) copias de cada desenho ou
detalhamento do(s) projeto(s) cuja elaboracdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez
obtida a aprovagdo, a SSPGO devolvera 02 (duas) copias devidamente visadas com a autorizacdo por
escrito para inicio dos servigos decorrentes.

Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo
acompanhados de memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela SSPGO.

21. ACRESCIMO DE DESPESA

Nenhum servigo ou aquisicdo de material que resulte em acréscimo de despesa para a
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do Ordenador
de Despesas da SSPGO, que nao delegara esta atribui¢ao para nenhum membro da FISCALIZACAO.

Deveré constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto que
integra o edital de licitagdo e as alteragcdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

Na formagdo do preco dos aditivos contratuais deverd ser instruido com orgamento
detalhado dos pregos, mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado no Edital e
aquele efetivamente contratado, sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se
aplicando, apos a alteragdo, os custos unitarios fixados na planilha do Edital (Decreto n°® 7893/13, art 15).

22. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de cronograma
elaborado pela CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do
contrato, a CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela
SSPGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera incorporado ao contrato.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responséavel Técnico,
devidamente habilitado, que tera a responsabilidade técnica e civil de execugdao em tempo integral do
objeto a ser contratado. O Responsavel Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO
da SSPGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do
material que estiver sendo empregado.

23. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS E MATERIAIS

As especificagdes técnicas e as descrigdes dos servicos, bem como dos materiais e
equipamentos para a perfeita execugdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo
descritas (em anexo). Os servigos serdo executados de acordo com as seguintes orientacdes:

Anexo I-A - 000034491954 - Memorial Descritivo;

Anexo I-B - 000034458491 / 000034458544 - Memorial de Calculo Analitico/Sintético;
Anexo I-C - 000034458363 - Planilha Or¢camentaria - P.O.;

Anexo I-D - 000034458624 / 000034458649 - Composicdes e Cotagdes da P.O.

Anexo I-E - 000034458685 - Composi¢ao de BDI;

Anexo I-F - 000034458400 - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo I-G - 000034458717 - Cronograma Previsto - PLE;

Anexo [-H - 000034458819- Agrupadores de Eventos;

Anexo I-I - 000034491219 - Projeto Arquitetonico;

Anexo 1-J - 000029602494 / 000029602507 / 000029602546 / 000029602630 - Projeto
de Combate a Incéndio;
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Anexo [-K - 000034491633 / 000034491645 - Projeto Elétrico;
Anexo I-L - 000034491832 / 000034491891 / - Projeto Hidrossanitario;

Anexo [-M - 000029605493 / 000029605438 - Documentos referentes a
responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

Anexo I-N - 000034459568 - Relatorio Fotografico;
Anexo [-O - 000029605389 - Relatério de Sondagem do Terreno;
Anexo I-P - 000034491382 - Projeto Estrutural;

24. PRAZO DE EXECUGAO E DE GARANTIA

O prazo previsto para a execugdo dos servigos ¢ de 150 (cento e vinte) dias corridos,
contados apds o recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipédteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

O prazo previsto para a vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses corridos.

O prazo para inicio das obras serd de até¢ 05 (cinco) dias, contados do recebimento da
Ordem de Servigo expedida pela SSPGO.

Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o
planejamento indicado no Cronograma Fisico-Financeiro.

Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia
entre a execucdo dos servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar
a tomada de medidas administrativas contra a Contratada.

O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo
de Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

A execucdo contratual é passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipoteses previstas
no § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666/93.

25. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A execugdo e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer aos prazos
definidos no cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da
planilha or¢ada quando da apresentagdo da proposta de precos. Previamente a assinatura do contrato, o
cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender aos
interesses da SSPGO.

O ritmo de execucdo da obra, que caberda 8 CONTRATADA satisfazer, dentro de cada
periodo de tempo, perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificacao.
Da mesma forma, devera haver compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro
correspondente e a contraprestagdo de execucao de obra ou servigo, vedada a antecipagdo de pagamentos.

Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos
servigos, devendo coincidir a data da conclusdo do Ultimo deles com a de expiragdo do prazo global.

O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteragdes para o perfeito
desenvolvimento da obra contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e
especificagdes por parte do Contratante, ou mudancas na dota¢do orcamentaria, que venham a ocorrer no
transcorrer da obra.

Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes
fisicas completas das etapas, ndo se aplicando os custos unitdrios da planilha do Edital, mas o da proposta
vencedora.

26. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
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O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da
Certidao de Registro da Empresa 1 (um) ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuigdes:

Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolu¢do Confea n® 218/73, referente a
edificagdes; seus servigos afins ¢ correlatos;

Municipio de Goidnia, na data da assinatura.

Eng. Fernando Lesse de Mattos
Agente de Policia da Classe Especial

Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencao

eil Documento assinado eletronicamente por FERNANDQO LESSE DE MATTOS, Chefe de Nicleo,
- H

i l'ﬁy em 28/10/2022, as 09:36, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
eletrbnica n° 8.808/2016.

RIE=S A autenticidade do documento pode ser conferida no site
—FaL. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

iyrié acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
13 000034491984 ¢ o codigo CRC F0618850.

AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROVIARIO - CEP 74435-351 - GOIANIA - GO

- numero 7364 (62)3201-2559

Referéncia: Processo n° 202100007048686 SEI 000034491984

Criado por larissafj, versao 8 por larissafj em 14/10/2022 11:02:26.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40909334&infra_sistem... 30/30


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034491984&crc=F0618850

