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Policia Militar
do Estads

de Golds

ESTADO DE GOIAS

POLICIA MILITAR

OITAVA SECAO DO ESTADO MAIOR

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em obras e servigos técnicos de engenharia para a Construgdo da
Cobertura da Guarita do Comando de Apoio Logistico e Tecnologia da Informagao - CALTI/PMGO, no municipio
de Goiania/GO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de CONSTRUCAO;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

2. DESCRICAO E VALORES DA SOLUGCAO

LOTE UNICO
o VALOR UNITARIO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE COM BDI (RS) %
1 |[SERVICOS PRELIMINARES Servico 1 R$ 18.096,46 3,62%
5 gggiI\SICIAMENTO / FISCALIZACAO DE Servico L RS 40.960.35 8.19%
3 |DEMOLICOES Servico 1 RS 222,33 0,04%
4 MOVIMENTACAO DE TERRA Servico 1 RS 2.022,95 0,40%
5 |[FUNDACOES/INFRAESTRUTURA Servigo 1 RS 69.891,36 13,98%
6 |[ESTRUTURA METALICA Servigo 1 RS 202.778.,43 40,56%
7 |COBERTURA Servico 1 RS 27.525,30 5,51%
8 [INSTALACOES ELETRICAS Servigo 1 RS 22.301,52 4,46%
9 |ALVENARIA / VEDACOES / DIVISORIAS Servigo 1 RS 47.376,04 9,48%
10 |PISO Servico 1 RS 6.282,08 1,26%
11 |PINTURA Servigo 1 RS 56.564,55 11,31%
12 |SERVICOS COMPLEMENTARES Servigo 1 RS 5.974,06 1,19%
VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI (20,61%) (RS) RS 499.995,43

Nao obstante o julgamento ser realizado pelo menor preco, o licitante vencedor devera apresentar sua proposta
escrita, discriminando os valores unitarios de cada servico conforme consta na Planilha Orcamentaria (51535871)
e detalhados nos Projetos (51535867).

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 A Policia Militar, alinhada e fiel ao seu Planejamento Estratégico 2023-2028, tem como vis@o: Tornar-se uma
Corporagdo com seguranca financeira e de pessoal para garantir atendimento de qualidade a populacdo goiana.

3.2 A Policia Militar de Goias busca a manutencdo das boas condi¢des estruturais de suas unidades, por meio da
revitalizagdo do ambiente de trabalho, servindo de valorizagdo aos trabalhadores militares. Para tanto, o presente

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id documento=51594677&infra_sist... 1/21



09/10/2023, 11:08 SEI/GOVERNADORIA - 50893431 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=51594677&infra_sist...

projeto tem o objetivo de construir ambientes que proporcionem conforto e bem-estar, promovendo instalagdes
salubres ao policial militar.

3.3 O Comando de Apoio Logistico e Tecnologia da Informag@o - CALTI recebera a constru¢do de uma Guarita
via Ministério da Justica e Seguranca Publica, com Proposta de n°® 017847/2023 (TransfereGov), porém nessa
construcdo nao serd contemplada a cobertura da area de espera. Logo, o presente processo visa construir a
cobertura da area de espera da futura guarita que sera edificada no local. A obra trara beneficios para todos que ali
trabalham e transitam, protegendo de intempéries do tempo, como incidéncia de chuvas e raios solares.

3.4 A construcdo ora proposta visa proporcionar conforto e seguranga, mantendo as instalagdes em perfeito estado
de funcionamento, em razdo da necessidade de zelar pela conservagdo do bem publico, de forma a a garantir sua
utilizagdo plena, continua e segura.

3.5 Resta salientar que este processo € parte do projeto do Comando Geral da Policia Militar do Estado de Goias,
de recuperar e construir gradativamente, instalacdes fisicas que proporcionem aos militares, condicdes adequadas
de trabalho e consequente melhora na prestacdo de servigo a sociedade goiana.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

4.1.1. Contratacdo de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descricao da solugdo;

4.2. Servico ndo continuado;
4.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.3.1. Nas aquisi¢cdes e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos),
devendo ser observadas, ainda, a Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG ns. 01/2010, bem como os atos normativos
editados pelos orgdos de protegdo ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de
Licitacdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de objetos abrangidos por disposi¢cdes normativas de carater
ambiental.

4.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislacdo vigente,
se for o caso.

4.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade ambiental
do governo federal.

4.3.4. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, ¢ de seguranga do trabalho, por
ocasido da manuten¢do preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego.

4.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para
a execugao dos servigos.

4.5. Duragdo inicial do contrato:

4.5.1. O Contrato tera duragdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da Lei n.
8.666/93.

4.6. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacdo do
servico, conforme item 5.5 deste Projeto Basico.

4.7. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servicos, podendo ser acompanhado por servidor designado para esse fim,
devendo ser efetuado o agendamento preestabelecido pelo servidor designado pelo telefone: (62) 99932-5947
(Subsecao de Arquitetura e Engenharia da Oitava Se¢ao do Estado Maior-PM/8/PMGO).

5.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Aviso de Licitacdo,
podendo ser estender até o dia que antecede a data prevista para a abertura da sessao publica. Extrapolado este
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prazo ndo sera mais possivel agendar a vistoria local.

5.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser entregues os arquivos
publicos que compdem este processo em formato digital, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo, procedida ou ndo a vistoria, conforme segue:

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa , CNPJ n°.

, fone: , correio eletronico: , que tenho pleno

conhecimento do objeto a ser executado, local de realizagdo da obra objeto do Edital de Licitagéo, estando ciente de todas
as dificuldades porventura existentes para a execugdo da obra.

Goiénia, de de20 .
Nome completo :
Titulo Profissional :
N°. do CREA:

Assinatura do Representante da Empresa

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

6.1. MECANISMO DE COMUNICAGCAO

6.1.1. Toda comunicagdo deverd acontecer com o gestor do contrato de obra publica, que sera devidamente
nomeado por Portaria do Comandante Geral da Policia Militar ou pelo Secretario de Seguranca Publica.

6.2. CRITERIOS DE ACEITACAO

6.2.1. A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos padroes
definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para sua corre¢ao
ndo sera considerado como atendimento ou prorrogacdo do prazo contratual pré-definido ou do prazo acordado
entre as partes para execu¢do das ocorréncias/demandas;

6.2.2. Independentemente da aceitacdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados/pegas
entregues pelo prazo estabelecido nas especificagdes e nas condigdes de Garantia, obrigando-se a corrigir aquele
que apresentar erro ou defeito, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

6.3. INICIO DO CONTRATO

6.3.1. Defini¢ao dos procedimentos iniciais, com a participacdo do Gestor do Contrato ¢ dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:

6.3.1.1. Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
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6.3.1.2. Apresentagdo do Preposto, pela Contratada;
6.3.1.3. Apresentacdo da Equipe de Gestao.

6.4. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

6.4.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servicos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Basico, visando o atesto da execu¢ao dos servigos, a cargo do Gestor do Contrato;

6.4.2. Identificagdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

6.4.3. Apds conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro, sera encaminhado
ao gestor do contrato para vistoria e afericdo dos servigos. Aferindo os servicos e ndo havendo glosas sera
encaminhado a liberag@o da parcela referente a cada medicao;

6.4.4. Verificacdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

6.4.5. Encaminhamento de indicagdo de sangdes, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do Contrato
para & Area Administrativa;

6.4.6. Confecgao e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento,
a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

6.5. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

6.5.1. Autorizacdo para emissao de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da CONTRATADA, a
cargo do Gestor do Contrato;

6.5.2. Verificagdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de pagamento, no que couber, a
cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

6.5.3. Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do Gestor
do Contrato;

6.5.4. Manutencao do histoérico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execug@o do contrato, por ordem historica, a cargo do Gestor do Contrato;

6.5.5. Informagdo a Divisdo de Compras/CALTI sobre todas as ocorréncias de negativas da execugao do contrato,
a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

6.5.6. Acompanhamento da medicdo com base no cronograma de execucdo, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

6.6. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.6.1. Os servicos executados, abrangendo todos os recursos necessarios a execugao destes, incluindo os materiais
deverao ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicdo do fiscal de contrato.

6.6.2. O pagamento devera considerar a realiza¢do dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos descritos no
edital, a qual deverd ser comprovada através de relatdrios mensais.

6.6.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura.

6.7. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

6.7.1. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especificagdes constantes do
Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe de
gerenciamento do contrato designada para tal fim.

6.7.2. Havendo identificacdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranca indevida, o fato sera informado a
CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

6.7.3. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitacdo,
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ensejara a aplicagcdo de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.7.4. O PMGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condi¢des de habilitagdo,
sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

6.7.5. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidagdo de obrigagdes
em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estarao sujeitos, a qualquer momento, a
aprovacao da CONTRATANTE, independente de sua aplicagcdo. Caso a CONTRATANTE julgue que algo deva
ser retirado da obra, devera, assim proceder a CONTRATADA.

7.2. Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante autorizacao
por escrito da equipe técnica do PMGO, aqui representada pelo Subsecdo de Arquitetura e Engenharia da
PM8&/PMGO.

7.3. A substitui¢@o serd admitida apenas quando houver indicacdo de materiais de qualidade igual ou superior aos
especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera apresentar uma amostra para o devido exame.

7.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera
admitida por outro "rigorosamente equivalente”, sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da
equipe técnica da Subsecdo de Arquitetura e Engenharia da PM8/PMGO.

7.5. Quando um material ou servigo nao for discriminado especificamente, devera ser entendido como de primeira
qualidade e primeiro uso, mesmo que haja ajuste orcamentario. Neste caso, antes da aplicagdo, deverdo ser
previamente apresentadas as amostras representativas dos materiais, sempre que houver a possibilidade, para
analise da equipe técnica do Subse¢do de Arquitetura e Engenharia - PMGO.

7.6. A equipe técnica do Subsegio de Arquitetura e Engenharia da PM8/PMGO ¢ assegurado o direito de impedir
a aplicagdo de qualquer material de construcdo que julgue inconveniente. O critério de apreciagdo final da
qualidade do material sera o de submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos
brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que nao satisfizerem os requisitos minimos de qualidade
ou que contrariarem as especificacdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo sumariamente rejeitados.

7.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA devera
informar por escrito Subsecdo de Arquitetura e Engenharia da PM8/PMGO, relatando e circunstanciando o fato,
bem como propondo a adog¢@o do material similar existente. Devera informar, também, a diferenca de preco do
material proposto em relacdo ao especificado, com o seu reflexo no orgamento e outros dados que a
FISCALIZACAO da PMGO exigir. Ndo serdo aceitas propostas verbais para a adogdo de materiais diferentes dos
especificados.

7.8. Cabera ao Subse¢do de Arquitetura ¢ Engenharia da PM8/PMGO decidir pela adogdo ou ndo do material
proposto podendo optar, caso julgar conveniente, pelo material de melhor padrdo existente, mesmo que superior
ao especificado. Se for decidido optar por material de menor prego, a diferenga resultante sera descontada do
valor contratado.

7.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela equipe
técnica da Subsecdo de Arquitetura e Engenharia, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento
de documento informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao sera
tolerada a permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

7.10. Os materiais que nao atenderem as especificacdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

7.11. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela equipe técnica, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢do contra incéndios determinados pelos
orgdos competentes.

7.12. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela equipe técnica
da Subsec¢ao de Arquitetura ¢ Engenharia.

7.13. Apos a celebragdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo ou solicitagdo de alteragdo
dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado e os reajustes legais
previstos.
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7.14. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para
reparagao de eventuais danos causados.

7.15. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

7.16. De forma a nao prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS que poderdo estar
trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndo deverdo ser bloqueadas por
equipamentos, materiais, instalagcdes ou assemelhados da CONTRATADA.

7.17. A movimentacdo ou modificagdo de equipamentos e elementos existentes no local da obra sdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, cabendo a ela todo o 6nus que resultar de tal acdo. No entanto,
caso julgue conveniente, a CONTRATANTE podera solicitar, a seu critério, desde que motivado, que os
deslocamentos e modificagdes sejam alterados.

7.18. Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de
ruidos que causem incémodo a obra ou a vizinhanga.

7.19. Sdo inaceitaveis no canteiro a decapagem ou limpeza quimica de metais e/ou qualquer processo de
eletrodeposi¢do quimica.

7.20. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderio ser empregados na obra
desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo
junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

7.20.1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
7.20.2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
7.20.3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;
7.20.4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

7.21. O impedimento de realizacio de processos de industrializagdo na obra, apontado pela FISCALIZACAO,
ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga ¢ descarga, embalagem
ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

7.22. Também ndo acarretario quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalacdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual, coletiva e
ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

7.23. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execug¢do, a conclusdo ¢ a manutengao da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

7.24. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugdo dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos
servicos descritos nesse documento.

7.25. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos ¢ dos meios de produgdo necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a
realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato
que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e
meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

7.26. As composicoes de custos elaboradas pelo PMGO sd3o instrumentos para a elaboragdo do orcamento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composigdes de modo que entenderem necessario para a
conclusdo do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao poderd haver nenhum pleito de alteragdo de
valores da CONTRATADA em fungao das composic¢des apresentadas pela PMGO.

7.27. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produ¢do com a obra serd sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
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8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme medigoes realizadas;
8.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

8.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

8.5.2. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado.

8.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

8.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos ¢ aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

8.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imoveis;

8.10.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

9. OBRIGAGOES DA EMPREITEIRA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico, seus anexos e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico, seus anexos e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
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previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.8. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes

0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

9.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessdrio a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

9.17. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

9.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguran¢a da Contratante;

9.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

9.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucao do servigo;

9.24. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao
do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.25. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la na
execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

9.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

9.27. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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9.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.29. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

9.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.32. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente.

9.33. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.33.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.33.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

9.33.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

9.33.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

9.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.34.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.34.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos
futuros;

9.34.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
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9.34.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.34.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

9.34.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.35.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execu¢ao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos
0s custos correspondentes;

9.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste ¢ demais documentos
anexos;

9.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos ¢ atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

9.39. No caso de execucdo de obra:

9.39.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Conveng¢ao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

9.39.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

9.39.3. Accitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

9.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

9.39.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;
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9.39.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

9.39.7. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.39.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracteriza¢do e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas,
para posterior execu¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

9.40.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

9.41. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontratacao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgao
ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade
da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

9.42. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. E permitida a subcontratagio, seguindo as disposi¢des dos arts. 48 a 50 da Lei n. 17.928/2012.

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

11.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execu¢ao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servigos e do contrato.

11.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

11.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art.
67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.
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11.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tinico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

11.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdao da execugdo do objeto ou, se
for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

11.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

11.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatoério.

11.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

11.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com
0 documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

11.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

11.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das
obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em especial, quanto:

11.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

11.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

11.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

11.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincdo do contrato.

11.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que
ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

11.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

11.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

11.17. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execucdo.

11.18. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

11.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n°® 8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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12.1. Recebimento Provisorio — se dara em até 5 (cinco) dias corridos, da comunicagdo escrita do contratado.

12.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, sera verificado se estd de acordo com as
especificagdes contidas neste termo, e caso aprovado serd dado o recebimento definitivo em até 10 (dez) dias
corridos, procedendo com o pagamento.

12.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

12.3.1 Ao final da execucdo contratual, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

12.4.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

12.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

12.4.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

12.5. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em consonincia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

12.5.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tUnico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscaliza¢do técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

12.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.5.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

12.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

12.6.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

12.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentacgdes apresentadas; e

12.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

12.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdao de penalidades.

13. SANGOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
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13.1.3. Falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo iniddneo; ou

13.1.5. Cometer fraude fiscal.

13.2. Pela inexecug@o total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes
13.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

13.2.2. Multa de:

13.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

13.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execu¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacao
assumida;

13.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigagdo assumida;

13.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; €
13.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

13.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

13.3. As sangdes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DN W N

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
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’ Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug@o do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
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13.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

13.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

13.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

13.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

13.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

13.7. A apurag@o e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

13.8. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

13.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
1993.

13.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

13.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

13.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

13.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato ¢ por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
cauc¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o0 maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;
14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. obrigagodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag@o ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

14.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

15. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

15.1. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
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15.1.1. Valor Maximo Global: R$ 499.995,43 (quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco
reais e quarenta e trés centavos).

15.1.2. Valores maximos unitarios: conforme Cronograma Fisico-Financeiro e/ou Planilha de Org¢amentaria
apresentada em Anexo.

15.1.3. Seré desclassificada a proposta nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o prego de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos.

15.2. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

15.3. Tal valor foi obtido através de relatorio com as referéncias em insumos e composicdes de servigo da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, bem como através de Composi¢des Proprias, conforme
Anexo.

15.4. O valor da Composi¢ao do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI sem desoneracdo se deu conforme
apresentado no Anexo.

16. DIARIO DE OBRA

16.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as ligagdes
com a FISCALIZACAO da PMGO.

16.2. O DIARIO DE OBRA, serd montado com folhas destacdveis, numeradas e em trés vias, s~erﬁo registrados o
recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observagdes
diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugdo do objeto contratado.

16.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario,
confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas apds a ocorréncia de evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que
achar conveniente ¢ destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos
passiveis de prorrogagdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicagao.

16.4. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servicos. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execu¢do do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as
san¢des previstas no Edital e seus anexos.

17. PROJETOS E DETALHAMENTOS

17.1. O projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e deverdo ser rigorosamente observados, conforme
apresentados nos Anexos.

17.2. Quando for imperiosa a alteracao do projeto durante a execugdo do objeto contratado, esta s6 podera ocorrer
apo6s autorizacgdo por escrito da Subse¢ao de Arquitetura ¢ Engenharia da PM8/PMGO. Sera, em principio, sem
onus para a CONTRATANTE, ¢ mediante a apresentagdo de desenho sumario ou “sketch” da alteragdo. No
RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos
completos e definitivos com as modifica¢des introduzidas e conforme construidas ("as built").

17.3. Correrdao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugdo do
objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificagdes, desde
que, a critério da FISCALIZACAO da PMGO, a nio adogiio desta medida venha a comprometer a seguranga ou o
bom funcionamento da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na
parcela de imprevistos do sobrecusto (BDI da sua proposta).

17.4. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e
apresenta-la por escrito ao Subsecdo de Arquitetura e Engenharia da PM8/PMGO que, dentro de 10 (dez) dias
corridos, emitird parecer sobre a solu¢do proposta.

18. ACRESCIMO DE DESPESA

18.1. Nenhum servico ou aquisicdo de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagéo por escrito do Ordenador de Despesas do PMGO, que
ndo delegara esta atribui¢do para nenhum membro da FISCALIZACAO.
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18.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequacdo do projeto que integra o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

19. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

19.1. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela PMGO. Uma vez
aprovado, o cronograma sera incorporado ao contrato.

19.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente habilitado,
que tera a responsabilidade técnica e civil de execucdo em tempo integral do objeto a ser contratado. O
Responsavel Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO do PMGO para prestar quaisquer
esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

20. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

20.1. As especificacdes técnicas e as descrigdes dos servigos, bem como dos materiais e equipamentos para a
perfeita execugdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os
servigos serdo executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Anexo [-A: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - SEI 51535900;
Anexo [-B: Memorial de Calculo - SEI 51535894

Anexo [-C: Planilha Or¢amentaria - SEI 51535871 ;

Anexo [-D: Cronograma Fisico Financeiro - SEI 51535871,

Anexo I-E: Quadro de Composi¢ao do BDI - SEI 51535871;

Anexo I[-F: Planilha de Composi¢des Proprias - SEI 51535875;

Anexo [-G: Projeto Arquitetonico e Complementares - SEI 51535867.

21. PRAZO DE EXECUGAO E PRAZO DE GARANTIA

21.1. O prazo previsto para a execucdo dos servicos ¢ de 03 (trés) meses, contados apos o recebimento da Ordem
de Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

21.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses corridos.

21.3. O prazo para inicio das obras sera de até¢ 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo
expedida pelo PMGO.

21.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

21.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execucdo dos
servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas
administrativas contra a Contratada.

21.6. Conforme o artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 — Cdédigo Civil a garantia do objeto/servico/obra sera de no
minimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos na execucdo do servigo, a contar da data do recebimento
definitivo e aceitacdo do objeto, sem qualquer 6nus adicional para a Policia Militar do Estado de Goias.

22. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

22.1. A execugdo e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no cronograma
fisico financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha orcada quando da
apresentacdo da proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico financeiro podera
ser revisado ¢ adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses do PMGO.

18/21



09/10/2023, 11:08 SEI/GOVERNADORIA - 50893431 - Projeto Basico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=51594677&infra_sis...

22.2. O ritmo de execucdo da obra, que cabera a CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,
perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificagdo. Da mesma forma, devera
haver compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestacdo de
execuc¢ao de obra ou servigo, vedada a antecipagdo de pagamentos.

22.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo
coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expiragdo do prazo global.

22.4. Deverao constar no contrato o Cronograma Fisico Financeiro com as especificagdes fisicas completas das
etapas, nao se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

23. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

23.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo do Contrato ou de
Certidao de Registro e Quitacdo da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribui¢des:

23.1.1 Atribui¢bes constantes do Art 7°, inciso I da Resolug¢do Confea n® 218/73, referente a edificagdes; seus
servicos afins e correlatos.

23.2. Devera ser emitida Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Responsavel Técnico pela execugdo dos
servigos de engenharia descritos neste Projeto Basico.

24. QUALIFICAGAO TECNICA

24.1. Certiddo de registro ou inscricdo junto ao CAU e/ou CREA, da firma participante, de seus responsaveis
técnicos e profissionais detentores de atestados utilizados para qualificacdo técnico-profissional ou equipe técnica.

24.2. Comprovacdo da capacitacio técnico-operacional do Licitante, demonstrando ter prestado servigo
compativeis aos itens das parcelas relevantes listados no item 24.8. A experiéncia na execu¢do dos servigos deve
ser para objeto de mesmo cardter ¢ de igual complexidade ou superior, que esteja concluido e recebido pelo
contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado;

24.2.1 Sera admitido o somatério das quantidades constantes dos Atestados para comprovagdo de atendimento a
estes itens;

24.2.2 Os atestados/declaragdes deverdo comprovar que a licitante tenha executado servigos compativeis com o
objeto licitado, até a data da abertura da sessdo publica da licitagao;

24.2.3 Os atestados deverao conter no minimo o nome ¢ dados do contratado ¢ da contratante, a identificacao do
objeto do contrato e dos servicos executados (discriminag@o e quantidades) e o periodo de realizacdo dos servigos,
informando a conclusdo dos servigos;

24.2.4 No caso da Proponente utilizar para comprovagdo das exigéncias minimas, atestado(s) de servigos,
referente(s) a contratos executados sob o regime de consorcio, as quantidades consideradas serdo apenas aquelas
relativas a parcela de participacdo da Proponente na composicdo do consorcio, conforme estiver discriminado no
atestado ou, na auséncia desta informag@o no documento, por copia do ato constitutivo do consorcio, devidamente
registrado no 6rgdo competente que devera acompanhar o mesmo. Salvo se constarem expressamente do atestado
0 objeto realizado por cada uma das empresas consorciadas;

24.2.5 No caso da Proponente utilizar para comprovacao das exigéncias minimas, atestado(s) de servigos,
referentes a contratos executados sob o regime de subcontratacdo, somente serdo aceitos aqueles atestados que
tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal (proprietaria do empreendimento), ou que estejam
acompanhados de declaracdo da mesma, ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s)
atestado(s);

24.2.6 A licitante, caso a area técnica entenda necessario, devera disponibilizar todas as informagdes essenciais a
comprovagdo da legitimidade dos atestados/declaragdes, a ratificacdo das informacgdes neles insertas ou do efetivo
atendimento aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referéncia, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, ¢ os respectivos termos aditivos, notas fiscais/faturas, notas de
empenho, endereco atual da Contratante ¢ local em que foram prestados os servigos, sendo que estas e outras
informagdes complementares poderdo ser requeridas mediante diligéncia.

24.3 Comprovagao da capacitacdo técnico-profissional da Licitante, com apresentacdo de Certidao de Acervo
Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os servigos -
Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado servico compativeis aos itens
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das parcelas relevantes listados no item 4.8 A experiéncia na execucdo deve ser para objeto de mesmo carater e de
igual complexidade ou superior;

24.3.1 Para qualificacdo técnica-profissional ndo ¢ exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante,
mas que os profissionais que desejam comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungdes dentro do
atestado de capacidade técnica.

24.3.2 A comprovagdo de que o licitante possui o profissional em seu quadro permanente se fara com a
apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato
social da licitante em que conste o profissional como sdcio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado na
entidade profissional competente, em que conste o profissional como responsavel técnico, ou contrato de
prestacdo de servicos regido pela legislagdo civil, sem vinculo trabalhista, em que conste a licitante como
contratante, ou ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declarag@o de anuéncia do profissional;

24.3.3 Nao sera permitido apresentar comprovagdo de vinculo empregaticio de um mesmo profissional, em mais
de uma proponente, sob pena de inabilitacdo de ambas as empresas;

24.3.4 O Profissional de Engenharia/Arquitetura devera ainda comprovar na data do Certame e da execucdo dos
servigos, que encontra-se inscrito em seus respectivos conselhos;

24.4 As capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, poderdo ser comprovadas por varios atestados;

24.5 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional
deverao participar do servico objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela PMGO;

24.6 No caso da empresa e/ou o profissional ndo serem registrados ou inscritos no CREA de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional, por ocasido da assinatura do Contrato;

24.7 Declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obriga¢des, assim como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo do
objeto da licitacdo, assinada por Responsaveis Técnicos (Engenheiro, Arquiteto, etc.) ou Responsavel Legal.

24.8 As parcelas relevantes, considerando a Curva ABC de Servigos 51535872, que deverao ser comprovadas séo:

e Execuc¢do de estrutura metalica convencional em aco do tipo MR-250/ASTM A36 em peso ndo inferior a
4.809,74 kg;

e Execu¢do de estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro em somatoério de metragem nao
inferior a 88,5m ;

e Execucdo de platibanda com placa cimenticia em area ndo inferior a 130,28m2;

24.9. E recomendavel a visita no local que a obra sera executada, nio podendo alegar desconhecimentos apos a
apresentacdo da proposta.

Goiania, 12 de setembro de 2023.

TATIANE VENCESLENCIO SOARES - 2° SGT PM
Responsavel pela Elaboracdo do Projeto Basico
Engenheira Civil - Crea 17396/D-GO - Responsavel Técnico

WILLIAM EVENCIO SOARES DA SILVA - CORONEL PM
Chefe da Oitava Sec¢do do Estado-Maior Estratégico - PM/8
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APROVACAO:

Em conformidade com o disposto no art. 14 do Decreto Estadual n® 9.666/2020, aprovo este Estudo Técnico Preliminar e
determino as providéncias subsequentes.

ANDRE HENRIQUE AVELAR DE SOUSA — CORONEL PM
Comandante-Geral da PMGO
Ordenador de Despesas e Autoridade Competente
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eil Documento assinado eletronicamente por TATIANE VENCESLENCIO SOARES, Auxiliar de Se¢io, em
ol lily 12/09/2023, as 10:57, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
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eil Documento assinado eletronicamente por WILLIAM EVENCIO SOARES DA SILVA, Comandante, em
Sh=le lily 12/09/2023, as 13:23, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
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eil Documento assinado eletronicamente por ANDRE HENRIQUE AVELAR DE SOUSA, Comandante-
:s'?m.-.:u.: lil| Geral, em 12/09/2023, as 17:34, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
eletrbnica 8.808/2016.

OITAVA SECAO DO ESTADO MAIOR - PM/8
Avenida Contorno, n° 879., Setor Central , Goiania - GO- CEP:74055-140
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