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Policia Civil

do Estado *
de Goids
- .
ESTADO DE GOIAS

DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENGCAO

PROJETO BASICO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /20...

(Processo Administrativo n° .......... )

1. OBIJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizagao de obras e servigos de engenharia para Construgao do

Grupo de Investigacdes de Homicidios - GIH do municipio de Trindade, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de CONSTRUCAO;
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma do art.

57, 11, da Lei de LicitagGes.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CODIGO | UNIDADE | QTD VALOR VALOR TOTAL

NUSLF | MEDIDA || TOTAL UNITARIO

Contratacdo de empresa especializada em
servigos técnicos de engenharia para execucao
de Constru¢do do Grupo de Investigagdes de
1 Homicidios (GIH) do municipio de Trindade, 7788 SERVICO 1 R$ 977.383.50 R$ 977.383.50
com fornecimento de material, mao de obra,
ferramental e todos o0s equipamentos
necessarios a perfeita realizagdo dos servigos.

TOTAL ESTIMADO

(novecentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos) R$ 977.383.50
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
2.1. A Policia Civil do Estado de Goias - PCGO tem se esforcado para ser referéncia de policia judiciaria no ambito

nacional, para isso foram elencados diversos eixos estratégicos que buscam dar efetividade as propostas apresentadas.

2.2. No contexto local, o Municipio de Trindade é um dos 138 municipios do Brasil com populagdo igual a superior

a 100 mil habitantes com taxas de Mortes Violentas Intencionais - MVI acima da média nacional (23,6).

2.3. Segundo dados do IPEA, até o ano de 2017, o municipio de Trindade, encontrava-se entre as 30 (trinta)

cidades mais violentas. Sabe-se que a diminui¢do dos indices de criminalidade, aquisi¢do de equipamentos e valorizagdo dos
servidores. Nesse sentido, instalagdes dignas, sdo essenciais ao desenvolvimento das atividades.

2.4, O problema a ser resolvido consiste na falta de instalagdes proprias para o Grupo de Investigagdo de

Homicidios de Trindade, que se utiliza de poucas salas no prédio onde se encontra instalada a 162 Delegacia Regional de
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Policia. O problema se acentua quando se nota que o grupo funciona de forma improvisada no local, haja vista que o
empreendimento ndo foi projetado para o funcionamento de vdrias unidades policiais especializadas.

2.5. Ainda, o pleno desenvolvimento das atividades investigativas dos homicidios tem encontrado ébices na falta
de local especifico para completa articulagdo das atividades policiais. A precariedade de locais prejudica sensivelmente
diversos aspectos praticos do cotidiano das investigagdes.

2.6. A falta de estrutura adequada para a operacionalizagdo das atividades de investigacdo de homicidios
desenvolvidas pela policia civil, prejudica a prestacdo dos servicos da policia judicidria, o que desmotiva os servidores e
dificulta o atendimento a sociedade que busca por amparo e resultados positivos no que diz respeito a seguranga publica.

2.7. Com a execug¢do do projeto ora apresentado espera-se poder proporcionar ao Grupo de Investigacdo de

Homicidios de Trindade instalagbes adequadas, especialmente no tocante a infraestrutura fisica necessdria ao pleno
desenvolvimento de suas atividades, fortalecendo ainda mais a a¢ao da Policia Civil no Municipio de Trindade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sdo: proporcionar maior seguranca para a populacdo; propiciar um ambiente

humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das ocorréncias; ampliar a
capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas areas da delegacia.

3.2. A descri¢do da solugdo como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.
4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECENDO
4.1. Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade concorréncia ou

tomada de prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execuc¢do indireta é
vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:
5.2. Contratacdo de empresa prestadora de servicos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na

descricao da solugao;

5.3. Servico nao continuado;
5.4. Critérios e praticas de sustentabilidade:
5.5. Nas aquisicGes e contratagbes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e

recicldveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis (artigo 72, Xl, da Lei n? 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos), devendo ser
observadas, ainda, as Instrugdes Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos
orgdos de prote¢do ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP
para uma lista de objetos abrangidos por disposi¢cGes normativas de carater ambiental.

5.6. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislagdo vigente, se
for o caso.
5.7. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade ambiental

do governo federal.
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5.8. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranc¢a do trabalho, por
ocasido da manutencgdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego.

5.9. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios

para a execugdo dos servigos.
5.10. Duragao inicial do contrato:
|- O Contrato terad duragdo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo
57, §12, da Lei n. 8.666/93.

Il - Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas: ndo se aplica.

I - Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacdo
do servico.

IV - Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

V- As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido pelo servidor designado
com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-2557 Geréncia de Engenharia da Policia Civil.

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo ndo sera mais
possivel agendar a vistoria local.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

6.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

6.5. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o

cumprimento das obrigac¢des objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Basico.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

|- Para comunicacGes sobre informacGes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e
pagamento do contrato: através de Oficio protocolado junto a SSPGO com documentacdo (Memorial de
Cdlculo - MC; Relatdrio Fotografico; PLS e Outros documentos técnicos).

Il - Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usudrios,
administrativos, etc);

3/27



20/10/2023, 10:25 SEI/GOVERNADORIA - 48966789 - Projeto Béasico

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO

|- Os servicos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrées de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

8.3. CRITERIOS DE ACEITAGAO

|- A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servico, o prazo efetivo para
sua corre¢do nao serd considerado como atendimento ou prorrogacdo do prazo contratual pré-definido ou
do prazo acordado entre as partes para execugdo das ocorréncias/demandas;

Il - Independentemente da aceitagdo, a Contratada deverd garantir a qualidade dos servigos
prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificagdes e nas condicdes de Garantia,
obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INiCIO DO CONTRATO
I - Definicdo dos procedimentos iniciais, com a participagdo do Gestor do Contrato e dos Fiscais
Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:
Il - Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;
I - Apresentacdo do Preposto, pela Contratada;
IV - Apresentacdo da Equipe de Gestdo;

V- Somente apds a autorizagdo do inicio de obra podera a empresa vencedora do certame receber a
Ordem de Servico e iniciar a execugdo dos mesmos;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUGAO
|- Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servicos e dos requisitos técnicos descritos neste
Projeto Basico, visando o atesto da execugao dos servicos, a cargo do Fiscal do Contrato;

Il - Identificagdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

I - Apbs conferéncias dos servicos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e
cronograma previsto PLE, e ndo havendo glosas sera encaminhado a liberagao para a tesouraria da SSP e
liberacdo da parcela referente a cada medigao;

IV - Verifica¢gdo do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

V- Encaminhamento de indicagcdo de sanc¢des, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

VI - Confecgdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL
|- Autorizagdo para emissdo de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

Il - Verificagdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

I - Encaminhamento a Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

IV - Manuteng¢do do histérico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execug¢do do contrato, por ordem histdrica, a cargo do Gestor do
Contrato;

V- Informagdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execugdo do
contrato, a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e
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VI - Acompanhamento da medigdo com base no cronograma de execugdo, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

|- Os servicos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execug¢do dos servigos,
incluindo os materiais deverdao ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medicdo do fiscal de
contrato.

Il - O pagamento deverd considerar a realizacdo dos servigos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual deverd ser comprovada através de relatérios mensais.

I - O pagamento serd efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
|- Recebimento Provisério — se dara em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicacdo escrita do
contratado.

Il - Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisério, sera verificado se esta de acordo com as
especificagcdes contidas neste termo, e caso aprovado sera dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze)
dias corridos, procedendo com o pagamento.

I - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverd estar em conformidade com as especificacBes
constantes do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada
pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

IV - A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) deverd (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

a) O 6rgdo sera a POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS - PCGO, CNPJ: 37.014.123/0001-91, situada na Av.
Anhanguera, n2 7364 - Setor Aerovidrio, Goiania - GO, 74435-300.

V- O pagamento serd efetuado por meio de ordem bancdria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituird para a SSPGO, em documento habil, comprobatério da
quitacdo das obrigacdes.

VI - Havendo identificagdo na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato sera informado
a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

VII - O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagGes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condigGes de
habilitagdo, ensejard a aplicagdo de sang¢bes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n2
8.666, de 1993.

VIII- A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condigbes de
habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir a situagao.

IX - Ndo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidagdo de
obrigagdes em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer momento, a

aprovagdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagao.

9.2. Se as circunstancias ou condigBes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos materiais

especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante autorizagdo por escrito
da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutengdo da Policia Civil.

9.3. A substituicdo serd admitida apenas quando houver indicagdo de materiais de qualidade igual ou superior

aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA deverd enviar amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente sera

admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da equipe técnica
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da DAEM - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutengdo da Policia Civil.

9.5. Quando um material ou servico ndo for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas as amostras representativas dos
materiais sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.

9.6. A PCGO se reserva no direito de impedir a aplicagdo de qualquer material de constru¢ao desde que a

FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de aprecia¢do final da qualidade do material serd o de submeté-lo a
ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que nao
satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT
serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA devera

informar por escrito a DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adog¢do do material similar
existente. Deverd informar, também, a diferenga de preco do material proposto em relagao ao especificado, com o seu reflexo
no orgcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da SSPGO exigir. N3o serdo aceitas propostas verbais para a adogdo de
materiais diferentes dos especificados.

9.8. Caberd a SSPGO decidir pela adogdo ou nao do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente,

pelo material de melhor padrao existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO optar por material de menor
preco, a diferenca resultante sera descontada do valor contratado. Em qualquer caso, a SSPGO nao ressarcira diferengas de
preco por melhoria de especificagdes.

9.9. A CONTRATADA deverd retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela

FISCALIZACAO da SSP-GO, dentro do prazo maximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Ndo serd tolerada a permanéncia no canteiro de
trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servicos.

9.10. Qualquer material sé poderd ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizacdo expressa da

FISCALIZACAO da SSP-GO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que ndo atenderem as especificacGes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.

9.12. Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos érgdos
competentes.

9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela

FISCALIZACAO.

9.14. Apods a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitagdo de alteragdo

dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

9.15. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precau¢des e zelar permanentemente para que as suas
operagdes ndao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao
de eventuais danos causados.

9.16. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos

imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.17. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros CONTRATADOS que poderdo estar
trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndao deverdao ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no
local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizagao para tais deslocamentos e modificagGes.

9.19. N3o poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou

desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incOmodo a obra ou a vizinhanga.

6/27



20/10/2023, 10:25 SEI/GOVERNADORIA - 48966789 - Projeto Béasico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49410944&infra_sist...

9.20. S&o inaceitaveis na obra:

I - decapagem ou limpeza quimica de metais;

Il - qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poder3o ser empregados na obra desde

que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

| - 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;

Il - 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;
1" - 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;
IV - 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realizacio de processos de industrializagio na obra, apontado pela FISCALIZACAO, n3o
acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

9.23. Também n3o acarretardio quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO relativas
a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagcdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pregos unitarios.

9.24. A CONTRATADA fornecerd as mdquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mdo de obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessdario para a execugao, a
conclusdo e a manutengdo da reforma, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.25. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugdo dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e

administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realizagdo do
objeto, os quais deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficdcia no cumprimento do contrato que celebrar. Ndo caberd
qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composi¢oes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboragdo do orgamento

estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a conclusdo do servigo
de acordo com a especificagdo técnica. Ndo podera haver nenhum pleito de alteragdo de valores da CONTRATADA em fungdo
das composi¢Ges apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produg¢do com a obra serd sempre faculdade

intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugées por ela

propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
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10.5. N3do praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

Il - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

I - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

IV - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensdvel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

|- "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
Il - comprovacgdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

I - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

V- carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
V- certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;
VI - a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade

com as normas e determinagdes em vigor;
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11.5. Vedar a utilizagdo, na execug¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de

cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a

empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢gdes, em condicdes

adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a

execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,

de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges de seguranga,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

11.16. N3o permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condigGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57
da Lei n2 8.666, de 1993;
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11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observadncia as recomendag0es aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

|- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

Il - Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem

perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execugao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao

para a execu¢do do servigo;

11.28. Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagBes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢do de servigo para representa-la na

execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢do de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgados, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos dorgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e

autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacgGes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho,
condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,

de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
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autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo

contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢do, mediante a apresentag¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

|- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

1" - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.

a) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos

na Resolucgdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

I - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

Il - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcgdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos
futuros;

b) residuos Classe B (recicldveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

I - Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdao em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

IV - Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|- Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
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10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

I - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgdo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtengdo de licencgas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagdo, etc.);

11.43. No caso de execuc¢do de obra:

|- Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais proxima;

Il - Aceitar que a Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengodes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

I - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

IV - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V- Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

VI - Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo
dos servigcos objeto do contrato;

VIl - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VI - Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

IX - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos

técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantacdao do
objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:
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|- A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com

a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissGes em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
(Acérddo n2 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a

contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagdao prevista no artigo
48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da

subcontratagdao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdao ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficara responsdvel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela

qualidade da subcontratacgao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

|- E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigac3o:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

|- No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita

execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art.

72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas as disposi¢cGes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

|- as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

Il - no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagao de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

I - a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucdo total, notificando o 6érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada;
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V- a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no_art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e

¢) consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

V- Ndo se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

VI - Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢es do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da

presta¢do dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n2 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdaria para o acompanhamento e controle da

execugao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem

perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequacgao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no
§ 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,

sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,

rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribui¢bes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢Ses relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos

servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14/27


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

20/10/2023, 10:25 SEI/GOVERNADORIA - 48966789 - Projeto Béasico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49410944&infra_sis...

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for

0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e

qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

I - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra,
em especial, quanto:

a) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

b) a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
¢) a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;
d) aos depdsitos do FGTS; e

e) o pagamento de obrigagGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

- solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

I - oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

IV - somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagGes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugdo.

14.18. As disposi¢Oes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa

SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.
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|- Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
meméria de cdlculo detalhada.

Il - Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

I - A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisdrio serad realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

|- A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

a) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

¢) O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e 3 entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

d) A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

Il - No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

a) quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

b) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

c) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere a alinea anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato

deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

|- Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizag¢do e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregées;

Il - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

I - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicGes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura.

|- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 3¢, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

|- Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
|- 0 prazo de validade;
- a data da emissao;

I - os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV - o periodo de prestagdo dos servigos;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n@ 05, de 2017, sera efetuada a

retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

| - nao produziu os resultados acordados;
Il - deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
I - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das

condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar consulta

ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar

aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
|- Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do

item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu

quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das

obriga¢Bes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

|- Na hipdotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacBes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

Il - O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I[=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

|- Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdio da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da

Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a

importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
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17.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUCAO
18.1. O adjudicatario prestard garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993,

com validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da

assinatura do contrato, a contratada deverda apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

|- A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

Il - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias

apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
I - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigagGes nele previstas;

Il - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

I - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
IV - obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa EconGmica

Federal, com correcdo monetaria.

18.7. Caso a opgado seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a

nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo. Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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18.11. Sera considerada extinta a garantia:

|- com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

Il - no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo

de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

18.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e

no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

I - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
Il - ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

I - falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V- comportar-se de modo inidéneo; ou
V- cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as

seguintes sang¢des

|- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

- Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragao, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecu¢dao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu¢do parcial da
obrigagdao assumida;

¢) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigagdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

e) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

I - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sang¢Ges previstas nos incisos I, lll e IV poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

N WIN|—

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagao que crie a
possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqiiéncias
letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo
motivo de forga maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem
qualificacdo para executar os
servicos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizagdo, por
servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou
instru¢do complementar do 6rgéo
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada
pelo orgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao
do contrato os prepostos previstos
no edital/contrato;

01

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

|- tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento

de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

I - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos

praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa

tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a

Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal

na unidade administrativa.
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19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara o

contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento da autoridade competente, na aplicagdo das
sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

|- As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido

ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar

da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO
20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

20.4. As empresas deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certidao de Registro da Empresa devera constar a relacdo dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certiddo;

e Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da

qualificacdo técnica profissional;

b) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo
de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50%
(cinquenta por cento) da area total do objeto a ser contratado, ou seja 260,79 m2 (duzentos e sessenta metros quadrados e
setenta e nove centimetros quadrados) de area total objeto da contratagdo. Sao Considerados parcelas de maior relevancia:

e Reforma/Adequagdo / Ampliagao de edificagdes em area ndo inferior a 130,39 m?;

e Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8§ mm, incluso junta de dilatagdo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 168,96 m?;

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 767,12 m? ou equivalente técnico;

e Execugfo de instalagdes prediais elétricas em area nao inferior a 130,39 m? ou equivalente técnico; e
e Execugdo de instala¢des hidrossanitarias em area ndo inferior a 130,39 m? ou equivalente técnico.
¢) Os ACT deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT no nome do

engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os servigos (Resolugdo 1025/09-CREA).
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. d) Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

o Instalacdes: barracdes de obra, barracoes de depdsito ¢ container para escritorio, podendo ser usado as
instala¢des existentes da reforma;

e Aparelhamento: fornecimento, manuteng¢ao e conservacao de equipamentos mecanicos e de ferramentas
necessarias para a execugao do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autoriza¢do do CREA para exercer a fungao técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribui¢cdes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovagdo da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

e Reforma/Adequagio / Ampliagdo de edifica¢Ges em area ndo inferior a 130,39 m?;
e Execugdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 130,39 m? ou equivalente técnico;

e Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura § mm, incluso junta de dilatacéo
plastica ou equivalente em area nao inferior a 168,96 m?; e

e Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area ndo
inferior a 767,12 m? ou equivalente técnico;

e Execuclo de instalagdes prediais elétricas em area nao inferior a 130,39 m? ou equivalente técnico;
f) Sera admitida a subcontratagdo dos servigos a seguir transcritos:

e Servigos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
e Sistema de Preveng¢ao e combate a incéndio;
e Instalagdes de Rede Logica / Telecomunicagdes e Especiais.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e podera ser
comprovado conforme abaixo:

e 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
e 0 administrador ou o diretor;
e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

e No decorrer da execug@o da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢cdo seja aprovada pela Administragao.

e A Declaragdo de Contratagao Futura visa a comprovagao do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovacgdo dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao
CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverfo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da execucdo da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

20.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

| - Valor Global: R$ 977.383,50 (novecentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e trés reais e
cinquenta centavos);

Il - Valores unitdrios: conforme Planilha de Orgamentdria anexa ao edital.
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I - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
20.7. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. Custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.
21.2. Tal valor foi obtido através de relatdrio com as referéncias em insumos e composi¢des de servigo do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, GOINFRA, bem como através de Composices,
conforme Anexo I-C.

21.3. O valor da Composi¢do do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme apresentado
no Anexo I-E.
22. DIARIO DE OBRA

22.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as ligacdes com a

FISCALIZAGAO da PCGO.

22.2. O DIARIO DE OBRA, serd montado com folhas destacdveis, numeradas e em trés vias, serdo registrados o
recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAO, e observacdes diversas
referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugdo do objeto contratado.

22.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como

especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o
registro. Caso o Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento
relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO poderd fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas,
ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem
direito a nenhuma reivindicacdo.

22.4. A abertura do didrio de obras deveré ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos servigos.

Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Didrio de
Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo, poderdo ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital e seus anexos.

23. ALTERACAO DO PROJETO

23.1. O projeto Executivo serd feito pela CONTRATADA e deverd ser aprovado pela CONTRATANTE, antes do inicio

da execucgado do servigo.

23.2. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucdo do objeto contratado, esta s6 poderd

ocorrer apos autorizacdo por escrito da PCGO. Sera, em principio, sem 6nus para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo
de desenho sumério ou “sketch” da alteracdo. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera
apresentar os desenhos completos e definitivos com as modifica¢Ges introduzidas e conforme construidas ("as built").

23.3. Correrdo por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execug¢do do

objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificacdes, desde que, a
critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a ndo adogdo desta medida venha a comprometer a seguranca ou o bom funcionamento
da benfeitoria. Cabera a LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses 6nus na parcela de imprevistos do sobre-
custo (BDI da sua proposta).

24, ELABORAGAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS
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24.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA sé poderdo ser executados depois de

apresentados em sua forma final a PCGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela
CONTRATADA tornar-se-do propriedade da CONTRATANTE que podera utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus
presente ou futuro.

24.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e

apresenta-la por escrito a PCGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solugdo proposta.

24.3. A CONTRATADA devera entregar o original e 04 (quatro) cépias de cada desenho ou detalhamento do(s)
projeto(s) cuja elaboragdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida a aprovagdo, a SSPGO devolvera 02
(duas) cdépias devidamente visadas com a autorizagdo por escrito para inicio dos servi¢os decorrentes.

24.4., Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de memorias de

calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela PCGO.

25. ACRESCIMO DE DESPESA

25.1. Nenhum servigo ou aquisicdo de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE podera
ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito do Ordenador de Despesas da PCGO, que ndo delegard esta
atribui¢cdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

25.2. Deverd constar da proposta que o licitante concorda com a adequagdo do projeto que integra o edital de

licitagdo e as alteragGes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n?
8.666, de 1993.

25.3. Na formagdo do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com orgcamento detalhado dos pregos,

mantendo a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado, sem
prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a alteragdo, os custos unitarios fixados na
planilha do Edital (Decreto n® 7893/13, art 15).

26. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

26.1. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela

CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela PCGO. Uma vez aprovado, o cronograma sera
incorporado ao contrato.

26.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsdvel Técnico, devidamente habilitado, que

tera a responsabilidade técnica e civil de execucdo em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsavel Técnico
deverd estar sempre em contato com a FISCALIZACAO da PCGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da
obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

27. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

27.1. As especificagdes técnicas e as descricdes dos servicos, bem como dos materiais e equipamentos para a

perfeita execucdo do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagbes abaixo descritas (em anexo). Os servigos serdo
executados de acordo com as seguintes orientagdes:

Anexo I-A - 48963270 - Memorial Descritivo;

Anexo I-B - 48964143- Memorial de Calculo Analitico/Sintético;
Anexo I-C - 48964396 - Planilha Orgamentaria - P.O.;

Anexo I-D - 48964098/48964062 - Composi¢des / Cotagdes da P.O.
Anexo I-E - 48964129 - Composi¢ao de BDI;

Anexo I-F - 48964427 - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo I-G - 48964374- Cronograma Previsto - PLE;
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Anexo [-H - 48964306 - Agrupadores de Eventos;
Anexo I-I - 48963233 - Projeto Arquitetonico;
Anexo I-J - 48963405 - Projeto Elétrico;
Anexo [-K - 48963535 - Projeto Cabeamento Estruturado
Anexo I-L - 48963460 - Projeto SPDA;
Anexo [-M - 48963395- Projeto Hidrossanitario;
Anexo I-N - 48966744 - Relatorio Fotografico;
Anexo I- O - 48963358 - Projeto Estrutural;
Anexo [- P - 48963544 - Projeto de Combate a Incéndio;
Anexo I- Q - 48963565 - Memorial Descritivo Projeto de Combate a Incéndio
Anexo I- Q - 48964522 - ART/ RRT
28. PRAZO DE EXECUGAO E DE GARANTIA

28.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigos € de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados apds o
recebimento da Ordem de Servicos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

28.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses corridos.

28.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico

expedida pela PCGO.

28.4. Os servigos deverdo ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no

Cronograma Fisico-Financeiro.

28.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execu¢do dos
servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

28.6. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

28.7. A execucdo contratual é passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipdteses previstas no § 1° do art. 57
da Lei n°® 8.666/93.

29. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

29.1. A execucdo e o pagamento dos servicos contratados deverdo obedecer aos prazos definidos no cronograma

fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢ada quando da apresentagdo da
proposta de pregos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser revisado e adequado
pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.

29.2. O ritmo de execu¢do da obra, que caberd a CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de tempo,

perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua facil verificagdo. Da mesma forma, deverd haver
compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestagdo de execugao de obra ou
servico, vedada a antecipag¢do de pagamentos.

29.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo coincidir

a data da conclusdo do ultimo deles com a de expiragdo do prazo global.

29.4. O cronograma fisico-financeiro da obra admitird alteragdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragbes em projetos e especificagdes por parte do Contratante, ou
mudangas na dotagdo or¢amentadria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

29.5. Deverdo constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas das

etapas, ndo se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.
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30. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

30.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certiddo de Registro

da Empresa 1 (um) ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribui¢des:

| - AtribuicGes constantes do Art 72, inciso | da Resolucdo CONFEA n2 218/73, referente a edificagdes;
seus servigos afins e correlatos;

Municipio de Goiania, 22 de junho de 2023.

Documento assinado eletronicamente por TAIS TANER DA SILVA, Engenheiro (a), em 27/06/2023, as 15:23, conforme
art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

1
assinatura L 3
eletrénica

GERENCIA DE ENGENHARIA
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROVIARIO - CEP 74435-351 - GOIANIA - GO - niimero 7364
(62)3201-2559

Referéncia: Processo n° 202200007018779 SEI 48966789
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