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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e andlises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacdo de obras e servicos de engenharia para Reforma
e Ampliacdo da unidade Policial de Novo Gama/52DRP, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento;

1.1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de REFORMA E AMPLIACAO;
1.1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma do
art. 107, da Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos.
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1.1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaborag¢ao do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulagdes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo

do Projeto Basico.

Este projeto Basico, parte integrante do Edital, Trata-se da segunda etapa da estruturacdo da unidade
Policial de Novo Gama/52DRP, do Estado de Goias, serdo feitas adquagGes necessarias a construgdes para
abrigar e dar funcionalidade as novas instala¢ées da delegacia, contemplando a construgao estrutural em
concreto armado com fechamento externo em alvenaria de blocos ceramicos, fechamento interno em
alvenaria, acabamentos gerais, instalagOes elétricas, instalacdes Hidrossanitdrias, drenagem, estrutura
metdlica, climatizac¢do, rede logica, em conformidade com projetos executivos elaborados e aprovados pelos

orgaos fiscalizadores.

Estabelecer e orientar os procedimentos de execuc¢do dos servigos, necessariamente, obedecendo as
normas, especificacbes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgao,
desenvolvimento e execu¢ao da obra. Dar condi¢des da empresa contratada para estabelecer planejamento
Documento gerencial das atividades para execugdo da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da

fiscalizacdo e gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacao e medigdo para os servicos a serem desenvolvidos. Estabelecer o

nivel de qualidade desejada dos servigos, com base nos elementos que constituiram o contrato;

Estabelecer o nivel de qualidade desejada dos servigos, com base nos elementos que constituiram o

contrato;

O empreendimento devera ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientagdes e
diretrizes das politicas publicas de preservagao, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os
servicos e intervengdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execugao,
deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideragdo critérios de qualidade, durabilidade, conservagao, funcionalidade, prazo
de execuc¢do, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢gdes constantes no presente

projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessdrio que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execu¢dao dos trabalhos deverdo ser
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteragGes/revogacdes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).
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A contratada responderd, sempre que solicitado ou exigido pelo érgao ambiental local ou pela Fiscalizacao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goias, devendo prestar informag¢Ges completas sobre a caracterizacao

dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverdao obedecer recomendacgdes da Resolugao
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica

Sustentdvel no ambito do Poder Judiciario.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da agua da chuva - em conformidade com
disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de dgua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservacdo de agua em
edificacbes e 16783:2019 (Uso de Fontes Alternativas de agua ndo potavel em edificacdes) e Lei
n°11447/2010 - Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n° 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento
Basico - e a posicdo das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilacdo e da luz

solar.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificacdo, considerando os recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilagdo e iluminagdo natural, etc., bem como, solu¢des tecnoldgicas para

aproveitamento das aguas pluviais, eficiéncia energética, uso de torneiras de pressao, entre outros.

A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remogao, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu

descarte definitivo.

A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao

direta.

TOPICO 3 - Identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na
utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao.

3.2. Fica entendido que o projeto arquitetonico, os projetos complementares e toda a documentacdo sao
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro serd considerado especificado e valido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, da contratada.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacdes do projeto e obedecer
as especificacbes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais
antes de sua utiliza¢do. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado
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material especificado deverd ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisard sua
gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacbes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servi¢o dentro de quarenta e oito horas a contar da determinac¢ao da Fiscalizacao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, junto com o Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e Projetos Complementares necessarios a completa execucdo do objeto ( projeto de
acessibilidade, detalhamentos, instalacdes életricas predial de baixa tensdo, instalacdes prediais de
prevencdo e combate a incéncio; instalacdes hidrossanitarios; cabeamento estruturado, automacao e logica;
projeto estrutural; projeto de fundagao; projeto estrutural).

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificacdes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida
Documento a hierarquia ( em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, sr ouvidos os
respctivos autores e a fiscalizacdo: Esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a fiscalizacao.
Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalizacdo e dos
autores do projeto.

19. Projeto arquitet6nico;
292. Memorial descritivo;
32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as condi¢des estipuladas neste memorial, os cédigos, normas e especificacdes brasileiras,
guando cabiveis. Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha
pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indeniza¢do exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.3. Todas as descricdes técnicas executivas encontram-se no Anexo do Projeto Basico-Memorial
Descritivo.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a definicio de métodos construtivos, de instalagdes
provisodrias e de condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucgao

4.1. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e de
primeira linha.

4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugdo da
obra, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servicos.

Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos
nele referido é de garantia e ndo de prescricdo; o prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos,
conforme Art. 205 do Cdédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).
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4.3. RESPONSABILIDADE

Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade/ seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR
17170:2022-Edificagdes-Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo efetuar a reparagdao de
guaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
gualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuicdes, ndao implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera unica e integralmente pela execugdao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na formada legislacdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicoes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessdrias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse ?tulo, incluindo multas,
corre¢cdes monetdrias e acréscimos de mora.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdoes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolucdes Normativas do CREA,
Resolugbes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescri¢des contidas nas
normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de
encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, respeitadas todas as
disposicdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacdes ocorridas no projeto durante a execucdo dos servicos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrard as revisdes e complementac¢des dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orgamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovagao da Fiscalizagdo toda e
gualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e equipamentos a serem considerados na execug¢ao
dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condi¢Oes estabelecidas no Caderno de Encargos.

E dever da Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da
Lei no 14.133/2021.
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A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro proprio, as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas,
falhas ou defeitos observados; as anotacGes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscaliza¢do da execugao contratual.

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da Administracdo (fiscal de obra) a
anotacdo em registro de todas e quaisquer irregularidades encontradas na obra.

e

Ainda, conforme Decisdo Plenaria do TCU n2 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execu¢do
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medi¢Ges e os pagamentos das obras”; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

4.5. SUBCONTRATACAO
Todos os servigos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacdao da CONTRATANTE;
Ndo serd permitida a subcontratacdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

Para toda subcontratacdo sera exigida a documentacao de qualificagdo técnica correspondente aos servigos
subcontratados, conforme item “Da Qualificagdo Técnica” do edital;

Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

Qualquer davida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas firmas,
com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelacdo.;

Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA,;

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisdrio por até 10
(dez) dias ou em caso de pendéncias até a solugdo das mesmas.

4.6. EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execuc¢do dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisdrias ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato,
definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando
previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execuc¢do dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instala¢des, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos
em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o
cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e
técnicas adequadas de planejamento.
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Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais
de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprova¢do da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucao dos servicos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo, determinados pela Fiscalizacao.

Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorram local dos trabalhos.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servicos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatdrios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligacOes definitivas das utilidades previstas
no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medi¢dao e pagamento
5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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5.4. Os prazos e os métodos para a realizagdao dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximird o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndo eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o licitante ficard responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela
reconstrug¢ao ou pela substituicao necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento serd realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.

5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos desta sec¢do, respeitada a ordem
cronoldgica conforme Decreto Estadual n® 9.561 de novembro de 2019.

5.9. A Administragdo somente efetuara o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranga equivalente, estando vedada a negociagao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢Oes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123
de dezembro de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
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N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
5.15 Do reajuste do contrato

5.15.1 Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data-base do
orcamento estimado. Apds este periodo sera utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

5.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds um ano da data da apresentacdo de sua proposta licitatéria, aplicando-se o
Indice Nacional da Construcado Civil — INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anuidade.

5.15.3. O reajuste deverd ser solicitado pela CONTRATADA, haja ou ndo prorrogacdo do instrumento
contratual, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias posteriores a anuidade da proposta, sob pena de o
siléncio ser interpretado como renuncia presumida.

5.15.4. Nos reajustes posteriores ao primeiro, valerdo as seguintes condicdes:

5.15.5. A data de aniversario da proposta licitatéria sempre serd o 12 dia de inicio da contagem do prazo de
60 dias para a solicitagdo do reajuste;

5.15.6. Caso o reajuste seja solicitado dentro do prazo estabelecido no subitem 5.15.5, o CONTRATADO fara
jus ao reajuste de 12 meses de incidéncia do INCC sobre: Se no ano anterior, tiver solicitado o reajuste
dentro do prazo: o valor reajustado do ano anterior; Se no ano anterior, ndo houver solicitado o reajuste
dentro do prazo: o valor ndo reajustado do ano anterior.

5.15.7. Reajustes subsequentes ao primeiro poderdo ser solicitados anualmente, mesmo que ndo tenha sido
reajustado anteriormente, ndo sendo permitido a incidéncia do indice INCC por um periodo diferente de 12
meses.

5.15.8. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.15.9. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.15.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.15.11. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.15.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de Julgamento Menor Prego

5.17. Forma de adjudicacdo Por Item
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5.18. Participa¢do de empresas reunidas em ||E ndo é admitida a participacdo de empresas reunidas
consoércio em consorcio

5.19. Prazo de validade das propostas 120 dias

Exigéncias de habilitacao

5.20. A documentacgdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, poderd ser substituida pelo
Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goias —
CADFOR, conforme orientagGes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentacdo prevista para homologacdo do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condigdes abaixo:

Qualificagdo técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declaragdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/dérgdo contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacao da qualificacao técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

a) Capacitacdo Técnico-Operacional com apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total. A
area total do objeto é de 676,82 m? logo, 50%(cinquenta por cento) equivalem a 338,41m? da &rea total. Sdo
Considerados parcelas de maior relevancia:

1. Reforma/Adequacdo/ Ampliacdo de edificagcdes em drea ndo inferior a 338,41 m?;

2. Execucdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatacao
plastica ou equivalente em area n3o inferior a 28,88 m?;

3. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintétivo em paredes ou teto ou esquadrias em darea
nao inferior a 608,94 m?;

4. Execucdo de instalagbes prediais elétricas em drea ndo inferior a 338,41 m?;
5. Execugdo de instal¢des hidrossanitarias em area nao inferior a 338,41 m?;
6. Execucdo de Estrutura/ Concreto FCK 20 Mpa nao inferior a 6,08 m3;

7. Execucdo de passeio (calcada) ou piso em concreto moldado in loco em drea nao inferior a 259,29
2

m=;
b) Comprovacdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

1. Reforma/Adequacdo/ Ampliacdo de edificagdes em drea ndo inferior a 338,41 m?;
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2. Execucgdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatagao
plastica ou equivalente em area n3o inferior a 28,88 m?;

3. Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintétivo em paredes ou teto ou esquadrias em area
n3o inferior a 608,94 m?;

4. Execucdo de instalagbes prediais elétricas em drea ndo inferior a 338,41 m?;
5. Execucdo de instal¢des hidrossanitarias em area ndo inferior a 338,41 m?;
6. Execucdo de Estrutura/ Concreto FCK 20 Mpa ndo inferior a 6,08 m3;

7. Execucdo de passeio (calcada) ou piso em concreto moldado in loco em darea ndo inferior a 259,29

m?;

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servico de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizacdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que deverd ser assinado por um representante da empresa e outro da administracdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndao poderdao alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Projeto Basico. Caso opte por nao realizar a vistoria nos locais e instalagdes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a func¢do de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condicGes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execucdo;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a constru¢ao e dos acessos aos locais onde
serdao executados os servicos ou obras.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execugao previstos
nos incisos |, I, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servicos necessarios para a obra ou servico de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:

6.1.1. Segue a planilha orcamentaria no valor de RS 382.391,93 ( trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e
noventa e um reais e noventa e trés centados).

Composicao de custos unitarios e composi¢des auxiliares:

6.2.Segue a planilha de composicao de custos unitarios e composicao auxiliares dos servicos com descricao
de mao de obra, materiais equipamentos ou cota¢des conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
anexo

(Deverdo ser apresentados os custos unitarios de cada item da planilha, incluindo mado de obra, materiais e
equipamentos).
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Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previso de 120 (cento e vinte dias) relacionado todas as atividade da obra e servigos com
gastos previso fisico e financeiro distribuido ao logo do prazo. Segue anexo.

(Deve-se estabelecer um cronograma que relacione as atividades da obra ou servico com os gastos previstos
ao longo do tempo).

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6

7.7.

7.8

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.
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