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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o
documento necessario para a contratagdo de bens e servicos comuns, destinado a identificar as especificagdes do objeto e as condi¢des da contratagdo e execugao,
devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, ap6s o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para
o atendimento da necessidade a que se destina.

SECAO 1 - DADOS DA CONTRATAGAO

1.1. Dados do Processo Numero do Processo Administrativo no SEI: 202400005032591

1.2. Adequagao A presente contratacdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria, nos termos do
Orgamentaria Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

SECAO 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. Descrigdo resumida do objeto

Demoligdo do reservatdrio existente, execugdo de reservatério metdlico elevado e reestruturagdo (com ampliagdo) da rede de
distribuigdo de dgua tratada existente no municipio de Matrinch3-GO.

2.2. Regime de Execugdo

Empreitada por preco unitario. Esse regime de execugdo foi adotado em fungdo da incerteza nas quantidades a serem
executadas, que podem variar ao longo da obra. Também sdo justificativas para a adogdo desse regime, a maior flexibilidade
do contratante para controlar as despesas, ja que o pagamento se da por medigdo, de acordo com as quantidades aprovadas
pela Fiscalizagdo, e a precisdo na fiscalizagdo e controle, com pagamentos proporcionais ao que foi efetivamente executado,
evitando pagamentos indevidos ou antecipados.

2.3. Regime de fornecimento de
bens ou servigos

De forma parcelada, nos termos do cronograma da obra

2.4. Natureza da execugdo do
objeto

N3do continuada

2.5. Caracteristica do objeto

Obra de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.6. Instrumento Contratual

A presente contratagdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato.

2.7. Prazo de vigéncia contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 8 meses, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao da divulgagdo do contrato
assinado e respectiva publicagdo no Portal Nacional de ContratagSes Publicas - PNCP, nos termos do Titulo IlI, Capitulo V, da
Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia
do contrato é prorrogavel nos termos da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece
maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

SEGAO 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitdrios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os seguintes:
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Item Descrigdo
1 ADMINISTRACAC LOCAL
2 CANTEIRO DE OBRAS
3 SERVICOS PRELIMINARES
4 DEMOLIGOES
5 MOVIMENTO DE TERRA
6 FUNDAGOES
7 ESTRUTURA DE CONCRETO
8 ALVENARIAS E PAINEIS
] ESQUADRIAS
10 IMPERMEABILIZACOES
1 REVESTIMENTO DE PAREDES
12 PAVIMENTACAO
13 PINTURAS
14 INSTALAGOES ELETRICAS
15 INSTALAGOES DE SPDA
16 INSTALAGOES HIDRAULICAS - REDE DE ABASTECIMENTO
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES

Total sem B
Total do B

Total Ge

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 2.394.493,22 (dois milhdes, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e trés reais e vinte e dois
centavos).

3.3. O preco total estimado da contratagdo fundamenta-se conforme pesquisa de precgos realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de
julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por precgos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

3.5. Anexo a este Termo de Referéncia consta a planilha de orgamento da obra. A CONTRATADA devera considerar nos pregos unitarios propostos, todos os custos
diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessarios a completa execugdo dos servigos. Apds a adjudicacdo do objeto, ndo serd levada em conta
qualquer reclamagdo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA.

3.6. A CONTRATADA serd considerada especializada nos servigos objeto desta contratagdo, o que significa que devera ter considerado nos pregos unitarios
propostos, todos os custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessarios a completa execug¢do dos servigos.

SECAO 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. A obra em questdo inclui a implantagdo de reservatério metalico com capacidade maior que o anterior, demoli¢do do reservatério antigo, reestruturagdo e
ampliacdo da rede de distribuicdo de agua tratada existente e deverd ser executada conforme projeto, memorial descritivo e de cdlculo anexados a este Termo de
Referéncia. De forma sucinta a obra consiste na:

1. Implantagdo de novo reservatério com volume e niveis operacionais adequados para atender as zonas altas do novo setor de abastecimento;

2. Adequacgdo do novo sistema de bombeamento a partir da ETA, com troca do conjunto motobomba e quadro de comando por parte da prefeitura, com
poténcia compativel com as instalagGes existentes e reducdo da rotagdo de alta para média, mantendo a linha de recalque, adutora existente;

3. Implantagdo de Estrutura de controle: valvula redutora de pressdo para abastecimento da zona baixa, de forma a minimizar os efeitos das pressdes altas a que

as redes dessas areas vinham sendo submetidas;

4. Setorizagdo das redes de distribuicdo de forma a enquadra-las as pressGes minimas e maximas de forma a minimizar perdas e garantir o abastecimento nos
pontos altos e baixos. A setorizagdo da rede, conforme modulagdo proposta no projeto (3 zonas de pressdo), minimizara drasticamente as operagdes de
manutencdo por estarem dentro dos padrdes recomendados de pressdes de servigos;

. Adequacdo e extensdo das redes de distribuigdo de agua para atendimento as areas com atendimento deficitério. Incluindo a recuperagdo do pavimento nos

trechos onde foram realizados o servigo de implantacdo da rede;

Remogdo de reservatdrio metalico existente;

. Demoli¢do do reservatério de concreto existente, atualmente em operagdo, apds a colocagdo do novo reservatorio em operagdo e de reservatorio metalico
existente (inativo).

(92}

~No

4.2. AutorizagOes necessarias para a execug¢do dos servigos serdo requeridas pela CONTRATADA diretamente as concessionarias de agua e energia.

SECAO 5 - FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo esta fundamentada nos termos do Estudo Técnico Preliminar vinculado a este Termo de Referéncia.

5.2. Em sintese, a contratagdo pretendida justifica-se pela necessidade urgente de implantagdo de novo reservatorio, que substituira o reservatério existente,
condenado por risco de colapso estrutural. Foram feitas inspeg¢Ges por técnicos da SANEAGO, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias e da SEINFRA e
todos os relatérios atestaram as condigGes estruturais precarias do reservatério, que apresenta patologias como, fissuras, trincas e rachaduras nos elementos de
concreto, principalmente nos encontros de vigas com pilares, desplacamento do concreto de cobrimento, manchas de umidade e eflorescéncia, além de corrosdo e
exposi¢do da armadura. Como foi decidido, com base no Estudo Técnico Preliminar, a melhor solugdo para o problema é a implantagdo de novo reservatério, em
detrimento da opgdo de recuperagdo do reservatdrio existente. Como o reservatério condenado é o Unico, a recuperagdo deste se mostrou invidvel, pois
interromperia o abastecimento de dgua da cidade pelo tempo em que o reservatdrio estivesse inoperante. Considerando que a opgdo escolhida foi a implantagdo
de novo reservatorio, serd possivel aumentar a capacidade de reservagdo, o que possibilita a ampliagdo do escopo da obra visando melhorias necessarias na rede
de distribuicdo para que toda a populagdo seja atendida adequadamente.

5.3. A execugdo da obra foi excepcionalizada para a SEINFRA, conforme documento SEI. n° 65225178.
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SECAO 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Requisitos normativos e legais:

6.1. A presente contratagdo deverd atender ao que determina a versdo mais atualizada das leis, normas e resolugdes federais, estaduais e municipais aplicaveis,
inclusive as citadas no Memorial Descritivo. Seguem alguns normativos técnicos:

¢ NBR 14931/2023 — Execugdo de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos;

NBR 12655/2022 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;

NBR 6122:2022 — Projeto e execugao de fundagdes;

NBR 12218:2017 - Projeto de rede de distribui¢do de agua para abastecimento publico — Procedimento e orientagGes da drea técnica da Saneago;

IT-02 GOINFRA — Margo de 2016 - Manual de Pavimentagdo Urbana;

NBR 15112:2004 — Residuos da construcéo civil e residuos volumosos — Area de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacéo.
6.2. Casos omissos serdo definidos pela Fiscalizagdo de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para os servigos.
Requisitos de seguranga:

6.3. A CONTRATADA devera garantir que a obra seja executada em consonancia com as normas de seguranga vigentes, tais como:
e NR-1: Disposigdes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

¢ NR-6: Equipamento de Protegdo Individual — EPI;

e NR-18: Seguranca e Salde no Trabalho na Industria da Construgao;

e NR-11: Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

e NR-10: Seguranga em InstalagBes e Servigos em Eletricidade;

e NR-35: Trabalho em altura.

6.4. A CONTRATADA serd responsavel pela:

a) Elaboragdo e implementagdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR no canteiro de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas
medidas de prevencgdo, em atendimento a Norma Regulamentadora - NR 18.

b) Elaboragdo e implementacdo do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional - PCMSO, para o monitoramento dos exames laboratoriais e identificagdo
de todos os problemas que podem surgir antes e durante a execugdo das atividades nos canteiros de obra, os quais possam comprometer a salde dos
trabalhadores, em atendimento a Norma Regulamentadora - NR 07.

c) Elaboragdo do Laudo Técnico das Condigdes do Ambiente de Trabalho — LTCAT, estabelecido pelo INSS, quando couber, para levantamento dos agentes fisicos,
quimicos e biolégicos no ambiente de trabalho, que possam gerar riscos a saude e integridade do trabalhador durante o periodo que o mesmo esta ou esteve
exposto na empresa, caracterizando ou ndo aposentadoria especial.

Requisitos de sustentabilidade:
6.5. A Licenga de Dispensa e Licenga de Instalagdo e Obras consta no documento SEI n® 66897319.

6.6. A empresa CONTRATADA devera cumprir com os critérios e praticas de sustentabilidade, no que couber, conforme estabelecido no Decreto n2 7.746, de 05 de
junho de 2012, e outros aplicdveis, dentre eles:

* Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

e Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

e Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

* Maior geragdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

e Uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

e Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;

¢ Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento;

e Sistemas de segregacdo, coleta e reciclagem de residuos de construgdo e demoli¢cdo (RCD), com foco na sustentabilidade e na minimizagdo do impacto
ambiental;

e Transporte seguro e adequado dos residuos para locais licenciados para tratamento e descarte.

6.7. A CONTRATADA devera, conforme o “Guia Nacional de Licitagdes Sustentdveis” da CGU-AGU, observar as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil, estabelecidos na Lei n2 12.305 de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

e residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a drea de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

¢ residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e residuos Classe D (sdo residuos perigosos oriundos do processo de construgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

c¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, em areas de “bota fora”,
em encostas, em corpos d'agua, em lotes vagos e em areas protegidas por Lei, bem como em dreas n3o licenciadas.
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d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento da Construgdo
Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Garantia da contratagdo:

6.8. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os incisos |, Il e lll, do §19, do art. 96, da Lei 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme art. 98, da mesma Lei.

6.9. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a CONTRATADA tera prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato, para a prestagdo da garantia, conforme paragrafo 39, artigo 96, da Lei 14.133).

6.10. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

SECAO 7 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
Prazo para a prestagdo de servigo:
7.1. O prazo para a prestacdo do servigo contratado é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo.

7.1.1. A CONTRATADA devera justificar por escrito, no prazo de 1 (um) dia util apds recebimento da Ordem de Servigo, os motivos e impedimentos para a ndo
realizagdo do servigo técnico no prazo estabelecido na Ordem de Servigo, e estara sujeito a aprovagdo da Fiscalizagdo do Contrato, que devera se manifestar em até
2 (dois) dias uteis.

7.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega dos servigos ou de suas etapas na data determinada, a empresa podera sofrer as sangdes cabiveis citadas no tdpico 11 deste
Termo de Referéncia, e em situagBes de caso fortuito e forca maior, devera comunicar as razdes com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia da entrega do
objeto.

7.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Cronograma de execugao:
7.2. A execucdo do objeto contratado seguira o cronograma fisico-financeiro apresentado no volume de orgamento e planejamento.

7.2.1. Caso ndo seja possivel a finalizagdo do servigo na data determinada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo possa ser analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

7.2.2. O cronograma proposto poderd ser revisto pela CONTRATADA, conforme plano de trabalho apresentado por ela, desde que haja concordancia da Fiscalizagdo
do contrato e o prazo final ndo seja alterado.

Local de prestagédo de servigo:

7.3. Os servigos serdo realizados pela CONTRATADA no Municipio de Matrinchd, nos pontos de intervengdo apontados em projeto, como tambén na Rua José de
Lucas com a Avenida Rio Vermelho, local onde sera implantado o novo reservatério.

Garantia, manutengao e assisténcia técnica:

7.4. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, conforme Art. 618, do Cddigo Civil, com inicio apds o recebimento definitivo da obra e deve cobrir todos
materiais e servigos, cujos defeitos sejam resultado de falhas de execugdo por parte da empresa CONTRATADA.

7.5. Além da responsabilidade civil, o Engenheiro também pode ser responsabilizado na esfera criminal (por crimes diretamente ligados ao exercicio da profissdo) e
administrativa, em caso de descumprimento do Cédigo de Etica Profissional, ou pelo uso ilegal da profissdo, Art. 62 da Lei 5.194/66 de 24 de Dezembro de 1966
(Regulamentagdo do exercicio da profissio de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrénomo) e Lei 6.496 de 7 de Dezembro de 1977 (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica).

Dinamica da prestagdo do servigo:

7.6. Os servigos deverdo ser executados em hordrio comercial, salvo determinagdo justificada pela fiscalizagdo do contrato, sendo seu inicio determinado a partir da
emissdo da ordem de servigo.

7.7. A localizagdo das instalagdes provisorias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitdrios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificagdo
de obra etc.) obedecerd a programacio a ser aprovada pela FISCALIZAGAO.

SECAO 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidade da CONTRATADA

8.1. Ndo obstante a CONTRATADA ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo do servigo, que devera ser executado no prazo de 4 (quatro) meses
(excetuando-se eventuais paralisagdes), a Administragdo Publica se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre cada etapa da prestagdo
dos servigos, nos termos da legislagdo aplicdvel. O acompanhamento das atividades realizadas e a aprovagdo por parte da Fiscalizagdo ndo eximem a
responsabilidade técnica da CONTRATADA nem caracterizam responsabilidade técnica solidaria da SEINFRA.

8.2. A CONTRATADA devera seguir os projetos e documentos orientativos da execugdo dos servicos, anexados a esse Termo de Referéncia, bem como as
orientagbes das normas técnicas vigentes da ABNT e outras (estejam referenciadas ou ndo neste instrumento) que tenham referéncia com o servigo a ser realizado,
além de portarias, instrugées de servigos e outros regramentos administrativos da SEINFRA.

8.3. A CONTRATADA devera executar os servigos e todos os controles tecnolégicos (ensaios, testes, verificagdes, etc.) preconizados nas normas pertinentes, arcando
com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das medigdes, conforme boletins de medigdo aprovados mensalmente pela Fiscalizagdo.

8.4. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE (através da Fiscalizagdo), junto da documentagdo de medicdo e sempre que solicitado, um cronograma
atualizado do servigo previsto versus executado, além dos cronogramas fisico e fisico-financeiro atualizados para o remanescente da obra. Devera ainda apresentar
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diariamente, por meio eletrdnico, o diario de obras dos servicos em andamento/finalizados com detalhamento de todas as frentes de servigo, de acordo com
modelos estabelecidos pela SEINFRA.

8.5. A CONTRATADA deverd fornecer tempestivamente a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, todos os documentos necessarios ao cumprimento e
acompanhamento contratual, tais como fichas de ensaios de controle tecnoldgico, cronograma, plano de trabalho, e outros mais que porventura sejam solicitados.

8.6. A CONTRATADA deverd permitir e facilitar a SEINFRA a inspegdo ao local das obras e/ou servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e
esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos contratados.

8.7. Nenhuma alteragdo ou modificagdo de forma, qualidade ou quantidade dos servigos, podera ser realizada pela CONTRATADA. Entretanto, a SEINFRA podera
determinar modificagBes tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas.

8.8. A CONTRATADA devera executar os servigos arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das medi¢des mensais realizadas pela
Fiscalizagdo.

8.9. A CONTRATADA devera manter permanentemente, nos locais das obras, um engenheiro residente responsavel ou corresponsavel pela execu¢do da obra nos
termos da Lei n2 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEINFRA, podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados. Os
Fiscais do contrato se reportardo diretamente ao(s) responsavel(is) técnico(s) da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.

8.10. A CONTRATADA devera dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execugdo do servigo contratado, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto aos encargos e obrigagdes de ordem trabalhista e previdenciaria.

8.11. A CONTRATADA devera reforgar a sua equipe de funcionarios, se ficar constatada insuficiéncia de mdo de obra, que poderia causar atraso no cronograma de
execugdo e consequentemente atraso na entrega dos servigos.

8.12. Os funciondrios da CONTRATADA deverdo trabalhar com uniforme contendo os dizeres “A servico do Estado de Goids”, com identificagdo visivel da
CONTRATADA e deverdo estar munidos dos equipamentos de protegdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca de Trabalho vigentes.

8.13. Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo
conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. E também devera apresentar uma listagem com os nomes dos
componentes da(s) equipe(s), comprovando sua experiéncia através da apresentacdo da documentagdo pertinente (cdpia da carteira de trabalho, curriculos dos
membros da equipe de nivel superior, ARTs de obras com mesma similaridade, etc).

8.14. A qualquer momento, a Fiscalizagdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata de qualquer membro da equipe, caso este venha a demonstrar
falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento incompativel com as tarefas a serem executadas.

8.15. Na assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar Plano de Ataque dos Servigos (Plano de Trabalho), considerando as condigdes dos locais de
execucdo dos servigos, diretrizes de projeto, normas técnicas e o cronograma a ser seguido, o qual devera ser submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo antes do inicio
dos servigos. O cronograma apresentado neste Termo de Referéncia tem carater orientativo e caso seja necessario, pode ser alterado pela CONTRATADA com
autorizagdo da Fiscalizagdo.

8.16. Os equipamentos e veiculos, utilizados na obra, deverdo estar adesivados com a logomarca do Governo do Estado de Goids e da SEINFRA, conforme modelo a
ser apresentado, oportunamente pela Fiscalizagdo.

8.17. A CONTRATADA devera providenciar, em tempo habil, apds a emissdo de Ordem de Servigo, todos os materiais e equipamentos necessarios ao andamento
dos servigos, dentro da programacao prevista.

8.17.1. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢es de uso, devem ter nivel tecnolédgico adequado e ser equipados com todos os sistemas e dispositivos
de protegdo previstos na legislagdo em vigor.

8.17.2. Devera ser retirado do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material ou equipamento que for rejeitado em inspecdo feita pela
Fiscalizacdo da SEINFRA.

8.17.3. Caso seja constatado atraso no cronograma e verificada a necessidade de aumento dos equipamentos para recuperagdo do tempo perdido, a CONTRATADA
devera mobilizar mais equipamentos para a execugdo do servigo.

8.18. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, ficando a Fiscalizagdo do contrato impedida de realizar a préxima ou Unica
medigdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias.

8.19. A CONTRATADA deverd, sem 6nus para a SEINFRA, desmanchar e refazer os servigos que ndo forem aceitos, quando for constatado, a qualquer tempo, dentro
do prazo de garantia dos servigos, o emprego de material inadequado ou a execugdo impropria do servigo a vista das especificagdes estabelecidas.

8.20. A CONTRATADA devera instalar placa de obra em local definido pela fiscalizagdo do contrato, antes de iniciados os trabalhos, e manté-la até a conclusdo de
todos os servigos do contrato, sendo sua retirada o ultimo servigo a ser realizado.

8.21. A CONTRATADA devera manter constante e permanente vigilancia sobre a obra ou servico em execugdo, bem como sobre os materiais e equipamentos,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham sofrer as mesmas, até a o recebimento, por meio de Termo de Recebimento
emitido pela Fiscalizagdo.

8.22. A CONTRATADA devera manter a seguranga do trafego com a devida sinalizagdo durante a execug&o das obras e/ou servigos, de conformidade com as normas
contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n2 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca da SEINFRA e do ESTADO DE GOIAS.

8.23. O canteiro de obras deverd ser mantido limpo e organizado durante todo o periodo de execugdo da obra.

8.24. A CONTRATADA devera proceder, no final das obras e/ou servicos, a desmobilizacdo das instalacdes provisdrias dos canteiros, limpeza e remogdo de todo
material indesejavel.

8.24.1. A medicdo final dos servigos estara sujeita, entre outros motivos, a aceitacdo pela Fiscalizagdo dos servigos de desmobilizagdo, limpeza, remogdo e
restauragdo do local.

8.25. Os servigos somente serdo considerados liberados para fins de faturamento por parte da CONTRATADA apds a devida andlise, aprovagdo e medigcdo pela
Fiscalizagdo.

8.26. A CONTRATADA devera dotar seus empregados e os das Subcontratadas, quando houver, de equipamentos de protegdo individual (EPI) adequados e
necessarios, conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho. Além disso, devera cercar todos os trabalhadores das garantias e protegdo

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1200664&id_documento=71902577&infra_hash=69bd12955fbd5...  5/14



14/01/25, 14:49 SEI/GOVERNADORIA - 69254529 - Termo de Referéncia

legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, assegurando que todos os componentes de suas
equipes de trabalho, ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos, tenham acesso a esses equipamentos de seguranga e prote¢do
individual, cumprindo e respondendo as determinagdes da Lei Federal n° 6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978 do
Ministério do Trabalho.

8.27. A CONTRATADA devera pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste contrato, especialmente o
INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a SEINFRA, a comprovagdo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior,
vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes
nado cumpridas pelas subcontratadas, quando houver.

8.27.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

8.28. A CONTRATADA assumird, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscal, comercial, tributaria
e administrativa decorrentes da execuc¢do do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

8.29. A CONTRATADA devera manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢8es de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

8.30. A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a Terceiros em razdo da execugdo do contrato, sendo que, a
Fiscalizagdo ou 0 acompanhamento do contrato pela Administragdo ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade.

8.31. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou
Empregados da SEINFRA e dos Orgdos Publicos de Controle Interno e Externo.

8.32. A CONTRATADA devera manter sigilo em relagdo aos projetos, especificagdes e desenhos, sendo permitido fornecé-los a terceiros para qualquer finalidade
apenas mediante prévia e expressa autorizagdo da SEINFRA, exceto para os Orgdos Publicos de Controle Interno e Externo.

8.33. Fica a CONTRATADA ciente de que, na execugdo de suas atividades, ndo podera causar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental, devendo proteger e
preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao
assunto, incluindo, mas n3o se limitando a Lei n2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente; a Lei n2 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes
Ambientais”; e a Lei n? 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado,
de acordo com as normas antes mencionadas.

8.34. A CONTRATADA devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e mantido
sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos gerados ao longo das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos deverd ter como objetivo criar
normativas quanto a classificagdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinagdo final dos residuos gerados pela CONTRATADA, contemplando, no minimo:

e A caracterizagdo dos residuos gerados na obra, segundo a legislagdo vigente;

e Segregacdo correta dos residuos, conforme classificagdes legais;

e Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e conforme especificagdes técnicas de cada material;

e Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para essa atividade;

e Alternativas para a destinagdo final dos residuos, através de empresas responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental e atendendo
a legislagdo.

8.35. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela SEINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas
nas clausulas de cunho socioambiental deste documento.

8.36. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do
contrato com suas Subcontratadas redagbes que contenham as obrigagdes constantes das clausulas de cunho socioambiental, bem como clausulas que obriguem
as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

8.37. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratacdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

8.38. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii)
contribuir para o desenvolvimento sustentavel e para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

8.39. A CONTRATADA n3o podera divulgar ou fornecer dados ou informagdes obtidas em razdo deste contrato, e ndo sera permitido utilizar o nome da SEINFRA
para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia autorizagao.

8.40. Além de outras responsabilidades definidas em Contrato, a CONTRATADA se obriga a regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA-GO e/ou CAU e outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e
Resolugdo n2 425 de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA; a manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo
da SEINFRA; a apresentar a SEINFRA, na assinatura do contrato, o Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO), o Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e o Laudo Técnico das Condigbes Ambientais de Trabalho (LTCAT), devendo estes serem reapresentados, na medida de sua atualizagdo, conforme
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; a manter em campo engenheiro, responsavel técnico, com a qualificagdo exigida na licitagdo,
durante toda a execucdo do contrato; a estar ciente da observancia das prescrigdes do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administragdo
da Administrag&o Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto 9.837/2021.

8.41. A CONTRATADA devera observar e ser responsavel pelo cumprimento de todas as obrigagdes delineadas neste Termo de Referéncia.
Comunicagao

8.42. As comunicagGes entre CONTRATANTE e CONTRATADA serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletronica registrada no
sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reunido inicial do contrato
8.43. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido
inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que conterd informagBes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das

estratégias para execugdo do objeto, do plano de execugdo da CONTRATADA, do método de aferi¢do dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias
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8.44. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

Gestao e ?scaliza¢do do contrato

8.45. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto
Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023, responsaveis pela Fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execucdo contratual, em todas as fases até a
finalizagdo do contrato.

Fiscalizagdao Técnica

8.46. O Fiscal Técnico acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribui¢des descritas no art. 23 do Decreto Estadual n® 10.216 de fevereiro de 2023.

8.47. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com as caracteristicas técnicas exigidas, com possibilidade de solicitar o
auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

8.48. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao
controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuacées e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribui¢des descritas no
art. 24 do Decreto Estadual n® 10.216 de fevereiro de 2023.

Veri?ca¢do da manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da CONTRATADA

8.49. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢Ges exigidas
para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta.

8.50. Constatando-se a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, o Gestor devera notifici-la para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da Administragdo.

8.51. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual por
meio de processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

8.52. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato.

SECAO 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Recebimento do objeto
9.1. Concluida a obra, a CONTRATADA cientificara a CONTRATANTE por meio de notificagdo entregue ao gestor do Contrato, para a entrega e aceita¢do da obra.
9.2. O objeto do presente Contrato sera recebido de acordo com o Art. 140, inciso |, alineas a e b, da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) provisoriamente, pelo responsédvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

9.2.1. Do recebimento provisério:

e Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada no item 9.1, ou do término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
Contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

* Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do Contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

3 Cabera a CONTRATADA, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e O “Termo de Recebimento Provisério” s6 sera emitido com a entrega do as built pela CONTRATADA. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificagSes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEINFRA,
por meio da Fiscalizagdo do Contrato, devera receber da CONTRATADA a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, a CONTRATADA devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues em dois formatos: editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg,
entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

9.2.2. Do recebimento definitivo:

e Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela CONTRATANTE sera encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigagSes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o recebimento
provisério da obra.

. No caso do cumprimento total e adequado aos termos do Contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

* No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do Contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a

autoridade CONTRATANTE, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

e O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do objeto.

9.3.3. Das falhas e irregularidades apontadas:
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* O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o Contrato.

e O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

e A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado em notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria.

e Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no Contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, a CONTRATADA
ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

e Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto do
Contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da CONTRATADA.

Prazo para correcdo de defeitos

9.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e normas técnicas vigentes, devendo ser corrigidos ou substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, salvo justificativa aceita pela fiscalizagdo do
contrato, a contar da notificagdo do Fornecedor, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Atesto da execugdo do objeto

9.4. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de atesto da execugdo do objeto, na forma deste
Topico, nos termos do art. 42 do Decreto estadual n® 9.561, de 21 de novembro de 2019.

9.5. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstdncia que impega a liquidagdo da despesa, o prazo para
atesto ou liquidagdo ficard sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagdo da
situagdo, sem 6nus a Administragdo.

9.6. Nenhum pagamento sera efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendéncia na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente.

9.7. O prazo de atesto da execugdo do objeto serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.8. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado ? CADFOR.

??9.8.1. O Fornecedor que estiver em situagdo de irregularidade junto ao CADFOR devera entregar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobranga
equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualizagdo pelo CADFOR.

9.9. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR, bem como no Cadastro de Inadimplentes ? CADIN estadual, para verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo.

??9.9.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situagdo de irregularidade perante o CADFOR, este sera notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

??9.9.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situacdo de irregularidade perante o CADIN estadual, este sera notificado por escrito para, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularizar sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

??9.9.3. Os prazos referidos neste item poderdo ser prorrogados uma vez, por igual periodo, a critério da Administragdo.

??9.9.4. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado a inadimpléncia do
Fornecedor.

??9.9.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos contratos em execugdo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado.

??9.9.6. Havendo a efetiva prestagdo dos servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, se o Fornecedor ndo regularizar sua situagdo no CADFOR e/ou no CADIN, salvo nas hipoteses em que houver indicios das infragbes administrativas
previstas na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, caso em que a reten¢do dos créditos ndo excederd o limite dos prejuizos causados a Administragdo.

9.10. O Gestor do Contrato devera disponibilizar a nota fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias apds o atesto.
Liquidagdo da Despesa

9.11. O registro da liquidacdo da despesa no Sistema de Programagdo e Execugdo Orgamentaria e Financeira ? SIOFINET devera ser realizado pelo setor financeiro
em até 15 (quinze) dias apds o atesto da execugdo do objeto.

9.12. Para fins de liquidagdo, o setor financeiro devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

??9.12.1. o prazo de validade e a data da emissdo;

??9.12.2. os dados do contrato e do 6rgdo ou entidade da Administragdo;

??9.12.3. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

??9.12.4. o valor a pagar; e

??9.12.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Prazo de Pagamento

9.13. O pagamento sera realizado de forma mensal, no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no periodo.

9.14. O pagamento final do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da nota fiscal e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor
do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem cronolégica conforme Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.
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9.15. A Administragdo somente efetuara o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou documento de cobranga equivalente, estando vedada
a negociagdo de tais titulos com terceiros.

9.16. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Fornecedor.
9.16.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

??9.16.2. Nos contratos de prestacdo de servigos com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a constatagdo de irregularidade no pagamento das verbas
trabalhistas, previdenciarias ou relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico ? FGTS ndo impede o ingresso do crédito na ordem cronoldgica de
exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao Fornecedor, limitada a reten¢do ao valor do débito verificado.

9.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

9.17.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento a Contratada, fica obrigada a proceder a reten¢do do Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goias com base na
Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores.

9.18. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retengdo
tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.19. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao Fornecedor serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corre¢do monetaria.
Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (I / 365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
1 = INCC anual acumulado (indice Nacional de Custo de Construg&o)/100.

9.20. O procedimento de pagamento sera regido pela PORTARIA N2 270, de 13 de setembro de 2024, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que servird como
referéncia para questdes ndo explicitadas neste Termo de Referéncia.

Do reajuste do contrato

9.20. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado. Apés este periodo sera utilizado o indice
Nacional de Custo de Construg&o (INCC IBRE/FGV) anual acumulado como indice de reajustamento.

SECAO 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Menor preco

10.2. Forma de adjudicagao Lote Unico

é admitida a participagdo de empresas reunidas em consércio, estabelecido um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se o somatério
10.3. Participagdo de empresas reunidas em consércio dos valores de cada consorciado. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 12 da
Lei n? 14.133/2021 com vistas a reduzir as desigualdades em relacgdo aos licitantes individuais,
sem prejudicar a competitividade da licitagdo.

10.4. Prazo de validade das propostas 90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promogdo do desenvolvimento econémico e social no dmbito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagdo
tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, serd assegurado o prazo de até 5 (cinco
dias Uteis), prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizagdo da documentagdo, contados do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas na Lei federal n?
14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006, serd aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagdo
10.9. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-?nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n?
14.133, de 01 de abril de 2021, podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral ? CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goias ?

CADFOR, conforme orientacgdes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

Qualificagdo econdmico-financeira
10.10. Documentos para Qualificagdo Econémico-Financeira:
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1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi
acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagdo;

3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso
no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo docontrato;

4. Balango patrimonial e demonstragées contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacgdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta - deverd ser comprovado o envio dos balangos pelo SPED;

5. A regular situagdo financeira serd comprovada através dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) iguais ousuperiores a 1
(um);

6. O atendimento dos indices econ6micos devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, a ser apresentada pelo
licitante;

7. Fica estabelecido a exigéncia de patrimdnio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo;

8. Em se tratando de Consércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, os omatério
dos valores de cada consorciado. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 12 da Lei n2 14.133/2021 com vistas a reduzir as desigualdades em
relagdo aos licitantes individuais, sem prejudicar a competitividade da licitagdo;

9. O acréscimo tratado no subitem anterior ndo é aplicavel aos consdrcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte,em
consonancia com o Art. 51, § 6°, do Decreto n? 7.581/2011;

10. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contadbeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

11. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

12. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei n?
5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

Qualificagdo técnica

10.11. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatodria de inscrigdo ou registro da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

10.11.1. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

10.11.2. Qualificagdo Técnico Profissional: Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de
um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes de acervo
técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos servigos descritos no quadro a
seguir:

| SERVICO |

|Imp|antag50 de Rede de Distribui¢do de Agua‘

10.11.2.1. Para qualificagdo técnica-profissional ndo sera exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante, mas que os profissionais que desejam
comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungdes dentro do atestado de capacidade técnica.

10.11.2.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsével técnico da empresa licitante;
2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela drea técnica da SEINFRA.

10.11.2.3. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo executar 0s servigos caso seja a
vencedora desta licitagdo. Cada profissional devera assinar uma Declaragdo que devera seguir o seguinte modelo: "A empresa licitante declara que os seguintes
profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos
servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.11.3. Qualificagdo Técnico Operacional: Comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigcos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, através de certiddo e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do
préprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado. E admitido o somatério
de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia do edital. Os servigos deverdo estar explicitados conforme descritos no quadro a seguir:

QUANTIDADE ||QUANTIDADE

SERVICO UNIDADE ORCADA EXIGIDA

Implantagdo de Rede de

Distribuicdo de Agua m >:569 2.784

10.11.3.1. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com
a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

10.11.4. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a documentagdo declaragdo formal do contratante
principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugdo, ou um de seus responsdveis técnicos.

10.11.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

10.11.6. N3o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes
previstas nos incisos Ill e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal n2 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato

profissional de sua responsabilidade.

10.11.7. Nos atestados de obras/servigos/projetos executados em consorcio serdo considerados, para comprovagdo dos quantitativos constantes do item 10.11.3,
os servigos executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consércio;
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10.11.7.1. Se as quantidades de servigos ndo estiverem discriminadas no corpo da certiddo/atestado, serdo considerados os quantitativos comprovados pelos
atestados na proporgdo da participagdo da licitante na composigdo inicial do consércio.

10.11.7.2. Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, deverd ser juntada a certiddo/atestado, copia do instrumento de constituicdo
do consorcio.

Visita técnica facultativa

10.12. O licitante podera vistoriar o local onde serdo entregues os bens e/ou executados os servigos até o Ultimo dia Util anterior a data fixada para abertura da
sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢Ges e grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario diretamente com a prefeitura de
Matrinch3, limitada a realizagdo da vistoria a um interessado por vez.

10.13. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA, que deverd ser assinado por um representante
da empresa.

10.14. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os Fornecedores ndao poderdo alegar o desconhecimento das condigGes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto
deste Termo de Referéncia. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instalagdes referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo
representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

10.15. A visita tem a fun¢do de garantir, dessa forma, que o Fornecedor tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, dos servigos e dos
fornecimentos, das condi¢Ges topogréficas, hidrolédgicas e climaticas que possam afetar sua execugdo; e dos materiais necessarios para que sejam utilizados
durante a construgdo e dos acessos aos locais onde serdo executados os servigos.

Apresentacio da proposta e cronograma

10.16. A licitante devera apresentar a proposta no mesmo formato do orgamento resumo, juntamente com a composi¢do do BDI, bem como o cronograma no
mesmo modelo do cronograma da obra, ambos disponiveis na planilha orgamentdria editavel (SEl: 67236955).

Subcontratacdo

10.17. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pela SEINFRA.

10.17.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

10.17.2. E vedada a sub-rogagido completa ou da parcela principal da obrigaggo.
10.18. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

10.19. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

10.20. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentagdo do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

10.21. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

Proposta Comercial

10.22. A proposta comercial deverd, sob pena de ndo ser levada em consideragdo, ser elaborada em Lingua Portuguesa, com linguagem clara, com o nome e o
endereco da proponente, com todos os seus documentos datados, assinados na Ultima folha e rubricados nas demais pela pessoa com competéncia para a sua
assinatura, constituida dos seguintes elementos:

10.22.1. Planilha Orgamentaria com apresentagao clara e organizada dos quantitativos, seus pregos unitarios, valores parciais e prego global. Além disso, é
fundamental garantir a rastreabilidade dos célculos, permitindo verificar como cada item foi calculado e vinculado aos critérios e metodologias adotadas.

10.22.2. Composicdo do BDI utilizado na formagdo do preco de venda de um servigo ou obra.

10.22.3. Composicdo de cada prego unitario na qual constem todos os elementos necessarios para analise e avaliagdo (insumos, mdo de obra, equipamentos,
leis sociais, BDI etc.).

10.22.4. Na planilha de orgamento da SEINFRA foi adotado o BDI sem desoneragdo de 24,64% (vinte e quatro virgula sessenta e quatro) e BDI diferenciado de
14,19% (quatorze virgula dezenove).

10.22.5. Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos.

10.22.6. Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser repassado a CONTRATANTE. Caso tais tributos constem no BDI ou
planilha de custo direto da CONTRATADA, seus percentuais serdo retirados pela comissdo de contratagdo e serd recalculada a proposta.

10.22.7. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacdo da proposta, desde que ndo comprometam seu contelido e sejam
irrelevantes face a isonomia do certame, serdo relevados pela comissao julgadora, que procederd a corregdo de oficio.

10.22.8. As propostas serdo analisadas com base na Lei Federal N2 14.133/21, afim de julgar sua classificacdo ou desclassificacdo.

SECAO 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo do TR - Volume de Projeto Executivo Hidraulico (SISLOG: 99817).
11.2. Anexo do TR - Volume de Projeto Executivo Elétrico (SISLOG: 76604).
11.3. Anexo do TR - Volume de Projeto Executivo Estrutural (SISLOG: 76605).
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11.4. Anexo do TR - Volume de Planejamento e Orgamento (SISLOG: 121539).

11.5. Anexo do TR - Orgamento e Cronograma Editaveis (SISLOG: 121540).

SECAO 12 - MULTAS E SANCOES

12.1. Serd imposta multa a CONTRATADA nos casos e percentuais dispostos no Quadro de Multas — Ndo conformidades:

QUADRO DE MULTAS - Nao conformidades
DESCRICAO DA PERIODO DE
ITEM NAO APLICACAO DA REINCIDENCIA MULTA
CONFORMIDADE PENALIDADE
Auséncia do Engenheiro
Residente sem que haja . , Acréscimo de 50% do | 0,5% (cinco décimos
Lo . . Imediatamente apds a
1 justificativa prévia . valor, a cada por cento) do valor do
ocorréncia s
acatada pela reincidéncia Contrato
FISCALIZACAO
A ndo apresentagdo dos L. . L.
. . ; Acréscimo de 50% do 0,5% (cinco décimos
2 Programas de Saude Imediatamente apos a valor. a cada or cento) do valor do
Ocupacional (PCMSO, ocorréncia K "dA K P Contrat
PGR ¢ LTCAT) reincidéncia ontrato
Falta de equipamentos X , Acréscimo de 50% do
) Imediatamente ap6s a 1% (um por cento) do
3 de seguranga (EPI’s e o valor, a cada
) ocorréncia s valor do Contrato
EPC’s) reincidéncia
EXiSFénCifi de passivos A ’ Acréscimo de 50% do
ambientais no trecho Imediatamente apds a 1% (um por cento) do
4 . . valor, a cada
motivados pelas obras e ocorréncia A valor do Contrato
N reincidéncia
ndo recuperados
Falhas ou atrasos no
preenchimento, i ) 0,5% (cinco décimos
Imediatamente apds a L
5 acompanhamento ou . Sem acréscimo por cento) do valor do
R o ocorréncia
atualiza¢do do diario da Contrato
obra
ATRASO no envio de
infe ~
n ormaqoes~e . 0,5% (cinco décimos
documentagdes Imediatamente apos a .
6 . . Sem acréscimo por cento) do valor do
solicitadas pela ocorréncia
Contrato
SEINFRA (quando
houver)
Utilizagdo de
equipamento laboratorial
ou de obras, da
EXECUTORA, em i , Acréscimo de 50% do 0,5% (cinco décimos
Imediatamente apds a
7 desacordo com as . valor, a cada por cento) do valor do
. R ocorréncia R
especificagdes e/ou sem reincidéncia Contrato
certificado de calibragdo
e/ou fora do prazo de
validade de certificagdo
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Execugio parcial ou ndo
execugdo pela
CONTRATADA do Imediat ; 3 Acréscimo de 50% do 0,5% (cinco décimos
. mediatamente apos a
8 controle tecnologico . P valor, a cada por cento) do valor do
. ocorréncia s
definido nas normas e reincidéncia Contrato
instrugdes técnicas
pertinentes.
Descumprimento de
legislagdo e normativos . Acréscimo de 50% do
g R ¢ A\ Imediatamente apos a ° 1% (um por cento) do
9 relacionados a seguranga A . valor, a cada
i ocorréncia A valor do Contrato
do trabalho e satide reincidéncia
ocupacional.
Nao atendimento das
exigéncias técnicas . , Acréscimo de 50% do
g Imediatamente apds a ’ 1% (um por cento) do
10 complementares N valor, a cada
X K ocorréncia A valor do Contrato
contidas na licenga reincidéncia
ambiental
A execugdo de qualquer
servigo previsto no Retencio integral do
Contrato fora dos Imediat . ) Acréscimo de 50% do valor do servigo niao
N mediatamente apds a <
11 padrdes das normas . P valor, a cada conforme até a
. . ocorréncia s =
técnicas aplicaveis. reincidéncia execucio dentro dos
padrdoes.
Nao eximindo a
CONTRATADA de
refazé-los
0,5% (cinco décimos
A constatagdo pela por cento) do valor do
SEINFRA da existéncia Contrato por
de colaborador alocado . ) Acréscimo de 50% do colaborador em
Imediatamente apos a
12 a0 CONTRATO com ocorréncia valor, a cada desacordo.
qualificagdo reincidéncia
incompativel com a Substitui¢do imediata do
fungdo desempenhada trabalhador em
desacordo.
Nao atendimento de
ualquer solicitagao R ,
4 Aq & 10 (dez) dias apds a L. . L.
realizadas pelo fiscal ou formalizaciio da Acréscimo de 50% do | 0,5% (cinco décimos
Z.
13 Gestor de Contrato, L ¢ valor, a cada por cento) do valor do
K R solicitagdo pelo Gestor ou L
relativas a cumprimento fiscal reincidéncia Contrato
. . iscal.
ou ajuste de obrigagdo
contratual
Apresentagdo deliberada o R .
I . , Acréscimo de 50% do 0,5% (cinco décimos
de documentagdo dubia, Imediatamente apos a
14 . .. valor, a cada por cento) do valor do
desconforme, simulada ocorréncia .
L. reincidéncia Contrato
ou ficticia
15 Auséncia ou deficiéncias | Imediatamente apos a Acréscimo de 50% do | 0,5% (cinco décimos
na sinalizagdo e ocorréncia valor, a cada por cento) do valor do
manutengdo dos desvios reincidéncia Contrato por item de
e caminhos de servigo sinalizagdo em
desacordo.
Substituicao imediata do
item ou elemento de
sinaliza¢do ou sua
devida adequagdo.
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Descumprimento aos
demais termos deste
documento, do Contrato,

Imediatamente ap6s a

Acréscimo de 50% do

valor, a cada

0,5% (cinco décimos
por cento) do valor do

orientagdes de projeto ocorréncia
ou da FISCALIZAGCAO
e normas técnicas

reincidéncia Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Responsavel Fungdo Telefone Email

DENILLO BRITO DE ANDRADE 62 32654000 denillo.andrade@goias.gov.br

Integrante Requisitante

Versdo do Doc. Padrdo
0.04

GOIANIA, aos 10 dias do més de janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por DENILLO BRITO DE ANDRADE, Gerente, em 10/01/2025, as 17:57, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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