FFUNDACE

OF.FUND. 08102024
Ribeirao Preto, 08 de outubro de 2024.

Para: Secretaria da Infraestrutura do Estado de Goias -

Sr. David Teixeira Lemes

Por e-mail

Prezado,

Conforme solicitado, enviamos proposta para a elaboracao de Planos
Microrregionais de Saneamento Basico (MSB Oeste, MSB Centro e MSB Leste) para o
Estado de Goias, com foco na area de abastecimento de agua potavel. Frisa-se que a
proposta mais detalhada depende do compartilhamento do Termo de Referéncia

oficial.

Atenciosamente,

Rudinei Toneto Junior
Coordenador de Projetos

Fundagdo para Pesquisa +5516 3601-2700

www.fundace.org.br

o Rua Bernardino de Campos, 1001 - Sala 401 e Desenvolvimento da Administragao,
Centro - Ribeirdo Preto/SP | CEP 14015-130 S s ol el



PROPOSTA TECNICA

SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
TECNICO E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA
ELABORACAO DE PLANOS REGIONAIS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS
MICRORREGIOES DE SANEAMENTO DO ESTADO
DE GOIAS.
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Outubro/2024
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1. OBJETO

Esta proposta objetiva a elaboracao de 3 (trés) Planos Regionais de
Abastecimento de Agua (MRAEs Oeste, Centro e Leste), englobando o componente
de abastecimento de agua, em conformidade com a Lei n° 11.445/2007, atualizada
pela Lei n° 14.026/2020, que determina que a existéncia de instrumentos de
planejamento de saneamento basico e de metas de universalizacao € condicao para

a validade dos contratos da prestacao dos servicos publicos de saneamento.

2. ETAPAS DE EXECUCAO

A execucao do objeto desta Proposta envolve, pelo menos, as seguintes etapas:

12 Etapa - Plano de Trabalho (Produto 1).

O Plano de Trabalho consistira na formalizacao do planejamento
contemplando todas as atividades, de forma que norteara a conducao dos
trabalhos do inicio ao fim. Este ira incluir, o detalhamento das etapas do

projeto, o cronograma, a relacao entre produtos, entre outros topicos.

22 Etapa - Relatorios de analise dos Planos Municipais de Saneamento Basico
(PMSBs)

Para este produto, a Consultoria ira elaborar 3 relatérios, sendo um para
cada microrregiao, contendo o detalhamento e analise dos Planos
Municipais de Saneamento Basico existentes nos municipios das

respectivas Microrregioes.

Neste relatorio serao destacadas as principais informacoes referentes aos
diagndsticos e prognosticos dos municipios, facilitando a construcao da
base de dados e informacdes a serem utilizadas na construcao dos Planos

Microrregionais.
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32 Etapa - Relatério de Notas Metodolégicas (Produto 3).

O relatorio de Notas Metodologicas (NM), visa explicar e descrever a
metodologia utilizadas para a elaboracao das analises e estimativas
utilizadas, bem como estabelecer um padrao entre os relatorios a serem

entregues.

42 Etapa - Relatoério de Visitas de Campo (Produto 4).

Para fins da elaboracao dos diagnosticos, além da coleta de dados
secundarios, serao realizadas visitas de campo, em alguns municipios de

cada Microrregiao.

5% Etapa - Diagnosticos Municipais e Microrregionais (Produto 5).

A elaboracao destes produtos se dara através do levantamento efetuado
de informacoes, primarias e secundarias. Este ira incluir a caracterizacao

da demanda e a caracterizacao dos sistemas.

6* Etapa - Prognésticos Municipais (Produto 6)

Com um horizonte de planejamento de 40 anos, os prognosticos municipais
deverao ter como conteldo minimo: os parametros técnicos; a evolucao

dos servicos, as acoes e metas necessarias e custo dos investimentos.

7% Etapa - Estudos Simplificados de Viabilidade Econ6mica e Financeira
(Produto 7)

Os estudos simplificados de viabilidade econémica e financeira serao
elaborados no escopo dos Planos Microrregionais de Saneamento Basico de
Goias, englobando areas atendidas diretamente pela SANEAGO e onde
exista SAAE, contendo, pelo menos, o diagndstico financeiro e econémico;
as projecoes de receita e de custos e os fluxos de caixa e analise

financeira.
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82 Etapa - Planos Microrregionais de Abastecimento de Agua (Produto 8)

Este produto sera elaborado a partir dos diagnosticos municipais e
microrregionais, apresentados no Produto 5, dos prognésticos municipais,
apresentados no Produto 6, e dos estudos de viabilidade, apresentados no
Produto 7.

92 Etapa - Relatorios de analise dos Planos Microrregionais de Esgotamento
Sanitario (Produto 9)

A Consultoria ira ainda realizar, de modo detalhado, no contexto deste
produto, a analise dos Planos Microrregionais de Esgotamento Sanitario de
cada uma das Microrregioes, possibilitando sua revisao, aprovacao e

validacao.
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3. PREMISSAS

Na execucao das etapas de desenvolvimento dos Planos serao obedecidas as

seguintes premissas e condicionantes:
1. Serao desenvolvidos somente o componente de abastecimento de agua;

2. Ser elaborado para todas as zonas urbanas dos municipios das
Microrregides, conforme divisao territorial dos setores censitarios do IBGE
(Art. 19. § 8, da Lei 11.445/2007), bem como abordar os nucleos urbanos

informais consolidados.

3. Ser composto de um documento principal, com diagndstico e progndstico
consolidados dos servicos de abastecimento de agua, para cada um dos
246 (duzentos e quarenta e seis) municipios, distribuidos por Microrregiao.
Ademais, serao elaborados Anexos aos Planos Regionais, contendo o

diagnostico e progndstico especificos de cada municipio.

4. Realizacao de audiéncia e consulta pUblica por Microrregiao.

Cabe ressaltar que, nao serao elaborados os estudos socioeconOmicos e
demograficos para cada Microrregiao, haja vista que estes serao elaborados dentro
do escopo do contrato de elaboracao dos Planos Microrregionais de Esgotamento
Sanitario (PMESs).

Ademais, cabe ressaltar que a SEINFRA sera responsavel pelo
acompanhamento e analise dos produtos, além de fornecer apoio na mobilizacao

durante todo o horizonte do projeto.

4. CRONOGRAMA

O prazo total estimado para execucao deste trabalho é de 12 (doze) meses.
Dentro dos produtos propostos, considera-se como criticas as atividades de coleta de
dados (tanto aqueles solicitados aos prestadores de servico, quanto aqueles
coletados na visita técnica), além das consultas e audiéncias pUblicas, devido aos

desafios acerca da mobilizacao dos atores envolvidos.
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Tabela 1 — Cronograma Fisico do Projeto.

Periodo de execugio do projeto
(Mis)
1|2|3|4]|5|6]|7|8|9f10)11}12

Produtos Duragio

PRODUTO 1 - Plano de Trabalho 15 dias
PRODUTO 2 — Relatorios de Analise dos PMSBs 45 dias .
Produto 2A — MSB QOeste

Produto 2B — MSB Centro

Produto 2C — MSB Leste

PRODUTO 3 — Relatério de Notas Metodoligicas 75 dias
PRODUTO 4 — Relatério de Visitas de Campo 30 dias
Produto 4A — MSB Oeste

Produto 4B —~ MSB Centro

Produto 4C — MSB Leste
PRODUTO 5 - Diagnosticos Municipais e Microrregionais 90 dias
Produto SA — MSB Oeste

Produto 5B — MSB Centro

Produto 5C — MSB Leste
PRODUTO 6 - Prognosticos Municipais 60 dias
Produto 7A — MSB Oeste

Produto 7B — MSB Centro
Produto 7C — MSB Leste

PRODUTO 7 - Estudos de Viabilidade Econdmico-Financeiro 60 dias
Produto 7A — MSB Oeste

Produto 7B — MSB Centro
Produto 7C — MSB Leste

PRODUTO 8 — Planos Microrregionais de Abastecimento de f\gua 90 dias
Produto 8A — MSB Oeste

Produto 8B — MSB Centro

Produto 8C — MSB Leste
PRODUTO 9 — Analise dos Planos Microrregionais de Esgotamento

Sanitario e
Produto 9A — Premissas e Diagnéstico Socioecondmico e Ambiental
Produto 9B — Diagndsticos técnicos municipais e microrregional
Produto 9C — Planos Microrregionais de Esgotamento Sanitdrio
Total 360 dias
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5.  ORCAMENTO

O orcamento global da proposta é RS 4.200.000, de acordo com o seguinte:

Proposta
PRODUTO 1 - Plano de Trabalho 420,000
PRODUTO 2 - Relatérios de Analise dos PMSBs 630,000
Produto 2A - MSB Oeste 220,500
Produto 2B - MSB Centro 252,000
Produto 2C - MSB Leste 157,500
PRODUTO 3 - Relatério de Notas
Metodolégicas 420,000
PRODUTO 4 - Relatério de Visitas de Campo 210,000
Produto 4A - MSB Oeste 73,500
Produto 4B - MSB Centro 84,000
Produto 4C - MSB Leste 52,500
PRODUTO 5 - Diagnésticos Municipais e
Microrregionais 630,000
Produto 5A - MSB Oeste 220,500
Produto 5B - MSB Centro 252,000
Produto 5C - MSB Leste 157,500
PRODUTO 6 - Prognosticos Municipais 420,000
Produto 7A - MSB Oeste 147,000
Produto 7B - MSB Centro 168,000
Produto 7C - MSB Leste 105,000
PRODUTO 7 - Estudos de Viabilidade
Econdmico-Financeiro 630,000
Produto 7A - MSB Oeste 220,500
Produto 7B - MSB Centro 252,000
Produto 7C - MSB Leste 157,500
PRODUTO 8 - Planos Microrregionais de
Abastecimento de Agua 420,000
Produto 8A - MSB Oeste 147,000
Produto 8B - MSB Centro 168,000
Produto 8C - MSB Leste 105,000
PRODUTO 9 - Analise dos Planos
Microrregionais de Esgotamento Sanitario 420,000
Produto 9A - Premissas e Diagndstico
Socioecondmico e Ambiental 168,000
Produto 9B - Diagndsticos técnicos municipais e
microrregional 168,000
Produto 9C - Planos Microrregionais de
Esgotamento Sanitario 84,000
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Esta proposta comercial representa o valor global do projeto, sendo de
responsabilidade da FUNDACE todas as despesas inerentes a execucao dos trabalhos,

tais como: passagens aéreas, hospedagem, alimentacao etc.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da presente proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sua
apresentacao, mas demanda a confirmacao com o compartilhamento do Termo de

Referéncia oficial.
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