

Secretaria de  
Estado da  
Administração



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA SESSÃO ELETRÔNICA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

### ATA - CONCORRÊNCIA Nº 112123 001/2025 - SEINFRA

Às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Ponte de Lagolândia, mediante Concorrência, de número nº 112123 e sequencial 001/2025, referente ao processo SEI nº 202500005001602, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

RESULTADO DA SESSÃO - (RESUMO) - 112123 - 001/2025-SEINFRA

LOTE (Ponte) - **ADJUDICADO**

Aceito para:	24164922000100-INTERCON CONSTRUTORA LTDA
--------------	--

Marca:	* Verificar documento de proposta
Tipo de Benefício:	Ampla Participação
Benefício ME/EPP	Não
Valor:	R\$ 9.578.285,96

Histórico da Sessão Pública - 112123 - 001/2025-SEINFRA

LOTE (Ponte)

PARTICIPANTES E PROPOSTAS

CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL - NOME	DATA/HORA	VALOR
22489220000163	CONSTRUTORA MINASCON LTDA - NO	25/02/2025 19:39:38	R\$ 11.055.434,13
22210015000117	GOIÁS CENTRAL ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP	Não Enviado	Não Enviado
05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA - NO	25/02/2025 14:33:58	R\$ 11.281.852,42
01000050000131	GM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - NO	25/02/2025 16:52:04	R\$ 10.194.387,43
02397420000189	ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP	25/02/2025 16:50:37	R\$ 11.281.852,42
12260240000104	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - NO	25/02/2025 09:48:01	R\$ 11.281.852,42
07527227000139	ENENGE ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
54922334000141	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA - EPP	25/02/2025 11:35:48	R\$ 11.281.852,42
00095125000142	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA - NO	25/02/2025 21:41:19	R\$ 11.169.033,90

47712749000125	JSS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
26376377000133	NSA ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
20735589000183	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
18742098000118	TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES S.A. - NO	Não Enviado	Não Enviado
02156313000169	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A - NO	Não Enviado	Não Enviado
28573353000108	JBM ENGENHARIA LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
26368565000110	G S COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/02/2025 17:08:24	R\$ 11.281.852,42
24164922000100	INTERCON CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/02/2025 16:09:33	R\$ 11.281.852,42

## LANCES

DATA/HORA	CNPJ/CPF	VALOR
25/02/2025 09:48:01	12260240000104	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 11:35:48	54922334000141	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 14:33:58	05000710000135	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 16:09:33	24164922000100	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 16:50:37	02397420000189	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 16:52:04	01000050000131	R\$ 10.194.387,43
25/02/2025 17:08:24	26368565000110	R\$ 11.281.852,42
25/02/2025 19:39:38	22489220000163	R\$ 11.055.434,13
25/02/2025 21:41:19	00095125000142	R\$ 11.169.033,90
26/02/2025 08:01:57	22489220000163	R\$ 10.097.257,92
26/02/2025 08:02:46	26368565000110	R\$ 10.943.396,84
26/02/2025 08:03:39	12260240000104	R\$ 11.169.000,00
26/02/2025 08:04:10	05000710000135	R\$ 10.492.122,75
26/02/2025 08:06:04	24164922000100	R\$ 10.095.845,54
26/02/2025 08:09:25	26368565000110	R\$ 10.092.000,00
26/02/2025 08:09:51	02397420000189	R\$ 10.090.000,00
26/02/2025 08:10:41	26368565000110	R\$ 10.075.000,00
26/02/2025 08:11:06	22489220000163	R\$ 10.074.995,00
26/02/2025 08:11:52	26368565000110	R\$ 10.060.000,00
26/02/2025 08:12:06	24164922000100	R\$ 10.039.925,23
26/02/2025 08:12:35	12260240000104	R\$ 10.153.667,18
26/02/2025 08:12:49	26368565000110	R\$ 10.037.000,00
26/02/2025 08:13:19	26368565000110	R\$ 10.035.000,00
26/02/2025 08:13:41	26368565000110	R\$ 10.029.000,00
26/02/2025 08:13:47	01000050000131	R\$ 10.084.387,43

26/02/2025 08:14:08	02397420000189	R\$ 10.020.000,00
26/02/2025 08:14:51	26368565000110	R\$ 10.009.000,00
26/02/2025 08:15:31	22489220000163	R\$ 10.040.848,65
26/02/2025 08:15:33	26368565000110	R\$ 10.007.000,00
26/02/2025 08:15:55	24164922000100	R\$ 9.994.884,89
26/02/2025 08:16:32	26368565000110	R\$ 9.993.000,00
26/02/2025 08:17:08	12260240000104	R\$ 10.153.600,00
26/02/2025 08:17:29	26368565000110	R\$ 9.990.000,00
26/02/2025 08:18:19	02397420000189	R\$ 9.985.000,00
26/02/2025 08:18:54	26368565000110	R\$ 9.979.000,00
26/02/2025 08:19:42	24164922000100	R\$ 9.973.390,56
26/02/2025 08:19:43	02397420000189	R\$ 9.975.000,00
26/02/2025 08:20:53	24164922000100	R\$ 9.969.000,00
26/02/2025 08:21:47	02397420000189	R\$ 9.967.000,00
26/02/2025 08:21:53	12260240000104	R\$ 9.961.875,69
26/02/2025 08:22:44	24164922000100	R\$ 9.955.000,00
26/02/2025 08:23:15	02397420000189	R\$ 9.953.999,99
26/02/2025 08:23:32	24164922000100	R\$ 9.953.500,00
26/02/2025 08:23:47	12260240000104	R\$ 9.952.000,00
26/02/2025 08:24:07	24164922000100	R\$ 9.951.000,00
26/02/2025 08:24:15	02397420000189	R\$ 9.950.999,99
26/02/2025 08:24:35	02397420000189	R\$ 9.949.999,99
26/02/2025 08:24:50	12260240000104	R\$ 9.948.000,00
26/02/2025 08:25:06	02397420000189	R\$ 9.946.999,99
26/02/2025 08:25:18	12260240000104	R\$ 9.946.000,00
26/02/2025 08:25:38	24164922000100	R\$ 9.945.000,00
26/02/2025 08:25:44	02397420000189	R\$ 9.944.999,99
26/02/2025 08:25:50	12260240000104	R\$ 9.944.000,00
26/02/2025 08:26:03	02397420000189	R\$ 9.943.999,99
26/02/2025 08:26:07	24164922000100	R\$ 9.940.000,00
26/02/2025 08:26:23	02397420000189	R\$ 9.939.999,99
26/02/2025 08:26:27	12260240000104	R\$ 9.939.000,00
26/02/2025 08:26:45	24164922000100	R\$ 9.938.500,00
26/02/2025 08:27:02	12260240000104	R\$ 9.938.000,00
26/02/2025 08:27:04	02397420000189	R\$ 9.937.999,99
26/02/2025 08:27:16	12260240000104	R\$ 9.937.500,00
26/02/2025 08:27:26	02397420000189	R\$ 9.929.999,99
26/02/2025 08:27:30	05000710000135	R\$ 9.931.000,00
26/02/2025 08:27:36	12260240000104	R\$ 9.928.000,00
26/02/2025 08:27:49	02397420000189	R\$ 9.927.999,99
26/02/2025 08:27:49	24164922000100	R\$ 9.927.999,98
26/02/2025 08:28:15	05000710000135	R\$ 9.928.500,00
26/02/2025 08:28:35	02397420000189	R\$ 9.926.999,99
26/02/2025 08:28:46	24164922000100	R\$ 9.926.500,00
26/02/2025 08:29:00	02397420000189	R\$ 9.925.999,99
26/02/2025 08:29:23	05000710000135	R\$ 9.925.200,00
26/02/2025 08:29:23	02397420000189	R\$ 9.924.999,99

26/02/2025 08:29:25	24164922000100	R\$ 9.924.500,00
26/02/2025 08:29:41	02397420000189	R\$ 9.923.999,99
26/02/2025 08:29:57	05000710000135	R\$ 9.923.200,00
26/02/2025 08:30:04	02397420000189	R\$ 9.922.999,99
26/02/2025 08:30:07	24164922000100	R\$ 9.922.500,00
26/02/2025 08:30:43	05000710000135	R\$ 9.922.600,00
26/02/2025 08:30:58	02397420000189	R\$ 9.922.499,99
26/02/2025 08:31:07	24164922000100	R\$ 9.915.000,00
26/02/2025 08:31:32	05000710000135	R\$ 9.915.500,00
26/02/2025 08:32:06	24164922000100	R\$ 9.914.000,00
26/02/2025 08:32:16	05000710000135	R\$ 9.914.200,00
26/02/2025 08:32:26	24164922000100	R\$ 9.913.500,00
26/02/2025 08:32:36	05000710000135	R\$ 9.913.600,00
26/02/2025 08:33:02	24164922000100	R\$ 9.909.900,00
26/02/2025 08:33:42	05000710000135	R\$ 9.909.950,00
26/02/2025 08:34:17	24164922000100	R\$ 9.908.800,00
26/02/2025 08:34:28	05000710000135	R\$ 9.908.000,00
26/02/2025 08:34:44	24164922000100	R\$ 9.900.000,00
26/02/2025 08:35:12	05000710000135	R\$ 9.900.001,00
26/02/2025 08:35:29	24164922000100	R\$ 9.898.000,00
26/02/2025 08:35:59	02397420000189	R\$ 9.895.555,55
26/02/2025 08:36:05	24164922000100	R\$ 9.897.000,00
26/02/2025 08:36:23	24164922000100	R\$ 9.890.000,00
26/02/2025 08:36:46	02397420000189	R\$ 9.889.555,55
26/02/2025 08:36:48	05000710000135	R\$ 9.890.001,00
26/02/2025 08:37:04	05000710000135	R\$ 9.889.600,00
26/02/2025 08:37:37	24164922000100	R\$ 9.880.000,00
26/02/2025 08:37:59	02397420000189	R\$ 9.879.455,55
26/02/2025 08:38:23	05000710000135	R\$ 9.879.460,00
26/02/2025 08:38:32	24164922000100	R\$ 9.875.000,00
26/02/2025 08:38:50	05000710000135	R\$ 9.875.100,00
26/02/2025 08:39:18	24164922000100	R\$ 9.870.000,00
26/02/2025 08:39:19	02397420000189	R\$ 9.874.113,13
26/02/2025 08:39:44	05000710000135	R\$ 9.871.620,87
26/02/2025 08:39:54	24164922000100	R\$ 9.869.000,00
26/02/2025 08:40:27	24164922000100	R\$ 9.868.500,00
26/02/2025 08:40:40	02397420000189	R\$ 9.868.133,13
26/02/2025 08:40:52	24164922000100	R\$ 9.867.000,00
26/02/2025 08:41:03	05000710000135	R\$ 9.867.100,00
26/02/2025 08:41:36	02397420000189	R\$ 9.859.013,13
26/02/2025 08:41:55	22489220000163	R\$ 9.859.000,00
26/02/2025 08:42:13	24164922000100	R\$ 9.854.000,00
26/02/2025 08:42:27	02397420000189	R\$ 9.853.013,13
26/02/2025 08:42:52	24164922000100	R\$ 9.853.000,00
26/02/2025 08:43:33	02397420000189	R\$ 9.852.013,13
26/02/2025 08:43:46	24164922000100	R\$ 9.852.000,00
26/02/2025 08:44:02	24164922000100	R\$ 9.851.000,00

26/02/2025 08:44:02	02397420000189	R\$ 9.851.013,13
26/02/2025 08:44:20	02397420000189	R\$ 9.850.013,13
26/02/2025 08:44:45	24164922000100	R\$ 9.849.000,00
26/02/2025 08:45:17	02397420000189	R\$ 9.848.013,13
26/02/2025 08:45:43	24164922000100	R\$ 9.847.800,00
26/02/2025 08:46:10	02397420000189	R\$ 9.847.013,13
26/02/2025 08:46:24	24164922000100	R\$ 9.846.500,00
26/02/2025 08:46:37	02397420000189	R\$ 9.846.013,13
26/02/2025 08:46:49	24164922000100	R\$ 9.845.500,00
26/02/2025 08:47:22	24164922000100	R\$ 9.840.000,00
26/02/2025 08:48:09	24164922000100	R\$ 9.839.500,00
26/02/2025 08:48:38	24164922000100	R\$ 9.839.000,00
26/02/2025 08:49:03	02397420000189	R\$ 9.838.013,13
26/02/2025 08:49:12	24164922000100	R\$ 9.835.000,00
26/02/2025 08:49:37	24164922000100	R\$ 9.832.000,00
26/02/2025 08:49:51	02397420000189	R\$ 9.831.013,13
26/02/2025 08:49:52	24164922000100	R\$ 9.830.000,00
26/02/2025 08:50:15	02397420000189	R\$ 9.829.013,13
26/02/2025 08:50:15	24164922000100	R\$ 9.825.000,00
26/02/2025 08:50:39	24164922000100	R\$ 9.820.000,00
26/02/2025 08:50:41	02397420000189	R\$ 9.824.013,13
26/02/2025 08:50:56	02397420000189	R\$ 9.819.013,13
26/02/2025 08:51:11	24164922000100	R\$ 9.815.000,00
26/02/2025 08:51:29	24164922000100	R\$ 9.814.000,00
26/02/2025 08:51:32	02397420000189	R\$ 9.814.013,13
26/02/2025 08:51:44	02397420000189	R\$ 9.813.013,13
26/02/2025 08:51:52	24164922000100	R\$ 9.810.000,00
26/02/2025 08:52:16	02397420000189	R\$ 9.809.013,13
26/02/2025 08:52:23	24164922000100	R\$ 9.805.000,00
26/02/2025 08:52:40	02397420000189	R\$ 9.804.013,13
26/02/2025 08:52:47	24164922000100	R\$ 9.800.000,00
26/02/2025 08:53:14	24164922000100	R\$ 9.780.000,00
26/02/2025 08:53:46	02397420000189	R\$ 9.779.013,13
26/02/2025 08:53:55	24164922000100	R\$ 9.778.000,00
26/02/2025 08:54:18	02397420000189	R\$ 9.777.013,13
26/02/2025 08:54:29	24164922000100	R\$ 9.772.000,00
26/02/2025 08:54:44	05000710000135	R\$ 9.814.500,00
26/02/2025 08:54:49	02397420000189	R\$ 9.771.013,13
26/02/2025 08:55:07	24164922000100	R\$ 9.770.000,00
26/02/2025 08:56:26	02397420000189	R\$ 9.769.013,13
26/02/2025 08:56:30	24164922000100	R\$ 9.769.000,00
26/02/2025 08:56:47	02397420000189	R\$ 9.768.013,13
26/02/2025 08:56:56	24164922000100	R\$ 9.765.000,00
26/02/2025 08:57:19	02397420000189	R\$ 9.760.013,13
26/02/2025 08:57:36	24164922000100	R\$ 9.750.000,00
26/02/2025 08:57:56	02397420000189	R\$ 9.740.013,13
26/02/2025 08:58:11	24164922000100	R\$ 9.738.000,00

26/02/2025 08:58:27	02397420000189	R\$ 9.730.013,13
26/02/2025 08:58:54	24164922000100	R\$ 9.725.000,00
26/02/2025 08:59:11	02397420000189	R\$ 9.720.013,13
26/02/2025 08:59:32	24164922000100	R\$ 9.718.000,00
26/02/2025 08:59:49	02397420000189	R\$ 9.710.013,13
26/02/2025 09:00:17	24164922000100	R\$ 9.705.000,00
26/02/2025 09:00:39	02397420000189	R\$ 9.700.013,13
26/02/2025 09:01:22	24164922000100	R\$ 9.690.000,00
26/02/2025 09:02:01	02397420000189	R\$ 9.680.013,13
26/02/2025 09:04:05	24164922000100	R\$ 9.644.996,75
26/02/2025 09:04:40	02397420000189	R\$ 9.613.013,13
26/02/2025 09:06:22	02397420000189	R\$ 9.598.013,13
26/02/2025 09:07:59	00095125000142	R\$ 9.596.000,00
26/02/2025 09:08:21	02397420000189	R\$ 9.595.013,13
26/02/2025 09:08:29	24164922000100	R\$ 9.597.000,00
26/02/2025 09:08:53	02397420000189	R\$ 9.590.013,13
26/02/2025 09:09:53	02397420000189	R\$ 9.585.013,13
26/02/2025 09:11:36	24164922000100	R\$ 9.588.000,00
26/02/2025 09:12:10	02397420000189	R\$ 9.584.013,13
26/02/2025 09:12:52	02397420000189	R\$ 9.583.013,13
26/02/2025 09:13:55	02397420000189	R\$ 9.582.013,13
26/02/2025 09:14:38	02397420000189	R\$ 9.580.000,00
13/03/2025 14:07:05	24164922000100	R\$ 9.579.000,00
13/03/2025 14:17:45	24164922000100	R\$ 9.578.285,96

---

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Lote (Lei Complementar nº 123 de 2006)

---

-

-

-

---

Lance(s) de negociação

---

26/02/2025 09:15:18

9.579.999,99

## Argumentos da Negociação

26/02/2025 10:41:48 O pregoeiro fez uma contraproposta de: 9.579.000,00

26/02/2025 10:42:02 Solicito manifestação quanto a negociação

26/02/2025 10:43:12 O Fornecedor enviou o lance de negociação para no valor de: 9.579.000,00!

26/02/2025 10:43:59 O Pregoeiro encerrou a negociação para o lote (Ponte)!

13/03/2025 14:11:03 O pregoeiro fez uma contraproposta de: 9.570.000,00

13/03/2025 14:11:17 Solicito manifestação quanto a negociação

13/03/2025 14:17:45 O Fornecedor enviou o lance de negociação para no valor de: 9.578.285,96!

13/03/2025 14:18:54

O Pregoeiro encerrou a negociação para o lote (Ponte)!

Eventos do Lote	
Início da fase de propostas	12/02/2025 08:00:00
Fim da fase de propostas	26/02/2025 08:00:00
Início da fase de lances	26/02/2025 08:00:00
Início do encerramento 2+2	-
Fechamento do item	-
LC123/06 - Desempate ME/EPP?	Não
Início do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fim do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Desempate - LC123	26/02/2025 09:25:27
Desempate - LC123	26/02/2025 10:31:27
Desempate - LC123	26/02/2025 10:40:09
Em Julgamento	26/02/2025 10:41:02
Negociação	26/02/2025 10:41:48
Diligência	27/02/2025 11:00:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 27/02/2025 11:00:00	
Diligência	06/03/2025 12:00:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 06/03/2025 12:00:00	
Restabelecida a Etapa Competitiva	13/03/2025 14:06:15
Em Julgamento	13/03/2025 14:10:16
Negociação	13/03/2025 14:11:03



Diligência	14/03/2025 14:21:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 14/03/2025 14:21:00	
Diligência	18/03/2025 13:00:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 18/03/2025 13:00:00	
Habilitado	19/03/2025 07:42:54
Declarado Vencedor	20/03/2025 09:10:00
Adjudicado	14/04/2025 13:30:18

### TROCA DE MENSAGENS

	Data/Hora	Mensagem
Agente de Contratação	26/02/2025 08:00:20	Bom dia senhores (as) licitantes! Declaro aberta a sessão pública da Concorrência nº 1/2025, Contratação SISLOG nº 112123.
Agente de Contratação	26/02/2025 08:00:26	Nesta Concorrência, o modo de disputa é o ABERTO, o tipo de julgamento é menor preço global.
Agente de Contratação	26/02/2025 08:00:33	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou se de sua desconexão.
Agente de Contratação	26/02/2025 08:00:40	Por favor, insiram seus melhores lances.
Fornecedor	26/02/2025 08:01:36	10.097.257,92
Agente de Contratação	26/02/2025 08:02:19	Solicita exclusão?
Agente de Contratação	26/02/2025 08:05:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o lote (Ponte)!
Agente de Contratação	26/02/2025 08:10:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o lote (Ponte) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Fornecedor	26/02/2025 08:14:22	O lance de valor R\$ 1.040.848,65 do lote (Ponte) foi solicitado exclusão pelo Fornecedor. Motivo: ERRO
Agente de Contratação	26/02/2025 08:15:02	O lance de valor R\$ 1.040.848,65 do lote (Ponte) foi excluído(a) pelo Agente de Contratação. Motivo: erro de digitação
Agente de Contratação	26/02/2025 09:20:27	Caro(s) Participante(s), avisamos que foi liberado para o fornecedor do lance R\$ 9.580.000,00 tempo reservado de 5(cinco) minutos, de acordo com a lei complementar 123/06 para o lote (Ponte)!
Agente de Contratação	26/02/2025 09:22:10	Informo que nos termos do item 4.6 do Edital que será realizada consulta ao Portal da Transparência estadual e ao sistema SIOFI a fim de que verifique se o somatório dos valores das ordens de pagamento recebidas por licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos art. 44 e 45 da

Lei Complementar nº 123/06, ultrapassem, no exercício anterior, os limites previstos no art. 3º, incisos I II, da Lei Complementar nº 123/2006

Fornecedor	26/02/2025 09:22:30	Bom dia,
Fornecedor	26/02/2025 09:22:43	Resposta do esclarecimento: O edital possui cláusulas padronizadas, sendo aplicado ao caso concreto. Sendo permitido a participação de consórcio. Logo é responsabilidade da empresa a informação quanto ao seu enquadramento e se o mesmo atende ao objeto a ser contratado. É permitido a participação de ME/EPP, contudo não será assegurado os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme previsão do art. 4º, §1º, II, da Lei nº 14.133/2021.
Agente de Contratação	26/02/2025 09:23:21	Exato, é permitido a participação de ME/EPP, contudo não será assegurado os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme previsão do art. 4º, §1º, II, da Lei nº 14.133/2021. Será averiguado na apresentação da documentação
Agente de Contratação	26/02/2025 09:24:59	A empresa em questão se cadastrou como ME e EPP e o sistema de forma automática abre a fase de lances. Contudo, é responsabilidade da empresa as transações efetuadas e as informações serão averiguadas quando da proposta e documentos
Fornecedor	26/02/2025 09:25:21	nós, como detentores da melhor proposta não somos EPP, por isso estamos perguntando sobre a aplicação, pois o sistema está dizendo que abriu tempo para aplicar a lei
Agente de Contratação	26/02/2025 09:26:20	Até a liberação para julgamento não tenho acesso a informações dos licitantes.
Agente de Contratação	26/02/2025 09:31:19	A fase de lances encontra-se encerrada. O sistema não está aceitando a liberação do julgamento, estou em contato com a administração do sistema, um instante.
Fornecedor	26/02/2025 09:40:15	Bom dia, não conseguimos dar o lance pq não apareceu a sessão para o lance
Agente de Contratação	26/02/2025 10:18:40	Em contato com o suporte do sistema e verificando a configuração desta contratação verificamos que o setor requisitante, de forma errônea, permitiu às empresas cadastradas como ME/EPP usufruírem dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. Houve no momento do cadastro dos dados na configuração.
Agente de Contratação	26/02/2025 10:20:44	De acordo com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 14.133/201 não se aplicam os benefícios previstos na Lei Complementar, no caso de obras de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
Fornecedor	26/02/2025 10:21:02	ok
Agente de Contratação	26/02/2025 10:21:54	Não será assegurado os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 para as pessoas jurídicas ou físicas que se identifiquem como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsão do art. 4º, §1º, II, da Lei nº 14.133/2021.
Agente de Contratação	26/02/2025 10:24:36	Logo, a fim de dar continuidade ao certame, devido a configuração do sistema, irei liberar a ação lances Lei 123/06, contudo qualquer lance cadastrado nesse período, não será aceito, pelos motivos acima expostos.
Agente de Contratação	26/02/2025 10:26:02	O último lance considerando será o cadastrado às 09:15:18 no valor de R\$ 9.579.999,99.
Agente de Contratação	26/02/2025 10:26:27	Caro(s) Participante(s), avisamos que foi liberado para o fornecedor do lance R\$ 9.588.000,00 tempo reservado de 5(cinco) minutos, de acordo com a lei complementar 123/06 para o lote (Ponte)!
Fornecedor	26/02/2025 10:28:37	como assim ?
Agente de Contratação	26/02/2025 10:33:07	Devido a configuração o sistema não permite liberar para julgamento. A única forma para liberar o julgamento e o acionamento da opção lances Lei 123/06. E conforme exposto, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 14.133/201, não serão considerados lances nesse período. O último lance ofertado será o cadastrado às 09:15:18 no valor de R\$ 9.579.999,99.
Agente de Contratação	26/02/2025 10:34:38	Então ignorar todas as mensagens quer aparecer quanto a liberação para fase de lances de acordo com a Lei complementar 123/06

Agente de Contratação	26/02/2025 10:35:09	Caro(s) Participante(s), avisamos que foi liberado para o fornecedor do lance R\$ 9.979.000,00 tempo reservado de 5(cinco) minutos, de acordo com a lei complementar 123/06 para o lote (Ponte)!
Agente de Contratação	26/02/2025 10:41:02	O Pregoeiro liberou para julgamento o lote (Ponte)
Agente de Contratação	26/02/2025 10:41:48	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 9.579.999,99 para o lote (Ponte) a entrar em negociação no valor de: 9.579.000,00
Fornecedor	26/02/2025 10:42:53	Ok
Fornecedor	26/02/2025 10:43:12	O Fornecedor enviou o lance de negociação para o lote (Ponte) no valor de: 9.579.000,00!
	26/02/2025 10:44:48	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 27/02/2025 11:00:00
Agente de Contratação	26/02/2025 10:45:07	Juntamente com a Proposta de Preços ajustada a fase de lances, nos termos do item 7.6 do Edital, deverá ser anexado o Orçamento e Composição de Preços; Composição do BDI; Cronograma Físico-Financeiro e os documentos de habilitação exigidos no Tópico 8 do Edital.
Fornecedor	26/02/2025 10:46:10	Ok
Agente de Contratação	27/02/2025 09:12:16	Bom dia. Atesto o recebimento dos documentos complementares.
Agente de Contratação	27/02/2025 09:12:32	Dessa forma, a sessão será suspensa para análise da proposta e documentos de habilitação. O retorno da sessão para julgamento das propostas e documentação será informada por meio do chat.
Fornecedor	05/03/2025 14:15:23	Boa tarde, gostaríamos de saber como podemos solicitar a intenção de recursos aqui nesse sistema ?
Agente de Contratação	05/03/2025 16:12:23	Boa Tarde
Agente de Contratação	05/03/2025 16:15:37	A intenção de recurso será aberta quando do julgamento. Sendo que o julgamento será avisado, por meio do chat, com antecedência de 24 horas.
Agente de Contratação	05/03/2025 16:17:24	No momento a documentação foi analisada pelo setor requisitante e será aberto prazo de diligência para complementação de informações, nos termos do item 8.23 do Edital.
Agente de Contratação	05/03/2025 16:18:11	Após o parecer definitivo, os documentos serão colocados públicos e comunicado o prazo de julgamento, para abertura da manifestação recursal.
Agente de Contratação	05/03/2025 16:31:36	Nos termos do item 8.23.1 do Edital será aberto prazo para apresentação de documentos em fase de diligência, conforme Parecer Técnico: Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica e dos responsáveis técnicos junto ao CREA (item 10.11 do Termo de Referência) e Declaração de Indicação do Responsável Técnico (item 10.23.3 do Termo de Referência).
Agente de Contratação	05/03/2025 16:35:33	O Parecer Técnico encontra-se com status público e foi encaminhado para o email constante na Proposta do licitante: engenharia@jbm.eng.br
	05/03/2025 16:35:57	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 06/03/2025 12:00:00
Agente de Contratação	06/03/2025 13:16:16	Boa Tarde. Atesto o recebimento dos documentos complementares.
Agente de Contratação	06/03/2025 13:16:22	Dessa forma, a sessão será suspensa para análise da proposta e documentos de habilitação. O retorno da sessão para julgamento das propostas e documentação será informada por meio do chat.
Agente de Contratação	12/03/2025 12:34:38	Boa Tarde
Agente de Contratação	12/03/2025 12:37:30	Conforme Parecer Técnico a proposta ofertada pela empresa JBM Engenharia Ltda. foi inabilitada por ferir o item 10.24.1 do Termo de Referência (ausência da Certidão de Acervo Operacional - CAO).

Agente de Contratação	12/03/2025 12:38:29	Informo o envio do Parecer Técnico e do Relatório de Julgamento para o email: engenharia@jbm.eng.br. Os mesmos encontram-se com status público.
Agente de Contratação	12/03/2025 12:39:06	Informo que a manifestação de recurso se dará quanto do julgamento da Concorrência, em uma única fase.
Agente de Contratação	12/03/2025 12:40:17	Nos termos do item 8.26 do Edital, no dia 13/03/2025 às 14h00, será admitida o reinício da disputa aberta entre os demais colocados.
Agente de Contratação	12/03/2025 12:47:36	O Fornecedor que efetuou o lance de 9.579.000,00 para o Lote Ponte, foi Desclassificado pelo Pregoeiro! Motivo: Feriu o item 10.24.1 do Termo de Referência (ausência da Certidão de Acervo Operacional - CAO), conforme Parecer Técnico
Agente de Contratação	13/03/2025 14:05:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o lote (Ponte)!
Agente de Contratação	13/03/2025 14:06:15	Caro(s) Participante(s) foi reestabelecido a fase de lances para o lote (Ponte) Motivo: Primeira empresa desclassificada.
Agente de Contratação	13/03/2025 14:06:20	Boa Tarde
Agente de Contratação	13/03/2025 14:10:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o lote (Ponte) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Agente de Contratação	13/03/2025 14:10:16	O Pregoeiro liberou para julgamento o lote (Ponte)
Agente de Contratação	13/03/2025 14:11:03	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 9.579.000,00 para o lote (Ponte) a entrar em negociação no valor de: 9.570.000,00
Fornecedor	13/03/2025 14:13:57	A empresa negocia por R\$ 9.578.285,96
Agente de Contratação	13/03/2025 14:16:17	Por favor cadastrar o valor da negociação no sistema.
Fornecedor	13/03/2025 14:17:45	O Fornecedor enviou o lance de negociação para o lote (Ponte) no valor de: 9.578.285,96!
Agente de Contratação	13/03/2025 14:19:52	Juntamente com a Proposta de Preços ajustada a fase de lances, nos termos do item 7.6 do Edital, deverá ser anexado o Orçamento e Composição de Preços; Composição do BDI; Cronograma Físico-Financeiro e os documentos de habilitação exigidos no Tópico 8 do Edital.
	13/03/2025 14:20:13	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 14/03/2025 14:21:00
Agente de Contratação	14/03/2025 13:48:48	Boa Tarde
Agente de Contratação	14/03/2025 13:48:54	Atesto o recebimento dos documentos complementares.
Agente de Contratação	14/03/2025 13:48:59	Dessa forma, a sessão será suspensa para análise da proposta e documentos de habilitação. O retorno da sessão para julgamento das propostas e documentação será informada por meio do chat.
Agente de Contratação	18/03/2025 10:55:45	Bom dia.
Agente de Contratação	18/03/2025 10:59:11	Informo que o parecer técnico manifestou favorável a documentação apresentada pela empresa Intercon Construtora Ltda. A fim de atualizar a documentação para fins de habilitação do cadastro - CADFOR, irei abrir o sistema. Após, será marcada a fase de julgamento.
	18/03/2025 10:59:55	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Ponte) até: 18/03/2025 13:00:00
Agente de Contratação	19/03/2025 07:38:52	Bom dia
Agente de Contratação	19/03/2025 07:40:33	Com base no Parecer Técnico encontra-se classificada e habilitada a Proposta ofertada pela empresa INTERCON Construtora Ltda. No dia

		20/03 às 09h00 será procedido o julgamento, abrindo o regular prazo recursal.
Agente de Contratação	19/03/2025 07:42:37	O Parecer Técnico, o Relatório de Julgamento, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação da empresa encontram-se disponíveis no sistema SISLOG, com status público.
Agente de Contratação	19/03/2025 07:42:54	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote ()!
Agente de Contratação	20/03/2025 09:00:00	Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do lote (Ponte) o proponente do lance R\$ 9.578.285,96! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através da tela de recursos, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!
Fornecedor	20/03/2025 09:05:56	O Fornecedor Manifestou a intenção de recurso para o lote (Ponte): a JBM Engenharia foi inabilitada sob a justificativa de ausência da Certidão de Acervo Operacional (CAO), conforme exigido no item 10.24.1 do Termo de Referência. Ocorre que, conforme manifestação oficial do CREA-SC, a CAO não está sendo emitida no Estado de Santa Catarina, pois há divergências de interpretação na Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA, e sua regulamentação ainda está pendente. O próprio CREA-SC confirma que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) e o Registro de Atestado de Capacidade Técnica já são suficientes para comprovação da qualificação técnica, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. A inabilitação da empresa foi formalizada no Relatório de Julgamento, onde a Comissão de Licitação reconheceu que a empresa atendeu a todos os requisitos do edital, exceto a exigência da CAO, levando à sua desclassificação.
Agente de Contratação	20/03/2025 09:14:01	Nos termos do Tópico 9 do Edital, as razões do recurso deverão ser apresentadas em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Agente de Contratação	20/03/2025 09:21:27	Os demais licitantes ficarão intimados para, caso queiram, apresentar suas contrarrazões, em 3 (três) dias úteis, a partir da data final do prazo do recorrente, pela mesma forma de apresentação do recurso, assegurada a vista dos documentos indispensáveis à defesa de seus interesses.
Agente de Contratação	14/04/2025 13:01:39	Boa Tarde, informo que o recurso encontra-se julgado, sendo que o mesmo foi conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, e no mérito foi indeferido. O Relatório de Julgamento e o Despacho Decisório encontram-se disponíveis no PNCP e site SEINFRA.
Agente de Contratação	14/04/2025 13:30:18	Caro(s) Participante(s) informo que o lote (Ponte) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº. 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goiânia, 14/04/2025 13:31:50

TATIANA MARCELLI FARIA

Agente de Contratação

GOIANIA, aos 14 dias do mês de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA MARCELLI FARIA, Agente de Contratação**, em 14/04/2025, às 13:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **73280664** e o código CRC **C5D3D3E2**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS  
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -  
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005001602



SEI 73280664