



ENVELOPE 02

“PROPOSTA DE PREÇOS”

**A
GOIÁS TURISMO – AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO**

At.: Comissão Especial de Licitação

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO NO CAMINHO DE CORA CORALINA E A ESTRUTURAÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ - GO.

TOMADA DE PREÇO	:	002/2022
DATA DE ABERTURA	:	17/05/2022
HORÁRIO	:	09:00 Hrs

Empresa	:	CCO – Construtora Centro Oeste
CNPJ	:	04.299.281/0001-86
Endereço	:	Rua 124, nº 150, Setor Sul, Goiânia-GO.
CEP	:	74.093-060
Fone	:	62-3212-8447
E-mail	:	luisfelippy@construtoracentrooeste.com
Contato	:	Luis Felippy

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



I – CARTA PROPOSTA



construtoracentrooeste.com.br

62 32128447
Rua 124,n 150, Setor Sul,
Goiânia-GO - 74093-060

a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



A
Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo

Comissão Especial de Licitação
Tomada de Preços nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de obras serviços de engenharia para a construção de um ponto de apoio o Caminho de Cora Coralina no Parque Estadual da Serra de Jaraguá - GO.

CARTA PROPOSTA

A **CCO – Construtora Centro Oeste Eireli Me**, estabelecida na Rua124, nº 150, Setor Sul, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ **04.299.281/0001-86**, vem por meio de seu representante legal, Luis Felippy Gonçalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47, após ter examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na integra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço é de **R\$ 722.047,98 (setecentos e vinte e dois mil quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)**.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (cento e vinte) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 24% (vinte e quatro por cento) conforme detalhado a proposta comercial

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital.

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.

Goiânia, 17 de maio de 2022.


CCO - Construtora Centro Oeste
CNPJ 04.299.281/0001-86
Luis Felippy G. R. Dias
Sócio Diretor



II – ORÇAMENTO



A small, handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

A large, vertical handwritten signature in blue ink, positioned on the right side of the page, extending from the middle to the bottom.

LOTE		Implantação de Sinalização e Infraestrutura Turística no Caminho de Cora Coralina GO. 2ª Etapa		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO CAMINHO DE CORA CORALINA		Serviços Preliminares		722.047,98	
Meta	LOTE	Meta	LOTE	Meta	LOTE	Meta	LOTE	Meta	LOTE
Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2	Nível 2
Serviço	1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	M2	8,00	315,00	BDI 1	390,60	11.880,18
Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	99059	M	58,00	50,06	BDI 1	62,07	3.124,80
Serviço	1.1.0.3.	SINAPI-I	10775	MES	7,00	585,00	BDI 1	725,40	3.600,06
Serviço	1.1.0.4.	SINAPI	98525	M2	204,00	0,31	BDI 1	0,38	77,52
Nível 2	1.2	COMPOSICAO	CPU01	UND	1,00	51.392,51	BDI 1	63.726,71	63.726,71
Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	100981	M3	10,38	7,16	BDI 1	8,88	92,17
Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	93588	M3XKM	99,65	2,31	BDI 1	2,86	285,00
Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	96521	M3	5,28	35,56	BDI 1	44,09	232,80
Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	96535	M2	23,79	130,12	BDI 1	161,35	3.838,52
Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	96543	KG	22,41	18,88	BDI 1	23,41	524,62
Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	96545	KG	150,03	17,00	BDI 1	21,08	3.162,63
Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	96546	KG	109,08	15,24	BDI 1	18,90	2.061,61
Serviço	1.4.0.6.	SINAPI	96617	M2	0,43	16,32	BDI 1	20,24	8,70
Serviço	1.4.0.7.	COMPOSICAO	CPU02	M3	4,37	626,83	BDI 1	777,27	3.396,67
Nível 2	1.5	Vigas Baldrame							45.421,53
Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	101124	M3	103,00	11,50	BDI 1	14,26	1.468,78
Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	96895	M3	103,00	36,84	BDI 1	45,68	4.705,04
Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	101166	M3	7,39	588,45	BDI 1	729,68	5.392,34
Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	96536	M2	97,11	66,79	BDI 1	85,30	8.283,48
Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	96543	KG	104,85	18,88	BDI 1	23,41	2.454,54
Serviço	1.5.0.6.	SINAPI	96546	KG	350,01	15,24	BDI 1	18,90	6.615,19
Serviço	1.5.0.7.	COMPOSICAO	CPU02	M3	5,84	626,83	BDI 1	777,27	4.383,80

PMV3.0.4

[Handwritten mark]

Serviço	Serviço	1.5.0.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	42,30	151,20	BDI 1	187,49	7.930,83
Serviço	Serviço	1.5.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	99,16	34,06	BDI 1	42,23	4.187,53
Nível 2	Nível 2	1.6.	Suprestrutura								32.766,94
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	138,44	37,14	BDI 1	46,05	6.375,16
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	553,41	15,18	BDI 1	18,82	10.415,18
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	183,33	18,92	BDI 1	23,46	4.300,92
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,22	407,41	BDI 1	505,19	3.647,47
Serviço	Serviço	1.6.0.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,22	166,43	BDI 1	206,37	1.489,99
Serviço	Serviço	1.6.0.6.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,80	2.921,38	BDI 1	3.622,51	2.898,01
Serviço	Serviço	1.6.0.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	20,80	141,14	BDI 1	175,01	3.640,21
Nível 2	Nível 2	1.7.	Paredes e Painéis								14.132,54
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	94,57	120,52	BDI 1	149,44	14.132,54
Nível 2	Nível 2	1.8.	Cobertura								26.105,42
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,43	82,25	BDI 1	101,99	17.382,16
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,43	35,25	BDI 1	43,71	7.449,50
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,80	28,69	BDI 1	35,58	1.273,76
Nível 2	Nível 2	1.9.	Forro								733,62
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	20,80	28,44	BDI 1	35,27	733,62
Nível 2	Nível 2	1.10.	Esquadrias								14.885,95
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	719,61	BDI 1	892,32	2.998,20
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	COMPOSICAO	CPJ03	ESQUADRIA DE ENROLAR, ACO GALVANIZADO, INSTALADA COMPLETA, PINTURA ELETROSTATICA, C/FERRAGENS	M2	9,32	1.028,64	BDI 1	1.275,51	11.887,75
Nível 2	Nível 2	1.11.	Revestimento								11.543,31
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	267,33	34,82	BDI 1	43,18	11.543,31



III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



A vertical column of four handwritten signatures in blue ink, located on the right side of the page. The signatures are written in a cursive style and are positioned above a horizontal red line.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuída:															
1.	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO CAMINH	722.047,98	% Período:	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
Linha calculada			% Período:	3,84%	8,80%	7,12%	7,77%	8,04%	31,78%	35,03%					
1.1.	Serviços Preliminares	11.880,19	% Período:	100,00%											
Linha calculada			% Período:	3,84%	8,80%	7,12%	7,77%	8,04%	31,78%	35,03%					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.726,71	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
1.3.	Transporte	377,17	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
1.4.	Fundação (apostas)	13.226,55	% Período:	100,00%											
Linha calculada			% Período:	100,00%											
1.5.	Vagas Balneare	45.431,53	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
1.6.	Suprimentos	32.766,94	% Período:		100,00%										
Linha calculada			% Período:		100,00%										
1.7.	Parques e Paisa	14.132,64	% Período:			100,00%									
Linha calculada			% Período:			100,00%									
1.8.	Cobertura	26.105,42	% Período:				100,00%								
Linha calculada			% Período:				100,00%								
1.9.	Forno	733,62	% Período:					100,00%							
Linha calculada			% Período:					100,00%							
1.10.	Esguichas	14.885,95	% Período:						100,00%						
Linha calculada			% Período:						100,00%						
1.11.	Revestimento	11.543,31	% Período:							100,00%					
Linha calculada			% Período:							100,00%					
1.12.	Pavimentação	9.472,40	% Período:								100,00%				
Linha calculada			% Período:								100,00%				
1.13.	Pintura	10.681,38	% Período:							100,00%					
Linha calculada			% Período:							100,00%					
1.14.	Diversos	27.481,45	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
1.15.	RAMPA DE VOO LIVRE	437.847,89	% Período:	0,05%						4,76%					
Linha calculada			% Período:	0,05%						4,76%					
1.15.1.	Serviço Iniciais	198,89	% Período:	100,00%											
Linha calculada			% Período:	100,00%											
1.15.2.	Acesso (RampalEscada)	15.722,84	% Período:						100,00%						
Linha calculada			% Período:						100,00%						
1.15.3.	Revestimento de piso	193.147,27	% Período:							100,00%					
Linha calculada			% Período:							100,00%					
1.15.4.	Grma Sintética	228.778,89	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
1.16.	SINALIZAÇÃO	1.855,64	% Período:												
Linha calculada			% Período:												
Total: R\$ 722.047,98				3,84%	8,80%	7,12%	7,77%	8,04%	31,78%	35,03%					
Período:			Reparar	27.754,15	49.818,42	51.439,44	52.487,18	58.095,50	221.500,91	252.950,38					
Acumulado			Outro	27.754,15	49.818,42	51.439,44	52.487,18	68.016,50	229.502,91	252.950,38					
			Investimento	3,84%	10,44%	17,87%	25,14%	33,18%	64,97%	100,00%					
			Reparar	27.754,15	77.572,37	1.102,01	101.491,19	239.654,69	469.607,60	722.047,98					
			Outro	27.754,15	77.572,37	125.032,01	381.499,19	239.654,69	469.607,60	722.047,98					
			Investimento												

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Plano 04

10



IV – COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Ao

Conselho Regional da Subsecretaria Metropolitana

Comissão Especial de Licitação

Tomada de Preços nº 005/2022

Objeto: Contratação de pessoa jurídica de engenharia para construção e reforma geral no CE do Setor Palmito, município de Goiânia- GO.

BDI

--

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Goiânia, 16 de maio de 2022.



CCO - Construtora Centro Oeste

CNPJ 04.299.281/0001-86

Luis Felippy G. R. Dias

Sócio Diretor



construtoracentrooeste.com.br

62 32128447
Rua 124,n 150, Setor Sul,
Goiânia-GO - 74093-060

12

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE - EIRELI, inscrito no CNPJ nº 04.299.281/0001-86, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUIS FELIPPY GONÇALVES RODRIGUES DIAS, portador da Carteira de Identidade nº4887701-DGPC e do CPF Nº 019.915.701-47, DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03 e 03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referente à Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia, 17 de maio de 2022.


LUIS FELIPPY GONÇALVES RODRIGUES DIAS
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE



TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope II – Proposta, encaminhada pela Proponente, CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE – EIRELI, Tomada de Preços nº 02/2022-Goiás Turismo, completando um total de 13 (treze) páginas, esta incluída. Goiânia, 17 de maio de 2.022

Goiânia, 17 de maio de 2022.


LUIS FELIPPY GONÇALVES RODRIGUES DIAS
CPF nº 019.915.701-47
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE









