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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da
solucdo escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e analises e demais dados necessarios para execucdo da
solucdo escolhida encontram-se no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar solugdes técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboragdao do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulag¢des ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo
do Projeto Basico - Planta Baixa.
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Este Projeto Basico tem por objeto a contratagao de empresa especializada para execugao de servigos de
manutencgao predial na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher — DEAM do municipio de
Senador Canedo/GO, compreendendo intervencdes de engenharia destinadas a conservacdo, recuperagao
e adequacado de elementos construtivos da edificagao.

As intervengdes previstas consistem em servigos de manutengao e reparos em estruturas existentes,
incluindo adequacGes em areas externas, execucdo e/ou recuperacdo de elementos construtivos, servicos
de alvenaria, acabamentos e demais intervengdes necessarias a preservacao das condi¢des de uso,
seguranca e funcionalidade da unidade policial.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial descritivo,
planilha orgamentdria e demais documentos que integram este Projeto Basico, observando-se as normas
técnicas aplicaveis e a legislacdo vigente.

Estabelece e orienta os procedimentos de execugdo dos servigos, necessariamente, obedecendo as normas,
especificagdes e procedimentos que orientam e norteiam os processos de concepgdo, desenvolvimento e
execucao da obra. Além de dar condi¢Ges a empresa contratada para estabelecer planejamento gerencial
das atividades para execucao da obra e esclarecer as regras de acompanhamento da fiscalizacao e
gerenciamento técnico do contrato.

Estabelece os critérios para aprovacao e medicao para os servigos a serem desenvolvidos. Estabelecer o
nivel de qualidade desejada dos servigos, com base nos elementos que constituiram o contrato.

O empreendimento deverd ser planejado e concebido de forma a utilizar e respeitar as orientacdes e
diretrizes das politicas publicas de preservagao, os valores e das caracteristicas ambientais envolventes. Os
servicos e intervencdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execucao,
deverdo, tanto quanto possivel, reproduzir ou respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na
impossibilidade, recorrer a procedimentos exequiveis, recorrendo a processos e tecnologias disponiveis no
mercado, tendo em consideracdo critérios de qualidade, durabilidade, conservacao, funcionalidade, prazo
de execuc¢do, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e condi¢Ges constantes no presente
Projeto Basico.

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar é necessario que a Licitante atenda aos
critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, segundo atividades consideradas boas praticas ou
determinadas por norma legal. Os residuos produzidos durante a execu¢ao dos trabalhos deverao ser
gerenciados de acordo com a Resolucdo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteracOes/revogacoes contidas na Resolugdo CONAMA n2 448, de 18 de janeiro de 2012).

A contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela Fiscalizacao
da Diretoria Geral da Policia civil de Goias, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao
dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposigdo final.

Sempre que possivel, os servicos prestados pela contratada deverao obedecer recomendacdes da Resolucado
CNJ n2 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica
Sustentdvel no ambito do Poder Judicidrio.

Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar e se manter com o menor
volume de recursos possiveis, obedecendo a Lei n°11.447/2010 — Politica Nacional de Saneamento Basico,
Lei n® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico, entre outras legislagcdes pertinentes.

Deve prever, também, a utilizacdo da edificacao, considerando os recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilacdo e iluminacdo natural, etc., bem como eficiéncia energética, uso de
torneiras de pressao, entre outros.
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A edificacdo dever ser deixada limpa e desimpedida, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e
escadarias, devendo o entulho ser coletado e removido. Por ocasido de sua remoc¢do, necessitam serem
tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. E proibida queima de lixo,
lenha ou qualquer material no interior da edificacdo, no lote e nos terrenos envolventes. A Contratada
devera se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais apropriados para seu
descarte definitivo.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

TOPICO 3 - Identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificagoes

3.1.

Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurancga executiva na utilizagdo do
objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao.

Fica entendido que o projeto arquitetdnico, os projetos complementares e toda a documentagao sao
suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro serd considerado especificado e valido.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao, serdo demolidos e
reconstruidos por conta, exclusiva, do construtor.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificagdes do projeto e obedecer
as especificacdes de qualidade e desempenho da ABNT. Caberd a fiscalizacdo a aprovacao dos materiais
antes de sua utilizagao.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo que analisara sua qualidade, resisténcia,
aspecto e prego.

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servi¢o dentro de quarenta e oito horas a contar da determinac¢ado da Fiscalizacao.

O Projeto Arquitetonico da obra faz parte dos documentos, Planilha Orcamentaria e Projetos
Complementares: projeto de instala¢Oes elétricas e cabeamento; relatdrio de instalagdes hidrossanitarias;
memo©ria de calculo; e composicdo dos custos unitarios, com base nas tabelas da SINAPI e/ou composi¢des
proprias.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e materiais especificados. Esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a fiscalizagao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscaliza¢cdo e dos
autores do projeto.

O memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto
executado e orientando a execucdo dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagdes constantes neste memorial. Em caso de divergéncias deve ser seguida a
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hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos
autores e a fiscalizacao:

19, Planilha Orcamentaria;

22, Projeto arquiteténico;

32, Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as condicdes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e especificacdes brasileiras,
guando cabiveis.

Os materiais e servigcos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e a
fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

E de responsabilidade exclusiva do LICITANTE, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do
mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade
gualquer dano ou prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento
de toda e qualquer indeniza¢do exigida em razdo de negligéncia ou ma conducdo da obra.

3.2. Todos os servicos a serem executados estdo descritos no Anexo do Projeto Basico.

TOPICO 4 - Informagdes que possibilitem o estudo e a definicio de métodos construtivos, de instalagdes
provisodrias e de condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucgao

4.1. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa qualidade, e
de primeira linha.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

4.2. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ARTs / RRTs referentes a execugao
da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servigos. Com rela¢do ao disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, entende-se
que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢do; o prazo prescricional para
intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

4.3. Durante 5 (cinco) anos, apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA responderd
por sua qualidade/seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro e com base na ABNT NBR
com base na ABNT NBR 17170:2022-EdificacGes- Garantias-Prazos recomendados e diretrizes, devendo
efetuar a repara¢do de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

4.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que responderd Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na formada legislacdo em vigor.

4.5. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicoes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

4.6. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
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funcionadrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes

ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢Ges monetarias e acréscimos demora.

4.7. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, em conformidade com as disposicées do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas
especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA,
Resolucées Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas
normas dessas entidades publicas.

4.8. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte
prevaléncia:

¢ As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagcdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno
de encargos;

¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

¢ Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, os desenhos de datas mais recentes
prevalecem sobre os de datas mais antigos.

4.9. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo CONTRATANTE serd
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagdo, respeitadas todas as
disposicOes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes ocorridas no projeto durante a execuc¢ao dos servigos e obras serao
documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos e orcamento “como construido” (AS BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterd previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e
gualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serem considerados na execucao
dos servigos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas no Caderno de Encargos. E dever da
Administracdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das disposicGes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no
14.133/2021.

4.10. A Lei no 14.133/2021 exige que o representante da Administracdo anote em registro préprio, as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotacdes efetuadas constituem importante ferramenta de
acompanhamento e fiscalizacdo da execugao contratual. Conforme explicitado acima é de responsabilidade
do representante da Administracdo (fiscal de obra) a anotacdo em registro de todas e quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda, conforme Decisdo Plendria do TCU n2 1069/2001 é “Dever da Administracdo acompanhar a execugdo
do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as medicOes e os pagamentos das obras”; por
sua vez, tem seu representante legal o poder para adequar ou ndo quaisquer fatos irregulares no decorrer
da obra.

SUBCONTRATAGAO

4.11. Todos os servigos subcontratados deverdo ser submetidos a aprovacao da CONTRATANTE; Ndo serd
permitida a subcontratacdo acima de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. Para toda subcontratacdo
serd exigida a documentacao de qualificacdo técnica correspondente aos servigos subcontratados, conforme
item “Da Qualificacdo Técnica” do edital;
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4.12. Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
o andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto;

4.13. Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as referidas
firmas, com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual poderd decidir em definitivo e sem apelagao;

4.14. Os pagamentos de encargos sociais, registros e publicacdes de contratos, e, ainda, demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

4.15. Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do hordrio de expediente normal de
trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA,;

4.16. A CONTRATADA se responsabilizard pela guarda e vigia da obra apds o recebimento provisério por até
10 (dez) dias ou em caso de pendéncias até a solu¢cdo das mesmas.

EXECUCAO DOS SERVICOS
Durante a execugdo dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

4.17. Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das
instalagdes provisdrias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instala¢cdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive escritdrios e instalagcdes para uso da Fiscalizacao,
guando previstas no Caderno de Encargos.

4.18. Providenciar as ligagOes provisdrias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como
agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo. Manter no local dos servicos e obras instala¢des, funcionarios uniformizados
identificados e equipamentos em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do
contrato.

4.19. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de
execucao e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma
do contrato e técnicas adequadas de planejamento.

4.20. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucao dos
servicos e obras, objeto do contrato.

4.21. Alocar os recursos necessarios a administracao e execucdo dos servicos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacBes fiscais incidentes ou que vierem
a incidir sobre

o objeto do contrato.

4.22. Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

4.23. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execucdo dos servicos e obras.

4.24. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizacdo.

4.25. Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio que
ocorram local dos trabalhos.
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4.26. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

4.27. Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos.

4.28. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local
dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

4.29. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto, como dgua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

4.30. Retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas
do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada
caso

Critério de medi¢dao e pagamento
5.1. O objeto sera recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. A obra ou servico de engenharia poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo definidos em
regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administracdo ndao eximira o projetista
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administracdo nao eximira o licitante, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdao ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o licitante ficard responsdvel pela reparacao, pela correcao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

Prazo de Pagamento

5.7. O pagamento serd realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quantitativos
demandados e efetivamente executados no periodo.
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5.8. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem
cronolégica conforme Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

5.9. A Administracdo somente efetuara o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou
documento de cobranca equivalente, estando vedada a negociacao de tais titulos com terceiros.

5.10. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Fornecedor.

5.10.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdaria para
pagamento.

5.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

5.12.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder a retencdo do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instru¢cdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e altera¢Oes posteriores.

5.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.14. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado n3do tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = INCC anual acumulado (indice Nacional de Custo de Construgdo)/100.
Do reajuste do contrato

5.15. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentacdo do orcamento (data base). Apds este periodo sera utilizado o indice Nacional de Custo de
Construcdo (INCC) como indice de reajustamento.

Forma e Critérios de Sele¢do do Fornecedor

5.16. Critério de

Julgamento Menor Preco
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5.17. Forma de
e e o Por Item
adjudicacao

E ndo é admitid
5.18. Participagao de nao € admmda 4

. participagao de
empresas reunidas em .
L. empresas reunidas em
consorcio ..
consaorcio
5.19. Prazo de
validade das 120

propostas

Exigéncias de habilitagao

5.20. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-?
nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de Goias — CADFOR, conforme orientacGes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.20.1. Além da documentacdo prevista para homologacdo do cadastro do licitante, sdo exigidos os
documentos adicionais e condi¢des abaixo:

Qualificagao técnica minima exigida

5.21. A empresa deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaracdo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante ja executou obra ou prestou servico de
engenharia compativel com o licitado, de forma satisfatéria. O atestado/declara¢cdo devera conter, no
minimo, o nome da empresa/drgdo contratante e o nome e assinatura do responsavel.

5.22. A titulo de comprovacdo da qualificacdo técnica, o licitante deve comprovar, ainda:
Habilitacdo da Empresa

5.22.1. REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas areas
de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Bdsico, em
plena validade, observado o abaixo:

5.22.1.1. A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relagdo dos responsaveis técnicos,
por ramo de atividade, no corpo da certidao;

5.22.1.2. Os responsaveis técnicos, constantes da Certiddo, poderdo comprovar o ramo de
atividade exigida;

5.22.1.3. Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos
da qualificacdo técnica profissional;

5.22.2. Capacitacao Técnico-Operacional com apresentacao de um ou mais atestados de capacidade
técnica (ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execu¢dao de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do
objeto a ser contratado, ou seja, 124,43 m? de area total objeto da contratagdo. Sdo consideradas parcelas
de maior relevancia:

5.22.2.1. Reforma ou construcdo de edificagdes em area ndo inferior a 124,43 m? (50% da area
total da edificacdo);
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5.22.2.2. Execugdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.3. Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome
do engenheiro que realizou a Reforma / Servico, que devera ser registrada no CREA, indicando locais,
guantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar
os servicos (Resolugdo 1025/09-CREA).

5.22.4. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalac¢des,
aparelhamento e PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execucdo contratual, a seguir
discriminadas:

5.22.4.1. InstalacGes: barracdes de obra, barracdes de depdsito e container para escritorio,
podendo ser usado as instala¢des existentes da reforma;

5.22.4.2. Aparelhamento: fornecimento, manutencao e conservag¢do de equipamentos mecanicos
e de ferramentas necessdrias para a execucao do objeto contratado;

5.22.4.3. Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou
técnicos com autorizagdo do CREA para exercer a funcdo técnica com capacitagdo para desempenhar as
atribuicGes com a supervisado e responsabilidade do engenheiro civil.

Habilitagao do profissional

5.22.5. Comprovagdo da CAPACITACAO TECNICOPROFISSIONAL: Mediante apresentag3o de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da reforma, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

Para o Engenheiro Civil
Ter executado obra, reforma ou Servicos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

5.22.2.1. Reforma ou construcdo de edificacdes em area ndo inferior a 129,92 m? (50% da area
total da edificacdo);

5.22.2.2. Execugdo de pavimento em piso intertravado, espessura 8cm a 124,43 m? (50% da area
do item 1.4.1 do orcamento) ou equivalente técnico;

5.22.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, e podera ser comprovado conforme abaixo: o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitagao.

5.22.7. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

5.22.8. A Declaracdo de Contratacdo Futura visa a comprovacgao do vinculo com a contratada, ndo
desobriga a comprovac¢do dos responsdveis técnicos cadastrados na Certidao de Registro da Licitante junto
ao CREA.
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5.22.9. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagGes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certides de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

5.22.10. Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene, e de
seguranca do trabalho, por ocasido da execuc¢do da reforma, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA
DO TRABALHO (104.000-6).

5.22.11. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracao, salvo
se 0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

Visita técnica facultativa

5.23. O licitante poderad vistoriar o local onde serao executados a obra ou servi¢co de engenharia até o ultimo
dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicGes e
grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-2557, limitada a
realizagdo da vistoria a um interessado por vez.

5.24. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, que devera ser assinado por um representante da empresa e outro da administragdo.

5.25. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacOes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto deste Projeto Bdsico. Caso opte por nado realizar a vistoria nos locais e instala¢des
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.26. A visita tem a funcdo de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e
do escopo do projeto, das condi¢cdes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execugao;
e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde
serdo executados os servigos ou obras.

Subcontratagao

5.27. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual, respeitado o limite estabelecido no item 4.11 dos
seguintes servigos:

Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
Instalacbes de Rede Légica / Telecomunicag8es e Especiais.

TOPICO 6 - Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execugao previstos
nos incisos |, 11, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e servigos necessarios para a obra ou servigo de
engenharia, incluindo a quantidade de cada item:
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6.1.1. Conforme planilha orgamentdria anexa a este Projeto Bésico no valor estimado de RS 49.548,58
(quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Composicao de custos unitarios e composi¢oes auxiliares:

6.2. Segue a planilha de composi¢do de custos unitdrios e composi¢do auxiliares dos servicos com descricdo
de mao de obra, materiais equipamentos ou cotacdes conforme especificado pelo orcamentista. Planilha
em anexo.

Cronograma fisico-financeiro:

6.3. O cronograma previsto de 30 (trinta) dias relaciona todas as atividades da obra e servicos com os
valores distribuidos por periodo de execuc¢do, conforme anexado a este Projeto Basico.

TOPICO 7 - Anexos do Projeto Basico

7.1. Anexo do PB (315359) - Levantamento arquiteténico

7.2. Anexo do PB (315346) - Planilha Orcamentdria;

7.2. Anexo do PB (315347) - BDI do orcamento;

7.3. Anexo do PB (315349) - Cronograma Fisico-Financeiro;

7.4. Anexo do PB (315350) - Memorial de Céalculo do Orcamento;

7.5. Anexo do PB (315348) - Composi¢des do Or¢camento;

7.6. Anexo do PB (315352) - ART dos Projetos e do Orcamento;

7.7. Anexo do PB (315356) - Certiddo de matricula do imével;

7.8. Anexo do PB (315358) - Termo de Entrega do imdvel;

7.9. Anexo do PB (315364) - Relatdrio de Sondagem do solo;

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Fungdo Telefone Email

CLAUDIO ALVES DIAS Integrante Requisitante 62 32012557 claudio.dias@goias.gov.br

Versao do Doc. Padrao
0.02

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO ALVES DIAS, Gerente, em 03/06/2026, as
09:13, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

1
Sel o
assinatura
eletrénica
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acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
91315818 ¢ o codigo CRC 65D3IBEOB.
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GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.
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