

PLANILHA RESUMO - DESONERADA

Obra:	Monumento: Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Local	Praça N. Senhor do Bonfim, s/nº - Centro. Silvânia – GO
Data: 23/06/2023	

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 142.868,10
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 44.000,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 49.730,65
4	ANDAIMES	R\$ 33.348,17
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	R\$ 499.823,20
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 79.738,32
7	ARQUEOLOGIA	R\$ 91.551,96
8	RESTAURAÇÃO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 92.775,48
10	SANITÁRIO	R\$ 3.795,78
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO/EXTERNO	R\$ 113.471,77
12	PISOS	R\$ 61.359,11
13	COBERTURA	R\$ 64.207,63
14	FORROS DE MADEIRA	R\$ 32.219,62
15	ELEMENTOS EM MADEIRA	R\$ 173.701,68

17	ESQUADRIAS	R\$ 26.780,76
18	ÁREA EXTERNA JARDIM	R\$ 37.344,32
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.790,25
20	SISTEMA DE ALARME	R\$ 736,56
21	CIRQUITO FECHADO DE TV - CFTV	R\$ 6.534,48
22	LIMPEZAS	R\$ 12.637,48
23	MUSEALIZAÇÃO	R\$ 25.986,69
TOTAL		R\$ 1.733.587,51
BDI 31,18%		R\$ 540.532,59
TOTAL GERAL		R\$ 2.274.120,10