

PLANILHA RESUMO - ONERADA

Obra:	FACHADAS EXTERNA DO PRÉDIO: PALÁCIO DAS ESMERALDAS ESMERALDAS	BDI: 24,72%
Local	PRAÇA DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PRAÇA CÍVICA) - GOIÂNIA-GO	
Data:	07/07/2023	

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 288,55
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 73.920,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 9.545,40
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	R\$ 36.944,50
5	MÃO DE OBRA PERMANENTE	R\$ 442.648,80
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 240.274,99
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	R\$ 1.255.399,20
8	ALVENARIA	R\$ 22.248,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 2.794,96
10	VIDROS	R\$ 11.126,64
11	LIMPEZAS	R\$ 32.001,20
TOTAL		R\$ 2.127.192,24
BDI = 24,72%		R\$ 525.841,92
TOTAL GERAL		R\$ 2.653.034,16