

PLANILHA RESUMO - ONERADA

Obra:	Monumento: Igreja de São João Batista do Arraial de Ferreiro - Cidade de Goiás - Goiás	ÁREA:172,44 M ² + ANEXO: 27,26M ²
Local	Povoado do Ferreiro - Cidade de Goiás	BDI: 24,72%
Data: 13/04/2023		

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.408,69
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 22.616,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 95.141,67
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	R\$ 15.584,80
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	R\$ 570.089,20
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 17.999,86
7	ARQUEOLOGIA	R\$ 91.943,03
8	RESTAURAÇÃO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 53.542,82
9	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO/EXTERNO	R\$ 19.963,60
10	PISOS	R\$ 21.918,37
11	COBERTURA	R\$ 36.924,81
12	ELEMENTOS DE MADEIRA	R\$ 367,55
13	RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR	R\$ 31.599,13
14	ESQUADRIAS	R\$ 10.846,37
15	ÁREA EXTERNA - PAISAGISMO	R\$ 556,00
16	ANEXO - SANITÁRIOS	R\$ 100.870,67

17	INSTALAÇÕES ELETRICAS - IGREJA	R\$ 16.933,98
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - IGREJA	R\$ 7.888,08
19	CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV	R\$ 3.382,56
20	LIMPEZAS	R\$ 18.816,24
22	MUSEOGRAFIA	R\$ 8.212,62
TOTAL		R\$ 1.238.606,05
BDI = 24,72%		R\$ 306.183,42
TOTAL GERAL		R\$ 1.544.789,47