

PLANILHA RESUMO - DESONERADA

Obra:	FACHADAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS: CENTRO CULTURAL MARIETA TELLES MACHADO / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS)	TOTAL ÁREA: M² 3.580,66 + 4.026,55
Local:	PRAÇA DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PRAÇA CÍVICA) - GOIÂNIA-GO	
Data:	26/04/2023	

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 577,10
2	MÃO DE OBRA PERMANENTE	R\$ 158.631,00
3	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 34.918,00
4	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 9.136,80
5	ANDAIMES E PROTEÇÕES	R\$ 89.818,13
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 98.741,97
7	REMOÇÃO DE PINTURA	R\$ 99.869,59
8	REVESTIMENTO E ALVENARIA	R\$ 53.724,67
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ARMADURA	R\$ 1.611,04
10	PRUMADAS ÁGUA PLUVIAL EXTERNA	R\$ 6.177,60
11	PINTURA	R\$ 276.447,32
12	VIDROS	R\$ 3.139,84
13	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.152,95
13	PAISAGISMO	R\$ 7.746,95
14	LIMPEZA	R\$ 22.636,17
TOTAL		R\$ 867.329,13
BDI = 31,18%		R\$ 270.433,22
TOTAL GERAL		R\$ 1.137.762,35

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Fernando Rogério Camargo Cintra
Equipe de apoio: Eng. Civil Aleimar Mendes de Souza