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ART de Engenheiro Eletricista

Reforma e modificação com acréscimo de prédios pertecentes a METAGO em liqudação

METAGO em liquidação, Av. Laurício Pedro Rasmussen, 2139‐2497 ‐ Feliz, Goiânia ‐ GO, 74630‐330

EMPRESA :

OBRA:

LOCAL:

250,43

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Sub Térreo: Sub Térreo: 2 P20 (0,9 x 2,5) + 9 P22 (0,9 x 2,5) + 1 P23 (1,1 x 2,51) + 3 P28 (0,8x 2,47) + 2 P33 (1,7 x 

2,95) + 2 P34 (1,7 x 2,52) + 2 P35 (0,83 x 2,07) + 1 P55 (1,5 x 2,1) + 1 P56 (1 x 2,26) + (0,80 x 2,10) + 6 Portas 

Simples (0,66 x 2,1) = 70,87

70,87

Térreo: 1 P1 (1,2 x 3,48) + 1 P2 (1,8 x 2,53) + 2 P5 (1 x 2,15) + 2 P10 (0,8 x 3,46) + 4 P11 (0,9 x 3,46) + 1 P12 (1,1 x 

3,5) + 2 P15 (0,8 x 2,1) + 2 P16 (0,7 x 2,1) + 3 P17 (0,8 x 2,5) + 1 P18 (0,8 x 2,1) + 2 P19 (0,8 x 2,1) + 1 P20 (0,9 x 2,5) 

+ 1 P21 (1,2 x 2,5) + 1 P22 (0,9 x 2,5) + 7 P23 (1,1 x 2,51) + 8 P24 (0,9 x 3,48) + 1 P25 (1,5 x 2) + 3 P26 (1,2 x 2,5) + 2 

P27 (0,7 x 2,2) + 5 P28 (0,8x 2,47) + 1 P29 (0,8 x 2,45) + 1 P30 (0,65 x 2,15) + 1 P31 (0,6 x 2,1) + 4 P35 (0,83 x 2,07)

+ 1 P55 (1,5 x 2,1) + 2 P66 (1,7 x 2,1) + 3 P67 (0,96 x 2,1) + 1 P68 (0,9 x 2,1) + 15 Portas Simples (0,66 x 2,1) =

179,56

179,56

46,72

7,00

93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
10,00

710 hotas trabalhadas 710,00

93208

Térreo: 4 + 14,55 + 10,4 + 8,37 + 1,75 + 17,71 + 12,97 + 14,73 + 4,48 + 8,3 + 16,5 + 15,17 = 128,93
128,93

PLANILHA DE MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

QuantidadeCódico Descrição dos serviços

BLOCO ADMINISTRATIVO 1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

METAGO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA‐GO PARA SERVIÇOS / OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,00

3,00

021301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) ‐ PADRÃO GOINFRA
6,00

Placa de com dimensões: 3 m x 2 m = 6 6,00

ART de Engenheiro Civil

1,00

VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA ‐ ME

72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

Térreo: 6,3 + 13,96 + 22,76 + 18 + 32,4 + 16,6 + 12,4 + 16,2 + 16,19 + 8,76 + 3,57 + 18,05 + 11,76 + 15,74 = 212,69
212,69

Sub Térreo: 0,52 + 0,52 + 0,54 + 2,05 + 3,61 + 3,64 + 3,64 + 3,64 + 1,68 + 3,75 + 3,64 + 1,69 + 3,64 + 26,52 + 26,52 

+ 15,12 + 26,46 + 8,45 + 2,07 + 2,79 + 2,55 + 12,6 + 12,6 + 26,52 + 26,49 = 221,25

9,55

Térreo: 9 x (1,10 x 3,57) + 8 x (1,30 x 0,8) + 1,5 + 0,78 + 0,78 = 46,72

221,25

Sub Térreo: 2,16 + 2,14 + 4,14 + 1,11 = 9,55

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

180,34

15,00

8 horas por dia = 1320 hotas trabalhadas 1.320,00

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 710,00

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 300,00

300 hotas trabalhadas 300,00

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.320,00

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
15,00

93206
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
7,00

Escritório com 7 m²

Sanitário com 2 m x 5 m = 10 10,00

Almoxarifado com 3 m x 5 m = 15

97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

128,93

433,94

56,27
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85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM 43,40

Divisórias de vidro: 0,60 + 2,00 + 1,09 + 2,42 + 2,45 = 8,56 8,56

Vidros de portas e janelas Térreo: 1 + 25 x (0,60 x 0,80) + 13 x (1,3 x 0,80) = 26,52 26,52

97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.569,00

Calçada externa (vaga de carro do Coronel): 14 m² 14,00

30105

Vidros de portas e janelas Sub Térreo: 8 x (1,30 x 0,80) = 8,32 8,32

METAGO DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 14,00

Sub Térreo: 5,56 + 9,63 + 5,07 + 9,14 + 1,03 + 23,86 + 24,5 + 1,67 + 1,46 + 1,67 + 10,25 + 10,25 + 6,73 + 0,45 + 3,78 

+ 7,12 + 2,56 + 2,56 + 10,12 + 2,14 + 2,02 + 2,02 + 0,94 = 144,53 m² x 0,15 m de espessura = 21,68 m³ 21,68

Sub. Térreo (banheiros): 15,67 + 9,66 + 7,52 + 9,2 + 7,48 + 15,67 + 9,66 + 7,52 + 9,2 + 7,48 = 99,06 99,06

132,17

Térreo: 2.007,187 m² com um rendimento de 6,8252 m² por hora >>> 2.007,187 / 6,8252 = 294,0826 h
294,08

158,66

20162 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 426,25

Sub térrio: 902,075 m² com um rendimento de 12,4263 m² por hora >>> 902,075 / 12,4263 = 72,5936 h
72,59

Térreo: 0,79 + 2,63 + 0,92 + 2,5 + 0,79 + 2,62 + 0,92 + 2,49 + 2,92 + 0,93 + 5,73 + 9,05 + 6,75 + 0,65 + 0,52 + 1,92 + 

2,05 + 3,07 + 0,92 + 0,79 + 0,79 + 3,26 + 0,79 + 12,34 + 5,43 + 4,43 + 0,65 + 0,52 + 3,75 + 3,89 + 27,43 + 0,43 + 1,35 

+ 0,09 + 1,26 + 4,61 + 13,51 + 29,87 + 31,87 + 33,83 + 29,89 + 31,87 + 0,65 + 0,52 + 2,33 + 2,47 + 0,65 + 0,65 + 2,47 

+ 2,47 + 2,2 + 0,86 + 2,2 + 0,86 + 0,79 + 1,88 + 2,08 + 0,84 + 5,81 + 0,79 + 2,63 + 0,92 + 2,49 + 6,29 + 0,93 + 33,95 + 

1,68 + 4,25 + 1,84 + 4,41 + 8,74 + 0,84 + 2,05 + 7,28 + 1,63 + 1 + 0,68 + 1,68 + 0,84 + 4,98 + 1,08 + 12,59 + 30,7 + 

30,69 + 33,95 + 2,92 + 4,68 + 32,88 + 31,05 + 1,12 + 0,56 + 1,96 + 3,6 + 5,25 + 13,6 + 9,64 + 20,18 + 4,42 + 8,43 + 

11,76 + 31,42 + 7,45 + 13,97 + 32,27 + 3,47 + 0,72 + 3,6 + 0,86 + 1,67 + 0,41 + 1,8 + 0,54 + 1,67 + 0,41 + 1,8 + 0,54 

+ 1,67 + 0,41 + 1,8 + 0,54 + 1,84 + 0,7 + 1,47 + 0,74 + 0,63 + 0,68 + 0,77 + 0,81 + 0,63 + 0,68 + 0,77 + 0,81 + 2,94 + 

0,68 + 3,08 + 0,81 + 0,54 + 4,32 + 0,68 + 0,55 + 7,59 + 0,68 + 29,6 + 32,88 + 12,73 + 49,51 + 15,4 + 11,46 + 8,42 + 

9,12 + 15,34 + 13,37 + 9,01 + 11,58 + 12,04 + 12,16 + 2,1 + 2,1 = 1057,75 m² x 0,15 m de espessura = 158,66 m³

DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 234,12

Térreo (banheiros, copa, e demais salas, exeto o bloco C): 8,95 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 9,97 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 

14,99 + 33,76 + 10,80 + 2,70 + 44,68 + 44,90 + 2,08 + 2,01 + 20,60 = 202,64

160,08

Sub. Térreo (todas as salas): 37,26 + 30,13 + 33,45 + 33,21 + 63,28 + 14,34 + 24,97 + 32,92 + 87,34 + 16,85 + 30,17 

+ 32,84 + 65,64 = 502,40
502,40

97663

Sub. Térreo (corredores laterais e Central): 45,32 + 44,01 + 71,47 = 160,08

Sub térrio: 902,075 m² com um rendimento de 6,8252 m² por hora >>> 902,075 / 6,8252 = 132,1674 h

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 69,00

20163

METAGO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) 0,43

Sub Térreo: 2,39 x 0,18 = 0,43 0,43

Térreo (salas correspondentes Bloco A): 17,76 + 14,62 + 62,15 + 9,62 + 34,22 + 1,78 + 59,75 = 227,65
227,65

Térreo (salas correspondentes Bloco B): 20,54 + 6,82 + 5,89 + 29,08 + 32,81 + 18,86 + 17,36 + 14,94 + 17,66 + 

29,10 + 17,40 + 8,23 + 1,94 + 19,40 + 16,94 = 256,97
256,97

Térreo (salas correspondentes Bloco C): 15,85 + 120,71 + 29,26 = 165,82 165,82

Térreo (salas correspondentes Bloco D): 33,74 + 31,67 + 29,26 + 70,23 + 66,93 = 231,83 231,83

Térreo (corredores laterais e Central): 11,63 + 17,26 + 17,76 + 55,76 + 44,51 + 44,53 + 174,09 = 365,54
365,54

202,64

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

665,14

Divisórias e bancadas de pedra Térreo: 8,12 + 0,92 + 1,39 + 2,40 + 1,37 + 2,40 + (6 x 0,52) + (6 x 3,23) + 2,39 + 2,34 

+ (6 x 3,15) + 2,34 + 2,37 = 67,44
67,44

020151

Sobre os blocos A,B,C e D: Cada segmento de telha tem 4 m x 9 m = 36 m². Os blocos A e B tem 8 segmentos cada, 

36 m² x 16 seg. = 576 m². Os blocos C e D possuem 10 segmentos cada, 36 m² x 20 seg. = 720 m². 720 + 576 = 

1296 m²

Áreas cobertas dos jardins e extenção do bloco C: 74,8 +  93,28 + 29,4 + 75,52 = 273 m² 273,00

336,47

1.296,00

Divisórias e bancadas de pedra Sub Térreo: 6,89 + 1,34 + 2,43 + 0,52 + 0,52 + (6 x 3,64) + 1,75 + 1,62 = 36,91
36,91

20133 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA 1.910,29

Térreo (salas correspondentes e banheiros do bloco C): 9,97 + 9,08 + 8,70 + 16,42 + 2,86 + 12,76 + 13,02 + 24,11 + 

11,34 + 37,30 + 19,04 + 2,55 + 2,49 + 8,25 + 55,55 + 41,26 + 41,26 + 18,08 + 29,40 = 363,44 363,44

Quantidade total de portas demolidas: 250,43 m² x  0,05 m de espessura = 12,52 x 30% de embolamento = 16,27
16,27

DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA 104,35

Térreo: 2.007,187 m² com um rendimento de 12,4263 m² por hora >>> 2.007,187 / 12,4263 = 161,5264 h
161,53

Térreo: 5 pias + 19 vasos sanitários + 21 lavatórios + 3 Tanques + 6 mictórios = 54 54,00

Sub Térreo: 2 mictórios + 7 lavatórios + 6 vasos sanitários = 15 15,00

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL
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Sub Térreo: 1 + 1 + 5 + 3 = 10 10,00

ESQUADRIAS

94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
2,14

Térreo: 4,22 + 4,23 = 8,45

170111

90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Sub Térreo: 4,21 + 4,22 = 8,43 8,43

DIVISORIAS E BANCADAS DE GRANITO

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 16,88

Térreo: 2 unidades 2,00

4,00

Sub Térreo: 2 unidades 2,00

Térreo reboco dos dois lados dos fechamento: 6,87 x 2 = 13,74 13,74

Térreo chapisco dos dois lados dos fechamento: 6,87 x 2 = 13,74 13,74

Sub Térreo chapisco dos dois lados dos fechamento: 72,89 x 2 = 145,78

Quantidade total de janelas demolidas: 56,27 m² x  0,15 m de espessura = 8,44 x 30% de embolamento = 10,97
10,97

145,78

READEQUAÇÃO DOS SANITARIOS

Sub Térreo: 1,49 + 3,47 + 2,47 + 3,26 + 3,26 + 3,30 + 1,04 + 1,44 + 3,53 + 4,63 + 3,27 + 3,27 + 3,27 + 3,27 = 40,97
40,97

ALVENARIAS

93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016
20,61

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ ‐ ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 79,76

Sub térreo: 32,44 + 3,44 + 4,14 + 5,2 + 6,24 + 4,75 + 4,11 + 4,9 + 4,45 + 3,22 = 72,89 72,89

Térreo: 4 x (0,83 x 2,07) = 6,87 6,87

130152 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM 159,52

Sub Térreo: 2 unidades

2,00

PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
18,00

LOUÇAS E TORNEIRAS

Térreo: 5 + 3 = 8 8,00

Sub térreo: 8,26 + 1,75 + 1,95 + 1,75 + 1,95 + 1,65 + 1,65 + 1,65 = 20,61 20,61

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
159,52

Sub Térreo reboco dos dois lados dos fechamento: 72,89 x 2 = 145,78 145,78

Térreo: 1,48 + 3,49 + 2,47 + 3,24 + 3,24 + 3,29 + 1,03 + 1,8 + 4,63 + 3,49 + 3,37 + 3,38 + 3,37 + 3,38 = 41,66
41,66

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

Sub Térreo: 2,14 2,14

8,45

2,00

82,63100320

95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
4,00

14,40

Térreo: 1,26 + 1,26  + 1,26  + 2,16 + 1,26 + 1,26 + 1,26 + 1,26 + 1,26 + 2,16 = 14,40 14,40

Quantidade total de telhas demolidas: 1.569 m² x  0,003 m de espessura = 4,71 x 30% de embolamento = 6,12
6,12

Quantidade total de pisos de concretos demolidos: 14 m² x  0,03 m de espessura = 0,42 x 30% de embolamento = 

0,54
0,54

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
28,80

Sub Térreo: 6,30 + 2,16 + 3,78 + 2,16 = 14,40

Quantidade total de divisórias de madeira demolidas: 433,94 m² x  0,05 m de espessura = 21,69 x 30% de 

embolamento = 28,21
28,21

Quantidade total de perfis de drywall demolidos: 128,93 m² x  0,1 m de espessura = 12,89 x 30% de embolamento 

= 16,76
16,76

Quantidade total de alvenarias de blocos furados demolidas: 180,34 m³ x 30% de embolamento = 234,44
234,44

Quantidade total de alvenarias elementos vazados demolidas: 0,43 m³ x 30% de embolamento = 0,56
0,56

Quantidade total de pisos vinílicos demolidos: 1.910,29 m² x  0,002 m de espessura = 3,82 x 30% de embolamento 

= 4,97
4,97

Quantidade total de pisos cerâmicos demolidos: 665,14 m² x  0,004 m de espessura = 2,66 x 30% de 

embolamento = 3,46
3,46

Quantidade total de louças demolidas: 69 un x  0,1 m³ (média de entulho) = 6,9 x 30% de embolamento = 8,97
8,97

Quantidade total de bancadas e divisórias de pedra demolidas: 104,35 m² x  0,03 m de espessura = 3,13 x 30% de 

embolamento = 4,07
4,07

Quantidade total de vidros demolidos: 43,40 m² x  0,02 m de espessura = 0,86 x 30% de embolamento = 1,13
1,13
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100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00

Térreo: 2 2,00

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

080572

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 22,00

86938

Sub Térreo: 2 2,00

Sub Térreo: 5 + 5 = 10 10,00

ACESSORIOS

87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
136,42

Térreo: 32,79 + 32,83 = 65,62 65,62

Sub Térreo: 2,24 + 2,88 + 32,84 + 32,84 = 70,80 70,80

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 22,00

Térreo: 9 + 9 = 18

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 14,00

20,00

Térreo: 6 + 4 = 10 10,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 6 + 4 = 12

Térreo: 5 + 5 = 10 10,00

Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 1 + 1 = 4 4,00

Térreo: 33 + 27,46 + 14,49 + 10,21 + 27,74 + 26,22 + 17,04 = 156,16 156,16

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
20,00

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 320,78

REVESTIMENTOS

87257

6,00

Térreo: 5 + 5 = 10 10,00

Térreo: 32,79 + 32,83 = 65,62 65,62

Sub Térreo: 2,24 + 2,88 + 32,84 + 32,84 = 70,8 70,80

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
26,00

Térreo: 6 + 6 = 12 12,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 6 + 6 = 14 14,00

Sub Térreo: 16,01 + 18,39 + 65,11 + 65,11 = 164,62 164,62

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
136,42

Sub Térreo: 5 + 5 = 10 10,00

081681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 8,00

Térreo: 2 + 2 = 4 4,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 2 + 2 = 4 4,00

100870 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

Sub Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

Sub Térreo: 1 + 1 = 2

Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

Sub Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

6,00

85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 37,84

18,00

Sub Térreo: 0,32 + 0,32 + 9,6 + 9,6 = 19,84 19,84

Térreo: 4 + 6 = 10 10,00

Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

2,00

Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 3 + 3 = 8 8,00

Sub Térreo: 1 + 1 + 6 + 4 = 12 12,00

Térreo: 3 + 3 = 6

98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
136,42

Térreo: 32,79 + 32,83 = 65,62 65,62

Sub Térreo: 2,24 + 2,88 + 32,84 + 32,84 = 70,8 70,80

Página 4 de 11



Un.

Un.

Un.

m²

m²

m²

m²

m

m

m

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ ‐ ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 226,60

Térreo: 32 + 12,53 + 12,54 + 0,86 + 14,29 + 14,35 = 86,57 86,57

453,20

93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016
42,21

453,20

98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_06/2018
601,91

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
7,00

COBERTURA DO TELHADO

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

BLOCO A : 142 + 142 284,00

1.280,00

Térreo: 4,73 + 4,73 = 9,46 9,46

Chapisco dos dois lados dos fechamento: 226,60 x 2 = 453,20 m²

DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO 112,11

130152 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM 453,20

Reboco dos dois lados dos fechamentos: 226,60 x 2 = 453,20 m² 453,20

Sub Térreo: 10,21 + 24,09 + 9,95 + 7,86 + 9,51 + 2,6 +  0,94 = 65,16 65,16

Térreo: 3  unidades 3,00

622,39

Fechamento das portas retiradas: 2,15 + (2 x 2,77) + 1,68 + 2,00 + (3 x 2,25) + (7 x 2,25) + (6 x 2,76) + (2 x 3,13) + 

(2 x 3,00) + (2 x 1,98) + 1,89 + 2,1 + 1,98 + 2,25 =  74,87
74,87

90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2,00

FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISÓRIAS

100401

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS

Sub térreo: 7,38 + 6,39 + 21,76 + 21,79 + 11,33 + 8,91 + 11,95 + 8,94 + 2,33 + 7,26 + 4,07 = 112,11
112,11

Sub Térreo: 4 unidades 4,00

Sub Térreo: 4,19 + 9,26 + 4,11 = 17,56 17,56

Térreo: 8,22 + 3,73 + 4,06 + 1,16 + 3,73 + 3,75 = 24,65 24,65

ESQUADRIAS

Seb Térreo: 2 unidades 2,00

118,15

Sub Térreo: 0,344 x (15 + 12 + 12 + 16) + 0,28 x (4 + 4) + (0,9516 x 5) = 25,92 25,92

Vidros de portas e janelas Sub Térreo: 10 x (1,30 x 0,80) = 10,04 10,04

100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
11,66

Sub Térreo: 1,1 + 1,1 = 2,2

Sub Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

100873
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

Térreo: 1 + 1 = 2 2,00

190104  VIDRO LISO 6 MM ‐ COLOCADO 42,08

Vidros de portas e janelas Térreo: 1 + 30 x (0,60 x 0,80) + 16 x (1,3 x 0,80) = 32,04 32,04

BLOCO C: 178 + 178 356,00

BLOCO B: 142 + 142 284,00

94213

METAGO RESTAURAÇÃO DE BRISES METÁLICOS (AMBAS AS FACES) 133,20

101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
30,95

12,76 + 4,55 + 13,64 = 30,95 30,95

Térreo: 0,9396 x (4 + 4 + 4 + 2 + 2) + 1,358 x (3 + 4 + 4 + 2 + 5) + 1,194 x (4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 5) + 0,344 x (4 + 

4) + 2 x 1,2277 + 0,666 x 2 + 3,744 + 1,872 = 
92,23

LATERAIS CALHAS: 57,38 + 57,38 + ( 8 x 16,80 ) + ( 8 x 3,04 ) + ( 8,41 x 32 ) + ( 8,44 x 20 ) = 711,40 metros lineares 

x 0,10 m = 71,14 m²
71,14

CORREDOR CENTRAL E LATERAIS: 207,95 + 51,65 + 51,65 + 63,68 + 63,68 = 438,61

CALHAS DE CONCRETO: (20 x 2,56) + (24 x 2,56) = 112,64

438,61

112,64

BLOCO D: 178 + 178 356,00

Quantidade de brises: 4 + 8 + 4 + 8 + 3 + 8 + 2 = 37 x (dimensão dos brises: 1,00 x 3,60 = 3,6) >>> 37 x 3,6 = 133,20
133,20

2,20

METAGO
PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (INCLUSO: LIXAMENTO / FUNDO ANT. CORR. / PINTURA)
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Sub Térreo: 761,54 761,54

88650

METAGO RESINAGEM DE PISO COM SELADOR 2.748,12

LATERAIS CALHAS: 57,38 + 57,38 + ( 8 x 16,80 ) + ( 8 x 3,04 ) + ( 8,41 x 32 ) + ( 8,44 x 20 ) = 711,40 metros lineares 

x 0,10 m = 71,14 m²

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

71,14

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

Sub Térreo : 206,45 + 29,51 + 128,49 + 27,69 + 34,73 + 275,94 + 58,68 + 114,50 + 117,39 + 93,98 = 1087,36
1.087,36

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.035,40

88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

95624
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

3.035,40

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA e SPDA

Térreo: 1 1,00

86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
3,00

Térreo: 1 1,00

Sub Térreo: 2 2,00

INSTALAÇOES HIDROSANITARIAS

Sub Térreo: 135,13 + 44,77 + 110,59 + 111,86 + 6,41 + 9,01 + 135,13 + 102,11 + 11,10 = 666,11 666,11

Sub Térreo: 2 unidades 2,00

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
3,00

REVESTIMENTO DE TETO

3.356,68

Sub Térreo: 761,54 761,54

88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

2.262,02

Térreo: 14,59 + 8,90 + 4,53 + 101,35 + 178,75 + 178,75 + 131,31 + 134,78 + 134,78 + 134,78 + 134,78 + 207,95 + 

51,65 + 51,65 + 63,68 + 63,68 1.595,91

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.262,02

Térreo: 14,59 + 8,90 + 4,53 + 101,35 + 178,75 + 178,75 + 131,31 + 134,78 + 134,78 + 134,78 + 134,78 + 207,95 + 

51,65 + 51,65 + 63,68 + 63,68 = 1595,91
1.595,91

REVESTIMENTO DE PISO

Térreo : 143,55 + 143,55 + 143,55 + 143,55 + 102,40 + 102,40 + 152,59 + 171,17 + 171,17 + 125,31 + 125,31 + 

131,46 + 7,72 + 34,16 + 250,15 = 1948,04
1.948,04

Térreo: 1813,89 + 85,47 + 87,22 = 2.748,12 1.986,58

Térreo: 501,24 + 148,79 + 10,13 + 12,37 = 672,53 672,53

Sub Térreo: 49,69 + 83,40 + 117,32 + 76,55 + 49,69 + 11,15 + 11,54 = 399,34

Térreo: 4,82 + 5,64 + 3,19 + 0,9 + 1,85 = 16,4 16,40

87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
36,78

1.986,58Térreo: 1813,89 + 85,47 + 87,22 = 2.748,12

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014
1.071,87

REVESTIMENTO DE PAREDES

METAGO
RASPAGEM DE PISO DE CONCRETO (REPETIÇÕES DE RASPAGENS ATÉ A SUPERFÍCIE LISA)

2.748,12

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 28,00

Sub Térreo: 1,3 + 2,5 + 1,6 + 2,4 + 3,8 = 11,6 11,60

Sub Térreo: 6,01 + 16,18 = 22,19 22,19

Sub Térreo: 135,13 + 44,77 + 110,59 + 111,86 + 6,41 + 9,01 + 135,13 + 102,11 + 11,10 666,11

Sub Térreo : 206,45 + 29,51 + 128,49 + 27,69 + 34,73 + 275,94 + 58,68 + 114,50 + 117,39 + 93,98 = 1087,36

Térreo : 143,55 + 143,55 + 143,55 + 143,55 + 102,40 + 102,40 + 152,59 + 171,17 + 171,17 + 125,31 + 125,31 + 

131,46 + 7,72 + 34,16 + 250,15 = 1948,04 1.948,04

Térreo: 14,59  14,59

1.087,36

438,61

92,16

CORREDOR CENTRAL E LATERAIS: 207,95 + 51,65 + 51,65 + 63,68 + 63,68 = 438,61

CALHAS DE CONCRETO: (16 x 2,56) + (20 x 2,56) = 92,16
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m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m³

m³

m²

m²

m²

Tipo Altura Largura Quant. Área un.  Área total

P36 1,97 0,60 2,00 1,18 2,36 m²

P37 2,30 0,90 1,00 2,07 2,07 m²

P38 2,07 0,75 1,00 1,55 1,55 m²

P39 2,28 0,89 1,00 2,03 2,03 m²

P40 2,30 0,80 1,00 1,84 1,84 m²

P41 2,10 1,01 1,00 2,12 2,12 m²

P42 2,09 0,78 2,00 1,63 3,26 m²

P24 3,48 0,90 3,00 3,13 9,40 m²

P44 2,10 0,80 1,00 1,68 1,68 m²

P46 2,10 0,88 2,00 1,85 3,70 m²

P47 2,10 0,80 1,00 1,68 1,68 m²

P48 3,00 1,09 2,00 3,27 6,54 m²

P49 3,99 3,92 2,00 15,64 31,28 m²

P50 2,02 1,48 1,00 2,99 2,99 m²

P51 3,98 3,96 1,00 15,76 15,76 m²

p58 2,10 2,00 1,00 4,20 4,20 m²

P59 2,51 0,80 1,00 2,01 2,01 m²

P60 2,20 0,80 1,00 1,76 1,76 m²

P61 2,17 0,88 1,00 1,91 1,91 m²

P62 2,10 1,10 2,00 2,31 4,62 m²

P63 2,10 1,16 1,00 2,44 2,44 m²

P65 2,23 1,10 1,00 2,45 2,45 m²

1,50 0,66 7,00 0,99 6,93 m²

m²

Tipo Altura Largura Quant. Área un.  Área total

Janela V. 1,2 0,6 377 0,72 271,44 m²

m²

Tipo Altura

Divisória 2,1 m²

m²

Tipo Altura

Perfil D. 2,1 m²

m²

Tipo

FORRO IS.
1072,56 567,69 m²

m³

m³

m³

Tipo Altura Largura Quant. Área un.  Área total

COBOGÓ 1,2 0,6 377 0,72 271,44 m²

METAGO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) 271,44

271,44

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ISOPOR DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 1.640,25

1.640,25

Porta Simples

31,28

2,99

15,76

4,20

2,01

1,76

6,93

97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

62,17

4,62

2,44

271,44

1,84

2,12

3,26

9,40

1,68

3,70

1,68

6,54

Comprimento somado de todas divisórias

222,552

Área total

467,3592

METAGO REMOÇÃO DE CHAPAS E DIVISÓRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 467,36

20102
DEMOLICAO‐COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

598,40

Cada segmento de telha acrílica em cada água do telhado tem 17 m lineares, 17m x 8 segmentos x 2 águas = 272  598,40

BLOCO ADMINISTRATIVO 2

SERVIÇOS PRELIMINARES

1,91

2,07

1,55

2,45

2,03

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
227,55

ÁREAS 

1640,25

ÁREA TOTAL

Área total

227,5485

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 114,58

2,36

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 271,44

467,36

62,17

Comprimento somado de todas divisórias Área total

29,604 62,1684

METAGO

Área Total

1516,99

Tipo

Alv. Tijolo Maciço

Largura da parede

0,15 227,55

97624

3,09

PAVIMENTAÇÃO

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
2,80

Externo ADM 1, calçada para a vaga de entrada do Coronel: 7 m x 4 m x 0,1 = 2,8 2,80

Térreo: 1,91 1,91

Sub Térreo: 1,87 + 1,22

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 5,00

BANCADAS

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 125,18

Térreo: 57,57 55,57

Sub Térreo: 46,01 + 23,60 = 69,61 69,61

Pé direito Duplo: 14,40 + 4,03 + 17,27 + 17,27 + 17,27 + 4,36 + 4,36 + 0,45 + 8,09 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 3,03 

+ 0,90 + 8,12 + 9,31 + 0,46 + 8,09 + 3,03 + 0,45 + 0,90 + 0,90 + 0,90 + 3,03 + 8,11 + 0,90 + 4,34 + 4,34 + 17,09 + 

17,09 + 14,4 + 4,18 + 17,09 + 17,09 + 9,30 + 14,40 = 256,75 metros lineares X pé direito: 7,30 >>>>> 256,75 x 7,30 

= 1.874,28

1.874,28

Pé direito simples: 4,03 + 18 + 4,27 + 4,27 + 21,61 + 21,61 + 21,61 + 4,43 + 4,43 + 0,45 + 8,11 + 2,7 + 3,03 + 8,1 + 

0,9 + 9,29 + 8,13 + 3,03 + 2,7 + 8,09 + 0,47 + 4,33 + 4,33 + 21,61 + 21,61 + 21,91 + 4,19 + 4,19 + 18 + 4,18 + 17,41 + 

21,30 + 21,30 + 8,97 + 3,63 + 3,67 + 18 + 3,67 = 361,56 metros lineares X pé direito: 4,10 >>>>> 361,56 x 4,10 = 

1.482,40

1.482,40
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m²

m²

1072,56 567,69 m²

m²

m²
1,79+5,33

+13,99+6,

07+22 14+

82,68 m²

22,67+22,

65+130,43

+20 88+36

436,38 m²

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

m²

ML ALTURA

39,53 2,1 m²

m³

598,4 0,002

DE 

ESPESSUR

A=

1,1968

MAIS 

EMPOLA

MENTO

1,55584 m³

114,58 0,05

DE 

ESPESSUR

A=

5,729

MAIS 

EMPOLA

MENTO

7,4477 m³

271,44 0,15

DE 

ESPESSUR

A=

40,716

MAIS 

EMPOLA

MENTO

52,9308 m³

62,17 0,1

DE 

ESPESSUR

A=

6,217

MAIS 

EMPOLA

MENTO

8,0821 m³

1640,25 0,03

DE 

ESPESSUR

A=

49,2075

MAIS 

EMPOLA

MENTO

63,96975 m³

227,55

MAIS 

EMPOLA

MENTO

295,815 m³

271,44

MAIS 

EMPOLA

MENTO

352,872 m³

519,06 0,005

DE 

ESPESSUR

A=

2,5953

MAIS 

EMPOLA

MENTO

3,37389 m³

43 0,1
DE 

VOLUME=
4,3

MAIS 

EMPOLA

MENTO

5,59 m³

83,01 0,05

DE 

ESPESSUR

A=

4,1505

MAIS 

EMPOLA

MENTO

5,39565 m³

m²

ÁREAS: 31,68 23,64 26,33 31,68 23,64 26,33 28,05 23,77 m²

18,52 30,57 28,05 23,77 18,52 30,57 TOTAL: 365,12 m²

m

COMPRIM

ENTOS:

8,80 6,57 7,31 8,80 6,57 7,31 7,79 6,60
m

5,14 8,49 7,79 6,60 5,14 8,49 TOTAL: 101,42

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Un.

Un.

m²

0,7 1,8 1,26 QUANTID

ADE

16 20,16
m²

1 1,8 1,8 QUANTID

ADE

2 3,6
m²

PORTA DE ALUMINIO PEQUENA

PORTA DE ALUMINIO GRANDE

365,12

MESMA ÁREA DA ALVENARIATipo

ALVENARIA 

EXISTENTE E A 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 519,06

Tipo Áreas

18,00

519,06

VINÍLICO 1640,25

Tipo Áreas Área Total

CHUVEIRO 1 1

Tipo Área Total

DIVISÓRIA P. 83,01

MICTORIOS 8 8 8,00

97633

Área Total

20133 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA 1.640,25

CERAMICA DE PISO 519,06

CERAMICA DE 

PAREDE

1.640,25

1,00

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,00

16,00

Tipo Unidade Unidade total

LAVATÓRIO 1616

SANITÁRIOS 18 18

5,40

30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL 797,03

295,82

352,87

3,37

5,59

QUANTIDADE TOTAL 

DE TELHAS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE PORTAS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE JANELAS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE PERFIS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE FORRO 

QUANTIDADE TOTAL 

DE ALVENARIA 

020151 DEMOL. DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA 83,01

83,01

QUANTIDADE TOTAL 

DE COBOGO 

QUANTIDADE TOTAL 

DE CERAMICA 

QUANTIDADE TOTAL 

DE LOUÇAS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE DIVISORIAS PR. 

1,56

7,45

52,93

8,08

63,97

READEQUAÇÃO DOS SANITARIOS

ALVENARIAS

87467
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
365,12

MESMA ÁREA DA ALVENARIA

365,12

Tipo

ALVENARIA 

EXISTENTE E A 
365,12

365,12

130152 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM 365,12

365,12

93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016
101,42

101,42

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
365,12

ESQUADRIAS

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
23,76

20,16

3,60

170111 PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS 4,00

DIVISORIAS E BANCADAS DE GRANITO

UMA PARA CADA UM DOS QUATRO BANHEIROS 4,00
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m²

4,33 4,33 4,26 4,26 m²

m²

76,18 2,10 159,978 m²

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

m²

TOTAL:
m²

m²

8,24 2 16,48

5,06 2 10,12 26,6 2 53,2 m²

4,52 2 9,04

8,24 2 16,48 25,52 2 51,04 m²

m²

TOTAL:
m²

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

m²

m²

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

37,20+38,65+37,20+3

8,65

151,7

37,20+38,65+37,20+3

8,65

151,7

159,98

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 17,18

17,18

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 20,00

LOUÇAS E TORNEIRAS

86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
16,00

3+5+3+5 16,00

95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
4,00

UMA PARA CADA UM DOS QUATRO BANHEIROS 4,00

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO 159,98

86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
4,00

UM PARA CADA VASO 20,00

100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00

2+2 4,00

86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
20,00

5 PARA CADA BANHEIRO 20,00

151,70

1 PARA CADA PCD 4,00

080572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

20,00

1 PARA CADA CUBA 20,00

REVESTIMENTOS

87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
151,70

UMA PARA CADA CUBA E LAVATÓRIO 24,00

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 104,24

53,20

51,04

98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
151,70

151,70

ACESSORIOS

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
24,00

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 12,00

2+2+1+1+2+2+1+1 12,00

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 20,00

UM PARA CADA SANITÁRIO 20,00

85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 28,80

6M X 1,20 X 4 SANITÁRIOS 28,80

081681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 8,00

2 PARA CADA BANHEIRO 8,00

100870 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

1 PARA CADA VASO PCD 4,00

100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

1 PARA CADA VASO PCD 4,00

FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISÓRIAS

100873
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00

1 PARA CADA VASO PCD 4,00
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m²

m²

m

m

m²

m²

m²

m²

m²

44,72 1,2 53,664 m²

Un.

Un.

Un.

Un.

m²

JANELA 1 0,7 0,85 15 8,925 m²

JANELA 2 1,3 0,85 269 297,245 m²

m²

QD. ALTURA LARGURA TOTAL

6 3 4 72
m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

101162

ESQUADRIAS

90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2,00

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016
248,43

53,66
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

53,66

508,89

87467
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

894,38

Tipo ML Altura da parede Área total

894,38

93201

248,43 ML DE ALVENARIA 248,43

Alv. Tijolo Maciço 248,44 3,60 894,384

REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM

1.832,00

Tipo ML ALTURA DA PAREDE Área total

ALVENARIA 

EXISTENTE E A 

ALTURA DA PAREDE Área total

ALVENARIA 

EXISTENTE E A 
508,89 3,6 1832,004

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
1.832,00

1.832,00

130152 1.832,00

3,6 1832,004

Tipo ML

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

72,00

2,00

170111 PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS 2,00

2 portas 2,00

100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
306,17

2 portas

COBERTURA DO TELHADO

94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

Cada segmento de telha acrílica em cada água do telhado tem 17 m lineares, 17m x 8 segmentos x 2 águas = 272 

m lineares de telha acrílica, 272 m x 2,2 m de largura da telha = 598,4 m² de telha
598,40

100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

272 METROS LINEARES, A CADA 1,5 M UM PERFIL: 272/1,5 = 182 PERFIS DE 2,1 M : 182 X 2,1 = 382,2 M X 0,1 DE 

PERÍMETRO DO PERFIL = 38,22 M2
38,22

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

272 METROS LINEARES, A CADA 1,5 M UM PERFIL: 272/1,5 = 182 PERFIS DE 2,1 M : 182 X 2,1 = 382,2 M X 0,1 DE 

PERÍMETRO DO PERFIL = 38,22 M2
38,22

65 X 0,10 = 6,5 X 6 = 39,00 M2
39,00

ESTRUTURAL PARA GALPÃO EXISTENTE

98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_06/2018
117,00

65 ML X 0,40 = 26,00 M2 X 3 LAJES = 78 M2
78,00

65 ML X 0,40 = 26,00 M2 X 3 LAJES = 78 M2
78,00

65 X 0,10 = 6,5 X 6 = 39,00 M2
39,00

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

ESTRUTURAL NOVO GALPÃO

PORTA 

DE 

ENTRADA

8,93

297,25

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
72,00

117,00

100740
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(4,2 x 2 + 2 x 2,14) x 2 = 25,36 x 100 = 2536 x 0,20 = 507,2 m x 0,6166 =  312,77 kg 312,77

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
6,19

22 m² x 0,1m + 133,25 x 0,03 = 6,19 6,19

92882 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015 665,25

10,25 x 13 = 133,25 x 100 = 13325 x 0,2 = 2665,5 m x 0,25 = 666,25  665,25

(13 x 2,30) + (10,25 x 2,30) + (13 x 2,30) 83,37

94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO‐ARENOSO. 

AF_05/2016
290,41

12,69 x 2,3 x 9,95 290,41

95935
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E= 17 MM. AF_01/2017
22,00

4,66 + 4,66 + 2,14 + 2,14 + 4,2 + 4,2 22,00

95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017
312,77

Escavação: 10 X 4 X 31,90 1.276,06

041005 CARGA MECANIZADA 1.276,06

Escavação: 10 X 4 X 31,90 1.276,06

98624
CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018
83,37

(13 x 2,30) + (10,25 x 2,30) + (13 x 2,30) 83,37

87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

83,37

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

98672 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 47,66

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.686,75

Subterreo: 1769,97 ‐ (12,44) .3 ‐ (0,33). 26 843,38

terreo: 1769,97 ‐ (12,44) .3 ‐ (0,33). 26 844,38

REVESTIMENTO DE PISO 

101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 3.269,00

REVESTIMENTO TETO

escada: 1 degrau=(0,422m²) . (19) + 4,6) . 2 25,24

1 degrau = 0,56.(22) + 10,1= 22,42 22,42

subterreo: (2100,45 total) ‐ (466 anexo) 1.634,45

terreo : (2100,45) ‐ (466 anexo) 

COPA 3 . (2+4,4+4,4+2,9)  164,40

REVESTIMENTO PISO CERÂMICO

REVESTIMENTO PAREDES 

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 131,20

BANHEIRO (37,4) ‐ (4,2) . 4 = 131,2  131,20

88497   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 4.402,94

199,32 . (6,7) = 1335,44 m2 ‐ 306 m2 (area da esquadria externa) 1.029,44

PINTURA DE FORRO  3.373,50

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 164,40

1.635,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

INSTALAÇOES ELÉTRICAS ‐ SPDA

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

Todas as quantidades foram tiradas das tabelas de quantitativos dos projetos, a execução deve ocorrer em 

conformidade com os respectivos projetos.

RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO

ESCADAS DE ACESSO

041004  ESCAVACAO MECANICA 1.276,06
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