

Interessado : CPL
Assunto : SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - AGEHAB - PROCESSO Nº
2019.01031.001498-23

DESPACHO Nº 1115/2019 - GEPROTEC – PROCESSO: 2019.01031.001498-23 – Em resposta ao questionamento feito pelo Sr. José Cézari Júnior da Empresa Correta Engenharia, enviado por e-mail à CPL em 21 de agosto de 2019, temos o que se segue.

- 1.0. Houveram equívocos na somatória na planilha orçamentária do CMEI, ANEXO II do LOTE 1, conforme apontados abaixo:
 - 1.1. No somatório do “ITEM 5” (Esquadrias) da planilha orçamentaria sintética – CMEI do ANEXO II do LOTE 1, foram somados apenas o subitem 5.5.1, faltando o 5.5.2 e 5.5.3, suprimindo do orçamento o valor de R\$ 4.855,22;
 - 1.2. E ainda, na mesma planilha, item 1.9 - referente ao transporte de terra do aterro, a célula do preço unitário não foi preenchida, e conseqüentemente a de preço total também não, suprimindo-se o valor de R\$2.5551,03, no orçamento final.
 - 1.3. Os valores somados compreendem o total de R\$7.406,25, o que equivale a 0,12%, do valor total do lote 1, que corresponde a R\$ 5.761.959,16.
 - 1.4. As demais linhas e planilhas foram conferidas e encontram-se com valores e fórmulas corretos.
- 2.0. Entendemos que os valores suprimidos não restringem ao caráter competitivo da licitação, passando-se assim a publicidade do ocorrido para que todos os participantes possam ter o conhecimento dos fatos.
- 3.0. O procedimento licitatório poderá seguir, sem alteração dos prazos e das peças técnicas, considerando o valor publicado em edital.
- 4.0. Este é o entendimento da Equipe Técnica e demandante do objeto a ser licitado, encaminhe-se à CPL para demais verificações que achar prudente.

Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, 23 de agosto de 2019.

Fabiana Maria Nunes Perini
Gerente de Projetos e Análise Técnica