

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

ATA DE SESSÃO

LICITAÇÃO 13.303 Nº 010/2025
Processo Administrativo Nº 202500057001548
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: ISADORA COELHO CARVALHO
Data de Publicação: 21/10/2025 13:36:14

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/10/2025 13:25:19	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO_BLOCO ADMINISTRATIVO CEASA-GO_COZINHA INDUSTRIAL.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:20	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO_BLOCO ADMINISTRATIVO CEASA-GO_SANITÁRIOS.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:20	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO_BLOCO ADMINISTRATIVO_CEASA-GO_COMPLETO.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:42	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo PROJETO_PREDIO ADMINISTRATIVO CEASA_COMPLETO.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:43	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo PROJETO_PREDIO ADMINISTRATIVO_COZINHA INDUSTRIAL.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:43	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo PROJETO_PREDIO ADMINISTRATIVO_SANITÁRIOS.pdf foi adicionado ao processo.
22/10/2025 13:25:57	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo BDI - DESONERADO.pdf foi adicionado ao processo.
11/11/2025 14:09:23	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DE CÁLCULO - ELEVADOR.pdf foi removido pelo condutor do processo.
13/11/2025 11:49:34	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DE CÁLCULO.pdf foi adicionado ao processo.
13/11/2025 11:49:34	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉDIO.pdf foi removido pelo condutor do processo.
13/11/2025 11:51:38	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo Extrato de republicação DOE-GO Nº 010-2025_CEASA-GO.pdf foi adicionado ao processo.
13/11/2025 21:10:27	MENSAGEM	CONDUTOR	O arquivo Republicação Edital Nº 010-2025_CEASA-GO.pdf foi adicionado ao processo.
17/11/2025 11:39:01	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	PROENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Sera disponibilizada a planilha oramentaria orientativa?
18/11/2025 14:37:17	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	CONDUTOR	Prezado Licitante! Conforme orientação do Departamento Solicitante, a planilha orientativa está junto dos arquivos do certame, com o nome "Memorial de Calculo"!
24/11/2025 08:42:40	CADASTRO DE PROPOSTA	PACHECO ENGENHARIA LTDA	
08/12/2025 14:41:54	CADASTRO DE PROPOSTA	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
08/12/2025 14:46:46	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
08/12/2025 14:59:14	CADASTRO DE PROPOSTA	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA	
08/12/2025 15:45:48	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
08/12/2025 16:07:40	CADASTRO DE PROPOSTA	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	
09/12/2025 08:51:36	MENSAGEM	CONDUTOR	Iniciaremos o certame em 10 minutos...
09/12/2025 09:01:38	MENSAGEM	CONDUTOR	Iniciaremos a fase de disputa as 09h15min
09/12/2025 09:15:37	MENSAGEM	CONDUTOR	Iniciando fase de disputa
09/12/2025 10:02:28	MENSAGEM	CONDUTOR	O participante PACHECO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/12/2025 12:00

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 12:06:04 MENSAGEM CONDUTOR

O participante FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/12/2025 14:05

09/12/2025 13:28:28 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

09/12/2025 13:29:10 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/12/2025 13:59:09

09/12/2025 14:34:27 MENSAGEM CONDUTOR

O arquivo Orçamento 2ª convocada.xlsx foi adicionado ao processo.

09/12/2025 14:34:27 MENSAGEM CONDUTOR

O arquivo Habilitação 2ª convocada.pdf foi adicionado ao processo.

09/12/2025 14:35:10 MENSAGEM CONDUTOR

A CPL abre o prazo de 24h (vinte e quatro horas), para empresa convocada anexar planilha detalhada, para comprovar a exequibilidade da proposta apresentada, para realizar diligência com Departamento Requisitante quanto a exequibilidade desta.

09/12/2025 14:35:58 MENSAGEM CONDUTOR

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi alterado para 10/12/2025 14:00

10/12/2025 14:10:29 MENSAGEM CONDUTOR

A CPL enviará documentação para emissão de parecer técnico do Departamento requisitante (Divisão de Engenharia), quanto a exequibilidade da proposta da empresa convocada. Previsão de retorno do certame em até 05 (cinco) dias úteis...

17/12/2025 14:07:09 MENSAGEM CONDUTOR

Informa-se que, em razão da complexidade técnica do objeto do PE nº 010/2025, que envolve a análise dos documentos técnicos de habilitação e da planilha de custos da empresa ORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA demandará prazo adicional de 01 (um) dia útil, a fim de assegurar a adequada verificação da exequibilidade da proposta. Retorno do certame em 18/12/2025 às 14:10h.

19/12/2025 14:18:37 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor original do processo (LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA ALMEIDA) foi substituído pela autoridade CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA. ISADORA COELHO CARVALHO assume suas atribuições.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
Serviços de reforma geral do prédio administrativo da CEASA-GO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Serviços de reforma geral do prédio administrativo da CEASA-GO, incluindo reparos estruturais, pintura, substituição de instalações elétricas e hidráulicas, revitalização de pisos e revestimentos, adequações de acessibilidade e melhorias de iluminação e ventilação, conforme tabelas orçamentárias e projetos em anexo.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.080.000,00	Valor Total: 1.080.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	749	15.615.435/0001-18	1.332.800,00	1.080.000,00		Sim
2 MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	556	32.575.001/0001-50	1.800.000,00	1.153.900,00	6,84	Sim
3 ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA	049	36.819.268/0001-05	1.328.580,21	1.232.000,00	6,77	Sim
4 MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	579	50.345.328/0001-18	100.000.000,00	1.236.000,00	0,32	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PACHECO ENGENHARIA LTDA	619	36.890.793/0001-09	5.000.000,00	1.079.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2025 13:36:13 PUBLICADO

21/10/2025 14:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 00:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
09/12/2025 09:15:56	DISPUTA		
09/12/2025 09:15:56	LANCE	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 579)	100.000.000,00
09/12/2025 09:15:56	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.328.580,21
09/12/2025 09:15:56	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	5.000.000,00
09/12/2025 09:15:56	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.332.800,00
09/12/2025 09:15:56	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.800.000,00
09/12/2025 09:17:01	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.327.000,00
09/12/2025 09:17:13	LANCE	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 579)	1.326.000,00
09/12/2025 09:17:41	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.325.000,00
09/12/2025 09:18:56	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.324.000,00
09/12/2025 09:19:13	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.320.000,00
09/12/2025 09:19:43	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.319.000,00
09/12/2025 09:20:00	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.318.000,00
09/12/2025 09:20:09	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.315.000,00
09/12/2025 09:20:16	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.314.000,00
09/12/2025 09:20:24	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.313.000,00
09/12/2025 09:20:43	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.310.000,00
09/12/2025 09:21:05	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.299.000,00
09/12/2025 09:21:49	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.298.000,00
09/12/2025 09:22:07	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.297.000,00
09/12/2025 09:22:21	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.296.000,00
09/12/2025 09:22:30	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.295.000,00
09/12/2025 09:22:51	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.294.000,00
09/12/2025 09:23:06	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.293.999,00
09/12/2025 09:23:20	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.292.000,00
09/12/2025 09:23:35	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.290.000,00
09/12/2025 09:23:44	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.289.000,00
09/12/2025 09:24:45	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.288.999,00
09/12/2025 09:24:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
09/12/2025 09:24:50	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.285.000,00
09/12/2025 09:24:55	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.287.000,00
09/12/2025 09:25:00	LANCE	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 579)	1.284.000,00
09/12/2025 09:25:08	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.282.000,00
09/12/2025 09:25:14	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.281.000,00
09/12/2025 09:25:20	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.280.000,00
09/12/2025 09:25:27	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.279.000,00
09/12/2025 09:25:30	LANCE	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 579)	1.263.978,82
09/12/2025 09:25:46	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.262.000,00
09/12/2025 09:25:47	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.263.977,99
09/12/2025 09:25:57	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.261.999,00
09/12/2025 09:26:00	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.260.000,00
09/12/2025 09:26:09	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.259.000,00
09/12/2025 09:26:41	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.258.999,00

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:26:50	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.256.000,00
09/12/2025 09:26:52	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.258.500,00
09/12/2025 09:27:04	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.254.000,00
09/12/2025 09:27:11	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.253.000,00
09/12/2025 09:27:15	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.255.000,00
09/12/2025 09:27:21	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.252.999,00
09/12/2025 09:27:24	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.251.000,00
09/12/2025 09:27:34	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.249.000,00
09/12/2025 09:27:41	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.248.000,00
09/12/2025 09:27:42	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.248.999,00
09/12/2025 09:27:50	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.247.999,00
09/12/2025 09:27:54	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.246.000,00
09/12/2025 09:27:54	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.248.865,00
09/12/2025 09:28:10	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.245.999,00
09/12/2025 09:28:13	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.244.000,00
09/12/2025 09:28:19	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.242.000,00
09/12/2025 09:28:28	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.241.999,99
09/12/2025 09:28:29	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.241.000,00
09/12/2025 09:28:36	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.240.999,99
09/12/2025 09:28:44	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.239.000,00
09/12/2025 09:28:58	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.235.000,00
09/12/2025 09:29:01	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.238.999,00
09/12/2025 09:29:06	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.233.000,00
09/12/2025 09:29:15	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.240.950,00
09/12/2025 09:29:18	LANCE	ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	1.232.000,00
09/12/2025 09:29:19	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.232.999,00
09/12/2025 09:29:23	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.230.000,00
09/12/2025 09:29:31	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.229.999,00
09/12/2025 09:29:35	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.228.000,00
09/12/2025 09:29:44	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.225.000,00
09/12/2025 09:29:53	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.224.000,00
09/12/2025 09:29:55	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.220.000,00
09/12/2025 09:30:02	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.219.000,00
09/12/2025 09:30:15	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.218.000,00
09/12/2025 09:30:23	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.217.000,00
09/12/2025 09:30:27	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.215.000,00
09/12/2025 09:30:32	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.214.000,00
09/12/2025 09:30:50	LANCE	MB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 579)	1.236.000,00
09/12/2025 09:31:07	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.213.000,00
09/12/2025 09:31:16	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.210.000,00
09/12/2025 09:31:21	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.216.000,00
09/12/2025 09:31:26	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.209.000,00
09/12/2025 09:31:41	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.207.000,00
09/12/2025 09:31:48	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.206.500,00

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:31:48	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.206.000,00
09/12/2025 09:32:00	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.204.000,00
09/12/2025 09:32:10	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.204.500,00
09/12/2025 09:32:21	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.203.000,00
09/12/2025 09:32:30	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.203.999,00
09/12/2025 09:32:32	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.200.000,00
09/12/2025 09:32:46	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.199.000,00
09/12/2025 09:32:46	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.199.999,00
09/12/2025 09:33:00	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.196.000,00
09/12/2025 09:33:09	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.195.000,00
09/12/2025 09:33:29	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.192.000,00
09/12/2025 09:33:36	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.191.000,00
09/12/2025 09:34:14	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.189.000,00
09/12/2025 09:34:24	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.188.000,00
09/12/2025 09:35:04	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.185.000,00
09/12/2025 09:35:17	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.180.000,00
09/12/2025 09:35:25	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.179.000,00
09/12/2025 09:35:44	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.175.000,00
09/12/2025 09:35:49	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.177.000,00
09/12/2025 09:35:57	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.174.000,00
09/12/2025 09:36:11	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.172.000,00
09/12/2025 09:36:17	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.171.000,00
09/12/2025 09:36:38	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.168.000,00
09/12/2025 09:36:45	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.167.500,00
09/12/2025 09:36:46	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.167.000,00
09/12/2025 09:37:13	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.165.000,00
09/12/2025 09:37:23	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.164.990,00
09/12/2025 09:37:25	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.163.000,00
09/12/2025 09:37:49	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.160.000,00
09/12/2025 09:37:56	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.159.000,00
09/12/2025 09:38:14	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.156.000,00
09/12/2025 09:38:22	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.155.000,00
09/12/2025 09:38:25	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.159.500,00
09/12/2025 09:38:37	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.154.000,00
09/12/2025 09:38:45	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.153.000,00
09/12/2025 09:38:51	LANCE	MART SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 556)	1.153.900,00
09/12/2025 09:38:59	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.150.000,00
09/12/2025 09:39:06	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.149.000,00
09/12/2025 09:39:27	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.147.000,00
09/12/2025 09:39:34	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.146.000,00
09/12/2025 09:39:41	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.145.000,00
09/12/2025 09:39:46	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.144.000,00
09/12/2025 09:40:00	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.142.000,00
09/12/2025 09:40:04	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.141.000,00

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:40:15	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.140.000,00
09/12/2025 09:40:26	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.138.000,00
09/12/2025 09:40:47	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.135.000,00
09/12/2025 09:41:06	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.134.000,00
09/12/2025 09:41:13	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.132.000,00
09/12/2025 09:41:24	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.130.000,00
09/12/2025 09:41:35	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.129.000,00
09/12/2025 09:41:57	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.128.000,00
09/12/2025 09:42:01	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.127.000,00
09/12/2025 09:42:13	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.125.000,00
09/12/2025 09:42:26	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.124.000,00
09/12/2025 09:42:37	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.120.000,00
09/12/2025 09:43:01	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.119.000,00
09/12/2025 09:43:19	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.118.000,00
09/12/2025 09:43:43	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.117.000,00
09/12/2025 09:43:52	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.116.000,00
09/12/2025 09:44:21	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.115.000,00
09/12/2025 09:45:28	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.114.000,00
09/12/2025 09:45:57	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.113.000,00
09/12/2025 09:46:12	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.112.000,00
09/12/2025 09:46:36	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.111.000,00
09/12/2025 09:47:18	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.110.000,00
09/12/2025 09:47:36	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.109.000,00
09/12/2025 09:48:42	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.108.000,00
09/12/2025 09:49:01	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.107.000,00
09/12/2025 09:50:02	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.106.000,00
09/12/2025 09:50:21	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.105.000,00
09/12/2025 09:50:40	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.104.000,00
09/12/2025 09:50:59	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.103.000,00
09/12/2025 09:51:31	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.102.000,00
09/12/2025 09:51:57	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.101.000,00
09/12/2025 09:52:13	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.100.000,00
09/12/2025 09:52:35	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.099.000,00
09/12/2025 09:52:54	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.098.000,00
09/12/2025 09:53:09	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.097.000,00
09/12/2025 09:53:18	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.096.000,00
09/12/2025 09:53:31	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.095.000,00
09/12/2025 09:53:43	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.094.000,00
09/12/2025 09:54:00	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.093.000,00
09/12/2025 09:54:17	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.092.000,00
09/12/2025 09:54:27	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.091.000,00
09/12/2025 09:54:52	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.089.000,00
09/12/2025 09:55:12	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.088.000,00
09/12/2025 09:55:46	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.087.000,00

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:55:56	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.086.000,00
09/12/2025 09:56:21	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.085.000,00
09/12/2025 09:56:49	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.084.000,00
09/12/2025 09:57:34	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.083.000,00
09/12/2025 09:57:47	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.082.000,00
09/12/2025 09:58:07	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.081.000,00
09/12/2025 09:58:17	LANCE	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	1.080.000,00
09/12/2025 09:58:30	LANCE	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	1.079.000,00
09/12/2025 10:00:30	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/12/2025 10:00:30	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PACHECO ENGENHARIA LTDA			
09/12/2025 10:00:30	HABILITAÇÃO		
09/12/2025 10:18:02	MENSAGEM	PACHECO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 619)	
Bom dia, senhor pregoeiro, teria como disponibilizar a planilha em excel?			
09/12/2025 12:03:43	MENSAGEM	CONDUTOR	
PARA PARTICIPANTE 619: Prezado Licitante! O prazo para entrega dos documentos de habilitação é de 02 horas, após convocação... Em casos de dúvidas quanto a exequibilidade é aberto um prazo maior apenas para apresentação da proposta detalhada, para fins de diligência!			
09/12/2025 12:05:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
09/12/2025 12:05:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/12/2025 12:05:37	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR	
PACHECO ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Falta de documentação de Habilitação!			
09/12/2025 13:22:31	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Boa tarde			
09/12/2025 13:23:12	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Preciso que seja aberto o campo para que possamos enviar os documentos de habilitação			
09/12/2025 13:31:01	MENSAGEM	CONDUTOR	
Presado licitante! O campo para anexar os documentos de habilitação fica aberto durante o prazo de 02 horas, conforme edital. Em caso de dúvidas e dificuldades acionar o suporte da plataforma!			
09/12/2025 14:02:03	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Boa tarde, a documentação está pronta e apta a ser enviada ate as 14:05 conforme solicitado, contudo o campo de documentos complementares não encontra-se aberto para envio, solicitamos a abertura ou email para que possamos enviar a documentação juntamente com as planilhas			
09/12/2025 14:07:07	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Documentação enviada no email licitacoes@ceasa.go.gov.br			
09/12/2025 14:11:33	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Anexamos ao email enviado ainda, print da tela, onde não foi possível anexar a documentação dentro do sistema			
10/12/2025 12:59:28	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Boa tarde, informamos que a Planilha é a que enviamos por email ontem, a qual o pregoeiro anexou nos arquivos no sistema			
10/12/2025 14:44:38	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Solicitamos que seja definida uma data de retorno com horario marcado, para que possamos acompanhar de perto o procedimento, poderia nos dar essa previsão			
17/12/2025 14:09:18	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Agradecemos o retorno!			
17/12/2025 14:09:39	MENSAGEM	FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 749)	
Nos colocamos a disposição para todo e qualquer esclarecimento.			
18/12/2025 14:11:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/12/2025 14:16:49	EM ADJUDICAÇÃO		

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A
GOIÂNIA-GO**

18/12/2025 14:32:40 ADJUDICADO

18/12/2025 14:32:48 HOMOLOGADO

CONDUTOR: ISADORA COELHO CARVALHO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MARCO TÚLIO DE GODOY ALVES BESSA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSUE LOPES SIQUEIRA

APOIO ANA CLAUDIA MENDES FONSECA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CARMEN DIVINA PIRES CUSTODIO