ANEXO Il - PLANILHA DE FORMAGAO DE CUSTOS

T T e Tecnologia da = = suprir Tecnologia da = o da Subsecretaria de Tecnologia da |
e © |
Administrador Administrador | Administrador de de de ’ ’
m::;:i‘:;‘;: 1o Téenicode | Supervisorde | deBancode istrador de | Analistade Infra | Infraestutura | Infraestutura | Analista de Infra o - Sistemas de sistemas de emas. ‘d’":s':::::' e ‘d’":s':::::' e (et Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheiro de Engenheiro de Engenheiro de :é:'r':;:: 1::'::‘“_:: Analista de Analista| Analista de Redes Eletr Gerente de Projetos|  Analistadede | DesenvolvedorETL | Analista de
Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | Middieare Pleno : Segurangada | Segurancada | Operacionais " BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior S0 G de Redes Pleno Senior Jinior deTiC Redes Junior Pleno Processos
Nivel ! Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Sénior . i " Operacionais Pleno | Operacionais Sénior| monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Ju Pleno Informagio Pleno. | Informagso Sénior Junior
[QUANTIDADE DE PROFISSIONATS ALOCADOS s 5 T T 0 7 0 0 3 T 0 0 0 0 [ [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 3 2 0 [ 0 [ 0 [
Operadorde Administrador Administrador | Administrador . . . de de de réenico de réenico de
| REMUNERACKO (%) e e1o| Ténicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade infra | Infraestutura | Infraestutura | Analisa de Infra - ! Sistemas de Sistemas de Sistemas Arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de e aperagh s |Analstade Anaista | Anaista de Redes | Técnico Eletricta | Técnieo letricista | Gerent de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
; Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddleWare Pleno P . Segurangada | Segurancada | Operacionais stem: BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior operagioc operacs de Redes Pleno Senior Jinior Pleno Redes Junior Pleno Processos
el o Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede S& " A ! Operacionais Pleno monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno informagio Pleno | Informagso Sénior Junior
'A-SALARIO MENSAL [ RS [RS 250000 RS 212319 RS _ 3.498.26 | RS _ 950000 | RS _ 6930.20 | RS __ 800,00 | RS 420570 | RS _ 7.70698 | RS _ 4.200.00 | RS 420570 | RS _ 7.86170 | RS _ 9.784.80 | RS 785167 RS __ 9.784.80 | RS __ 4.206.70 | RS 770698 | RS ©784.80 |RS __ 9.16567 | RS _ 1110173 RS __ 9.00000 | RS __ 1050107 |RS 650017 | RS 500000 | RS 1050107 | RS 245856 | RS 475586 | RS 520000 | RS 830000 | RS 208611 | RS 257,00 | RS __ 10.594,18 | RS 3.700.86 | RS 495306 | RS 604752
Total da 5 [ RS [ RS 250000 [ RS 212319 | RS 3.498,26 | RS _9.500,00 | RS _ 6.930,0 | RS __ 8.100,00 | RS _ 420570 | RS _ 7.706,98 | RS _4.200,00 | RS __ 4.205,70 | RS _ 7.861,70 | RS _9.784,80 | RS __ 7.851,67 | RS __ 9.78480 | RS __4.206,70 | RS __ 7.70698 | RS 978480 | RS __ 9.165,67 | RS _ 11.101,73 | RS __ 9.000,00 | RS __ 10.901,07 | RS 650017 | RS __9.000,00 | RS 1090107 | RS __ 2.458,56 | RS __ 4.755,96 | RS __ 5.200,00 | RS __ 8.300,00 | RS 208611 | RS __ 265700 | RS _ 1099418 | RS __ 3.700,86 | RS __ 4.953,06 | RS __ 6.047,52
Operador de Administrador Administrador | Administrador i i i in int ink Administrador de | Administrador de Téenico de Téenico de
(PR e ST e e1o| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade nfra | Infraestutura | Infraestutura | Analista de Infra - ! Sistemas de Sistemas de Sistemas. rermas ooy Arquiteto de Arquiteto de | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Bsstot aperaga s |Analstade Anaisa | Anaista de Redes | Técnico Hletricista | Técnieo letriista | Gerente de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
ime *| suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Pleno ture i Segurangada | Segurangada | Operacionais sterm: Stemas | BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior TAEED0 TEEE de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Pleno Processos
Nivel ! Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Snior Operacionais Pleno | Operacionais Sénior| monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informagdo Sénior Junior
ATransporte 310,00 210,00 31000 | RS 210,00 | RS — ®s 310,00 | &5 RS g 210,00 310,00 - -~ [®s s 21000 | RS — R -~ ws — R -~ ws — R -~ ws s —[®s s —[®S 21000 | ’S — 21000 | ’S 21000 | RS 21000 | ’S 21000 | RS —|®s —[®S -~ [®s -
B-Auxilio Alimentagao (Vales, cesta - - - B g B g B - - 124539 172658 | RS 124690 | RS 650,00 | RS 3170 [ RS 121057 | RS 172698 [ RS 157322 | RS 205403 | RS 153208 | RS 200419 | RS 91127 [ RS 153208 | RS 200419 | RS -~ Iws 478,10 | RS ~ Iws ERES -~ Iws RS 200732 [ RS B ES 527,05 | RS 758,85
b-Assisténcia Medica 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 383,00 283,00 383,00 283,00 383,00 283,00 383,00 283,00 383,00 283,00 383,00 B B 283,00 383,00 283,00 B 283,00 283,00
E-Seguro de Vida 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13,03 1622 13,02 6,00 697 12,78 1622 15,20 1841 14,52 1807 10,78 14,92 18,07 4,08 789 6,00 6,00 3,06 341 1823 - 821 1003
F-Treinamento / Capacitagao / - - - - - - - - - - E - - - - - E - g - - - - - - - - - - - g - -
G-Auxiio Funeral - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - - - - 5 - 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5
H-Vale Refeigio 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 42000 42000 650,00 650,00 2000 42000 2000 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 650,00 650,00 420,00 420,00 420,00 B 420,00 420,00
TOTAL DE INSUMOS DE MAO-DE-OBRA 1149,00 145,00 | RS 1.149,00 145,00 939,00 145,00 705,00 709,00 | RS 1.149,00 114,00 | RS 196543 7.446,20 1962,92 1569,00 T051,68 152675 2.446,20 229182 277543 225000 272527 162508 2.250,00 272527 917,08 118899 866,00 866,00 916,46 517,01 274855 - 123827 1511,88
operadorde Administrador Administrador | Administrador . . . is i de i de . .
CRUPO A e 10| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Anastade Infra | Infraestutura | Infraestutura | Analisa de Infra - Sistemas de Sistemas de Sistemas Arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Jomeode. poragiae |Analst de Analista | Anaista de Redes Eletricsta | Técnico Eletricista | Gerente de Projetos| Analistade de | Desenvolvedor ETL | Analsta de
; Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Pleno Pl Segurangada | Segurancada | Operacionais BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior TIeE0 P de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Plen Processos
Nivel ! ° Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Sénior . ! monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informagdo Sénior Junior
OLINSs 0.00%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02-5E51 OU SESC 150%) 37; 31, 524 142, 103, o1 63,09 115,60 53,0 3,09 11753 146,77 1177 1067 65,10 115,60 1067 137,49 166, T35, 163, 57 135, 163, 36 7134 7801 24 3135 39,86 164,81 555 74 50,7
03-SENAI OU SENAC 1.00%) 25, 21, 32, 95, 69, 81, 42,06 77,07 22,0 42,06 7856 97,8 785 8 4207 77,07 B 91,66 113, 90, 105, 65, %0, 109, 2, 47, 52,0 83, 2086 2657 109,04 37,0 29, 60,
04-INCRA 0.20%) x 4, 7, 19, 13, 16, 841 15,41 8,4 8,1 15,7 15,5 15,7 5 841 15,41 5 18,33 2, 18, 21, 13, 18, 21, 4, 5, 0,4 16, 17 31 21,99 7,4 X 1,
05-Salério Educacio 2.50%) X 53, 87, 237, 173, 20, 105,14 152,67 105,0 105,14 156,5 244,6 156,2 5 105,17 192,67 34,6 225,14 273, 225, 772, T62, 725, 272, 61, T8, 130,0 207, 52,15 6643 274,85 92,5 123, 151,19 |
06-FGTS 3.00% 200 165 275, 760, 553, 648 336,46 61656 336,01 336,46 628,59 782,7 6281 7827 336,54 61656 7827 733,25 888, 720, 872, 520, 730, 72, 196, 380, 16,0 664, 166,89 312,56 87953 3560 3%, 483,
o7 seguro Acdente do 100%| RS | RS 2500 | RS 21,23 | RS 3498 | RS 95,00 | RS 69,30 | RS 81,00 | RS 42,06 | RS 77,07 | RS 42,00 | RS 42,06 | RS 7862 | RS 97,85 | RS 7852 | RS 97,85 | RS 42,07 | RS 77,07 | RS 97,85 | RS 91,66 | RS 112,02 | RS 90,00 | RS 109,01 | RS 65,00 | RS 90,00 | RS 10901 | RS 24559 | RS 47,56 | RS 52,00 | RS 83,00 | RS 2086 | RS 26557 | RS 109,94 | RS 37,01 | RS 4953 | RS 60,48
rabatho
08-SEBRAE 060%] Rs | R 15,00 | RS 12,74 | RS 2099 | 7% 57,00 | RS 41,58 | RS 8,60 | RS 7523 | RS 624 | RS 7520 | RS 2523 [ RS 47,17 | RS 58,71 | RS 47,11 [ RS 58,71 | RS 7524 | RS 6,24 | RS 58,71 | RS 54,99 | RS 66,61 | RS 54,00 | RS 65,41 | RS 39,00 | RS 54,00 | RS 6541 | RS 14,75 | RS 28,54 | RS 31,20 | RS 49,80 | RS 12,52 | RS 1594 [ RS 6597 | RS 2201 [ RS 2972 | RS 3629
TOTAL DO GRUPO A 14.80%] RS | RS 37000 | RS 31423 [RS 517,74 | RS 140600 | RS 102567 |RS 119880 | RS 62244 | RS 114063 | RS 621,60 | RS 622,40 | RS 116353 | RS _ 144815 | RS 162,05 | RS 14485 | RS 622,59 [ RS 114063 | RS 144815 [RS 135652 |RS 164306 | RS 1332,00 [RS 161336 | RS 96203 | RS 133200 [RS 161336 | RS 363,87 | RS 703,88 | RS 769,60 | RS 1.228,40 | RS 308,74 | RS 393,20 | RS 162714 | RS 547,73 | RS 733,05 | RS 95,0
Operador de Administrador Administrador | Administrador . . . inis ini ini éenico de éenico de
G0 e 1a| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade infra | Infraestutura | Infraestutura | Analistade Infra - Sistemas de Sistemas de Sistemas Arquiteto de Arquiteto de | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Bisstot operaca s |Analstade Anaista | Anaista de Redes | Técnico Eletricista | Técnieo letriista | Gerente de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
i *| suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Pleno fur Segurangada | Segurancada | Operacionais stem: BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior T I de Redes Pleno Senior Jinior Pleno deTiC Redes Junior Pleno Processos
Nivel y ' Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede S& . ! Operacionais Pleno monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno | Informagdo Sénior Junior
09-reérias 833w Rs [ RS 30825 | RS 17686 | RS 29141 | RS 79135 | RS 577,29 | RS 67473 | RS 35033 | RS __ 641,09 RS 349,86 | RS 35033 [ RS 65488 | RS 81507 | RS 654,00 | RS 81507 | RS 35042 | RS 641,99 | RS 815,07 | RS 76350 | RS 924,77 | RS 749,70 | RS 908,06 | RS 54146 | RS 749,70 | RS 508,06 | RS 204,80 | RS 396,17 | RS 433,16 | RS 691,39 | RS 173,77 |’ 22133 | RS 915,82 | RS 308,28 | RS 412,59 | RS 503,76
10-Auilio Doenca 130%| RS | RS 34,75 | RS 2551 [ RS 48,63 | RS 132,05 | RS 96,33 | RS 112,59 | RS 58,6 | RS 107.13 | RS 58,38 | RS 5846 | RS 109,28 | RS 136,01 | RS 109,14 | RS 136,01 | RS 58,47 [ RS 107,13 | RS 136,01 | RS 127,40 | RS 154,31 | RS 125,10 | RS 15152 | RS 9035 | RS 125,10 | RS 151,52 [ RS 38,17 [ RS 66,11 | RS 72,28 [ RS 115,37 | RS 25,00 [ RS 3693 | RS 152,82 | RS 5144 | RS 68,85 | RS 84,06
41 Férias sobre Licenca 006%| RS |RS 140 | R 119 | RS 1,9 | RS 532 | RS 388 | RS 458 | RS 2,36 | RS 432 | RS 235 | RS 236 | RS 4,40 | RS 548 | RS 4,40 | RS 548 | RS 2,36 | RS 432 | RS 548 | RS 513 | RS 622 | RS 504 | RS 6,10 | RS 364 | RS 504 | RS 610 | RS 138 | Rs 266 | RS 291 | RS 465 | RS 117 | &8 149 | RS 616 | RS 2,07 | RS 277 | R$ 339
12-Licenca paternidade 002%) o; ; 39 2 o ; 84 o 57 X 57 i 0 ¥ X 3 ¥ ¥ 2 1 ¥ 2 X o; T 66 X 05 20 07 X 21
13-Faltas legais 0.27%] 3 X 26, 18,99 72,15 11, 2, 11, 1, 21, 26, 21, %, 11, 21, %, 25,11 30, 24, %, 17, 24, 29, 7 13, 1, 22,74 7 7.2 3012 10, 1, 16,57
14-Acidente de Trabalho 0.33%) 5, 11, 31, 22,80 2665 FEY 25, FEY FEY 25, 3, 25, 3, 13, 25, 3, 30,16 36, 25, 35, 21, 25, 35, X 15, 17, 27, 5 57 36,17 12, 16 19,
15-Aviso Prévio Trabalho 0.04%] 1 ; X 77 24 1 X X 1 3; 1 67 X 3, 2 3 3, ) 1 2 3, 8 10 ,40 1, X 2,
16-13¢ Salsrio 8.33%) 208, 17 751, 791, 577,29 674,73 350, a1, 335, 350, 654, 515, 654, 815, 350, G, 815, 763,50 922, 745, 508, 51, 745, 508, 204, 396, 33, 691, 73,7 215 915,82 308, 1, 503,
TOTAL DO GRUPO B 18.77% 69, 398, 656, 1783, 130073 152029 789 1,445, 788, 789, 475 1836, 1473, T836, 785, Tass, T836, 172030 2.083,68 T689,:2 2,045, 220, T689,2 7046, 461, 892,65 975, 1557, 391,50 98,6 7.063,50 594, 925, 1.135,0
operadorde Administrador Administrador | Administrador . i de i de ador de Téenico de Téenico de
e Atonmanto dus| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade infra | Infraestutura | Infraestutura | Analista de Infra " ! Sistemas de Sistemas de Sistemas. Ctomas Arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientistade Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Biietot aperagto s |Analstade Anaisa| Analsta de Redes | Técnico Hetriista | Técnico letricista | Gerente de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
; Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Pleno P . Seguranada | Segurancada | Operacionais stem: BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior L0 THES de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Pleno Processos
Nivel Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede S& Operacionais Pleno monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagao Pleno | Informagdo Sénior Junior
17-Aviso prévio Indenizado o042%| RS |R$ 1050 | RS 892 | RS 14,69 | RS 39,90 | RS 29,1 [ rs 34,02 | RS 17,66 | RS 3237 | RS 17,64 | RS 17,66 | RS 33,02 | RS 41,10 | RS 32,98 | RS 41,10 | RS 1767 | r$ 3237 | RS 41,10 | &S 3850 | RS 4663 | RS 37,80 | RS 45,78 | RS 27,30 | RS 37,80 | RS 45,78 | RS 1033 | RS 19,98 | RS 2180 | RS 34,86 | RS 876 | RS 11,36 | RS 4618 | RS 15,54 | RS 2080 | RS 25,40
18-Indenizacio adicional 017%] s | RS 418 [ RS 355 [ RS 584[RS 1587 | RS 1157 [ RS 1353 | RS 707 [ 7% 1287 | RS 701 [ 7§ 702 [’ 13,13 | RS 1634 | RS 311 | RS 16,34 | RS 703 | 7S 1287 | RS 16,34 | RS 531 [ RS 1854 | RS 1503 | RS 18,20 | RS 1086 | RS 15,03 | RS 16,20 | RS 411 [ RS 794 [ RS 568 | RS 1386 | RS 348 [ RS 440 | RS 1836 | RS 618 [ RS 527 | RS 10,10
19"”“’*!”‘“‘“ ‘}"“ rescissdes | sow| RS | RS 10875 | RS 9236 [Rs 15217 |RS 41325 | RS 301,46 | RS 35235 RS 18295 |R$ 33525 [RS 18270 | RS 18295 RS 34198 | RS 42564 | RS 341,55 | RS 2564 | RS 182,99 | RS 33525 | RS 42564 | RS 398,71 | RS 482,93 | RS 391,50 | RS 472,20 | rs 282,76 | RS 391,50 | RS 47820 | RS 10695 | RS 206,88 | RS 226,20 | RS 361,05 [ RS %075 | RS 115,58 | RS 47825 | RS 16099 | RS 21546 | RS 263,07
sem justa causa)
20- Abono de Férias - 1/3 278%| RS |Rs 69,45 | RS 58,98 | RS 9718 | RS 26391 | RS 19252 | RS 2502 |R$ 11683 [RS 21410 |R$ 11668 |RS 11683 [RS 21840 | RS 27182 [ RS 21812 | RS 271,82 | RS 11686 | RS 218,10 | RS 271,82 | RS 25062 | RS 30841 | RS 25002 | RS 302,83 | RS 18057 | RS 25002 | RS 302,83 | RS 68,30 | RS 132,12 [ RS 144,46 | RS 23057 | RS 57,95 | RS 7381 | RS 305,42 | RS 10281 | RS 137,60 | RS 168,00
21-Abono de Ferias - 1/3
constitucional sobre licensa | 0,02%| RS | RS 048 | RS 040 | RS 066 | RS 181 | RS 132 [ RS 154 | RS 080 | RS 146 | RS 080 | RS 080 | RS 149 | RS 186 | RS 149 | RS 186 | RS 080 | RS 146 | RS 186 | S 174 | RS 211 | RS 171 | RS 2,07 | RS 124 | RS 171 | RS 207 | RS 047 | RS 050 [ s 099 [ RS 158 | RS 040 | RS 050 [ ks 209 [ RS 070 [ ks 094 | RS 115
TOTAL DO GRUPO € 773%] RS | R 19335 | RS 16421 | RS 27056 [ RS 73473 | RS 535,98 | RS 2645 | RS 32527 | RS 596,06 | RS 32483 | RS 32527 [ RS 60802 | RS 756,76 | RS 607,25 | RS 756,76 | RS 32535 | RS 596,06 | RS 756,76 | RS 708,87 | RS 858,61 | RS 696,06 | RS 843,00 | RS 502,72 | RS 696,06 | RS 843,00 | RS 190,15 | RS 367,83 | RS 402,17 | RS 641,92 | RS 16134 | RS 205,49 | RS 85029 | RS 286,22 | RS 383,07 | RS 67,72
GRUPOD perfil 1 Perfils perfil3 Perfils perfil7 Perfil 10 Perfil 11 Perfil 11 Perfil 12 Perfil 13 Perfil 14 Perfil 17 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19 Perfil 19
20 ncidéncia dos encargos do
Grupo "A” sobre os tensdo | 2,78%| RS | RS 6945 | RS 58,98 | RS 97,18 | RS 26389 | RS 19251 | RS 22500 [RS 11683 | RS 21409 [RS 11667 | RS 11683 [RS 21838 | RS 27180 | RS 21810 | RS 271,80 | RS 11685 | RS 21409 | RS 271,80 | RS 250,61 | RS 308,39 | RS 250,00 | RS 30281 | RS 18056 | RS 250,00 | RS 30281 | RS 6829 | RS 13211 | RS 144,45 | RS 23056 | RS 57,95 | RS 7381 | RS 305,40 | RS 102,80 | RS 137,59 | RS 167,99
grupo 8"
;’g;s: s°°5 ENCARGOS as0s%| RS |RS 110202 |R$ 93592 [RS 154206 |R$ 418768 |RS 305489 |R$ 357055 |R$ 185391 [RS 339730 | RS 185139 [RS 185391 | RS 346550 | R$ 431322 | RS 346108 |R$ 431322 RS 185435 |RS 339730 RS 431322 |R$ 404030 |R$ 489373 |R$  3.967.27 |R$ 480528 |R$ 286533 |RS 396727 |RS 480528 | RS 108375 |R$ 209647 |R$ 229220 | RS  3.65871 | RS 91957 RS 117123 |R$ 484632 | RS 163137 | RS 218335 | RS 2.66580
Operador de Administrador Administrador | Administrador i i ini . " i trador de | Administrador de Téenico de Téenico de
e e a| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade infra | Infraestutura | Infraestutura | Analista de Infra " ! Sistemas de. Sistemas de Sistemas. P P Arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientistade Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de e aperagto s |Analstade Anaisa| Analst de Redes | Técnico Hleriista | Técnico lericista | Gerente de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
e *| suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Pleno e . Segurangada | Segurangada | Operacionais sterm: Stemas | BIGDATAPleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior TAEE0 THE: de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Pleno Processos
Nivel Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede S& Operacionais Pleno | Operacionais Sénior| monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informagdo Sénior Junior
VALOR DA MAO DE OBRA [ RS [®s 475102 [R$ 420811 [R$  6.189,32 [ RS 14.836,68 | RS  10.924,09 | RS 12.819,55 [ RS 6.768,61 | RS 1181328 [RS  7.200,39 [ RS 7.20861 | RS 13.292,63 [ RS  16.544,22 | RS 13.275,67 | RS 15.667,02 | RS 7.112,72 | RS 13.031,02 | RS 16.544,22 | RS 15.497,39 | RS 18.770,90 | RS 15.217,27 [ R$ 18.431,62 | RS 10.990,54 | RS 15.217,27 | RS 18.431,62 | RS 4.459,39 | RS 8.041,42 | RS 8.358,20 | RS 12.824,71 | RS 3.922,14 | RS 4.745,63 | RS 18.589,05 | RS 5.332,23 [ RS 8.374,67 | RS 10.225,20
DEMAIS CUSTOS
MODULO: DEMAIS
COMPONENTES
Administrador Administrador | Administrador de
. i i T T
I-DEMAIS COMPONENTES (Incidentes sem valor ME::;::‘:;‘:: 4o Téenicode | Supervisorde | deBancode | Administrador de | Analistadeinfra | infraestutura | Infracstutura | Analista de Infra e .- Sistemas de sistemas de emas. "d’";'s::::' e "d’";'s::::' O oo Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheiro de Engenheiro de Engenheiro de ::'r':‘;:: ::':;“’_:: Analista de An: Analista de Redes o Eletr Gerente de Projetos|  Analistadede | Desenvolvedor ETL | Analista de
de custo) Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno sénior MiddleWare | MiddieWare Pleno Seguranca da Seguranca da Operacionais BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior e e de Redes Pleno sénior Jinior deTiC Redes Junior Pleno Processos
Nivel b Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Sénior o o " Operacionais Pleno [Operacionais Sénior| monitoragdo Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno | Informago Sénior Junior
A-Despesas Administrativas | 15,00| RS | RS 71265 | RS 63122 | RS 92840 | RS 222550 | RS L6386l | RS 192293 | RS 101529 | RS 177199 | RS 108006 [ RS 108129 | RS 199389 | RS 248163 [ RS 199135 | RS 235005 | RS 106691 | RS 195465 | RS 248163 | RS 232461 | RS 281563 | RS 228259 [ RS 276474 | RS 164858 | RS 228259 | RS 276474 | RS 66891 | RS 120621 | RS 125373 | RS 192371 | RS 588,32 | RS 71184 | RS 278836 | RS 79983 | RS 125620 [ RS 153378
B-LUCRO Y RS | RS 109273 | RS 96787 | RS 142354 | RS 341244 | RS 251254 | RS 204850 | RS 155678 | RS 2717,05 | RS 165600 | RS 165798 | RS 305730 | RS 380517 | RS 30530 | RS 360341 | RS 163593 | RS 2067,14 | RS 380517 | RS 356440 | RS 431731 | RS 349907 | RS 423927 | RS 252782 | RS 349907 | RS 423927 | RS L0256 | RS 184953 | RS 192239 | RS 294968 | RS 902,00 | RS 109150 | RS 427548 | RS 122641 | RS 197618 | RS 235180
TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES | RS | RS 1.80535 | R 1.599,08 | RS _ 2.351,04 | RS _ 5.637,04 | RS 451,15 | RS 4.87143 | R 2.572,07 | RS _ 4.489,05 | RS _2.736,15 | RS 2.739,27 | RS _ 5.051,20 | RS _ 6.286,80 | RS __ 5.044,75 | Rs __ 5.953,47 | RS __ 2.702,63 | RS 4.951,79 | RS __ 6.286,80 | RS 5.889,01 | RS __ 7.132,94 | Rs 578256 | RS __ 7.00401 | RS __ 4.176,41| RS __ 5.782,56 | RS __ 7.004,01 | RS 169457 | RS 305574 | RS 3.176,12 | RS __ 4.87335 | Rs 145041 | RS 1.80334 | RS 7.063,84 | RS 2.02625 | RS 318238 | RS 3.885,57
MODULO: TRIBUTOS
Administrador Administrador | Administrador de
i i T T
L TRIBUTOS ME::;::‘:;‘:: 4o Téenicode | Supervisorde | deBancode | Administrador de | Analistadeinfra | infraestutura | Infracstutura | Analista de Infra e .- Sistemas de sistemas de Sistemas. "d’";'s::::' e "d’";'s::::' O oo Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheiro de Engenheiro de Engenheiro de ::'r':‘;:: ::':;“’_:: Analista de Analista| Analista de Redes | Técnico Eletricista | Técnico Eletricista |Gerente de Projetos| Analistade de | Desenvolvedor ETL|  Analista de
suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno sénior MiddleWare | MiddieWare Pleno Seguranca da Seguranca da Operacionais BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior e e de Redes Pleno sénior Jinior Pleno deTiC Redes Junior Pleno Processos
Nivel b Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Sénior o o " Operacionais Pleno [Operacionais Sénior| monitoragdo Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informago Sénior Junior
A-Tributos Federais (COFINS, | 3,65%| RS | RS 27554 | RS 24406 | RS 35896 | RS 86048 | RS 63356 | RS 74349 | RS 39256 | RS 68513 | RS 417,60 | RS 41807 | RS 77093 | RS 95951 [ RS 769,94 | RS 908,63 | RS 412,51 | ks 755,75 | RS 959,51 | Rs 89880 | RS 108865 | RS 88255 | RS 106897 | RS 63741 | RS 88255 | RS 106897 | RS 258,63 | RS 46637 | RS 484,75 | s 743,79 | RS 227,47 | s 27523 | RS 107810 | RS 308,25 | RS 485,70 | RS 593,03
PIS/PASEP) - Exceto IRP) e CSLL
B-Tributos so0%| RS | RS 37746 | RS 3332 | RS 49173 [ RS 117873 [ RS 867,89 | RS 101848 | RS 53775 | RS 93853 [ RS 572,05 [ RS 572,70 | RS 105606 | RS 131439 [ RS 105472 | RS 124470 | RS 56500 | RS 103528 [ RS 131430 | RS 123123 [ RS 149130 | RS 120897 | RS 146434 | RS 87317 | RS 120897 | RS 146434 | RS 354,29 | RS 638,87 | RS 66404 | RS 101889 | RS 311,60 | RS 37703 | RS 147685 | RS 42363 | RS 665,35 | RS 812,36
(ssan)
Cinss Zs0%] RS | RS 339,71 | RS 30089 | RS 44255 | RS 106086 | RS 781,10 | RS 51663 | RS 48397 | RS 84468 | RS 51485 | RS 51543 | RS 95046 | RS 118295 | R 935,24 | RS 112023 | RS So8,58 | RS 93175 | R 1is255 | RS 110810 | RS 134217 | RS 108807 | RS 131791 RS 78585 | RS 108807 | RS 131791 RS 318,86 | RS 574,58 | ’S 597,63 | ’S 517,00 | RS 28044 | RS 33533 | RS 132917 | RS 381,27 | °S 59881 | RS EETRE]
TOTALTRIBUTOS 1315% RS | RS 992,71 | RS 87927 | RS _ 129324 | RS _ 3.100,07 | RS 2.282,55 | RS 267860 | Rs 141428 | RS _ 2.468,34 | RS _ 150450 | RS 150621 | RS _ 2.77745 | RS _ 3.456,86 | RS 277390 | RS 3.27357 | RS 148618 | RS 272,79 | RS 3.45686 | RS 323812 | RS __ 3.922,01 | R __ 3.07960 | RS __ 3.851,02 |Rs __ 2.29643 | RS 317560 | Rs __ 3.851,22 | RS 931,77 | RS 168023 RS 174642 | RS 2.679,68 | RS 819,52 | RS 991,58 | RS 388412 |Rs 111415 |Rs 174986 | RS 213652
Nota: o valor referente a tributos € obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
QUADRO RESUMO
Administrador Administrador | Administrador de
1-MAO-DE-OBRA VINCULADA A ! !
execucio T QL “:E 4o Téenicode | Supervisorde | deBancode | Administrador de | Analistadeinfra | infraestutura | infraestutura | Analista de Infra & - Sistemas de sistemas de Sistemas. ‘d'";'s':;:::' e ‘d'";'s':;:::' de | arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheiro de Engenheiro de Engenheiro de :::’:;Z:: ::Z’::‘;:: Analista de Analista| Analista de Redes | Técnico Eletricista | Técnico Eletricista |Gerente de Projetos| Analistade de | Desenvolvedor ETL|  Analista de
EMPREGADO.Valor Unitirio) o Suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddleWare Pleno fode simior | de Rede plne | de Reae Sénior | | SeBUMEada | Segurancada | Operaconais | SEREE | CHSTE | BIGDATAPleno | BIGDATA Snior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dadossenior | OOt e | montorasdo pleno | € Redes Peno Senior Jinior Pleno deTiC Redes Junior Pleno Processos
Senior Junior Pleno Informagio Pleno | Informagso Sénior Junior
3 500, 2123, 498, 9500, 65930, 100, 42057 7706 3200, 42057 78617 784, 7851, 9784, 42067 77065 784, 165, L1017 000,00 1050107 000,00 2458, 755,96 5200, 53000 2.086,11 2657, 10554, 370086 4553, 047,52 |
B-Encargos Sociais 102, 935, 542, 4187, 3054, 570, 1853, 3397, 1651, 18539 346551 313, 3461, 4313, 3397,3 313, 040, 48937 967,27 505,28 967,27 1083, 096,47 2292, 3.658,7 919,57 1171, 846, 163137 2.183, 0
Clinsumos de méo-de-obra 145, 1145, 135, 1149, 939, 145, 709,0 709, 1.149, 1.149,0 19654 a6, 1962, 1565 19267 a6, 291, 2775, 250,00 725,27 250,00 917, 188, 866, 78, - 1238,
D Subtotal 751, 4.208, 189, 14836, 0924, 12819, 67686 11813, 7200, 72086 132926 16,544, 13275, 15,667, 13.031,0: 16548, 15497, 18.770,9 15.217,27 18.431,62 15217,7 4459, 041, 535, 18589, 8374,
E-Reserva Técnica L . N - - - - - - ©_|RS - RS - RS - RS LO00JRS  100] — e | 1 L0 100 | 1,00 | [ RS 100] IRS  LO0JRS 100 JRS ~ 100|RS 100 R6____LOOJRS 100 |Ry 100}
TOTAL MAO-DE-OBRA 475102 420811 618932 14.836,68 1092409 1281955 676861 1181328 7.20039 720861 1329263 16.544,22 13.275, 15,667, 13.031,0; 16548, 15,457, 18770, 15.217,27 1843162 1521727 4.45; 8,041, 5358, 12.824,7; 18589, 533223 5374,
Nota(1l D=A+B+C
Administrador Administrador | Administrador is i i
- VALOR MENSAL TOTAL REFERENTE Operador d i i is Administrador de | Administrador d Téenico d Téenico d
MAC-DEOBRA VINCULADA A e a1o| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstadeinfra | Infraestutura | Infraestutura | Analista de Infra - ! Sistemas de Sistemas de istemas. Moo | ot | Arauiteto de Arquiteto de | Cientista de Dados | Cientista de Dados |  Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Biostot o“:’;‘;a‘: Analista de Analista | Analista de Redes | Técnico Eletricista | Técnico Eletricista | Gerente de Projetos| Analistade de | Desenvolvedor ETL | Analista de
& e “|  suporte suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Sénior MiddleWare | MiddleWare Pleno tur: b Seguranca da Seguranca da Operacionais stem s _ | BiGDATAPleno | BIGDATA Snior Pleno Senior dados Ju dados Pleno dados Senior D0 i de Redes Pleno Sénior Janior Pleno deTiC Redes Junior Pleno Processos
EXECUCKO CONTRATUAL Nivel Rede Jinior | de Rede Pleno | de Rede Sénior Operacionais Pleno | Operacionais Sénior| monitoragéo Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informagdo Sénior Junior
A-Mio-de-obra (vinculada & execugio | RS | RS 475100 | RS 420811 | RS 618932 | RS 148368 | R _ 1092409 | RS 1281955 | RS 676861 | RS 1181328 | RS 720039 | RS 708,61 | RS 1329263 | RS 1654422 | R 1327567 | RS _ 1566702 | RS 711272 | RS 1303102 | RS 1654422 | RS 1549739 | RS 1877090 | RS 152177 | RS 1843162 | RS 1099054 | RS 1521707 | RS 1843162 | RS 445939 | RS 801,42 | RS 835820 | RS 1282471 | RS 392214 | R 474563 | RS 1858905 | RS 533223 | RS 837467 | RS 1022520
B d Mat
spamer Weﬁz‘qu;;';aws 7 RS | RS 10000 [ RS 10000 [ RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 10000 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00 | RS 100,00
[ 1805, 1595 351, 637,94 aist1s 57143 357207 3.485,05 3736, 739,27 505120 6.286,80 S0ua,75 So5347 370263 455175 286,50 5 885,01 713250 578256 700801 a7641 578256 700401 654,57 305574 76,12 573,39 45041 T803,34 063,84 026,25 318238 388557
D Tributos , 875, 253, 100, 228255 678,60 414,28 2.468,34 1504, 506, 277,45 3.456,86 273,90 327357 1.486,18 2722,79 3.456,86 323812 392,11 3.179,60 385122 229643 3.179,60 3851,22 931,77 1680.23 746,42 679,68 819,52 991,58 3.884,12 1114,15 1.749,86 213652
E-Valor mensal dos servigos por 7649, 6786, 934, 33674, 17.457,79 20.469,57 10854,95 18.870,67 11541, 11554, 3122127 7638788 31.194,52 34.954,05 T1.401,74 30.805,60 2638788 34.724,52 35.925,55 34275,43 35.386,85 17.563,38 24.275,43 29.386,85 7185,73 1287738 13.380,74 20477,77 332,08 7.640,56 35.637,00 8572,63 T3.406,51 16.347,00
alor mensal dos servigos por perfil 38245, 33932, 934, 23674, - 4093914 - g 34623, 11554, - g - - g g g g g g g g g - g g 40.142,21 4095555 g - g g g -
VALOR MENSAL TOTAL REFERENTE A 38.205, 33.932, 932, 23674, B 0.939,14 B g 34.623, 11,554, B g B B B g B g B g B g B g B g 40.142,21 40.955,55 B g B B - B
Operador de Administrador Administrador | Administrador . . . is i i Teenico de éenico de
DCEDEREEm e 1o| Técnicode | Supervisorde | deBancode | Administradorde | Analstade nfra | Infraestutura | Infraestutura | Anlista de Infra - ! Sistemas de Sistemas de Sistemas. Arquiteto de Arquiteto de | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de Bsstot opersea s |Analstade Anaisa | Anaista de Redes | Técnico Eletricista | Técnieo letriista | Gerente de Projetos|  Analistade de | Desenvalvedor ETL | Anaista de
i *| suporte Suporte Dados (DBA) | Dados (AD) Pleno Senior MiddieWare | MiddieWare Plen, ture Segurangada | Segurancada | Operacionais BIGDATA Pleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior TAEED0 TEEE de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Pleno Processos
el ! Rede Jinior | de Rede Pleno monitoragio Junior | monitoragéo Pleno
Senior Junior Pleno Informagdo Pleno. | Informagdo Sénior Junior
10000 038872 12988 30951 22823 26761 Ta191 24670 15088 15105 27743 3498 27708 3.2676 14506 2.7200 3,448 32323 30123 31741 38419 2291 741 38419 0939 16835 17493 26771 08278 09989 38746 11207 17527 21371
PESO ARREDONDADO 1 13 3 23 27 14 25 15 15 28 34 28 33 15 27 34 32 39 32 38 23 32 38 09 17 17 27 08 1 39 11 18 21
T~ ESTIIATIVA DE CONSUMO NO MIES COM | Operador d “Administrad ‘Administrador | Administrad i i i i i i i Téenico Téenico
e Técnicode | Supervisor de 120°7 | Administrador de | Analista de Infra | 0T oo | AGMINSHRION | 5o, de infra Arquiteto de Arquitetode | Cientista de Dados | Cientista de Dados | Engenheirode | Engenheirode | Engenheiro de eenico de chic0 4 | Analista de Analista| Analista de Redes | Téenico Eletricista | Técnico Eletricista |Gerente de Projetos| Analistade de | Desenvolvedor ETL | Analista de
168H + 2H EXTRA POR SEMANA PARA | Atendimento de 12 de Banco de o Infraestutura | Infraestutura de d Sistemas de Sistemas de istemas N " ! f operagio e operagio e - o "
e Suporte Suporte Dados (AD) Pleno Senior f f Plen, ture Stemas | BIGDATAPleno | BIGDATA Sénior Pleno Senior dados Junior dados Pleno dados Senior TAEED0 TEEE de Redes Pleno Senior Jinior Redes Junior Pleno Processos
DESENVOLVEDORES el Dados (DBA) Middieare | widdieware Rede Jiinior | de Rede Pleno Senior ) Pleno
UST do PERFIL 168 218 521 386 asa 2 420 252 470 470 554 257 454 7 538 655 538 638 386 538 638 151 286 54 134 168 655 185 302 353
UST MES POR QUANTIDADE 840 218 521 - 907 - - 756 252 - - - - - - - - - - - - - - - - 857 907 - - B B - B
[A-Horas trabalhadas por mes por profissional 168 |
[ TOTAL UST MENSAL 6014 | [B-Total de profissionais 23|
[ TOTAL UST ANUAL 72173 | [CTotal de he (A%B) 3.864 |




[D-Custo Mensal d fi [RS 27400118
[E~Custo Anual | RS 3.288.014,20
[F-Vvalor usT ['rs




