


7 - Única Por Entidade. 2

8 Documentação Customizada de Solução - Única Por hora de documentação. 1 Documentação específica / customizada da Solução de TI.

9 - Única Por Categoria de Documento. 22

10
Modelagem de Processos a Única 1 Analista de Processos Pleno ou Sênior.

Revisão da Modelagem de Processos b Única 1 Analista de Processos Pleno ou Sênior.

11 - Única 1

12 Gerenciamento de Projeto de Solução de TI - Única Por projeto, por semana de gerenciamento. 10

13 Monitoramento de Projeto de Solução de TI - Única Por projeto, por semana de monitoramento. 3

Codificação

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

14

a Baixa 5 Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

b Média 6 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

Modelagem Entidade Relacionamento da 
Solução de TI

Modelo Entidade Relacionamento (MER), Diagrama de 
Classes.

Analista de Sistemas Junior, Pleno ou 
Sênior; 

Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

Análise e modelagem das entidades do sistema e seus 
relacionamentos entregue na ferramenta de modelagem 

de banco padrão da contratante.

Analista de Sistemas Junior, Pleno ou 
Sênior; 

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior;
Arquiteto de Software Junior, Pleno ou 

Sênior;
Designer de UX Pleno ou Sênior.

Elaboração de documentações específicas / 
customizadas de soluções de TI que exijam um 
detalhamento diferenciado, não atendido pelos 

documentos padrões previstos.

Taxonomia / Classificação / Categorização de 
Documentos Corporativos em Soluções que 

gerenciam conteúdos
digitais

Projeto de Taxonomia / Classificação / Categorização dos 
Documentos elaborados.

Analista de Sistemas Junior, Pleno ou 
Sênior; 

Desenvolvedor Pleno ou Sênior;
Arquiteto de Software Junior, Pleno ou 

Sênior.

Reuniões com os usuários, listagem e análise dos 
diferentes tipos de documentos manipulados pela 
aplicação, definição de metadados, elaboração de 
planilhas / documentos de taxonomia, refinamento.

A cada conjunto de 03 (três) atividades 
levantadas e modeladas.

Processo mapeado na notação BPMN em ferramenta 
destinada a este fim.

Reuniões com as áreas de negócio, análise e 
modelagem dos processos.

A cada conjunto de 06 (seis) atividades 
existentes em BPMN revisadas e alteradas.

Processo mapeado na notação BPMN em ferramenta 
destinada a este fim.

Reuniões com as áreas de negócio, análise e revisão da 
modelagem dos processos.

Estudo/Análise ou Participação em Repasse de 
Conhecimento de Sistema Legado

Por hora de estudo/análise ou participação em 
repasses de conhecimento.

Documentação da Solução de TI resultante do 
estudo/análise ou repasse de conhecimento realizado, 

descrevendo os requisitos, as funcionalidades existentes, 
regras de negócio, fluxos do sistema e validações, com 

registro do resultado da análise visando compor uma base de 
conhecimento.

Analista de Sistemas Junior, Pleno ou 
Sênior; 

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior;
Arquiteto de Software Júnior, Pleno ou 

Sênior.

Reuniões com usuários, reuniões com outros analistas, 
detalhamento de regras de negócio, print de telas (do 

sistema e de sistemas envolvidos), elaboração de 
documentação resultante do estudo/análise ou do 

repasse de conhecimento.

Relatórios de Gerenciamento do projeto; evidências das 
comunicações periódicas com os Stakeholder do projeto; 
atas de reunião de gerenciamento periódico e de reuniões 

diárias, com registro descrevendo a reunião e evidências da 
participação; Cronogramas atualizados conforme evolução 

do projeto.

Gerente de Projetos de TIC Júnior, Pleno 
ou Sênior.

Fazer gestão dos recursos disponíveis de forma a 
garantir o alcance dos objetivos do projeto; realizar 

reuniões diárias com time executor do projeto; realizar 
reuniões periódicas de monitoramento do projeto com os 
principais Stakeholder do projeto; atualizar cronograma 
com detalhamento de atividades e entregas suficiente 
para a boa comunicação entre todos Stakeholder do 

projeto; elaborar e divulgar, para os principais 
Stakeholder do projeto, o relatório periódico de 

monitoramento com ênfase nos encaminhamentos, 
destaques e problemas do projeto; registrar diário de 
bordo os relatórios de gerenciamento e subsidiar as 

informações de detalhamento do portfólio de projetos da 
Secretaria;

Identificar e tratamento das necessidades de mudança e 
replanejamento do projeto quando necessário; seguir a 

metodologia estabelecida pela Secretaria.

Obs.: Não deve ser utilizado em conjunto com o item 13 
- Monitoramento de Projeto de Solução de TI

Relatórios de monitoramento do projeto; atas de Reunião de 
monitoramento periódico, com registro descrevendo a 

reunião e evidências da participação; cronogramas 
atualizado conforme evolução do projeto.

Gerente de Projetos de TIC Júnior, Pleno 
ou Sênior.

Acompanhar a execução do projeto a partir do que foi 
planejado; realizar reuniões periódicas de 

monitoramento do projeto com os principais Stakeholder 
do projeto; realizar acordos com o dono produto sobre 

como o monitoramento (canal, periodicidade, etc.) 
acontecerá; atualizar cronograma com detalhamento de 
atividades e entregas suficiente para a boa comunicação 

entre os Stakeholders do projeto; registrar diário de 
bordo com os pontos importantes relatados pelo dono do 

produto e para subsidiar as informações de 
detalhamento do portfólio de projetos da Secretaria; 
seguir a metodologia estabelecida pela Secretaria.

Obs.: Não deve ser utilizado em conjunto com o item 12 
- Gerenciamento de Projeto de Solução de TI

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Implementação de nova Funcionalidade 
(frontend e backend)

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações), independentemente de suas 
camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 

atributos.

Nova funcionalidade completa (Interface de Usuário/frontend 
e backend) implementada, commits, capturas de tela.

Desenvolvimento de nova funcionalidade completa 
(Interface de Usuário/frontend e backend), contendo as 
ações previstas para o atendimento dos requisitos de 

negócio (por exemplo, ações básicas de inclusão, 
exclusão, pesquisa e edição de dados / informações - 
CRUD). Este item contempla o desenvolvimento de 

componentes de backend (camadas de persistência, 
negócio e controle), suas validações básicas de dados 

(formato e obrigatoriedade), bem como o 

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações), independentemente de suas 
camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 

atributos.



c Alta 7 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

15

a Baixa 4

b Média 5

c Alta 6

16

a Baixa 11

b Média 14

c Alta 17

17 Implementação de novo Batch (backend e jobs)

a Baixa 8

b Média 10

c Alta 12

18 a Única Por gráfico. 6

19 Implementação de novo Backend

a Baixa 2

Novo backend implementado, commits, capturas de tela.

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

b Média 3 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

c Alta 4 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

20 Implementação de nova Regra de Negócio.

a Baixa

Por Regra de Negócio.

1 Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

b Média 2 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

c Alta 3 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

21

a Única Por Tela / Interface de Usuário. 1 Nova tela implementada, commits, capturas de tela. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

b Única 2 Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

22 a Única Por atividade do processo a ser automatizada. 8

(formato e obrigatoriedade), bem como o 
desenvolvimento do frontend - interfaces e seus 

comportamentos.
Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 

alterar, excluir, pesquisar ou outras 
operações/ações), independentemente de suas 

camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 
atributos.

Implementação de novo Serviço/API (backend e 
endpoint)

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações), independentemente de suas 
camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 

atributos.

Novo Serviço/API (backend e endpoints) implementado, 
commits, capturas de tela.

Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior; 
Arquiteto de Machine Learning Pleno ou 

Sênior.

Desenvolvimento completo de novo Serviço contendo as 
ações previstas para o atendimento dos requisitos de 
negócio envolvendo integração de sistemas. Este item 

contempla o desenvolvimento de componentes de 
backend (camadas de persistência, negócio e controle), 

suas validações básicas de dados (formato e 
obrigatoriedade), bem como o desenvolvimento dos 

endpoints visando publicar / expor os serviços para seu 
consumo por meio de outras aplicações.

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações), independentemente de suas 
camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 

atributos.

Desenvolvedor Pleno ou Sênior; Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações), independentemente de suas 
camadas/tiers, envolvendo até 20 (vinte) 

atributos.

Desenvolvedor Pleno ou Sênior; Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Implementação de novo Relatório (backend e 
template)

Por relatório, contemplando até 05 formatos 
(PDF, CSV, TXT, HTML, JSON ou outro similar).

Novo Relatório implementado, commits, capturas de tela, 
incluindo relatório gerado após sua execução, se for parte da 

demanda.

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior; 
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.
Desenvolvimento completo de novo Relatório contendo 

as ações previstas para o atendimento dos requisitos de 
negócio envolvendo pesquisas, filtros, impressão e/ou 

exportação de dados. Este item contempla o 
desenvolvimento de componentes de backend (camadas 

de acesso a dados), templates visuais dos Relatórios, 
bem como o desenvolvimento do frontend - interfaces e 
seus comportamentos -, caso necessário. Pode incluir a 

execução do relatório, caso seja parte da demanda.

Por relatório, contemplando até 05 formatos 
(PDF, CSV, TXT, HTML, JSON ou outro similar).

Desenvolvedor Pleno ou Sênior;Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Por relatório, contemplando até 05 formatos 
(PDF, CSV, TXT, HTML, JSON ou outro similar).

Desenvolvedor Pleno ou Sênior;Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Por job (processo automatizado que executa 
uma série de tarefas e produz um determinado 

resultado).

Novo Batch implementado, commits, capturas de tela, 
incluindo resultado de sua execução, se for parte da 

demanda.

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior; 
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.
Desenvolvimento completo de novo Batch contendo as 
ações previstas para o atendimento dos requisitos de 

negócio envolvendo processamentos em lote de dados. 
Este item contempla o desenvolvimento de componentes 

de backend (camadas de acesso a dados, validações, 
conversões e processamentos), bem como o 

desenvolvimento dos jobs. Pode incluir a execução do 
job, caso seja parte da demanda.

Por job (processo automatizado que executa 
uma série de tarefas e produz um determinado 

resultado).

Desenvolvedor Pleno ou Sênior;Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Por job (processo automatizado que executa 
uma série de tarefas e produz um determinado 

resultado).

Desenvolvedor Pleno ou Sênior;Arquiteto 
de Machine Learning Pleno ou Sênior.

Implementação de novo Dashboard (backend e 
frontend)

Novo Dashboard com gráfico(s) implementado(s) ou novo(s) 
gráfico(s) implementado(s) em dashboard existente, 

commits, capturas de tela.

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior; 
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Desenvolvimento completo de gráfico em  Dashboard 
contendo as ações previstas para o atendimento dos 

requisitos de negócio envolvendo consolidações e 
exibições gráficas de dados. Este item contempla o 

desenvolvimento de componentes de backend (camadas 
de acesso a dados), bem como o desenvolvimento do 

frontend - telas e gráficos.

Por operação/ação de usuário ou do sistema, 
independentemente de suas camadas/tiers. Desenvolvimento de nova operação de backend a ser 

utilizada em uma ou mais aplicações.
Obs.: Não devem ser contabilizadas as diferentes 

camadas (tiers) de software como operações. Uma 
operação deve contemplar a implementação completa 
da operação/ação de um software, independentemente 

de suas camadas de backend.

Por operação/ação de usuário ou do sistema, 
independentemente de suas camadas/tiers.

Por operação/ação de usuário ou do sistema, 
independentemente de suas camadas/tiers.

Nova Regra de Negócio implementada, commits, capturas de 
tela.

Desenvolvimento completo de nova Regra de Negócio a 
ser utilizada em uma ou mais aplicações.

Implementação de novo Frontend (HTML, CSS e 
Javascript)

Desenvolvimento de nova tela estática, incluindo 
artefatos HTML e CSS a partir de protótipo e template 

pré-definidos.

Por operação/ação de usuário (ex.: incluir, 
alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Nova operação de frontend implementada, commits, 
capturas de tela.

Desenvolvimento de nova operação/ação de frontend  a 
ser utilizada em uma ou mais aplicações.

Obs.: Não devem ser contabilizadas as diferentes 
camadas (tiers) de software como operações. Uma 

operação deve contemplar a implementação completa 
da operação/ação de um software, independentemente 

de suas camadas de frontend.

Automatização de novos Processos modelados 
na disciplina BPM com ferramenta BPMS

Atividade de processo automatizado, commits, capturas de 
tela.

Analista de Processos Pleno ou Sênior;
Analista de Sistemas Pleno ou Senior;

Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Desenvolvimento completo de automatização de 
processos, contemplando os tipos de atividades 

previstos na notação de modelagem de processos da 
disciplina BPM (BPMS).



23

a Única 4 Manutenção implementada, commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

b Única 1 Manutenção implementada, commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

c Única 0,5 Manutenção implementada, commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

d Única 1 Manutenção implementada: commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

e Única 1 Manutenção implementada: commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

f Única 2 Manutenção implementada: commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

g Única 4 Manutenção implementada: commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior. Implementação da manutenção em sistema existente.

h Baixa 1

i Média 1

j Alta 1

Testes

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

24 Implementação de Teste Unitário Automatizado

a Única 4 Testes Unitários Automatizados Implementados, commits.

b Única 1 Testes Unitários Automatizados alterados, commits.

25 Elaboração de Roteiro de Testes

a Única Por novo Roteiro de Testes, por funcionalidade. 8

Documento de Roteiro de Testes.

b Única 2

26

a Única 6

Teste Funcional Automatizado Implementado, commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

b Única 2

27 Execução de Testes Funcionais Manuais

a Única Por Funcionalidade a ser testada. 4 Relatório de Resultados dos Testes Manuais.

b Única Por Funcionalidade a ser re-testada. 2 Relatório de Resultados dos re-testes Manuais.

28 - Única 4 Testes Integração Automatizados Implementados, commits.

29 - Única 8 Testes de Carga Automatizados Implementados, commits.

30 - Única 4 Analista de Testes Pleno ou Sênior.

31 - Alta Por aplicação a ser testada. 24 Ambiente de teste funcional. Arquiteto de Software Pleno ou Sênior.

32 Criação de Massa de Dados de Teste - Única 4 Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Gerência de Configuração

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

Manutenções em Sistemas Existentes 
(corretivas, evolutivas, adaptativas ou 

perfectivas)

Por evento de inclusão ou exclusão de atributo 
em formulário, relatório ou serviço existente, com 

os devidos ajustes nas camadas de frontend e 
backend.

Por evento de alteração de atributo em 
formulário, relatório ou serviço existentes, com 
os devidos ajustes nas camadas de frontend e 

backend.

Por evento de inclusão, alteração ou exclusão de 
labels, tooltips ou outros elementos estáticos em 

telas ou relatórios existentes.

Por evento de inclusão, alteração ou exclusão de 
validações de dados.

Por evento de alteração ou exclusão de regra de 
negócio.

Por evento de alteração em operações de 
backend ou frontend.

Por evento de exclusão de funcionalidade 
existente, com os devidos ajustes de impacto no 

sistema.

Por hora de análise exploratória de problemas 
em sistemas existentes.

Relatório com o diagnóstico obtido como resultado da análise 
e encaminhamentos ou medidas necessárias para a solução 

do problema.

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior, 
Analista de Sistemas Pleno ou Sênior.

Identificação de erros em aplicações (troubleshooting): 
análise, testes e debug para identificar as causas do 

problema / defeito.
Desenvolvedor Pleno ou Sênior, Analista 

de Sistemas Pleno ou Sênior

Desenvolvedor Pleno ou Sênior, Analista 
de Sistemas Pleno ou Sênior.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Por novo teste unitário automatizado para 
operação/ação de usuário ou sistema (ex.: 
incluir, alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Criação de testes utilizando tecnologias de construção 
de testes unitários (Junit ou equivalente).

Por evento de alteração em teste unitário 
automatizado existente.

Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Alteração de testes utilizando tecnologias de construção 
de testes unitários (Junit ou equivalente).

Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Planejamento e concepção dos cenários de testes, 
definições dos casos de sucesso e falhas, definição dos 

dados para testes.Por necessidade de alterações ou correções 
parciais em Roteiro de Testes existente.

Implementação de Testes Funcionais 
Automatizados

Por novo teste funcional automatizado, por 
funcionalidade.

Criação de testes utilizando ferramentas de 
automatização de testes funcionais (Selenium).

Por evento de alteração em teste funcional 
automatizado existente.

Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Execução de Testes Funcionais Manuais, com a 
produção de relatório comprobatório com os resultados 

obtidos durante os testes.

Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Execução de re-testes Funcionais Manuais, com a 
produção de relatório comprobatório com os resultados 

obtidos durante os testes.

Implementação de Testes de Integração 
Automatizados

Por operação/ação de usuário ou sistema (ex.: 
incluir, alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Criação de testes utilizando ferramentas de 
automatização de testes unitários (Junit, Postman, 

SoapUI ou equivalente).

Implementação de Testes de Carga 
Automatizados

Por operação/ação de usuário ou sistema (ex.: 
incluir, alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Desenvolvedor Júnior, Pleno ou Sênior;
Analista de Testes Pleno ou Sênior.

Criação de testes de carga utilizando ferramentas de 
automatização de testes (Junit, Postman, SoapUI ou 

equivalente).

Criação de Casos de Teste em Ferramenta de 
Gerenciamento de Testes

Por operação/ação de usuário ou sistema (ex.: 
incluir, alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Criação dos casos de testes em ferramenta de 
gerenciamento de testes.

Criação dos casos de testes em ferramenta de 
gerenciamento de testes (testlink, testecomplete, etc).

Criação de Ambiente para Execução de Testes 
Automatizados

Configuração de ambiente para execução dos testes 
automatizados, conteinerizados ou não. Deve configurar 

um ambiente para execução do teste, simulando o 
ambiente de produção onde a aplicação é executada.

Por operação/ação de usuário ou sistema (ex.: 
incluir, alterar, excluir, pesquisar ou outras 

operações/ações).

Scripts SQL para a extração e/ou persistência dos dados 
utilizados no teste.

Elaborar script para a geração de massa de dados 
necessários para a execução de um ciclo de testes.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA



33 - Única Por Módulo de Aplicação (projeto). 2

34 Configuração de Aplicação para Implantação - Única Por Aplicação. 6 Arquivos de configuração, commits. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

35 - Única Por Aplicação, por Ambiente, a cada solicitação. 1 Atividades / Solicitações. Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

36 - Única 1 Configurações realizadas e solicitações atendidas. Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

37

a Baixa

Por Aplicação.

8

Configurações realizadas e solicitações atendidas.b Média 16

c Alta 36

38 Implantação (Deployment) de Aplicação - Única 0,25 Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

39 - Única Por Categoria de Documento. 6

40 - Única Por Merge Request. 1 Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

Suporte e Desenvolvimento

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

41 Operação assistida de apoio às Soluções de TI - Única 0,25 Perfis Juniores, Plenos ou Seniores.

42 Elaboração e execução de Scripts - Única Por script, a cada tabela envolvida no script. 0,25 Scripts SQL e NoSQL, resultado da execução.

43 - Única 2 Perfis Juniores, Plenos ou Sêniores.

44 Elaboração de Manuais de Usuário - Única Por Funcionalidade. 4 Manuais de Usuários em formato HTML, PDF ou DOC.

45 Participação em Reuniões - Única 0,25 Perfis Juniores, Plenos ou Seniores.

46 Prospecção Tecnológica - Única Por evento/demanda. 36

Design e UX

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

47 Wireframe de Funcionalidade

a Única 2

Rascunho ou esboço da Funcionalidade.

Configuração do Ambiente Local de Trabalho do 
Desenvolvedor

Ambiente local de trabalho do desenvolvedor instalado, com 
o(s) projeto(s) devidamente configurado(s).

Analista de Sistemas Júnior, Pleno ou 
Sênior; Desenvolvedor Junior, Pleno ou 

Sênior.

Instalação e configuração das ferramentas de trabalho 
necessárias à execução das tarefas de 

desenvolvimento; configuração dos projetos nos quais o 
colaborador atuará, incluindo a criação/checkout dos 

projetos e suas devidas configurações.

Criação de arquivos de profiles para a implantação em 
múltiplos ambientes, parametrizações, configurações de 

log, segurança, configurações gerais.

Solicitação e Validação de Ambiente para a 
Implantação

Solicitações de criação e configuração de ambientes 
para a implantação das aplicações, bem como sua 

validação.

Configuração padrão relacionada à Integração 
Contínua para Aplicação

Por Aplicação, por Ambiente, a cada 
configuração.

Configuração de gerenciamento de versões, builds do 
Jenkins, configurações do Nexus.

Projeto customizado de Integração Contínua 
para Aplicação 

Desenvolvedor Sênior; Arquiteto de 
Software Pleno ou Sênior.

Concepção e configuração de rotinas / scripts 
customizados para a Integração Contínua de Aplicações 

que possuam
necessidades específicas.

Por implantação (deployment) no ambiente 
solicitado.

Aplicação implantada no ambiente solicitado ou artefato 
publicado em repositório específico.

Fechamento de versões, Merge Requests (sem 
conflitos), Empacotamento e Implantação (deployment) 

dos sistemas nos ambientes de Desenvolvimento, 
Homologação ou Produção. Não se aplica a 

implantações em ambiente local (máquina do 
desenvolvedor).

Configuração da Taxonomia / Classificação
/ Categorização de Documentos Corporativos na 

ferramenta de Gerenciamento de
Conteúdo Eletrônico

Taxonomia / Classificação / Categorização dos Documentos 
configurada em ambiente de desenvolvimento e 

homologação.

Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Solicitação de criação de usuários e security groups, 
implementação da configuração dos metadados por 
categoria, validação e homologação da configuração 

realizada.

Realizar Merge (mesclagem) Manual de Códigos 
Fonte com Conflitos

Mesclagem dos códigos fonte na branch de destino com a 
resolução dos conflitos apresentados.

Resolver conflitos ocorridos na integração de branchs 
candidatos a deploy e mesclar os códigos fonte para a 

branch de destino.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Por evento de operação em apoio/assistência, a 
cada 15 minutos.

Registros das solicitações de apoio/assistência por parte da 
área demandante/solicitante, registro detalhado do 

atendimento realizado, com o passo a passo das ações 
realizadas e do resultado obtido, além de quaisquer outras 

evidências de atendimento da demanda.

Apoio às diversas áreas no tocante à utilização de 
Soluções de TI, dúvidas técnicas; execuções de 
atividades de apoio relacionadas à Tecnologia da 

Informação.

Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;
Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

Análise, elaboração e execução de Scripts SQL e 
NoSQL.

Ministrar ou Realizar Treinamentos / Workshops
/ Apresentações Técnicas / Repasse de 
Conhecimento de Interesse do Estado

Por hora de treinamento ministrado, 
apresentação ou repasse tecnológico realizados.

Material de apoio utilizado no treinamento, apresentação ou 
repasse tecnológico, como slides e manuais (se aplicáveis).

Apresentações, treinamentos e workshops voltados aos 
membros das equipes de desenvolvimento com o intuito 
de disseminar / repassar conhecimentos de negócio e 

conhecimentos técnicos, apresentar soluções 
corporativas, padrões, boas práticas e metodologias de 

desenvolvimento.

Analista de Sistemas Junior, Pleno ou 
Sênior;

Desenvolvedor Junior, Pleno ou Sênior.

Elaboração de Manuais destinados aos Usuários das 
Soluções de TI.

Por evento de participação em reuniões, a cada 
15 minutos.

Atas de reunião ou registro descrevendo a reunião com 
evidências da participação (lista de participantes) e da 

duração da reunião (início e fim), preferencialmente retiradas 
da plataforma de videoconferência.

Participação em reuniões de interesse do estado, 
exceto aquelas realizadas pelos profissionais 

responsáveis na execução das demais atividades 
previstas neste Catálogo, tais como: reuniões de 

levantamento de requisitos, reuniões de 
mapeamento de processos, reuniões de 

planejamento, gerenciamento e monitoramento de 
projetos, reuniões de apoio/assistência (operação 

assistida), repasses de conhecimento ou 
participação em treinamentos.

Relatório Técnico (Alternativas de Soluções, Prós e Contras, 
viabilidade, solução escolhida e justificativa).

Desenvolvedor Sênior, Arquiteto SOA 
Pleno ou Sênior, Arquiteto de Software 

Pleno ou Sênior.

Pesquisas e estudos para a adoção de novas 
tecnologias e frameworks, novos padrões de projeto, 

integrações etc.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Por novo wireframe (protótipo simples), por 
funcionalidade.

Designer de UX Pleno ou Sênior;
Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;

Analista de Processos Pleno ou Sênior.
Elaboração de um rascunho ou esboço (protótipo não 

funcional), definindo como as informações devem estar 
organizadas em uma tela de sistema.



b Única 1

48 Prototipação de Funcionalidade

a Única Por novo protótipo funcional, por funcionalidade. 4

b Única 1

49 Elaboração de Imagem - Única Por imagem. 2 Designer de UX Pleno ou Sênior.

50 Elaboração de Ícone - Única Por ícone. 0,5 Designer de UX Pleno ou Sênior.

51 Elaboração de Vídeos

a Alta 8

Designer de UX Pleno ou Sênior.

b Baixa 4

52 Elaboração de Briefing - Única Por projeto. 2 Designer de UX Pleno ou Sênior.

IA/Machine Learning

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

53 Entendimento dos Dados - Única Por evento/demanda. 40

54 Preparação dos Dados - Única Por evento/demanda. 40

55 Modelagem e Implementação - Única Por evento/demanda. 80

56 Validação e Otimização - Única Por evento/demanda. 40

57 Implantação do Modelo - Única Por evento/demanda. 20

58 Testes e Avaliações de Modelos Alternativos - Única Por evento/demanda. 24

Supervisão Técnica

Por evento de alteração em wireframe (protótipo 
simples) existente.

Alteração de um rascunho ou esboço (protótipo não 
funcional), definindo como as informações devem estar 

organizadas em uma tela de sistema.

Protótipos funcionais da Funcionalidade criados e 
implementados em ferramenta de prototipação definida pela 

contratante.

Designer de UX Pleno ou Sênior;
Analista de Sistemas Pleno ou Sênior;

Analista de Processos Pleno ou Sênior.

Elaboração de protótipo funcional, definindo como as 
informações devem estar organizadas, quais serão os 
componentes visuais, as cores, a tipografia e imagens 

que estarão dispostos em uma tela de sistema.

Por evento de alteração em protótipo funcional 
existente.

Alteração de protótipo funcional, definindo como as 
informações devem estar organizadas, quais serão os 
componentes visuais, as cores, a tipografia e imagens 

que estarão dispostos em uma tela de sistema.

Imagem disponibilizada nos formatos PNG, JPG ou SVG (ou 
similares).

Produção de imagem, com base nas especificações de 
formato e tamanho, elaborado a partir de fontes 

preexistentes livres de direitos autorais, ou de uso 
formalmente autorizado, ou por meio do design criativo.

Ícone disponibilizado nos formatos ICO, PNG, JPG ou SVG 
(ou similares).

Produção de ícone, com base nas especificações de 
formato e tamanho, elaborado a partir de fontes 

preexistentes livres de direitos autorais, ou de uso 
formalmente autorizado, ou por meio do design criativo.

Por minuto de vídeo contendo animações ou 
filmagens e narração/trilha sonora.

Vídeo ou animação disponibilizados nos formatos AVI, MP4 
ou similar.

Produção de vídeo complexo - contendo animações, 
filmagens e narração/trilha sonora - com base nas 

especificações de formato e tamanho, elaborado a partir 
de fontes preexistentes livres de direitos autorais, ou de 

uso formalmente autorizado, ou por meio do design 
criativo. 

Obs.: vídeos de capturas de tela não serão 
consideradas como produto neste item de catálogo.

Por minuto de vídeo contendo apenas imagens, 
sons/música de fundo e transições de quadros.

Produção de vídeo simples - contendo apenas imagens, 
sons de fundo e transições de quadros -, com base nas 
especificações de formato e tamanho, elaborado a partir 
de fontes preexistentes livres de direitos autorais, ou de 

uso formalmente autorizado, ou por meio do design 
criativo.

Obs.: vídeos de capturas de tela não serão 
consideradas como produto neste item de catálogo.

Documento de briefing com detalhes e diretriz sobre o 
projeto.

Elaboração de documentos com todos os dados 
levantados em reunião que sejam relevantes para a 

execução do projeto.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Dicionário de dados;
Relatório de Análise Exploratória;

Relatório de qualidade;
Códigos.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Coleta de dados;
Descrição dos dados;
Exploração dos dados

Verificação da qualidade dos dados.

Conjunto de dados tratado;
ETL;

Códigos.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Seleção de dados;
Limpeza de dados;

Construção de dados derivados;
Combinação de dados;
Formatação de dados.

Relatório das técnicas de modelagem;
Relatório dos resultados dos experimentos;

Modelos treinados e funcionais, de acordo com a demanda 
solicitada;
Códigos.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Seleção de técnicas de modelagem;
Experimentação de teste;

Otimização dos hiperparâmetros;
Construção dos modelos;
Avaliação dos modelos.

Relatórios de resultados de validação e otimização;
Modelos otimizados e funcionais, de acordo com a demanda 

solicitada;
Códigos.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Validação de resultado de modelagem;
Revisão do processo de modelagem;

Otimização dos modelos;
Construção dos modelos otimizados.

Plano de implantação detalhado;
Disponibilização dos códigos;
Relatório de monitoramento.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Planejamento da implantação;
Implementação de APIs para uso dos modelos;

Monitoramento da implantação.

Relatório dos testes executados e seus resultados;
Relatório comparativo com o modelo original;

Análise de viabilidade da adoção do novo modelo;
Modelos treinados e funcionais;

Códigos.

Cientista de Dados;
Arquiteto de Machine Learning Junior, 

Pleno ou Sênior.

Estudo de viabilidade da adoção dos modelos a serem 
testados;

Experimentação de teste;
Otimização dos hiperparâmetros;

Avaliação dos modelos.



Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

59 Supervisão técnica - Única Por hora de supervisão. 1 Analista de Sistemas Pleno.

Arquitetura de Software

Nº Serviço ID Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

60 - Única Por hora de Desenvolvimento. 1

61 - Única Por hora de Desenvolvimento. 1

62 - Única 1

63 - Única Por hora de operação de instalação/operação. 1

64 Publicação de APIs, Webservices ou Aplicações - Única Por publicação. 1

65 - Única Por publicação. 1 Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

66 - Única Por hora no Desenvolvimento do Mediator. 1

67 - Única Por hora no Desenvolvimento do Mediator. 1

BI e Data Analytics
*Observação: Entidade de dados refere-se a um objeto, conceito ou coisa do mundo real que é representada e armazenada na base de dados

Nº Serviço Id Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

68 Realizar Modelagem de Dados

a Baixa Por criação, até 10 (dez) novas entidades 16

b Média Por criação, até 16 (dezesseis) novas entidades 24

c Alta 32

69 Desenvolver Camada Semântica

a Única 16 Desenvolver e documentar camada semântica.

b Única Por alteração em uma camada 2

c única 4 Código implementado

70 Desenvolver Dashboards e Relatórios

a Única Por  prototipação de visão 4

b Única Por evento de alteração em protótipo existente. 1 Alteração de protótipo funcional.

c Única Por visão envolvendo até 10 (dez) entidades 24

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Relatório periódico das atividades planejadas para as 
equipes.

Reuniões com os usuários, esboço das possíveis 
soluções, elaboração de documentos de visão da 

solução de TI.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Criação de Módulos de Customização de 
funcionalidades para plataformas de Integração 

API, Webservice e aplicações

Artefato implementado, commits, capturas de tela ou 
Relatório descritivo.

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Criar módulos que customize funcionalidades das 
plataformas de integração API, WEBSERVICE e 

aplicações.

Alteração de Módulos de Customização de 
funcionalidades para plataformas de Integração 

API, Webservice e aplicações

Artefato implementado, commits, capturas de tela ou 
Relatório descritivo.

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Alteração de módulos que customize funcionalidades 
das plataformas de integração API, WEBSERVICE e 

aplicações.

Manutenções nos Módulos das Plataformas de 
Integração API (corretivas, evolutivas, 

adaptativas ou perfectivas)

Por hora de análise exploratória de problemas 
em sistemas existentes.

Descrição e registro da atividade ou código adicionado ao 
repositório quando aplicável.

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Identificação de erros em aplicações (troubleshooting): 
análise, testes e debug para identificar as causas do 

problema / defeito.

Instalação e configuração de pacotes, serviços 
ou aplicações

Descrição e registro da atividade ou código adicionado ao 
repositório quando aplicável.

Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou 

Sênior,Desenvolvedor Pleno ou Sênior.

Realizar instalação e configuração de pacotes, serviços 
ou aplicações

Descrição e registro da atividade ou código adicionado ao 
repositório quando aplicável.

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Publicar APIs conforme demanda específica, definida 
pela parte interessada.

Republicação de APIs, Webservices ou 
Aplicações

Descrição e registro da atividade ou código adicionado ao 
repositório quando aplicável.

Republicar APIs conforme demanda específica, definida 
pela parte interessada.

Criação de Mediators para plataformas de 
Integração API, Webservice e aplicações

Descrição e registro da atividade e código adicionado ao 
repositório quando aplicável

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Criar Mediators para realizar a integração entre o 
Gateway e diferentes APIs, WEBSERVICEs e 

aplicações.

Alteração de Mediators para plataformas de 
Integração API, Webservice e aplicações

Descrição e registro da atividade e código adicionado ao 
repositório quando aplicável.

   Arquiteto de Software Pleno ou Sênior, 
Arquiteto SOA Pleno ou Sênior.

Alterações nos Mediators de realização das integrações 
entre o Gateway e diferentes APIs, WEBSERVICEs e 

aplicações.

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Modelo de Dados, dicionário de dados, 
Ficha de Conceituação de Informações - FCI

Analista de BI Junior,Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Criar e documentar Modelo de Dados observando os 
padrões adotados.

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Por criação, acima de 16 (dezesseis) novas 
entidades

Analista de BI Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Por camada, a cada conjunto de 10 (dez) 
entidades de dados

Camada semântica e documentação pertinente; Relatório 
das atividades realizadas;

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Alteração realizada em camada semântica e documentação 
pertinente; Relatório das atividades realizadas;

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Desenvolver e documentar alteração em camada 
semântica.

Por código implementado envolvendo até 6 
(seis) entidades de dados

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Implemetar código referente a camada semântica e 
documentar 

Protótipos de Dashboard/relatório (um para cada visão de 
Dashboard ou relatório )

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior

Elaboração de protótipo funcional, definindo como as 
informações devem estar organizadas, quais serão os 
componentes visuais, as cores, a tipografia e imagens 

que estarão dispostos em uma visão.

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior

Disponibilização de Dashboard/relatório, em solução de 
visualização de dados. 

Identificação das entidades envolvidas.  

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior

Desenvolver dashboard/relatório em solução de 
visualização dos dados, mesmo que diferente da 

definitiva



d Única Por alteração envolvendo até 10 (dez) entidades 4

71 Testar Soluções

a Única Por cenário 4

b Única Por cenário em ambiente de Big Data 8

72 Avaliar de Qualidade de Dados

a Baixa

Por avaliação, até 10 (dez) entidade 16 Analisar e avaliar os Dados propondo melhorias.
b Media

c Alta

73 Implementar  Rotina ETL

a Única Por rotina, até 2 entidades 8 Implementação de rotina de ETL

d Única Por alteração, até 6 (seis) entidades de dados 4

74

a Baixa

Por evento, até 10 (dez) entidades 4 Criar ou  otimizar consultas específicasb Media

c Alta

75 Realizar análise exploratória dos dados

a única Por análise de dados 16

b única Por análise de dados em abiente de Big Data 24

76 Implantar / realizar deploy de Solução

a Baixa

Por disponibilização.

2

Disponibilização da Solução para utilização

b Média 4

c Alta 8

Arquitetura e Sustentação de Ambiente de BI e Big Data

Nº Serviço Id Complexidade Escopo Entregáveis Perfis Exigidos Atividades Desempenhadas

77 - Única Por  serviço / componente em ambiente de BI 16

78 Configurar e Gerenciar Arquitetura BI e Big Data - Única Por  serviço / componente em ambiente de BI 8

79 Suporte Ecossistema BI e Big Data - Única Por  evento/Manutenção em ambiente de BI 4 Relatório das atividades realizadas.

80 - Única 0,5 Relatório das atividades realizadas.

81 - Única 0,5 Relatório das atividades realizadas.

82 - Única 0,5 Relatório das atividades realizadas.

83 - Única Por Monitoramento em ambiente de BI 1 Relatório das atividades realizadas.

a Baixa 4

Identificação das entidades envolvidas.  
Relatório das atividades realizadas

Cientista de Dados Pleno ou Senior definitiva

Alteração de Dashboard/relatório, em solução de 
visualização de dados.

Identificação das entidades envolvidas.
  Relatório das atividades realizadas;

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior

Alteração de dashboard/relatório em solução de 
visualização dos dados, mesmo que diferente da 

definitiva

Relatório de testes e conformidade do comportamento dos 
dados

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou  Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior

Realizar testes com dados para validar o comportamento 
/ processamento dos mesmosAnalista de BI Junior, Pleno ou Senior

Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Relatórios/Estatísticas/Identificação de Melhoria dos Dados 
Analisados 

Identificação das entidades envolvidas.

Analista de BI Junior, Pleno 
Engenheiro de Dados Pleno
Cientista de Dados - Pleno

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados - Pleno ou Senior

Analista de BI Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Cientista de Dados Pleno ou  Senior

Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Processo ETL criado.
Identificação das entidades envolvidas.

Documentação que descreve os processos de ETL Isso 
inclui informações sobre a origem dos dados, transformações 

realizadas e destinos de carregamento

Analista de BI Junior, Pleno ou senior
Engenheiro de Dados Pleno ou senior
Cientista de Dados Pleno ou Senior

Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Processo de ETL alterado 
Identificação das entidades envolvidas

Documentação pertinente  

Analista de BI Junior, Pleno ou senior
Engenheiro de Dados Pleno ou senior
Cientista de Dados Pleno ou Senior

Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Alteração e teste da rotina ou procedimento de ETL para 
adequação das regras de negócio e de apresentação 

necessárias.

Criar e otimizar Consultas - Necessidade 
Específica

Script criado com consulta desejada  
Relatório das atividades realizadas

Analista de BI Junior ou Pleno 
Engenheiro de Dados Pleno

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou senior
Cientista de Dados Pleno ou Senior

Analista de BI Senior
Engenheiro de Dados Senior

Cientista de Dados Senior

Documentação relativa aos 
dados / Variáries disponíveis / 

Qualidade dos dados / Relatório conclusivo da Análise 
realizada

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior 
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior Análise, testes estratégicos para definição de 
estratégia, geração de Perfil dos dados 

Documentação relativa aos dados / Variáries disponíveis / 
Qualidade dos dados / Relatório conclusivo da Análise 

realizada

Engenheiro de Dados Senior ou
Cientista de Dados Pleno ou Senior

Arquiteto de Big Data Senior

Disponibilização da Solução para utilização direta ou 
integrada a outra solução; Relatório das atividades 

realizadas;

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto BigData Pleno ou Senior

Analista de BI Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto BigData Pleno ou Senior

Engenheiro de Dados Senior
Cientista de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto BigData Pleno ou Senior

Disponibilização da Solução para utilização em 
ambientes Críticos/Complexos de Big Data

Horas Previstas para 
Execução da 

Atividade - HPA

Implantar serviço / componente em ambiente de 
BI e Big Data

Relatório das atividades realizadas; Serviços ativos e 
operacionais

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Instalar, atualizar e configurar softwares e rotinas
Atualizar o ambiente aplicando as configurações 
necessárias e colocar o ambiente em produção

Relatório das atividades realizadas; Serviços ativos e 
operacionais

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Instalar e atualizar o ambiente de BI. Definir estrutura 
física, monitorar performance do ambiente, verificar logs 

de erros, realizar testes com dados para validar o 
comportamento e processamento dos mesmos, etc.

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Resolução de problemas encontrados, suporte aos 
usuários e desenvolvedores

Configurar/Gerenciar Segurança ambiente BI e 
Big Data

Por ocorrência de Inclusão de usuários em grupo 
de permissão e/ou concessão de privilégios

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Criar grupos; usuários e conceder as devidas 
permissões  que garantam o acesso e  segurança do 

ambiente

Atualizar/Ajustar configuração de produtos que 
compõem o ambiente de BI e  Big Data

A cada 02 (duas) alterações de configurações 
e/ou correções em ambiente de BI

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Atualização  e Ajuste de parametros de cofiguração de 
produtos do ecosistemas de BI e Big Data.

Tratamento de Incidentes, Tuning ou Atualização 
em ambiente de BI e BIG DATA

Por resolução de incidente em ambiente de BI, 
Por atualização em ambiente de BI,

Por tuning em ambiente de BI

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Tratar incidentes e/ou problemas de 
desempenho ou efetuar atualização de 

componente em ambiente de BI e Big Data

Realizar monitoramento/Operação Assistida em 
ambiente de BI e Big Data

Analista de BI Junior, Pleno ou Senior
Engenheiro de Dados Pleno ou Senior
Arquiteto de Big Data Pleno ou Senior

Monitorar ambiente de maneira preventiva ou sob 
acionamentos a fim de evitar ou diagnosticar problemas 

em ambiente de BI

Engenheiro de Dados - Pleno
Cientista de Dados Pleno
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b Média

Por processo, até 2 (duas) fontes de dados
8

Processo atualizado; Relatório das atividades realizadas;

c Alta 16

Desenvolver Processos de Integração e 
qualidade de Dados

Discutir,  pesquisar sobre, escrever e atualiza processos 
de integração e qualidade de Dados.

Engenheiro de Dados - Pleno ou Senior
Cientista de Dados Pleno ou Senior

Cientista de Dados Senior
Engenheiro de Dados Senior

Arquiteto BigData Pleno ou Senior


