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Em conformidade com alLei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n°
10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o documento necessério para a contratacao
de bens e servicos comuns, destinado a identificar as especificacdes do objeto e as condicées da
contratacdo e execucao, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o
posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacdao para o atendimento da necessidade a

que se destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servicos
comuns, inclusive servicos comuns de engenharia, independente da forma de selecao do fornecedor,
seja por licitacao ou por contratacao direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do

NUmero do Processo Administrativo no Sei 202500005026055
Processo

A presente contratacdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a
respectiva indicacdo orcamentdria, nos termos do Decreto estadual n° 10.207, de
27 de janeiro de 2023.

Topico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

1.2. Adequacao
Orcamentaria

2.1. Descricao Fornecimento de licencas de software e servicos de 10 licencas Autodesk ACE
resumida do objeto |Collection.
2.2. Regime de Fornecimento de licencas de software e servicos correlatos em parcela Unica,
fornecimento do nos termos do cronograma constante neste Termo de Referéncia (quando
servico aplicével).




A presente contratacao tem por objeto a disponibilizacao de 10 (dez) licencas
de uso do software Autodesk Architecture, Engineering & Construction (AEC)
Collection, modalidade subscricdao Commercial New Single-User, com vigéncia
inicial de 36 (trinta e seis) meses. A solucao serd fornecida em regime de
subscricao continuada, compreendendo o direito de uso das licencas, acesso as
atualizacbes de versao, funcionalidades da plataforma e suporte técnico
disponibilizado pelo fabricante durante toda a vigéncia contratual. A
disponibilizacdo das licencas ocorrerd mediante ativacdo eletronica no
ambiente oficial da Autodesk, operacionalizada por revenda autorizada,

2.3. Natureza da garantindo a continuidade operacional das atividades da Geréncia de
execucao do Engenharia de Transito do DETRAN-GO. Em razdo da necessidade permanente
servico de utilizacdo da solucao tecnoldgica, da continuidade dos servicos técnicos de

engenharia, da necessidade de atualizagcdo continua das ferramentas, da
manutencao da compatibilidade com o acervo técnico institucional existente e
da indispensabilidade operacional da solucdao para execucao das atividades
finalisticas do 6rgdo, a contratacdo caracteriza-se como servico continuo, nos
termos do art. 62, inciso XV, e art. 107 da Lei n? 14.133/2021. A contratacao
possui natureza essencial e estratégica para a continuidade das atividades
técnicas do DETRAN-GO, especialmente no contexto de transicdo para
metodologia BIM, modernizacdo tecnoldgica e preservacdao da compatibilidade
com os projetos e arquivos desenvolvidos em ambiente Autodesk.

2.4. Caracteristica
do objeto

2.5. Instrumento
Contratual

Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

A presente contratacado serd formalizada por meio de Termo de Contrato.

O prazo de vigéncia contratual sera de 36 (trinta e seis) meses, contados da
ativacao das licencas pela contratada, podendo ser prorrogado sucessivamente,
observados os limites previstos no art. 107 da Lei n© 14.133/2021, desde que
demonstrada a vantajosidade para a Administracao, mantidas as condicoes de
2.6. Prazo de habilitacdo e a disponibilidade orcamentdaria. A contratacdo possui natureza
vigéncia contratual |continuada, considerando que a solucao tecnoldgica é indispensdavel a
manutencao permanente das atividades técnicas da Geréncia de Engenharia de
Transito do DETRAN-GO. A eventual prorrogacao contratual dependerd de
manifestacao formal da Administragao quanto a vantajosidade econdémica,
regularidade da execucao contratual e interesse publico.

O objeto da presente contratacao consiste no fornecimento de 10 (dez) licencas de uso da suite
Autodesk Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection, modalidade Commercial New
Single-user - 3 Year Subscription, com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, mediante disponibilizacao
integral das subscricdes logo apds a ativacdo pelo fabricante.

O pagamento serd realizado em parcela Unica, apdés a emissdo da Nota de Empenho e apresentacado da
respectiva nota fiscal pela contratada, observadas as condicdes previstas na legislacao aplicavel e no
contrato administrativo. A operacionalizacao da ativacao e disponibilizacao das
licencas ocorrera apds a confirmacao do processamento financeiro, conforme modelo comercial
praticado pelo fabricante Autodesk e por sua rede oficial de revendas autorizadas. A medida encontra
respaldo no art. 145, §12, da Lei n? 14.133/2021, considerando tratar-se de contratacao de
licenciamento/subscricdo de software cuja disponibilizacdo depende de prévia liberacdo comercial e
ativacao no ambiente oficial do fabricante. Apds a confirmacao da liberacao, as licencas deverao ser
disponibilizadas no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de
Fornecimento/Nota de Empenho, mediante ativacao eletrénica no ambiente oficial do fabricante
Autodesk, operacionalizada por revenda autorizada. A medida mostra-se economicamente vantajosa
para a Administracao, uma vez que a contratacao plurianual com pagamento Unico proporciona
reducao do custo global da contratacao, evitando reajustes anuais, oscilacbes cambiais, renovacdes
periédicas e custos administrativos decorrentes de sucessivas contratacdes. Além disso, o modelo de
subscricao disponibilizado pela Autodesk para contratos de 36 (trinta e seis) meses apresenta melhor
relacdo custo-beneficio em comparacao as renovacdes anuais, assegurando previsibilidade
orcamentdria e estabilidade operacional a Administracdo Publica. Ressalta-se que a disponibilizacdo das
licencas ocorrera de forma integral apds a contratacdo, mediante ativacdo eletrénica e vinculagcdo ao
ambiente oficial do fabricante, permitindo a Administracdo a imediata utilizacdo das ferramentas



contratadas durante todo o periodo de vigéncia. A vigéncia contratual de 36 (trinta e seis) meses
corresponde exclusivamente ao prazo de validade das licencas/subscricoes adquiridas, nao
caracterizando prestacao de servico continuado para fins de aplicacao do art. 107 da Lei n®
14.133/2021, razao pela qual ndo haverd prorrogacao contratual automatica. O encerramento
contratual ocorrerd automaticamente ao término da vigéncia das licencas, sem prejuizo de eventual
nova contratacao, precedida do devido procedimento administrativo.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratacdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla
pesquisa de mercado, sao os seguintes:

Descricao do item 001
Cédigo 670 - Licenca para Uso de Software, para o AutoDesk AEC Collection.

Informacoes Adicionais

Aquisicao de 10 (dez) licencas nomeadas (usudrio individual) da solucdo Autodesk Architecture,
Engineering & Construction Collection (AEC Collection), com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses,
incluindo suporte técnico oficial e atualizacbes, para uso da Engenharia de Transito do DETRAN-GO, no
desenvolvimento de projetos de sinalizagao viaria e infraestrutura urbana. Integragéo de projetos com
base em metodologia BIM (Building Information Modeling).

Periodo (Meses)

Quantidade 10
Unidade unidade
Participacao Ampla Participacao

Local de Entrega |detran sede i
Diferenca Minima |R$

Valor Unitario R$ 48.161,68
Valor Total R$ 481.616,80

3.2. Preco Total Estimado: nao sigiloso - R$ 481.616,80 (R$ Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e
Setecentos e Seiscentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos) .

3.3. O preco total estimado da contratacao fundamenta-se conforme pesquisa de precos realizada em
conformidade com o Decreto estadual n® 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. 0s precos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global,
correspondem aos precos maximos nos quais o objeto poderd ser adjudicado. Nao serd admitida a
adjudicacao do objeto por precos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de
Referéncia.

Tépico 4 - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O objeto contratado deverd atender as especificacbes e a descricdo como um todo, abaixo
apresentadas:

Contratacao de solucao BIM (Building Information Modeling), por meio da aquisicao de 10 (dez) licencas
de uso do software Autodesk AEC Collection, modalidade subscricao Commercial New Single-User, com
vigéncia de 36 (trinta e seis) meses. A contratacdao compreende a disponibilizacao das licencas, suporte
técnico e atualizacbes durante toda a vigéncia contratual. O objeto serd disponibilizado de forma
eletrénica, mediante ativacao junto ao fabricante, permitindo utilizacdo imediata pela Administracdo. A
solucao caracteriza-se como servico continuo, nos termos do art. 107 da Lei n2 14.133/2021,
considerando a necessidade permanente de disponibilidade das licencas, atualizacdes, suporte técnico,
interoperabilidade com o acervo técnico existente e continuidade operacional das atividades de
engenharia desenvolvidas pelo DETRAN-GO.

5.1. A presente contratacao tem por objeto o fornecimento de 10 (dez) licencas do software Autodesk



Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection), modalidade Commercial New
Single-User, com vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico e atualizacdes. A
indicacao da solucao Autodesk decorre da necessidade de padronizacao tecnoldgica, continuidade
operacional, compatibilidade integral com o acervo técnico institucional existente e interoperabilidade
com a solucado Sinc Premium ja utilizada pelo DETRAN-GO. Nos Estudos Técnicos Preliminares restou
demonstrado que os projetos técnicos do érgao sdo desenvolvidos majoritariamente em ambiente
Autodesk, especialmente nos formatos AutoCAD, Civil 3D e Revit, inexistindo solugao alternativa que
assegure compatibilidade plena sem prejuizo operacional, perda de produtividade, riscos de
incompatibilidade técnica e comprometimento da continuidade das atividades institucionais. A
contratacao encontra respaldo no art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, diante da necessidade de
padronizacao e da imprescindibilidade técnica da solucao adotada.

5.2. Objeto e necessidade da contratacao

A contratacao de 10 (dez) licengas do Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection
(AEC Collection), com assinatura trienal (36 meses), justifica-se pela necessidade de suporte
tecnoldgico as atividades desempenhadas pela Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN-GO,
especialmente na elaboracao, atualizacdo e gestao de projetos de sinalizacao viaria horizontal e
vertical, sinalizacao semaférica e dispositivos de moderacao de trafego, em conformidade com o
Cdédigo de Transito Brasileiro e normas técnicas correlatas.

A Engenharia de Transito é responsdvel por atividades permanentes de planejamento, andlise, revisdo e
execucao de projetos viarios em todo o Estado, exigindo ferramentas compativeis com metodologias
modernas de engenharia, incluindo modelagem geométrica, simulacao, analise técnica e
interoperabilidade entre sistemas e érgdos parceiros.

5.3. Adequacdao ao BIM e modernizacao tecnolégica

A solucao proposta viabiliza a aplicacdao da metodologia BIM (Building Information Modeling), incluindo
modelagem tridimensional, geracao de quantitativos, compatibilizacao de projetos e melhoria da
rastreabilidade das informacdes técnicas, em conformidade com o Decreto Federal n2 9.983/2019 e
com o Decreto n? 10.306/2020 (Estratégia BIM BR).

A adocao dessas ferramentas promove maior produtividade, padronizacao técnica e conformidade com
normas vigentes, fortalecendo a modernizacao dos processos de engenharia do DETRAN-GO.

5.4. Adequacao as normas e diretrizes vigentes
A contratacao estd alinhada:

ao Decreto n? 9.983/2019, que institui a Estratégia Nacional de Disseminacao do BIM;

ao Decreto n? 10.306/2020, que estabelece a adocdo progressiva do BIM na Administracao Pdblica
Federal;

a Lei n? 14.133/2021, especialmente aos principios da eficiéncia, planejamento, padronizacado, inovacao
e economicidade;

as diretrizes de transformacdo digital aplicaveis a infraestrutura publica.

5.5. Referéncia técnica da solucao e compatibilidade

A Autodesk AEC Collection é adotada como solucdo tecnolégica padronizada do DETRAN-GO,
considerando sua ampla utilizacao institucional, compatibilidade integral com o acervo técnico
existente, interoperabilidade com os fluxos BIM adotados pela Administracao e integracao operacional
obrigatéria com o plugin Sinc Premium.

A substituicao por solucao distinta comprometeria a continuidade operacional, a integridade dos
projetos existentes, os fluxos automatizados de engenharia viadria e a compatibilidade dos arquivos
técnicos produzidos pela Geréncia de Engenharia de Transito.

5.6. Interdependéncia técnica com solucao ja utilizada (Plugin Sinc Premium)

O DETRAN-GO ja possui solucdo especializada de sinalizacao viaria previamente contratada e
implantada, denominada Sinc Premium Seabra de Sinalizacdo Viaria, cuja operacionalizacao depende
de ambiente compativel com AutoCAD e Civil 3D, integrantes da Autodesk AEC Collection.

Dessa forma, a presente contratacao é condicdo necessdaria para o funcionamento adequado da solucao
ja implantada, uma vez que:



o plugin depende de ambiente CAD compativel para execucao;

sua operacao estd vinculada as ferramentas da plataforma Autodesk;

a auséncia das licencas inviabiliza fluxos automatizados de sinalizacao viaria;
hd risco de interrupcao ou degradacdo das atividades técnicas do setor.

Assim, trata-se de requisito de continuidade operacional de solucao previamente adotada pela
Administracao.

5.7. Justificativa técnica e operacional

A solucao escolhida integra ferramentas como AutoCAD, Civil 3D, Revit, InfraWorks e Navisworks,
possibilitando:

elaboracao de projetos em 2D e 3D;

modelagem e compatibilizacdao BIM;

simulacdes e analises técnicas de engenharia;
integracao entre disciplinas;

padronizacao de fluxos de trabalho;

maior rastreabilidade e controle técnico dos projetos.

A utilizacao de plataforma integrada reduz erros, retrabalho e inconsisténcias, além de aumentar a
produtividade das equipes técnicas.

5.8. Beneficios técnicos e estratégicos
A contratacao proporcionara:

funcionamento pleno da automacao de sinalizagao viaria;
aumento da produtividade das equipes técnicas;

reducao de erros e retrabalho;

padronizacao conforme DNIT, CONTRAN e ABNT;

maior precisao na modelagem e compatibilizacao;
integracao entre engenharia convencional e BIM;

maior confiabilidade e rastreabilidade dos projetos;
previsibilidade orgamentaria e continuidade operacional.

5.9. Andlise de solucoes alternativas
Foram analisadas solu¢cdes como Bentley OpenRoads, BricsCAD BIM e softwares livres.

Entretanto, tais solugcdes ndo demonstraram, no contexto atual do DETRAN-GO, o mesmo nivel de
aderéncia aos fluxos de trabalho existentes, interoperabilidade com o acervo técnico (.DWG),
compatibilidade com o plugin Sinc Premium e disponibilidade de profissionais capacitados no mercado.

5.10. Impactos da nao contratacao
A ndo contratacao poderd acarretar:

interrupcao ou atraso em projetos de sinalizagdo viaria;
reducdo da produtividade técnica;

aumento de erros e retrabalho;

dificuldade de integracdo com érgaos parceiros;
desalinhamento com diretrizes BIM;

aumento de custos com solucdes emergenciais;
comprometimento do Programa Sinaliza Goias;

Impactos no Programa Sinaliza Goias:

Comprometimento direto das metas de sinalizagao horizontal e vertical;

Perda de qualidade nos projetos executivos enviados as equipes de campo;

Dificuldade de garantir padronizacdo e seguranca viaria nas implantacoes;

Reducao da eficdcia das acdes de engenharia de trafego em todo o Estado.

Em sintese, a ndo contratacao inviabiliza a plena execucao das atividades de engenharia viaria urbana,

prejudica a mobilidade e a seguranca no transito e compromete a continuidade e eficiéncia do
Programa Sinaliza Goias.



risco de descontinuidade operacional do ambiente técnico atual.

5.11. Composicao da AEC Collection
A Autodesk AEC Collection contempla, entre outros:

AutoCAD, Civil 3D, Revit, InfraWorks, Navisworks Manage, Autodesk Docs, Advance Steel, Insight,
Formlt Pro, ReCap Pro, Robot Structural Analysis Professional, 3ds Max, Rendering, Vehicle Tracking,
Fabrication CADmep, Structural Bridge Design, Dynamo, entre outros.

5.12. Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo de 10 (dez) licencas Autodesk AEC Collection é
tecnicamente indispensavel para a continuidade operacional, interoperabilidade dos sistemas
existentes e plena operacao do plugin Sinc Premium ja utilizado pelo DETRAN-GO. A solucao garante
padronizacao técnica, eficiéncia, seguranca operacional e modernizacao tecnoldgica das atividades de
engenharia de transito, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021 e com as diretrizes nacionais de
adocao do BIM. A presente contratacao tem natureza de fornecimento de solucao tecnoldgica por
subscricao, com entrega imediata do direito de uso por periodo determinado, se caracterizando como
prestacao continuada de servicos, ainda que envolva suporte e atualizacao durante a vigéncia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da contratacao deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente
estabelecidos.

Indicacao de marcas ou modelos

6.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo de marca, caracteristica ou modelo,
exclusivamente para os itens relacionados as licencas de software Autodesk AEC Collection, conforme
justificativas técnicas constantes dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). A adocdo da marca decorre
da necessidade de compatibilidade, padronizacao e continuidade operacional dos sistemas utilizados
pelo 6rgao, em conformidade com o art. 41 da Lei n? 14.133/2021.

A indicacao da marca Autodesk (AEC Collection) é necessaria para assegurar plena compatibilidade
com o acervo de projetos existentes no 6rgao, todos produzidos em Revit, AutoCAD e Civil 3D,
softwares proprietarios sem equivalentes funcionais completos. A interoperabilidade, continuidade
operacional e integridade dos arquivos exigem a manutencao da mesma plataforma tecnoldgica. Assim,
nao ha possibilidade de substituicdo por produto similar sem prejuizo as atividades institucionais.

Sendo o software mais difundido no mercado de construcao civil brasileiro, a assinatura da AEC
Collection permitird a compatibilidade entre os atores envolvidos na elaboracao de projetos e execucdo
de obra. Espera-se, portanto, o uso intensivo do programa pelos servidores e colaboradores da Secao
de Arquitetura nas elaboracdes de seus projetos. Além disso, a assinatura da AEC Collection facilitara a
troca de informacdes entre as partes interessadas, principalmente, através de arquivos no formato
DWG, gerados pelo software AutoCAD.

Com a assinatura da AEC Collection, haverd um aumento na eficiéncia e na eficacia quando da execucdo de
projetos de arquitetura e de engenharia visando a elaboracao, estudos de desenhos, mobilidrio, equipamentos e
técnicas construtivas, com a utilizagao da metodologia BIM;

Conforme art. 41, §12 da Lei 14.133/2021, em razao de imprescindibilidade técnica. Seqguem as
motivacodes:

houver necessidade de padronizacao;
for tecnicamente indispensavel;
0 conjunto de softwares exigir interoperabilidade integral.

Nos Estudos Técnicos Preliminares restou comprovado que:

o DETRAN-GO ja utiliza AutoCAD h& mais de 10 anos;
a padronizacao é necessaria para continuidade dos projetos;

Com base nos fatores acima, nao foramm identificadas solu¢cdes com o mesmo grau de compatibilidade
técnica e operacional exigido pela Administracao. Portanto, a indicacdo da marca Autodesk é



necessaria e plenamente justificada, conforme parametros legais.

6.3. Na presente contratacdo havera indicacao de marca, nos termos do art. 41, §12, inciso |, da Lei n®
14.133/2021, sendo adotada a solucao Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection
(AEC Collection), em razado da necessidade de padronizacdo tecnolégica, continuidade operacional,
interoperabilidade com o acervo técnico existente e integracdo obrigatdria com o plugin Sinc Premium
utilizado pelo DETRAN-GO.

Conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, nao foram identificadas solucdes
equivalentes capazes de atender integralmente aos requisitos técnicos e operacionais exigidos pela
Administracao.

A substituicdo da plataforma atualmente utilizada acarretaria riscos de incompatibilidade técnica, perda
de produtividade, retrabalho, necessidade de migracdo de acervo técnico e comprometimento da
continuidade das atividades institucionais.

6.4. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

I. Disponibilizar as 10 (dez) licencas do software objeto deste contrato no prazo méximo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, podendo ocorrer
em prazo inferior, conforme disponibilidade da contratada, sem prejuizo a Administracao.

Il. Garantir o pleno funcionamento das licencas fornecidas, assegurando sua compatibilidade com os
sistemas operacionais suportados e com as atualizacbes previstas;

[ll. Prestar suporte técnico remoto e/ou presencial, quando necessério,

resposta inicial: 24h Uteis;
resolucao critica: 48h Uteis.

apo6s a abertura de chamado pela CONTRATANTE, para resolucao de falhas, dlvidas operacionais ou
instabilidades;

IV. Realizar atualizacdes corretivas, de seguranca e evolutivas do software, sem custo adicional,
durante toda a vigéncia do contrato;

V. Manter canal de atendimento técnico (helpdesk) disponivel em dias Uteis, em hordrio comercial;

VI. Garantir a continuidade da operacao mesmo em caso de mudanca de versao ou migracao
tecnolégica;

VII. Substituir, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer licenca que apresente mau funcionamento,
falhas recorrentes ou incompatibilidade;

VIIl. Apresentar relatérios de atendimento, atualizacdo e disponibilidade sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

6.5. Compete a CONTRATANTE:
I. Emitir nota de empenho para cobertura das despesas contratadas;
Il. Indicar gestor do contrato para acompanhamento da execucao;

lll. Comunicar formalmente quaisquer falhas ou irregularidades no fornecimento ou funcionamento das
licencas.

6.6. O prazo de vigéncia contratual sera de 36 (trinta e seis) meses, contados da ativagdo das licencas,
correspondendo ao periodo de validade da subscricao contratada, extinguindo-se automaticamente ao
seu término, sem prorrogacao automatica, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

6.7. O pagamento seréd efetuado mediante apresentacdo de nota fiscal e nota de empenho, em
conformidade com os valores previstos, apés atestacao do fiscal do contrato quanto a regularidade do
fornecimento e dos servicos prestados.

I. Disponibilizar as 10 (dez) licencas do software objeto deste contrato no prazo maximo de até 30
(trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho), podendo ocorrer



entregas em prazo inferior, conforme disponibilidade do fornecedor, sem prejuizo a Administracdo. A
adequacao do prazo visa harmonizar os instrumentos de planejamento da contratacao, considerando o
disposto no Documento de Oficializacdo da Demanda (DOD), garantindo coeréncia entre as fases do
planejamento e maior flexibilidade operacional ao fornecedor, sem prejuizo a eficiéncia administrativa.

6.8. A CONTRATADA garante:

Disponibilidade minima do sistema de 99% (noventa e nove por cento) em cada més de vigéncia;
Resolucdo de falhas criticas em até 24 horas Uteis apés o chamado;
Atualizacbes com melhorias e correcdes sem prejuizo ao funcionamento das licencas vigentes.

6.9. Em caso de descumprimento dos niveis minimos de servico, a CONTRATANTE podera:

Aplicar adverténcia ou multa de até 10% do valor mensal da parcela correspondente;
Requerer substituicao da licenca defeituosa;
Rescindir o contrato por descumprimento.

6.10. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades
previstas nos arts. 156 a 162 da Lei n? 14.133/2021, inclusive:

Adverténcia;

Multa compensatéria;

Impedimento de licitar e contratar (art. 156, Ill, da Lei 14.133/21);
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

6.11. O contrato podera ser rescindido por qualquer das partes, nos termos dos arts. 137 a 140 da Lei
n? 14.133/2021, em especial por:

Descumprimento das cldusulas contratuais;
Interesse publico devidamente justificado;
Paralisacao injustificada do fornecimento.

6.12. Clausula de Fiscalizacdo e Acompanhamento ( Art. 117, Lei 14.133).
O gestor de contrato designado é o servidor Lucas Spinelli Santana, ele ira:

Acompanhar o funcionamento do software;

Registrar incidentes técnicos;

Controlar os prazos de suporte e atualizacao;

Emitir parecer técnico para liberacdo de pagamento e aceite definitivo.

6.13. A proponente devera apresentar proposta técnica com documento que deverd conter as
especificacdes técnicas detalhadas da solucao cotada,comprovadas por meio de documentos oficiais do
fabricante, como documentacao técnica, catadlogos ou manuais da solucao contratada, bem como
caracteristica constante nas especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia;

Nao serao aceitas declaracdes ou cartas de conformidade ou adequacao ao solicitado e especificado no
Termo de Referéncia em substituicdo ou complementacdo da documentacao técnica oficial e original.
A proponente, devera ser revenda/parceira comercial autorizada do fabricante da solucao ora licitada
comprovando-o por meio de :

Documento onde fique demonstrado que a fabricante da solucao lhe d& autorizacdo para comercializar
seus produtos, de acordo com o art. 8°da Lei n°® 9.609/1998:

a. Carta do(a) fabricante constando a razao social do fornecedor e dando-lhe autoridade para
comercializacdo de seus produtos e/ou servicos no territério nacional;

b. O fornecedor pode ainda comprovar por meio de resultado de pesquisa no site do fabricante onde
conste nesse, repectivamente, a razao social do fornecedor como sendo autorizado a comercializacao
de seus produtos e/ou servicos.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7 . O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes
condicoes:

Prazo do fornecimento das licencas:



7.1. A disponibilizacdo das licencas devera ocorrer no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, podendo ocorrer em prazo inferior,
conforme disponibilidade da contratada, mediante ativacao eletrénica no ambiente oficial do fabricante,
operacionalizada por revenda autorizada Autodesk.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o prazo ou
cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.1.2. Cronograma de execucao:

O prazo para entrega do objeto contratado serd de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, podendo ocorrer em prazo inferior, conforme disponibilidade
da contratada.

O pagamento sera efetuado em parcela Unica, correspondente ao valor total efetivamente entregue,
devendo ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da nota fiscal e a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato.

O pagamento seréd efetuado por meio de ordem bancaria, creditado em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Fornecedor.

7.1.3. Caso nao seja possivel a entrega na data determinada, a empresa devera comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacado de
prazo possa ser analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

Garantias, manutencao e assisténcia técnica

7.2. O Contratado deverd garantir o pleno funcionamento do software fornecido, responsabilizando-se
por sua estabilidade, correcao de falhas, compatibilidade com o ambiente especificado e demais
obrigacdes técnicas previstas no contrato.

7.2.1. O prazo de garantia técnica serd equivalente ao periodo de vigéncia do contrato ou da licenca de
uso, conforme aplicivel, durante o qual o Contratado devera prestar suporte técnico, correcdes de
erros, atualizagdes e eventuais melhorias, sem 6nus adicional para a Administragao.

7.2.2. O suporte técnico devera ser prestado por canais previamente definidos, em dias e hordrios
comerciais ou conforme estipulado no contrato, com prazos de resposta e solucao compativeis com o
nivel de criticidade do software.

7.2.3. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

I. Disponibilizar as 10 (dez) licencas do software objeto deste contrato no prazo maximo de até 30
(trinta) dias apds o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, podendo ocorrer em
prazo inferior, conforme disponibilidade da contratada.

II. Garantir o pleno funcionamento das licencas fornecidas, assegurando sua compatibilidade com os
sistemas operacionais suportados e com as atualizagdes previstas;

lll. Prestar suporte técnico remoto e/ou presencial, quando necessario, em até 24 (vinte e quatro) horas
Uteis apds a abertura de chamado pela CONTRATANTE, para resolucdo de falhas, dlvidas operacionais
ou instabilidades;

IV. Realizar atualizacdes corretivas, de seguranca e evolutivas do software, sem custo adicional,
durante toda a vigéncia do contrato;

V. Manter canal de atendimento técnico (helpdesk) disponivel em dias Uteis, em horario comercial;

VI. Garantir a continuidade da operacao mesmo em caso de mudanca de versao ou migracao
tecnolégica;

VII. Substituir, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer licenca que apresente mau funcionamento,
falhas recorrentes ou incompatibilidade;

VIII. Apresentar relatérios de atendimento, atualizacao e disponibilidade sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.



7.2.4. Clatsula de SLA (Service Level Agreement - Acordo de Nivel de Servico) no termo de
contrato/licenciamento:

Tempo de resposta para suporte técnico (ex: até 24h Gteis);
Tempo de resolucao de falhas criticas (ex: até 48h);
Disponibilidade minima garantida do sistema (ex: 99%);
Penalidades em caso de reincidéncia de falhas ou inoperancia.
resposta inicial: 24h Uteis;

resolucao critica: 48h (teis.

7.2.5. Clausulas Especificas.

A solucdo fornecida deverd manter compatibilidade operacional com o ambiente tecnoldgico
atualmente utilizado pela Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN-GO, incluindo integracao
funcional com a solucdo Sinc Premium ja implantada no 6rgao.

Garantia de compatibilidade com as plataformas: AutoCAD, BricsCAD, Civil3D, etc., com atualizacles e
suporte incluidos.

Licenca por prazo de vigéncia da licenca por 36 meses.

Propriedade intelectual e nao exclusividade. O DETRAN ndo se tornara proprietario do software, mas
deverd ter direito de uso por 36 meses, sem limitagdes, conforme o escopo contratado.

Multa por descumprimento contratual. Percentual de 2% a 10% do valor global, a depender da
gravidade e reincidéncia.

7.2.6. Garantia de Execucao Contratual

A homologacao técnica e o aceite definitivo ocorrerao apés a ativacao e disponibilizacao integral das
licencas, mediante verificacdo do pleno funcionamento da solucdo pela equipe técnica do DETRAN-GO,
mediante termo de aceite técnico emitido pelo gestor contratual.

Durante toda a vigéncia contratual, o contratado deverd assegurar:

| - Funcionamento pleno das licencas Autodesk AEC Collection, incluindo compatibilidade operacional
com o ambiente atualmente utilizado pela CONTRATANTE;

Il - Atualizagbes automaticas ou manuais para manter compatibilidade com novas versdes das
plataformas;

Il - Atendimento técnico por meio de suporte remoto, com tempo de resposta de até 24h Uteis e tempo
de resolucao de falhas criticas de até 48h;

IV - Reposicao ou reinstalagdo do software, sem 6nus, em caso de falhas atribuiveis ao fornecedor.

O descumprimento de qualquer das obrigacdes acarretara aplicacao de penalidades previstas neste
contrato, sem prejuizo da execucdo da garantia contratual.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

7.3. A CONTRATADA se compromete a prestar todo o suporte técnico necessario ao bom
funcionamento do software durante o periodo de vigéncia da licenca. O suporte incluird atendimento
para esclarecimento de dlvidas e correcao de possiveis falhas técnicas.

7.3.1. Forma de Execucao:

A execucao do objeto sera realizada mediante o fornecimento de 10 (dez) licencas de software
Autodesk AEC Collection conforme especificacdes técnicas descritas neste Termo de Referéncia.

7.3.2. Etapas da Execucao:
A execucgao ocorrera nas seguintes etapas:

| - Entrega das Licencas:

O fornecedor devera disponibilizar, no prazo maximo de de até 30 (trinta) dias apés o recebimento da
Nota de Empenho, os meios de acesso as licencas (links de download, arquivos executaveis, chaves de
ativacdo ou sistema online, conforme aplicavel), acompanhados de manual ou documentacao técnica,
podendo ocorrer entregas em prazo inferior, conforme disponibilidade do fornecedor, sem prejuizo a
Administracdao. A adequacao do prazo visa harmonizar os instrumentos de planejamento da
contratacao, considerando o disposto no Documento de Oficializacao da Demanda (DOD), garantindo
coeréncia entre as fases do planejamento e maior flexibilidade operacional ao fornecedor, sem prejuizo



a eficiéncia administrativa.

Il - Ativacao e Configuracao:

O fornecedor sera responsavel por prestar suporte técnico remoto para ativacao das licencas, quando
necessario, auxiliando na correta ativacdo e configuracao das licencas Autodesk AEC Collection no
ambiente computacional da CONTRATANTE, assegurando compatibilidade operacional com a solucao
Sinc Premium j& utilizada pelo 6rgdao na Geréncia de Engenharia de Transito. O suporte inicial deverd
atender as solicitacdes no prazo maximo de resposta para o suporte técnico inicial apds a solicitacao:

resposta inicial: 24h Uteis;
resolucdo critica: 48h (teis.

lll - Comprovacao de Funcionamento:

Apés a instalacado e ativacao, devera ser emitido relatério técnico ou termo de recebimento provisério
atestando o pleno funcionamento do software e a disponibilidade integral das funcionalidades
contratadas.

IV - Suporte Técnico:

Durante o periodo de vigéncia das licencas (36 meses), o fornecedor deverd garantir suporte técnico
remoto para esclarecimento de duvidas, resolucao de erros ou falhas e atualizacdes de versado, quando
aplicavel. O suporte devera ser prestado por meio de canal eletrénico (e-mail), com tempo méximo de
resposta de até 48 (quarenta e oito) horas Uteis apés a solicitacdo da Administracao.

7.3.3. Fiscalizacao da Execucao:

A execucao do objeto serd acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor Lucas Spinelli Santana que
foi designado como Gestor dessa contratacao pela Geréncia de Engenharia de Transito, que verificara:

A entrega tempestiva das licencas contratadas;

A funcionalidade e compatibilidade do software com os sistemas utilizados pelo érgao;

A prestacao do suporte técnico, quando acionado;

O cumprimento das clausulas contratuais e demais condicbes deste Termo de Referéncia.

7.3.4. Critério de Aceitacao do Objeto:
O objeto sera considerado aceito apés:

Entrega e ativacao de todas as 10 licencas;

Verificacao das funcionalidades previstas;

Confirmacao, por meio de atesto técnico, de que o plugin atende as necessidades especificadas e
encontra-se em pleno funcionamento.

Todos os documentos da contratacao (DOD, ETP, Mapa de Riscos, Pesquisa de Precos e Termo de
Referéncia) encontram-se alinhados quanto:

| - a natureza da contratacao;

Il - ao valor estimado;

Il - ao critério de julgamento;

IV - ao prazo de vigéncia;

V - ao prazo de entrega;

VI - a justificativa técnica da solugdao adotada;

VIl - a forma de execucado contratual;

VIII - aos requisitos técnicos e operacionais da solucéo.
Tépico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Nao obstante o Fornecedor ser o Unico responsavel pela entrega do objeto ou prestacdo de
servico, a Administracao se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacao sobre o
fornecimento ou prestacdo de servico, nos termos da legislacao aplicavel.



8.2. O Fornecedor serd responsdavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razao da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou
0 acompanhamento pela Administracao.

Comunicacao

8.3. As comunicacdes entre o drgao ou entidade e o Fornecedor serao realizadas por escrito,
admitindo-se o uso de notificacdo ou mensagem eletr6nica registrada no sistema SISLOG destinada a
esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reuniao inicial do contrato

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa Fornecedora para reuniao inicial para apresentacao do Plano de Gestao do
Contrato, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo do Fornecedor, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizacado das faltas ou dos defeitos observados.

Gestao e fiscalizacao do contrato

8.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos,
formalmente designados nos termos do Decreto estadual n°® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023
responsaveis pela fiscalizagcdo, acompanhamento e verificacdo da perfeita execucdo contratual, em
todas as fases até a finalizacdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato e sera responsavel pela comunicacao com representantes do Fornecedor, nos termos do art.
22 do Decreto estadual n°® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023

8.8. O Gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa e
setorial, aos atos preparatérios a instrucao processual e encaminhard a documentacdo pertinente ao
setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a alteracdo, prorrogacao ou
rescisao contratual ou para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacao para fins de
aplicacao de sancdes.

Fiscalizacao Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, segundo suas atribuicées descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de
fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhard o contrato com o objetivo de avaliar a execucao do objeto nas
condicdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestacao ou da execucao do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para
0 pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda
informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusao da
execucao do objeto contratado que estao sob sua responsabilidade.

Fiscalizacao Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhard os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a
revisdes, reajustes, repactuacbes e providéncias nas hipdéteses de inadimplemento, segundo suas
atribuicdes descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023

Verificacao da manutencao das condicoes de habilitacao do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverad manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condicOes exigidas para a habilitacao na licitacao, ou para a
qualificacao, na contratacao direta.



8.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverd notificar o
Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a
critério da Administracao.

8.14. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracao
deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual por meio de processo administrativo,
assegurado ao Fornecedor o contraditdrio e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execucdao do objeto durante o prazo concedido para a regularizacao, os
pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

Tépico 8 - Justificativa para acumulo de funcoes

?8.16. Justifica-se, excepcionalmente, o acimulo das funcdes de Integrante Requisitante e Integrante
Técnico pelos mesmos agentes publicos no presente processo de contratacdao, em razao da reduzida
disponibilidade de servidores lotados na Geréncia de Engenharia de Transito com qualificacdo técnica
compativel e experiéncia em procedimentos licitatérios e na natureza especifica do objeto.

Ressalta-se que a unidade administrativa possui quadro funcional limitado, inexistindo quantitativo
suficiente de servidores aptos a promover a completa segregacao das funcdes previstas no Decreto
Estadual n? 10.216/2023, especialmente no que se refere as atribuicdes relacionadas ao planejamento
da contratacdo, elaboracdo de documentos técnicos e conducdo dos atos preparatérios.

No caso concreto, a servidora designada possui conhecimento técnico especializado acerca do objeto
da contratacao, bem como experiéncia consolidada na instrucao de processos licitatérios, circunstancia
que justifica sua atuacao concomitante como Integrante Requisitante e Técnica da Equipe de
Planejamento da Contratacdo, visando garantir eficiéncia, continuidade administrativa e adequada
instrucao processual.

Ademais, destaca-se que a atividade de pesquisa de precos integra as atribuicdes do Integrante
Técnico, conforme orientacdes constantes no Oficio Circular n® 70/2024 ? DETRAN, expedido pela
Geréncia de Compras Governamentais, o qual estabelece que o agente responséavel pela pesquisa
mercadoldgica deverd compor a equipe técnica da contratacdo, observando os requisitos previstos no
Decreto Estadual n? 9.900/2021, especialmente quanto a designacdo de servidor efetivo.

Registra-se, ainda, que a Administracao tem ciéncia dos riscos inerentes a concentracao de funcdes,
nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n2 10.216/2023. Contudo, diante das limitacdes estruturais e
operacionais atualmente existentes na Geréncia de Engenharia de Transito, a medida adotada mostra-
se necessdria e proporcional, sem prejuizo da observancia dos principios da legalidade, eficiéncia,
motivacao, controle e segregacao possivel das atividades.

Por fim, esclarece-se que a centralizacao parcial das atribuicdes decorre exclusivamente da
necessidade administrativa e da busca pela adequada execucao do planejamento da contratacao, nao
havendo prejuizo a regularidade processual, ao controle interno ou a lisura dos atos praticados.

O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentacao da Nota
Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administracao, de acordo com as normas de execucao
orcamentaria e financeira.

Atesto da execucao do objeto

9.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, o prazo para disponibilizacao das
licencas sera de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento.

9.2. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o prazo para atesto ou liquidacao ficara sobrestado
até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a Administracdo.

9.3. Nenhum pagamento sera efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendéncia na apresentacao
da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente.

9.4. O prazo de atesto da execucao do objeto sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de



prorrogacao, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei federal n© 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado
de Fornecedores do Estado - CADFOR.

9.5.1. O Fornecedor que estiver em situacdo de irregularidade junto ao CADFOR devera entregar
juntamente com a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, os documentos que porventura
estiverem vencidos para fins de atualizacao pelo CADFOR.

9.6. A equipe de fiscalizacao do contrato realizard consulta ao CADFOR, bem como no Cadastro de
Inadimplentes CADIN estadual, para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao.

9.6.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situacao de irregularidade perante o CADFOR,
este serd notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhar ao Gestor do Contrato
os documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.6.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situacao de irregularidade perante o CADIN
estadual, este sera notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularizar sua situacao
0ou, N0 Mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.6.3. Os prazos referidos neste item poderao ser prorrogados uma vez, por igual periodo, a critério da
Administracao.

9.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracao
comunicara a Controladoria-Geral do Estado a inadimpléncia do Fornecedor.

9.7.1. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
dos contratos em execucao, assegurado o contraditério e a ampla defesa, por meio de processo
administrativo a ser instaurado.

9.7.2. Se o Fornecedor nao regularizar sua situacao no CADFOR e/ou no CADIN, e havendo a efetiva
prestacao dos servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao contratual, salvo nas hipdteses em que houver indicios das infracbes
administrativas previstas na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, caso em que a retencao dos
créditos ndo excedera o limite dos prejuizos causados a Administracao.

9.8. O Gestor do Contrato deverd disponibilizar a nota fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor
financeiro, em até 5 (cinco) dias apds o atesto.

Liquidacao da Despesa

9.9. O registro da liquidacao da despesa no Sistema de Programacao e Execucao Orcamentaria e
Financeira - SIOFINET devera ser realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias apds o atesto
da execucao do objeto.

9.10. Para fins de liquidacdo, o setor financeiro devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a. 0 prazo de validade e a data da emissao;

b. os dados do contrato e do érgao ou entidade da Administracao;
c. o periodo respectivo de execucao do contrato;

d. o valor a pagar; e

e. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
Prazo de Pagamento

9.11. O pagamento sera realizado em parcela Unica, correspondente ao valor total do lote contratado,
mediante emissao da Nota de Empenho, apresentacao da Nota Fiscal e cumprimento das condicbes de
habilitacdo e regularidade fiscal da contratada, observadas as disposicdes contratuais e legais
aplicaveis. A disponibilizacdo e ativacdo das licencas ocorrerao apés a confirmacdo do processamento
financeiro, conforme modelo comercial praticado pelo fabricante Autodesk e sua rede oficial de



revendas autorizadas.

9.12. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Fornecedor.

9.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Do reajuste do contrato

9.14. Fica estabelecido o indice IPCA/IBGE como critério de reajustamento de precos, nos termos do
art. 25, §79, e art. 92, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, aplicavel exclusivamente nas hipéteses
legalmente admitidas. Contudo, considerando que a presente contratacao prevé pagamento em parcela
Unica, correspondente a integralidade da subscricdo de 36 (trinta e seis) meses, ndo havera incidéncia
prética de reajuste durante a execucdo ordinaria do contrato, permanecendo o valor contratado fixo e
irreajustavel apés sua quitacdo integral. Eventual reajustamento somente poderd ocorrer em caso de
prorrogacao contratual, atraso imputavel a Administracao ou outras hipdteses excepcionalmente
previstas em lei e no contrato administrativo.

O contrato podera ser prorrogado sucessivamente, observados os limites previstos no art. 107 da Lei n?
14.133/2021, desde que demonstradas:

| - a vantajosidade da contratacao;

Il - a manutencao da necessidade administrativa;

lll - a regularidade da execucao contratual,

IV - a existéncia de dotacdo orcamentéria.

9.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.15.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento a Contratada, fica obrigada a proceder a retencao do
Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instrucao Normativa RFB n® 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, e alteragdes posteriores.

9.16. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006, nao sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.17. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor nao tenha de alguma forma concorrido
para a mora, os valores devidos ao Fornecedor serao atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcao
monetdria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM = N x Vp x (I / 365)
Onde:
EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = NUmeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Menor Preco Global por Lote Unico.




Por Lote Unico. O objeto da contratac&o sera estruturado em
lote Unico, correspondente ao fornecimento de 10 (dez)
licencas Autodesk AEC Collection, modalidade Single-user,
com subscricao de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte
técnico, atualizacbes e treinamentos vinculados a solucao. A
adocao do julgamento por menor preco global por lote Unico
10.2. Forma de adjudicacao justifica-se pela indivisibilidade técnica da solugdo,
necessidade de padronizacao tecnoldgica, integracdo entre
0s componentes da suite, compatibilidade operacional e
uniformidade da execucao contratual. O parcelamento do
objeto poderia comprometer a interoperabilidade da solucao,
dificultar a gestdo contratual e gerar riscos operacionais a
Administracao.

Nao serd admitida a participacao de empresas reunidas em
consércio, nos termos do art. 15 da Lei n? 14.133/2021, tendo
em vista que o objeto da contratacao possui natureza
comum, baixa complexidade técnica e operacional, além de
ampla disponibilidade no mercado por empresas aptas ao seu
fornecimento individualmente. A contratacdo refere-se ao
10.3. Participacao de empresas fornecimento de 10 (dez) licengas de software por subscricao,
reunidas em consdrcio nao demandando conjugacao de capacidades técnicas,
operacionais ou financeiras de multiplas empresas para sua
execucdo. A admissdo de consércio, no presente caso,
poderia comprometer a competitividade, dificultar a gestao
contratual e a responsabilizacao das contratadas, sem
representar ganho técnico ou econémico relevante para a
Administracao.

10.4. Prazo de validade das

propostas 60 dias

10.5. Prestar suporte técnico ao usudrio por e-mail e telefone, de segunda a quinta-feira das 8:30hrs as
17:30hrs, sexta- feira de 08:30hrs &s 16:30hrs (horéario de Brasilia) pelo periodo de validade da licenca,
a contar da data de instalacdo do Software;

10.6. As garantias e responsabilidades da Contratada quanto ao desempenho do objeto restringem-se
a sua compatibilidade com os dados constantes da documentacdo que o acompanha;

10.7. A Contratada prestara a Contratante, treinamento aos servidores designados para operar o
sistema, visando o regular funcionamento do “software” com a obtencao dos resultados para os quais
foi desenvolvido, bem como disponibilizar versdes e releases atualizados do software durante o periodo
da contratacao;

10.8. A Contratada devera fornecer a Contratante acesso ao “software” através de login e senha
autenticada no site www.autodesk.com;

10.9. A Contratada devera fornecer Manual de Utilizacdo da ferramenta.

10.10. Comunicar a empresa todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a prestacao do servico
objeto deste Termo de Referéncia;

10.11. Efetuar o pagamento a contratada em parcela Unica, até 30 dias apds a apresentacdo da Nota
Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administracao;

10.12. Fiscalizar a prestacao do servico, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
material que nao esteja de acordo com as condicdes e exigéncias especificadas no Termo de
Referéncia;

Qualificacao técnica minima exigida

10.13. A licitante devera apresentar:



I - No minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando fornecimento satisfatério de licencas de software compativeis com o objeto
da contratacao;

Il - Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢cdes necessarias ao
cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao;

Il - Comprovacao de aptidao para execucao de servicos de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior ao objeto licitado, mediante apresentacao de atestados ou certiddes emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

IV - Comprovacao de que a licitante é revenda/parceira autorizada Autodesk para comercializacao das
solucdes objeto da contratacao;

V - Caso a licitante ndo seja a fabricante da solucdo, deverd apresentar declaracao, carta ou documento
oficial emitido pelo fabricante Autodesk autorizando a comercializacao dos produtos e/ou prestacao dos
servicos relacionados ao objeto desta contratacao;

VI - Comprovacao da condicao de Autodesk Partner e Autodesk Authorized Training Center (ATC),
mediante apresentacdo de certificados, declaracdes ou consulta valida no portal oficial do fabricante;

VIl - Atestado(s) de capacidade técnica comprovando experiéncia em consultoria técnica BIM,
implantacao de projetos BIM ou fornecimento de licencas Autodesk AEC Collection;

VII - Certificados ou comprovacao de disponibilidade dos treinamentos EaD ofertados, emitidos ou
reconhecidos pela Autodesk;

IX - Disponibilizacdo, quando solicitado pela Administracdo, de todas as informacdes necessarias a
validacao dos atestados apresentados, incluindo contratos, notas fiscais, contatos da contratante e
demais documentos comprobatérios pertinentes.

812 Sera admitida a soma de atestados para fins de comprovacao da capacidade técnica, desde que
demonstrada compatibilidade com o objeto da contratacao.

8§22 Os atestados poderao ser emitidos em nome da matriz ou filial da licitante.

832 Ndo serd admitida a participacdo de cooperativas, nos termos da legislacao aplicdvel e em razdo da
natureza técnica e empresarial do objeto contratado.

Subcontratacao

10.14. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual, nos termos do art. 122, §29, da Lei n?
14.133/2021, considerando que a contratacao consiste no fornecimento/licenciamento de licencas de
software por subscricdo, com baixa complexidade técnica e execucao direta pela empresa contratada.

A vedacdo a subcontratacdo visa assegurar a responsabilidade integral da contratada quanto a
disponibilizacao, ativacao, regularidade e suporte das licencas fornecidas, bem como garantir maior
controle contratual, rastreabilidade da execucao e seguranca operacional da solucao contratada.

Além disso, o objeto ndo demanda execucdo fracionada ou compartilhada entre multiplas empresas,
sendo plenamente possivel sua execucdo integral por empresa regularmente habilitada e autorizada
pelo fabricante.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
11.1. Anexo do TR

Cada licenca de software AEC Collection deverd ser acompanhada da disponibilizacdao de um assento a
um conjunto de treinamentos a distancia (EaD) de Revit, Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Recap Pro e
Autodesk Docs, que devera ser disponibilizado em um portal personalizado para o DETRAN-GO durante
a vigéncia do contrato de licencas, com os seguintes conteldos:

Projeto Basico de Arquitetura com Revit- 40h

Interface Grafica do Revit
Familias de Componentes



Niveis (levels) e Categoria (Category)

Superficie Topografica, Implantacao no Terreno
Paredes, Portas e Janelas, Pisos, Forros e Cobertura
Coberturas (Roof), Forro (Ceiling)

Escadas, Corrimdes e guarda-corpos

Insercao de colunas (pilotis)

Elevadores e Guarda-Corpo

Shafts escadas e elevadores

Importacao de DWG, Impressao e Exportacao do Modelo, Exportacao para outros formatos
Estudos de insolacao )

Medicao e andlise de Ambientes e Areas de Construcao
Tabelas. Quantitativos de elementos, Tabelas de analise
Renderizacao, Anotacodes e texto

Cotas e codificagao

Criacao de Pranchas

Escalas e apresentacao das vistas em 3D

Projetos de Estrutura com Revit- 20h

Bibliotecas de Pilares Estruturais

Insercao de Fundacdes em Paredes Estruturais
Insercao de Fundacdes em Pilares

Niveis e Eixos Estruturais

Insercao de Vigas num Nivel

Armacao de Viga Estrutural

Modificacao de Dimensdes de Vigas

Criacao de Vistas de Trabalho

Preparacao das vistas Vinculadas

Modificando Familia de Fundacao

Criacao de novos eixos

Organizacao do Navegador de projeto
Armacado de Pilar Estrutural

Insercao de Pilares e Materiais Estruturais
Insercao de Pilares Apoiada Nos Eixos Estruturais.
Tabela de Gréafica de Pilares

Insercao de Paredes Estruturais

Modificando Forma de Pilar Estrutural
Processo de Cépia de Elementos entre Niveis
Pisos Estruturais

Edicao da Armacao de Pilar Estrutural

Sistema de Trelicas para Telhado Edicao de aresta de piso estrutural
Classificacao dos elementos e guantitativos
Extracao de Quantitativos

Documentacao em Pranchas

Projeto Hidrossanitario e Incéndio com Revit MEP- 20h

Sistema de MEP em Hidraulica

Insercao de elementos

Familias hospedadas

Edicdo de familia e insercdo de conectores
Criacao de sistema por ligacao de tubulacao
Sistema de alimentacado de agua fria

Ligacao na caixa d“agua

Organizacao das vistas e utilizacao de filtros
Inclinacao na tubulacao

Rede de ventilacdao do esgoto

Dimensionamento da Rede de Combate a Incéndio
Insercao da Bomba Hidraulica Centrifuga

Layout Automatico de Tubulagao
Dimensionamento da Rede na Agua Fria
Ferramentas de Analise

Perda de Pressao na Tubulacao

Familias de Tubulacdo

Configuracdes de Hidraulica

Tabelas e Quantitativos

Documentacao do Projeto: Planta, corte, isométricas

Projeto Elétrico e Ar Condicionado com Revit MEP- 20h

Componentes de Elétrica

Sistema de Ar-Condicionado
Tomadas e Interruptores

Circuitos de Comando de Luminarias



Quadro Geral de Tomadas

Quadro Geral de lluminacao
Configuracao do Sistema Elétrico
Insercao de Eletrocalhas e Eletrodutos
Conectores Elétricos em Familias Revit
Eletrocalhas e Eletrodutos
Documentacao e Impressao

Tabela de Quadros Elétricos

Insercao e Definicao de Espacos
Zoneamento em Forros

Calculo de Cargas Térmicas

Sistema de Ventilacao

Projeto Avancado de Arquitetura com Revit- 40h

Importacao de DWG para detalhamento
Elementos em ambiente de projeto
Ferramentas de Coordenacao e Revisao
Georreferenciamento

Gestao de revisdes de modelos

Testes de interferéncia entre elementos
Rodapés e Sancas

Edicdo de Pisos

Paredes Complexas

Guarda-corpo

Vistas e Opcoes de Desenho

Templates

Apresentacao de vistas

Design Options (opcdes de layout)
Anotacdes de detalhamento

Criacao e edicdo de familias componentes
Configuracao de layout de impressao
Bibliotecas e templates

Renderizacao (materiais, luzes, etc.)
APPs para Revit

Compatibilizacao de Projetos com NavisWorks- 20h

Importacao e navegacao de modelos
Estrutura em arvore

Utilizacao de comandos para esconder
Modificacdo de cores ou transparéncia
Gravacao de vistas

Extensao da estrutura de selecao
Project browser 3D e 2D

Ferramentas de Design Review
Medicao de distancias ou areas
Anotacbes em vistas gravadas
Utilizacao de TAGs

Quick properties

Clash Detection

Relatérios

Cronograma de obra

Ligacao com arquivo externo
Animacao de vistas, cortes e objetos
Limitacdes do visualizador do Navisworks

Projeto de Urbanismo com InfraWorks- Basico 40h

Introducao

Conceitos Basicos do InfraWorks
Projeto Conceitual

Recursos de Projeto Conceitual
Analise do Modelo

Engenharia de Estradas
Engenharia de Estruturas
Engenharia de Drenagem

Projeto de Urbanismo com Civil 3D- Basico- 40h

Instalacao das normas de projeto brasileiras (Brazil Content)
Interface do Civil 3D

Workspace

Toolspace



Object styles e label styles

Template de desenho

Importando pontos topograficos

Pontos e grips

Gerenciando pontos

Nuvem de pontos

Autodesk Recap

Criando surfaces

Criando alinhamentos usando objetos CAD e layout tools
Etiquetando alinhamento e extraindo tabelas
Criando perfil da superficie e vistas do perfil
Criando perfil vertical

Editando perfil vertical

Assemblies e subassemblies

Modelagem de corredor

Linhas de amostra (sample lines)

Extracao de quantitativos de terraplenagem
Extracao de quantitativos de pavimentacao
Diagrama de remoc¢ao em massa (bruckner)
Gerando nota de servico

Feature lines

Objetos do grading

Rede coletora ? pipe network

Ferramentas de criacdao de uma rede coletora
Etiquetando os componentes de coletores e perfil longitudinal
Bacias de contribuicao

Exportacao do Civil 3D para infraworks 360
Importar modelo infraworks 360 para Civil 3D

Trabalho Colaborativo com Autodesk Docs- 20h

Criacao de conta
Definicbes administrativas
Pastas, arquivos, Permissdes
Navegacao e visualizacao
Compartilhamento
Transmissao

Marcacodes

Revisao e Aprovacao
Criacao de fluxo

Revisao

Relatérios

AutoCAD Basico- 40h

Comandos 2Ds de desenho e edicao

Desenhando com precisao

Desenhando com precisao no AutoCAD

Regulando Grip e Snap

Edicao de objetos

Comandos de duplicacao

Editando com Grips

Organizacao e informacao do desenho

O que sao Layers

Figuras geométricas e comandos de edicao complementares
Lancamentos de coordenada

Entrada de coordenadas

Inserindo Blocos

Combinando objetos

Texto Style

Selecao rapida (Quick Select)

Centro de Projeto (Design Center)

Removendo elementos nao utilizados (Purge)
Localizar e substituir texto (Find and Replace Test)
Tabelas

Paletas de ferramentas

Outras opgoes para iniciar novos desenhos
Cotagem

Conceitos de dimensionamento

Contagem associativa verdadeira

Layouts e plotagem

Definindo um layout

Passo a passo ? Impressao de rascunho (impressao no model)
Configuracao de pena



Gerando PDF7?s
Projeto de Saneamento com Civil 3D- 16h

Introducao ao Projeto de Saneamento
Interface Civil 3D

REDE COLETORA

Rede de esgoto

Autodesk Storm & Sanitary Analisys- SSA

Projeto de Topografia com Civil 3D- 16h

Introducao ao projeto de topografia

Levantamento topografico - Survey

Levantamento Aerofotogramétrico ? Nuvem de Pontos

Modelo Digital de elevacao - SRTM

Conversao do Modelo Digital de Elevacao no Modelo Digital de Terreno

Projeto de Drenagem Urbana com Civil 3D- 20h

Rede Coletora

Bacias de Contribuicao

Configurando o Autodesk Storm & Sanitary Analisys- SSA
Tempo de Analise

Bacias de Contribuicao

Equacao das Chuvas

Vazao da Rede Coletora

Visualizacao do Perfil

Projeto de Infraestrutura Civil- InfraWorks- 40h

Introducao InfraWorks

Interface do Usuério

Projeto Conceitual - Urbanismo

Analise de Modelos

Projeto Conceitual Rodovidrio

Autodesk Civil 3D - Interoperabilidade

Obras de Arte Especiais

Projeto Conceitual Drenagem

Estudo de Tracado - Computacao em Nuvem

Modelagem de Nuvem de Pontos com RECAP Pro - 12h
Introducao
Recap Photo (Fotogrametria)

Recap Pro (Processamento)
Civil 3D (importacao/ Superfice de Nuvem de Pontos)

11.2. Anexo do TR - Carta de Recomendacao AUTODESK



Séo Paulo, 26 de margo de 2025
INFORMATIVO #2 - MARCO 2025

Mos Ultimos dias recebemos de diversos parceiros autorizados e entidades publicas consultas &
reclamagfies sobre licitagies plblicas sendo adjudicadas a revendas néo-autorizadas pela
Autodesk. Assim sendo, e prezando sempre pela ransparéncia de informagdes e em cumprimento
a leis vigentes nos pais. a Autodesk atraveés desta carta vem a piblico esclarecer gque:

1 - A Autodesk segue um processo abramgente pars aprover os pedidos de autorizags'iu de
revendedores, garantindo gque nossos parceiros autorizados sigam os mais alios padries de ética
e praticas comerciais, tenham estabilidade financeira e, o mais importante, adquiram licengas de
software Autodesk legitimas de fontes autorizadas (ou sejs, de distribuidores autorizados da
Autodesk);

2 - E altamente recomendével que entidades publicas e privadas, bem come os censumidores em
geral, consultem sempre a lista de revendedores autorizados no Brasil na ferramenta Autodesk
Partner Locator em httos:fwww. sutodesk.com/partnersilocate-a-reseller. Essa ferramenta parmite
a pesquisa pelo mome da empresa cu pela cidade. Importante salientar gque os revendedares
autorizados Autodesk, independentemente de sua localizagio fisica. podem atender clientes em
todo o Brasil. Ao pesquisar por cidade, recomendamos definir uma disténcia razodvel para garantic
gue vocé visualize todos os parceiros disponiveis ne pais. Para facilitar sua pesquisa, estamos
incluindo comeo “Anexo A” uma lista de revendedores autorizados no Brasil até a presente data;

3 - Observe gue determinados produtos da Autodesk, como Civil 3D, Revit ou AEC
Collections, 56 podem ser vendidos por nossos revendedores autorizados, enguanto o
AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT — & somente estes - podem ser revendidos por qualguer parceiro
de tecnologia desde que sejam devidamente adquirides de distribuidores autorizados pela
Autodesk;

4 - Além disse, de acordo com & estrutura que a Autodesk cpera, um software oferecido por um
revendedor nao-autorizado s6 pode ser originado de duas fontes a seguir - nenhuma das quais
poderia ser adquirida legalmente, especiaimente por uma entidade gowvernamental: (i) licenca
educacicnal, que 56 se aplica a estudantes, escolas e universidades devidamente reconhecidas e
autorizadas pelo MEC, e temn imitagdes para uso comercial; e {ii) uma verséo “pirata” ou” crackeada”
do software, que & resultado de atividade criminosa;

5 - Caso seja constatado que algum cliente publico ou privado esia ainda assim adjudicando
revendas néc-autorizadas para formecimento de licengas restritas & revendedores autorizados
conforme explicado no item 3 acima - mesmo apds receber as cartas de aviso e esclarecimento
contra revendedores ndc-autorizados — solicitamos gue estes casos sejam reperiados com o
maximo de detalhamenta possivel ao canal Licensecompliancebrazil@sutodesk.com, uma vez que
tratar-se-& de um caso de aquisicdo de licenga de software de maneira legal;

Paor fim, lembramos s todos de que a aquisicdo de licengas de softwsre da Autodesk de
revendedores ndo autorizados expde os USUATOS & Varos riscos, inclusive:

+ Malware e ameagas a seguranga: softwares ilegitimes geralmente apresentam
wulnerabilidades gue podem destruir ou comprometer dados, inclusive o trabalho dos usuarios.
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+ Mau funcionamento do software: ha uma chance maior de o software ndo funcionar
corretamente ou falhar completamente, o que pode causar problemas de seguranga, qualidade

ou integridade nos projetos. processos, produtos ou estruturas dos usudrios.

+ Falta de suporte: os revendedores ndo autorizados ndo fornecem o suporte & as atualizagies

necessarias para manter o software funcionando de forma eficaz.

» Consequéncias legais: a compra de software néo licenciado cu pirateado viola as leis de
propriedade intelectual vigentes no pais e internacionalmente, e pode resultar em multas eiou

agiies legais por parte da Autodesk efou seus parceiros autorizados.

Sem mais para Momento, permanecemos & dispnsigﬁn.

Atenciosamente,

A umans pa.

L e Saben Sl

Jean Silva

Lider de Ganais e Parcerias — América Latina
MobileWhatsapp: +55 11 98393-1351
Autodesk do Brasil Ltda.

Rua James Joule, 65 — 4 andar

Sao Paulo — SP - Brazil

www.autodesk.com
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ANEXO A - LISTA DE REVENDEDORES AUTORIZADOS AUTODESK NO BRASIL
{validade: 31 de janeiro de 2026)

Vélido para aquisigdo de TODOS os produtos da Autodesk Inc. — excefo AutoCAD,
AutoCAD LT e Revit LT que podem ser revendidos por qualquer entidade juridica
gue os adguira legalmente de um distribuidor autorizado Autodesk, porém as
revendas autorizadas abaixo também podem revender estes produtos:

Best Software Tl Ltda.

Best Sul Comercio E Prestagdo

Brasoftware Informatica L TDA

Buysoiff do Brasil LTDA

Camserv Servicos de Software Lid

DATA4 SOLUTIONS LTDA

DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA - EPP
ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
Frazillio Solugdes de Tecnologia Lida

Grapho Produtes E Servigos em Comp LTDA-RS
IPX Tecnologia

Mapdata Tecnologia INF E Com LTDA

MCR Sistemas e Consultoria Ltda
PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA

SOLO NETWORK BRASIL LTDA

TECGRAF TECN. COMPUTAGAO GRAFICA LT
Virtual Automagéao Ltda

Ruznica
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DESTE TERMO DE

REFERENCIA:

Responsavel

Funcao

Telefone

Email

LYGIA PEREIRA
DUARTE

Engenheira/Integrante
Requisitante e Técnicabda da
Engenharia de Transito
DETRAN-GO (Equip.
Planejamento)

(62)
32728209

lygia.duarte@detran.go.gov.br

Aprovados por:

Funcao

Telefone

Email

Integrante Requisitante e

JOAO PEDRO SOUZA
GONCALVES DE
CAMPOS PASCHOAL

Gerente da Engenharia de
Transito (Equip.
Planejamento)

(62)

32728209 | Paschoaljoaopedro@gmail.com

PEDRO GOMES
PINHEIRO

(62)

Integrante Técnico (Equip.
9 quip 32728209

Planejamento) engtrafego@detran.go.gov.br

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSI:\VEL PELA ELABORACAO DESTE TERMO DE
REFERENCIA:



Responsavel Funcao Telefone Email

JOAO PEDRO SOUZA GONCALVES DE Integrante 62 . .
CAMPOS PASCHOAL Requisitante 32728209 Paschoaljoaopedro@gmail.com
LYGIA PEREIRA DUARTE K]etggir:i?atﬁte 23728209 lygia.duarte@detran.go.gov.br
LYGIA PEREIRA DUARTE 'T”étfr?ircaonte 25728209 lygia.duarte@detran.go.gov.br
PEDRO GOMES PINHEIRO lpétcer?ircaonte 23728209 engtrafego@detran.go.gov.br

GOIANIA, aos 25 dias do més de maio de 2026.
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i L'_?j 25/05/2026, as 16:27, conforme art. 22, § 29, 1Il, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, |, do Decreto n?
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eil _ Documento assinado eletronicamente por JOAO PEDRO SOUZA GONCALVES DE CAMPOS
D=l L'j—_'y PASCHOAL, Gerente, em 25/05/2026, as 16:51, conforme art. 29, § 29, 1ll, "b", da Lei 17.039/2010 e
eletrénica art. 39B, I, do Decreto n2 8.808/2016.

JEH ;j Documento assinado eletronicamente por PEDRO GOMES PINHEIRO, Assistente, em 26/05/2026,
assnaors == | 35 13:29, conforme art. 22, § 22, 11l "b", da Lei 17.039/2010 e art. 398, I, do Decreto n2 8.808/2016.
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: .i%;,;:i-;_l http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
iﬁF': & acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
R 90916047 e o codigo CRC 502F576D.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA Ne 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP

74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005026055 SEI 90916047




