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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

Contrato Nº 013/2020 - ECONOMIA
PROCESSO Nº 202000004031357 – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS
INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:

 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado, nos termos do § 2º do art. 47 da Lei Complementar
nº 58/2006, alterada pela Lei Complementar nº 106/2013, pela Procuradora-Geral do Estado de Goiás, Drª. JULIANA PEREIRA DINIZ
PRUDENTE, brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o nº 845.029.161-53 e portadora da OAB/GO nº 18.587, residente e domiciliada em
Goiânia – GO, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com
sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira,
economista, portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia – GO, e do outro
lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04,
nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante denominada CONTRATADA,  neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. JOSÉ
MARCOS DE PAIVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado em
Brasília – DF, resolvem firmar o presente contrato para o FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, de acordo com o Edital e seus anexos, resultante do Pregão Eletrônico nº
008/2020, objeto do Processo nº 202000004031357 de 29/04/2020, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.989/2015, Decreto Estadual nº 9.666/2020  e
Decreto Estadual nº 7.466/2011 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,  de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos,
Proposta Comercial da CONTRATADA e nas cláusulas e condições abaixo relacionadas.
Parágrafo Único – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto
do presente contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Parágrafo 1º –  Descrição geral
1.  Os Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a serem contratados são:
1.1 Na área de Sistemas de Informação: concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a
informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da Secretaria de Estado da Economia; envolvendo novos
projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta,
aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas;
1.2 Na área de Infraestrutura Tecnológica e Dados: instalação, configuração e manutenção de ambientes de Sistemas Operacionais e
Servidores de Middleware; Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, Data Warehouse e Big Data; Redes de Computadores; e, gestão de
Segurança da Informação; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC; execução/operação de processamentos;
instalação e manutenção de computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes lógicas de dados; e, gerenciamento de links de dados
e telefonias fixa, móvel e VoIP.
2. O presente objeto somente contempla a prestação de serviços. Os materiais e insumos necessários para a execução dos serviços serão
fornecidos pela CONTRATANTE, salvo em casos expressamente mencionados neste Contrato.
Parágrafo 2º –  Métrica adotada
1. Após análise de várias contratações semelhantes realizadas por órgãos/entidades da administração direta e indireta, da esfera municipal,
estadual ou federal, definiu-se como métrica para a mensuração de serviços da presente contratação a Unidade de Serviço Técnico (UST). A
UST é uma unidade de mensuração de esforço para a execução de um determinado serviço ou a geração de um produto ou artefato que envolva,
prioritariamente, esforço humano não mensurável previamente com precisão ou de difícil mensuração por outras técnicas.
2.  Diretamente proporcional à elevação dos níveis de complexidade e criticidade das atividades especificadas em CATÁLOGO DE SERVIÇOS
(Anexo I-A do Termo de Referência) eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda e, por
consequência, a quantidade de UST deverá ser ajustada para que a CONTRATADA seja adequadamente remunerada pelo uso do profissional
alocado.
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3.  Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA será remunerada pelo número de horas estimadas para a execução de determinado serviço, sendo
a remuneração sempre vinculada ao resultado apresentado, mensurado pelos produtos entregues, conforme determinado para cada serviço
elencado no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência).
4. A adoção do valor de referência único facilita a aferição dos serviços, exigindo da CONTRATANTE a definição dos graus de complexidade
e criticidade para a execução de cada atividade. Isso permite que a CONTRATADA, considerando os quantitativos previamente definidos,
possa se programar quanto aos recursos técnicos necessários e exigidos pelas obrigações contratuais ou especificações das tarefas, preparando,
assim, as estratégias necessárias para o atendimento das demandas.
5. A decisão de se utilizar UST em detrimento da contagem por Ponto de Função (PF), decorre da dificuldade de se contar pontos de função
para diversas atividades realizadas durante o ciclo de desenvolvimento dos softwares - tais como atividades de planejamento, concepção, gestão
de projetos, análises técnicas, atualizações de dados de códigos, dentre outras -, além de considerar que nem todas as manutenções corretivas e
adaptativas a serem realizadas nos sistemas podem ser mensuradas em PF, o que poderia gerar uma distorção entre o esforço despendido e o
valor efetivo para a realização das tarefas e, consequentemente, gastos excessivos ao erário.
6. Por fim, o uso de UST pode se mostrar menos oneroso para a administração do Contrato, pois reduz a necessidade, de ambas as partes, de
dispor de técnicos especialistas em pontos de função ao longo da execução contratual.
Parágrafo 3º – Métrica adotada ao ambiente de Sistemas de Informação
1. No caso das demandas de Sistemas de Informação a serem atendidas nesta contratação, seja pela complexidade e criticidade dos sistemas a
serem desenvolvidos ou mantidos, pela segurança que os envolve e pela variedade de atividades que podem ser demandadas, optou-se pela
utilização da métrica de Unidade de Serviço Técnico em Engenharia de Software (USTe). Assim, os serviços a serem executados serão
demandados por meio de Ordens de Serviço com remuneração em USTe, sendo prestados nas dependências da CONTRATANTE ou
da CONTRATADA, quando a critério da CONTRATANTE, em comum acordo com a CONTRATADA.
Parágrafo 4º – Métrica adotada ao ambiente de Infraestrutura Tecnológica e Dados
1. No caso das demandas em infraestrutura tecnológica, bancos de dados, administração de dados, Business Intelligence (BI), Data
Analytics, Big Data, suporte técnico a usuários e incidentes, monitoramento de serviços de TIC, execução/operação de processamentos,
instalação e manutenção de computadores e periféricos, instalação e manutenção de redes lógicas de dados, gerenciamento de links de dados e
telefonias fixa, móvel e VoIP a serem atendidas nesta contratação, optou-se pela utilização da métrica de Unidades de Serviço Técnico em
Infraestrutura Tecnológica (USTi). Assim, os serviços a serem executados serão demandados por meio de Ordens de Serviço com remuneração
por USTi, sendo prestados nas dependências da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, quando a critério da CONTRATANTE, em
comum acordo com a CONTRATADA.
Parágrafo 5º – Local e horário de prestação dos serviços
1.  Todos os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, podendo eventualmente ser realizados nas dependências
da CONTRATADA, quando a critério da CONTRATANTE, em comum acordo com a CONTRATADA, observando-se os padrões,
metodologias, tecnologias e critérios de segurança a serem definidos pela CONTRATANTE, bem como as demais exigências previstas neste
Contrato.
2.  A CONTRATANTE se responsabilizará, para os serviços executados nas dependências dela, pela disponibilidade da infraestrutura
necessária para a execução dos serviços, como, por exemplo, as instalações físicas do ambiente, os equipamentos necessários e licenças das
ferramentas. Caso a CONTRATADA deseje utilizar equipamentos ou ferramentas diferentes daqueles disponibilizados
pela CONTRATANTE, somente poderá fazê-lo após aceitação por parte da Superintendência de Tecnologia da Informação da Economia,
arcando com as respectivas despesas e comprovação da regularidade destes.
3.  A prestação de serviço pela CONTRATADA deverá ocorrer, via de regra, em dias úteis e em horário a ser estabelecido
pela CONTRATANTE, que comumente observará o horário comercial. Porém, a critério da CONTRATANTE e em comum acordo com
a CONTRATADA, poderá ser alterado.
4.  No caso das demandas relacionadas à Central de Serviços para atendimento de 1º nível e suporte técnico a usuários e incidentes,
monitoramento de serviços de TIC e execução/operação de processamentos, alguns serviços serão prestados 24 (vinte e quatro) horas por dia,
07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
5.  A CONTRATADA deverá estar ciente de que haverá necessidade da execução de serviços fora do horário comercial, em finais de semana e
em feriados, em razão de fatos que a justifique, tais como incidentes, manutenções programadas, aumentos de demandas, antecipações de
prazos de entrega, implementações de rotinas que necessitem de paralisação dos serviços, depurações de erros críticos, entre outros.
6.  As atividades que demandem quaisquer serviços que gerem impacto no funcionamento do ambiente computacional
da CONTRATANTE e/ou de seus Sistemas de Informação, deverão ser executadas fora do horário comercial, bem como serem planejadas a
fim de causarem o menor impacto possível.
7.  A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional que terá a função de gerenciar as demandas de serviços fora do horário comercial, em
finais de semana e em feriados. Tal profissional será o ponto de contato da Central de Serviços, das equipes de monitoramento e
execução/operação de processamentos, ou ainda de servidores da Economia, em casos de necessidades de acionamentos de incidentes ou
demandas.
8.  O profissional disponibilizado pela CONTRATADA para gerenciar as demandas de serviços fora do horário comercial, deverá estar
disponível para comunicação fora do horário de atendimento presencial, podendo ser acionado, ainda que remotamente, sem custo adicional
para a CONTRATANTE, para receber determinações ou tratar questões, incidentes e problemas que sejam inadiáveis, a critério
da CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO
Parágrafo 1º –  Requisitos Gerais
1. A CONTRATADA deve observar o cumprimento de todas as leis e normas aplicáveis ao objeto da presente contratação, em especial atenção
àquelas relacionadas ao pagamento das obrigações empresariais relacionadas à encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
2. Nos termos da Lei Estadual nº 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA deverá desenvolver Programa de Integridade, que consiste
num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidade e na
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilícitos praticados contra a administração pública do Estado de Goiás”.
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3. Quando aplicável, a CONTRATADA deverá realizar capacitação de usuários internos e/ou da equipe técnica da CONTRATANTE;
conforme definições da CONTRATANTE.
4. Os primeiros 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato serão considerados como período de adaptação e ajustes, durante os quais
a CONTRATADA deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários no dimensionamento e qualificação das equipes, adequação
de processos internos e outras transições necessárias, de modo a assegurar a execução satisfatória dos serviços.
5. A CONTRATADA deverá prestar a GARANTIA TÉCNICA dos serviços entregues durante todo o período de vigência do Contrato
(incluindo as eventuais prorrogações contratuais) e adicionalmente, durante 90 (noventa) dias após o encerramento do Contrato. O prazo será
contado a partir do aceite definitivo do produto, o que engloba todos os seus entregáveis. O atendimento de demandas de GARANTIA
TÉCNICA não é remunerável.                                                                 
Parágrafo 2º –  Requisitos de Sistemas de Informação
1. As atividades relativas à Sistemas de Informação consistem na prestação de serviços de concepção, análise, projeto, desenvolvimento e
sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da Secretaria de
Estado da Economia; e são realizadas no âmbito da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas da Superintendência de Tecnologia da
Informação - GEDES/STI.
2. A CONTRATADA, ao executar as atividades sob sua responsabilidade, deverá se nortear e apoiar no Processo de Desenvolvimento de
Soluções de TI (PDSTI - Anexo I-E do Termo de Referência) e nas tecnologias das Arquiteturas de Referência previstas no Ambiente
Tecnológico da CONTRATANTE, com a aplicação de metodologias ágeis - SCRUM, XP, Kanban, Lean ou qualquer metodologia similar que
empregue princípios do Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software - e suas boas práticas, tais como a entrega frequente de software
funcional na escala de semanas, comunicação diária entre o time de desenvolvimento e colaboradores das áreas de negócio ou responsáveis
pelos softwares, demonstrando assim colaboração com o cliente; times de desenvolvimento auto organizáveis que implementem a melhoria
contínua do PDSTI - GEDES/STI.
3. O Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI (PDSTI) abrange as atividades que vão desde a abordagem inicial junto aos usuários
gestores; a identificação, a análise e o projeto da melhor solução técnica para atender às demandas; a codificação da solução de TI com o uso de
padrões, técnicas e linguagens de programação específicas; a realização dos testes de validação; a liberação da solução de TI para a
homologação dos usuários solicitantes e posteriormente sua implantação em produção; até a sustentação da solução de TI em todo o seu ciclo
de vida, por meio de manutenções corretivas, evolutivas, adaptativas ou perfectivas.
4. Para a execução das demandas de TI, relativas à Sistemas de Informação, a CONTRATADA deverá ser norteada pelo PDSTI (Anexo I-E do
Termo de Referência).
Parágrafo 3º – Requisitos de Infraestrutura Tecnológica e Dados
1. As atividades relativas à Infraestrutura Tecnológica e Dados consistem na prestação de serviços de instalação, configuração e manutenção de
ambientes de Sistemas Operacionais e Servidores de Middleware; Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, Data Warehouse e Big Data;
Redes de Computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC; execução/operação de processamentos;
instalação e manutenção de computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes lógicas de dados; gerenciamento de links de dados e
telefonias fixa, móvel e VoIP; gestão de Segurança da Informação da Secretaria de Estado da Economia; e são realizadas principalmente no
âmbito da Gerência de Suporte Técnico da Superintendência de Tecnologia da Informação - GESUT/STI.
2. A CONTRATADA, para a prestação de serviços de suporte técnico remoto e presencial, deverá executar processos de gerenciamento de
incidentes, cumprimento de requisições e gerenciamento de problemas relacionados à TIC, através do fornecimento de ponto único de contato
aos usuários dos serviços da CONTRATANTE; devendo coordenar o atendimento aos usuários, com a gestão da equipe, distribuição de
tarefas, elaboração de relatórios gerenciais e garantia da melhoria constante dos processos inerentes a sua área de atuação.
3. Para os serviços de manutenção e suporte a bancos de dados, a CONTRATADA deverá executar os processos de gerenciamento de nível de
serviço, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas e
gerenciamento de configuração relativos à manutenção dos bancos de dados, configuração de serviços, incluindo a sustentação, suporte,
manutenção, administração, planejamento de melhorias e atualização dos sistemas de gerenciamento de banco de dados existentes nas diversas
plataformas da Economia e das bases de dados Big Data e Data Warehouse.
4. A CONTRATADA, para a prestação dos serviços de suporte à administração de dados e governança de dados, deverá criar modelos de dados
para os projetos da Secretaria da Economia; elaborar projetos físico e lógico de banco de dados; manter documentação atualizada com a
linhagem dos dados; realizar análises/consultorias técnicas a outras áreas da Secretaria em assuntos relacionados a modelagem de dados e
governança; definir políticas para modelagem de estruturas lógicas de banco de dados, elaboração de dicionários de dados, normalização de
padrões e análise de demandas relativas à inclusão, alteração e exclusão de dados e estruturas lógicas de dados; utilizar políticas, processos e
tecnologias, que visam estruturar e administrar os ativos de informação; utilizar processo contínuo de monitoramento, aprimoramento e
distribuição de dados de forma a possibilitar ao negócio trabalhar com dados limpos, consistentes, íntegros, acessíveis e relevantes ao contexto
de negócio.
5. Em relação aos serviços de suporte a servidores de middleware, a CONTRATADA deverá executar processos de gerenciamento de nível de
serviço, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas e
gerenciamento de configuração, incluindo a sustentação, suporte, manutenção, administração, planejamento de melhorias e atualização dos
servidores de middleware existentes no ambiente tecnológico da Economia.
6. A CONTRATADA deverá executar serviços de sustentação, suporte, manutenção, administração, planejamento de melhorias e atualização
dos ativos de rede e das plataformas e soluções de comunicação unificada, de softwares de colaboração (Groupware), de armazenamento de
dados em rede SAN (Storage Area Network), existentes no ambiente tecnológico da Economia; devendo coordenar a execução dos serviços de
sustentação e suporte a redes de computadores.
7. A CONTRATADA deverá gerenciar a segurança da informação e executar os serviços de sustentação, suporte, manutenção, administração,
planejamento de melhorias e atualização das soluções referentes aos ambientes de segurança perimetral, segurança de redes e aspectos
estratégicos de segurança da informação existentes no ambiente tecnológico da Economia; prestar serviços de suporte técnico de 3º nível
relacionado à segurança da informação no ambiente de TIC da Secretaria, com serviços e sistemas através da avaliação continua, resposta a
incidentes, aplicação de testes de vulnerabilidades e controle operacional de acessos,  bem como auxiliar, analisar e viabilizar a construção de
Instruções Normativas, Políticas de Segurança de Informação e outras que se fizerem necessárias de acordo com a evolução tecnológica e
promovam segurança ao ambiente computacional da Economia.
8. A CONTRATADA deverá também prestar manutenção na infraestrutura segura de rede, compreendendo os serviços e atividades inerentes à
segurança do ambiente computacional (hardware e software) da Economia, no que diz respeito à sua segurança da infraestrutura de rede
corporativa (física e lógica), servidores e estações de trabalho, administração de rede e segurança física e lógica, em ambientes operacionais,
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gerenciamento de identidades, protocolos de comunicação e conexão, serviços de proxy e antivírus, rede independente de armazenamento de
dados do tipo SAN, NAS, VTL e unidades robóticas de backup com uso de ferramenta profissional corporativa.
9. A CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico de 3º nível na execução dos processos de gerenciamento de nível de serviço,
gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas e gerenciamento de
configuração, relativos a administração da rede corporativa Windows Server, Virtualização Hyper-V, Virtualização VMware, Unix/Linux,
Storage (SAN) e Backup.
10. Em relação a serviços de manutenção e suporte à ambiente de Big Data, a CONTRATADA deverá executar serviços especializados na
criação e manutenção de arquitetura de solução de Big Data que contemplem um plano para integrar, centralizar, proteger e manter esses dados;
atender aos requisitos relacionados ao armazenamento e a recuperação de informação, em ambiente de Big Data, definindo os melhores
ambientes, ferramentas e estratégias para atender esses requisitos, levando em consideração o ambiente e as ferramentas disponíveis;
implementar projetos ou atividades que sejam parte de outros projetos, e/ou visem correção de projetos/processos já implementados,
relacionados a dados armazenados ou que venham a ser armazenados em ambiente de Big Data; implementar processos de coleta de
dados/informação de fontes diversas, assim como transformações necessárias, de forma automática ou não, visando disponibilizar os dados no
ambiente de Big Data; implementar processos de manutenção dos dados armazenados no ambiente de Big Data, assim como correções e outros
processos de transformação; dentre outros.
11. A CONTRATADA deverá executar serviços de sustentação, suporte, manutenção, administração, planejamento de melhorias e atualização
de soluções de monitoração e gerência lógica de componentes da infraestrutura e serviços de TIC; realizar monitoramento constante dos ativos
de TIC em geral que suportem os processos da Economia, gerando uma base histórica de monitoramento destes. Para realizar monitoramento e
gerenciamento da infraestrutura, a CONTRATADA deverá utilizar solução integrada definida pela CONTRATANTE, que garanta o
acompanhamento constante do funcionamento dos serviços e aplicativos em operação, dos recursos de rede e dos ativos de TI, permitindo a
detecção rápida de problemas, a determinação de ações corretivas e a mensuração da disponibilidade com vistas à remuneração do serviço e
aplicação de eventuais penalidades.
12. A CONTRATADA deverá implementar projetos ou atividades que sejam parte de outros projetos e/ou visem correção de projetos/processos
já implementados, relacionados a dados armazenados ou que venham a ser armazenados em ambiente de Data Warehouse, utilizando
ferramentas adotadas no órgão e seguindo metodologia de desenvolvimento de Business Intelligence (BI) em vigor no órgão; implementar
processos de coleta de dados/informações de fontes diversas, assim como transformações necessárias, de forma automática ou não, visando
disponibilizar os dados no ambiente Data Warehouse; implementar processos de manutenção dos dados armazenados no ambiente Data
Warehouse, assim como correções e outros processos de transformação; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de
TIC; execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes lógicas
de dados; gerenciamento de links de dados e telefonias fixa, móvel e VoIP; dentre outros.
13. Para a execução dos serviços de TIC, a CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos de negócio (sem se limitar a): Manutenção
dos elementos básicos de infraestrutura, informação e serviços de TIC que dão suporte às atividades computacionais dos usuários, de operação
de sistemas, serviços de rede e produtos de apoio; Operação, monitoramento, suporte e manutenção de equipamentos de telefonias fixa, móvel e
VoIP; Atendimentos de 2º nível relativos às atividades de instalação e manutenção de equipamentos, telefonia, redes WAN e operação e
execução de processamentos; Garantia dos serviços de apoio às equipes de gestão de infraestrutura de TIC, no monitoramento dos sistemas,
serviços, redes de dados e na execução de rotinas de grande porte; Melhoraria do tempo de restauração dos serviços de TIC com o mínimo de
impacto nos processos de negócios da Secretaria, aumentando o grau de satisfação dos usuários; Garantia da realização de backups dos bancos
de dados do sistema de tarifação e gravação telefônicos e dos arquivos de configuração dos equipamentos de Telecomunicações, de acordo com
a política de backup estabelecidas pela CONTRATANTE.
Parágrafo 4º – Requisitos de Experiência Profissional e Formação da Equipe
1. A definição da composição e dos perfis dos profissionais de referência das equipes da CONTRATADA que executarão os serviços da
presente contratação deverá ser de acordo com o PERFIL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL mínimos recomendados
pela CONTRATANTE no Anexo I-D do Termo de Referência.
2. O dimensionamento da(s) equipe(s) técnica(s) necessária(s) à correta execução dos serviços é inteira de responsabilidade
da CONTRATADA, desde que atendidas as exigências definidas neste Contrato e de modo a garantir o atendimento aos requisitos de
qualidade, disponibilidade e atendimento aos níveis mínimos de serviço.
3. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais devidamente capacitados e habilitados para a realização dos serviços especificados neste
Contrato, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência.
4. O atendimento aos requisitos de qualificação técnica dos profissionais deve ser comprovado por meio de curriculum vitae que deverá ser
obrigatoriamente acompanhado de cópia(s) da seguinte documentação:
i. Diploma(s) e certificado(s);
ii. Se experiência como autônomo/consultor: apresentar contrato de prestação de serviços e declaração/certidão do antigo tomador do serviço
contendo a descrição das atividades desenvolvidas e o respectivo período de exercício;
iii. Se experiência como pessoa jurídica: apresentar contrato social, contrato de prestação de serviços, RAIS do período sem empregados
vinculados e declaração/certidão do antigo tomador do serviço contendo a descrição das atividades desenvolvidas e o respectivo período de
exercício; e
iv. Se experiência sob regime da CLT: apresentar CTPS, com declaração/certidão do antigo empregador contendo a descrição das atividades
desenvolvidas e o respectivo período de exercício.
5. Não serão considerados para fins de comprovação da qualificação técnica estágios de aprendizagem e relação de sociedade com empresa. Em
caso de impossibilidade de comprovação de experiência profissional contendo a descrição das atividades desenvolvidas à época (através de
declaração ou certidão do antigo tomador do serviço), desde que excepcionalmente e motivadamente, o profissional deverá listar/detalhar em
seu currículo as atividades e assiná-lo de próprio punho, entregar à CONTRATADA, que deverá atestar a experiência do profissional, se
responsabilizando pelas informações do currículo e assinando-o em conjunto com o profissional.
6. A não comprovação da qualificação dos profissionais da CONTRATADA diretamente envolvidos na prestação dos serviços junto
à CONTRATANTE nos prazos previstos neste Contrato pode caracterizar, salvo motivo de força maior, inexecução parcial do Contrato
ensejando a adoção das medidas de gestão contratual cabíveis, quando for o caso.
7. Nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, no quesito Qualificação Profissional,
a CONTRATADA deverá realizar a substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato.
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8. As substituições estarão sujeitas aos mesmos requisitos de qualificação técnica para o respectivo perfil profissional, cuja comprovação de
atendimento dar-se-á igualmente da mesma forma acima detalhada. Caso não haja reposição do profissional dentro dos prazos estipulados
a CONTRATADA poderá ser submetida às sanções contratuais previstas.
9. Será de responsabilidade da CONTRATADA a contínua reciclagem e aprimoramento do conhecimento dos seus técnicos, de modo a
capacitá-los a atender as demandas atuais e futuras da CONTRATANTE, bem como às atualizações tecnológicas e/ou produtos que vierem a
ser implementados durante a vigência contratual - além das qualificações técnicas mínimas já previstas, correndo por sua conta todas as
despesas de locomoção, diárias, passagens e demais despesas correlatas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA QUARTA – DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS
Parágrafo 1º – Uma vez que o Contrato será remunerado pela Unidade de Serviço Técnico (UST), os serviços, produtos ou artefatos
estabelecidos no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência) foram valorados considerando critérios como estimativas
de esforços, complexidades e perfis profissionais necessários à sua execução, garantindo, assim, uma remuneração adequada aos serviços
prestados.
Parágrafo 2º – Composição do CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência)
1. Serviço
1.1.  Portfólio de Serviços Técnicos especializados a serem executados pela CONTRATADA, visando a entrega efetiva de produtos a eles
relacionados (entregáveis) para a CONTRATANTE.
 
2. Complexidade
2.1. A fim de possibilitar uma definição objetiva dos diferentes Níveis de Complexidade dos serviços que compõem o Catálogo, foi definida
uma metodologia baseada na análise dos Requisitos Não Funcionais associados ao ambiente tecnológico da Secretaria de Estado da Economia.
2.2. Requisitos Não Funcionais são atributos ou necessidades relacionadas à Arquitetura das Soluções de TI e, por meio de sua análise, pode-se
determinar o nível de complexidade tecnológica relacionada ao serviço que se necessita executar.
2.3. Para a composição da metodologia, foram elaborados grupos de Requisitos Não Funcionais, com seus respectivos cenários e pontuações
relacionados às diferentes características das soluções tecnológicas, conforme Anexo I-B do Termo de Referência - NÍVEIS DE
COMPLEXIDADE. Para cada cenário, a pontuação atribuída baseou-se na sua relevância no contexto geral da complexidade do ambiente
tecnológico da Economia.
2.4.  Em relação ao Item 01, os Requisitos Não Funcionais foram categorizados em um único grupo, tendo em vista a singularidade dos serviços
de desenvolvimento de sistemas de informação. Para o Item 02, devido à diversidade dos serviços relacionados a infraestrutura, os mesmos
foram categorizados em 04 (quatro) grupos, associados a seus respectivos Requisitos Não Funcionais.
2.5. A definição dos parâmetros de pontuação que determinam os níveis de complexidade (Baixa, Média ou Alta) foi baseada no conhecimento
do ambiente tecnológico, acrescido da experiência relativa aos atributos ou necessidades relacionadas à Arquitetura das Soluções de TI
existentes na Secretaria de Estado da Economia, bem como seus níveis atuais de complexidade e criticidade.
2.6. Para aplicabilidade da presente metodologia, no planejamento da Ordem de Serviço, caso o serviço possua diferentes níveis de
complexidade, deverão ser realizadas análises dos Requisitos Não Funcionais definidos para o grupo correspondente ao serviço, um a um,
definindo-se em qual cenário o ambiente tecnológico relacionado ao serviço se enquadrará, adotando-se a referida pontuação. Após análise,
deverá ser realizado somatório das pontuações obtidas de cada Requisito Não Funcional e, com o resultado, pode-se determinar de forma direta
e objetiva o nível de complexidade do serviço.
 
3. Escopo
3.1. Definição dos limites de cada serviço, de acordo com sua particularidade, determinando-se o esforço ou a quantidade de trabalho a ser
executado. Deve ser analisado em conjunto com o Nível de Complexidade dos serviços.
 
4. Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) - Valor Máximo
4.1. Definição do quantitativo máximo de Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) dos Perfis exigidos para a execução de cada serviço.
4.2. Para o Item 01, os valores foram obtidos por meio de uma análise que considerou dados históricos de esforços gastos em atividades
semelhantes executadas em outros contratos da Economia e metodologia de estimativa de esforços de desenvolvimento de sistemas em uso na
Secretaria.
4.3. Esta metodologia considera, dentre outros fatores, quantificação de elementos como números de páginas web, baches/jobs, tabelas de
bancos de dados, interfaces de integração a sistemas externos, bem como percentuais definidos para cada etapa do ciclo de desenvolvimento,
tais como: análise, projeto, codificação, testes e implantação (Fonte: ASHMORE, Derek C. The Java EE Architect’s Handbook).
4.4. Para o Item 02, os valores foram obtidos por meio de uma análise que considerou dados históricos de esforços gastos em atividades
semelhantes que já são praticadas e executadas em outros contratos da Secretaria.
4.5. Nos casos de serviços executados por mais de um Perfil, o somatório dos quantitativos de Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) de cada
perfil deverá obedecer aos limites estabelecidos (HET máx) para cada serviço elencado no Catálogo.
 
5. Entregáveis
5.1. Produtos relacionados a cada um dos serviços elencados no Catálogo, que devem ser entregues
à CONTRATANTE pela CONTRATADA sempre que um serviço for executado.
 
6. Perfis Exigidos
6.1. Definição dos Perfis e seus respectivos níveis de senioridade mínimos, exigidos na execução de cada um dos serviços elencados no
Catálogo.
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6.2.  Cada Perfil possui um Fator de Complexidade associado ao seu nível de especialização, obtido dos Memoriais de Cálculo constantes do
ANEXO I-C do Termo de Referência - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS. Para o cálculo, o Perfil de menor especialização e menor
custo foi considerado como referência, tendo sua complexidade atribuída como 1 (um). Os Fatores de Complexidade atribuídos aos demais
Perfis foram calculados realizando-se uma proporção da especialização e o respectivo custo de cada Perfil com o Perfil de referência.
 
PERFIS E FATORES DE COMPLEXIDADE – ITEM 01
 

Descrição Perfil Fator de Complexidade por Perfil

Desenvolvedor Júnior 1

Desenvolvedor Pleno 1,6

Desenvolvedor Sênior 2,3

Analista de Sistemas Júnior 1,3

Analista de Sistemas Pleno 2,1

Analista de Sistemas Sênior 3

Analista de Testes Pleno 2,1

Analista de Processos Pleno 2,1

Arquiteto de Software Sênior 4,1

Arquiteto SOA Sênior 4,1

Designer de UX Sênior 1,4

Gerente de Projetos de TIC Sênior 5,7

 
PERFIS E FATORES DE COMPLEXIDADE – ITEM 02
 

Descrição Perfil Fator de Complexidade
por Perfil

Operador de Atendimento de 1º Nível 1

Técnico de Suporte 1,5

Analista de BI Pleno 4,2

Analista de BI Sênior 5,1

Desenvolvedor ETL Pleno 3

Administrador de Banco de Dados Pleno 5,6

Administrador de Banco de Dados Sênior 6,8

Administrador de Dados Pleno 4,2

Administrador de Dados Sênior 5,1

Arquiteto Big Data Pleno 5,6

Arquiteto Big Data Sênior 6,8

Cientista de Dados Pleno 5,5

Cientista de Dados Sênior 6,7

Engenheiro de Dados Júnior 4

Engenheiro de Dados Pleno 5,5

Engenheiro de Dados Sênior 6,7

Administrador de Sistemas Computacionais Júnior 2,6
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Administrador de Sistemas Computacionais Pleno 4,7

Administrador de Sistemas Computacionais Sênior 6

Administrador de Sistemas de Segurança da
Informação Pleno 4,8

Administrador de Sistemas de Segurança da
Informação Sênior 6

Analista Infraestrutura de Rede Júnior 2,6

Analista Infraestrutura de Rede Pleno 4,8

Analista Infraestrutura de Rede Sênior 6

Analista Infraestrutura Middleware Júnior 2,6

Analista Infraestrutura Middleware Pleno 4,7

Analista Infraestrutura Middleware Sênior 5,7

Analista de Processos Pleno 3,7

Gerente de Projetos Pleno 6,7

Coordenador Técnico de Equipe de
Telecomunicações 2,1

Técnico de Operação e Monitoramento Júnior 1,6

Técnico de Operação e Monitoramento Pleno 2,9

 
6.3. Para serviços que podem ser executados por mais de um Perfil, a valoração dos serviços em UST deverá considerar o Fator de
Complexidade e as Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) por cada Perfil.
6.4. São vedadas as execuções de serviços por Perfis com qualificação ou senioridade inferiores àqueles definidos no CATÁLOGO DE
SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência).
6.5. A CONTRATADA poderá optar pela execução de serviços por Perfis com qualificação ou senioridade superiores àquelas definidas no
CATÁLOGO DE SERVIÇOS ((Anexo I-A do Termo de Referência). Entretanto, o coeficiente de Complexidade do Perfil a ser utilizado na
valoração dos serviços em UST será obrigatoriamente o correspondente ao indicado no Catálogo.
 
7. Grupo de Serviços
7.1. Grupo ou grupos relacionados a cada um dos serviços elencados no Catálogo. Um serviço poderá estar relacionado a mais de um Grupo de
Serviço, nos casos de atividades multidisciplinares executadas por diversos Perfis.
 
8. Atividades Desempenhadas
8.1 Conjunto mínimo de atividades a serem realizadas pela CONTRATADA na execução dos serviços. Estes conjuntos não são exaustivos,
cabendo à CONTRATADA executar quaisquer outras atividades necessárias à plena e eficiente execução dos serviços elencados no Catálogo,
visando a entrega de produtos com qualidade.
Parágrafo 3 º – Devido à constante mudança tecnológica e à diversidade de serviços de TI existentes, o rol das atividades descritas no Catálogo
não é exaustivo. Nos casos em que o Catálogo não ofereça estimativa que possa ser utilizada na medição de esforço requerido por determinado
projeto, a CONTRATANTE e a CONTRATADA buscarão o consenso, utilizando os seguintes critérios, sucessivamente:
i. Analogia com outros itens do Catálogo;
ii. Aferição empírica do esforço por meio de projeto piloto de reduzida duração, com acompanhamento em tempo integral (em modelo de
“sombra”), por servidor da Economia, do trabalho da CONTRATADA.
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Parágrafo 1º – Além das obrigações contidas no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe à CONTRATANTE:
 
1. Nomear Gestores e Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
2. Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
3. Efetuar conferência minuciosa dos serviços entregues, aprovando-os se for o caso;
4. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações contidas neste Contrato;
5. Atestar as notas fiscais para fins de pagamento - por intermédio do Gestor do Contrato -, comprovada a correta prestação dos serviços, com
base nas informações prestadas pelos Fiscais;
6. Notificar a CONTRATADA, por meio de ofício, e-mail ou sistema de controle de ocorrências, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis, fixando prazos para a sua correção;
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7. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos serviços contratados;
8. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento das Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação por parte
da CONTRATADA, com base em informações de mercado, quando aplicável;
9. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do serviço;
10. Emitir, por intermédio da solução computacional de apoio à execução dos serviços, as correspondentes Ordens de Serviço (OS), contendo
todas as informações necessárias para a prestação do serviço, objeto do presente Contrato;
11. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, por intermédio do Gestor e Fiscais do Contrato, especialmente quanto aos aspectos
quantitativos e qualitativos, de acordo com os padrões de qualidade definidos;
12. Garantir os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais à CONTRATANTE das Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação sobre os diversos produtos concebidos, projetados e executados, concluídos ou não, ao longo do Contrato, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, scripts, modelos de dados e bases de dados e quaisquer outros artefatos;
13. Permitir, sob supervisão, que os funcionários da empresa CONTRATADA, desde que devidamente identificados e incluídos na relação de
técnicos autorizados, tenham acesso às dependências da CONTRATANTE, onde os serviços serão prestados, respeitando as normas que
disciplinam a segurança da informação, o sigilo e o patrimônio;
14. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
15. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela execução dos serviços, no prazo e condições estabelecidos no presente Contrato, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Parágrafo 1º – Todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou
quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo 2º – A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas
pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
Parágrafo 3º – A CONTRATADA ficará sujeita as cláusulas contratuais estabelecidas neste contrato.
Parágrafo 4º – A CONTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parágrafo 5º – Como condição para a celebração do contrato, a CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação.
Parágrafo 6º – A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no
Edital de Licitação e seu Termo de Referência, Anexo I e ainda:
1. Disponibilizar solução computacional de apoio à execução dos serviços conforme requisitos estabelecidos neste Contrato;
2. Indicar e manter Preposto nos locais de prestação dos serviços, aceito pela Administração e sem ônus à CONTRATANTE, para representar
a CONTRATADA e responder pela fiel execução do Contrato;
3. Responsabilizar, por intermédio de Preposto, pela gestão dos funcionários da empresa que estejam prestando os serviços objeto deste
Contrato;
4. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Gestor e Fiscais do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
5. Executar fielmente os serviços contratados de acordo com as exigências deste Contrato, do Termo de Referência, do Edital e dos seus
Anexos;
6. Responsabilizar-se e reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual. O valor do dano, após processo apurativo de
responsabilidade, no qual será garantido o contraditório e a ampla defesa, poderá ser descontado do primeiro pagamento subsequente à
finalização do processo;
7. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar os
serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;
8 Quando especificada, manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e
qualificados para fornecimento dos serviços contratados;
9. Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação durante a
execução do Contrato;
10. Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações
técnicas;
11. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais à CONTRATANTE das Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação sobre os diversos produtos concebidos, projetados e executados, concluídos ou não, ao longo do Contrato, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, scripts, modelos de dados e bases de dados, não podendo fazer a utilização total ou parcial de
qualquer produto sem a prévia autorização da CONTRATANTE, sendo o não cumprimento dessa cláusula sujeito a sanções previstas neste
Contrato;
12. Acatar, no prazo estabelecido na notificação feita pelo Gestor do Contrato, as instruções, sugestões, observações e decisões que emanem
da CONTRATANTE, corrigindo as deficiências apontadas quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais, devendo, ainda, observar as
normas de segurança estabelecidas pela CONTRATANTE;
13. Apresentar a relação de profissionais que atuarão na execução dos serviços, para fins de acesso às dependências da CONTRATANTE, antes
do início da execução das Ordens de Serviço;
14. Substituir, em até 05 (cinco) dias úteis após notificação por parte da CONTRATANTE, sob risco de penalização, os seus funcionários que:
14.1 Apresentarem comportamentos incompatíveis com as normas internas da CONTRATANTE;
14.2 Não executarem os serviços dentro das exigências previstas neste Contrato, desde que notificada pela CONTRATANTE.
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15. A simples substituição de funcionários não isenta a CONTRATADA das penalidades cabíveis e de reparação do dano causado à
Administração;
16. Cumprir os prazos contratuais e os determinados nas Ordens de Serviço, nos planejamentos dos projetos e em outros mecanismos de
comunicação contratual;
17. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18. Obedecer a todas as normas, padrões, metodologias, processos e procedimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
da CONTRATANTE, definidos pela Superintendência de Tecnologia da Informação;
19.  Manter organizados e disponíveis à CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, todos os documentos (artefatos, Ordens de Serviço,
comprovações de habilitação técnica de profissionais, produtos e outros elementos), base de dados e cópias de segurança pertinentes ao objeto
contratual;
20.  Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados à prestação dos
serviços;
21. Não divulgar nem permitir a divulgação, sob qualquer hipótese, das informações a que venha a ter acesso em decorrência dos serviços
realizados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal;
22. Zelar pelo patrimônio da CONTRATANTE e usar de forma racional os materiais disponíveis para a execução do Contrato;
23. Responsabilizar-se pela solicitação de acesso aos funcionários aos sistemas e serviços da CONTRATANTE, necessários à prestação dos
serviços, bem como pelos seus respectivos descredenciamentos quando necessários;
24. Assumir, plena e exclusivamente, todos os riscos provenientes da execução do objeto contratual, não assumindo a CONTRATANTE, em
hipótese alguma, responsabilidades subsidiariamente;
25. Propiciar a transferência contínua de conhecimento aos servidores da CONTRATANTE durante toda a execução contratual;
26. A critério da CONTRATANTE, apresentar, após o recebimento da Ordem de Serviço e previamente à execução dos serviços, o curriculum
vitae, com os respectivos documentos comprobatórios das informações ali declaradas, de todos os profissionais indicados para a execução das
atividades previstas na Ordem de Serviço, para verificação e aprovação, por parte da CONTRATANTE, do atendimento aos perfis
profissionais necessários à execução dos serviços;
27.  Manter sua equipe qualificada para cumprir as atividades previstas nas Ordens de Serviço, sem que isso implique acréscimo ao seu valor;
28.  Sempre que houver atualização tecnológica ou metodológica em que os técnicos envolvidos necessitem do novo conhecimento,
a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA da necessidade de capacitação de sua equipe ou de sua substituição por outra já capacitada,
sem ônus para a CONTRATANTE. Neste caso, a CONTRATADA deverá ter seus técnicos capacitados ou substituídos no prazo máximo de
60 (sessenta) dias corridos, contados da data da notificação;
29. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação trabalhista, assim como na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
a ocorrência se dê nas dependências da CONTRATANTE;
30. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários;
31. Observar as obrigações elencadas e outras firmadas em Contrato ou existentes em normas internas da CONTRATANTE; caso contrário,
ficará sujeita às penalidades e sanções administrativas descritas neste Contrato;
32.  A não comprovação do recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais e previdenciárias, bem como o não pagamento
de salário e benefícios associados, serão caracterizados como falta grave, o que poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e firmar contratos com a Administração Pública, nos termos do art. 7º
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002;
33.. Observar o Código de Ética nos termos do Decreto nº 9.423/2019;
34.. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FASES DE AMBIENTAÇÃO, ADAPTAÇÃO E EXECUÇÃO ASSISTIDA
Parágrafo 1º – Fase de Ambientação e Diagnóstico
1. A fase de Ambientação e Diagnóstico compreende o período em que a CONTRATADA, com suporte da CONTRATANTE, realizará
análise e conhecimento dos processos de trabalho, com aprofundamento nos conhecimentos sobre o ambiente computacional e sua dinâmica,
procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre outros que deverão ser considerados na execução contratual.
2.  Esta fase será composta de uma Ordem de Serviço (OS) com essa finalidade e com duração definida em acordo entre as partes, observando
a duração máxima de 30 (trinta) dias, sem ônus para a CONTRATANTE.
3. Caso a CONTRATADA não inicie as atividades previstas na fase de Ambientação e Diagnóstico em até 30 (trinta) dias após a assinatura do
Contrato, configurará inexecução total do mesmo, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas no Contrato.
4.  Até o 5º (quinto) dia útil após o início da vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá indicar, por meio de seu Representante Legal,
profissional para atuar como Preposto, que poderá desempenhar a função de gerente de demandas da CONTRATADA.
Parágrafo 2º – Fase de Execução Assistida
1.  Período de 60 (sessenta) dias após a fase de Ambientação e Diagnóstico em que a CONTRATADA, com suporte da CONTRATANTE,
realizará a execução dos Serviços Técnicos, de acordo com a necessidade, mediante Ordens de Serviço.
Parágrafo 3º – Fase de Execução Continuada
1. Período posterior à fase de Execução Assistida em que a CONTRATADA executará, integralmente e mediante Ordens de Serviço,
os Serviços Técnicos previstos e necessários ao cumprimento do objeto do Contrato.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Parágrafo 1º – A Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços a ser disponibilizada pela CONTRATADA deve ser capaz de
promover a atuação conjunta e colaborativa entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
Parágrafo 2º – A Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços deverá, a critério da CONTRATANTE, estar integrada à solução
de controle de demandas de TIC, sem ônus para a CONTRATANTE.
Parágrafo 3º – A Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços deverá conter as seguintes características gerais de operação:

1. Estar disponível 100% para acesso via web;
2.  Possuir ambientes de acesso e de operação distintos, porém integrados para a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
3. Possibilitar a comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE;
4. Ser capaz de utilizar dispositivos de alerta para informar os responsáveis pela execução das tarefas previstas nos processos sobre a

necessidade de realizar determinadas ações;
5. Possibilitar o registro de Solicitações de Demanda, Planejamentos de Trabalho e Ordens de Serviço;
6. Permitir o cadastro de Ordens de Serviço baseado nas informações do CATÁLOGO DE SERVIÇOS, Anexo I-A do Termo de Referência;
7. Possibilitar o acompanhamento da evolução na execução da Ordem de Serviço registrada;
8. Permitir a homologação da Ordem de Serviço, pelo Gestor do Contrato, sendo que no caso de homologação parcial ou não homologação,

o sistema deverá manter o registro das justificativas;
9. Possibilitar que a CONTRATADA informe periodicamente o avanço da execução da Ordem de Serviço até a sua finalização;

10. Possibilitar a apresentação e o controle das informações cadastradas no Acordo de Níveis de Serviço (ANS), para subsidiar a etapa de
homologação da Ordem de Serviço, com a mensuração dos Níveis Mínimos de Serviço;

11. Permitir a parametrização de alertas (periodicidade, destinatário, mensagem) com vistas a notificar previamente as partes interessadas
sobre ações que devem ser desenvolvidas.

Parágrafo 4º – Funcionalidades e características específicas relativas à Gestão do Contrato:

1.  Permitir o cadastramento do Contrato;
2. Possibilitar a programação da execução do Contrato;
3. Possibilitar o cadastramento do quantitativo de UST do Contrato;
4. Permitir o controle das UST consumidas;
5. Permitir a visualização do saldo do Contrato, considerando, inclusive, as diferenças que possam existir entre as quantidades autorizadas e

as efetivamente homologadas pelo Gestor do Contrato;
6.  Permitir o cadastro de aditivos, mantendo todo o histórico do Contrato desde o seu cadastramento.

Parágrafo 5º – Relatórios operacionais, gerenciais e dashboards, contendo no mínimo:

1. Relação de todas as Ordens de Serviço recebidas pela CONTRATADA, com ou sem Planejamentos de Trabalho, apresentadas em um
período;

2.  Relação de todas as Ordens de Serviço abertas ou concluídas em um período;
3.  Relação, por Ordem de Serviço, dos produtos gerados, das atividades realizadas, dos prazos previstos e realizados, bem como dos

indicadores de avaliação utilizados pela CONTRATANTE com os respectivos resultados obtidos, informações gerenciais sobre as
Ordens de Serviço em andamento, apontando a situação (não iniciada, iniciada, em homologação, bloqueada, etc.) e eventuais riscos
relevantes de cada uma das Ordens de Serviço;

4. Dados consolidados sobre as Ordens de Serviço encerradas em um determinado período, apontando o volume de Ordens de Serviço
atendidas ou canceladas, bem como o detalhamento sobre aceites, devoluções, atrasos e justificativas;

5. Os campos que comporão a estrutura dos relatórios poderão ser revistos de acordo com a necessidade e a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo 6º – A base de dados da solução computacional deverá estar disponível para uso pela CONTRATANTE, atualizada e devidamente
documentada.
Parágrafo 7º – A CONTRATANTE poderá, a seu critério e em qualquer tempo, substituir a solução computacional da CONTRATADA por
solução própria, arcando com o ônus da migração para a nova solução.
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
Parágrafo 1º – O serviço deverá ser prestado conforme disposto em Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE.
Parágrafo 2º – O recebimento, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo Gestor e Fiscais do Contrato.
Parágrafo 3º – Ao final do ciclo mensal de prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar aos Fiscais do Contrato o Relatório
Mensal de Serviços provisório, em até 05 (cinco) dias úteis, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Contrato.
Parágrafo 4º – Os serviços mensais serão avaliados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do Relatório Mensal de
Serviços provisório, pelos Fiscais do Contrato.
Parágrafo 5º – Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, os Fiscais do Contrato deverão apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância
com os indicadores previstos neste Contratos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA,
registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.
Parágrafo 6º – O Gestor do Contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pelos Fiscais e, caso haja irregularidades que
impeçam a Liquidação e o Pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
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respectivas correções.
Parágrafo 7º – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Contrato,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Gestor e Fiscais do Contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
Parágrafo 8º – Promovidas as correções necessárias na prestação dos serviços ou não havendo necessidade de corrigi-las, deverá o Gestor do
Contrato validar e assinar o Relatório Mensal de Serviços definitivo, com base na documentação apresentada pelos Fiscais.
Parágrafo 9º – Após o recebimento definitivo dos serviços - aceitação do objeto -, o Gestor do Contrato comunicará a CONTRATADA para
que emita a Nota Fiscal com o valor exato dimensionado pelos Fiscais do Contrato.
Parágrafo 10º – O recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.
Parágrafo 11º – A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
Parágrafo 1º – O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços, da alocação dos recursos necessários e dos produtos entregues em conformidade com o esperado e dentro do estabelecido em níveis
mínimos de serviço.
Parágrafo 2º – O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato devem ser realizados pelo Gestor e Fiscais do Contrato
da CONTRATANTE, juntamente com o Representante Legal e o Preposto indicados pela CONTRATADA, conforme lista de exigências e
responsabilidades, a seguir:
1. O Gestor do Contrato deverá:
1.1.  Ser do quadro de servidores efetivos da CONTRATANTE;
1.2. Convocar e conduzir a reunião inicial com a CONTRATADA;
1.3. Encaminhar as demandas de serviço à CONTRATADA;
1.4. Verificar se as não conformidades são passíveis de correção;
1.5 Encaminhar as demandas de correção à CONTRATADA;
1.6. Informar à Autoridade Competente os casos de descumprimento contratual por parte da CONTRATADA, a fim de que avalie a
necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades;
1.7. Rejeitar e enviar o lote de produtos aos Fiscais para procederem a devolução à CONTRATADA, caso as demandas corrigidas não se
enquadrem dentro dos níveis mínimos de aceitação;
1.8. Validar e assinar o Relatório Mensal de Serviços definitivo a ser encaminhado ao Preposto da CONTRATADA, para fins de autorização de
emissão da Nota Fiscal;
1.9. Atestar a Nota Fiscal a ser encaminhada para fins de pagamento, juntamente com os demais documentos de gestão do Contrato;
1.10. Elaborar pedidos de modificação contratual, devidamente justificados, indicando as condições que não mais atendem os quesitos de
manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação e aquelas que estão em desacordo com as condições definidas à
Gerência de Compras Governamentais para providências;
1.11. Manter histórico de gestão do Contrato;
1.12. Solicitar aditamento contratual, se necessário;
1.13. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA;
1.14 Encaminhar junto com a Nota Fiscal, orientações para a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira na aplicação de penalidades
quando da Liquidação e Pagamento, caso sejam identificadas irregularidades fiscais, trabalhistas ou previdenciárias da CONTRATADA.
2. O Fiscal do Contrato deverá:
2.1. Ter formação técnica ou superior em Tecnologia da Informação ou Telecomunicações ou pós-graduação nestas mesmas áreas, bem como
ser do quadro de servidores efetivos da CONTRATANTE;
2.2. Participar da reunião inicial com a CONTRATADA;
2.3. Receber da CONTRATADA os itens especificados na Ordem de Serviço ou suas parcelas;
2.4. Conferir o Relatório Mensal de Serviços provisório quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço;
2.5. Realizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos, para verificar a
existência de não conformidades;
2.6. Identificar não conformidades para encaminhamento ao Gestor do Contrato.
3. O Representante Legal da CONTRATADA deverá:
3.1. Realizar a assinatura do Contrato, em nome da CONTRATADA;
3.2.Designar e apresentar na reunião inicial Preposto para representá-la junto à CONTRATANTE, sem que isso implique acréscimo aos preços
contratados, informando à CONTRATANTE o número de telefone e e-mail de contato do Preposto designado;
3.3. Designar formalmente substituto para o Preposto em suas ausências e/ou impedimentos, informando por meio de ofício ou e-mail ao Gestor
e aos Fiscais do Contrato.
4. O Preposto da CONTRATADA deverá:
4.1. Ter experiência comprovada, por meio de carteira de trabalho ou declaração emitida pela CONTRATADA, no acompanhamento de
contrato firmado preferencialmente com a Administração Pública;
4.2. Em decorrência da complexidade das atividades e da quantidade de profissionais a ser alocada pela CONTRATADA, comprovar
experiência mínima de 05 (cinco) anos para o Preposto que acompanhará a prestação dos serviços, na execução de atividades compatíveis com
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as especificadas anteriormente. Adicionalmente, deverá possuir no mínimo 01 (uma) das seguintes certificações, válidas e vigentes ao longo de
toda a execução contratual: PMP, ITIL e/ou COBIT; e treinamento na área de Licitações e Contratos Administrativos, com carga horária mínima
de 24 (vinte e quatro) horas;
4.3. Comprovar, ainda, por meio de atestado ou declaração emitida pela CONTRATANTE, já ter atuado na Gestão de Contrato com pelo
menos 15 (quinze) profissionais prestando serviços simultaneamente;
4.4. Participar da reunião inicial;
4.5. Receber as Ordens de Serviço, os planejamentos de projetos, as autorizações para emissão de Nota Fiscal, os Relatórios Mensais de
Serviços conferidos e solicitações dos Gestores do Contrato;
4.6. Efetuar as correções descritas encaminhadas pelos Gestores do Contrato;
4.7. Providenciar a emissão de Nota Fiscal para fins de cobrança e recebimento;
4.8. Responder pela fiel execução do Contrato;
4.9. Representar a CONTRATADA, sendo o responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como interlocutor principal junto
à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual;
4.10. Receber e conferir, quanto aos prazos, completude e clareza, todas as solicitações de serviços e Ordens de Serviço;
4.11. Alocar os profissionais necessários à execução das Ordens de Serviço, observando a qualificação mínima exigida na contratação;
4.12. Acompanhar a realização das Ordens de Serviço e manter informados o Gestor e os Fiscais do Contrato, sempre que demandado, quanto à
execução das atividades;
4.13. Preparar os processos de faturamento, respondendo pela CONTRATADA quanto aos possíveis atrasos, às multas, às glosas, aos pedidos
de repactuação, aos impostos e a outros elementos do faturamento;
4.14. Distribuir as tarefas entre os membros da equipe da CONTRATADA, em consonância com as prioridades e planejamentos definidos
pela CONTRATANTE;
4.15. Participar, periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às Ordens de
Serviço em execução;
4.16. Realizar a gestão, no que cabe à CONTRATADA, dos aspectos administrativos e legais do Contrato;
4.17. Promover constantemente a verificação da conformidade dos serviços, além da supervisão e do controle de pessoal alocado na prestação
dos serviços, respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por seus empregados na execução de
suas atividades contratuais, cuidando inclusive do controle diário das quantidades de Unidades de Serviço Técnico (UST) demandadas e em
execução;
4.18. Deverá, a critério da CONTRATANTE, estar alocado nas instalações da CONTRATANTE em dias úteis, 8h por dia em horário
comercial, respeitado o intervalo para descanso obrigatório. Nos demais horários em que houver previsão de prestação de serviço, o Preposto
deverá estar acessível e disponível.
Parágrafo 3º – Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas por escrito ao Gestor de Contrato, com os
esclarecimentos necessários e as informações sobre possíveis paralisações de serviços, além da apresentação de relatório técnico ou razões
justificadoras a serem apreciadas e aceitas ou recusadas pelo servidor designado.
Parágrafo 4º – A CONTRATANTE se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.
Parágrafo 5º – As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas imprescindíveis, que ultrapassarem a competência dos
Gestores e Fiscais designados pela CONTRATANTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior para a adoção das medidas cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Parágrafo 1º – Os serviços serão demandados de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, por meio de Ordens de Serviço (OS), as
quais descreverão os serviços a serem executados com quantitativos estimados.
Parágrafo 2º – A Ordem de Serviço (OS) conterá, no mínimo, os seguintes elementos estabelecidos a seguir:
1. A definição e especificação dos serviços a serem realizados;
2. O volume de serviços solicitados, segundo as métricas definidas;
3. Os resultados ou produtos esperados;
4. O cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos prazos;
5. Os custos da prestação do serviço, em UST, conforme CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência);
6. A identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pelo ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter
nenhum vínculo com a empresa CONTRATADA.
Parágrafo 3º – A CONTRATANTE emitirá Ordens de Serviço (OS) à CONTRATADA em Solução Computacional de Apoio à Execução dos
Serviços a ser disponibilizada pela CONTRATADA, para que a mesma proceda à execução dos respectivos itens de serviços solicitados.
Parágrafo 4º – A Ordem de Serviço é o instrumento administrativo legal que autoriza a execução dos serviços e servirá de consulta base para
fins de recebimento provisório, definitivo e faturamentos.
Parágrafo 5º – A CONTRATADA executará as demandas que forem registradas em Solução Computacional de Apoio à Execução dos
Serviços, mediante aprovação e priorização das mesmas pelos gestores da CONTRATANTE.
Parágrafo 6º – Uma Ordem de Serviço só será válida após aprovada pelo Gestor e Fiscais do Contrato, todos designados
pela CONTRATANTE, sendo demandadas diretamente à CONTRATADA em periodicidade a ser definida pela CONTRATANTE, com as
quantidades previstas que poderão ser ajustadas ao final do período, conforme o serviço efetivamente realizado.
Parágrafo 7º – As Ordens de Serviço emitidas serão encaminhadas à CONTRATADA que, após o seu recebimento, terá no máximo 05 (cinco)
dias úteis para alocar os recursos necessários à prestação dos serviços e iniciar as atividades previstas, resguardados os prazos de atendimento
constantes neste Contrato.
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1.  Para Ordens de Serviço relacionadas a incidentes os prazos para início e conclusão da execução de serviços deverão respeitar os definidos no
Acordo de Nível de Serviço (ANS) previsto neste Contrato.
Parágrafo 8º – Para fins de execução dos serviços do presente Contrato será classificado como PROJETO o conjunto de atividades a serem
executadas com objetivos específicos, normalmente com a finalidade de se criar um produto, serviço ou resultado exclusivo; por meio de um
esforço temporário, com prazos, data de início e fim conhecidos; comumente com a utilização de recursos limitados. Um projeto é capaz de
organizar todas as etapas de execução de uma Solução de TI de forma racional e lógica e fazer com que sejam evitados retrabalhos, prejuízos
financeiros e atrasos em suas entregas.
Parágrafo 9º – Os serviços classificados como PROJETOS, antes de serem demandados por meio de Ordem de Serviço, poderão ser
precedidos de solicitação de demanda gerada em Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços e planejamento. Essa solicitação
deverá ser aprovada pelos Fiscais, autorizada pelo Gestor do Contrato e encaminhada ao Preposto da CONTRATADA.
1.  A partir do recebimento da solicitação de demanda, a CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar um
planejamento de trabalho especificando todas as atividades, perfis profissionais e os quantitativos estimados em UST para atendimento da
solicitação. O planejamento de trabalho deverá ser aprovado pelos Fiscais demandantes e autorizado pelos Gestores do Contrato.
2.  As atividades propostas no planejamento de trabalho devem estar descritas no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de
Referência) da CONTRATANTE.
3. A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA,
manifestar-se formalmente quanto ao planejamento de trabalho, seja aprovando-o ou reprovando-o, com as devidas considerações. Poderá
ainda, antes de aprová-lo ou reprová-lo, solicitar informações complementares ou propor pequenos ajustes para que ele melhor atenda ao objeto
contratual e ao interesse público.
4. Caso a CONTRATANTE solicite mais informações ou pequenos ajustes no planejamento de trabalho, esses deverão ser apresentados
pela CONTRATADA em até 02 (dois) dias úteis contados da data de solicitação, sendo admitida a prorrogação de prazo desde que justificada
pela CONTRATADA antes do vencimento do prazo e aceita pela CONTRATANTE.
5. Caso os ajustes requeridos sejam derivados de mudança de escopo, de tecnologia ou de novas necessidades da CONTRATANTE que
impliquem em modificações consideráveis no planejamento de trabalho apresentado, caberá à CONTRATADA requerer sua reedição por meio
de nova solicitação de demanda.
6. Caso a CONTRATADA não concorde com as alterações propostas pela CONTRATANTE, haverá negociação, na qual as partes
apresentarão suas considerações, fundamentando-se nos aspectos de qualificação e quantificação dos produtos/artefatos, na justa remuneração
dos serviços e no interesse público.
7. Após as negociações e tratativas realizadas com a CONTRATADA, caso a CONTRATANTE não aprove o planejamento de trabalho,
poderá rejeitá-lo, informando os motivos da reprovação.
Parágrafo 10º – Uma Ordem de Serviço somente é encerrada quando todas as atividades a ela associadas estiverem finalizadas ou, para aquelas
não finalizadas, houver justificativa aceita pelos Fiscais para a sua não execução.
Parágrafo 11º – O encerramento da OS deverá ser acompanhado dos Relatórios de Serviços executados, contendo as demandas com suas
respectivas situações, os itens do CATÁLOGO DE SERVIÇOS, as UST utilizadas, o detalhamento das atividades executadas, o relato dos
problemas ocorridos durante a sua execução, bem como avaliação da qualidade dos serviços realizados e justificativas pelos Fiscais. Os
Relatórios deverão ser disponibilizados diretamente na ferramenta de Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços a ser
disponibilizada pela CONTRATADA.
Parágrafo 12º – Ao final da execução dessas atividades, a quantidade de UST consumida será atualizada.
Parágrafo 13º – A CONTRATADA não poderá se recusar a realizar novo serviço associado a uma Ordem de Serviço em execução, salvo se o
tempo para execução das atividades extrapolar o prazo de finalização da Ordem de Serviço.
Parágrafo 14º – O não cumprimento dos prazos determinados nos instrumentos de gestão desta contratação sujeitará a CONTRATADA às
penalidades previstas neste Contrato.
Parágrafo 15º – No caso de necessidade de alteração ou suspensão da Ordem de Serviço após seu encaminhamento à CONTRATADA e antes
do início de sua execução, a CONTRATANTE deverá cancelar a Ordem de Serviço, sem ônus para nenhuma das partes e, se for o caso, abrir
uma nova, reiniciando assim a contagem do prazo máximo para o início da prestação dos serviços.
Parágrafo 16º – O atendimento parcial aos serviços previstos na Ordem de Serviço poderá ser aceito, a critério da CONTRATANTE, com
pagamento referente apenas ao que foi devidamente entregue, sem prejuízo do disposto nos requisitos para recebimento definitivo e penalidades
contratuais cabíveis.
Parágrafo 17º – Ordens de Serviço referentes a serviços classificados como PROJETOS poderão prever entregas parciais com o desembolso
proporcional ao valor das UST realizadas e aprovadas, mediante aceite parcial por parte da CONTRATANTE e desde que o conjunto de
entregáveis corresponda a uma parte utilizável do produto.
Parágrafo 18º – Após o início da execução de uma Ordem de Serviço, caso haja necessidade da CONTRATANTE alterar os termos
estabelecidos, essa poderá ser encerrada ou complementada por meio de emissão de uma solicitação de mudança de serviço.
1. Caso seja emitida uma solicitação de mudança de serviço, o prazo para alocação dos recursos necessários à execução de novos serviços
solicitados será o mesmo daquele admitido para início da execução de uma Ordem de Serviço.
2. Caberá à CONTRATADA avaliar se a solicitação de mudança de serviço emitida afetará o prazo para realização da Ordem de Serviço,
solicitando a readequação do prazo inicialmente acordado, se for o caso, demonstrando tecnicamente a impossibilidade de se concluir o serviço
no prazo determinado. Os Fiscais deverão se manifestar formalmente quanto à concordância ou não, com as devidas justificativas. No caso de
concordância, em se tratando de serviços classificados como PROJETOS, a CONTRATADA deverá emitir tempestivamente revisão do
planejamento de trabalho, do qual constem os ajustes decorrentes da solicitação de mudanças, que deverá ser remetido para aprovação.
3. A CONTRATADA, caso não concorde com as condições estabelecidas na solicitação de mudança de serviço, poderá, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, apresentar uma nova proposta de execução com a documentação pertinente para validação. Caso haja concordância
da CONTRATANTE, a critério desta, a Ordem de Serviço será reemitida e um novo prazo estabelecido; caso contrário, ou seja, caso
a CONTRATANTE recuse a proposta apresentada, a Ordem de Serviço e os seus prazos ficam mantidos.
Parágrafo 19º – A CONTRATADA deverá realizar verificação da qualidade dos produtos gerados antes de sua entrega, cabendo
à CONTRATANTE também realizar a referida verificação com vistas ao aceite dos produtos.
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Parágrafo 20º – Caso os serviços executados ou os produtos gerados não atendam aos requisitos e à qualidade exigidos,
a CONTRATANTE deverá fazer os apontamentos necessários na Ordem de Serviço, determinar prazo para regularização e devolvê-la
à CONTRATADA para os ajustes cabíveis, sem prejuízo do disposto nos requisitos para recebimento definitivo e penalidades contratuais
cabíveis.
Parágrafo 21º – Os custos decorrentes das correções das inconformidades de um artefato/produto/serviço apontadas
pela CONTRATANTE correrão por conta da CONTRATADA, exceto se a causa da inconformidade for de responsabilidade exclusiva
da CONTRATANTE, devidamente comprovada.
Parágrafo 22º – Mesmo uma Ordem de Serviço já fechada poderá ser objeto de auditoria pela CONTRATANTE ou a seu comando e, no caso
de observadas incorreções, será aberta nova Ordem de Serviço, sem remuneração à CONTRATADA, para ajustes nos produtos e serviços
entregues. Esses registros serão realizados em relatório de auditoria a ser anexado à nova Ordem de Serviço.
Parágrafo 23º – A CONTRATADA, para toda Ordem de Serviço recebida, deverá gerar os artefatos encomendados de acordo com os
respectivos cronogramas, entregando produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias,
procedimentos e padrões da CONTRATANTE ou por ela indicados.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Parágrafo 1º – As Ordens de Serviço serão referência para acompanhamento, fiscalização e avaliação da CONTRATANTE quanto aos
serviços prestados.
Parágrafo 2º – O modelo de execução e avaliação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá obedecer às seguintes condições e exigências:
1. O método de trabalho e os produtos gerados pela CONTRATADA deverão obedecer aos critérios definidos nas normas, padrões e
metodologias vigentes estabelecidas pela CONTRATANTE, assim como as adaptações que poderão ser realizadas para melhor atender às
necessidades do órgão;
2.  Os produtos e serviços deverão ser desenvolvidos nas tecnologias e ferramentas definidas ou autorizadas pela CONTRATANTE e
integrados ao seu ambiente tecnológico.
Parágrafo 3º – No prazo estipulado para entrega do produto e/ou serviço, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE as
entregas abaixo, bem como as ações de contingência realizadas, caso existam:
1. Todos os produtos gerados, inclusive documentação referente ao serviço;
2. Relatórios de Serviços executados;
3. Se requerido pela CONTRATANTE:
3.1. Informação da metodologia aplicada;
3.2. Informação da tecnologia empregada;
3.3. Informações sobre profissionais responsáveis pela execução;
3.4. Outras ferramentas e procedimentos que forem necessários para execução dos serviços e geração dos produtos.
Parágrafo 4º – Os produtos serão recebidos pela CONTRATANTE, que poderá aprová-los ou reprová-los mediante análise, que considerará a
plena concordância dos produtos com os preceitos metodológicos, padrões e normas vigentes estabelecidas pela CONTRATANTE e com os
critérios delineados nas Ordens de Serviço.
Parágrafo 5º – Qualquer serviço realizado, mas não aceito, deverá ser refeito sem ônus para a CONTRATANTE, o que não eximirá
a CONTRATADA de penalidades e outras sanções previstas neste Contrato.
Parágrafo 6º – Todos os serviços deverão ser concluídos dentro dos prazos estabelecidos nas Ordens de Serviço. Quando não for possível,
caberá à CONTRATADA relatar as anormalidades encontradas, bem como apresentar alternativas para saná-las, as quais serão avaliadas
pela CONTRATANTE, podendo ser aceitas ou não, independentemente das sanções cabíveis.
Parágrafo 7º – No caso de não conformidade do produto ou serviço, a CONTRATANTE determinará prazo para a CONTRATADA promover
as alterações solicitadas, o que não se configura como prorrogação do prazo estabelecido na respectiva Ordem de Serviço. O tempo necessário
ao ajuste da não conformidade será computado para efeito de verificação do cumprimento dos prazos acordados.
Parágrafo 8º – O prazo para ajustes será de até 20% (vinte por cento) do prazo total previsto para a execução da Ordem de Serviço, contado a
partir da data de entrega dos serviços.
Parágrafo 9º – Em caso de atraso na execução da Ordem de Serviço, será aplicado o redutor previsto no indicador de Ordens de Serviço
concluídas com atraso, conforme estabelecido neste Contrato. 
Parágrafo 10º – O faturamento dos serviços prestados somente poderá ocorrer depois do seu recebimento definitivo, o que será feito mediante
o fechamento da Ordem de Serviço pela unidade requisitante.
Parágrafo 11º – No caso de entregas parciais previstas numa Ordem de Serviço, desde que o conjunto de entregáveis corresponda a uma parte
utilizável do produto, o faturamento proporcional poderá ocorrer após recebimento das entregas já realizadas, por parte dos Fiscais, sem que
haja necessidade do fechamento da referida Ordem de Serviço.
Parágrafo 12º – A gestão e fiscalização do Contrato se darão mediante o estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho,
disponibilidade e qualidade, que comporão o Acordo de Níveis de Serviço entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
Parágrafo 13º – Acordo de Níveis de Serviço (ANS)
1. Para Ordens de Serviço relacionadas a incidentes os prazos para início e conclusão da execução de serviços deverão respeitar os limites
definidos na tabela a seguir:
 

Níveis de Criticidade de Incidentes Prazo para o Início do
Atendimento

Prazo para a
Conclusão do
Atendimento

Nível de
Criticidade 1

Incidente de emergência com paralisação da execução de qualquer módulo,
componente ou funcionalidade, que impede a utilização de qualquer recurso,

Em até 30 (trinta)
minutos

Em até 02 (duas)
horas
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função ou processo, afetando os módulos desenvolvidos diretamente ou
sistemas legados com os quais estejam integrados, e/ou com
comprometimento grave de dados, processo ou ambiente.

Nível de
Criticidade 2

Incidente de emergência com paralisação da execução de qualquer módulo,
componente ou funcionalidade, que impede a utilização de qualquer recurso,
função ou processo, afetando os módulos desenvolvidos diretamente ou
sistemas legados com os quais estejam integrados, e/ou com
comprometimento grave de dados, processo ou ambiente.

Em até 01 (uma) hora Em até 06 (seis)
horas

Nível de
Criticidade 3

Incidente no qual a paralisação ocorre, a partir de um erro detectado em uma
funcionalidade ou processo, que dificulta seus usuários na condução de suas
atividades, embora existam alternativas disponíveis para tal. Problemas
pontuais que afetam poucos usuários e/ou com comprometimento médio de
dados, processo ou ambiente.

Em até 02 (duas) horas Em até 12
(doze) horas

Nível de
Criticidade 4

Incidente sem paralisação do sistema, não se refere à perda de
funcionalidade ou processo e, portanto, não cria impacto grave em sua
operação e sem comprometimento de dados, processo ou ambiente.

Em até 04 (quatro) horas Em até 24 (vinte
e quatro) horas

 
2. Os indicadores de serviço que serão acompanhados durante a execução contratual e os valores mínimos aceitáveis para esses indicadores
serão os seguintes:
2.1. ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADE
 

INDICADOR
 

In_NC = ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADE
 

Finalidade
Verificar a qualidade dos serviços entregues, por meio das não conformidades identificadas após encerramento da
Ordem de Serviço. O não cumprimento dos prazos máximos de execução de serviços (HET-máx ou Níveis de
Criticidade de Incidentes) previstos neste Contrato também é considerado uma não conformidade.

Periodicidade Bimestral (no décimo dia útil de cada bimestre).

Unidade de medida Percentual.

Como medir

No décimo dia útil de cada mês subsequente ao encerramento da Ordem de Serviço, considerando todos os serviços
abrangidos pela OS e que geraram produtos ou outros serviços durante sua execução. O não cumprimento de prazo de
um serviço solicitado, quando esse estiver especificado no CATÁLOGO DE SERVIÇOS, também é considerado uma
não conformidade.

Limite aceitável Até 10% (dez por cento) de não conformidades por Ordem de Serviço.

Fórmula
 
 

Para cada OS:
In_NC = (T_ItNC_OS / T_It_OS) x 100
Onde:
T_ItNC_OS = Total de itens não conformes identificados na OS.
T_It_OS = Total de itens na OS.

 

2.2. ÍNDICE DE ORDENS DE SERVIÇO CONCLUÍDAS COM ATRASO
 

INDICADOR In_OSA = ÍNDICE DE ORDENS DE SERVIÇO CONCLUÍDAS COM ATRASO

Finalidade Verificar se o prazo acordado para a conclusão das Ordens de Serviço foi cumprido.

Periodicidade Bimestral (no décimo dia útil de cada bimestre).

Unidade de medida Percentual.

Como medir No décimo dia útil de cada bimestre, contabilizando todas as Ordens de Serviço concluídas no período.

Limite aceitável Até 10% (dez por cento) de atraso na conclusão das Ordens de Serviço do período.

Fórmula

In_OSA = (T_OSA / T_OS) x 100
Onde:
T_OSA = Total de Ordens de Serviço concluídas com atraso no período.
T_OS = Total de Ordens de Serviço concluídas no período.
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Observação Este indicador se aplica até o limite de 30 (trinta) dias corridos de atraso na entrega dos serviços solicitados na Ordem
de Serviço. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia corrido, incidirão as penalidades previstas.

 
3. Serão exigidos os seguintes Níveis Mínimos de Serviço:
 

INDICADOR NÍVEL MÍNIMO ACEITÁVEL OCORRÊNCIA 
REDUTOR DE

PAGAMENTO DA
FATURA

Índice de não conformidade
Até 10% (dez por cento) de não conformidades por

Ordem de Serviço.

>10% e <=15% 3%
>15% e <=20% 6%
> 20% e <=80% 9%

>80% 15%

Índice de Ordens de Serviços
concluídas com atraso

Até 10% (dez por cento) de atraso na conclusão das
Ordens de Serviço do período.

>10% e <=15% 3%
>15% e <=20% 6%
> 20% e <=80% 9%

>80% 15%

 
 
 Parágrafo 14º – Considerações Gerais
1. O percentual redutor no pagamento da fatura será calculado sobre a soma dos valores de todas as UST estabelecidas nas Ordens de Serviço
ou planejamentos de trabalho considerados em atraso ou não conformes no período de apuração do indicador.
2. No nível mínimo de serviço está definida a maneira pela qual as deduções serão aplicadas na fatura mensal, quando o serviço prestado não
alcançar o nível mínimo aceitável.
3. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar ou comandar a aferição e avaliação dos serviços prestados. Os resultados serão
apresentados por meio de Relatório de Auditoria.
4. Constarão no Relatório de Auditoria, dentre outras informações, os indicadores/metas de níveis de serviço alcançados, recomendações
técnicas, administrativas e gerenciais e demais informações relevantes para a gestão contratual.
5. A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados pela CONTRATADA e os indicadores apurados pela auditoria
da CONTRATANTE poderão configurar falta grave e, em virtude disso, haverá aplicação de sanções administrativas previstas neste Contrato.
6. A simples aplicação de redutor por descumprimento dos níveis mínimos de serviço não exime a CONTRATADA de outras sanções
estabelecidas neste Contrato.
7. No caso de aplicação de redutor no faturamento, decorrente do não cumprimento dos níveis mínimos de serviços, serão garantidos
à CONTRATADA ampla defesa e contraditório. A CONTRATADA disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do fechamento
da avaliação dos indicadores, para apresentar justificativas à CONTRATANTE, que deverá avaliá-las no mesmo prazo.
8. A aceitação ou a recusa das justificativas deverá ser formalizada pelo Gestor do Contrato.
9. Sendo aceitas as justificativas, ou se elas não forem avaliadas tempestivamente, não haverá a aplicação do redutor.
10. Os primeiros 60 (sessenta) dias a partir do início da execução contratual serão considerados como período de estabilização e de ajustes
específicos, durante o qual as metas definidas poderão ser flexibilizadas por acordo entre as partes.
11. Nesse período as penalidades previstas neste deste Contrato não serão aplicáveis.
12. A partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia do início da vigência contratual, todo o passivo de problemas evidenciado deverá estar
solucionado, cabendo a aplicação do nível mínimo de serviço sobre o passivo não solucionado e cuja responsabilidade seja exclusivamente
da CONTRATADA.
13. A soma total das glosas aplicadas no nível de qualidade não deverá ser superior a 20% (vinte por cento). Caso seja superado este limite,
aplicar-se-á a glosa máxima permitida, devendo o Gestor do Contrato encaminhar o relatório de ocorrências para a administração
da CONTRATADA com o objetivo de aplicação das sanções administrativas previstas.
Parágrafo 15º – Para efeito de mensuração do nível de serviço, não serão contabilizados os tempos que não são de responsabilidade
da CONTRATADA, tais como:
1. Períodos de interrupção previamente acordados;
2. Interrupção de serviços essenciais à plena execução dos serviços (exemplo: suprimento de energia elétrica);
3. Indisponibilidade de acesso ao ambiente e/ou aos sistemas da rede motivada por razões incontroláveis (exemplo: greve de servidores);
4. Falhas da infraestrutura não associadas ao serviço prestado pela CONTRATADA (exemplos: link de comunicação, servidores, elementos de
rede, storages, refrigeração ou condicionamento de ar);
5. Falhas dos sistemas corporativos ou de insumos tecnológicos de terceiros, vitais à plena execução dos serviços, ou que não estão cobertos
pelo objeto deste instrumento;
6. Motivos de força maior (exemplos: enchentes, terremotos ou calamidade pública);
7. Indisponibilidades causadas por erros de terceiros ou da CONTRATANTE;
8. Períodos em que a CONTRATADA aguardar a disponibilidade de informações da CONTRATANTE;
9. Execução de atividades que dependam de pré-requisitos não disponíveis. (Exemplos: indisponibilidade dos usuários demandantes para
levantamento de requisitos, migração de servidor de rede que dependa de disponibilidade de espaço no storage).
Parágrafo 16º – Todos os prazos citados na tabela de Níveis de Criticidade de Incidentes (Parágrafo 13º - Item 1) serão medidos em horas
corridas.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA GESTÃO DO CONTRATO
Parágrafo 1º – Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real
necessidade e das vantagens para a Administração quanto à continuidade do Contrato, para cada exercício financeiro, nos termos do inciso II,
do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo 2º – Ficam designados como Gestores deste Contrato os servidores Thiago Sousa Cherubino, para execução dos serviços relativos
a Desenvolvimento de Sistemas de Informação (ITEM 01), e Wiris Serafim de Menezes, para execução dos serviços relativos a Infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação (ITEM 02),  conforme Portaria nº 245/2020 - ECONOMIA, emitida pela autoridade competente
desta Pasta, sendo que a substituição dos gestores poderá se dar mediante nova Portaria, a ser anexada aos autos.
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VALOR, DA ESPECIFICAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Parágrafo 1º – O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA é de R$ 9.954.913,32 (nove
milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e treze reais e trinta e dois centavos).              
Parágrafo 2º – Os preços contratados, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA são:
 

 
ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 

SERVIÇO MÉTRICA CÓD.
COMPRASNET

QUANTIDADE
ESTIMADA

PARA 12
MESES

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

Concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de
soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e

rotinas das diversas áreas de negócio da Secretaria de Estado da
Economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de

sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais
web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de

usuários para operação e utilização desses sistemas.

USTe 63695 205.644 30,15 6.200.166,60

 
VALOR TOTAL PARA O  ITEM 01 (R$)

 
6.200.166,60

 

ITEM 02 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DADOS

SERVIÇO MÉTRICA CÓD.
COMPRASNET

QUANTIDADE
ESTIMADA

PARA 12
MESES

VALOR
UNITÁRIO

  (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

Instalação, configuração e manutenção de ambientes de Sistemas
Operacionais e Servidores de Middleware; Sistemas Gerenciadores

de Bancos de Dados, Data Warehouse e Big Data; Redes de
Computadores; e, gestão de Segurança da Informação; suporte

técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de

computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes
lógicas de dados; e, gerenciamento de links de dados e telefonias

fixa, móvel e VoIP.

USTi 64044 216.912 17,31 3.754.746,72

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 (R$) 3.754.746,72

 
Parágrafo 3º – As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão neste exercício, à conta da verba nº 2020 17 51 04 122 1016 3.014
03, Fonte 245, do vigente Orçamento Estadual, conforme DUEOF Nº 015, de 14/08/2020, no valor de R$ 3.788.397,57 (três milhões, setecentos
e oitenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), emitida pela Seção competente da Secretaria de Estado da
Economia. O restante, no exercício seguinte, em dotação apropriada.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO
Parágrafo 1º – Forma de pagamento da Ordem de Serviço
1. A remuneração da CONTRATADA ocorrerá pelo pagamento mensal por serviço realizado e devidamente atestado, dentro dos limites
estabelecidos por Ordem de Serviço emitida e autorizada pela Secretaria de Estado da Economia.
2.  As Ordens de Serviço deverão ser detalhadas especificando a Área de Negócio usuária final do serviço (Responsável pelo produto), o tipo de
OS, o projeto ou recurso ao qual serão aplicados, os prazos e valores estimados e efetivamente executados (ao final, após sua conclusão, com as
devidas ressalvas e justificativas, caso excedam ou reduzam o previsto), a descrição detalhada da OS, a modalidade da prestação do serviço e o
técnico da Economia responsável por seu acompanhamento.
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3.  Os valores estimados deverão ser confrontados com aqueles efetivamente executados, sendo que eventuais diferenças terão que ser
justificadas no ateste dos serviços.
4.  Para cada OS será apurado e controlado o consumo de UST para execução do serviço prestado. Haverá um controle individual de atividades
com supervisão específica integrada a registro na Solução Computacional de Apoio à Execução dos Serviços.
5.  Através de ferramenta a ser definida pela CONTRATANTE, cada profissional da CONTRATADA deverá diariamente apontar os esforços
desenvolvidos por projeto ou atividade, de modo que a prestação de serviço possa ser avaliada, supervisionada e atestada por responsável do
quadro efetivo da Secretaria de Estado da Economia. 
Parágrafo 2º – Fluxo de Pagamento Mensal
1. A forma de remuneração dos serviços será por pagamento mensal em até 30 (trinta) dias após aprovação da Nota Fiscal (Fatura), faturada
segundo valores apontados e aferidos, tendo por base os produtos efetivamente entregues, de acordo com os prazos e qualidade previamente
definidos e efetivamente homologados.
2. O Gestor do Contrato terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal, para as devidas conferências e
ateste, desde que não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido, de alguma forma, a CONTRATADA.
3. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal e comprovar a sua regularidade fiscal perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos Relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS - CRF), a Economia Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), a Economia Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais) e
para com a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), admitida certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da lei.
4.  As Notas Fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato serão devolvidas à CONTRATADA.
5. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho.
6. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente na Caixa Econômica
Federal - CEF, que é a Instituição Bancária contratada pelo Estado de Goiás para centralizar sua movimentação financeira, nos termos do art. 4º
da Lei Estadual nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
7.  Os encargos financeiros do Estado restringir-se-ão ao pagamento dos serviços autorizados, claramente descritos, efetivamente executados e
aceitos integralmente ou em parte claramente mensurável e utilizável (incluindo produtos, artefatos acessórios, documentos e controles) para
cada Ordem de Serviço. As Ordens de Serviço, a critério da CONTRATANTE, poderão ser divididas em produtos intermediários de escopo
definido.
Parágrafo 3º – Cálculo da Ordem de Serviço
1.  Para o cálculo do valor da Ordem de Serviço (OS), deverão ser realizados os seguintes passos:

6. Definição dos serviços a serem executados na OS, com base no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência);
7. Definição do Nível de Complexidade do ambiente tecnológico associado aos serviços que se necessita executar, por meio da metodologia

descrita neste Contrato e no Anexo I-B do Termo de Referência - NÍVEIS DE COMPLEXIDADE;
8. Identificação dos Perfis mínimos exigidos para a execução de cada um dos serviços elencados na OS, com base no seu Nível de

Complexidade;
9. Aferição das Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) por cada Perfil em cada um dos serviços executados, na entrega do serviço,

respeitados os limites máximos estabelecidos - HET (máx) - no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do Termo de Referência);
10. Valoração de cada serviço em UST, por meio das fórmulas:

1. Serviços executados por um único Perfil:

UST = HET * FATOR_COMPLEXIDADE_PERFIL

3. Serviços executados por vários Perfis:

UST = ∑ (HET_PERFIL * FATOR_COMPLEXIDADE_PERFIL)
Obs.: Caso o quantitativo das Horas Efetivamente Trabalhadas (HET) aferidas na execução do serviço seja maior do que o limite estabelecido
no Catálogo, para fins de pagamento será considerado o valor limite (HET máx) estabelecido no CATÁLOGO DE SERVIÇOS (Anexo I-A do
Termo de Referência).

7. Valoração do Serviço:

VALOR_SERVICO = UST * VALOR_UST (R$)

8. Valoração da OS:

VALOR_OS = (∑ VALOR_SERVICO) – GLOSAS (SE APLICÁVEIS)
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  –  DO REAJUSTE
Parágrafo 1º – Será concedido reajuste dos preços dos serviços continuados com prazo de vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, nos
termos do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, mediante requisição da CONTRATADA e desde que observado o interregno mínimo de 01
(um) ano. O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado:
i. Para o primeiro reajuste: a partir da data da apresentação das propostas constantes do instrumento convocatório;
ii. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste.
Parágrafo 2º – O reajuste dos preços será feito pela aplicação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que venha a
substituí-lo, observados os preços praticados no mercado.
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Parágrafo 3º – Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas após a assinatura do Termo de
Apostilamento, respeitado o interregno mínimo estabelecido no Parágrafo 1º.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Parágrafo 1º – A CONTRATADA prestará garantia de execução e fiel cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de até 10 (dez) dias
após a assinatura do Contrato, como condição de validade deste, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.
Parágrafo 2º – Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária. 
Parágrafo 3º – Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia ou fiança-bancária, conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, tais
instrumentos deverão ter caráter incondicional e serem pagáveis à vista e em primeira solicitação.
Parágrafo 4º – A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes do seu
vencimento ou no caso de prorrogação do Contrato. Vale ressaltar que, no caso de redução do seu valor em razão de aplicação de quaisquer
penalidades ou, ainda, no caso de elevação do valor do Contrato após a assinatura de termo aditivo, o prazo máximo de apresentação de nova
garantia ou de garantia complementar será de 10 (dez) dias contados da data da notificação ou da assinatura do referido aditamento, mantendo-
se o percentual estabelecido no Parágrafo 1º.
Parágrafo 5º – Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato;

1. Multas punitivas aplicadas à CONTRATADA;
2. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
3. Pagamento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, em caso de mão de obra exclusiva, em que poderá

ocorrer responsabilidade subsidiária da Administração, se não adimplidas pela CONTRATADA.

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  –  DAS PENALIDADES
Parágrafo 1º – Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prática dos atos previstos nos arts. 81 e
86 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou
em dispositivos de normas que vierem a substituí-los, cabendo as sanções previstas nos arts. 86 e incisos I e II do art 87 da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Parágrafo 2º – Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.
a) Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.
b) Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias,
elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da
área jurídica.
Parágrafo 3º – Sem prejuízo do expresso no parágrafo 1º acima, poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes
penalidades:
a) Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato, além das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA,
além das penalidades previstas no parágrafo 1º, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes
limites máximos:

3. I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

4. II –           0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
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Nota: A multa a que se refere a alínea b) não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções
previstas em Lei.
c) Para os casos não previstos no parágrafo 3º a), a penalidade de suspensão será aplicada, conforme determinação do art. 81 da lei estadual nº
17.928 de 27 de dezembro de 2012.
Parágrafo 4º – As sanções previstas nesta cláusula décima oitava poderão ser aplicadas juntamente às do parágrafo 3º alínea b).
Parágrafo 5º – Conforme Decreto Estadual nº 9142 de 22 de janeiro de 2018 serão inscritas no CADIN Estadual – Goiás as pessoas físicas ou
jurídicas que tenham sido impedidas de celebrar ajustes com a Administração Estadual, em decorrência da aplicação de sanções previstas na
legislação pertinente a licitações e contratos administrativos ou em legislações de parcerias com entes públicos ou com o terceiro setor.
Parágrafo 6º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
Parágrafo Único – As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento deste ajuste, serão submetidas à
tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na
forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
Parágrafo Único – Os conflitos que possam surgir relativamente a este contrato, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável,
serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e
renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento Anexo, integrante
deste contrato (CLÁUSULA ARBITRAL).
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE PROPRIEDADE
Parágrafo 1º – Todos os produtos, artefatos ou quaisquer soluções de TIC gerados e mantidos durante a vigência do Contrato serão de
propriedade da Secretaria de Estado da Economia. Isso inclui todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes às atividades
previstas nas Cláudulas deste Contrato. A regra está em conformidade com o art. 111 da Lei nº 8.666/1993, com a Lei nº 9.609/1998, que dispõe
sobre propriedade intelectual de programa de computador e com a Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre direito autoral, sendo vedada a
comercialização, a qualquer título, destes por parte da CONTRATADA.
Parágrafo 2º – A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros na construção das soluções de TIC
ou quaisquer artefatos relacionados ao presente Contrato, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada
pela Secretaria de Estado da Economia.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Parágrafo 1º – Na execução dos serviços, deverão ser observadas as Diretrizes Básicas da Política de Segurança da Informação e Comunicação
vigentes.
Parágrafo 2º – Além dos normativos acima relacionados, deverão ser observadas as atualizações e novos normativos que se relacionem com a
Segurança da Informação.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO SIGILO
Parágrafo 1º – Do Sigilo de Informações
1. A CONTRATADA deverá manter sigilo - sob pena de responsabilização civil, penal e/ou administrativa - sobre quaisquer dados,
informações, soluções de TIC e artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a
execução do Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais informações - independentemente da
classificação de sigilo conferida pela CONTRATANTE ou por terceiros a tais documentos.
2.  A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que
tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação
das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos.
3.  Será exigido da CONTRATADA a assinatura de TERMO DE RESPONSABILIDADE E MANUTENÇÃO DE SIGILO (Anexo I-G do
Termo de Referência), pelo qual se compromete a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações de que venha a ter
conhecimento no exercício de suas atribuições, e que a mesma o exija dos seus empregados que prestarem serviços no ambiente
da CONTRATANTE. Por questões de segurança, fica a CONTRATADA obrigada a estender o compromisso de manutenção do sigilo e
segurança das informações a todos os seus colaboradores diretamente envolvidos na execução do Contrato. Sendo que
a CONTRATANTE reserva o direito de proceder levantamento e/ou confirmação de informações pertinentes à idoneidade de qualquer
profissional que venha a ser indicado para a prestação dos serviços.
4.  A CONTRATADA e seus colaboradores diretamente envolvidos na execução do Contrato, com a assinatura do TERMO DE
RESPONSABILIDADE E MANUTENÇÃO DE SIGILO (Anexo I-G do Termo de Referência), comprometem-se a não divulgar nenhum
assunto tratado nas dependências da CONTRATANTE ou a serviço desta, salvo se expressamente autorizados pela CONTRATANTE;
declaram-se, ainda, cientes de que a estrutura computacional disponibilizada pela CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins
particulares, e que a navegação em sítios da Internet e as correspondências em meio eletrônico utilizando o endereço da CONTRATANTE ou
acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditadas; e, também, comprometem-se a total obediência às normas de segurança
vigentes ou que venham a ser implantadas, a qualquer tempo, na CONTRATANTE.
Parágrafo 2º – Do Sigilo Fiscal
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1.  Conforme a Instrução Normativa n° 1.455/2020-GSE - que dispõe sobre o sigilo fiscal no âmbito da Secretaria de Estado da Economia -, e
nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), bem como do art. 133 da Lei Estadual nº 11.651/1991 (Código
Tributário do Estado de Goiás), sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
2.  A obrigação de guardar sigilo sobre a situação econômica ou financeira dos contribuintes e do estado de seus negócios ou atividades se
estende à CONTRATADA e seus colaboradores que, na execução do Contrato, vierem a ter conhecimento da situação.
Parágrafo 3º – Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
1. A CONTRATADA estará sujeita a auditorias, por meio de softwares que façam tratamento dos logs em computadores e equipamentos de
rede, de maneira a produzir relatórios sobre a segurança do ambiente e a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, nos termos da Lei Federal
n° 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
2. A CONTRATADA, com a assinatura do Contrato, reconhece sua condição de OPERADORA frente à proteção dos dados pessoais, nos
termos da Lei Federal n° 13.709/2018.
3. Em face do contido no item anterior, a CONTRATADA responsabiliza-se em manter a integridade e segurança de todos os dados pessoais
dos usuários dos sistemas de informação da Secretaria de Estado da Economia, enquanto permanecer na execução do Contrato.
4.  Todas as informações dos sistemas e bases de dados disponibilizadas à CONTRATADA são confidenciais e de propriedade da Secretaria de
Estado da Economia e só poderão ser utilizadas para a execução dos serviços constantes neste Contrato, exclusivamente nas dependências
da CONTRATANTE. Em hipótese alguma, tais informações poderão ser compartilhadas ou utilizadas para outros fins, cabendo
à CONTRATADA, na condição de OPERADORA, a proteção dos dados pessoais dos cidadãos contribuintes da CONTRATANTE, nos termos
da Lei Federal n° 13.709/2018.
5.  A CONTRATADA deve obedecer e fazer cumprir pelos funcionários e prepostos, as regras e condições previstas na Lei Federal n°
13.709/2018.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
Parágrafo 1º – A CONTRATADA deverá se comprometer a habilitar a equipe de técnicos da CONTRATANTE ou outra por ele indicada no
uso de eventuais soluções desenvolvidas e implantadas ou nos produtos fornecidos dentro do escopo do Contrato, repassando todo o
conhecimento necessário para tal, com vistas a mitigar riscos de descontinuidade dos serviços e de dependência técnica.
Parágrafo 2º – A transferência de conhecimentos, no uso das soluções desenvolvidas pela CONTRATADA, deverá ser viabilizada, sem ônus
adicionais, em eventos específicos de transferência de conhecimento, e preferencialmente à equipe indicada pela Superintendência de
Tecnologia da Informação - baseando-se em documentos técnicos e/ou manuais específicos das soluções, entre outros.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO PLANO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL
Parágrafo 1º – Próximo ao término do Contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a CONTRATADA fica obrigada a
promover atividades de encerramento contratual, adotando um Plano de Encerramento Contratual, com transferência de tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, capacitando, se solicitado, os técnicos da CONTRATANTE ou os da nova pessoa jurídica que
continuará a execução dos serviços, sem ônus adicional ao Contrato.
Parágrafo 2º – O Plano de Encerramento Contratual, entendido como o processo de transferência dos conhecimentos e competências
necessárias para prover a continuidade dos serviços, terá início pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do término do Contrato.
Parágrafo 3º – O Plano de Encerramento Contratual conterá todas as atividades e projetos necessários à extinção do Contrato, devendo conter,
ainda:

5. A identificação do ambiente de trabalho em que atua a equipe envolvida no encerramento, seus papéis, responsabilidades, nível de
conhecimento e qualificações;

6. Cronograma detalhado do Plano de Encerramento, identificando: as tarefas, os processos, os recursos, marcos de referência, o início, o
período de duração e a data prevista para término;

7. As estruturas e atividades de gerenciamento do encerramento contratual; e,
8. Plano próprio de gerenciamento de riscos, de contingência, de mitigação e de acompanhamento, todos relativos ao processo de

encerramento.

Parágrafo 4º – A não entrega do documento contendo o Plano de Encerramento Contratual, na forma dos parágrafos precedentes, caracterizará
inexecução contratual, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas no Contrato, sem prejuízo de outras penalidades legais.
Parágrafo 5º – A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões marcadas pela CONTRATANTE relacionadas ao encerramento
contratual, assim como deverá atender a todas as solicitações da CONTRATANTE referentes à execução contratual, tanto no que se refere à
parte documental, como no tocante às demais informações julgadas necessárias.
Parágrafo 6º – A CONTRATADA será responsável pela transição inicial e final dos serviços, absorvendo as atividades de forma a documentá-
las minuciosamente para que os repasses de informações, conhecimentos e procedimentos, ao final do Contrato, aconteçam de forma precisa e
responsável.
Parágrafo 7º – A CONTRATADA compromete-se a disponibilizar, nesta etapa, à CONTRATANTE, toda a documentação relativa à
comprovação da prestação dos serviços executados, conforme Ordens de Serviço emitidas, que estejam em sua posse.
Parágrafo 8º – Esta etapa de encerramento contratual será composta também de uma Ordem de Serviço (OS) com essa finalidade e com
duração definida em acordo entre as partes, observando a duração máxima de 60 (sessenta) dias, sem ônus para a CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA RESCISÃO
Parágrafo 1º – A rescisão do presente contrato poderá ser:
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a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo 2º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para que produza os necessários efeitos
legais.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 
 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT        
    Secretária de Estado da Economia 

              
 

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE 
Procuradora-Geral do Estado

 

Pela CONTRATADA:
 
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 15/08/2020, às 11:01, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 16/08/2020, às
11:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador (a) Geral do Estado, em 09/09/2020, às
17:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000014766251 e o código CRC CB950F35.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

APOSTILA

PROCESSO Nº 202000004031357  – PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2020, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA,  EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO 3º
DO ITEM 8 DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL.  

 

Pelo exposto e justificado nos autos, determino seja realizada a revisão e atualização do Catálogo de Serviços do Contrato nº 13/2020, com a adoção da Segunda versão do documento
Catálogo de Serviços, Anexo I-A do Edital nº 008/2020, referente ao mês de agosto de 2021. Atualização do Catálogo de Serviços de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e
serviços de tecnologia da informação e comunicação em substituição a versão original do Catálogo de Serviços do Edital nº 008/2020,  conforme Justificativa das áreas gestoras deste
contrato (000022951107).
Versão: 2.0 do Catálogo de Serviços
Alterações: Esse catálogo contempla a criação de novas atividades de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação e a alteração de atividades desenvolvimento de sistemas de
informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. 

 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS

 

ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Prestação de serviços de concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da Secretaria

de Estado da Economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e
treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.

Análise e Projeto

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

1 Concepção da Solução de TI

a Baixa

Por Solução de TI.

22
Documento de Visão da
Solução de TI, Atas de

Reuniões.

Analista de Sistemas Pleno Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Reuniões com os usuários, esboço das
possíveis soluções, elaboração de

documentos de visão da solução de
TI.

b Média 29 Analista de Sistemas Pleno

c Alta 36 Analista de Sistemas Sênior
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2 Planejamento do Projeto da
Solução de TI

- Única Por Solução de TI. 28 Planejamento do projeto,
composto de atividades

com estimativas e marcos,
Estrutura Analítica do

Projeto (EAP).

Gerente de Projetos TIC
Sênior

Gerenciamento de
Projetos

Definição do planejamento de projeto,
incluindo a elaboração da EAP,

definição dos principais marcos do
projeto, detalhamento das atividades

do projeto em termos de tarefas,
estimativa de prazos e definição de

responsáveis, construção do
cronograma.

3
Levantamento, Análise e

Detalhamento de Requisitos /
Especificação

- Única Por Funcionalidade / Estória de
Usuário. 14 Documento de Requisitos

Detalhado. Analista de Sistemas Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Reuniões com os usuários, definição
dos atores, detalhamento de fluxos
(principal, alternativos, exceções),
detalhamento de regras de negócio.

4 Revisão / Evolução de
Requisitos Existentes - Única Por Funcionalidade / Estória de

Usuário. 8 Documento de Requisitos
revisado e atualizado. Analista de Sistemas Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Reuniões com os usuários,
estudo/análise dos Documentos de

Requisitos Existentes, validações e/ou
alterações nas regras de negócio

levantadas, atualização das
documentações relacionadas.

5 Definição de Arquitetura da
Solução

a Baixa

Por Solução de TI.

22 Documento de Arquitetura
da Solução: descrição das

definições técnicas da
solução, requisitos não

funcionais e diagramas de
Contexto, Container e

Componentes (C4 Model).

Arquiteto de Software Sênior
Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Análise e construção da arquitetura da
solução. Como os componentes

principais da solução estarão
organizados, pode incluir

componentes de software, servidores,
serviços, interfaces, protocolos bem

como o fluxo de atividades e
interação entre os componentes.

b Média 29 Arquiteto de Software Sênior

c Alta 36 Arquiteto de Software Sênior

6
Modelagem Entidade

Relacionamento da Solução
de TI

- Única Por Entidade. 2
Modelo Entidade

Relacionamento (MER),
Diagrama de Classes.

Analista de Sistemas Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Análise e modelagem das entidades
do sistema e seus relacionamentos.

7 Documentação Customizada
de Solução - Única Por Documentação. 8

Documentação específica /
customizada da Solução de

TI.
Analista de Sistemas Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Elaboração de documentações
específicas / customizadas de
soluções de TI que exijam um

detalhamento diferenciado, não
atendido pelos documentos padrões

previstos no Processo de
Desenvolvimento de Soluções de TI

(PDSTI) da Economia.

8

Taxonomia / Classificação /
Categorização de

Documentos Corporativos em
Soluções que Gerenciam

Conteúdos

Digitais

- Única Por Categoria de Documento. 22

Projeto de Taxonomia /
Classificação /

Categorização dos
Documentos elaborados.

Analista de Sistemas Sênior

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio

Reuniões com os usuários, listagem e
análise dos diferentes tipos de
documentos manipulados pela

aplicação, definição de metadados,
elaboração de planilhas / documentos

de taxonomia, refinamento.
9 Modelagem de Processos - Única A cada conjunto de 20 (vinte)

atividades.
22 Processo mapeado na

notação BPMN em
ferramenta destinada a este

fim.

Analista de Processos Pleno Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,

Reuniões com as áreas de negócio,
análise e modelagem dos processos.
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Mapeamento de
Processos de Negócio

10 Estudo /Análise de Sistema
Legado

a Baixa

Por hora de análise.

1 Documentações da
Solução de TI resultantes

do estudo realizado
(requisitos,

funcionalidades existentes,
regras de negócio, fluxos
do sistema, validações)

com documentação sobre o
resultado da análise.

Analista de Sistemas Pleno,
Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Reuniões com usuários, reuniões com
outros analistas, detalhamento de

regras de negócio, print de telas (do
sistema e de sistemas envolvidos),

elaboração de documentação
resultante da análise.

b Média 1 Analista de Sistemas Pleno,
Desenvolvedor Sênior

c Alta 1 Analista de Sistemas Sênior,
Arquiteto de Software Sênior

11 Gerenciamento de Projeto de
Solução de TI - Única Por semana de execução do

projeto. 10

Relatórios de
acompanhamento do 
projeto, bem como as

alterações que se  fizerem
necessárias no

planejamento inicial.

Gerente de Projetos
TIC Sênior

Gerenciamento de
Projetos

Acompanhamento da execução do
projeto a partir do que foi planejado,

comunicação das informações
importantes  a todos os envolvidos,

identificação e tratamento das
necessidades de mudança e

replanejamento do projeto quando
necessário.

Codificação

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

12 Implementação de Nova
Funcionalidade do Tipo

Interface de Usuário
(backend e frontend)

a Baixa

Por Funcionalidade com até 04
(quatro) operações, envolvendo

até 10 (dez) atributos cada
uma. [+25% a cada nova

operação].

22

Funcionalidade (Interface
de Usuário) implementada,
commits, capturas de tela. Desenvolvedor Júnior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de nova
Funcionalidade / Interface de Usuário,

contendo as ações previstas para o
atendimento dos requisitos de negócio

(por exemplo, ações básicas de
inclusão, exclusão, pesquisa e edição

de dados / informações - CRUD). Este
item contempla o desenvolvimento de
componentes de backend (camadas de
persistência, negócio e controle), suas
validações básicas de dados (formato

e obrigatoriedade), bem como o
desenvolvimento do frontend -

interfaces e seus comportamentos.

b Baixa

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

de 11 (onze) a 20 (vinte)
atributos cada uma. [+25% a

cada nova operação].

35 Desenvolvedor Júnior

c Baixa

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

acima de 20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a cada nova

operação].

46 Desenvolvedor Júnior

d Média

Por Funcionalidade com até 04
(quatro) operações, envolvendo

até 10 (dez) atributos cada
uma. [+25% a cada nova

operação].

28 Desenvolvedor Pleno

e Média

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

de 11 (onze) a 20 (vinte)
atributos cada uma. [+25% a

cada nova operação].

44 Desenvolvedor Pleno

f Média

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

acima de 20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a cada nova

operação].

58 Desenvolvedor Pleno
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g Alta Por Funcionalidade com até 04
(quatro) operações, envolvendo

até 10 (dez) atributos cada
uma. [+25% a cada nova

operação].

33 Desenvolvedor Sênior

h Alta

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

de 11 (onze) a 20 (vinte)
atributos cada uma. [+25% a

cada nova operação].

52 Desenvolvedor Sênior

i Alta

Por Funcionalidade, com até 04
(quatro) operações, envolvendo

acima de 20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a cada nova

operação].

69 Desenvolvedor Sênior

13
Implementação de Nova
Funcionalidade do Tipo

Serviço (backend e endpoint)

a Baixa Por operação envolvendo até
10 (dez) atributos. 6

Funcionalidade (Serviço)
implementada, commits,

capturas de tela.

Desenvolvedor Júnior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de nova
Funcionalidade / Serviço contendo as

ações previstas para o atendimento
dos requisitos de negócio envolvendo

integração de sistemas. Este item
contempla o desenvolvimento de

componentes de backend (camadas de
persistência, negócio e controle), suas
validações básicas de dados (formato

e obrigatoriedade), bem como o
desenvolvimento dos endpoints

visando publicar / expor os serviços
para seu consumo por meio de outras

aplicações.

b Baixa Por operação envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte) atributos. 9 Desenvolvedor Júnior

c Baixa Por operação envolvendo
acima de 20 (vinte) atributos. 12 Desenvolvedor Júnior

d Média Por operação envolvendo até
10 (dez) atributos. 8 Desenvolvedor Pleno

e Média Por operação envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte) atributos. 12 Desenvolvedor Pleno

f Média Por operação envolvendo
acima de 20 (vinte) atributos. 16 Desenvolvedor Pleno

g Alta Por operação envolvendo até
10 (dez) atributos. 10 Desenvolvedor Sênior

h Alta Por operação envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte) atributos. 14 Desenvolvedor Sênior

i Alta Por operação envolvendo
acima de 20 (vinte) atributos. 19 Desenvolvedor Sênior

14 Implementação de Nova
Funcionalidade do Tipo

Relatório (backend e
template)

a Baixa

Por relatório com até 10 (dez)
atributos, em até 03 (três)

formatos (PDF, CSV, TXT,
HTML, JSON ou outro

similar).

16

Funcionalidade (Relatório)
implementada, commits,

capturas de tela, incluindo
relatório gerado após sua
execução, se for parte da

demanda.

Desenvolvedor Júnior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de nova
Funcionalidade / Relatório contendo
as ações previstas para o atendimento
dos requisitos de negócio envolvendo

pesquisas, filtros, impressão e/ou
exportação de dados. Este item

contempla o desenvolvimento de
componentes de backend (camadas de
acesso a dados), templates visuais dos

Relatórios, bem como o
desenvolvimento do frontend -

interfaces e seus comportamentos -,
caso necessário. Pode incluir a

execução do relatório, caso seja parte
da demanda.

b Baixa

Por relatório, de 11 (onze) a 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

22 Desenvolvedor Júnior

c Baixa

Por relatório, acima de 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

35 Desenvolvedor Júnior

d Média Por relatório com até 10 (dez)
atributos, em até 03 (três)

formatos (PDF, CSV, TXT,

20 Desenvolvedor Pleno
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HTML, JSON ou outro
similar).

e Média

Por relatório, de 11 (onze) a 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

28 Desenvolvedor Pleno

f Média

Por relatório, acima de 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

44 Desenvolvedor Pleno

g Alta

Por relatório com até 10 (dez)
atributos, em até 03 (três)

formatos (PDF, CSV, TXT,
HTML, JSON ou outro

similar).

24 Desenvolvedor Sênior

h Alta

Por relatório, de 11 (onze) a 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

34 Desenvolvedor Sênior

i Alta

Por relatório, acima de 20
(vinte) atributos, em até 03
(três) formatos (PDF, CSV,

TXT, HTML, JSON ou outro
similar).

53 Desenvolvedor Sênior

15 Implementação de Nova
Funcionalidade do Tipo
Batch (backend e jobs)

a Baixa
Por job, envolvendo até 04

(quatro) entidades/tabelas e/ou
steps.

10
Funcionalidade (Batch)
implementada, commits,

capturas de tela, incluindo
resultado de sua execução,
se for parte da demanda.

Desenvolvedor Júnior
Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de nova
Funcionalidade (Batch) contendo as
ações previstas para o atendimento

dos requisitos de negócio envolvendo
processamentos em lote de dados.

Este item contempla o
desenvolvimento de componentes de
backend (camadas  de acesso a dados,

validações, conversões e
processamentos), bem como o

desenvolvimento dos jobs. Pode
incluir a execução do job, caso seja

parte da demanda.

b Baixa
Por job, envolvendo de 05

(cinco) a 08 (oito)
entidades/tabelas e/ou steps.

16 Desenvolvedor Júnior

c Baixa
Por job, envolvendo acima de

08 (oito) entidades/tabelas e/ou
steps.

23 Desenvolvedor Júnior

d Média
Por job, envolvendo até 04

(quatro) entidades/tabelas e/ou
steps.

12 Desenvolvedor Pleno

e Média
Por job, envolvendo de 05

(cinco) a 08 (oito)
entidades/tabelas e/ou steps.

20 Desenvolvedor Pleno

f Média
Por job, envolvendo acima de

08 (oito) entidades/tabelas e/ou
steps.

36 Desenvolvedor Pleno

g Alta
Por job, envolvendo até 04

(quatro) entidades/tabelas e/ou
steps.

14 Desenvolvedor Sênior

h Alta
Por job, envolvendo de 05

(cinco) a 08 (oito)
entidades/tabelas e/ou steps.

24 Desenvolvedor Sênior

i Alta Por job, envolvendo acima de 44 Desenvolvedor Sênior
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08 (oito) entidades/tabelas e/ou
steps.

16

Implementação de Nova
Funcionalidade do Tipo
Dashboard (backend e

frontend)

- Única Por gráfico, a cada fonte de
dados. 6

Funcionalidade
(Dashboard) com

gráfico(s)
implementado(s), commits,

capturas de tela.

Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de gráfico
em Funcionalidade (Dashboard)

contendo as ações previstas para o
atendimento dos requisitos de negócio
envolvendo consolidações e exibições

gráficas de dados. Este item
contempla o desenvolvimento de

componentes de backend (camadas de
acesso a dados), bem como o

desenvolvimento do frontend - telas e
gráficos.

17
Implementação de novo

Recurso do tipo Componente
(backend ou frontend)

a Média

Por Componente: Classes de
suporte, classes de

infraestrutura, clientes de
serviços.

8
Recurso (Componente)

implementado, commits,
capturas de tela.

Desenvolvedor Sênior
Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de novo
Recurso (Componente) a ser utilizado

em uma ou mais aplicações.
b Alta

Por Componente:
Componentes reutilizáveis
(componentes corporativos,

componentes de tela).

14 Arquiteto de Software Sênior

18

Implementação de Novo
Recurso do Tipo Regra de

Negócio (backend)

a Baixa

Por Regra de Negócio.

2
Recurso implementado,

commits, capturas de tela.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes

de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de novo
Recurso (Regra de Negócio) a ser

utilizado em uma ou mais aplicações.b Média 4 Desenvolvedor Pleno

c Alta 6 Desenvolvedor Sênior

19
Implementação de Página

Web (HTML, css e
javascript) - apenas frontend

a Única Por página web baseada em
template pré-existente. 4

Página web implementada,
commits, capturas de tela.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de nova
página web (HTML, css e javascript)

composta apenas da camada de
frontend.b Única

Por página web com
diagramação visual

customizada.
8 Desenvolvedor Júnior

20

Automatização de Novos
Processos Modelados na

Disciplina BPM com
Ferramenta BPMS

a Única Por processo com até 05
(cinco) atividades. 58

Processo automatizado,
commits, capturas de tela.

Arquiteto SOA Sênior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Desenvolvimento completo de
automatização de processos,

contemplando os tipos de atividades
previstos na notação de modelagem

de processos da disciplina BPM
(BPMS).

b Única Por processo de 06 (seis) a 10
(dez) atividades. 72 Arquiteto SOA Sênior

c Única Por processo de 11 (onze) a 15
(quinze) atividades. 110 Arquiteto SOA Sênior

d Única Por processo acima de 15
(quinze) atividades. 120 Arquiteto SOA Sênior

21 Manutenções em Sistemas
Existentes (corretivas,

evolutivas, adaptativas ou
perfectivas)

a Baixa
Por evento de inclusão,
alteração ou exclusão de
atributo em formulário,

relatório ou serviço existentes,
com os devidos ajustes nas

camadas de frontend e
backend.

4

Manutenção
implementada, commits.

Desenvolvedor Júnior
Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.b Média 4 Desenvolvedor Pleno

c Alta 4 Desenvolvedor Sênior

d Baixa Por evento de inclusão,
alteração ou exclusão de labels,

tooltips ou outros elementos
estáticos em telas ou relatórios

existentes.

1
Manutenção

implementada, commits.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.e Média 1 Desenvolvedor Pleno

f Alta 1 Desenvolvedor Sênior
g Baixa Por evento de inclusão, 1 Manutenção Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento, Implementação da manutenção em
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alteração ou exclusão de
validações de dados.

implementada: commits. Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

sistema existente.h Média 1 Desenvolvedor Pleno

i Alta 1 Desenvolvedor Sênior
j Baixa Por evento de alteração ou

exclusão de regra de negócio,
por regra.

2
Manutenção

implementada: commits.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.k Média 2 Desenvolvedor Pleno

l Alta 2 Desenvolvedor Sênior
m Baixa Por evento de correção de erros

(bugs) em componentes de
backend ou frontend.

2
Manutenção

implementada: commits.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.n Média 2 Desenvolvedor Pleno

o Alta 2 Desenvolvedor Sênior

p Baixa Por evento de alteração de
contratos de APIs/componentes
ou adequação de SPIs/clientes.

1
Manutenção

implementada: commits.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.q Média 1 Desenvolvedor Pleno

r Alta 1 Desenvolvedor Sênior
s Baixa Por evento de exclusão de

funcionalidade existente, com
os devidos ajustes de impacto

no sistema.

4
Manutenção

implementada: commits.

Desenvolvedor Júnior Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Implementação da manutenção em
sistema existente.

t Média 4 Desenvolvedor Pleno

u Alta 4 Desenvolvedor Sênior

v Baixa

Por hora de análise exploratória
de problemas em sistemas

existentes.

1

Relatório com o
diagnóstico obtido como

resultado da análise.

Desenvolvedor Júnior 
ou Analista

de Sistemas Pleno
Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Identificação de erros em aplicações
(troubleshooting): análise, testes e
debug para identificar as causas do

problema / defeito.

x Média 1
Desenvolvedor Pleno 

ou Analista
de Sistemas Pleno

z Alta 1
Desenvolvedor Sênior 

ou Analista
de Sistemas Sênior

Testes

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

22 Implementação de Testes
Unitários Automatizados - Única Por recurso a ser testado. 4

Testes  Unitários
Automatizados

Implementados, commits.

Desenvolvedor Júnior,
Analista de Testes Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Criação de testes utilizando
ferramentas de automatização  de 
testes  unitários  (Junit, Postman,

SoapUI).

23 Elaboração de Roteiro de
Testes - Única Por Funcionalidade / Estória de

Usuário. 8 Documento de Roteiro de
Testes.

Analista de Sistemas Pleno,
Analista de Testes Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Planejamento e concepção dos
cenários de testes, definições dos

casos de sucesso e falhas, definição de
massas de dados de testes.

24 Implementação de Testes
Funcionais Automatizados - Única Por Funcionalidade / Estória de

Usuário. 6
Teste Funcional
Automatizado

Implementado, commits.
Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Criação de testes utilizando
ferramentas de automatização de

testes funcionais (Selenium).

25 Execução de Testes
Funcionais Não

- Única Por Funcionalidade / Estória de
Usuário.

4 Relatório de Resultados
dos Testes Manuais.

Analista de Sistemas Pleno,
Analista de Testes Pleno

Análise de Sistemas,
Engenharia de

Execução de Testes Funcionais
Manuais, com a produção de relatório
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Automatizados (Manuais) Requisitos de
Software,

Mapeamento de
Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

comprobatório com  os  resultados 
obtidos  durante  os testes.

Gerência de Configuração

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

26 Configuração / Preparação da
Aplicação para Implantação - Única Por Aplicação. 6 Arquivos de configuração,

commits. Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Criação  de  arquivos  de  profiles 
para  a implantação em múltiplos

ambientes, parametrizações, 
configurações  de  log, segurança,

configurações gerais.

27 Solicitação e Validação de
Ambiente para a Implantação - Única Por Aplicação, por Ambiente, a

cada solicitação. 1 Atividades / Solicitações. Desenvolvedor Júnior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Solicitações de criação e configuração
de ambientes para a implantação das
aplicações, bem como sua validação.

28
Configuração Padrão

Relacionada à Integração
Contínua para Aplicação

- Única Por Aplicação, por Ambiente, a
cada configuração. 1 Configurações  realizadas 

e solicitações atendidas. Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Configuração de gerenciamento de
versões, builds do Jenkins,
configurações do Nexus.

29
Projeto customizado de

Integração Contínua para
Aplicação

- Única Por Aplicação. 36 Configurações  realizadas 
e solicitações atendidas. Arquiteto de Software Sênior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Concepção  e  configuração  de 
rotinas  / scripts  customizados  para 

a  Integração Contínua  de 
Aplicações  que  possuam
necessidades específicas.

30 Construção e Implantação
(Deployment) de aplicação - Única Por implantação (deployment). 1

Aplicação implantada no
ambiente desejado ou
artefato publicado em
repositório específico.

Desenvolvedor Pleno

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Fechamento de versões, Merge
Requests (sem revisão de código),

Empacotamento e Implantação
(deployment) dos sistemas nos
ambientes de Desenvolvimento,

Homologação ou Produção. Não se
aplica a implantações em ambiente
local (máquina do desenvolvedor)

31

Configuração da Taxonomia /
Classificação


/ Categorização de
Documentos Corporativos na

Ferramenta de
Gerenciamento de


Conteúdo Eletrônico

- Única Por Categoria de Documento. 6

Taxonomia  / 
Classificação  /

Categorização dos
Documentos  configurada 

em ambiente de
desenvolvimento e

homologação.

Arquiteto SOA Sênior

Desenvolvimento,
Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Solicitação de criação de usuários e
security groups, implementação da
configuração dos metadados  por 

categoria,  validação  e homologação
da configuração realizada.

Apoio ao Desenvolvimento

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

32 Operação assistida de Apoio
às Soluções de TI

- Única Por hora de operação em
apoio/assistência.

1 Registros de atendimentos
de demandas por parte da

área solicitante e quaisquer
evidências de atendimento

da demanda.

Perfis Juniores, Plenos e
Seniores.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Apoio às diversas áreas da Economia
no tocante à utilização de Soluções de

TI, dúvidas técnicas; execuções de
atividades de apoio relacionadas à

Tecnologia da Informação.
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Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

33 Elaboração e Execução de
Scripts - Única Por script, a cada 04 (quatro)

tabelas envolvidas no script. 1 Scripts SQL e NoSQL,
resultado da execução.

Analista de Sistemas Pleno,
Desenvolvedor Pleno.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Análise, elaboração e execução de
Scripts SQL e NoSQL.

34
Treinamentos / Workshops

/ Apresentações Técnicas /
Repasse de Conhecimento

- Única
Por hora de treinamento,
apresentação ou repasse

tecnológico.
2 Slides e manuais (se

aplicáveis). Perfis Plenos e Seniores.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Apresentações, treinamentos e
workshops voltados  aos  membros 

das  equipes  de desenvolvimento com
o intuito de disseminar / repassar

conhecimentos de negócio e
conhecimentos técnicos, apresentar
soluções corporativas, padrões, boas

práticas e metodologias de

desenvolvimento.

35 Elaboração de Manuais de
Usuário - Única Por Funcionalidade/Estória de

Usuário. 4
Manuais de Usuários em
formato HTML, PDF ou

DOC.

Analista de Sistemas Pleno,
Desenvolvedor Pleno.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Elaboração de Manuais destinados
aos Usuários das Soluções de TI.

36 Participação em Reuniões - Única Por Reunião de, no mínimo, 60
minutos. 1 Atas de Reunião Perfis Juniores, Plenos e

Seniores.
Todos os Grupos de

Serviços

Participação em Reuniões não
contempladas na execução das

atividades previstas neste Catálogo.

37 Prospecção Tecnológica - Única Por evento/demanda. 36

Relatório Técnico
(Alternativas de Soluções,

Prós e Contras,

viabilidade, solução

escolhida e justificativa).

Perfis Plenos e Seniores.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Desenvolvimento,

Manutenção e Testes
de Software, Apoio
ao Desenvolvimento

Pesquisas  e estudos para a adoção de
novas  tecnologias  e  frameworks, 

novos padrões de projeto etc.

Design e UX

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

38 Wireframe de Funcionalidade - Única Por tela da 2 Rascunho ou esboço de Designer de UX Sênior, Análise de Sistemas, Elaboração de um rascunho ou esboço
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Funcionalidade/Estória de
Usuário.

uma tela da
Funcionalidade (um para

cada tela da
Funcionalidade)

Analista de Sistemas Pleno. Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Design Gráfico e

Web Design

(protótipo não funcional), definindo
como as informações devem estar


organizadas em uma tela de sistema.

39 Prototipação de
Funcionalidade - Única

Por tela da
Funcionalidade/Estória de

Usuário.
4

Protótipos funcionais de
uma tela da

Funcionalidade (um para
cada tela da

Funcionalidade)

Designer de UX Sênior,
Analista de Sistemas Pleno.

Análise de Sistemas,
Engenharia de
Requisitos de

Software,
Mapeamento de

Processos de Negócio
/ Design Gráfico e

Web Design

Elaboração de protótipo funcional,
definindo como as informações

devem estar organizadas, quais serão
os componentes visuais, as cores, a

tipografia e imagens que estarão
dispostos em uma tela de sistema.

40 Elaboração de Imagem - Única Por ícone ou imagem. 2

Ícone ou imagem
disponibilizada nos

formatos PNG, JPG ou
SVG (ou similares).

Designer de UX Sênior Design Gráfico e
Web Design

Produção de ícone ou imagem, com
base nas especificações de formato e
tamanho, elaborado a partir de fontes

preexistentes livres de direitos
autorais, ou de uso formalmente

autorizado, ou por meio do design
criativo.

41 Elaboração de
Vídeos/Animações - Única Por minuto de vídeo/animação. 6

Vídeo ou animação
disponibilizados nos

formatos AVI, MP4 ou
similar.

Designer de UX Sênior Design Gráfico e
Web Design

Produção de vídeo ou animação, com
base nas especificações de formato e
tamanho, elaborado a partir de fontes

preexistentes livres de direitos
autorais, ou de uso formalmente

autorizado, ou por meio do design
criativo.

 

ITEM 02 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DADOS
Prestação de serviços de instalação, configuração e manutenção de ambientes de Sistemas Operacionais e Servidores de Middleware; Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, Data Warehouse e Big Data;
Redes de Computadores; e, gestão de Segurança da Informação; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC; execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de

computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes lógicas de dados; e, gerenciamento de links de dados e telefonias fixa, móvel e VoIP.

Nº Serviço Id Complexidade Escopo HET
(máx) Entregáveis Perfis Exigidos Grupo de Serviços Atividades Desempenhadas

1 Instalar Ambiente de
Middleware

a Baixa

Por ambiente.

4 Serviços de Middleware
instalados, configurados e
disponíveis; documentação

dos procedimentos
realizados; Relatório das

atividades realizadas.

Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Middleware Serviço de entrega de instalação de
ambiente de aplicação.b Média 6 Analista Infraestrutura

Middleware Pleno

c Alta 8 Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

2 Configurar e Gerenciar
Ambiente de Midleware

a Baixa

Por cada criação de datasource
ou criação de usuários locais

ou restart de Managed
Servers, Data Sources ou

Aplicação.

0,5

Configuração realizada;
servidores e aplicações

operacionais; Relatório das
atividades realizadas; criação

ou atualização na
documentação dos

procedimentos.

Analista Infraestrutura
Middleware Júnior

Middleware Serviço de entrega de arquitetura
corporativa que permita a criação de
serviços de negócios interoperáveis

que podem facilmente serem
reutilizados e compartilhados entre

aplicações. 
b Média Por ambiente. 3 Analista Infraestrutura

Middleware Pleno
c Alta 5 Analista Infraestrutura
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Middleware Sênior

3
Atualização / Deploy de

Aplicação, Componentes e
Microsserviços

- Única Por deploy. 0,5 Deploy realizado e aplicação
operacional.

Analista Infraestrutura
Middleware Júnior Middleware Serviço de execução de

atualização/deploy de aplicação.

4 Documentação
Customizada de Solução - Única Por documentação. 8 Documentação específica /

customizada da Solução de TI.

Analista de BI Pleno,

Desenvolvedor ETL Pleno,

Administrador de Banco de

Dados Pleno,

Administrador de

Dados Pleno,

Arquiteto Big Data Pleno,

Cientista de Dados Pleno,


Engenheiro de Dados Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Administrador de Sistemas

de Segurança da
Informação Pleno,


Analista Infraestrutura de
Rede Pleno,


Analista Infraestrutura
Middleware Pleno,


Analista de Processos Pleno

Dados

Middleware


Projetos

Redes/Segurança


SO

TIC

Elaboração de documentações
específicas / customizadas

relacionadas com processo, modelos,
serviços ou soluções de TI.

5
Análise  de Problemas

Relacionados a Servidores
de Middleware

a Baixa
Por hora de análise

exploratória de problemas em
sistemas existentes.

1

Problema identificado e
corrigido; Relatório das
atividades realizadas;

documentação da solução do
problemas.

Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Middleware

Realizar uma análise  de Problemas
que estejam impactando a

performance de servidores de
aplicações.

b Média Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

c Alta Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

6

Configurar e Gerenciar
Solução de Arquitetura de

Gerenciamento de
Conteúdo 

a Única
Por restart de managed

servers, criação de usuários
locais, restart de data sources.

0,5

Configuração realizada,
ambiente e aplicação

operacional; Relatório das
atividades realizadas; criação

ou atualização na
documentação dos

procedimentos.

Analista Infraestrutura
Middleware Júnior

Middleware

Realizar serviço gerenciamento e
entrega de arquitetura de

gerenciamento de conteúdo de
documentos  permita set utilizado por

outros serviços de negócios
interoperáveis e  podendo facilmente
serem reutilizados e compartilhados. 

b Única

Por gestão de usuários
integrados ao AD, integrações
com active directory ou outras

bases de autenticação ou
atualização de versões de

servidores aplicação.

3 Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

c Única

Por migrações de metadados
entre ambientes, clusterização

de ambientes; aplicação de
patch atualizações.

4 Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

7 Criação, Configuração e
Gerenciamento de APIs 

a Baixa

Por API.

2

Configuração realizada e
aplicação operacional.

Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Middleware

Criação e gerenciamento de
Dataservices - Int,  API´s, de Data

Sources com acesso as diversas bases
de dados e Atualização de versões de

servidores aplicação.

b Média 4 Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

c Alta 6 Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

8 Configuração, Instalação e
Manutenção em

Equipamentos/Ativos de

a Baixa Por ativo de rede ou
equipamento. 2 Equipamento/Ativo de Rede

configurado, instalado e/ou
operacional; Relatório das

atividades realizadas; criação

Analista Infraestrutura de
Rede Júnior

Redes/Segurança Serviços de instalação, configuração e
manutenção de equipamentos de

comunicação de dados, tais como:
b Média 3 Analista Infraestrutura de

Rede Pleno
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Redes (switch, roteador,
access point, etc.)

ou atualização na
documentação dos

procedimentos.

Roteadores, Switches, Access Point,
etc.

c Alta 4 Analista Infraestrutura de
Rede Sênior

9

Serviços de Gerenciamento
e Monitoramento da

Infraestrutura e Ativos de
Rede

a Única Inclusão de ativo de rede em
ferramenta de monitoramento. 0,5

Item de infraestrutura ou Ativo
de Rede gerenciado e/ou

monitorado; Relatório das
atividades realizadas; criação

ou atualização na
documentação dos

procedimentos.

Analista Infraestrutura de
Rede Júnior

Redes/Segurança Gerenciar e Monitorar a Infraestrutura
e Ativos de Rede.

b Única

Criação de monitoramento de
sistema / aplicação / serviço

com mapeamento de todas as
dependências.

2 Analista Infraestrutura de
Rede Pleno

c Única

Atualização de versões em
ferramentas de monitoração ou

gerenciamento de
infraestrutura de rede,
integração com outras

soluções, instalação de novos
componentes.

4 Analista Infraestrutura de
Rede Sênior

10
Análise de Problemas 

Relacionados a
Infraestrutura de Redes

a Baixa
Por hora de análise

exploratória de problemas em
sistemas existentes.

1

Problema identificado e
corrigido; Relatório das

atividades realizadas; criação
ou atualização na
documentação dos

procedimentos.

Analista Infraestrutura de
Rede Pleno

Redes/Segurança

Realizar análise do ambiente para
identificar o problema  relacionado
que impacta o funcionamento da

infraestrutura de redes.

b Media Analista Infraestrutura de
Rede Pleno

c Alta Analista Infraestrutura de
Rede Sênior

11

Instalação e Configuração
de  Sistemas Operacionais
ou Serviços em Sistemas

Operacionais

a Baixa

Por sistema ou serviço.

2 Serviço entregue e
operacional; Documentação

dos procedimentos do
serviço; Relatório das
atividades realizadas. 

Administrador de Sistemas
Computacionais Júnior

SO

Instalação e configuração de serviços
em sistemas operacionais Linux/Unix

e Windows, tais como: Banco de
dados, aplicação, serviços de
infraestrutura de rede (DHCP,
DNS, AD, File Server, Proxy,

firewall, impressão, etc.).

b Media 4 Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

c Alta 8 Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior

12 Configurar e Gerenciar
Ambiente de Storage

a Única

Por gerenciamento de pools de
armazenamento;


alocação de pools de
armazenamentos à soluções

específicas;

gerenciamento de

balanceamento de uso de
recursos em rede SAN;
avaliação de solução de

storage corporativa
autônomas;  avaliação de

solução de interconexão de
rede de armazenamento
corporativas (SAN ou

equivalentes).

2

Ambiente de Storage
configurado; Documentação

dos procedimentos do
serviço; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

SO Monitorar, configurar e gerenciar
ambiente de Storage.

b Única Por implantação de solução de
storage corporativa

autônomas;

implantação e interligação de
novas soluções de storages à

soluções existentes;

implantação de solução de

interconexão de rede de

4 Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior
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armazenamento corporativas
(SAN ou equivalentes);

Aplicação de patch;
Atualização de versão, etc.

13 Administrar e Gerenciar
Soluções de Backup

a Única

Por configuração e
monitoramento das tarefas de

backup;

realização de backup de

arquivos / sistema operacional
/ banco de dados.

1

Ferramentas de backup
configuradas; Documentação

dos procedimentos do
serviço; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno

Redes/Segurança
Administrar, gerenciar, monitorar as
tarefas e ambiente das soluções de

backup.
b Única

Por realização de restore de
arquivos; avaliação de solução

de backup corporativa;

realizar testes de restore

planejados, garantir
integridade e avaliar /

readequar período de cópia.

2

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno

c Única

Por implantação solução de
backup corporativa integradas

a soluções de hardware de
armazenamento realtime e

archive; aplicação de patch;
atualização de versão; etc.

8

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

14 Configurar e Gerenciar
Ambiente de Virtualização

a Única

Por criação, configuração e
monitoramento de maquinas

virtuais; criação e remoção de
Snapshots.

1

Ambiente de Virtualização
configurado; Documentação

dos procedimentos do
serviço; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Sistemas
Computacionais Júnior

 
SO

Configurar,Gerenciar, monitorar e
manter o Ambiente de virtualização.

b Única

Por configuração de
infraestrutura de virtualização
(storage, network, segurança e

etc); avaliação de
infraestrutura completa de

virtualização, on-premise ou
nuvem;


avaliação de rotinas que
garantam o correto

funcionamento de toda
infraestrutura de virtualização.

6 Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

c Única

Por implantação e
homologação de infraestrutura
completa de virtualização, on-

premise ou nuvem;
implantação e reconfiguração

de rotinas que garantam o
correto funcionamento de toda
infraestrutura de virtualização;

aplicação de patch e
atualização de versão.

8 Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior

15 Suporte Presencial ou
Remoto ao Usuário -

- Única  Por hora de atendimento. 1 Histórico da atividade
executada.

Técnico de Suporte,

Administrador de Sistemas

SO Serviço de manutenção e suporte a
usuários, aplicações, estações de
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Windows Computacionais Júnior trabalho e periféricos.

16

Análise de Problemas
Relacionados a Ambiente
de Sistema Operacional ou

Serviços em Sistema
Operacional

a Baixa
Por hora de análise

exploratória de problemas em
sistemas existentes.

1

Problema identificado e
corrigido; Documentação dos

procedimentos do
serviço; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

SO
Monitorar, identificar e corrigir 

problemas relacionados a servidores
SO e serviços.

b Média Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

c Alta Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior

17
Análise  de Problemas

Relacionados a Ambiente
de Virtualização

a Baixa
Por hora de análise

exploratória de problemas em
sistemas existentes.

1

Problema identificado e
corrigido; Documentação dos

procedimentos da
solução; Relatório das
atividades realizadas. 

Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

SO
Monitorar, identificar e corrigir 

problemas relacionados ao ambiente
de virtualização.

b Media Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno

c Alta Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior

18 Configurar e Gerenciar a
Infraestrutura de Segurança

a Única
Por criação ou configuração de

regra firewall, antivírus e 
balanceamento de aplicações.

0,5

Item de segurança configurado
e/ou gerenciado;

Documentação dos
procedimentos da

solução; Relatório das
atividades realizadas. 

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno

Redes/Segurança Configurar, gerenciar e monitorar o
ambiente de Infraestrutura de

Segurança garantindo a proteção das
informações em seus atributos básicos

(Confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade).

b Única

Por processo de mapeamento
das ameaças, mitigação dos

riscos e execução das
atividades corretivas, com

foco na infraestrutura e
objetivo principal de torná-la

preparada para enfrentar
tentativas de ataque;

publicação de
aplicação/serviço em solução

de balanceamento de
aplicações.

2

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

c Única

Por análise de vulnerabilidades
não publicadas e Resposta a
incidentes; Por desenho de

arquiteturas e soluções
seguras, realização de testes de
penetração e análises de risco;

etc.

5

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

d Baixa

Por componente, objeto ou

regra de firewall ou antivírus
instalado e/ou configurado.

2

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno
e Média 4 Administrador de Sistemas

de Segurança da Informação
Pleno,


Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno,
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Analista Infraestrutura de
Rede Pleno

f Alta 6

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

19 Serviço de Apoio e
Consultoria

a Média

Por hora de consultoria. 1
Consultoria

realizada; Relatório das
atividades realizadas.

Analista de BI Pleno,

Administrador de Banco de

Dados Pleno,

Administrador de Dados

Pleno,

Arquiteto Big Data Pleno,

Cientista de Dados Pleno,


Engenheiro de Dados Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Administrador de Sistemas

de Segurança da Informação
Pleno,


Analista Infraestrutura de
Rede Pleno,


Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Dados

Middleware


Projetos

Redes/Segurança


SO

TIC

Administração, monitoramento,
configuração, atualização das 
ferramentas de monitoramento.

b Alta

Analista de BI Sênior,

Administrador de Banco de

Dados Sênior,

Administrador de Dados

Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior,

Cientista de Dados Sênior,


Engenheiro de Dados
Sênior,


Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior,


Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior,

Analista Infraestrutura

Middleware Sênior
20 Análise de Problemas 

Relacionados a
Infraestrutura de Segurança

a Baixa

Por hora de análise onde o
problema não afeta  o
andamento normal da

infraestrutura. (Baixo ou sem
impacto)

1 Problema identificado e
corrigido.

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno

Redes/Segurança

Realização de análise onde problema
não afeta o andamento normal da

infraestrutura. (Baixo ou sem
impacto)

b Media Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Realização de análise onde problema
afeta uma pequena parte da
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Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

infraestrutura. (Médio impacto)

c Alta

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Sênior

Realização de análise onde problema
afeta toda a infraestrutura. (Alto

impacto)

21

Planejamento e
Acompanhamento de

Projetos de Infraestrutura e
Dados

- Única
Por hora de 

elaboração/acompanhamento
de projeto.

1

Planejamento do projeto
composto de atividades com
estimativas e marcos; Termo

de abertura do Projeto;
Estrutura analítica do Projeto

(EAP); Plano de Projeto;
Termo de Encerramento;

Lições Aprendidas;

Documentação Técnica;

Manuais de Usuário;
Manuais de Desenvolvedor;

Relatório de Acompanhamento
do Projeto.

Gerente de Projetos Pleno Projetos

 Definição do planejamento de projeto
incluindo a elaboração do TAP / EAP;

Plano de Projeto (composto por
escopo, não escopo, benefícios;
objetivos do projeto, requisitos,

premissas, restrições, riscos,
stakeholder e comunicação); Termo
de Encerramento; lições aprendidas.
Definição dos principais marcos do
projeto, detalhamento das atividades

do projeto em termos de tarefas,
estimativa de prazos, construção do
cronograma e acompanhamento da

execução do projeto com base no que
foi planejado, comunicação das

informações importantes a todos os
envolvidos, identificação e tratamento

das necessidades de mudança e
replanejamento do projeto quando

necessário.

22 Levantar Requisitos de
Soluções Analíticas - Única Por funcionalidade / estória de

usuário. 14

Ficha de conceituação de
informações ou outra

documentação requisito
detalhado; Relatório das
atividades realizadas. 

Cientista de Dados
Pleno, Administrador de

Dados Pleno, Analista de BI
Pleno, Engenheiro de Dados

Pleno

Dados
Preparar Material para Reunião e

Participar de reuniões para auxiliar no
levantamento do modelo necessário.

23 Análise Exploratória dos
Dados - Única Por análise de dados. 24

Documentação relativa aos
dados / Variáveis disponíveis /

Qualidade dos dados /
Estratégias de tratamento/

Perfil dos dados; Relatório das
atividades realizadas. 

Cientista de Dados Sênior Dados
Análise, testes estratégicos para

definição de estratégia, geração de
Perfil dos dados.

24

Modelagem /
Desenvolvimento do Projeto

de Machine Learning -
Estão inclusas nessas

atividades as subatividades:
Engenharia de Recursos
(Feature Engineering),

Treinamento,  Seleção do
Modelo e Avaliação do

Modelo

- Única Por modelagem até 10 (dez)
variáveis. 48

Modelo Selecionado, treinado,
assim como os retornos de erro

e acertos; Relatório das
atividades realizadas.

Cientista de Dados Sênior Dados
Engenharia de Recursos (Feature

Engineering), Treinamento,  Seleção
do Modelo e Avaliação do Modelo.
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25 Deploy do Modelo de
Machine Learning

- Única Por disponibilização. 4 Disponibilização do Modelo
para utilização direta ou

integrada a outra
solução; Relatório das
atividades realizadas.

Cientista de Dados Sênior Dados Disponibilização do Modelo de
Machine Learning a ser utilizado.

26 Implantar / Realizar Deploy
de Solução Analítica

a Baixa

Por disponibilização. 4

Disponibilização da Solução
para utilização direta ou

integrada a outra
solução; Relatório das
atividades realizadas.

Engenheiro de Dados Júnior

Dados Disponibilização da Solução para
utilização.b Média Engenheiro de Dados Pleno

c Alta Engenheiro de Dados Sênior

27

Desenvolver Visões em 
Solução Analítica -

Dashboard, por Análise /
Visão

a Média
Por visão envolvendo até 10

(dez) entidades.

6
Disponibilização de Análise,

em solução de visualização de
dados, que permita analisar os
dados processados e como será
o comportamento desses dados

na solução; Relatório das
atividades realizadas. 

Analista de BI Pleno,

Engenheiro de Dados Pleno

Dados
Desenvolver, em solução Analítica,
forma de visualização dos dados,

mesmo que diferente da definitiva.
b Alta 8 Analista de BI Sênior,

Engenheiro de Dados Sênior

28
Testar / Avaliar Protótipos / 

Soluções Analíticas - Big
Data, por Cenário

a Baixa

Por evento, até 10 (dez)
entidades. 6

Relatório de testes e
conformidade do

comportamento dos

dados; Relatório das atividades
realizadas.

Engenheiro de Dados Júnior

Dados
Realizar testes com dados para validar
o comportamento / processamento dos

mesmos.
b Média Engenheiro de Dados Pleno

c Alta Engenheiro de Dados Sênior

29 Avaliar Qualidade de Dados - Única Por avaliação, até 10 (dez)
entidade de dados. 16

Relatórios/Estatísticas
Melhoria dos Dados

Analisados; Modelagem e
Scripts desenvolvidos (quando

necessário) ; Relatório das
atividades realizadas.

Cientista de Dados Pleno,

Administrador de Dados

Sênior
Dados Analisar e avaliar os Dados propondo

melhorias.

30
Implementar Rotinas de
Ingestão/Estruturação


de Dados/ETL
- Única Por rotina. 16

Fluxo de carga/ETL criado;
relatório de atividades

realizadas.

Desenvolvedor ETL Pleno,

Analista de BI Pleno,


Engenheiro de Dados Sênior
Dados

Análise, planejamento, arquitetura,
criação e testes de rotina ou

procedimento de ETL. Avaliação de
impacto no data lake/DW.

31
Alterar Rotinas de

Ingestão/Estruturação de
Dados/ETL 

- Única Por rotina. 20
Fluxo de


carga/ETL alterado;  Relatório
das atividades realizadas.

Desenvolvedor ETL Pleno,

Analista de BI Pleno,


Engenheiro de Dados Sênior
Dados

Análise, planejamento, alteração e
teste de rotina ou procedimento de
ETL para adequação das regras de

negócio, mudanças de
layout/apresentação/carga necessárias.

32 Criar Modelos Físicos
na Base de Dados - Única Por modelo, até 10 (dez)

entidades. 6

Modelo dos Objetos de dados
a serem criados na base de

dados e documentação
pertinente; Relatório das

atividades realizadas. 

Administrador de Dados
Sênior,


Analista de BI Sênior,

Cientista de Dados Pleno

Dados

A   partir dos modelos do AD gerar os
modelos físicos no Banco de Dados

dentro dos padrões definidos na
Metodologia, sempre buscando as

melhoras práticas e a melhor
performance.

33 Realizar Estudo e
Prospecção de Novas

Soluções

- Única Por hora estudo. 1 Documentação dos testes
realizados e apresentação de

resultados; Relatório das
atividades realizadas.

Analista de BI Sênior,

Administrador de Banco de

Dados Sênior,

Administrador de Dados

Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior,

Cientista de Dados Sênior,


Engenheiro de Dados

Dados

Middleware


Projetos

Redes/Segurança


SO

TIC

Testes diversos, de acordo com a
demanda, e avaliação das

funcionalidades.
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Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais Sênior,

Administrador de Sistemas

de Segurança da Informação
Sênior,


Analista Infraestrutura de
Rede Sênior,


Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

34
Criação e Otimização

Consultas - Necessidade
Específica

- Única Por evento, até 10 (dez)
entidades. 4

script criado com Select /
consulta desejada; Relatório

das atividades realizadas.

Administrador de Dados
Sênior,


Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Cientista de Dados Pleno,

Engenheiro de Dados Pleno

Dados Criar consulta.

35 Serviços de Central de
Atendimento 1º Nível - Única Por hora de atendimento. 1  Relatório das atividades

realizadas. 
Operador de Atendimento de

1º Nível TIC Participar de reuniões para auxiliar. 

36 Desenvolver Camada
Semântica  - Única Por camada, a cada conjunto

de 10 (dez) entidades. 16

Camada semântica e
documentação pertinente; 
Relatório das atividades

realizadas.

Analista de BI Sênior,

Engenheiro de Dados Pleno Dados Desenvolver e documentar camada

semântica.

37
Implantar Serviço /

Componente em Ambiente
BI e Big Data

a Baixa

Por  serviço / componente. 24 Relatório de atividades;

Serviços ativos e operacionais.

Analista de BI Pleno,

Arquiteto Big Data Pleno 

Dados Instalar e configurar softwares.b Media Analista de BI Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior

c Alta Analista de BI Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior

38 Configurar e Gerenciar
Arquitetura BI - Única Por integração de soluções. 16 Relatório de atividades


Serviços ativos e operacionais. Analista de BI Sênior Dados

Instalar e atualizar o ambiente de BI.
Definir estrutura física, monitorar

performance do ambiente, verificar
logs de erros, etc.

39
Verificar Diariamente o

Funcionamento das
Aplicações de BI

- Única Por atividade. 1 Relatório de atividades. Analista de BI Pleno,

Desenvolvedor ETL Pleno Dados Verificar e reparar os possíveis erros

das soluções de BI.

40 Monitorar Processos de
Carga de Dados - Única Por atividade. 2

Relatório de cargas
executadas, contendo erros,

não executadas, não
finalizadas e atividades


abertas para tratamentos.

Analista de BI Pleno,

Desenvolvedor ETL Pleno,

Engenheiro de Dados Júnior

Dados

Monitorar e verificar os processos de
carga de dados em produção e, caso

necessário, abrir incidente
para registrar problemas encontrados.

41 Suporte Ecossistema BI
a Baixa

Por evento / manutenção. 4 Relatório das atividades
realizadas.

Analista de BI Pleno
Dados

Resolução de problemas encontrados,
suporte aos usuários e

desenvolvedores.
b Média Analista de BI Pleno
c Alta Analista de BI Sênior

42
Atualizar as Versões de

Produtos que Compõem o
Ambiente de BI

a Baixa
Por evento de configurações. 8 Relatório das atualizações

realizadas.

Analista de BI Pleno
Dados

Atualizar o ambiente aplicando as
configurações necessárias e colocar o
ambiente em produção novamente.

b Média Analista de BI Pleno
c Alta Analista de BI Sênior

43 Configurar/Gerenciar
Segurança Ambiente BI - Única

Por ocorrências de  Inclusão
de usuários em grupo de

permissão ou

concessão de privilégios.

0,5 Relatório das atividades
realizadas. Analista de BI Sênior Dados

Criar grupos; usuários e conceder as
devidas permissões  que garantam o

acesso e  segurança do ambiente.

44 Criar e Manter Atualizado o - Única Por rotina. 0,5 Registro de execução dos Administrador de Sistemas SO Criar as rotinas que garantam o
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Catálogo de Rotinas de
Backup e Recuperação de

Arquivos, Dados e
Ambiente

backups; Relatório das
atividades realizadas. 

Computacionais Pleno,
Administrador de Banco de

Dados Pleno

Dados Backup de arquivos, dados e
ambiente.

45
Definir e Manter as

Estruturas/Objetos das
Bases de Dados 

a Baixa
Por evento ou manutenção das
estruturas das bases de dados,

até 10 (dez) objetos.
2

Objeto criado/alterado
conforme documentação; 

Script criado e documentado;
Relatório das atividades

realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno

Dados

Criar/manter os objetos atendendo às
necessidades das aplicações para o
bom funcionamento, conforme sua

respectiva documentação.

b Media Administrador de Banco de
Dados Pleno

c Alta Administrador de Banco de
Dados Sênior

46 Configurar e Gerenciar
Arquitetura Big Data

- Única

Por integração de soluções em
instalação com distro;


Avaliação e reconfiguração de
uso de recursos para serviços

(com ou sem distro).

4

Relatório das atividades
realizadas;


Serviços ativos e operacionais.

Arquiteto Big Data Pleno

Dados

Instalar e atualizar o ambiente de Big
Data. Definir estrutura física,

monitorar performance do ambiente,
verificar logs de erros, etc.

- Única

Por resolução de problema de
funcionamento e/ou

performance em serviço
especifico ou integração entre

eles;

Atualização de versão de

ambiente Big Data (autônomo
ou distro - single-node ou

cluster).

8 Arquiteto Big Data Sênior

47
Configurar/Gerenciar

Segurança Ambiente Big
Data

- Única

Por ocorrência de  Inclusão de
usuários em grupo de

permissão e/ou concessão de
privilégios.

0,5 Relatório das atividades
realizadas. Arquiteto Big Data Sênior Dados Criar grupos e usuários que garantam

a segurança do ambiente Big Data.

48

Atualizar/Ajustar
Configuração de Produtos
que Compõem o Ambiente

de Big Data

a Baixa
A cada 02 (duas) alterações de
configurações e/ou correções. 0,5 Relatório das atualizações

realizadas.

Arquiteto Big Data Pleno
Dados

Atualização  e Ajuste de parâmetros
de configuração de produtos do

ecossistemas de Big Data.
b Media Arquiteto Big Data Sênior
c Alta Arquiteto Big Data Sênior

49 Suporte Ecossistema Big
Data

a Única
A cada reativações fluxos de

carga e/ou Investigar
inconformidade de dados.

0,5

Relatório das atividades
realizadas.

Arquiteto Big Data Pleno

Dados

Resolução de problemas encontrados,
suporte aos usuários (equipes de
Análise de Dados, Arquitetura de

Dados, Desenvolvimento).b Única

Por evento de manutenção na
arquitetura de

Dados/Desenvolvimento
(inclusão/modificação de

atributos, correção de fluxos
de carga).

1 Arquiteto Big Data Sênior

50 Implantar Serviço /
Componente em Ambiente

Big Data a Única

Por ativação de serviços
single-node em distribuição

e/ou

Realização de deploy de rotina

homologada.

2

 Relatório das atividades
realizadas;


Serviços ativos e operacionais. Arquiteto Big Data Pleno

Dados Instalar e configurar softwares e
rotinas de Big Data.

b Única
A cada instalação de serviços

multi-node (cluster) em
distribuição.

3 Arquiteto Big Data Sênior

c Única A cada instalação e
configuração de serviço multi-
node (cluster) autônomo (sem

6 Arquiteto Big Data Sênior
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distro) e com autenticação
kerberos.

51
Atuar na Resolução de

Problemas Relacionados aos
Modelos de Dados

- Única Por evento, por modelo. 2 Ata de reunião com a equipe
de Desenvolvimento.

Administrador de Dados
Sênior Dados Participar de reuniões para auxiliar no

levantamento do modelo necessário.

52 Auxiliar na Construção do
Modelo de Dados

a Baixa

A cada reunião de no mínimo
30 (trinta) minutos. 0,5

Ata de reunião com a equipe
de Desenvolvimento;

Relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Dados
Pleno

Dados Participar de reuniões para auxiliar no
levantamento do modelo necessário.b Media Administrador de Dados

Pleno

c Alta Administrador de Dados
Sênior

53
Criar e Gerenciar

Repositório de Modelos de
Dados

- Única

A cada solicitação de criação
de usuários;  concessão ou

retirada de privilégios a
usuários.

0,5

Software de administração de
Modelo de Dados Funcional e

relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Dados
Pleno Dados

Instalar, atualizar software de
administração de Modelo de Dados,

criar e gerenciar usuários do software.

54 Manter Política de
Governança de Dados - Única Por documentação. 4

Documento sobre a política a
ser adotada (parte integrante

da Metodologia); Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Dados
Sênior Dados

Fazer reuniões, registrar atas e definir
os padrões para a política de

governança de dados em consenso
com as equipes de Desenvolvimento e

Administração de Banco de Dados.

55 Desenvolver Mapeamento
Lógico de Dados - Única Por mapeamento, até 05

(cinco) novas entidades. 2 Processo atualizado; Relatório
das atividades realizadas.

Administrador de Dados
Sênior Dados

Discutir,  pesquisar sobre, escrever e
atualiza processos de integração e

qualidade de Dados.

56 Desenvolver Processos de
Integração de Dados

a Baixa
Por processo, até 02 (duas)

fontes de dados. 4 Processo atualizado; Relatório
das atividades realizadas.

Engenheiro de Dados Júnior
Dados

Discutir,  pesquisar sobre, escrever e
atualiza processos de integração e

qualidade de Dados.
b Média Engenheiro de Dados Pleno
c Alta Engenheiro de Dados Sênior

57
Desenvolver Processos que

Buscam Garantir a
Qualidade dos Dados

- Única Por processo, até 10 (dez)
elementos de dados. 4 Processo atualizado; Relatório

das atividades realizadas.

Administrador de Dados
Sênior,


Cientista de Dados Pleno
Dados

Discutir,  pesquisar sobre, escrever e
atualiza processos de integração e

qualidade de Dados.

58
Gerenciar e Sanear os

Dados das Bases
Corporativas

- Única
Por evento, com integração

com até 05 (cinco) sistemas e
em até 05 (cinco) atributos.

2 Relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Dados
Sênior


Cientista de Dados Pleno
Dados

Análise e saneamento de dados
existentes nos diversos


ambientes de banco de dados.

59 Avaliar Modelo de Dados - Única Por avaliação, até 10 (dez)
novas entidades. 3

Modelos de Dados revisados,
documentação pertinente e

relatório da avaliação,
validando os padrões;

Relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Dados
Sênior Dados Avaliar Modelos de Dados feitos pelo

Desenvolvimento. Checar padrões.

60 Criar/Alterar Modelo de
Dados - Única Por criação, até 10 (dez) novas

entidades. 4

Modelos de Dados ,
documentação pertinente e

relatório da avaliação,
validando os padrões

(nomenclatura, por exemplo).

Administrador de Dados
Sênior,


Analista de BI Sênior,

Cientista de Dados Pleno

Dados
Criar/alterar e documentar Modelo de

Dados observando os padrões
adotados.

61
Documentar Padrões e

Metodologia para Modelos
de Dados

- Única Por documentação. 2

Documento de padrões e
metodologia para criação de

Modelos de Dados atualizada;
Relatório das atividades

realizadas.

Administrador de Dados
Pleno,


Cientista de Dados Pleno
Dados

Fazer reuniões, registrar atas e definir
os padrões para a criação de Modelo

de Dados em consenso com as
equipes de  desenvolvimento, 

Administração de  Banco de Dados e
Suporte Técnico.

62 Administrar Contas de
Usuários e Senhas

- Única A cada solicitação de
atividades.

0,5 Usuários
Cadastrados/Alterados;

Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Dados Manter a estrutura de segurança com
a criação de grupos e usuários para
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juntamente com as Políticas
de Segurança e Acesso às

Bases de Dados

Relatório das atividades
realizadas.

Arquiteto Big Data Pleno  acesso aos Bancos de Dados com as
atividades: reiniciar ou desbloquear

contas de usuários;  criar/definir
senhas de contas de usuários; 

conceder privilégios  a contas de
usuários  nos diversos ambientes de

bancos de dados.

63

Administrar e Monitorar
crescimento e consumo de

recursos das Bases de
Dados

a Única

Por evento de monitoramento
do crescimento físico e lógico

dos objetos dos diversos
bancos de dados.

1
Verificar periodicamente o

volume utilizado pelo Banco
de Dados, bem como o
alocado, evitando-se de

maneira preventiva problemas
desta natureza; Relatório das

atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno Dados Verificar periodicamente o volume

utilizado pelo Banco de Dados, bem
como o alocado, evitando-se de

maneira preventiva problemas desta
natureza.b Única

Por evento de
redimensionamento das áreas
físicas e lógicas das bases de

dados, por sistema.

4 Administrador de Banco de
Dados Pleno Dados

64 Administrar e Monitorar as
Bases de Dados

a Única

Por evento de administração
diária de rotina, visualização e

execução de relatórios para
verificar disponibilidade.

1

Ambiente ativo e operacional;
Relatório de verificação;
Relatório das atividades

realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

Verificar e adequar a estrutura do
Banco de Dados evitando

preventivamente problemas; Análise
de Log; Análise de Performance
(análise de SQL, degradação em
resposta, tuning diversos etc.).

b Única

Por evento de
indisponibilidade da aplicação

com problema de acesso ou
objetos da base de dados do
ambiente de banco de dados.

3 Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

c Única
Por evento de

indisponibilidade do ambiente
de banco de dados (hardware).

4 Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

65

Alterar e Monitorar Scripts
que Auxiliam na

Administração dos Bancos
de Dados

a Única Por processo alterado ou
criado. 0,5

Scripts documentados;
Relatório das atividades

realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior,


Arquiteto Big Data Pleno 
Dados

Criar, alterar e monitorar Scripts que
auxiliam a administração dos Bancos

de Dados.

66 Definir e Manter Planos de
Contingenciamento a Falhas - Única Por documentação. 2

Documento de contingencia
com definição das ações,

processo de comunicação e os
papéis de cada área; Relatório

das atividades realizadas. 

Analista de Processos -
Pleno,


Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Arquiteto Big Data Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Administrador de Sistemas

de Segurança da Informação
Pleno,


Analista Infraestrutura de
Rede Pleno,


Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Dados

Middleware


Projetos

Redes/Segurança


SO

TIC

Discutir, pesquisar sobre, escrever e
atualizar planos de contingenciamento

a falhas.

67 Monitorar e Manter Objetos
dos Sistemas Criados nas

Bases de Dados
a Baixa

Por base de dados. 1 Relatório das atualizações
realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Arquiteto Big Data Pleno

Dados Atualizar e corrigir falhas de objetos
no ambiente aplicando as

configurações e correções necessárias.

b Media
Administrador de Banco de

Dados Pleno,

Arquiteto Big Data Pleno

c Alta Administrador de Banco de
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Dados Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior

68

Manter Documentação da
Politica de Segurança dos

Acessos às Bases de Dados
e suas Respectivas Políticas

de Segurança Lógica
Atualizadas

- Única Por documentação. 2
Documentação da Políticas de

segurança lógica e física
atualizada.

Administrador de Banco de
Dados Pleno


Analista de Processos -
Pleno

Dados

Manter segurança de acesso aos
Bancos de Dados; manter

documentação política de segurança
nas Bases de Dados;  criar , manter e

monitoramento do plano de
segurança.

69

Monitorar e Prever
Recursos de Hardware

(capacity planning) para os
Ambientes de Bases de

Dados

- Única Por ambiente. 2
Relatório de Necessidades de

Recursos; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior


Arquiteto Big Data Sênior
Dados

Monitorar e analisar como os
recursos  disponíveis estão sendo

alocados, a capacidade disponível e
desempenho  e sugerir recursos para

os ambientes de bases de dados
existentes e futuros a serem

implementados.

70

Atualizar as Versões de
Produtos que Compõem o

Ambiente de Banco de
Dados e/ou das Bases de

Dados

a Baixa

Por ambiente. 24

Atualizar o ambiente
aplicando as configurações

necessárias e colocar o
ambiente em produção

novamente; Relatório das
atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Arquiteto Big Data Pleno

Dados
Atualizar o ambiente aplicando as

configurações necessárias e colocar o
ambiente em produção novamente.

b Média
Administrador de Banco de

Dados Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior

c Alta
Administrador de Banco de

Dados Sênior,

Arquiteto Big Data Sênior

71
Treinamentos / Workshops

/ Apresentações Técnicas /
Repasse de Conhecimento

- Única
Por hora de treinamento,
apresentação ou repasse

tecnológico.
1 Slides e manuais (se

aplicáveis).

Analista de BI Pleno/Sênior,

Administrador de Banco de

Dados Pleno/Sênior,

Administrador de Dados

Pleno/Sênior,

Arquiteto Big Data

Pleno/Sênior,

Cientista de

Dados Pleno/Sênior,

Engenheiro de Dados

Pleno/Sênior,

Administrador de Sistemas

Computacionais
Pleno/Sênior,


Administrador de Sistemas
de Segurança da

Informação Pleno/Sênior,

Analista Infraestrutura de

Rede Pleno/Sênior,

Analista Infraestrutura

Middleware Pleno/Sênior,

Analista de Processos Pleno,


Gerente de Projetos Pleno

Dados

Middleware


Projetos

Redes/Segurança


SO

TIC

Apresentações, treinamentos e
workshops voltados para disseminar /
repassar conhecimentos técnicos de

ferramentas utilizadas, novas
tecnologias, padrões e metodologias

empregadas.

72 Mapeamento de Processos - Única Por hora de análise. 1 Processo mapeado e
documentado. Analista de Processos Pleno Projetos Reuniões com as equipes, análise e

modelagem dos processos.
73 Acompanhar Instalação e

Manutenção de Serviços de
Telecomunicações e

- Única Por hora de acompanhamento. 1 Relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Sistemas
de Segurança da Informação

Pleno,


TIC Instalação e/ou configuração dos
circuitos de dados/links.
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Equipamentos de
Infraestrutura

Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno,


Analista Infraestrutura de
Rede Pleno

74

Gerenciar, Monitorar
Sistemas Analógicos /
Digitais, Sistema de

Tarifação, Configuração ou
Alteração de

Funcionalidades de Ramais
Analógicos  Digitais,

Relatórios Estatísticos,
Gráficos e Backups

- Única Por hora de execução de
serviços. 1

Relatórios de monitoramento,
gerenciamento e ações

executadas.

Coordenador Técnico de
Equipe de Telecomunicações TIC

Monitorar, verificar e corrigir
intercorrências, configurações

relacionadas à sistemas de telefonia
(analógicos e digitais) e atividades

relacionadas à área de
telecomunicações voz. Configurações
e exclusão de ramais, funcionalidades,

regras e categorias de ramal
(analógico e digital). Monitoramento,

configurações, atualizações e
correções de falhas relacionadas à

sistema de tarifação, cadastro,
alteração de dados de usuários/centro

de custos, elaboração de relatórios
gerenciais, gráficos estatísticos e

realização de backups de banco de
dados do sistema de tarifação. Demais

configurações ao sistema centrais
PABX. Apoiar atividade técnicas e de

planejamento de telefonia entre as
áreas de TIC da contratante.

75
Manutenção em

Equipamentos de
Informática

- Única Por equipamento.  4
Solicitação de serviço

solucionada; Relatório das
atividades realizadas.

Técnico de Suporte TIC

Solucionar problemas de: Perda de
relação de confiança, Instalação de

programas, troca de bateria da BIOS,
manutenção no patch line,

substituição de periféricos e
estabilizadores e no-breaks ,
configuração de periféricos,
desbloqueio de senha local,

remanejamento de conjunto de
equipamentos (monitor, computador,

teclado, mouse e estabilizador),
executar imagem em computadores de

ponto eletrônico, backup, limpeza
física. Os serviços poderão ser

realizados via acesso remoto quando
houver a possibilidade.

76

Controle Processamento de
Arquivos, Planejamento de

Planos de Execução,
Execução e

Acompanhamento de Jobs e
Scripts

- Única Por hora de execução de
serviços. 1

Relatório de arquivos
processados. Plano de

execução, Relatório de jobs ou
rotinas executadas.

Técnico de Operação e
Monitoramento - Pleno TIC

Montagem do plano de execução
diário das rotinas levando em

consideração ordem de execução,
recursos computacionais a serem

executado dentre outros referentes ao
ambiente Mainframe. Execução  e

acompanhamento do processamento
de Jobs e rotinas solicitadas pelos

analistas responsável, em ambiente
Mainframe.

77 Monitoramento de Serviços
Infraestrutura a Média Por hora monitoramento. 1 Relatório das atividades

realizadas.
Técnico de Operação e
Monitoramento Júnior

TIC Monitorar os serviços de TIC e
Infraestrutura.
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b Alta 1 Técnico de Operação e
Monitoramento Pleno

78

Health Checking do
Ambiente de Redes,

Storage, Backup,
Segurança, Sistemas

Operacionais, Middleware,
Virtualização, Banco de

Dados e ferramentas de BI e
Big Data

- Única Por ambiente. 2 Relatório das atividades
realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno,


Arquiteto Big Data Pleno,

Administrador de Sistemas

Computacionais Pleno,

Administrador de Sistemas

de Segurança da Informação
Pleno,


Analista Infraestrutura de
Rede Pleno,


Analista Infraestrutura
Middleware Pleno

Dados

Middleware


Redes/Segurança

SO

TIC

Monitoramento do ambiente e
ferramentas, emissão de relatórios.

79 Participação em Reunião - Única Por hora de reunião. 1 Ata de Reunião. Todos os Perfis Todos os Grupos

Reuniões de alinhamento entre
equipes, repasse de conhecimento;

reuniões técnicas; reuniões de projeto
(planejamento, status report).

80
Executar Carga de Dados

Externos em Banco de
Dados

a Média
Por atividade.

4 Scripts criados, objetos

criados/alterados conforme

documentação; Relatório de


atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Pleno Dados

Criar scripts / objetos e executar
carga a partir de planilhas / tabelas /

arquivos externos.b Alta 4 Administrador de Banco de
Dados Sênior

81 Executar Backup/Restore de
Dados

a Média
Por atividade.

6 Scripts criados, objetos
criados


documentação/logs gerados.

Administrador de Banco de
Dados Pleno Dados

Backup/restore executados, Script
criado, objetos criados (restore),

documentação/logs gerados; relatório
de atividades realizadas.b Alta 6 Administrador de Banco de

Dados Sênior

82 Execução de Scripts e
instruções SQL - Única Por solicitação de execução. 2

Log da execução do Script;
relatório de atividades

realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

Executar scripts, SQL's e compilar
procedures, nos diversos ambientes

de Bancos de Dados.

83
Copiar esquemas/Data

Bases entre Ambientes de
Banco de Dados

- Única Por atividade. 12
Script's criados; documentação

de execução; relatório de
atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

Criar scripts, executar procedimento
de cópia monitoramento inicial do

procedimento.

84
Analisar e solucionar
incidentes envolvendo

Dados
- Única Por hora de análise. 1

Problema identificado e
corrigido; Relatório de
atividades realizadas.

Analista de BI
Sênior, Administrador de

Banco de Dados
Sênior, Arquiteto Big Data

Sênior

Dados

Atualizar e corrigir falhas e
incidentes envolvendo dados
aplicando as configurações e

correções necessárias.

85
Extrair

Estrutura/Dados/Arquivos
para compartilhamento

- Única Por evento, até 20 (vinte)

entidades fonte de dados. 2 Script gerado; Relatório de

atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior, Arquiteto de

Big Data Sênior
Dados

Criar e executar scripts para extrair 
estrutura / dados / arquivos a serem

compartilhados.

86 Gerar DDM de Tabelas dos
Bancos de Dados - Única Por solicitação. 0,5 Script gerado; Relatório de

atividades realizadas.
Administrador de Banco de

Dados Sênior Dados Gerar script dos objetos.

87 Análise do Processo de
Mudança de


Solução de TIC

a Média Por hora de análise. 1 Plano de implementação;
Plano de avaliação de riscos;

Plano de testes; Plano de
retrocesso; Relatório de
atividades realizadas.

Administrador de Sistemas
Computacionais
Pleno, Analista

Infraestrutura MiddleWare
Pleno, Administrador de
Banco de Dados Pleno,
Arquiteto de Big Data

Pleno, Analista
Infraestrutura de Rede Pleno,
Administrador de Sistemas

SO
Middleware

Dados
Redes/Segurança

TIC

Analisar procedimentos e impacto no
processo de mudança de solução de

TIC (migração de serviços, produtos,
sistemas, ativos de redes, ativação de

patch e firmware).
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de Segurança da Informação
Pleno, Coordenador Técnico

de Equipe de
Telecomunicações

b Alta 1

Administrador de Sistemas
Computacionais
Sênior, Analista

Infraestrutura MiddleWare
Sênior, Administrador de

Banco de Dados

Sênior, Arquiteto de Big

Data Sênior, Analista
Infraestrutura de Rede

Sênior, Administrador de
Sistemas de


Segurança da Informação
Sênior

SO
Middleware

Dados
Redes/Segurança

88
Análise de Problemas

Decorrentes de

Deploy de Aplicações

- Única

Por hora de análise
exploratória


de problemas decorrentes

do deploy mal sucedido.

1

Problema identificado e
corrigido;


Relatório das atividades
realizadas; documentação

da solução dos problemas.

Analista Infraestrutura
Middleware Sênior Middleware

Realizar análise de problemas
decorrentes de


deploy que estejam impactando no
ambiente


de aplicações

89 Elaborar/Alterar Script para
Manutenção de Dados - Única Por solicitação, até 10 (dez)

entidades. 2
Script de manutenção criado;

Relatório das atividades

realizadas.

Administrador de Dados
Sênior, Desenvolvedor ETL

Pleno, Administrador de
Banco de Dados Sênior,

Cientista de Dados Pleno,
Engenheiro de Dados


Pleno

Dados

Criar script para manutenção de
dados em


ambiente de Banco de Dados ou Big
Data.

90
Monitorar Execução de

Scripts de

Manutenção de Dados

- Única Por hora de

monitoramento. 1

Relatório das atividades

realizadas; Log de

monitoramento.

Administrador de Banco de
Dados Sênior Dados

Monitorar a execução de scripts de
manutenção de dados em ambiente de


Banco de Dados. Identificar e
resolver problema selecionados a

SQL.

91 Gerar Dicionário de Dados - Única Por solicitação. 0,5 Dicionário de dados, Relatório
das atividades realizadas.

Administrador de Banco de
Dados Sênior, Administrador

de Dados Sênior
Dados

Gerar o dicionário de dados de
objetos das bases de dados

corporativas.

 

O embasamento legal para este apostilamento está no  § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe:
“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as  devidas justificativas, nos seguintes casos:
..........................................................................
§ 8º - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”.
 

Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais pactuadas.
Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente Apostilamento à Gerência de Suporte Técnico e à Gerência de Desenvolvimento de Sistemas, ambas da Superintendência de

Tecnologia da Informação, para os devidos fins.
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              GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA,

 

 
CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT

Secretária de Estado da Economia

 

 

 

 

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 27/08/2021, às 10:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000023146390 e o código CRC A618449E.

 
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Nº2233 - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO 0- COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (62)3269-2070
 

Referência: Processo nº 202000004031357 SEI 000023146390
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202100004057280 – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 -
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES
S.A, NA FORMA ABAIXO:
 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor
Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº
17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021 e conforme regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021, a
Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira, economista, portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº
011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia – GO, e do outro lado a empresa  MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante
denominada CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. JOSÉ MARCOS DE PAIVA, brasileiro, empresário,
portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem firmar o presente
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO​  Nº 013/2020, de  FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, objeto do Processo nº 202100004057280 de 26/05/2021, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei
Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e
condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com o reajuste dos preços e acréscimo de 25% do valor do Contrato
nº 013/2020, de fornecimento de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas
áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Primeiro Termo Aditivo, a partir do dia 10/09/2021
até 09/09/2022, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.
 
CLÁUSULA ​TERCEIRA -  DO REAJUSTE DOS PREÇOS
Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do IPCA
(IBGE),  acumulado no período de junho de 2020 a maio  de 2021, cujo valor percentual correspondente foi de 8,0559 %. O reajuste será
aplicado a partir de 10/09/2021.
Parágrafo 1º - O valor unitário de USTe, para o item 01, passa de R$ 30,15 para R$ 32,58.
Parágrafo 2º - O valor unitário de USTi, para o item 02, passa de 17,31 para R$ 18,70.
 
CLÁUSULA   QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS, DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para esta prorrogação contratual, ficam acrescidos em 25% os quantitativos inicialmente contratados, já com seus valores atualizados.
Parágrafo 1º –  Com os reajustes e acréscimos, o valor total para a prorrogação contratual é de R$ 13.445.169,90 (treze milhões, quatrocentos
e quarenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos):

ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIÇO MÉTRICA CÓD.
COMPRASNET

QUANTIDADE
ESTIMADA PARA

12 MESES 

VALOR
UNITÁRIO 


(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)
Concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de

soluções tecnológicas para a informatização de processos de
trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da Secretaria de
Estado da Economia; envolvendo novos projetos, sustentação e

evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos
automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações
móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses

sistemas.

USTe 63695 257.055 32,58 8.374.851,90

  8.374.851,90



09/09/2021 09:13 SEI/GOVERNADORIA - 000023218054 - Aditivo

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28264315&infra_siste… 2/3

VALOR TOTAL PARA O  ITEM 01 (R$)
 

ITEM 02 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DADOS

SERVIÇO MÉTRICA CÓD.
COMPRASNET

QUANTIDADE
ESTIMADA

PARA(+25%)

VALOR
UNITÁRIO


  (R$)

VALOR
TOTAL

(R$)
Instalação, configuração e manutenção de ambientes de Sistemas

Operacionais e Servidores de Middleware; Sistemas Gerenciadores
de Bancos de Dados, Data Warehouse e Big Data; Redes de

Computadores; e, gestão de Segurança da Informação; suporte
técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de

computadores e periféricos; instalação e manutenção de redes
lógicas de dados; e, gerenciamento de links de dados e telefonias

fixa, móvel e VoIP.

USTi 64044 271.140 18,70 5.070.318,00

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 (R$) ​5.070.318,00

 
Parágrafo 2º – As despesas decorrentes da execução deste aditivo, correrão neste exercício, à conta das verbas nº 2021 17 01 04 122 1016
3.014 04, e nº 2021 17 01 04 122 4200 4243 03, ambas Fonte 100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela
Seção competente da Secretaria de Estado da Economia. O restante, no exercício seguinte, em dotação apropriada.
Parágrafo 3º - O próximo reajuste poderá ser solicitado pela contratada a partir de 10/09/2022, caso haja nova prorrogação contratual,
utilizando-se o IPCA acumulado no período de junho/2021 a maio de 2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a qualquer
tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, para que produza os necessários
efeitos legais.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT        
    Secretária de Estado da Economia               

 
 
 

Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 28/08/2021, às 16:43, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 06/09/2021, às
15:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000023218054 e o código CRC E8D6FC26.
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GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS


AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO
- COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068

 

Referência: Processo nº 202100004057280 SEI 000023218054
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202100004089153 – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 - FORNECIMENTO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI
CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,  E A
EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:
 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital,
doravante denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei
complementar nº 164, de 7 de julho de 2021 e conforme regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021, a Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA
SCHMIDT, brasileira, economista, portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia –
GO, e do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG
Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante denominada CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor Presidente,
Sr. JOSÉ MARCOS DE PAIVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado em
Brasília – DF, resolvem firmar o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO​ Nº 013/2020, de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, objeto do Processo nº  202100004089153 de 11/08/2021,  estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei
Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 013/2020, de fornecimento de serviços técnicos na área de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e
serviços de tecnologia da informação e comunicação, com acréscimo do valor contratado.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  –  DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
Conforme solicitação da Contratada, para o restabelecer o equilíbrio  econômico-financeiro dos preços relativos aos serviços contratados,  ficam
alteradas as remunerações definidas na Cláusula Quarta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2020, fundamentado nos termos da Lei federal
nº 8.666/1993, artigo 65, inc. II, "d", c/c artigo 42 da Lei estadual nº 17.928/2012.
Parágrafo 1º - O  valor unitário de USTe, para o item 01, fica acrescido em 39,60%, passando de R$ 32,58 (trinta e dois reais e cinquenta e oito
centavos) para R$ 45,48 (quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Parágrafo 2º - O valor unitário de USTi, para o item 02, fica acrescido em 5,10%, passando de  R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos) para R$
19,65 (dezenove reais e sessenta e cinco centavos).
Parágrafo 3º -  O reequilíbrio contratual será aplicado a partir de janeiro de 2022 - da emissão da primeira Ordem de Serviço, até 09/09/2022, final da
vigência do Contrato.
 
CLÁUSULA   TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO DE VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os novos valores serão aplicados para os quantitativos de USTe e USTi estimados para 8 (oito) meses. Com a revisão dos preços, o valor contratado fica
acrescido em R$ 2.382.395,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais), valor total estimado para este aditivo.

ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIÇO MÉTRICA
QUANTIDADE

ESTIMADA
(12 MESES)  

VALOR
UNITÁRIO após

o reequilíbrio

VALOR
ANUAL c/

Revisão

VALOR
ANUAL 1º
ADITIVO

Acréscimo
Anual

VALOR
TOTAL 2º
ADITIVO

(Acréscimo p/ 8
meses​)  

Concepção, análise, projeto,
desenvolvimento e sustentação de
soluções tecnológicas para a
informatização de processos de
trabalho e rotinas das diversas áreas
de negócio da Secretaria de Estado
da Economia; envolvendo novos
projetos, sustentação e evolução de
sistemas transacionais e gerenciais,
processos automatizados, portais
web, sistemas em plataforma alta,
aplicações móveis e treinamento de
usuários para operação e utilização
desses sistemas.

USTe 257.055 R$ 45,48 R$ 11.690.861,40  R$ 8.374.851,90 R$ 3.316.009,50 R$ 2.210.673,00

VALOR TOTAL PARA O  ITEM 01 (R$) 2.210.673,00
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ITEM 02 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DADOS

SERVIÇO MÉTRICA
QUANTIDADE
ESTIMADA (12

MESES)  

VALOR
UNITÁRIO após

o reequilíbrio

 

VALOR
ANUAL c/

Revisão

VALOR
ANUAL 1º
ADITIVO

Acréscimo
Anual

VALOR
TOTAL 2º
ADITIVO

(Acréscimo p/ 8
meses​) 

Instalação, configuração e
manutenção de ambientes de
Sistemas Operacionais e Servidores
de Middleware; Sistemas
Gerenciadores de Bancos de Dados,
Data Warehouse e Big Data; Redes
de Computadores; e, gestão de
Segurança da Informação;  suporte
técnico a usuários e incidentes;
monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de
processamentos; instalação e
manutenção de computadores e
periféricos; instalação e manutenção
de redes lógicas de dados; e,
gerenciamento de links de dados e
telefonias fixa, móvel e VoIP.

USTi 271.140 R$ 19,65 R$ 5.327.901,00 R$ 5.070.318,00  R$ 257.583,00 R$ 171.722,00

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 (R$) 171.722,00

Parágrafo 1º – O valor total contratado passa de R$ 13.445.169,90 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e
noventa centavos) para R$ 15.827.564,90 (quinze milhões, oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).
Parágrafo 2º – As despesas decorrentes da execução deste aditivo correrão neste exercício, à conta das verbas nº 2022 17 01 04 122 1016 3.014 04, e
nº  2022 17 01 04 122 4200 4.243 03, ambas  Fonte 15000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela Seção
competente da Secretaria de Estado da Economia. 
 
CLÁUSULA QUARTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, para que produza os necessários efeitos legais.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT        
    Secretária de Estado da Economia             

 
Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 01/02/2022, às 17:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 04/03/2022, às 14:48,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000027147526 e o código CRC 2BB5DD4D.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS


AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO - COMPLEXO
FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068
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Referência: Processo nº 202100004089153 SEI 000027147526
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

PROCESSO Nº 202200004045672  – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 -
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA  SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,  E A EMPRESA  MEMORA PROCESSOS
INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:
 

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo
Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, nos
termos do art. 84-A da Lei estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021 e conforme
regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021, a Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira, economista,
portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia – GO, e do outro lado
a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra
04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante denominada  CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Sr. JOSÉ MARCOS DE PAIVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-
86, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem firmar o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO​ Nº
013/2020, de  FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, objeto do
Processo nº 202200004045672, de 26/05/2022,  estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº
17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do Contrato nº 013/2020, de fornecimento de
serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento
de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, e ainda a inclusão de Cláusula
Resolutiva para o item 02.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO  E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Terceiro Termo Aditivo, a partir do dia
10/09/2022 até 09/09/2023, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de
novo aditivo.
Parágrafo Único – A prestação dos serviços definidos no item 02  poderá ser encerrada  antecipadamente, a partir de ativação de
serviços decorrentes de assinatura de novo contrato, originário de procedimento aquisitivo para o mesmo objeto, renunciando as partes
a quaisquer direitos sobre o período não executado.
 
CLÁUSULA   TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação
do IPCA (IBGE), acumulado no período de junho de 2021 a maio de 2022, cujo valor percentual correspondente foi de 11,731130 %.
O reajuste será aplicado a partir de 10/09/2022.
Parágrafo 1º - O valor unitário de USTe, para o item 01, passa de R$ 45,48   para R$ 50,82.
Parágrafo 2º - O valor unitário de USTi, para o item 02, passa de 19,65 para R$ 21,96
.
CLÁUSULA   QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS, DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para esta prorrogação contratual, ficam mantidas as quantidades definidas no Primeiro Termo Aditivo.
Parágrafo 1º – Com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de R$ 19.017.769,50 (dezenove milhões, dezessete mil
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

  Parágrafo 2º – Os preços e quantidades contratados para este Terceiro Aditivo são:
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ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE ESTIMADA
PARA 12 MESES​ 

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

Concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação
de soluções tecnológicas para a informatização de processos
de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da
Secretaria de Estado da Economia; envolvendo novos
projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e
gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas
em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de
usuários para operação e utilização desses sistemas.

USTe 257.055 R$ 50,82 R$ 13.063.535,10

VALOR TOTAL PARA O ITEM 01 (R$) R$ 13.063.535,10
 

ITEM 02 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DADOS

SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE ESTIMADA
PARA 12 MESES

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

Instalação, configuração e manutenção de ambientes de
Sistemas Operacionais e Servidores de Middleware;
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, Data
Warehouse e Big Data; Redes de Computadores; e, gestão
de Segurança da Informação; suporte técnico a usuários e
incidentes; monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de processamentos; instalação e
manutenção de computadores e periféricos; instalação e
manutenção de redes lógicas de dados; e, gerenciamento de
links de dados e telefonias fixa, móvel e VoIP.

USTi 271.140 R$ 21,96 R$  5.954.234,40

                                                                      VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 R$ 5.954.234,40

 
Parágrafo 3º – As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº 2022 17 01 04 122 4200 4.243 03  fonte
15000100, e verba nº 2022 17 01 04 122 4200 4.243 04, fonte15000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho
emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da Economia. No exercício seguinte, em dotações orçamentárias apropriadas.
Parágrafo 4º - O próximo reajuste poderá ser solicitado pela contratada a partir de 10/09/2023, caso haja nova prorrogação contratual,
utilizando-se o IPCA acumulado no período de junho/2022 a maio/2023.
 
CLÁUSULA QUINTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a
qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, que passa a integrar o
contrato original de fornecimento de serviços, para que produza os necessários efeitos legais.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT        
    Secretária de Estado da Economia             

 
Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 09/08/2022, às 16:25, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em
23/08/2022, às 16:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000032532140 e o código CRC
CF91AF3A.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS


AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO
- COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068

 

Referência: Processo nº 202200004045672 SEI 000032532140
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

PROCESSO Nº 202200004045672  – QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 013/2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR
INTERMÉDIO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,  E A
EMPRESA  MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A,  NA FORMA
ABAIXO:

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José
Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº
17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021 e conforme regulamento do
Decreto estadual nº 9.898/2021, a Srª.  CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira,
economista, portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e
domiciliada em Goiânia – GO, e do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul,
Brasília – DF, doravante denominada CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor Presidente,
Sr. JOSÉ MARCOS DE PAIVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº
109.259.438-86, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem firmar o presente QUARTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO​ Nº 013/2020, de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS
NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,  objeto do Processo
nº 202200004045672, de 26/05/2022, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei
Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às
cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto o encerramento da prestação dos serviços relativos ao item 02 do
Contrato nº 013/2020, de fornecimento de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de infraestrutura e serviços de tecnologia da
informação e comunicação, com redução do valor contratado.
Parágrafo único - O encerramento da prestação de serviços relativos ao item 02 contratado, efetiva-se em
atenção ao estabelecido no parágrafo único da cláusula segunda, do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
013/2020.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DO  ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS
A prestação dos serviços definidos no item 02 - Infraestrutura Tecnológica e Dados, fica encerrada a partir
de 22/09/2022.
Parágrafo  1º  - Do valor total de R$  5.954.234,40 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil
duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) previsto para o item 2, foi utilizado o  total de R$
97.037,55 (noventa e sete mil trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),  referente à execução de
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4.418,832 USTi  no período de 10/09/2022 a 21/09/2022, conforme atestado pela área gestora desta
contratação.
Parágrafo 2º - Não constam quaisquer produtos ou serviços solicitados, referente ao item  02, pendentes de
entrega, execução ou pagamento. 
Parágrafo 3º - Renunciam as partes a quaisquer direitos sobre o período não executado. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA - DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO 
Com o encerramento da prestação dos serviços definidos no item 02, fica reduzido desta contratação o saldo
contratual de R$ 5.857.196,85 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil cento e noventa e seis reais e
oitenta e cinco centavos) para este item. 
Parágrafo 1º - Desta forma, o valor total do Terceiro Termo Aditivo passa de R$ 19.017.769,50 (dezenove
milhões, dezessete mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) para R$ 13.160.572,65 (treze
milhões, cento e sessenta mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Parágrafo 2º -  Serão efetivadas  pela Seção competente da Secretaria de Estado da Economia as devidas
adequações orçamentárias decorrentes da redução contratual.
 
CLÁUSULA QUARTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser
firmados novos aditivos, a qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Quarto Aditivo, assinado eletronicamente, que
passa a integrar o contrato original de fornecimento de serviços, para que produza os necessários efeitos
legais.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT        
    Secretária de Estado da Economia             

 
Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em
16/12/2022, às 10:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202300004051549  – QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 -
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA  SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,  E A EMPRESA  MEMORA PROCESSOS
INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo
Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE,ora representada por seu Chefe de
Gabinete, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021,
conforme regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021 e da Portaria de Delegação Nº 279/2023, DOE Nº 24.092 de 01/08/2023,
Sr. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, portador da CI nº 4516429 DGPC/GO e do CPF nº 011.174.661-24, residente e
domiciliado em Goiânia – GO, e do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o
nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante
denominada  CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr.  JOSÉ MARCOS DE PAIVA,  brasileiro,
empresário, portador do RG nº 2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem
firmar o presente QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO​  Nº 013/2020, de  FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS
NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,  objeto do Processo nº  202300004051549, de
05/06/2023,  estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do Contrato nº 013/2020, de fornecimento
de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de
desenvolvimento de sistemas de informação.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO  E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Quinto Termo Aditivo, a partir do dia
10/09/2023 até 09/09/2024, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de
novo aditivo.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação
do IPCA (IBGE), acumulado no período de junho de 2022 a maio de 2023, cujo valor percentual correspondente foi de 3,935830%.
O reajuste será aplicado a partir de 10/09/2023.
Parágrafo único - O valor unitário de USTe, para o item 01, passa de R$ 50,82  para R$ 52,82.
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS, DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para este aditivo, ficam mantidas as quantidades definidas para o item 1, no Primeiro Termo Aditivo.
Parágrafo 1º – Com o  reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de R$ 13.577.645,10 (treze milhões, quinhentos e
setenta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
Parágrafo 2º – Os preços e quantidades contratados para este Quinto Termo Aditivo são:

  
ITEM 01 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE ESTIMADA
PARA 12 MESES​ 

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO   - Concepção,
análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de

USTe 257.055 R$ 52,82 R$ 13.577.645,10



soluções tecnológicas para a informatização de
processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de
negócio da Secretaria de Estado da Economia;
envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de
sistemas transacionais e gerenciais, processos
automatizados, portais web, sistemas em plataforma
alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para
operação e utilização desses sistemas.

VALOR TOTAL PARA O ITEM 01 (R$) R$  13.577.645,10

 
Parágrafo 3º –  As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta das verbas nº 2023.17.01.04.129.1016.3025.03,
2023.17.01.04.129.1016.3025.04, 2023.17.01.04.126.1016.3136.03,
2023.17.01.04.126.1016.3136.04,  2023.17.01.04.122.4200.4243.03 e  2023.17.01.04.122.4200.4243.04, fontes  15000100 e
25000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da
Economia. No exercício seguinte, em dotações orçamentárias apropriadas.
Parágrafo 4º - O próximo reajuste poderá ser solicitado pela contratada a partir de 10/09/2024, caso haja nova prorrogação
contratual, utilizando-se o IPCA acumulado no período de junho/2023 a maio/2024.
 
CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DA CLÁUSULA ARBITRAL - ANEXO I
Em consonância com a orientação referencial da Procuradoria-Geral do Estado por meio do Despacho Nº 493/2023/GAB, exarada no
processo SEI nº 202300003006683, ficam suspensos o cumprimento da Cláusula Vigésima - Da Cláusula Compromissória e o Anexo
I - Cláusula Arbitral, ambos do contrato original, até que sobrevenha orientação em contrário.
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a
qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, que passa a integrar o
contrato original de fornecimento de serviços, para que produza os necessários efeitos legais.
 
GABINETE DA SECRETARIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO
    Chefe de Gabinete, Portaria Nº 279/23, DOE Nº 24.092 de 01/08/2023       

 
Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 05/09/2023, às 08:41, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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