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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

Contrato 048/2022 - ECONOMIA
 

PROCESSO Nº 202100004139774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A    EMPRESA  MEMORA PROCESSOS
INOVADORES S.A., NA FORMA ABAIXO:

 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº
01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, ora representada por sua titular, nos termos do art. 84-A da Lei estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 174,
de 7 de julho de 2021 e conforme regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021, Srª. CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, brasileira, economista,
portadora da CI nº 08424251-0 DGPC/IFP/RJ e do CPF nº 011.676.317-57, residente e domiciliada em Goiânia – GO, indicada simplesmente CONTRATANTE, e
do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede
à SIG, Quadra 04, Lote 625, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.610-440, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seus
estatutos pelo Sr.  JAIRO MARTINS DE CARVALHO, brasileiro,   administrador,  portador da carteira de identidade RG nº 1.166.449,  SSP-DF, CPF-MF nº
603.331.971-00, residente e domiciliado em Brasília-DF, resolvem firmar o presente contrato, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO  AO  USUÁRIO  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E COMUNICAÇÃO (TIC), de acordo com o Edital e seus anexos,
resultante do Pregão Eletrônico nº 021/2022, objeto do Processo nº 202100004139774 de 22/12/2021, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal
nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº
18.989/2015, Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Decreto Estadual nº 7.466/2011 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e
condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, Proposta Comercial da CONTRATADA e nas
cláusulas e condições abaixo relacionadas.

Parágrafo único – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do presente
contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Contratação de Central de Suporte e Serviços (Service Desk) de 2º e 3º Níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de
infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e
esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a Sistemas Operacionais e Middleware;
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados; Redes de Computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de equipamentos de TIC e periféricos; gerenciamento de links de dados e telefonias fixa,
móvel e VoIP; gestão de Segurança da Informação; projetos e execuções que envolvam novas tecnologias, serviços especializados de TIC e evoluções do
parque tecnológico na Secretaria de Estado da Economia.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

Parágrafo 1º - Resumo

1.1. A Central de Suporte e Serviços (Service Desk) será o canal para atendimento das demandas, incidentes e demais requisições dos usuários de 2º e 3º
níveis, com grande importância estratégica para a prestação de serviços de TIC na Secretaria. Como ponto de contato entre os usuários e a área de TIC da
ECONOMIA, está diretamente responsável pela melhoria continua da percepção e satisfação dos usuários quanto à qualidade e efetividade dos serviços de TIC
oferecidos pela Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado da Economia (STI/ECONOMIA).

1.2. O atendimento às demandas de TIC será estruturado na forma de Service Desk e o suporte técnico aos usuários deverá ser prestado nas modalidades
remota e presencial.

1.3. Os serviços contemplam sustentação de infraestrutura de TIC abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e
esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a Sistemas Operacionais e Middleware;
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados; Redes de Computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC;
execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de equipamentos de TIC e periféricos; gerenciamento de links de dados e telefonias fixa,
móvel e VoIP; gestão de Segurança da Informação; projetos e execuções que envolvam novas tecnologias, serviços especializados de TIC e evoluções do
parque tecnológico na Secretaria de Estado da Economia.

1.4. O suporte, sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC da ECONOMIA é de alta complexidade e sensibilidade, o que requer um alto
nível de maturidade nos processos, com indicadores de disponibilidade que possam mensurar e garantir a qualidade do serviço prestado. Por isso, a prestação
dos serviços de suporte, sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC da Secretaria da Economia devem adotar as melhores práticas de
mercado e processos maduros, amplamente adotados na Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - ITIL (em inglês, Information Technology
Infraestructure Library) como padrão.

Parágrafo 2º - Descrição Geral

1. A modalidade de prestação de serviço selecionada será de pagamento de parcelas fixas mensais. Nesse tipo de contratação proposta, com os serviços
caracterizados como atividade continua e/ou execução de processo continuo, a CONTRATANTE realiza o pagamento por meio de valor fixo mensal, com
decréscimo no pagamento no caso de não atingimento dos Níveis Mínimos de Serviços Exigidos - NMSE, indicadores de desempenho e qualidade definidos.
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2. Dessa forma, para os serviços de demandas continuas, é possível verificar que esta solução privilegia a qualidade dos serviços prestados para esta natureza
de serviços. O modelo está de acordo com o entendimento fixado na Súmula TCU nº 269, de que "nas contratações para a prestação de serviços de Tecnologia
da Informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço (...)". Neste modelo é criado um catálogo de serviço
para os itens de serviço continuo ou processual com os respetivos NMSEs, bem como indicadores de desempenho e qualidade, definidos em contrato, que
deverão ser observados. O referido modelo não privilegia a ineficiência, uma vez que a empresa contratada buscará ser eficiente para ter seu lucro
potencializado.

3. A natureza do serviço a ser contratado requer o atendimento tempestivo a demandas dos usuários dos serviços de TIC, estimadas com base em dados
históricos e que podem decorrer de falhas, degradação de performance ou dúvidas quanto ao funcionamento das soluções de TIC da ECONOMIA. Por esse
motivo, será exigida da CONTRATADA a disponibilidade permanente de equipes qualificadas e dimensionadas de forma compatível com a demanda esperada.
Com isso, configura- se um modelo híbrido de contratação, no qual a remuneração máxima é estabelecida com base no histórico de demandas, tamanho e
complexidade do ambiente e dos processos adotados pela CONTRATANTE e na disponibilidade esperada para seus serviços, de modo que os valores
efetivamente pagos são calculados em função do cumprimento de metas de desempenho e qualidade associadas aos serviços conforme estabelecido no
contrato.

4. O método de trabalho empregado é baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define a CONTRATANTE como responsável pela
gestão do contrato e pela fiscalização da aderência aos padrões de qualidade exigidos para os serviços entregues e a CONTRATADA como responsável pela
execução dos serviços e gestão dos profissionais a seu cargo.

5. Nesta forma de contratação, cada Ordem de Serviço (OS) é expedida contendo diretamente o valor nominal do preço fixo mensal contratado relativo aos
serviços a serem executados para o período definido.

6. Ao final do período, realiza-se a apuração dos quantitativos de chamados executados e dos indicadores de níveis de serviços previstos no contrato, bem
como a verificação das possíveis retenções devidas ao desatendimento dos padrões de qualidade e as possíveis penalidades cabíveis, calculando-as sobre o
valor nominal estipulado na respectiva OS.

7. Por fim, os valores relativos às retenções e penalidades são descontados do valor original da OS, obtendo-se assim o valor líquido a pagar pelos serviços
executados e demandados para a OS encerrada.

8. O objeto contempla os seguintes serviços:

a) Implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico: remoto e presencial aos usuários de soluções de TIC em uso no órgão, na sede
da ECONOMIA e nas unidades descentralizadas;

b) Execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas;

c) Recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, de incidentes e de problemas em todas as unidades da
CONTRANTANTE;

d) Serviço de sustentação de infraestrutura, Sistemas Operacionais e Middleware; Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados; Redes de Computadores;
suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC; execução/operação de processamentos; instalação e manutenção de
equipamentos de TIC e periféricos; gerenciamento de links de dados e telefonias fixa e gestão de Segurança da Informação; e projetos e execuções que
envolvam novas tecnologias, serviços especializados de TIC e evoluções do parque tecnológico na Secretaria de Estado da Economia.

9. Na execução dos serviços deverão ser consideradas as melhores práticas de gestão e qualidade amparadas nos modelos ITIL, COBIT, NBR ISO/IEC 17799,
NBR ISO/IEC 20000, NBR ISO/IEC 27000, CBOK e PMBoK, em suas versões atualizadas.

10. Pela necessidade de documentar e manter atualizada a documentação dos serviços de TIC, dos sistemas, da infraestrutura, das topologias físicas e lógicas
da rede da ECONOMIA, dos processos e procedimentos operacionais e dos serviços relativos ao suporte técnico aos usuários, a equipe da CONTRATADA
deverá alimentar e manter a documentação das rotinas e confecção dos relatórios técnicos e gerenciais exigidos no edital e no Termo de Referência, e outros
que porventura sejam solicitados pela CONTRATANTE.

11. Para execuções de tarefas, mesmo quando não estiver especificado nos requisitos de cada especialidade, deverão ser contemplados todos os processos
necessários para garantir a manutenção da operacionalidade dos ambientes computacionais, como a análise de viabilidade, aplicação das boas práticas,
implementação e migração dos recursos, criação de documentação técnica, operacional e de análise e controle, execução de rotinas proativas e reativas,
análise de desempenho, monitoramento, histórico de ocorrências e operação dos serviços.

12. Todas as atividades devem estar de acordo com as especificações e melhores práticas dos fabricantes dos equipamentos/softwares em uso na
CONTRATANTE e com as recomendações de organizações padronizadoras do segmento; desde que não entrem em conflito com os padrões, procedimentos e
a documentação já definida pela CONTRATANTE. Toda a documentação e demais artefatos técnicos produzidos pela CONTRATADA em decorrência dos
serviços e procedimentos executados passará a ser de propriedade da CONTRATANTE.

13. O Suporte Técnico ao Usuário consiste no atendimento das demandas dos usuários de soluções e recursos de TIC, executados por meio de supervisão e
operação de atividades de orientação, esclarecimento, investigação, definição e solução de incidentes e requisições decorrentes de serviços, hardware,
software, aplicativos, sistemas corporativos, soluções de Bancos de Dados e outros produtos disponíveis na rede da ECONOMIA e em seu parque tecnológico,
bem como por meio da entrega de serviços constantes no catálogo de serviços aos usuários de TIC.

14. Cada uma das atividades de atendimento deverá possuir um item de serviço relativo ao serviço de Service Desk e sustentação, monitoração de
infraestrutura de tecnologia para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de tarefas de suporte, rotina e demanda,
compreendendo atividades de suporte técnico remoto e/ou presencial de 2º e 3º níveis a usuários de soluções de TIC da CONTRATANTE, abrangendo a
execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de
usuários, sustentação à infraestrutura tecnológica e gerenciamento de processos de TIC.

15. A Sustentação dos serviços de TIC e da Infraestrutura consiste na supervisão, análise e operação de recursos de infraestrutura de hardware, software e
serviços, tais como redes, bancos de dados, servidores, appliances, aplicações, base de conhecimento, base de gerenciamento de itens de configuração, além
de outros serviços constantes no Catálogo de Serviços de TIC, “ANEXO I - Catálogo de Serviços”.

16. Deve garantir a disponibilidade e o retorno rápido dos recursos e sistemas de informação, a fim de preservar a continuidade da prestação de serviços
informatizados por parte do órgão.

17. A empresa contratada deverá executar os serviços de acordo com as equipes especializadas descritas abaixo, as quais reunidas, serão a base do escopo do
catálogo de serviços constantes no “ANEXO I - Catálogo de Serviços”.

RESUMO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS QUE COMPÕEM O ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
ID EQUIPE GRUPO DE EQUIPE NÍVEL DE ATENDIMENTO EQUIPE ESPECIALIZADA

I Atendimento ao Usuário Nível II Atendimento usuário Nível II

II Gestão de Infraestrutura Nível III Sustentação e suporte aos ambientes Middleware

III Infraestrutura III Sustentação e Suporte à Rede de Computadores
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IV Sustentação e Suporte à Segurança da Informação

V Sustentação e Suporte à Monitoração de Serviços de TIC

VI Sustentação e Suporte aos ambientes de Sistemas
Operacionais e Virtualização

VII
Gestão da Informação

Sustentação e Suporte Administração Banco de Dados

VIII Administração e Governança de Dados

IX Governança de
Infraestrutura de TIC

Suporte aos projetos de TIC, gerência de configuração e
mudança e gerenciamento de serviços

Tabela 03: Resumo das Equipes Especializadas

Parágrafo 3 º - Requisitos tecnológicos (funcionais e técnicos)

1. A solução pretendida é composta de serviços técnicos de suporte técnico N2 e N3 a usuários e sustentação da infraestrutura de TIC, remunerada
mensalmente de acordo com o alcance de metas estabelecidas.

2. A Central de Serviços deverá atuar como ponto central de contato com os usuários, através dos registros de abertura de chamados por meios
computacionais ou telefônicos, e abrangerá todas as unidades da ECONOMIA, conforme os critérios estabelecidos, sendo organizada em 2 (dois) níveis de
atendimento.

3. Segue abaixo a descrição dos níveis de atendimento e serviços especializados:

Item Descrição Local de Prestação
do Serviço Tipo de Atendimento

1 Central de Serviços

Nível II - Serviço de Suporte Técnico ao
Usuário - Hardware, Software e

Telecomunicações
CONTRATANTE Atendimento presencial

Nível III - Serviços de
Infraestrutura CONTRATANTE Atendimento presencial

Tabela 04: Níveis de Atendimento

 

4. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, podendo eventualmente serem realizados fora do ambiente da CONTRATANTE, quando a
critério da CONTRATANTE, em comum acordo com a CONTRATADA, observando-se os padrões, metodologias, tecnologias e critérios de segurança a serem
definidos pela CONTRATANTE, bem como as demais exigências previstas neste Contrato.

4.1. O Modelo híbrido de trabalho que combina a atividade presencial com a atividade remota também será possível, desde que autorizado pela
CONTRATANTE em casos absolutamente necessários e comprovada de forma inconteste a sua vantajosidade.

4.2. Em caso de os serviços serem executados fora do ambiente da CONTRATANTE, conforme condições estabelecidas no item anterior, todos os custos de
operacionalização serão de responsabilidade da CONTRATADA. Devendo ainda serem observados os padrões, metodologias, tecnologias e critérios de
segurança a serem definidos pela CONTRATANTE, bem como as demais exigências previstas neste Contrato.

5. O serviço de monitoramento da infraestrutura de TIC será prestado em estrutura de NOC (Network Operations Center/Centro de Operações de Rede) nas
dependências da CONTRATADA, que deverá garantir sua disponibilidade, inclusive de conectividade. Isso não impede que parte do serviço de monitoramento
de infraestrutura de TIC seja desempenhado também nas dependências da CONTRATANTE.

6. O horário de funcionamento da STI/ECONOMIA é de 07hs às 19hs, de segunda a sexta-feira.

7. No caso das demandas relacionadas à Central de Serviços para atendimento de suporte técnico a usuários e incidentes, monitoramento da infraestrutura e
serviços de TIC e execução/operação de processamentos, alguns serviços serão prestados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.

8. A CONTRATADA deverá estar ciente de que haverá necessidade da execução de serviços fora do horário comercial, em finais de semana e em feriados, em
razão de fatos que a justifique, tais como incidentes que gerem impacto no funcionamento do ambiente computacional e/ou em Sistemas de Informação e/ou
Serviços da CONTRATANTE, manutenções programadas, aumentos de demandas, antecipações de prazos de entrega, implementações de rotinas que
necessitem de paralisação dos serviços, depurações de erros críticos, suporte e apoio a equipe de Desenvolvimento de Sistemas da STI/ECONOMIA, suporte às
áreas de negócios em decorrência de tarefas esporádicas, entre outros.

9. As atividades que demandem quaisquer serviços que gerem impacto no funcionamento do ambiente computacional da CONTRATANTE e/ou de seus
Sistemas de Informação, deverão ser executadas fora do horário comercial, bem como serem planejadas a fim de causarem o menor impacto possível.

10. O monitoramento da infraestrutura e serviços (NOC) será realizado em escala de 24x7 (24 horas do dia, em todos os 7 dias da semana).

11. Não haverá remuneração adicional da ECONOMIA à CONTRATADA no caso de execução de jornada de trabalho diária superior a 8 (oito) horas.

12. Em caráter excepcional, no decorrer do contrato, podem ocorrer situações que demandem, por um período determinado, um esforço maior da
CONTRATADA, se estendendo para fora do horário normal de expediente informado, durante as madrugadas, em finais de semana ou em feriados, sem ônus
adicional para a CONTRATANTE.

12.1. Tal necessidade poderá se dar em razão de atividades que demandem alterações da estrutura instalada ou que possam gerar impacto nos serviços
da CONTRATANTE e/ou de seus sistemas de negócio:

a) Se a demanda for previsível, como (lista não-exaustiva) manutenções evolutivas ou preventivas, implementação de rotinas que necessitem de
paralisação dos serviços, realização de treinamentos ou troca de desktops para uma quantidade elevada de usuários, a CONTRATANTE irá envidar
esforços para comunicar o fato à CONTRATADA, com antecedência, para que ela se prepare para atender uma maior demanda;

b) Se a demanda for imprevisível, para atendimento de demandas urgentes, como (lista não-exaustiva) incidentes de segurança, resolução e depuração
de erros críticos em parte considerável do parque, não há como comunicar a CONTRATADA com antecedência.

12.2. Em ambos os casos a CONTRATADA estará vinculada aos respectivos níveis de serviço, mesmo com a demanda excepcional.

13. Os custos relacionados à disponibilidade de profissionais (sobreaviso ou plantão) para a execução de atividades em horário extraordinário devem ser
previstos na composição da proposta da LICITANTE. Assim, a execução de demandas fora do horário padrão de atendimento presencial não implicará em
nenhuma forma de acréscimo ou majoração dos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de ônus adicionais à CONTRATANTE.

14. Visão geral dos níveis de atendimento:



22/09/2022 09:05 SEI/GOVERNADORIA - 000033813875 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40153463&infra_sist… 4/65

14.1. O Nível II poderá, a critério da STI/ECONOMIA, realizar os atendimentos de forma remota, sendo o seu acesso através da rede da ECONOMIA,
devendo nos demais casos realizar os atendimentos de forma presencial.

14.1.1. Caso sejam constatados problemas em equipamentos ou serviços em garantia da ECONOMIA, caberá à CONTRATADA acionar fornecedores de
suporte e assistência técnica (por exemplo, em caso de vigência da garantia de produtos de informática) e acompanhar o andamento do chamado e
execução dos serviços junto ao fornecedor, e junto aos fiscais dos respectivos contratos, quando necessário.

14.2. O Nível III deverá gerenciar e administrar os serviços de infraestrutura de TIC sustentando sua operação dentro dos níveis de serviço acordados e,
quando necessário, apoiar na solução dos chamados em atendimento pelo Nível II.

14.2.1. Caso sejam constatados problemas em hardwares, softwares ou serviços em garantia da ECONOMIA, caberá à CONTRATADA acionar fornecedores
de suporte e assistência técnica (por exemplo, em caso de vigência da garantia de produtos de informática) e acompanhar o andamento do chamado e
execução dos serviços junto ao fornecedor, e junto aos fiscais dos respectivos contratos, quando necessário.

15. Os serviços, objeto desta contratação, deverão ser prestados de forma continuada, executados segundo os critérios de qualidade e níveis mínimos de
serviço exigidos - conforme definições previstas neste Contrato e em seus Anexos. Entende-se como serviços continuados, aqueles cuja interrupção possa
comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e
continuamente.

16. A CONTRATADA poderá sugerir alterações nas metodologias, técnicas e ferramentas. As sugestões serão analisadas e poderão ser homologadas pela
CONTRATANTE e incorporadas ao acervo técnico, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

17. O quantitativo de profissionais a serem diretamente envolvidos para prestação dos serviços deverá ser dimensionado pela CONTRATADA de forma a
garantir o atendimento das demandas de acordo com os níveis mínimos de serviço exigidos.

17.1. No “ANEXO V - Perfis com a respectiva Remuneração” consta tabela com número mínimo de colaboradores por equipe especializada com a
respectiva remuneração mínima, para fins de avaliação de inexequibilidade, apresentando um quantitativo mínimo estimado de profissionais e perfis que
precisariam ser alocados em cada uma das equipes especializadas definidas neste contrato, assim como a respectiva remuneração mínima estimada, para
que se mantivesse o patamar atual mínimo exequível de qualidade dos serviços executados na área de TIC da ECONOMIA.

18. Todas as competências de qualificação dos colaboradores envolvidos - como certificações profissionais, formação e experiência - estão diretamente ligados
à qualidade que os serviços de TIC da ECONOMIA exigem e devem ser prestados. Ainda, a exigência de habilidades em plataformas tecnológicas específicas
leva em consideração a especificidade do ambiente computacional da CONTRATANTE, dentro de toda sua complexidade, a criticidade de equipamentos e
serviços, a essencialidade de seus serviços públicos, dentre outros fatores. Portanto, as qualificações especificadas são as mínimas necessárias para atender as
necessidades da CONTRATANTE dentro dos padrões de qualidade requeridos e já exigidos.

19. Além de seu aspecto quantitativo, os serviços de TIC devem ser prestados com qualidade, controle e melhorias constantes, por meio da implantação e
aplicação continuada das melhores práticas de Gerenciamento de Serviços de TIC, com base nos processos e padrões aceitos internacionalmente e
documentados em ITILv3 e 4.

20. Com a recente chegada da biblioteca ITIL 4, a CONTRATANTE pode requerer da CONTRATADA que processos e padrões sejam atualizados ou incluídos para
adaptar a essa nova biblioteca. Todas as equipes especializadas devem estar preparadas para a utilização do ITIL 4. Qualquer ônus proveniente da implantação
da nova biblioteca, com seus novos processos e padrões, será de responsabilidade da CONTRATADA, respeitando o escopo definido neste TR.

20.1. Todos os processos definidos nesta contratação devem ser atualizados para a biblioteca ITIL 4 caso a biblioteca ITIL v3 seja descontinuada durante a
execução contratual. Todos os processos definidos nesta contratação devem estar atualizados antes da data final de término do ITIL v3.

Parágrafo 4 º - Critérios de Coordenação das Atividades Técnicas e Definição do Preposto e do Supervisor Técnico

1. A CONTRATADA deverá elencar profissionais nos perfis de Líderes Técnicos para cumprirem as funções de coordenação dentro das equipes especializadas.
Estes profissionais deverão estar designados para as atividades de coordenação das suas respectivas equipes especializadas. É de responsabilidade dos Líderes
Técnicos juntamente com o Supervisor Técnico a atuação transversal e integração entre todas as equipes, sejam elas as equipes especializadas da
CONTRATADA como as equipes de servidores da STI/ECONOMIA e áreas negociais da ECONOMIA. As equipes de gestão de TIC da CONTRATANTE, no que diz
respeito à execução e coordenação técnica dos serviços, realizarão sua interação preferencialmente com o Supervisor Técnico e com o Preposto.

Seguem abaixo os grupos de serviços nos quais deverão ser alocados profissionais para o papel de Líder Técnico de cada equipe especializada:

a) Atendimento ao Usuário (Equipe I);

b) Gestão de Infraestrutura (Equipes II a VI);

c) Gestão da Informação (Equipes VII e VIII).

2. Os Líderes Técnicos da CONTRATADA, quando requisitados, deverão estar acessíveis para a CONTRATANTE, remotamente, em regime de sobreaviso para
atendimento através de número telefônico em qualquer dia e horário, e presencialmente, em horário comercial, para esclarecer dúvidas e conduzir
procedimentos para a solução de problemas e incidentes.

3. Além dos Líderes Técnicos das equipes especializadas, também cumprirá à CONTRATADA a indicação de Preposto(s) e Supervisor(es) Técnico(s) responsáveis
pela interação com a CONTRATANTE sob todos os aspectos de gestão administrativa e técnicos respectivamente. O Preposto e o Supervisor Técnico deverão
ser notificados de toda e qualquer demanda da CONTRATANTE que necessite de atuação da CONTRATADA, inclusive no que diz respeito ao relacionamento
com os Líderes Técnicos e equipes especializadas.

4. Na reunião inicial, a CONTRATADA designará um ou mais profissionais para ser o seu Preposto e um ou mais profissionais para ser o seu Supervisor Técnico -
os quais não poderão acumular a função de Preposto e Supervisor Técnico, devendo ser profissionais distintos -, como também seus respectivos substitutos
eventuais. Sempre que houver mudanças, esses representantes administrativo e técnico deverão ter as suas indicações formalizadas junto à CONTRATANTE.
Os substitutos eventuais atuarão somente na ausência do Preposto e/ou do Supervisor Técnico titular, respectivamente.

5. Deverá ser possível a comunicação com o Preposto e/ou Supervisor Técnico fora do horário de atendimento presencial. No caso de haver profissional da
CONTRATADA prestando serviço para a CONTRATANTE em horários não úteis, também deverá ser designado o Preposto e/ou Supervisor Técnico, que poderão
ser acionados, ainda que remotamente, para receber determinações ou tratar questões, incidentes e problemas que sejam inadiáveis, a critério da
CONTRATANTE.

6. Para atividades realizadas fora do horário de expediente da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá disponibilizar números de celular e escala do(s)
profissional(ais) que responderão pelo papel de Preposto(s).

7. O Preposto será responsável pela gestão das seguintes atividades:

I- Executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para execução dos serviços contratados;

II- Executar a gestão geral do contrato por parte da CONTRATADA;

III- Assegurar que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas junto aos colaboradores na execução dos serviços;

IV- Proceder ao registro de atas de reunião, as quais deverão ser disponibilizadas para a CONTRATANTE sempre que solicitadas;

V- Zelar pelo cumprimento eficaz e eficiente dos requisitos contratuais segundo as melhores práticas;
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VII- Participar, quando convocado pela CONTRATANTE, de reuniões de alinhamento de expectativas contratuais ou de planejamento de atividades;

VII- Elaborar, quando solicitado, minuta de Ordem de Serviço (OS), para discussão, aprovação e autorização pelos demandantes, Fiscais Técnicos e Gestor
do Contrato;

VIII- Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento e cumprimento integral de todas as tarefas nos prazos e qualidade exigidos;

IX- Avaliar o prazo requerido e alocar os profissionais necessários para a execução das OS;

X- Acompanhar a execução de todas as OS, garantindo o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço;

XI- Informar à CONTRATANTE sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o adequado atendimento das OS

XII- Realizar a entrega dos serviços e produtos previstos nas OS e nas demais obrigações contratuais;

XIII- Obter do Gestor do Contrato ou dos servidores por ele indicados, as assinaturas de autorização e ateste das OS a serem executadas ou concluídas,
previamente a execução ou posterior a conclusão, respectivamente;

XIV- Atuar como representante da CONTRATADA para solução de qualquer dúvida, conflito ou desvio, em relação a questões administrativas envolvendo a
prestação de serviço;

XV- Responder, perante a CONTRATANTE, pela execução das requisições, incidentes e problemas;

XVI- Participar, sempre que solicitado, de reuniões junto à CONTRATANTE para o acompanhamento das atividades referentes às demandas em execução
ou outras que se façam necessárias à boa execução do contrato;

XVII- Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas de gestão das demandas;

XVIII- Realizar a gestão cabível à CONTRATADA, quanto aos aspectos administrativos e legais do contrato.

9. O Preposto deverá, a critério da CONTRATANTE, estar alocado nas instalações da CONTRATANTE em dias úteis, 8h por dia em horário comercial, respeitado o
intervalo para descanso obrigatório. Nos demais horários em que houver previsão de prestação de serviço, o Preposto deverá estar acessível e disponível.

10. O Preposto é o representante da CONTRATADA junto à ECONOMIA. O Preposto poderá ser contatado mesmo fora do horário de expediente, sem que com
isso ocorra qualquer ônus extra à CONTRATANTE.

11. Requisitos Técnicos do(s) Preposto(s):

I- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

II- Possuir experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos na gestão de equipes, incluindo a utilização de processos de gerenciamento de serviços e
processos relacionados a gerenciamento de operações e ainda, capacidade e habilidades interpessoais para gestão de pessoas em ambiente crítico,
Elaboração de propostas, Planejamento e programação de projetos, Monitoramento e revisão de projetos, Elaboração de relatórios e apresentações;

III- Comprovar, ainda, por meio de atestado ou declaração emitida pela CONTRATANTE onde ele atuou, já ter atuado na gestão de contrato com pelo
menos 15 (quinze) profissionais prestando serviços simultaneamente;

IV- Possuir no mínimo a certificação de ITIL Foundation Certified v3 ou superior.

12. O Supervisor Técnico será responsável pela execução/coordenação técnica das seguintes atividades:

I- Informar quais profissionais da CONTRATADA serão os responsáveis pelo atendimento da OS;

II- Acompanhar a execução de todas as OS, garantindo o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço;

III- Responder, perante a CONTRATANTE, pela execução técnica das requisições, incidentes e problemas;

IV- Distribuir as tarefas entre os membros da equipe da CONTRATADA, em consonância com as prioridades e planejamentos definidos pela
CONTRATANTE;

V- Participar, periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões de acompanhamento das atividades referentes às OS em execução;

VI- Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas de gestão das demandas.

13. O Supervisor Técnico deverá estar alocado nas instalações da CONTRATANTE em dias úteis, 8h por dia em horário comercial, respeitado o intervalo para
descanso obrigatório. Nos demais horários em que houver previsão de prestação de serviço, ele deverá estar acessível e disponível remotamente.

14. O Supervisor Técnico poderá ser contatado mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra à CONTRATANTE.

15. Requisitos Técnicos do(s) Supervisor(es) Técnico(s):

I- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); OU diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação, na área de Tecnologia da Informação
de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

II- Possuir experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos na gestão de equipes e ambientes de infraestrutura de TIC, incluindo a utilização de
processos de gerenciamento de serviços e processos relacionados a gerenciamento de operações e ainda, capacidade e habilidades interpessoais para
gestão de pessoas em ambiente crítico, Elaboração de propostas, Planejamento e programação de projetos, Monitoramento e revisão de projetos,
Elaboração de relatórios e apresentações;

III- Comprovar, ainda, por meio de atestado ou declaração emitida pela CONTRATANTE onde ele atuou, já ter atuado como supervisor/gerente de equipe
de TIC com pelo menos 15 (quinze) profissionais prestando serviços simultaneamente;

IV- Possuir no mínimo as seguintes certificações: Scrum Foundantion e ITIL Foundation Certified v3 ou superior.

Parágrafo 5 º - Locais e Horários de Prestação dos Serviços

1. Os serviços de atendimento presencial na Sede aos usuários de TIC serão prestados nas dependências da STI/ECONOMIA, no seguinte endereço:

a) Av. Vereador José Monteiro, 2233, Setor Nova Vila, Goiânia/GO - CEP: 74653- 900.

2.  A CONTRATADA, quando necessário e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, deverá prestar os serviços de TIC nas unidades descentralizadas da
Secretaria da Economia, localizadas na região metropolitana de Goiânia, demais municípios do Estado de Goiás e Distrito Federal, conforme relação constante
do “ANEXO XIV - Relação de Endereços das Unidades Descentralizadas, por meio de deslocamentos, sendo que o transporte (da Sede da ECONOMIA até a
unidade descentralizada) será de responsabilidade da CONTRATANTE, e as despesas com alimentação e hospedagem decorrentes dos deslocamentos deverão
ser assumidas pela CONTRATADA no momento do deslocamento, sendo que essas despesas serão restituídas à CONTRATADA pela CONTRATANTE, como
reembolso de diárias, conforme disposto nos itens 3.2.1 a 3.2.8 do Termo de Referência.

3. Nos deslocamentos de responsabilidade da CONTRATANTE, os veículos oficiais deverão ser conduzidos por servidor que tenha por atribuição específica
desempenhar essa função, sem prejuízo do que dispõe os arts. 42 a 45, do Decreto estadual nº 9.541/2019.
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4. A prestação de serviço pela CONTRATADA deverá ocorrer, via de regra, em dias úteis e em horário a ser estabelecido pela CONTRATANTE, que comumente
observará o horário de funcionamento da STI/ECONOMIA, que é de 07hs às 19hs, de segunda a sexta-feira. Porém, a critério da CONTRATANTE e em comum
acordo com a CONTRATADA, poderá ser alterado. Os horários de funcionamento para atendimento presencial nas Delegacias Regionais e suas jurisdicionadas,
por parte da CONTRATADA, serão de segunda a sexta-feira, entre 07hs e 19hs.

4.1. É facultado, nos casos onde houver viabilidade, que a CONTRATADA execute remotamente as suas atividades, desde que este acesso remoto seja
realizado exclusivamente através do enlace de dados mantido pela CONTRATADA. Em todas as circunstâncias deverão ser observados os Níveis Mínimos
de Serviço.

Parágrafo 6 º - Requisitos das Equipes Especializadas

1. Cada uma das equipes especializadas será responsável por atuar em um determinado segmento da cadeia de prestação de serviços, de acordo com a sua
especialidade, de modo a garantir a integração completa entre os segmentos, o foco na qualidade do atendimento e na experiência dos usuários, observância
dos níveis de serviço e desempenho estabelecidos neste contrato.

2. Para cada uma das equipes especializadas está definido um conjunto de atividades a serem executadas, conforme será detalhado nos itens abaixo. Além das
atividades próprias de cada equipe, estão definidas as seguintes atividades e atributos comuns às equipes especializadas:

2.1. Deverão atuar proativamente, de modo a atender aos usuários e a garantir a disponibilidade e performance dos serviços de TIC sob a sua
responsabilidade, dentro dos níveis de serviços acordados;

2.2. Deverão atuar proativamente buscando a automatização e melhoria continua dos processos e atribuições sob sua responsabilidade, bem como a
evolução do parque tecnológico da CONTRATANTE com atualizações das novas versões e implementações de novas features de softwares;

2.3. Deverão atender aos chamados da fila sob sua responsabilidade, fazer os devidos encaminhamentos e garantir o atendimento das atividades sob a
responsabilidade da CONTRATADA, dentro dos níveis de serviços acordados;

2.4. Deverão garantir a coordenação e a comunicação entre equipes especializadas atuando em conjunto no atendimento de todas as ocorrências sob a
responsabilidade da CONTRATADA;

2.5. Deverão atuar em conjunto e coordenadas pelo Supervisor Técnico e Líderes Técnicos, reportando a incidência de problemas ou a indisponibilidade
ou degradação de performance dos serviços, bem como sugestões de melhorias nos processos e ambientes sob sua responsabilidade;

2.6. Deverão realizar todas as atividades tipicas da sua especialidade, mesmo aquelas não explicitamente relacionadas, bem como fazer todos os
encaminhamentos, sugestões de melhorias e alinhamentos internos necessários para o atendimento das demandas junto às demais equipes da
CONTRATADA;

2.7. Deverão participar de reuniões com a CONTRATANTE e com as equipes de projeto, elaborando as respectivas atas, para tratar de assuntos relativos às
suas especialidades de atuação;

2.8. Deverão comunicar e atuar em qualquer incidente ou problema de segurança que coloque em risco as instalações, os serviços de TIC, ativos ou as
informações da CONTRATANTE, bem como propor ações e contramedidas;

2.9. Deverão produzir e manter atualizados, relatórios técnicos sob demanda, bem como indicadores atualizados de serviço e desempenho, em
plataforma web, para apoio à fiscalização de níveis de serviço, apoio à gestão dos serviços e ativos de TIC. Esses indicadores devem apresentar as
informações em tempo real e por períodos a serem definidos dinamicamente pela CONTRATANTE;

2.10. Deverão realizar a curadoria (criar, verificar, corrigir, melhorar, documentar e manter atualizados) das bases de conhecimento com scripts de solução
de atendimentos, requisições, incidentes e problemas dentro da sua especialidade;

2.11. Deverão atuar em conjunto com a equipe de monitoramento de modo a publicar em página web on-line ou dashboards (em tempo real), de forma
proativa, a capacidade e a disponibilidade dos serviços de TIC e ativos sob sua responsabilidade;

2.12. Deverão atuar em conjunto com a equipe de segurança de modo a manter, de forma proativa, os serviços de TIC e ativos sob a sua responsabilidade
atualizados e em conformidade com as políticas de segurança da CONTRATADA;

2.13. Deverão prestar atendimento presencial aos usuários de TIC da CONTRATANTE;

2.14. Deverão executar todas as atividades em concordância com as políticas de segurança da informação e de infraestrutura de TIC da CONTRATANTE.

3. As equipes especializadas atuam na prestação de 2 (duas) categorias básicas de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação: os serviços aos
usuários (Equipe Especializada I) e os serviços de infraestrutura e serviços de TIC (Equipes Especializadas II a VI). Essas duas categorias se complementam e
devem atuar de forma integrada, coordenada pelos Líderes de Técnicos e Supervisor Técnico, priorizando sempre a qualidade e disponibilidade dos serviços
para os usuários.

4. A alocação dos colaboradores por equipe especializada deve ser documentada e mantida atualizada junto às equipes de fiscalização do contrato. A
CONTRATADA não poderá manter um mesmo colaborador alocado em mais de uma equipe especializada, salvo nos casos descritos neste contrato ou
devidamente acordados com a CONTRATANTE.

4.1. Caso a CONTRATADA tenha interesse de que algum profissional atue em mais de uma equipe especializada, deverão ser respeitadas as qualificações
descritas em todos os perfis pretendidos. Ficará a critério da CONTRATANTE autorizar ou não a atuação de profissionais em mais de uma equipe
especializada.

4.2. O atendimento das solicitações de serviço se dará em 3 (três) níveis, de acordo com o estabelecido no ITIL. O primeiro nível (que não está
contemplado na presente contratação) é o atendimento remoto ao usuário, através dos canais de atendimento. Caso o atendimento não possa ser
resolvido, será escalado para o segundo ou terceiro nível, de atendimento ao usuário.

4.3. Eventualmente, no caso de incidentes que afetem mais de um usuário, ou que exista a necessidade de intervenção mais especializada, o chamado
poderá ser escalado para o terceiro nível de atendimento, que é de responsabilidade das equipes especializadas nos serviços de TIC e respectiva
infraestrutura.

4.4. Para fins de um melhor atendimento aos usuários da ECONOMIA, no interesse da CONTRATANTE, a equipe de atendimento ao usuário poderá ser
treinada nos sistemas desenvolvidos pela CONTRATANTE para realizar um suporte mais adequado.

4.5. As equipes especializadas dos Grupos de Serviços II ao VI, possuem natureza transversal, de tal forma que as suas atuações devem permear por todas
as equipes especializadas descritas na presente contratação. Todas as demais equipes devem atuar de forma cooperativa, executando as ações solicitadas
ou coordenadas por essas equipes transversais, assim como prestando todas as informações pertinentes ou requeridas, registrando-as na ferramenta de
ITSM e mantendo os ambientes sob sua responsabilidade, seguros, monitorados e dentro dos padrões de governança.

4.6. O detalhamento das atribuições e os requisitos das equipes especializadas estão descritas no “ANEXO II - Requisitos das Equipes Especializadas”.

Parágrafo 7 º - Requisitos da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC

1. A Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC utilizada atualmente pela CONTRATANTE é o Microsoft System Center Service Manager, que poderá ser
substituída à critério da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA se adequar à ferramenta em questão.

Parágrafo 8 º - Requisitos da Ferramenta de Monitoramento do Ambiente de TI
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1. Atualmente as principais ferramentas implantadas para monitoramento dos serviços e ativos de TIC da CONTRATANTE são: Zabbix, Kibana, Elasticsearch,
Grafana, LogStash, Hobbit, Nagios, MPS Monitor.

2. A CONTRATADA deverá realizar o monitoramento dos ativos, tarefa de responsabilidade da Área Especializada de monitoramento de Redes, Serviços,
Aplicações e também do NOC, através das ferramentas já implantadas ou de outras que a CONTRATANTE venha solicitar a implantação.

3. Os indicadores de desempenho deverão ser calculados e extraídos diretamente da ferramenta de monitoramento. Os elementos monitorados que
compõem cada indicador serão determinados pela CONTRATANTE. A ferramenta deverá permitir a construção de indicadores baseados em uma composição
de diferentes ativos ou serviços monitorados. Os indicadores poderão ser solicitados pela CONTRATANTE durante o período de execução mensal, para que a
CONTRATANTE possa realizar o acompanhamento e definir junto à CONTRATADA, ações corretivas que evitem a aplicação das glosas contratuais.

4. Monitorar uma infraestrutura de TIC significa verificar a eficácia do funcionamento de cada serviço, equipamento e processos existentes. O monitoramento
torna-se uma atividade essencial para, assim, garantir o seu funcionamento continuo, como também para assegurar um elevado grau de qualidade dos
serviços oferecidos pela área de TIC.

5. Devido a constante expansão do uso das redes de computadores e dos serviços de TIC prestados, aumentam também os problemas, tais como:
indisponibilidade de aplicação e/ou serviço, servidor de rede com baixa capacidade de processamento, entre outros.

6. Diante disso, o monitoramento em tempo real da infraestrutura de TIC e de seus ativos, vêm se tornando indispensável na gestão da TIC. Esse
monitoramento permitirá obter de modo rápido, preciso e confiável as informações necessárias sobre esses equipamentos, serviços e processos, facilitando as
tomadas de decisões no momento do planejamento, adequação e expansão do ambiente de tecnologia.

7. Com isso, a Solução de Software de Monitoramento como Serviços, a ser implementada pela CONTRATADA, deverá possuir uma arquitetura baseada em um
modelo Gerente-Agente para permitir a automação da coleta dos dados de diversos componentes da infraestrutura de TIC, visando ampliar a aplicação das
métricas e auxiliar no gerenciamento e monitoramento.

8. A solução de monitoramento deverá ser uma ferramenta que ofereça e efetue essa coleta automatizada dos dados. Dentre as ferramentas existentes com
estas características, a solução a ser implementada deverá suportar a gama de sistemas operacionais utilizados pela CONTRATANTE, através de agentes e/ou
outras formas de coleta de informações, notificações de alertas escalonadas, e aplicação de ações de tratamento e recuperação de falhas e indisponibilidades.

9. Objetivando a utilização de solução flexível e adaptável de monitoramento da infraestrutura de TIC da CONTRATANTE capaz de monitorar computadores,
máquinas virtuais, dispositivos, serviços, aplicativos, links de comunicação, etc., serão especificados nos itens a seguir as características, funcionalidades e
requisitos necessários à Solução de Monitoramento.

10. Existindo necessidade de licenciamento da solução, caberá à CONTRATADA prover o respectivo licenciamento, respondendo integralmente por todos os
custos decorrentes.

11. No contexto do Monitoramento desta contratação e em conformidade com a terminologia ITIL, todos os Itens de Configuração (IC) da Infraestrutura de
TIC, as seguintes definições serão aplicadas:

11.1. Os computadores, máquinas virtuais, dispositivos, serviços, aplicativos, links de comunicação e demais itens estabelecidos pela CONTRATANTE
como sendo de monitoração obrigatória, serão classificados neste documento como sendo Item de Monitoração (IM).

11.2. Agente de Coleta corresponde ao serviço ou aplicativo instalado em IM, com o objetivo de coletar dados, comparar amostras coletadas com valores
predefinidos, criar alertas e executar respostas.

11.3. O serviço de coleta de dados ou de execução de ação em IM capaz de executar processos de monitoração (workflow), coleta de dados de logs de
eventos, dados de desempenho, etc., e de executar ações pré-definidas, será denominado doravante de Instrução de Monitoração.

11.4. Um Servidor de Gerenciamento é o computador designado para administrar e se comunicar com Agentes de Coleta, executar Instruções de
Monitoração, e se comunicar com bancos de dados do Serviço de Monitoração.

11.5. Grupo de Gerenciamento é o conjunto formado por 2 (dois) ou mais Servidores de Gerenciamento com o objetivo de ampliar a capacidade da
Solução de Monitoração e/ou melhorar a sua disponibilidade e operacionalidade.

11.6. A Solução de Monitoração possui interface web e console para administração da solução e verificação da integridade, desempenho e da
disponibilidade de todos os IMs, realizando as seguintes atividades básicas:

a) Descobrir automaticamente os servidores e dispositivos de rede;

b) Executar a descoberta de baixo nível com os métodos de atribuição automática de verificações de desempenho e disponibilidade para entidades
descobertas;

c) Realizar monitoração distribuída com administração centralizada, via console físico ou web;

d) Possuir aplicação cliente de alta performance compativel com os sistemas operacionais de uso da CONTRATANTE;

e) Realizar monitoração de IMs com ou sem Agente de Coleta;

f) Realizar monitoração de IMs por instruções de Monitoração;

g) Realizar autenticação segura de usuário, passível de integração com LDAP e quaisquer outras formas de autenticação de rede da CONTRATANTE;

h) Apresentar a situação consolidada do IMs (resumos, gráficos e alertas de situação como um todo) em telas de Painéis de Controle (Dashboard)
pré- configurados e/ou customizáveis, publicáveis na internet e com controle de acesso integrável ao controle de acesso de rede da CONTRATANTE;

i) Permitir, no mínimo, a notificação de eventos predefinidos por e-mail, SMS e Instant Messaging;

j) Prover visualizações gerenciais e técnicas, sintetizadas e detalhadas dos IMs;

k) Preservar a série histórica das configurações aplicadas a Agentes de Coleta, Instruções de Monitoração criadas, informações coletadas, eventos
registrados e ações realizadas, e possibilitar a análise e auditorias a qualquer tempo;

l) Realizar monitoração de máquinas virtuais VMware.

12. Juntamente com as atividades básicas relacionadas anteriormente, a solução possui capacidade para formação de Grupo de Gerenciamento, com as
seguintes definições:

a) Armazenar informações sobre IMs em banco de dados Relacional;

b) Permitir a inclusão de novos Servidores de Gerenciamento no Grupo de Gerenciamento, sem que ocorram interrupções dos serviços da Solução de
Monitoração;

c) Possuir recursos que permitam que o trabalho da Solução de Monitoração seja distribuído de forma equilibrada entre os servidores membros do Grupo
de Gerenciamento;

d) No caso de falha de algum servidor do Grupo de Gerenciamento, a Solução de Monitoração deve ser capaz de fazer com que outro servidor assuma
automaticamente a carga de trabalho do servidor com falha;
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e) Nas inclusões de novos servidores no Grupo de Gerenciamento, a solução deverá designar automaticamente parte do trabalho de monitoração para o
novo servidor;

f) Todos os servidores do Grupo de Gerenciamento, deverão administrar um conjunto distinto de IMs remotamente;

g) A Solução de Monitoração deve ser capaz de coletar dados de desempenho e disponibilidade de computador através de Instruções de Monitoração, de
forma a possibilitar a coleta de informações em computadores em que não seja possível ou desejável instalar um Agente de Coleta;

h) As ações das Instruções de Monitoração deverão ser executadas, no mínimo, mediante a utilização de scripts;

i) A Solução de Monitoração deverá permitir a definição das informações e ações que os agentes ou as Instruções de Monitoração deverão retornar ou
executar, em conformidade com a especificidade do IM;

j) Durante a realização da primeira coleta de informações em um IM, o Servidor de Gerenciamento deverá configurar o Agente de Coleta instalada ou
executar as Instruções de Monitoração predefinidas, e coletar com todas as informações relativas a arquitetura, tecnologias, serviços, aplicativos e
demais recursos existentes no IM predefinidos para mapeamento;

k) O Servidor de Gerenciamento deve ter a capacidade de procurar, a partir de parâmetros preestabelecidos, computadores, dispositivos, serviços,
aplicativos e demais itens da infraestrutura de TIC da CONTRATANTE, não definidos como IM. Esse requisito objetiva a análise, o mapeamento e inclusão
de novos IMs com base em características específicas;

l) O Servidor de Gerenciamento também deverá ser capaz de descobrir e mapear outros objetos do IM, que não sejam aqueles pré-definidos como sendo
objetos de monitoração, para que estes objetos possam ser posteriormente analisados e incluídos na monitoração, conforme interesse da CONTRATANTE.

13. A coleta de informações de desempenho e disponibilidade realizada por Agentes de Coleta instalados nos IMs ou por Instruções de Monitoração, que irão
gerar alertas sobre possíveis erros ou inconformidades em relação a valores de referência previamente estabelecidos, devem atender aos seguintes requisitos:

a) A coleta de informações deve observar fontes de dados no IM e retornar as informações de acordo com a configuração e instruções realizadas por seu
Servidor de Gerenciamento;

b) O Agente de Coleta também deve ser capaz de calcular o estado de integridade do IM e reportar ao Servidor de Gerenciamento;

c) Quando o estado de integridade de um IM for alterado ou outros critérios forem atendidos, o Servidor de Gerenciamento deverá emitir o alerta
correspondente;

d) Ao fornecer dados de integridade sobre IM ao Servidor de Gerenciamento, o Agente de Coleta ou a Instrução de Monitoração deve fornecer
informações atualizadas da integridade do IM e de todos os serviços que disponibiliza e/ou dos aplicativos que hospeda;

e) Quaisquer mudanças efetuadas nos objetos de um IM, tais como adição ou desinstalação de aplicativo, interrupção manual de serviço, etc., o Agente
de Coleta deve enviar as informações atualizadas ao Servidor de Gerenciamento, que produza o alerta de monitoramento correspondente, se for o caso;

f) Quando o Agente de Coleta for incapaz de se comunicar com o Servidor de Gerenciamento ao qual se reporta, o agente deverá continuar com a coleta
de informações, preservando o sequenciamento cronológico das informações e eventos coletados e, tão logo a conexão seja restaurada, o Agente de
Coleta deverá enviar estes dados e eventos para seu Servidor de Gerenciamento;

g) O Servidor de Gerenciamento deverá tratar e registrar a falha de comunicação, seja com o Agente de Coleta ou na execução da Instrução de
Monitoração, como um evento da monitoração;

h) Os Agentes de Coletas devem enviar periodicamente e de forma autônoma ao Servidor de Gerenciamento, as informações de monitoração
previamente estabelecidas, conforme agendamento e periodicidade em intervalo programável, a ser definido, com métrica mínima de intervalo de tempo
medida em segundos.

Parágrafo 9 º - Requisitos de projeto e de implementação, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, dentre outros

1. A CONTRATADA deverá alimentar e manter atualizada toda a documentação gerada em decorrência da execução do contrato, inclusive rotinas e relatórios
técnicos, gerenciais e manuais. A documentação deverá ser mantida em ferramenta ou repositório definido pela CONTRATANTE.

2. Para execuções de tarefas, mesmo quando não especificadas nas atividades, a CONTRATADA deverá contemplar todos os processos necessários para
garantir a execução das atividades relacionadas à manutenção da operacionalidade de ambientes computacionais, como a análise de viabilidade, aplicação das
boas práticas, implementação, migração e atualização dos recursos, criação de documentação técnica, operacional e de análise e controle, execução de rotinas
proativas e reativas, análise de desempenho, monitoramento e operação dos serviços.

3. A CONTRATADA deverá, na absorção das atividades, documentá-las.

4. A CONTRATADA deverá detalhar e repassar à CONTRATANTE todo o conhecimento técnico utilizado na implementação de serviços, produtos e processos,
bem como da topologia física e lógica da rede da CONTRATANTE.

5. Sempre que houver alterações no ambiente, o encerramento dos serviços deverá estar acompanhado de atualização da documentação.

6. São de propriedade da ECONOMIA, todos os produtos gerados no escopo da presente contratação, incluindo: estudos, relatórios, especificações, descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas web e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia; em
conformidade com o artigo 111 da Lei 8.666/93, com a Lei 9.609/98 e com a Lei 9.610/98, sendo vedada qualquer apropriação e comercialização destes por
parte da CONTRATADA.

7. Para garantir os direitos de propriedade intelectual, cabe à CONTRATADA:

a) Evitar documentos produzidos com logotipo da CONTRATADA;

b) Evitar sistemas com logotipo ou referências à CONTRATADA;

c) Proibir qualquer tipo de propaganda sem autorização prévia;

d) Evitar citar os contratos em palestras/apresentações.

8. A CONTRATADA se compromete, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei federal nº 8.666/93, a participar de atividades de transição
contratual e a transferir para a CONTRATANTE e/ou para outra empresa por esta indicada todo o conhecimento gerado na execução dos serviços, incluindo
dados, documentos e elementos de informação utilizados.

9. Com vista a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica pela CONTRATANTE, a CONTRATADA se compromete a habilitar equipe
de técnicos da ECONOMIA ou outra por ela indicada no uso das soluções desenvolvidas e implantadas no escopo desta contratação, repassando todo o
conhecimento necessário para tal.

10. A ECONOMIA poderá, a seu critério, alocar servidor(es) para acompanhar as atividades de levantamento de requisitos ou qualquer outra atividade
organizacional realizada pela CONTRATADA, tendo em vista a preservação do conhecimento de negócio relativo ao serviço prestado.

11. Todo processo, serviço, base de dados, aprendizado e afins produzidos em decorrência da prestação dos serviços deverá gerar documentação técnica por
parte da CONTRATADA e que será de propriedade da ECONOMIA.

Parágrafo 10 º - Requisitos de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução em ambiente de produção, dentre outros
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1. O Período de Transição Operacional (PTO) terá duração de até 30 (trinta) dias corridos e compreende o período decorrido da assinatura do contrato até o
efetivo início da prestação dos serviços, em que a CONTRATADA poderá realizar o levantamento do modo de execução das atividades, modelar e adequar seus
processos e alinhar seus procedimentos junto à CONTRTATANTE, a fim de garantir o sucesso de transição sem prejuízo do negócio.

2. No Período de Transição Operacional (PTO), a CONTRATADA fará jus à remuneração dos serviços prestados, no entanto, durante esse período não haverá
aplicação de penalidades.

3. Durante o PTO, o acesso às instalações da CONTRTATANTE e demais locais de prestação de serviços será franqueado à CONTRATADA, podendo esta visitar as
dependências físicas e, junto à prestadora de serviços, caso haja contrato ativo, entender, assimilar, estudar e levantar todos os pontos que julgar necessários
para o início de sua operação.

4. A execução dos serviços de transição será realizada pela CONTRATADA e gerenciada pela STI/ECONOMIA, que fará o acompanhamento das atividades com
vistas a efetuar eventuais ajustes e correções de direção. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos
níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à STI/ECONOMIA, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução
para o problema.

5. O processo de transição dos serviços será utilizado para que a CONTRATADA possa absorver os conhecimentos necessários para sustentação e continuidade
dos serviços que ficarão sob sua responsabilidade suavizando a probabilidade de impacto sobre os serviços ou sua interrupção.

6. Durante o PTO, Para não ocorrer interrupção dos serviços prestados aos usuários da ECONOMIA, a CONTRATADA deverá planejar e executar a implantação
da prestação de serviços de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, contemplando:

6.1 A configuração da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) por parte da CONTRATADA, com o requisito mínimo de
gerenciamento de requisições e incidentes. Logo ao término do PTO a ferramenta ITSM deverá estar apta ao recebimento de requisições e incidentes dos
usuários.

6.2. A totalidade de colaboradores de Nível II já com todos os requisitos profissionais cumpridos.

6.3. Pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos colaboradores de cada Equipe Especializada de Nível III já com todos os requisitos profissionais
cumpridos, resguardado os quantitativos mínimos de cada Equipe Especializada.

a)Caso a CONTRATADA não inicie com 100% (cem por cento) dos colaboradores de Nível III já com todos os requisitos profissionais cumpridos, terá
30 (trinta) dias corridos da data de início da prestação dos serviços para fazê-lo, respeitando o quantitativo mínimo por Equipe Especializada,
conforme na tabela a seguir:

Perfil de Profissional Quantitativo
Administrador de Sistemas Computacionais - Sênior 3

Administrador de Sistemas de Segurança da Informação - Sênior 1
Analista Infraestrutura de Rede - Sênior 1

Analista Infraestrutura Middleware - Sênior 2
Administrador de Banco de Dados - Sênior 1

Administrador de Dados - Sênior 1
Gerente de Projetos - Pleno 1
Supervisor Técnico - Pleno 1

Total 11
Tabela 06: Quantitativo Mínimo por Equipe Especializada

7. Para não ocorrer interrupção dos serviços prestados aos usuários da ECONOMIA, durante o PTO deve ocorrer a configuração da Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) por parte da CONTRATADA, com o requisito mínimo de gerenciamento de requisições e incidentes. Logo ao término
do PTO a ferramenta ITSM deverá estar apta ao recebimento de requisições e incidentes dos usuários.

8. Com base nas informações recolhidas durante o PTO, a CONTRATADA deverá entregar o Plano de Implantação dos Serviços até 5 (cinco) dias corridos antes
do início da prestação dos serviços. O plano deverá contemplar não só as atividades necessárias à consecução dos objetivos mencionados, como também
análise do ambiente e os controles e tratamentos relativos a cada um dos fatores de risco identificados.

9. O fim do PTO pode ser antecipado, caso a CONTRATADA assim o desejar e cumprir os seguintes requisitos:

a) Ter entregue o Plano de Implantação dos Serviços pelo menos 5 (cinco) dias corridos antes do início da prestação dos serviços;

b) Ter cumprido todas as exigências para o início do PAO.

10. O Período de Adaptação Operacional (PAO) da CONTRATADA terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do início efetivo da
prestação dos serviços. Durante este período, considerado como de estabilização, a CONTRATADA deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem
necessários no dimensionamento e qualificação das equipes, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a
assegurar o alcance das metas estabelecidas.

11. A Durante o PAO a CONTRATADA deverá planejar e executar a implantação da prestação de serviços de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referência, contemplando:

I- Implantação da Central de Serviços (centro de chamados);

II- Adaptação e configuração da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM);

III- Adaptação à Ferramenta de Acesso Remoto;

IV- Implantação do Circuito de Comunicação Dedicado ou VPN Site-to- Site, entre CONTRATADA e CONTRATANTE;

V- Revisão e ajuste de todos os processos já implantados para a Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM);

VI- Meios que viabilizem os acessos que venham a ser necessários a seus colaboradores remotos, respeitando as normas de segurança da ECONOMIA e
boas práticas de mercado;

VII- Serviços de monitoramento da infraestrutura de TIC em estrutura de NOC (Network Operations Center/Centro de Operações de Rede) da
CONTRATADA, garantindo sua disponibilidade, inclusive de conectividade;

VIII- Demais atividades definidas neste Termo de Referência a serem executadas pela CONTRATADA.

12. Os perfis de coordenador de suporte, técnico de suporte e técnico de suporte especializado devem ter seus quantitativos mínimos indicados respeitados
durante o PAO.

13. Mais de um perfil de analista pode ser executado pelo mesmo profissional, desde que tenha as qualificações para os perfis pretendidos conforme “ANEXO
VI - Qualificações Mínimas por Perfis Técnico-Profissionais”, seja restrito ao profissional atuar no máximo em 2 (dois) perfis, e que isso não venha a impactar
negativamente no serviço prestado à CONTRATANTE.
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14. Uma vez que a forma de contratação não é de alocação de mão de obra, a quantidade de profissionais estimada deve ser entendida como o quantitativo
mínimo definido pela CONTRATANTE para a execução dos serviços.

15. O dimensionamento da equipe para execução adequada dos serviços, após o Período de Adaptação Operacional, será de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento integral dos Níveis Mínimos de Serviço exigidos no edital.

16. Para viabilizar a fiscalização pela STI/ECONOMIA, as contratações e demissões ocorridas no âmbito do contrato deverão ser informadas de imediato. Além
disso, quando da substituição dos profissionais, a CONTRATADA deverá observar os requisitos de qualificação previstos para cada serviço e deverá encaminhar
à STI/ECONOMIA a documentação que comprove o atendimento a tais requisitos. As solicitações atendidas por profissionais que eventualmente não possuam
as qualificações exigidas, serão consideradas “não resolvidas” e permanecerão pendentes para fins de apuração do nível de serviço.

17. O dimensionamento da quantidade mínima de profissionais deverá garantir o adequado funcionamento da área de TIC e os níveis de serviços acordados,
prevendo a sazonalidade de ocorrências, reagindo rapidamente a quaisquer eventos, principalmente os potencialmente prejudiciais que demandam reação
imediata.

18. Os dados utilizados para o dimensionamento das equipes de atendimento deverão ser apresentados à STI/ECONOMIA sempre que forem realizadas
alterações nesse dimensionamento. Cabe ressaltar que eventual redução no quantitativo das equipes, deverá ser precedida pela implementação de planos de
melhoria dos serviços e pela apresentação de cálculos estatisticos sobre a variação das demandas e respectivos tempos de atendimento, que demonstrem ter
havido otimização de desempenho que justifique tal redução, sem impacto para a qualidade dos serviços devendo ser devidamente aprovados pela
STI/ECONOMIA.

19. No caso de redução da equipe, dentro do limite mínimo definido, a CONTRATADA deverá comprovar que o restante da equipe atende todos os requisitos
do perfil profissional que deixará de atender à CONTRATANTE.

20. Ao término do PAO, todos os requisitos relacionados com a Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) e com as funcionalidades
da Central de Serviços deverão estar devidamente operacionais.

21. A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte remoto (inclusive com fornecimento de ferramentas de software, se necessário) e presencial aos
usuários de soluções de TIC em uso na CONTRATANTE, na sede da ECONOMIA na cidade de Goiânia-GO e nas unidades descentralizadas relacionadas no
“ANEXO X - Relação de Endereços das Unidades Descentralizadas”.

22. A ECONOMIA, durante a vigência do contrato, poderá alterar a relação das unidades descentralizadas - devido à abertura, fechamento ou mudança de
endereço -, fato que não ensejará reajuste/repactuação de valores de contrato.

23. A CONTRATANTE poderá incluir nos indicadores de níveis de serviço novas atividades correlatas, bem como novos equipamentos adquiridos. Nesse caso, a
CONTRATADA deverá suportar o novo cenário da CONTRATANTE. As novas atividades devem atender aos indicadores correlatos de níveis de serviço e
requisitos obrigatórios previstos nesta contratação.

24. A CONTRATADA poderá sugerir alterações nas metodologias ou na configuração da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM).
As sugestões serão analisadas e poderão ser homologadas pela STI/ECONOMIA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

25. Toda requisição, demanda ou chamado será aberto via Central de Serviços através da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC
(ITSM) ou por telefone, resguardado à CONTRATANTE o direito de alterar esse procedimento, e deverá ser fechado logo após o atendimento. Em caso de
incidentes e manutenções, os próprios técnicos da CONTRATADA poderão abrir o chamado na ferramenta ITSM.

26. A comunicação se dará, preferencialmente via ferramenta ITSM, e nos demais casos, via telefone, e-mail ou outro meio definido pela CONTRATANTE.
Exige-se que os técnicos da CONTRATADA incluam todas as ações efetuadas em cada atendimento na ferramenta ITSM da CONTRATANTE. Exige-se, também,
que haja processo recorrente para criação de roteiros de atendimento a partir das soluções registradas no sistema, para casos de demandas que sejam
frequentes. Assim, mantém-se a informação relevante ao atendimento disponível em sistema interno da ECONOMIA, minimizando a dependência com a
CONTRATADA.

27. As metas de nível de serviço serão implementadas gradualmente durante o período de estabilização, de modo a permitir à CONTRATADA realizar a
adequação progressiva de seus serviços e alcançar, ao término desse período, o desempenho pleno requerido pela CONTRATANTE. Para tanto, serão
consideradas as seguintes metas:

27.1. Para o 1º e 2º mês de execução contratual: 70% de cada uma das metas constantes das especificações técnicas;

27.2. Para o 3º e 4º mês de execução contratual: 80% de cada uma das metas constantes das especificações técnicas;

27.3. Para o 5º e 6º mês de execução contratual: 90% de cada uma das metas constantes das especificações técnicas; e

27.4. A partir do 7º mês de execução contratual: 100% de cada uma das metas constantes das especificações técnicas.

28. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização.

29. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Transferência de Conhecimento (PTC) 90 (noventa) dias corridos após o fim do Período de Adaptação
Operacional (PAO), que deverá conter, no mínimo:

a) A descrição dos meios empregados na construção da Base de Conhecimentos;

b) A metodologia de trabalho;

c) Os modelos de gestão, gerência, trabalho e operação geral;

d) Os documentos e os artefatos a serem gerados;

e) Os processos, cronograma e outros recursos, que deverão ser usados para garantir que a STI/ECONOMIA retenha o conhecimento sobre as operações e
os processos de gerenciamento e operação da Infraestrutura de TIC.

30. A CONTRATADA deverá descrever, dentro do Plano de Transferência de Conhecimento (PTC), a metodologia que será utilizada para transferir conhecimento
à equipe técnica da ECONOMIA.

31. O PTC deverá ser revisado periodicamente ou quando houver alterações de grande impacto em seu conteúdo. O PTC deverá fazer parte obrigatória do
planejamento da CONTRATADA para o início das atividades dos serviços de suporte à infraestrutura e suporte aos usuários.

32. Em ocorrendo nova licitação, com mudança do fornecedor dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar Relatório Final, contendo o PTC, e todos os
demais documentos necessários para a continuidade da prestação dos serviços.

Parágrafo 11 º - Requisitos de metodologia de trabalho e padronização

1. A metodologia de trabalho será baseada no conceito de delegação de responsabilidade, sendo a CONTRATANTE responsável pela gestão e fiscalização do
contrato e pelo atesto da aderência aos padrões de qualidade exigidos nos serviços entregues, e a CONTRATADA responsável pela execução operacional dos
serviços dentro dos níveis de serviço acordados e gestão dos recursos humanos e físicos a seu cargo. Nesse contexto, o valor mensal a ser pago estará
associado ao alcance de metas estabelecidas para a prestação do serviço.

2. A prestação do serviço será feita com base em modelo cujo pagamento será efetuado, exclusivamente, em função da efetiva execução e dos Níveis Mínimos
de Serviço alcançados, auferidos por métricas especializadas de acordo com as especificidades dos serviços que compõem o objeto da contratação.
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3. A natureza dos serviços requer o atendimento tempestivo às demandas dos usuários e às atividades de sustentação do ambiente de TIC, as quais, embora
não podendo ser previamente planejadas por decorrerem de falhas ou de necessidades imprevisíveis quanto ao funcionamento das soluções de TIC da
ECONOMIA, podem ser estimadas com base no histórico, ambiente e número de usuários. Assim, será exigida da CONTRATADA a disponibilidade permanente
de equipes qualificadas, dimensionadas de forma compativel com a demanda estimada e posteriormente verificada. Com isso, configura-se um modelo
híbrido de contratação, no qual a remuneração máxima é estabelecida com base no dimensionamento do serviço, e os valores efetivamente pagos calculados
em função do cumprimento de metas de desempenho e de qualidade associadas aos serviços.

4. A STI/ECONOMIA deseja institucionalizar, pelo menos os principais processos ITIL no decorrer desta contratação. Assim sendo, a CONTRATADA deverá
executar os serviços dentro do escopo da contratação envolvendo atividades pontuais, para atendimento de necessidades específicas, atividades rotineiras,
que devem ser executadas de maneira continua, e atividade de continuidade da construção da base de conhecimento da ECONOMIA, seguindo os processos,
padrões e procedimentos de gestão da ITIL v3 ou superior.

5. A execução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o acompanhamento diário da qualidade e dos Níveis Mínimos de Serviço alcançados
com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções de rumo. Os dados relativos ao registro e atendimento de demandas de usuários deverão ser mantidos
atualizados em uma base de dados fornecida pela CONTRATADA, a qual será utilizada para obter informações, dados e indicadores para a emissão de
relatórios gerenciais mensais e para a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom
andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à CONTRATANTE.

6. Os chamados para a prestação dos serviços serão feitos, preferencialmente, por intermédio de Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de
TIC (ITSM) disponibilizada pela CONTRATANTE, e nos demais casos, por contato telefônico na Central de Serviços.

7. Durante a execução das tarefas, deverão ser observadas todas as boas práticas para garantir a disponibilidade dos sistemas e ambientes computacionais, a
migração eficaz e transparente dos recursos, a execução de todas as análises proativas e a verificação do desempenho de todos os ativos de TIC impactados
pela atividade.

8. Ao executar as atividades, a CONTRATADA deverá manter atualizados todos os registros correspondentes na Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de
Serviços de TIC (ITSM), e também nas bases de conhecimentos e de configuração dos ativos de TIC.

9. Todas as atividades devem estar de acordo com as especificações e melhores práticas de gestão, assim como dos fabricantes dos equipamentos/softwares e
com as recomendações de organizações padronizadoras do segmento, desde que não entrem em conflito com os padrões, procedimentos e a documentação
definidos pela CONTRATANTE.

10. Os serviços deverão ser prestados tendo como referência as boas práticas nacionais e internacionais voltadas para TIC, preconizadas por modelos como
ITIL v3 ou superior e COBITv5 ou superior.

11. Todos os colaboradores que vierem a prestar serviço na ECONOMIA devem estar com a identificação clara, visual e inequívoca, através do porte de crachá
de identificação específico da CONTRATADA.

12. Sobre o serviço de monitoramento da infraestrutura de TIC em NOC (Network Operations Center/Centro de Operações de Rede):

12.1. Caberá à CONTRATADA prover, manter e administrar as ferramentas disponíveis para a equipe de monitoração (NOC), indicando novos ativos e
parâmetros de monitoração, elaborando procedimentos operacionais para tratamento de incidentes e fornecendo orientações sempre que requisitados,
com objetivo de melhorar continuamente o ambiente tecnológico da CONTRATANTE;

12.2. A monitoração dos serviços de TIC deve ser completa e suficiente, incluindo os ativos de TIC principais e acessórios, para ser efetiva quanto à
detecção preventiva de incidentes, antes que venham a causar indisponibilidades;

12.3. Quando no monitoramento, caracterizado o evento de incidente, esse deve ser registrado de forma automática na Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), para que seja possível fazer seu acompanhamento e registro da resolução;

12.4. O operador da monitoração deve ser capaz de atuar tecnicamente para restabelecer o serviço ou ativo de TIC, com base em procedimentos e scripts
predefinidos;

12.5. O operador da monitoração deve ser capaz de abrir chamados junto a outros fornecedores de bens e serviços contratados pela ECONOMIA, além de
acompanhar seu andamento e autorizar seu fechamento.

13. A CONTRATADA deverá gerir de forma continua e ininterrupta os recursos computacionais da CONTRATANTE, buscando sempre o uso eficiente e otimizado
dos ativos de TIC. A CONTRATADA deve atuar também na melhoria continua de TIC da CONTRATANTE, devendo:

13.1. Subsidiar a CONTRATANTE na definição de projetos de melhoria qualitativa, seja para resolução de problemas existentes, aperfeiçoamento dos
serviços ou introdução de novas funcionalidades;

13.2. Auxiliar a análise, orientação, acompanhamento, desenvolvimento de métodos e técnicas, visando ganhos de produtividade através de
racionalização, padronização, avaliação e recomendação de soluções;

13.3. Avaliar e recomendar à CONTRATANTE a adequação de processos que permitam a implantação dos sistemas planejados ou que proporcionem
maior produtividade.

Parágrafo 12 º - Requisitos de garantia e manutenção

1. A CONTRATADA deverá prover garantia dos serviços prestados durante toda a vigência do contrato.

Parágrafo 13 º - Requisitos de capacitação

1. Cabe à empresa CONTRATADA manter, atualizar e prover as capacitações necessárias ao seu corpo técnico, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE, com o
objetivo de manter a qualidade e eficiência no atendimento às demandas dos usuários.

2. Os técnicos alocados deverão ser capacitados, de forma que possam atender com prontidão os chamados abertos e executar as tarefas necessárias.

3. A CONTRATADA deverá acompanhar as evoluções tecnológicas da CONTRATANTE, mediante mudança, adaptação e migração de informações e substituição
do uso de seus sistemas, ferramentas, base de dados e base de conhecimento por outro que a ECONOMIA venha a adotar, mantendo sua equipe técnica
capacitada.

Parágrafo 14 º - Requisitos de confidencialidade e segurança da informação

1. A CONTRATADA deverá comprometer-se, por si e por seus colaboradores, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança,
mantendo estrita conformidade com as Políticas e Normas de Tecnologia e Segurança da Informação em vigor na CONTRATANTE ou que vierem a ser
estabelecidas no período de vigência contratual, bem como os normativos vigentes e as boas práticas relativas à segurança da informação, especialmente as
que forem indicadas pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - STI/SEDI, e normas de sigilo
fiscal, estabelecidas na Instrução Normativa nº 1.455/2020-GSE - que dispõe sobre o sigilo fiscal no âmbito da Secretaria de Estado da Economia -, em todas as
atividades executadas.

2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes de Governo relacionadas à Segurança da Informação e Comunicação.

3. É de total responsabilidade da CONTRATADA qualquer ocorrência de transferência, remanejamento dos seus colaboradores envolvidos diretamente na
execução dos serviços de suporte à infraestrutura. Se isto ocorrer, no entanto, a CONTRATANTE deverá ser comunicada com antecedência mínima de 5 (cinco)
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dias úteis e a CONTRATADA deverá providenciar a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos da ECONOMIA.

4. A CONTRATADA firmará por meio de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e Respeito às Normas de Segurança da Informação, conforme Modelo
no ANEXO VIII deste Contrato, o compromisso de manter total sigilo e preservar a segurança das informações, assim como obterá por meio do Termo de
Ciência Individual de Sigilo e Segurança da Informação, conforme modelo no ANEXO IX, a ciência de cada colaborador a serviço da CONTRATADA que irá
prestar os serviços constantes nesta contratação.

5. Todo e qualquer profissional a serviço da CONTRATADA deverá assinar termo declarando estar ciente de que a estrutura computacional da CONTRATANTE
não poderá ser utilizada para fins particulares, sendo que quaisquer ações que tramitem em sua rede poderão ser auditadas.

6. Todas as informações, documentos e especificações técnicas as quais a CONTRATADA (representantes, empregados e colaboradores) tiver acesso em função
da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada sua reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo esta zelar pela
manutenção do sigilo absoluto do conhecimento adquirido em razão dos serviços executados, de acordo com o firmado no Termo de Compromisso de
Manutenção de Sigilo e Respeito às Normas de Segurança da Informação.

7. A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e informações fornecidos pela CONTRATANTE, ou contidos
em quaisquer documentos e mídias aos quais venha a ter acesso durante a etapa de repasse, de execução dos serviços e de encerramento contratual, não
podendo, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los para fins alheios à exclusiva necessidade dos serviços contratados.

8. A CONTRATADA deve guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados, observando os princípios do art. 6º
da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), bem como da relação contratual mantida com a CONTRATANTE.

Parágrafo 15 º - Requisitos de equipe técnica

1. Os serviços deverão ser prestados por empresa com experiência técnica comprovada, conforme critérios de habilitação, na disponibilização e sustentação
de infraestrutura de sistemas informatizados, telefonia IP, e no suporte técnico a usuários e que demonstre experiência anterior em desempenhar rotinas de
operação e monitoração de recursos tecnológicos de porte similar aos presentes na ECONOMIA.

2. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, com experiência em diagnóstico proativo de problemas em ambientes complexos, e com
a capacidade técnica necessária para atender à complexidade especificada no procedimento.

3. Durante a execução contratual, a CONTRATADA se obriga a manter as habilidades dos seus colaboradores diretamente envolvidos na prestação dos serviços,
conforme estabelecido no “ANEXO VI - Qualificações Mínimas por Perfis Técnico-Profissionais”.

4. A comprovação dos requisitos deverá ser composta de:

I- Cópia autenticada de certificados ou diplomas que comprovem a conclusão dos cursos ou experiência exigidos. No caso dos cursos de nível médio e/ou
superior deverá ser apresentado o diploma reconhecido pelo MEC;

II- Carteira de Trabalho ou declaração da empresa na qual o colaborador tenha prestado serviço, incluindo a descrição das atividades realizadas e o tempo
da prestação do serviço.

5. Todos os documentos apresentados estarão sujeitos à diligência da CONTRATANTE para fins de confirmação das informações prestadas. Caso uma
certificação não seja mais válida, será aceita a nova certificação que substituiu a anterior.

6. Quando da adição de um novo colaborador da CONTRATADA para prestação dos serviços, esta deve apresentar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis, ofício com a documentação contendo os requisitos de qualificação, certificação e habilidades atendidos, conforme exigência deste Contrato. Caso a
CONTRATADA não apresente as comprovações no prazo especificado, ficará vetada a prestação do serviço a qual o colaborador se apresentou para atender a
demanda, não suspendendo os prazos de Níveis Mínimos de Serviço (NMS).

7. A ECONOMIA poderá a qualquer momento recusar o atendimento dos serviços por colaboradores que não atendam aos requisitos mínimos especificados
neste Contrato.

Parágrafo 16 º - Requisitos de formação de equipe técnica

1. O perfil profissional dos recursos alocados pela CONTRATADA deverá respeitar os requisitos mínimos constantes no "ANEXO VI - Qualificações Mínimas por
Perfis Técnico-Profissionais”.

2. A CONTRATADA terá prazo de 20 (vinte) dias corridos, após a assinatura do contrato, para apresentar os profissionais conforme especificado no item 5.10.6,
do Período de Transição Operacional (PTO).

Para cada profissional alocado nos serviços escopo desta contratação, a CONTRATADA deverá encaminhar documentos comprobatórios de qualificação.

3. Nos casos em que a CONTRATANTE solicitar a substituição de profissionais, esta deverá ocorrer num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data
de solicitação.

4. Do início da execução do contrato, sempre que houver alteração do quadro de pessoal alocado na prestação dos serviços ou quando solicitado, a
CONTRATADA deverá encaminhar carta de apresentação contendo os dados pessoais e informações quanto à habilitação e qualificação profissional dos
funcionários.

5. Todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços deverão assinar Termo de Ciência Individual de Sigilo e Segurança da Informação, conforme
modelo no ANEXO IX deste contrato.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Parágrafo 1º - Condições gerais a serem observadas

1. A CONTRATADA deverá prestar serviço de Central de Suporte e Serviços (Service Desk) de 2º e 3º Níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com
objetivo de sustentação de infraestrutura de TIC abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de
dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a Sistemas Operacionais e Middleware; Sistemas
Gerenciadores de Bancos de Dados; Redes de Computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de TIC; execução/operação
de processamentos; instalação e manutenção de equipamentos de TIC e periféricos; instalação e manutenção de redes lógicas de dados; gerenciamento de
links de dados e telefonias fixa, móvel e VoIP; gestão de Segurança da Informação; projetos e execução que envolvam novas tecnologias e serviços
especializados de Tecnologia de Informação e Comunicação na Secretaria de Estado da Economia, nas localidades conforme item 5.5.1, "a", e “ANEXO X -
Relação de Endereços das Unidades Descentralizadas”, do Termo de Referência.

Parágrafo 2º - Da reunião inicial

1. A CONTRATANTE, por intermédio do Gestor do Contrato, convocará a CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do contrato, para reunião de
alinhamento de entendimentos e expectativas - ora denominada Reunião Inicial - com o objetivo de:

2. Alinhar a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer preferencialmente entre a CONTRATANTE e o Preposto da CONTRATADA;

3. Definir as providências necessárias para inserção da CONTRATADA no ambiente de prestação dos serviços;

4. Definir as providências de implantação dos serviços;
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5. Alinhar entendimento quanto aos modelos de execução e de gestão do contrato.

6. Na Reunião Inicial a CONTRATADA deverá:

6.1. Apresentar seu(s) Preposto(s) e seu(s) substituto(s), de acordo com as exigências de qualificação profissional, conforme item 11 do Parágrafo 4º da
Cláusula Terceira

6.2. Apresentar o(s) Supervisor(es) Técnico(s), de acordo com as exigências de qualificação profissional, conforme item 15 do Parágrafo 4º da Cláusula Terceira

6.3. No decorrer da Reunião Inicial será apresentado à CONTRATADA o Plano de Inserção, documento que prevê as atividades de alocação de recursos
necessários para a CONTRATADA iniciar a adaptação da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM).

7. Havendo necessidade outros assuntos de comum interesse, poderão ser tratados na Reunião Inicial, além dos anteriormente previstos. Todas as atas de
reuniões e as comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, assim como todas as demais intercorrências contratuais, positivas ou negativas, serão
arquivadas em processo próprio para fins de manutenção do histórico de gestão do contrato.

Parágrafo 3º - Do encaminhamento das demandas

1. A Ordem de Serviço (OS), conforme “ANEXO VII - Modelo de Ordem de Serviço”, é o instrumento padrão para formalização das demandas à CONTRATADA.

2. Os serviços serão demandados pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante emissão de Ordens de Serviço, o que irá autorizar o início da prestação de
cada serviço, com suas respectivas atividades, previstas neste contrato.

3. Atividades como migrações ou atualizações de versões de softwares ou implementações de novas features de softwares ou outros ativos serão tratadas no
escopo dos serviços rotineiros, por meio dos processos de gerenciamento de mudança e gerenciamento de liberação e implantação.

4. Caso haja necessidade de provisionamento de recursos não disponíveis de imediato, a CONTRATADA terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis após o
recebimento da Ordem de Serviço para provisionamento e alocação dos recursos requisitados para execução da demanda. Mediante solicitação motivada da
CONTRATADA esse prazo poderá ser estendido por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5. As Ordens de Serviço, somente serão encerradas, atestadas e validadas, para fins de aceite e pagamento, quando todos os objetivos propostos forem
plenamente atingidos e todos os ajustes de qualidade no valor das entregas forem aplicados e aprovados, bem como toda a documentação relacionada for
verificada, validada e aprovada pela CONTRATANTE.

Parágrafo 4º - Da propriedade intelectual

1. A CONTRATANTE, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de
computador e regulamentos correlatos, é o único proprietário de licença dos sistemas desenvolvidos, devendo a CONTRATADA, para tanto, cedê-la à
CONTRATANTE, mediante cláusula contratual, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 9.610/98.

2. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, informações, dados, metadados, produtos/artefatos desenvolvidos e entregues em
função da execução dos serviços ficando responsável juntamente com a CONTRATANTE por manter a segurança da informação durante a execução das
atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos (período de garantia técnica).

3. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a aquisição de softwares e componentes adicionais de apoio à execução dos serviços além daqueles
disponibilizados pela CONTRATANTE em seu ambiente, não havendo qualquer responsabilidade reversa à CONTRATANTE concernente a custos de
licenciamento, titularidade dos direitos de propriedade e outros direitos de propriedade intelectual sobre os programas.

4. Todas as bases de dados, bem como toda a documentação gerada em função da prestação dos serviços devem estar sempre atualizadas, acessíveis à
CONTRATANTE em local predefinido, e a ela devem ser periodicamente entregues pela CONTRATADA, ou sempre que solicitadas.

Parágrafo 5º - Das condições de sigilo

1. A CONTRATADA deverá manter sigilo - sob pena de responsabilização civil, penal e/ou administrativa - sobre quaisquer dados, informações, códigos-fonte
e/ou artefatos contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, incluindo meios de armazenamento e transferência, de que venha a ter
conhecimento durante a execução do contrato, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar tais informações - independentemente da
classificação de sigilo conferida pela CONTRATANTE ou por terceiros a tais documentos.

2. Será exigido da CONTRATADA a assinatura de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e Respeito às Normas de Segurança da Informação,
conforme Modelo no ANEXO VII deste contrato, pelo qual se compromete a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações de que venha a ter
conhecimento no exercício de suas atribuições, e que a mesma o exija dos seus empregados que prestarem serviços no ambiente da CONTRATANTE. Por
questões de segurança, fica a CONTRATADA obrigada a estender o compromisso de manutenção do sigilo e segurança das informações a todos os seus
colaboradores diretamente envolvidos na execução do contrato. Sendo que a CONTRATANTE reserva o direito de proceder levantamento e/ou confirmação de
informações pertinentes à idoneidade de qualquer profissional que venha a ser indicado para a prestação dos serviços.

3. A CONTRATADA também estará sujeita ao cumprimento das diretrizes aplicáveis estabelecidas na Política de Segurança da Informação e Comunicação da
CONTRATANTE e normas de sigilo fiscal, estabelecidas na Instrução Normativa nº 1.455/2020-GSE - que dispõe sobre o sigilo fiscal no âmbito da Secretaria de
Estado da Economia -, bem como suas respectivas normas complementares - às quais à CONTRATANTE incumbe dar o devido conhecimento.

Parágrafo 6º - Volumetria dos serviços

1. A descrição e dimensionamento dos serviços demandados estão descritos nos seguintes anexos:

I- ANEXO I - Catálogo de Serviços;

II- ANEXO III - Volumetria de Chamados;

III- ANEXO IV - Inventário do Ambiente Tecnológico e Serviços de TIC.

Parágrafo 7º - Mecanismos formais de comunicação

1. O canal de comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, para os assuntos relacionados a gestão e fiscalização contratual, ocorrerá
preferencialmente através da figura do Preposto, e para os assuntos relacionados a execução/coordenação técnica das atividades, ocorrerá preferencialmente
através da figura do Supervisor Técnico.

2. O Preposto é o representante da CONTRATADA junto à CONTRATANTE para assuntos administrativos, e o Supervisor Técnico é o representante da
CONTRATADA junto à CONTRATANTE para assuntos técnicos. Destaca-se que o Preposto e o Supervisor Técnico não poderão participar da fila de distribuição
dos chamados no papel de executor, apenas no de distribuidor. O Preposto e o Supervisor Técnico e/ou seus respectivos substitutos poderão ser contatados
mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra à CONTRATANTE. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA
se dará preferencialmente por meio escrito, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a execução do contrato.

3. Seguem abaixo as formas de comunicação previstas:

Tipo do documento Função Emissor Destinatário Periodicidade

Oficio Informações diversas
CONTRATAN

TE / CONTRATA
DA

CONTRATAN
TE / CONTRATA

DA
Sempre que necessário
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E-mail Informações diversas CONTRATAN
TE / CONTRATA

DA

CONTRATAN
TE / CONTRATA

DA

Sempre que necessário

Ordem de Serviço Resoluções de
problemas técnicos CONTRATA NTE CONTRATA DA Sempre que necessário

Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços

de TIC (ITSM)

Resoluções de
problemas técnicos

CONTRATAN
TE / CONTRATA DA

 
CONTRATA DA

 
Sempre que necessário

Atas de reunião Informações diversas CONTRATAN
TE / CONTRATA DA

CONTRATAN
TE / CONTRATA DA Sempre que necessário

Qualquer documento no SEI Informações diversas CONTRATA NTE CONTRATA DA Sempre que necessário
Tabela 07: Formas de Comunicação Previstas

 

4. A presente contratação prevê o acompanhamento diário da prestação de serviços. Essa abordagem tem o propósito de antecipar riscos, reduzindo a
possibilidade de entregas rejeitadas.

5. Além do acompanhamento diário, a presente contratação prevê reuniões entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para planejamento de ações futuras,
conforme periodicidade a ser definida pela CONTRATANTE.

6. A contratação prevê ainda a realização de reuniões extraordinárias entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, as quais, diferente das reuniões de
acompanhamento e planejamento, poderão ocorrer a qualquer tempo, sem periodicidade preestabelecida, desde que convocadas pelo Fiscal Técnico ou
Gestor do Contrato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Poderá ser pauta das reuniões extraordinárias qualquer tema que, por
especialização técnica ou pela urgência no tratamento do tema, não possa aguardar ser incluído na pauta das reuniões ordinárias.

7. Nas reuniões os seguintes pontos podem ser tratados, entre outros:

a) Avaliação dos indicadores de nível de serviço aferidos no período e ações corretivas, caso necessário;

b) Avaliação da efetividade de medidas corretivas definidas em reuniões anteriores;

c) Planejamento estimativo de volume de demandas para os próximos períodos;

d) Acompanhamento do andamento dos projetos em curso com análise de riscos;

e) Avaliação de profissionais da CONTRATADA.

8. Incumbe à CONTRATADA apresentar sugestões de medidas corretivas, sempre que necessário ao estabelecimento ou restabelecimento de níveis de serviço
previstos no contrato. As propostas apresentadas serão discutidas e avaliadas pela CONTRATANTE.

9. Ao término da reunião, a CONTRATADA elaborará ata específica com o registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as notificações
realizadas. A ata deve ser assinada pelos presentes e juntada aos autos do processo de fiscalização do contrato.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO

Parágrafo 1º - Independentemente do escalamento entre os níveis de suporte sob responsabilidade da CONTRATADA, o chamado deve atender globalmente
os tempos máximos estabelecidos para incidentes e requisições de serviço. Os incidentes, requisições e problemas serão classificados de acordo com os
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, considerando-se: impacto, urgência e prioridade.

1. Urgência: a urgência é determinada pela necessidade da instituição em ter os serviços para aquele usuário ou área restabelecidos, ou as suas solicitações
atendidas dentro de um determinado prazo. Usuários ou áreas distintas têm requisitos de urgência distintos, dependendo da sua importância para os serviços
prestados pela CONTRATANTE. A urgência também é determinada pelo aumento da gravidade do incidente com o não atendimento em curto prazo.

2. Impacto: o impacto reflete o efeito de uma requisição, incidente ou problema sobre o negócio ou ativos de TIC da CONTRATANTE. A classificação dos
incidentes, requisições e problemas quanto ao impacto será determinada pela abrangência do incidente e a quantidade de sistemas ou pessoas afetadas.

3. Prioridade: a prioridade estabelece a relação de ordem de atendimento dos chamados, nos quais as requisições, incidentes e problemas devem ser
atendidos e resolvidos. Ela definirá o prazo para início de atendimento e é um importante balizador do esforço a ser empreendido no atendimento.

Parágrafo 2º - Na tabela a seguir constam os critérios para definição do impacto das requisições e incidentes:

Impacto Fatos Determinantes

Altíssimo

Incidentes que causem impacto negativo generalizado, e que prejudiquem a imagem
institucional da CONTRATANTE;

Qualquer incidente relativo à indisponibilidade ou mau funcionamento generalizado
de sistemas, serviços, recursos críticos ou sensíveis;

Qualquer incidente cujo não atendimento comprometa os serviços de TIC prestados
ao usuário externo;

Qualquer incidente ou requisição reportado por usuário VIP.

Alto

Incidentes que impeçam ou inviabilizem os trabalhos de uma área ou unidade da
CONTRATANTE;

Indisponibilidade ou mau funcionamento generalizado em serviços ou recursos
essenciais.

Elevado

A falha impossibilita o trabalho diário de um ou mais usuários (ex. problema em um
equipamento ou sistema específico, falha no funcionamento do acesso à rede em
uma sala ou setor, indisponibilidade da estação de trabalho do usuário, problema em
serviço essencial para o usuário);

O equipamento ou serviço fornecido está operacional, mas apresenta algumas
funções principais, ou partes delas, com erros, provocando assim uma queda na
qualidade do trabalho normal.

Médio
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A falha afeta o trabalho diário de um ou mais usuários;

O equipamento ou serviço de uso coletivo encontra-se operando de modo normal,
mas algumas funções secundárias apresentam falhas ou lentidão;

Trata-se de requisição de serviço cujo não atendimento imediato não impeça o
trabalho principal do usuário.

Baixo

O equipamento ou serviço apresenta falha, mas por necessidade do usuário não há
possibilidade de intervenção imediata ou de paralisação;

O serviço afetado está operando, mas no modo de contingência;

A requisição pode ser atendida em algum horário posterior sem que haja prejuízo do
desempenho das atividades do usuário.

Tabela 08: Critérios para Definição do Impacto das Requisições e Incidentes

 

Parágrafo 3º - Na tabela abaixo seguem os critérios para definição da urgência das requisições e incidentes:

Urgência Fatos Determinantes

Crítica

O equipamento ou o serviço precisa ser restabelecido imediatamente;

O dano ou o impacto causado pela falha aumenta significativamente com o tempo;

O sistema, serviço ou recurso é crítico ou sensível;

Qualquer incidente ou requisição reportado por usuário VIP.

Alta
O equipamento ou o serviço precisa ser restabelecido

o mais rápido possível; O sistema ou recurso é essencial.

Média
O equipamento ou o serviço deve ser restabelecido assim que possível;

Definido para usuários comuns.

Baixa
Por necessidade do cliente não há possibilidade de intervenção imediata;

O serviço pode ser agendado para uma data específica, a posteriori.

Tabela 09: Critérios para Definição da Urgência das Requisições e Incidentes

 

Parágrafo 4º - Os critérios definidos nas tabelas acima são balizadores para a categorização dos chamados na Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de
Serviços de TIC (ITSM).

Parágrafo 5º - A partir das classificações de impacto e urgência, e do cruzamento destas informações, é determinada a prioridade de cada requisição ou
incidente, de acordo com a tabela de Matriz de Definição da Prioridade no Atendimento.

Parágrafo 6º - A cada valor de prioridade entre 1 (um) e 5 (cinco) está associado um nível de serviço relativo ao tempo de início de atendimento e ao tempo
total para a solução.

Parágrafo 7º - A cada prioridade está associado um tempo de detecção e um tempo de solução definidos em horas. A matriz de prioridade a seguir é única,
sendo a maior prioridade 1 (um) decrescendo até 5 (cinco) - menor prioridade.

Parágrafo 8º - Segue abaixo a tabela de Matriz de Definição da Prioridade no Atendimento, em função do impacto e da urgência:

 

Impacto
Urgência

Baixa Média Alta Crítica

Altíssimo 2 2 1 1

Alto 3 2 2 1

Elevado 4 3 2 2

Médio 4 4 3 2

Baixo 5 4 3 3
Tabela 10: Matriz de Definição da Prioridade no Atendimento

 

Matriz de Prioridade: A prioridade do atendimento a um incidente ou requisição é obtida pelo correlacionamento da graduação do Impacto x Urgência. Essa
graduação inclusive poderá ser revisada após o registro ou conclusão do atendimento do incidente ou requisição, quando se verificar que foi indevidamente
classificada.

Parágrafo 9º - Após a atribuição da prioridade e a categorização do chamado, de forma automática, a Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços
de TIC (ITSM) deverá estar configurada para definir o prazo de atendimento conforme metodologia definida anteriormente, dos prazos estabelecidos no
Catálogo de Serviços e dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) definidos para esta contratação.

Parágrafo 10º - A CONTRATANTE estabeleceu critérios para classificação dos chamados em níveis de impacto e urgência, seguindo as diretrizes estabelecidas.

Parágrafo 11º - O "ANEXO I - Catálogo de Serviços” vincula cada atendimento presente no catálogo com um determinado grau de impacto.

Parágrafo 12º - Os sistemas e recursos de TIC, conforme "ANEXO IV - Inventário do Ambiente Tecnológico e Serviços de TIC", a serem suportados pela
CONTRATADA, estão no presente Termo de Referência, estabelecendo os requisitos de urgência para cada sistema ou recurso. Com base no cruzamento das
informações é definida a prioridade de cada atendimento.



22/09/2022 09:05 SEI/GOVERNADORIA - 000033813875 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40153463&infra_sis… 16/65

Parágrafo 13º - As classificações de impacto e urgência poderão ser revistas, assim como poderão ser incluídos novos itens no Catálogo de Serviços de TIC
ou na relação de Sistemas e Recursos de TIC, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. Sempre que a requisição de serviço puder ser agendada para
data posterior, ela deverá ter o impacto e a urgência definidos como baixos, e deverá ser definida na Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços
de TIC (ITSM) uma data para sua execução conforme regra deste TR. A fim de criar um limitador do esforço máximo necessário para o cumprimento dos Níveis
Mínimos de Serviço, as requisições classificadas como de prioridades "1" e "2" somadas não poderão exceder a 60% (sessenta por cento) das solicitações de
incidentes e requisições do período mensal.

Parágrafo 14º - Caso os chamados classificados com prioridades "1" e "2" excedam o limite máximo de 60% (sessenta por cento) das solicitações de incidentes
e requisições em um determinado mês, não será observado pela CONTRATANTE o acordo de nível de serviço correspondente no que exceder o limite (em
ambos os casos será observado o acordado para a prioridade "3").

Parágrafo 15º - O Tempo de Início de Tratamento do chamado (TIT) é o tempo a partir da comunicação pela Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de
Serviços de TIC (ITSM), ou a partir de outro canal disponível, desde que solicitado pela STI/ECONOMIA (Superintendente, Gerentes e Coordenadores), até a
sua atribuição no sistema ao técnico responsável pela primeira intervenção para a solução, independentemente de o atendimento ser realizado de forma
presencial ou de forma remota.

Parágrafo 16º - O Tempo Máximo para Solução do Incidente (TMSI) é o tempo máximo para a resolução de um incidente e o Tempo Máximo para Solução da
Requisição (TMSR) é o tempo máximo para a resolução de uma requisição, contado do momento do registro do chamado até o encerramento no sistema.

Parágrafo 17º - No que diz respeito ao atendimento presencial ao usuário, o tempo transcorrido em dias e horários não úteis (finais de semana, feriados e
horários entre 19:00h e 07:00h) não será considerado para efeito do cálculo do TMSI e do TMSR.

Parágrafo 18º - O Tempo Máximo para Solução da Requisição Planejada (TMSP) é o tempo acordado com o cronograma proposto pela CONTRATANTE e aceito
pela CONTRATADA, não haverá indicador para medir o desempenho da CONTRATADA para requisições planejadas. O controle dessas requisições será realizado
por meio dos Termos de Serviços.

Parágrafo 19º - Os prazos máximos para início do tratamento e de solução dos incidentes ou requisições, de acordo com o nível de prioridade de atendimento,
estão descritos na tabela abaixo, desde que a solução da requisição ou tratamento do incidente dependa exclusivamente da CONTRATADA.

 

Prioridade
Tempo de Início do

Tratamento do
Chamado (TIT)

Incidentes Requisições Requisições Planejadas
Tempo Máximo para
Solução do Incidente

(TMSI)

Tempo Máximo para
Solução da

Requisição (TMSR)

Tempo Máximo para Solução da
Requisição Planejada (TMSP)

1 Em até 30 min Em até 1h Em até 2h  
De acordo com o Cronograma

proposto pela CONTRATANTE e
aceito pela CONTRATADA

 
 

2 Em até 30 min Em até 3h Em até 4h
3 Em até 30 min Em até 8h Em até 12h
4 Em até 30 min Em até 16h Em até 24h
5 Em até 30 min Em até 36h Em até 48h
6 Em até 1h Em até 60h Em até 84h

Tabela 11: Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento

 

Parágrafo 20º - Caso a razão do incidente não seja conhecida, nos casos de recorrência de incidentes do mesmo tipo com diversos usuários, ou quando a
abrangência do incidente extrapolar a necessidade individual do usuário solicitante, deverão ser acionados os Líderes Técnicos da equipe responsável,
Supervisor Técnico e/ou Preposto junto com a CONTRATANTE, para análise do problema que provocou o(s) incidente(s) e para a busca da sua causa raiz, e sua
devida solução.

Parágrafo 21º - Pode ser que, durante a análise do problema, haja a reclassificação do impacto do incidente originalmente reportado.

Parágrafo 22º - Caso um problema esteja relacionado com diversos incidentes ainda abertos, o encerramento dos diversos chamados com o mesmo objeto
poderá ser realizado de forma agrupada a partir da resolução do problema, e, caso isso ocorra, o nível de serviço deverá ser observado em relação ao
encerramento do problema.

Parágrafo 23º - A definição dos usuários VIPs é realizada de acordo com a posição de chefia ou cargo estratégico ocupada dentro da estrutura organizacional.
O número máximo de usuários VIPs previsto é de 30 (trinta) usuários. Para qualquer um dos usuários definidos como VIP, o impacto e a urgência do incidente
ou requisição devem ser sempre classificados como críticos, não importando a natureza do serviço afetado.

Parágrafo 24º - Visando atender ao padrão de qualidade dos serviços exigidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá:

1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem
como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e ferramentas;

2. Fiscalizar regularmente os seus recursos técnicos designados para a prestação dos serviços verificando as condições em que as atividades estão sendo
realizadas;

3. Refazer todos os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, de forma fundamentada, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba
qualquer acréscimo no custo contratado, independentemente das penalidades previstas;

4. Executar fielmente o objeto contratado de acordo com as normas legais, em conformidade com a proposta apresentada e com as orientações da
CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade.

Parágrafo 25º - A CONTRATADA deverá criar mecanismos para realizar enquetes ou pesquisas de satisfação, através de portal de autoatendimento web, ou
ainda por correio eletrônico ou por programação do sistema telefônico, ou outro meio, em comum acordo com a CONTRATANTE. As respostas deverão ser
enviadas à base de dados da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá armazenar todos os resultados das pesquisas de satisfação para a geração de relatórios e
dashboards.

Parágrafo 26º - Os relatórios de pesquisa de satisfação serão utilizados como insumo para medição do Índice de Satisfação do Atendimento ao Usuário, entre
os valores 1 (um) - pouco satisfeito - e 5 (cinco) - muito satisfeito. As pesquisas deverão ser realizadas de forma compulsória, podendo ou não utilizar algum
mecanismo de amostragem, e a CONTRATANTE poderá também definir junto à CONTRATADA a realização de pesquisas em momentos específicos.

Parágrafo 27º - Ainda, objetivando atender ao padrão de qualidade dos serviços e produtos entregues, a CONTRATADA deverá:

1. Efetuar adequação das instalações e procedimentos realizados quanto à eficiência, eficácia, ocorrência de reincidência, segurança, conformidade com as
boas práticas e normas aplicáveis;

2. Adequar a redação de documentos e relatórios quanto à clareza, objetividade, detalhamento técnico e conformidade com as boas práticas enormas
aplicáveis.

Parágrafo 28º - Caso os produtos entregues estejam fora dos padrões de qualidade será exigida a readequação dos mesmos no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
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Parágrafo 29º - Serão pagos à CONTRATADA os serviços efetivamente prestados, considerando-se o atendimento aos requisitos de disponibilidade e os Níveis
Mínimos de Serviço exigidos para esta contratação. Do valor total mensal dos serviços prestados, a CONTRATANTE descontará valor referente aos redutores de
pagamento para se chegar ao valor total mensal que deverá constar na nota fiscal emitida pela CONTRATADA. Serão pagos os serviços prestados mediante
pareceres favoráveis da equipe de fiscalização do contrato, e também mediante a apresentação dos documentos comprobatórios de conformidade comercial,
fiscal e trabalhista apresentados mensalmente pela CONTRATADA.

Parágrafo 30º - Dos chamados escalados de incidentes para problemas

1. Um Incidente é uma interrupção não planejada de um serviço de TIC ou uma redução da qualidade de um serviço de TIC, já um Problema é a existência de
um erro cuja causa é desconhecida ou a recorrência de um incidente conhecido. A causa desconhecida de um ou mais incidentes será considerado Problema.

2. Um chamado determinado como Incidente só poderá ser escalado para Problema após a validação pela CONTRATANTE da apresentação de proposta de
solução do problema com a devida avaliação de impacto e cronograma feito pela CONTRATADA.

3. Caso um chamado de incidente tenha sido escalado errado, o tempo máximo de solução do chamado considerado será o da tabela de Tempo de Início e
Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento (Tabela 11).

4. Nos chamados escalados de Incidente para Problema incidirão glosas conforme as definidas na tabela de Termo de Serviço nos itens indicados como TRS
(Tabela 15).

Parágrafo 31º - Das requisições planejadas

1. As Requisições Planejadas são aquelas que possuem prazo para iniciar o atendimento superior a 24 (vinte quatro) horas e será iniciada com abertura de
uma Ordem de Serviço. A CONTRATANTE poderá definir outro fluxo de metodologia para criação e controle das Requisições Planejadas caso entenda
necessário.

2. Quando a CONTRATANTE demandar a execução de Requisições Planejadas, a CONTRATADA deverá apresentar uma proposta de execução destas atividades
com a avaliação de impacto, criação de cronograma, monitoramento e controle do processo de mudança.

3. O Tempo Máximo para Solução das Requisições Planejadas será definido pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA propor alterações quando julgar
necessário.

4. Não fazem parte do escopo das Requisições Planejadas a execução de tarefas corriqueiras ou repetitivas pelas áreas especializadas, que não dependem de
um planejamento prévio.

5. As Requisições Planejadas tem por objetivo o atendimento de eventuais demandas/necessidades da CONTRATANTE, que podem ser caracterizadas por
ajustes no ambiente, excetuando-se manutenções que envolvam vários perfis de especialização como Banco de Dados, DevOps, Publicação Web, manutenção
dos procedimentos de trabalho da CONTRATANTE, evolução e/ou implantação de Itens de Configuração que constituem um serviço de infraestrutura de TIC.

6. As Requisições Planejadas devem estar em conformidade com as práticas da biblioteca ITIL v3 ou versão superior.

7. Nas Requisições Planejadas incidirão glosas conforme as definidas na tabela de Termo de Serviço (TRS).

8. Ao final da execução das Requisições Planejadas pela CONTRATADA, esta deverá realizar a atualização no Configuration Management Data Base (CMDB) dos
Itens de Configuração (ICs) modificados ou incluídos, bem como atualizar a relação entre os ICs, caso a mudança venha a afetá-los. A não atualização do CMDB
pela CONTRATADA implicará em falta e ensejará a aplicação das penalidades previstas.

9. A CONTRATADA deverá realizar verificação da qualidade dos serviços gerados antes de sua entrega, cabendo à CONTRATANTE também realizar a verificação
da qualidade com vistas ao aceite dos produtos.

10. Mesmo uma demanda de serviço já fechada poderá ser objeto de auditoria pela CONTRATANTE ou a seu comando e, no caso de observadas incorreções,
será aberta nova demanda de serviço, para ajustes nos produtos e serviços entregues. Esses registros serão realizados em relatório de auditoria a ser anexado
à nova demanda de serviço.

11. A CONTRATADA, para toda demanda de serviço recebida, deverá gerar os artefatos encomendados de acordo com os respectivos cronogramas, entregando
produtos dentro dos padrões de qualidade e de compatibilidade técnica, conforme as metodologias, procedimentos, métodos e padrões da CONTRATANTE ou
por ela indicados.

12. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá justificar o não atendimento satisfatório dos Níveis Mínimos de Serviço dos demais serviços por estar
executando atividades no âmbito de qualquer Requisição Planejada.

13. A CONTRATADA deverá propor melhoria no ambiente da CONTRATANTE mensalmente no relatório mensal de execução de Requisições Planejadas, ou
sempre que necessário, visando a adoção das melhores tecnologias disponíveis no mercado. Sempre que a CONTRATADA entender ser necessário o
planejamento da execução de uma atividade, ela poderá sugerir e apresentar um plano para a sua execução no próximo período mensal, para aprovação da
CONTRATANTE. Caso o plano seja aprovado, a CONTRATANTE deverá proceder com a criação da Demanda de Serviço autorizando formalmente a sua
execução. Se o plano mensal de execução não for aprovado, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes necessários até que a CONTRATANTE aprove o plano. O
plano de execução deverá conter o detalhamento das tarefas a serem executadas, o responsável por cada tarefa, e as suas datas previstas de início e
conclusão. Durante a execução mensal, todas as tarefas relativas às Requisições Planejadas deverão ser devidamente registradas na Ferramenta de Requisição
e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM).

14. A execução financeira das Demandas de Serviço faz parte da Contratação de Preço Fixo, a qual é paga mensalmente à CONTRATADA e serão utilizadas no
controle das entregas para avaliação de possíveis glosas e sanções contratuais.

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Parágrafo 1º - A contraprestação mensal será por Preço Fixo, sendo que a prestação dos serviços será remunerada a partir da garantia de disponibilidade,
manutenção, sustentação e atualização dos serviços que compõem a infraestrutura de TIC da CONTRATANTE.

Parágrafo 2º - O valor do pagamento mensal pelos serviços será calculado de acordo com a efetiva execução dos serviços, aplicados os descontos relativos ao
eventual descumprimento dos níveis de serviço e indicadores de desempenho mínimos, bem como das demais obrigações contratuais. Assim, o valor mensal a
ser pago pelo serviço será calculado com base na fórmula abaixo:

Contraprestação Mensal  =

Valor mensal – Ajuste Nível de Serviço +

(Número de diárias no mês anterior realizadas * Valor da diária)

 

Onde:

Contraprestação Mensal: valor mensal a ser pago à CONTRATADA. Valor mensal:

Valor mensal estabelecido em contrato.
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Ajuste Nível de Serviço: percentual de redução/glosa a ser aplicada em razão do não atingimento dos níveis de serviço e indicadores de desempenho
mínimos. Número de diárias no mês anterior realizadas: quantidade de diárias utilizadas no mês anterior ao pagamento.

Valor da diária: Valor da diária especificada no Item 02.

 

Parágrafo 3º - Não haverá qualquer espécie de bônus, premiação ou pagamento adicional para os casos em que a CONTRATADA supere as metas de níveis de
serviço e indicadores de desempenho mínimo exigidos, ou caso seja necessária à alocação de maior número de profissionais e outros recursos para alcançá-
las.

Parágrafo 4º - Para permitir que a gestão contratual esteja alinhada com a gestão da qualidade dos serviços prestados, foram estabelecidos níveis de serviço e
indicadores de desempenho mínimos para a execução dos serviços contratados. Assim, os resultados serão medidos com base em indicadores vinculados a
fórmulas de cálculo específicas, apurados temporalmente e continuamente monitorados, objetivando o cumprimento das metas estabelecidas.

Parágrafo 5º - O atendimento deverá ser realizado obedecendo aos Níveis Mínimos de Serviço e, caso não obedeçam, serão aplicadas as glosas
correspondentes, que estão definidas neste contrato.

Parágrafo 6º - Os dados necessários para o cálculo dos indicadores de nível de serviço serão obtidos diretamente da Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM).

Parágrafo 7º - Nível Mínimo de Serviço (NMS)

1. Foram estabelecidos Níveis Mínimos de Serviço para a execução dos serviços contratados. Assim, os resultados serão medidos com base em indicadores,
apurados temporalmente e continuamente monitorados, objetivando o cumprimento das metas estabelecidas. Este conceito vincula-se ao novo modelo de
contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação na Administração Pública, ou seja, os serviços serão remunerados considerando
parâmetros de qualidade e entrega efetiva de resultados.

2. Para apuração e comprovação da prestação do serviço a CONTRATADA deverá entregar os relatórios de evidências, devidamente detalhados, de cada um
dos níveis de serviços com seus respectivos índices, ocorrências e métricas previstas.

3. O atendimento às solicitações de serviço será controlado e mensurado por indicadores extraídos diretamente da Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), para efeito de acompanhamento das providências em andamento e do tempo decorrido desde sua abertura.

4. A avaliação de especificações funcionais e qualidade dos serviços através dos Níveis Mínimos de Serviço exigidos são critérios claros, objetivos e
mensuráveis estabelecidos pela CONTRATANTE com a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados com os serviços contratados, tais como qualidade,
desempenho, disponibilidade, custos, abrangência e segurança.

5. Em caso de não cumprimento das metas de atendimento, resolução e qualidade, serão aplicados os descontos.

6. Conforme previsto no Acórdão 717/2010 - Plenário TCU, será possível alterar ou renegociar os níveis de serviços, desde que essa alteração ou renegociação:

a) esteja prevista no edital e no contrato;

b) seja tecnicamente justificada;

c) não implique acréscimo ou redução do valor contratual do serviço além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido pelo art. 65, § 1º, da Lei
8.666/1993;

d) não configure descaracterização do objeto licitado.

7. Segue abaixo a tabela de Indicadores de Nível Mínimo de Serviço a ser seguida pela CONTRATADA:

Sigla Indicador Fórmula de Cálculo Unidade de
Medida Meta Exigida

INS1
Índice de Satisfação do

Usuário
(apuração mensal)

O Índice de Satisfação dos Usuários (ISU) será calculado pela média
das notas obtidas nas avaliações dos usuários, conforme fórmula
abaixo:

ISU = ΣNA / ΣCFM

Onde:

ISU: Índice de Satisfação dos Usuários; ΣNA: Total das Notas de
Avaliação;

ΣCFM : Total de Chamados Fechados no Mês.

OBS: Os chamados que não forem avaliados pelos usuários, para fins
de cálculo do ISU, receberão nota 4 (quatro).

Pontos Maior ou igual a
4 (quatro) pontos

INS2

Índice de Tempo de
Início de Tratamento

de Incidentes e
Requisições no Prazo

(apuração mensal)

Quantidade de chamados cujo Tempo de Início do Tratamento do
chamado (TIT) é igual ou inferior aos tempos indicados na tabela de
Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento
(Tabela 11) divididas pelo número total de requisições, vezes 100
(cem).

%
(percentual)

Maior ou igual a
98%

(noventa e oito
por cento) para

cada nível
de prioridade

INS3

Índice de Tempo
Máximo para Solução

de Incidentes
no Prazo (apuração

mensal)

Quantidade de chamados cujo Tempo Máximo de Solução do
Incidente (TMSI) é igual ou inferior aos tempos indicados na tabela de
Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento
(Tabela 11), divididas pelo número total de requisições, vezes

100 (cem).

%
(percentual)

Maior ou igual a
90% (noventa por
cento) para cada 

nível de
prioridade

INS4

Índice de Tempo
Máximo para Solução

de Requisições
no Prazo (apuração

mensal)

Quantidade de chamados cujo Tempo Máximo de Solução da
Requisição (TMSR) é igual ou inferior aos tempos indicados na tabela
de Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de Atendimento
(Tabela 11), divididas pelo número total de requisições, vezes 100
(cem).

%
(percentual)

Maior ou igual a
90% (noventa por
cento) para cada 

nível de
prioridade

INS5 Índice de reabertura
de chamado (apuração

mensal)

O Índice de Reabertura do Chamado (IRC) contabiliza o percentual de
eventos de reabertura de chamados quando o usuário dos serviços de
TIC não tiver sua solicitação ou incidente atendidos a contento.

%
percentual

Maior ou igual a
95% (noventa e
cinco por cento)
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O índice tem por objetivo fazer com que a CONTRATADA execute os
serviços com qualidade, evitando assim que os chamados sejam
finalizados com a execução incorreta ou incompleta, apenas com
objetivo de cumprir o prazo do INS2, INS3 e INS4.

IRC = [ (TC - ERC) / TC ] x 100

Onde:

IRC: Índice percentual de Reabertura de Chamados;

TC: Total de chamados concluídos no mês de referência;

ERC: Total de eventos de reabertura ocorridos no conjunto de
chamados concluídos no mês de referência.

INS6

Índice de atraso na
Entrega

de Projetos (apuração
após a emissão do

Termo de Recebimento
Definitivo da OS pelo

Fiscal Técnico)

O Índice de Atraso na Entrega de Projetos (IAEP) demonstra o
cumprimento dos prazos acordados para as Ordens de Serviço (OS)
relativas a demandas específicas e de projetos.

O objetivo é garantir que a CONTRATADA execute as demandas e
entregue os produtos dos projetos nos prazos acordados.

Para fins de cálculo do NMS, a conclusão da OS será o momento da
entrega para fiscalização, que corresponde à emissão do Termo de
Recebimento Provisório (TRP). Nesse momento, a contagem do prazo
de execução será interrompida. Caso a fiscalização resulte em recusa e
couber correção aos serviços executados, o prazo de conclusão da
Ordem de Serviço voltará a contar a partir da interrupção.

DEA = DF - DI

Onde:

DEA: Dias úteis de Efetivo Atraso; DF: Dia final da execução;

DI: Dia inicial da execução.

IAEP = (DEA / PRAZO) * 100

Onde:

PRAZO: Prazo acordado em dias úteis para execução do projeto; IAEP:
percentual de atraso na entrega do projeto.

%
percentual

Maior ou igual a
90%

(noventa por
cento)

Tabela 12: Indicadores de Nível Mínimo de Serviço

 

Parágrafo 8º - Níveis Mínimos de Desempenho

1. Paralelamente aos atendimentos previstos no Catálogo de Serviços, serão também prestados serviços de sustentação da infraestrutura que suporta os
sistemas e recursos do ambiente de TIC da CONTRATANTE.

2. Esses sistemas e recursos deverão ser sustentados pela CONTRATADA de modo a atender critérios rígidos de qualidade definidos em indicadores de
desempenho (conhecidos também pelo acrônimo KPI - Key Performance Indicators).

3. Os serviços de sustentação dos sistemas informatizados e demais recursos do ambiente de TIC da CONTRATANTE estão divididos em duas categorias:

3.1. Serviços Críticos: Sustentação de sistemas, serviços e recursos disponibilizados para a sociedade ou para o público interno com impacto alto ou
altíssimo.

3.2.  Serviços Essenciais: Sustentação de sistemas, serviços e recursos disponibilizados ao público interno ou para a sociedade, com impacto médio ou
baixo.

4. O desempenho dos serviços de TIC é medido de acordo com o seu grau de disponibilidade. O indicador de desempenho para cada serviço será calculado em
função da disponibilidade do serviço ou recurso de TIC para o usuário, levando em consideração todos os seus componentes (recursos de rede, bancos de
dados, servidores de aplicação, etc.).

5. Caso os valores dos indicadores de desempenho não atinjam os valores mínimos, serão aplicadas as glosas correspondentes. Os indicadores de
desempenho serão calculados a partir das informações disponíveis na Ferramenta de Monitoramento do Ambiente de TIC, de acordo com a tabela a seguir:

Sigla Indicador Fórmula de Cálculo Unidade de
Medida  Meta Exigida

 
 

IND1
 
 

Índice de Disponibilidade da Sustentação
de Sistemas, Serviços e Recursos de

urgência alta*

Tempo de disponibilidade de
serviços e  recursos
relacionados  como críticos,
dividido pelo tempo  total de
operação destes
serviços, vezes 100 (cem).

%
(percentual)

Maior ou igual a
99,9% (noventa e
nove vírgula nove

por cento)

 
 

IND2
 
 
 
 

Índice de Disponibilidade da Sustentação
de Sistemas e Recursos de urgência média

e baixa*

Tempo  de  disponibilidade de
serviços e recursos relacionados
como essenciais,  dividido pelo
tempo total de operação destes
serviços, vezes 100 (cem).

%
(percentual)

Maior ou igual a
99,7% (noventa e

nove vírgula sete por
cento)

Tabela 13: Indicadores de Desempenho
*Excluem-se do tempo de disponibilidade as respectivas janelas de manutenção previamente

programadas e a necessidade de envolvimento de fornecedor externo ou que envolva atividade projetizada.

 

6. A mensuração de Níveis Mínimos de Serviço e de desempenho é um critério claro e objetivo estabelecido pela CONTRATANTE para aferir a qualidade dos
serviços contratados. Além de cumprir as metas estabelecidas para os Níveis Mínimos de Serviço e desempenho, a CONTRATADA deverá atender também aos
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demais critérios e condições estabelecidas neste TR para a aceitação dos serviços prestados. A execução dos serviços será assistida pela equipe de fiscalização
do contrato com a finalidade de verificar e orientar em detalhes os procedimentos adotados.

7. O cálculo dos indicadores de Nível Mínimo de Serviço e de desempenho deverá levar em consideração o seguinte:

7.1. Os indicadores de nível de serviço serão medidos, avaliados e calculados mensalmente, tendo como referência os incidentes e requisições
encerrados naquele mês, considerando as 24 (vinte e quatro) horas diárias e o total de dias em cada mês avaliado;

7.2. Os indicadores de desempenho também serão avaliados mensalmente. A abrangência dos indicadores de desempenho e a sua forma de cálculo
serão definidos pela CONTRATANTE, e o mecanismo automatizado de cálculo a partir dos dados de monitoramento será implantado pela CONTRATADA
sob supervisão da CONTRATANTE;

7.3. A soma total das glosas aplicadas em função do não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço e dos indicadores mínimos de desempenho não
deverá ser superior a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal máximo. Caso seja superado este limite, aplicar-se-á a glosa máxima permitida, sem
prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades;

7.4. Caso fique caracterizado que a indisponibilidade foi provocada por evento externo ou alheio à capacidade reativa e proativa da CONTRATADA, esta
indisponibilidade não será considerada no cálculo dos indicadores de desempenho;

7.5. As indisponibilidades programadas por Requisições Planejadas autorizadas não serão computadas nos indicadores de desempenho;

7.6. Nos casos em que o chamado não for de responsabilidade da CONTRATADA, o chamado não será utilizado para cômputo do indicador INS3;

7.7. Em relação ao indicador INS3, caso o atendimento demandado requeira naturalmente mais tempo para ser atendido do que o previsto para o seu
nível de prioridade (por exemplo, no caso de um incidente grave que demande restauração do backup), o atendimento não entrará no cômputo do
indicador quando houver a devida justificativa. Isto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA de implantar, dentro dos recursos disponíveis,
mecanismos para garantir que todos os atendimentos sejam realizados dentro dos prazos previstos (por exemplo, adotando mecanismos de disaster
recovery);

7.8. A CONTRATADA deverá lançar mão de todos os meios que julgar necessários para alcançar os indicadores de desempenho especificados (IND1 e
IND2), tais como a adoção de mecanismos de redundância e verificação proativa;

7.9. Nos casos em que os índices não forem atingidos, a CONTRATANTE somente considerará as justificativas da CONTRATADA nos casos em que os
métodos proativos não forem implantados por questões que fujam das possibilidades da CONTRATADA;

7.10. Para inclusão de novos itens no Catálogo de Serviços cuja classificação de impacto seja "alto" ou "altissimo", a CONTRATANTE concederá um prazo
de 30 (trinta) dias para a CONTRATADA readequar seus procedimentos de execução;

7.11. Caso sejam ativados novos sistemas, serviços ou recursos de TIC cuja classificação tenha urgência considerada "alta" ou "crítica", a CONTRATANTE
concederá um prazo de 30 (trinta) dias para a CONTRATADA adequar seus procedimentos de execução.

8. Os ajustes nos pagamentos serão realizados considerando o disposto na tabela de Critérios para Ajustes do Pagamento (Tabela 14), que estabelece valores
de pontuação para os desvios em relação aos parâmetros de serviço mínimos definidos.

9. A cada 5 (cinco) pontos acumulados será descontado 0,5% (meio por cento) do montante mensal a ser pago à CONTRATADA pelos serviços prestados. O
limite máximo para as glosas é de 30% (trinta por cento) do valor mensal a ser pago à CONTRATADA.

Parágrafo 9º - Critérios para Ajuste do Pagamento da CONTRATADA

1. Seguem na tabela abaixo os critérios para ajustes do pagamento da CONTRATADA baseado nos Indicadores de Nível Mínimo de Serviço e nos Indicadores de
Nível Mínimo de Desempenho:

INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO PONTUAÇÃO ACUMULÁVEL

INS1 5 (cinco) pontos a cada 0,2 (dois décimos)
ponto fora da meta

INS2 5 (cinco) pontos a cada 1% (um por cento)
fora da meta

INS3 5 (cinco) pontos a cada 1% (um por cento)
fora da meta para cada nível de prioridade

INS4 5 (cinco) pontos a cada 1% (um por cento) fora da
meta para cada nível de prioridade

INS5 5 (cinco) pontos a cada 1% (um por cento)
fora da meta

INS6 5 (cinco) pontos a cada 1% (um por cento) fora da
meta

INDICADOR DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO ACUMULÁVEL

IND1 10 (dez) pontos a cada 0,1% (um décimo
por cento) fora da meta

IND2 10 (dez) pontos a cada 0,1% (um décimo por cento)
fora da meta

Redução de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do pagamento mensal devido a cada
5 (cinco) pontos acumulados no período de faturamento, limitado a 30% (trinta por
cento) do valor total devido.

Tabela 14: Critérios para Ajustes do Pagamento

2. No Período de Adaptação Operacional (PAO) da CONTRATADA, os níveis de serviço e indicadores de desempenho serão aferidos de acordo com item
5.10.25. A pontuação calculada será ponderada progressivamente (multiplicada) pelos fatores do item 5.10.25 e serão aplicadas as reduções no pagamento
nos meses correspondentes. Após o término do PAO a aplicação de reduções por decorrência do não atendimento dos níveis de serviços e indicadores de
desempenho ocorrerá seguindo diretamente o descrito na tabela de Critérios para Ajuste do Pagamento (Tabela 14).

3. Os níveis de serviços e indicadores de desempenho mínimos não poderão ser revisados pela CONTRATANTE, devido à possibilidade de quebra da isonomia
do processo licitatório e da perda da vinculação ao instrumento convocatório (Acórdão 717/2010 - TCU Plenário).

4. Além dos indicadores, serão aplicadas glosas em função das pontuações diretamente atribuídas ao descumprimento dos termos de serviço determinados,
sendo as ocorrências apuradas no intersticio de um mês. As pontuações também estarão sujeitas aos fatores de redução, conforme item 5.10.25, durante o
PAO. As glosas serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções administrativas por descumprimento de obrigações contratuais e estão incluídas no limite
máximo de 30% (trinta por cento) do pagamento mensal à CONTRATADA. Os Termos de Serviço a serem observados pela CONTRATADA e suas respectivas
penalizações estão descritas na tabela abaixo:

Sigla Termo de Serviço Referência Pontuação
TRS1 Permitir a presença de profissional sem crachá nos locais onde há Por ocorrência 5 (cinco) pontos
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prestação de serviço para a CONTRATANTE, após reincidência
formalmente notificada.

TRS2 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços solicitados. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS3
Finalizar a requisição de serviço ou incidente sem a anuência do

solicitante ou sem que o mesmo tenha sido solucionado, ou
deixar de realizar os testes para aferir a efetiva resolução.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS4 Fraudar, manipular ou descaracterizar indicadores/metas de
níveis de serviço e de desempenho por quaisquer subterfúgios.

Por ocorrência de Indicador
Manipulado 100 (cem) pontos

TRS5 Manter profissionais sem formação ou sem a qualificação exigida
para executar os serviços contratados. Por dia, para Cada Profissional 5 (cinco) pontos

TRS6

Alocar profissional sem capacidade técnica necessária ao pleno
atendimento do objeto contratado ou sem atender às

qualificações exigidas no contrato, ainda que em casos de
substituição temporária.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS7 Causar qualquer indisponibilidade dos serviços da CONTRATANTE
por motivo de imperícia na execução das atividades contratuais. Por ocorrência 50 (cinquenta) pontos

TRS8 Causar qualquer dano aos equipamentos da CONTRATANTE por
motivo de imperícia na execução das atividades contratuais. Por ocorrência 50 (cinquenta) pontos

TRS9 Recusar-se a executar serviço relacionado ao objeto do contrato,
determinado pela fiscalização, por serviço. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS10

Deixar de zelar pela organização, acomodação e correta
identificação dos cabos nos racks de equipamentos e patch

panels, ou não cuidar da correta montagem e conservação dos
equipamentos das unidades de prestação de serviços.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS11

Utilizar indevidamente os recursos de TIC (acessos indevidos,
utilização para fins particulares, etc.) ou utilizar equipamento

particular, salvo em situação excepcional e devidamente
autorizado pela CONTRATANTE.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS12
Incluir, excluir ou alterar regras dos dispositivos de segurança sem

autorização do gestor de TIC, ou contrariando as políticas de
segurança da CONTRATANTE.

Por ocorrência 30 (trinta) pontos

TRS13
Deixar de comunicar a CONTRATANTE da substituição de

profissionais responsáveis pela execução das atividades de
suporte à infraestrutura.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS14 Deixar de cumprir ou de implantar as Políticas de Segurança e de
Continuidade de Negócios de TIC. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS15
Permitir que violações de segurança afetem ou causem

indisponibilidade dos sistemas da CONTRATANTE, sem aplicar as
contramedidas necessárias.

Por ocorrência 20 (vinte) pontos

TRS16
Deixar de planejar e instalar nos equipamentos e sistemas as
atualizações e patches de segurança disponibilizados pelos

fabricantes e distribuidores.
Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS17
Deixar de apresentar os relatórios consolidados para a fiscalização

contratual, conforme exigências neste documento, dentro do
prazo definido de 5 (cinco) dias úteis.

Por dia de atraso 5 (cinco) pontos

TRS18 Deixar de apresentar relatórios, levantamentos e inventários no
prazo determinado em comum acordo. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS19
Deixar de documentar os ICs e de manter completa e atualizada a
Base de Dados de Configuração, inclusive no que diz respeito aos

diagramas e desenhos.
Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS20 Deixar de produzir ou de manter atualizadas as rotinas e scripts
da Base de Dados de Conhecimentos. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS21
Deixar de notificar incidentes repetitivos, quer tenham sido

conhecidos através do monitoramento ou por notificações de
usuários, para a CONTRATANTE.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS22 Deixar de analisar a viabilidade e o impacto da instalação de
novas soluções e correções. Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS23 Deixar de aplicar as políticas de controle de acesso e de gestão da
identidade de usuários de TIC. Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS24 Deixar de operar e monitorar proativamente o ambiente de TIC, e
de atuar tempestivamente no caso de incidentes graves. Por ocorrência 20 (vinte) pontos

TRS25
Deixar de realizar os testes e análises de vulnerabilidades e

potenciais falhas de segurança, conforme política de segurança da
informação.

Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS26

Deixar de realizar a avaliação de impacto, criação de cronograma,
monitoramento e controle do processo de mudança, ou realizá-

los de forma deficiente ou incompleta, quando se tratar de
Requisições Planejadas.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS27 Deixar de comunicar a realização de Requisições Planejadas que
poderão gerar indisponibilidade em sistemas ou serviços. Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS28
Deixar de executar as Requisições Planejadas no Tempo Máximo

para Solução definido pela CONTRATANTE na Demanda de Serviço
ou outra metodologia definida pela CONTRATANTE.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS29 Deixar de implementar o Configuration Management Data Base
(CMDB) de todos os Itens de Configuração (ICs) descritos no

documento, integrada à ferramenta ITSM no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após o início da prestação do serviço. A glosa será

aplicada progressivamente para cada mês adicional de atraso.
Exemplo: No primeiro mês de atraso, 20 (vinte) pontos. No

Por mês de atraso
cumulativamente

20 (vinte) pontos
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Segundo mês de atraso, 40 (quarenta) pontos e assim
sucessivamente.

TRS30
Deixar de realizar a atualização no CMDB dos ICs modificados ou

incluídos, bem como atualizar a relação entre os ICs, caso a
Requisição Planejada venha a afetá-los.

Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS31 Deixar de participar de reunião solicitada e previamente
agendada com a equipe de gestão de TIC da CONTRATANTE. Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS32

Deixar de retirar profissional que se conduza de modo
inconveniente, que não respeite as normas da CONTRATANTE ou

que não atenda às necessidades, em no máximo 24 (vinte e
quatro) horas após a notificação formal.

Por ocorrência
10 (dez) pontos por dia

incompleto que exceder as
24 (vinte e quatro) horas

TRS33 Deixar de zelar pelas máquinas, equipamentos e instalações da
CONTRATANTE utilizados pela CONTRATADA. Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS34

Deixar de implantar em um prazo de quatro meses após o início
da prestação dos serviços link de dados ou VPN site-to-site

exclusivo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, atendendo aos
requisitos presentes.

Por mês incompleto de atraso 30 (trinta) pontos

TRS35

Deixar de adaptar durante o PAO a Ferramenta de Requisição e
Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), e a Ferramenta de

Suporte Remoto com todas as características e requisitos
necessários.

Por mês incompleto de atraso 100 (cem) pontos

TRS36
Deixar de apresentar no prazo definido neste documento as

comprovações das capacidades técnicas dos colaboradores da
CONTRATADA.

Por mês incompleto de atraso 10 (dez) pontos

TRS37

Deixar de documentar todas as ocorrências (incidentes,
requisições, mudanças, problemas, indisponibilidades) na

Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC
(ITSM).

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS38
Deixar de apresentar à CONTRANTE o impacto e o cronograma da

solução do Problema no Tempo Máximo para Solução do
Incidente do respectivo Incidente que deu origem ao Problema.

Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS39 Deixar de executar a solução de um Problema conforme
cronograma definido pela CONTRATANTE. Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS40 Interromper unilateralmente a prestação de serviços sem que
haja evento de força maior que o justifique. Por dia de interrupção 100 (cem) pontos

TRS41 Perder dados ou informações corporativas por erros na operação
devidamente comprovados. Por ocorrência 200 (duzentos) pontos

TRS42

Deixar de zelar pela segurança orgânica das instalações da
CONTRATANTE, fornecendo crachá ou credenciais de acesso a
pessoas não autorizadas, ou ainda não verificando o correto

fechamento das portas das áreas restritas.

Por ocorrência 200 (duzentos) pontos

TRS43
Deixar de cumprir qualquer outra obrigação estabelecida no edital

e não prevista nesta tabela, de forma reincidente, após
formalmente notificada pela CONTRATANTE.

Por ocorrência 50 (cinquenta) pontos

TRS44
Realizar cancelamento de chamado na Ferramenta de Requisição

e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) sem justificativa
aceitável pela CONTRATANTE.

Por ocorrência 10 (dez) pontos

TRS45

Deixar de designar profissionais técnicos para cada área
especializada, que serão os pontos focais para alinhamento

técnico sobre demandas operacionais e projetos com a
CONTRATANTE, de forma a manter a continuidade das atividades

de forma eficiente.

Por ocorrência 5 (cinco) pontos

TRS46

Deixar de atender no triplo do tempo os chamados que não foram
solucionados no Tempo Máximo para Solução do Incidente, no

Tempo Máximo para Solução da Requisição e no Tempo Máximo
para Solução da Requisição Planejada de acordo com o definido
na tabela de Tempo de Início e Tempo Máximo por Prioridade de

Atendimento (Tabela 11).

Por ocorrência 5 (cinco) pontos

Tabela 15: Aplicação de Glosa por Descumprimento dos Termos de Serviço

 

5. Segue abaixo a fórmula para cálculo da porcentagem do Ajuste do Nível de Serviço Mensal onde prevê uma redução de 0,5% (meio por cento) sobre o valor
do pagamento mensal devido a cada 5 (cinco) pontos acumulados no período de faturamento, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total devido no mês
da ocorrência:

 

Onde:

Ajuste do Nível de Serviço: o percentual que será abatido do valor mensal do contrato.

Somatório Pontos do Indicador de Nível de Serviço: soma da pontuação acumulável das penalizações do Indicador de Nível de Serviço.

Somatório Pontos do Indicador de Nível de Desempenho: soma da pontuação acumulável das penalizações do Indicador de Nível de Desempenho.
Somatório Pontos do Termo de Serviço: soma da pontuação da penalização do Termo de Serviço.

 

6. A CONTRATADA deverá acompanhar as evoluções tecnológicas da CONTRATANTE, mediante mudança, adaptação e migração de informações e substituição
do uso de seus sistemas, ferramentas, bases de dados ou qualquer outro recurso que a CONTRATANTE venha a adotar.
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7.  As solicitações expressas pela CONTRATANTE sempre serão fundamentadas nas necessidades que surgirem e sempre serão correlatas às atribuições e
características de cada natureza de atividade, acompanhando as evoluções tecnológicas e contemplando a necessária adaptação às ferramentas que a
CONTRATANTE venha a adotar.

8. A CONTRATANTE, a seu critério, solicitará a disponibilização de indicadores de nível de serviço de desempenho em dashboards dinâmicos para verificação
continuada, a fim de encaminhar ações corretivas junto à CONTRATADA ainda durante o período de execução mensal.

9. Poderão ser solicitados outros indicadores além dos definidos. Os dados deverão ser extraídos a partir dos dados registrados pela Ferramenta de Requisição
e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), pela ferramenta de monitoramento do ambiente, ou por alguma outra ferramenta que venha a ser utilizada,
podendo a construção do dashboard ser realizada através de mecanismos intrínsecos das próprias ferramentas ou por ferramenta específica de Business
Intelligence.

10. A reincidência, por 3 (três) meses consecutivos, da prestação de serviços com um conjunto de indicadores de nível de serviço e desempenho inferiores aos
níveis mínimos requeridos, para um grupo de no mínimo 3 (três) indicadores simultâneos, resultará na multa compensatória prevista na cláusula de sanção:

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato por reincidência, por 3 (três) meses consecutivos, da prestação de serviços com um conjunto de
indicadores de nível de serviço e desempenho inferiores aos níveis mínimos requeridos, para um grupo de no mínimo sete indicadores simultâneos;

II - 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato por reincidência, por 3 (três) meses consecutivos, da prestação de serviços com um conjunto de
indicadores de nível de serviço e desempenho inferiores aos níveis mínimos requeridos, para um grupo de no mínimo onze indicadores simultâneos.

11. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão constante no item 14.8,
doTermo de Referência.

Parágrafo 10º - Relatório Geral de Faturamento

1. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente por escrito o Relatório Geral de Faturamento, composto pelos seguintes relatórios gerenciais e técnicos,
para comprovação e fiscalização dos serviços prestados:

1.1. Relatório mensal dos indicadores de nível de serviços e de desempenho;

1.2. Relatório mensal de disponibilidade e de utilização dos sistemas e recursos de TIC;

1.3. Relatório consolidado dos atendimentos realizados no período mensal;

1.4. Relatório mensal de ocorrências e não-conformidades no ambiente de TIC;

1.5. Relatório mensal de execução de Requisições Planejadas;

1.6. Relatório mensal do número total de cada categoria do parque de ativos de TIC;

1.7. Relatório mensal de sistemas e recursos de TIC.

2. Os relatórios gerenciais e técnicos deverão conter no mínimo as informações relacionadas na tabela abaixo:

Relatório Informações Obrigatórias

Relatório mensal dos
indicadores de nível de

serviços e de 
desempenho

Período de faturamento mensal;
Indicadores de nível de serviço e de desempenho (usar a descrição
dos INS, IND e TRS neste documento).

Relatório mensal de
disponibilidade e de

utilização dos sistemas e
recursos de TIC

Estatísticas individualizadas de disponibilidade e de
utilização de serviços e recursos críticos, sensíveis e
essenciais, de acordo com a determinação da
CONTRATANTE;

Tempo Médio entre Falhas (MTBF) de serviços e recursos
críticos, sensíveis e essenciais, de acordo com
a determinação da CONTRATANTE.

Relatório consolidado dos
atendimentos realizados

no período mensal

Quantidade de chamados encerrados dentro do período de
apuração;
Percentual de requisições e incidentes encerrados no período, para
cada nível de atendimento (segundo ou terceiro nível);
Percentual de requisições e incidentes atendidos pelas áreas
especializadas no período, para cada área especializada;
Relação de incidentes e requisições não encerrados dentro dos
Níveis Mínimos de Serviço no período;
Relação de incidentes e requisições reabertos.

Relatório mensal de
ocorrências e não-
conformidades no
ambiente de TIC

Relação de ocorrências e não-conformidades detectadas para cada
área especializada no período;
Sugestões de cada área especializada para melhorias nos processos
de execução das atividades.

Relatório mensal de
execução de Requisições

Planejadas

Relação de todas as Requisições Planejadas concluídas  no mês,
informando as alterações realizadas no CMBD e nos itens de
configuração;
Planejamento     para    o    próximo     período     mensal    de
execução de Requisições Planejadas.

Relatório mensal
do número total de cada
categoria do parque de

ativos de TIC

Relação do quantitativo de todas as categorias do parque de ativos
de TIC por fabricante e modelo/versão.

Relatório mensal de
Sistemas e Recursos de TIC

Relação do quantitativo de todos os Sistemas e Recursos de TIC
com Servidor de Aplicação, SGBD e Categoria.
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Tabela 16: Informações do Relatório Geral de Faturamento

 

3. A CONTRATANTE, a seu critério, solicitará a disponibilização de indicadores de nível de serviço e desempenho em dashboards dinâmicos para verificação
continuada, a fim de encaminhar ações corretivas junto à CONTRATADA ainda durante o período de execução mensal. Poderão ser solicitados outros
indicadores além dos definidos (INS, IND, TRS). Os dados deverão ser extraídos a partir dos dados registrados pela Ferramenta de Requisição e Gerenciamento
de Serviços de TIC (ITSM), pela ferramenta de monitoramento do ambiente, ou por alguma outra ferramenta que venha a ser utilizada, podendo a construção
do dashboard ser realizada através de mecanismos intrínsecos das próprias ferramentas ou por ferramenta específica de Business Intelligence, a critério da
CONTRATANTE.

4. A seu critério, a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação de fidelidade das informações e dados apresentados nos relatórios através de auditoria nas
ferramentas utilizadas. A auditoria será conduzida pela equipe de gestão contratual da CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional. A recusa ou a morosidade
da CONTRATADA em cooperar com a comprovação de fidelidade dos dados dos relatórios, caracterizadas pela ausência de respostas ou não apresentação dos
documentos solicitados em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de solicitação, implicarão em sanções e aplicação de penalidades.

5. Recomenda-se que o relatório de Faturamento e Níveis de Serviços contenha, sempre que apropriado:

5.1. Análise crítica de requisições e incidentes reabertos;

5.2. Sugestões de melhorias administrativas e gerenciais para o próximo período;

5.3. Informações sobre a execução dos serviços, apresentando gráficos, estatísticas e informações dos sistemas aplicativos e do ambiente computacional
e de seus recursos;

5.4. Relatório de capacidade contendo utilização do hardware dos servidores e sistema de armazenamento de dados, com projeção de uso em período a
ser definido pela CONTRATANTE;

5.5 Quantidade de alertas por ativo monitorado;

5.6. Demais informações relevantes para as atividades demandadas nas Ordens de Serviços e chamados técnicos, como uso da banda de acesso internet,
infecções por vírus, erros operacionais ou qualquer outra informação solicitada pela CONTRATANTE.

6. A seu critério, a CONTRATANTE realizará auditoria nas ferramentas utilizadas, sem que, para isso, haja ônus adicional para a mesma.

7. Para que a CONTRATANTE tenha segurança da continuidade do serviço prestado, é necessário que a empresa CONTRATADA emita relatórios de gestão de
pessoas que sirvam como indicadores de que o dimensionamento, adequação, competências, desempenho e capacitação de seus colaboradores estão sendo
controlados (quantitativa e qualitativamente) e administrados visando o amadurecimento da força de trabalho conforme a realidade institucional da
CONTRATANTE.

8. O Relatório de Gestão de Pessoas deve ser elaborado mensalmente, enviado juntamente com o Relatório Geral de Faturamento e Níveis de Serviços e
conter minimamente:

8.1. Informações profissionais: formação acadêmica, histórico profissional, treinamentos e aperfeiçoamentos, áreas de conhecimento; certificações com
indicador de validade do certificado, cargo, processos executados, histórico de movimentações, afastamentos e licenças;

8.2. Resultado individual: Indicadores de desempenho individual baseado nas avaliações de competências periódicas para medir a performance do
prestador de serviço versus níveis de serviços acordados.

9. A recusa ou a morosidade da CONTRATADA em cooperar com a comprovação de fidelidade dos dados do Relatório de Níveis de Serviços ou do Relatório de
Gestão de Pessoas, caracterizadas pela ausência de respostas ou não apresentação dos documentos solicitados em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da
data de solicitação, implicarão em sanções e aplicação de penalidades, inclusive para efeito de aplicação das glosas previstas.

Parágrafo 11º - Do pagamento mensal dos serviços prestados

1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimentpagamento da nota fiscal/fatura, por meio de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que a CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

3. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a CONTRATANTE efetuará as devidas retenções nos pagamentos.

4. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

5. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, o Gestor deverá notificar a mesma para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação.

8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, serão devidos pela CONTRATANTE a
compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM= N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Parágrafo 1º - Acompanhamento do contrato
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1. Para cumprir as atividades de gestão e fiscalização do contrato a CONTRATANTE designará servidores (titulares e substitutos) para executar os seguintes
papéis:

1.1.1.1. Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução
contratual, indicado por autoridade competente;

1.1.1.2. Fiscal(ais) Técnico(s): servidor(es) representante(es) da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela autoridade competente
dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.

Parágrafo 2º Do recebimento e aceitação do objeto

1. Os chamados técnicos somente serão encerrados, atestados e validados quando todos os objetivos propostos forem plenamente atingidos, e todos os
produtos e serviços realizados e entregues com a qualidade demandada e aprovada pela Equipe de Gestão do Contrato.

2. Uma requisição de serviço ou incidente encerrado sem que tenha sido de fato resolvido será reaberto e os prazos serão contados a partir da abertura
original da requisição de serviço ou incidente, inclusive para efeito de aplicação das glosas previstas. Em todos os casos de não cumprimento dos Níveis
Mínimos de Serviço exigidos serão aplicados os ajustes de pagamento definidos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais cabíveis.

3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste contrato e na Proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise
e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao Gestor do Contrato
para recebimento definitivo.

3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizerem necessários.

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

3.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis. Ademais, o recebimento provisório dos serviços se dará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA, conforme previsão no artigo 73, inc. I, alínea "b", da Lei federal nº 8.666/93.

4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste contrato e na Proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Fiscal Técnico do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o Fiscal Técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

6. Os serviços serão recebidos definitivamente, após análises e elaboração de relatórios pela equipe de fiscalização.

7. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo Gestor do Contrato.

8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso hajam irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
e

8.3. Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal/fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo 1º - Será exigida garantia de execução contratual, conforme a seguir:

1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
da contratação, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.

2. Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, com correção monetária, em favor da mesma.

4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias.

6. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo
56, §4º da Lei nº 8.666/93)

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das obrigações contidas no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe à CONTRATANTE:

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta;

2. Nomear gestor e fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
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3. Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a Proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

4. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;

5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, desde que identificado e incluído na relação de técnicos autorizados, o acesso às dependências da
CONTRATANTE, respeitadas as normas de segurança vigentes. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente
as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

6. Autorizar acesso à CONTRATADA via rede VPN ou outro meio fornecido pela CONTRATANTE, no ambiente acertado entre as partes quando do início do
contrato, disponibilizando-o sempre que houver demandas para execução fora do ambiente da CONTRATANTE;

7. Notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto da contratação, bem como quanto a qualquer
ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a
CONTRATANTE, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função;

9. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias, após
a aceitação dos serviços faturados;

10. Verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias da CONTRATADA, conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido;

11. Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas
corretivas necessárias, bem como acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes,
podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais;

12. Comunicar tempestivamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços;

13. Assistir e homologar serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado;

14. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos
produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à
Administração;

15. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços prestados em desacordo com o escopo e especificações técnicas;

16. Aplicar as glosas previstas para o(s) caso(s) de não cumprimento de cláusulas contratuais ou, caso hajam justificativas, por parte da CONTRATADA para o
não cumprimento das obrigações, avaliar e considerar tais justificativas;

17. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, ou
aceitar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA;

18. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, exigindo a apresentação de relatórios de
execução dos serviços/medições, quando for o caso, notas fiscais/faturas;

19. Emitir e encaminhar Termo de Recebimento Provisório após a comunicação de entrega emitida pela CONTRATADA, e conferência de conclusão de cada
etapa prevista no contrato;

20. Emitir e encaminhar Termo de Recebimento Definitivo após conclusão de entregas pela CONTRATADA;

21. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto quando esta estiver em
conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

22. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, os códigos-fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura,
documentação, assim como dados trafegados no sistema, dos produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a CONTRATANTE por
manter a integridade dos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos produtos;

23. Comunicar à CONTRATADA as eventuais modificações no ambiente computacional da CONTRATANTE, e estipular prazos para que a prestação de serviços
se adeque à nova infraestrutura;

24. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelo Preposto da CONTRATADA;

25. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações técnicas, solicitando à CONTRATADA, sempre que
necessário, a comprovação do atendimento a tais requisitos e adotando as medidas necessárias em caso de não atendimento;

26. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

27. Exigir o imediato afastamento de qualquer colaborador, Supervisor Técnico ou Preposto da CONTRATADA que não preencha os requisitos de vida pregressa
exigidos pela CONTRATANTE, que embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que
lhe forem atribuídas;

28. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

29. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

30. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

1.1.30.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente ao(s) Preposto(s) ou responsáveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

1.1.30.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

1.1.30.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

31. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

32. Cientificar o responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

33. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios
de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Parágrafo 1º - Além das obrigações contidas no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe à CONTRATADA:
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1. Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua Proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste contrato e em sua
Proposta;

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou das ferramentas empregadas;

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos;

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações
definidas neste contrato;

5. Apresentar os empregados identificados por meio de crachá, além de provê- los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

6. Propiciar todos os meios e facilidades necessários à fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

7. Apresentar à CONTRATANTE, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfira responsabilidade à CONTRATANTE;

9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da CONTRATANTE;

10. Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, para execução dos serviços objeto desta contratação;

11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência nesse sentido, a fim de evitar desvio de função;

12. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas na
licitação;

15. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos colaboradores, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos;

18. Subsidiar a CONTRATANTE na definição de projetos de melhoria qualitativa de serviços para resolução de problemas existentes, aperfeiçoamento dos
serviços ou introdução de novas funcionalidades;

19. Auxiliar a análise, orientação, acompanhamento, desenvolvimento e implantação de métodos, técnicas e tecnologias visando ganhos de produtividade
através de racionalização, padronização, avaliação e recomendação de soluções tecnológicas;

20. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente das tarefas demandadas, de forma a obter uma operação correta e
eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem as dependências da CONTRATANTE;

21. Apoiar e auxiliar a equipe técnica da CONTRATANTE no desenvolvimento de atividades de organização de processos, como:

21.1. Mapeamento e desenho de processos, definição e implantação de indicadores de desempenho e de sistemas da qualidade, utilizando- se de
metodologias adotadas pela CONTRATANTE, bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente operacional existente;

21.2. Planejamento, capacidade e operação de rede, elaboração de normas para uso das redes em ambientes operacionais adotados pela CONTRATANTE,
definição de políticas para plano de contingência e de segurança, definição de normas para controle de acesso, de auditoria dos softwares básicos, bem
como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente existente;

21.3. Elaboração e ajustes de modelos apropriados para cada tipo de documentação, relatórios técnicos e para divulgação dos processos técnico-
operacionais.

22. Executar os serviços nas formas e em prazos não superiores aos máximos estipulados neste contrato e em seus Anexos;

23. Alocar os profissionais necessários à realização dos serviços de acordo com a qualificação mínima prevista nas especificações técnicas, segundo os perfis
indicados;

24. Indicar e manter Preposto(s) e Supervisor(es) Técnico(s) nos locais de prestação dos serviços, aceito pela Administração e sem ônus à CONTRATANTE, para
representar a CONTRATADA e responder pela fiel execução do contrato;

25. aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração na prestação dos serviços;

Apresentar ao Fiscal Técnico da CONTRATANTE no prazo especificado o Relatório Geral de Faturamento, para avaliação da conformidade da prestação de
serviços;

Apresentar a nota fiscal/fatura dos serviços acompanhada de cópia do Relatório Geral de Faturamento devidamente aprovado, bem como de cópias dos
Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, e encaminhar para o setor competente para fins de pagamento;

Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, no tocante à prestação dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo, de
imediato, às reclamações fundamentadas, caso venham a ocorrer;

Levar, imediatamente, ao conhecimento da equipe de gestão do contrato, fatos extraordinários ou anormais que ocorrerem na execução do objeto
contratado;

Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados não podendo invocar posteriormente
desconhecimento para cobrança de pagamentos adicionais à CONTRATANTE ou a não prestação satisfatória dos serviços;

Assinar termo de ciência das normas e sigilo das informações obtidas através da prestação de serviços à CONTRATANTE;

Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sob pena de responsabilização
civil, penal e administrativa;

Assegurar que todos os privilégios de acessos a sistemas, informações e recursos de TIC da CONTRATANTE sejam revistos, modificados ou revogados
quando da transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissionais sob sua responsabilidade, observando as políticas de segurança da
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informação da CONTRATANTE;

Substituir, imediatamente, a critério da CONTRATANTE, a qualquer tempo e sem nenhum ônus adicional, qualquer profissional do seu corpo técnico cuja
presença seja considerada indesejável ou inconveniente, em virtude de comportamento inadequado, negligente ou imperito;

Designar profissionais para atuar como Preposto e Supervisor Técnico, e designar os seus eventuais substitutos. O(s) Preposto(s) será(ão)
responsável(eis) pela gestão dos aspectos administrativos, legais e técnicos do contrato, relacionando-se diretamente com a equipe de gestão do
contrato da CONTRATANTE. O(s) Supervisor(es) Técnico(s) será(ão) responsável(eis) pela supervisão técnica das atividades e das áreas especializadas,
trabalhando de forma transversal entre as equipes;

O(s) Preposto(s) e o(s) Supervisor(es) Técnico(s) poderão ser contatados pela CONTRATANTE a qualquer tempo, para tratar de assuntos relativos ao
contrato ou à prestação dos serviços;

A qualquer tempo a equipe de gestão do contrato poderá solicitar alteração na designação dos empregados da CONTRATADA escolhidos para atuar
como Preposto ou Supervisor Técnico, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento do serviço;

A CONTRATADA deverá fornecer números telefônicos ou outros meios de comunicação para contato com o(s) Preposto(s) e Supervisor(es) Técnico(s) e
seus substitutos, mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra;

Apresentar à CONTRATANTE, para cada profissional para execução dos serviços desta contratação, os currículos e comprovantes de formação, de
capacitação e de certificação técnica, caso obrigatória, conforme previsto no neste contrato;

Promover a substituição de empregado que não atenda às necessidades de realização do objeto contratado;

Comunicar a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos, a substituição de qualquer colaborador responsável por atividades na
execução do objeto;

Cumprir integralmente as especificações e prazos definidos nos chamados técnicos garantindo a qualidade dos produtos e serviços entregues;

Solicitar autorização prévia da CONTRATANTE antes de utilizar recursos de software que necessitem de aquisição de licença de uso, ou antes de utilizar
ferramentas cuja versão seja diferente daquelas previstas e em uso na CONTRATANTE;

Admitir, administrar, coordenar e avaliar, sob sua responsabilidade, os profissionais necessários à prestação dos serviços desta contratação;

Assumir o ônus decorrente de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas à prestação dos serviços;

Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE durante todo o período de vigência do
contrato;

Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas de funcionamento dos serviços/fornecimento do objeto;

Promover a transição contratual com transferência da base de conhecimento, da tecnologia e das técnicas empregadas, sem perda de informações,
capacitando ao término do contrato, se solicitado, os servidores da CONTRATANTE ou quem por ela for indicado;

Efetuar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE, de todos os novos serviços e processos implantados ou modificados,
mediante documentação técnica em repositório adotado para esse fim;

Não utilizar os recursos disponibilizados pela CONTRATANTE, diretamente ou por meio de seus empregados, para realização de atividades alheias aos
serviços previstos ou não englobadas na contratação;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informações pertinentes ao objeto que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar e as
documentações eventualmente solicitadas, assim como todos os componentes, scripts, materiais ou produtos gerados durante a prestação dos serviços;

Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada do ambiente em produção, exceto as predeterminadas e previamente acordadas com
a equipe da CONTRATANTE;

Testar todos os serviços depois de concluídos, ficando sua aceitação final dependente das características do desempenho apresentado;

Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso necessário, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer técnico que tenha faltado ao
serviço ou que esteja em gozo de férias, auxílio doença, auxílio maternidade ou qualquer outro beneficio legal;

Informar a CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às dependências do órgão e seus sítios, os nomes e demais dados de identificação dos
colaboradores que farão parte da equipe técnica alocada aos serviços desta contratação, juntamente com o Termo de Ciência assinado;

Promover a devolução de crachás e demais materiais pertencentes à CONTRATANTE, aos quais a CONTRATADA veio a ter acesso em virtude da
contratação, nos casos de desligamento dos colaboradores dos quadros da CONTRATADA;

Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes e materiais onde desempenhe seus serviços;

Responsabilizar-se pelo comportamento de seus profissionais quanto à postura, silêncio, organização e comunicação, visando manter um bom ambiente
de trabalho;

Responsabilizar-se pela execução dos serviços e seu acompanhamento diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar
eventuais ajustes e correções. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço
estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à CONTRATANTE;

Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem as dependências da CONTRATANTE;

A CONTRATADA não poderá transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do presente contrato;

Acatar as determinações feitas pela equipe de gestão do contrato no que tange ao cumprimento do objeto;

Manter o controle das ligações telefônicas interurbanas realizadas pelos seus colaboradores a partir da infraestrutura telefônica da CONTRATANTE, com
finalidade de apoio e suporte para atividades e correções de serviços;

Disponibilizar suas habilidades e capacidades técnicas à CONTRATANTE para orientação quanto à execução dos serviços, sempre que solicitado;

Sempre que houver alterações no ambiente, o encerramento dos serviços deverá estar acompanhado da documentação atualizada;

Alocar os colaboradores necessários para o atendimento dos chamados e atividades, para fins de cumprimento dos indicadores de desempenho
estabelecidos;

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em
consequência de fato a ela imputável e relacionada com a execução do objeto do contrato;

Permitir auditoria por parte da CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade dos atendimentos serem monitorados para a verificação de procedimentos;

Permitir acesso aos dados registrados pela Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) para monitoração e aferição dos
atendimentos e níveis de serviço por parte da CONTRATANTE;
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Responsabilizar-se pela absorção das atividades de forma a documentá-las minuciosamente para que os repasses de informações, conhecimentos e
procedimentos, no final do contrato, aconteçam de forma precisa e responsável;

A CONTRATADA fica terminantemente proibida de utilizar qualquer servidor da CONTRATANTE para a execução dos serviços contratados, nos termos do
que estabelece o art. 9º. Inciso III, da Lei nº 8.666/93, sob pena de imediata rescisão contratual;

Documentar, manter e atualizar a documentação dos serviços de infraestrutura, a topologia física e lógica da rede, os processos e procedimentos
operacionais dos serviços de infraestrutura e submeter à aprovação da CONTRATANTE;

Disponibilizar e manter atualizada uma lista contendo os e-mails de cada empregado que preste serviço à CONTRATANTE, com a utilização de recursos
próprios e independentes da infraestrutura, como uma das formas de comunicação dos mesmos com a CONTRATANTE;

Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais das adaptações da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)
sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados,
repassada através de meio formal, à Equipe de Gestão do Contrato;

Arcar com as responsabilidades decorrentes do objeto desta contratação, nos termos do Código Civil, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor,
no que compativeis com a Lei federal nº 8.666/1993;

Emitir declaração que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a execução dos serviços objeto desta contratação;

Seguir e manter operante, durante a execução contratual, o Programa de Integridade nos termos da Lei Estadual nº 20.489/2019.

Parágrafo 2º - São de propriedade da ECONOMIA, na condição de CONTRATANTE, todos os produtos gerados no escopo da presente contratação; incluindo
estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos de programas em
qualquer mídia, páginas web e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia, em conformidade com o artigo 111 da Lei nº 8.666/93, com a Lei nº
9.609/98 e com a Lei nº 9.610/98, sendo vedada qualquer apropriação e comercialização desses por parte da CONTRATADA.

Parágrafo 3º - Transferência de conhecimento

1. A CONTRATADA se compromete, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei federal nº 8.666/93, a participar de atividades de transição
contratual e a transferir para a CONTRATANTE todo o conhecimento gerado na execução dos serviços, incluindo dados, documentos e elementos de
informação utilizados.

2. Com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica pela CONTRATANTE, a CONTRATADA se compromete a habilitar equipe
de técnicos da CONTRATANTE no uso das soluções desenvolvidas e implantadas no escopo desta contratação, repassando todo o conhecimento necessário
para tal.

3. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, alocar servidor(es) de seu quadro de pessoal para acompanhar as atividades de levantamento de requisitos ou
qualquer outra atividade de escrutínio organizacional realizada pela   CONTRATADA, tendo em vista a preservação do conhecimento de negócio relativo ao
serviço prestado.

4. Após o Período de Adaptação Operacional (PAO), a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Transferência de Conhecimento (PTC), que deverá conter,
no mínimo:

a) A descrição dos meios empregados na construção da base de conhecimentos;

b) A metodologia de trabalho;

c) Os modelos de gestão, gerência, trabalho e operação geral;

d) Os documentos e os artefatos a serem gerados;

e) Os processos, cronograma e outros recursos, que deverão ser usados para garantir que a CONTRATANTE retenha o conhecimento sobre as operações e
os processos de gerenciamento e operação da infraestrutura de TIC.

5. A CONTRATADA deverá descrever, dentro do PTC, a metodologia que será utilizada para transferir conhecimento à equipe técnica da CONTRATANTE.

6. A CONTRATADA deverá propor reuniões periódicas com a equipe técnica da CONTRATANTE visando à transferência de conhecimento sobre o ambiente
tecnológico, ao alinhamento dos trabalhos das equipes e à apresentação das mudanças e novas configurações no ambiente.

7. Todo processo, base de dados, aprendizado e documento produzido em decorrência da prestação dos serviços será de propriedade da CONTRATANTE.

8. O PTC deverá ser revisado periodicamente ou quando houver alterações de grande impacto em seu conteúdo.

9. Em ocorrendo nova licitação, com mudança do fornecedor dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar relatório final, contendo o Plano de
Transferência de Conhecimento, e todos os demais documentos necessários para a continuidade da prestação dos serviços.

Parágrafo 4º - Transição contratual

1. Quando restarem 03 (três) meses para a data do efetivo término do contrato de prestação dos serviços, a CONTRATADA deve prestar para a CONTRATANTE
toda a assistência a fim de que os serviços continuem sendo prestados sem interrupção ou efeito adverso, e que haja uma transferência ordenada dos serviços
para a CONTRATANTE.

2. Em ocorrendo nova licitação, com mudança de fornecedor dos serviços, a CONTRATADA deverá repassar para a LICITANTE vencedora do novo certame ou
para técnicos da própria CONTRATANTE, por intermédio de eventos formais, os documentos necessários à continuidade da prestação dos serviços, bem como
esclarecer dúvidas a respeito da prestação de serviço do contratação atual.

3. A falta de transferência de conhecimento caracterizará inexecução do contrato, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas na legislação vigente e
no contrato.

4. O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a
prejudicar de alguma forma o andamento da transição das tarefas e serviços, constituirá quebra de contrato, sujeitando-a às obrigações em relação a todos os
danos causados à CONTRATANTE por essa falha.

5. A CONTRATADA será responsável pela transição inicial e final dos serviços, absorvendo as atividades de forma a documentá-las minuciosamente para que os
repasses de informações, conhecimentos e procedimentos, no final do contrato, aconteçam de forma precisa e responsável.

6. A CONTRATADA compromete-se a fornecer para a CONTRATANTE toda a documentação relativa à prestação dos serviços que esteja em sua posse.

7. Ao final do contrato ou em caso de rescisão, a CONTRATADA deverá:

a) Devolver equipamentos e bens de propriedade da CONTRATANTE, incluindo, mas não limitado aos listados nas cláusulas do contrato e os bens
intangíveis, como software, descrição de processos e rotinas de diagnóstico;

b) Entregar todos os processos de monitoramento mapeados, bem como, quaisquer documentos gerados, e a propriedade intelectual destes
documentos, repassada através de meio formal, à Equipe de Gestão do Contrato;

c) Devolver documentação de processos, procedimentos, scripts desenvolvidos com ou para a CONTRATANTE durante a prestação dos serviços; e
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d) Participar, em conjunto com a CONTRATANTE, sob sua solicitação, da consolidação do Plano de Transferência do Conhecimento.

8. Deverá, ainda, entregar documentação contendo, no mínimo:

a) Mapa atualizado com topologia da rede;

b) Bases de dados de todos os softwares de gestão utilizados, em formatos abertos;

c) Base de dados de conhecimento atualizada;

d) Descritivo do estado geral (health-check) da rede, dos ativos, softwares e serviços, contemplando, no mínimo, configuração, versão, desempenho e
status do ciclo de vida;

e) Entregar a base de dados da Ferramenta de Requisição e Gerenciamento de Serviços de TIC atualizada; e

f) Plano de Transferência de Conhecimento consolidado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo 1º – Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado,
podendo ser prorrogado por até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsto no art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  –  DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parágrafo 1º – O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA é de R$    6.285.499,92 (seis milhões, duzentos e
oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Parágrafo 2º – Os preços contratados, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA, são:

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

1
1

Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento ao
Usuário de Tecnologia da

Informação e Comunicação (TIC)
Valor Mensal 12 520.341,66 6.244.099,92

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 230,00 41.400,00
Valor Total para 12 (doze) meses 6.285.499,92

 

1. Não serão concedidas diárias quando o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas
por municípios limítrofes e regularmente instituídas, inclusive na microrregião de Brasília e os municípios do entorno, salvo se houver pernoite fora da Sede
(Goiânia-GO). Assim, não haverá pagamento de diárias quando o deslocamento ocorrer nos municípios de:

1.1. Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia,
Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás, Trindade, Abadiânia,
Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Brasília, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa,
Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Vila
Propício, além de outros municípios que vierem a ser constituídos em virtude do desmembramento dos municípios mencionados, ou alterações dos
Anexos III e IV do Decreto estadual nº 9.733/2020.

2. Quando houver deslocamento a município diverso dos previstos no subitem anterior, e o retorno ocorrer no mesmo dia, o valor corresponderá a meia
diária.

3. A quantidade de diárias estipuladas para 12 (doze) meses é apenas uma estimativa.

4. Nos valores a serem pagos pela ECONOMIA a titulo de reembolso, já deverão estar inclusos os tributos pertinentes e consideradas as hipóteses de isenção
previstas na legislação vigente. Não deverá haver incidência do percentual de lucro sobre o custo, haja vista o caráter indenizatório do reembolso.

5. O valor unitário do reembolso de diárias será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta.
Após este período será utilizado o IPCA (IBGE) como índice de reajustamento.

Parágrafo 3º – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão neste exercício, à conta da verba nº 2022.17.01.04.122.4200.4243.03, do vigente
Orçamento Estadual, conforme Nota de Empenho nº 0342, de 19/09/2022, no valor de R$ 1.780.891,64 (um milhão, setecentos e oitenta mil oitocentos e
noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), emitida pela Seção competente da Secretaria de Estado da Economia. No exercício seguinte, em dotação
apropriada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

Será concedido reajuste dos preços dos serviços continuados com prazo de vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 40, inciso XI, da Lei
nº 8.666/1993, mediante requisição da CONTRATADA e desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. O interregno mínimo de 1 (um) ano será
contado:

a) Para o primeiro reajuste: a partir da data da apresentação da Proposta;

b) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo 1º – O reajuste dos preços será feito pela aplicação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que venha a substituí-lo,
observados os preços praticados no mercado.

Parágrafo 2º – Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas após a assinatura do termo de apostilamento ou termo
aditivo, respeitado o interregno mínimo estabelecido no caput desta Cláusula Décima Terceira.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–    DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto da presente licitação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
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pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –   DAS PENALIDADES

Parágrafo 1º – Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prática dos atos previstos nos arts. 81 e 86 da Lei federal
nº 8.666, de 21de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que
vierem a substituí-los, cabendo as sanções previstas nos arts. 86 e incisos I e II do art 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Parágrafo 2º – Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do
ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

a) Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

b) Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o
relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.

Parágrafo 3º – Sem prejuízo do expresso no parágrafo 1º acima, poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades:

a) Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato, além das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

I- não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II- não entregar a documentação exigida no edital;

III- apresentar documentação falsa;

IV- causar o atraso na execução do objeto;

V- não mantiver a proposta;

VI- falhar na execução do contrato;

VII- fraudar a execução do contrato;

VIII- comportar-se de modo inidôneo;

IX- declarar informações falsas; e

X- cometer fraude fiscal.

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das
penalidades previstas no parágrafo 1º, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

Nota: A multa a que se refere a alínea b) não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções
previstas em Lei.

c) Para os casos não previstos no parágrafo 3º a), a penalidade de suspensão será aplicada, conforme determinação do art. 81 da lei estadual nº 17.928
de 27 de dezembro de 2012.

Parágrafo 4º – As sanções previstas nesta cláusula décima sexta poderão ser aplicadas juntamente às do parágrafo 3º alínea b).

Parágrafo 5º – Nos termos do Despacho 178/2022-GAB/PGE, os efeitos de fortuita  sanção  de  suspensão  temporária  de participação em licitação e
impedimento de contratar estarão restritos ao âmbito do ente federado sancionador.

Parágrafo 6º – Conforme Decreto Estadual nº 9152 de 22 de janeiro de 2018 serão inscritas no CADIN Estadual – Goiás as pessoas físicas ou jurídicas que
tenham sido impedidas de celebrar ajustes com a Administração Estadual, em decorrência da aplicação de sanções previstas na legislação pertinente a
licitações e contratos administrativos ou em legislações de parcerias com entes públicos ou com o terceiro setor.

Parágrafo 7º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Parágrafo Único – As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento deste ajuste, serão submetidas à tentativa de
conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 154, de 24 de julho de 2018.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Parágrafo Único – Os conflitos que possam surgir relativamente a este contrato, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante
aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 154,
de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses
conflitos, consoante instrumento Anexo, integrante deste contrato (Anexo IV-A – Cláusula Arbitral).

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

Parágrafo 1º – A rescisão do presente contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores;

b) ​amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislação.
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Parágrafo 2º - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a  ampla defesa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para que produza os necessários efeitos legais.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA,

 

Pela CONTRATANTE:

 



CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT

Secretária de Estado da Economia


 
 
 
 

JAIRO MARTINS DE CARVALHO
Memora Processos Inovadores S.A.

 
 
 

ANEXO I - CATÁLOGO DE SERVIÇOS
PROPOSTA

GRUPO DE SERVIÇO SERVIÇO SETOR / EQUIPE

Banco de Dados / Base de
Dados

Definir/Documentar/Manter/Executar rotinas de Backup e Recuperação de Arquivos,
Dados e Ambiente Equipe de Administração de Banco de Dados

Definir/Documentar/Manter as Estruturas/Objetos das Bases de Dados Equipe de Administração de Dados e Equipe de
Administração de Banco de Dados

Extrair Estrutura/Dados/Arquivos para compartilhamento Equipe de Administração de Dados e Equipe de
Administração de Banco de Dados

Monitorar a execução de Scripts e Carga de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Criar/Gerenciar Repositório de Modelos de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Copiar Dados/Esquemas/Data Bases entre Ambientes de Banco de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Monitorar Estruturas/Objetos das Bases de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Executar carga de dados externos em Banco de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Executar Scripts e instruções SQL/PLSQL/NoSQL/Shell Script Equipe de Administração de Banco de Dados
Analisar/Solucionar incidentes envolvendo estrutura e ambiente de Banco de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Administrar Contas de Usuários e Senhas de Acesso ao Banco de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados
Configurar/Documentar/Administrar/Monitorar Bancos de Dados (Relacionais, NoSQL,
Hierárquico - ADABAS) Equipe de Administração de Banco de Dados

Atualizar Versões de Produtos que Compõem o Ambiente de Banco de Dados e/ou das
Bases de Dados Equipe de Administração de Banco de Dados

Analisar/Configurar/Manter/Monitorar ambiente Natural/ADABAS Equipe de Administração de Banco de Dados

Administração de Dados

Avaliar/Desenvolver processos que buscam garantir a Qualidade dos Dados Equipe de Administração de Dados e Equipe de
Administração de Banco de Dados

Analisar/Definir/Documentar/Auxiliar na construção do Modelo de Dados Equipe de Administração de Dados
Administrar ferramenta CASE de Modelagem de Dados/Objetos Equipe de Administração de Dados
Gerenciar/Sanear os dados das Bases de Dados Equipe de Administração de Dados

Analisar/Elaborar/Alterar/Otimizar Script e instruções SQL/PLSQL/NoSQL/Shell Script Equipe de Administração de Dados e Equipe de
Administração de Banco de Dados

Analisar/Solucionar incidentes envolvendo Dados Equipe de Administração de Dados e Equipe de
Administração de Banco de Dados

Levantar/Analisar/Documentar Requisitos de Soluções de Sistemas Equipe de Administração de Dados

Serviços Complementares /
Apoio

Definir/Documentar Padrões, Políticas e Metodologias Todas as Equipes
Documentar soluções de TIC Todas as Equipes
Realizar serviços de apoio e consultoria Todas as Equipes
Realizar Estudo e Prospecção de Novas Soluções Todas as Equipes
Elaborar/Realizar Treinamentos / Workshops Todas as Equipes
Analisar/Documentar/Executar Processos de Mudança de Solução de TIC Todas as Equipes
Apoiar tecnicamente a realização de eventos (Treinamentos / Workshops / Palestras /
Encontros) Todas as Equipes

Apoiar tecnicamente na definição de especificações de soluções de TIC Todas as Equipes
Participar de reuniões Todas as Equipes
Abrir e acompanhar chamados técnicos para outros órgãos Todas as Equipes
Definir/Documentar/Monitorar Testes/PoC de Produtos/Soluções Todas as Equipes
Repasse de conhecimento Todas as Equipes
Definir/Manter Plano de Contingenciamento a Falhas Todas as Equipes
Monitorar (Health Checking) do Ambiente Todas as Equipes
Suporte às aplicações/sistemas da CONTRATANTE Todas as Equipes

Incidentes Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço  Todas as Equipes
Troubleshooting Realizar Troubleshooting de Problemas Todas as Equipes
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Serviço de Atualização do
Windows (WSUS)

Adicionar servidor Remoto Equipe Sistemas Operacionais
Autorizar/Negar novos Updates Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir Grupo Equipe Sistemas Operacionais
Manutenção Mensal do WSUS Equipe Sistemas Operacionais
Realizar Limpeza do Servidor Equipe Sistemas Operacionais
Gerar relatório de atualizações Equipe Sistemas Operacionais
Importar atualizações Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Alterar/Incluir/Excluir produtos e aplicações Equipe Sistemas Operacionais

Serviço de DHCP

Criar/Excluir/Alterar/Desativar configurações de endereçamentos Equipe Sistemas Operacionais

Criar/Excluir reserva de endereçamento Equipe Sistemas Operacionais e Redes /
Segurança

Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais

Serviço de DNS

Criar/Excluir/Alterar registros Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir/Alterar zonas Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir/Alterar encaminhador por condição Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Alterar/Configurar/Monitorar infraestrutura DNS Equipe Sistemas Operacionais

Serviço de FTP

Criar/Alterar/Excluir FTP Equipe Sistemas Operacionais
Conceder/Remover/Alterar permissão de acesso a FTP Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Remover/Excluir FTP Equipe Sistemas Operacionais

Serviço ElasticSearch

Agente ElasticSearch com Erro Equipe Sistemas Operacionais
Criar Relatório Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Instalar Agente em Servidor Equipe Sistemas Operacionais
Realizar/Recuperar Backup Equipe Sistemas Operacionais

Serviço de Correio Eletrônico
(E-mail)

Criar/Alterar/Excluir conta/grupo de e-mail Equipe Sistemas Operacionais
Bloquear conta/grupo de e-mail Equipe Sistemas Operacionais
Bloquear/Remover e-mail da lista de Spamers Equipe Sistemas Operacionais
Importar E-mails Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais

Serviços Ansible
Implementação do serviço Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Instalação/Atualização de Agente Equipe Sistemas Operacionais

Serviços de Acesso Remoto Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais

Serviços de Autenticação
(Usuário de Rede)

Criar/Alterar/Excluir conta de domínio Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Habilitar/Desabilitar Conta de Usuário Equipe Sistemas Operacionais
Trocar/Redefinir/Redefinição Senha de Usuário Equipe Sistemas Operacionais

Serviços de Compartilhamento
de Arquivos

Arquivo não autorizado Detectado Equipe Sistemas Operacionais
Arquivos Deletados Equipe Sistemas Operacionais
Bloquear Extensão de arquivo Equipe Sistemas Operacionais
Criar nova Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Criar novo compartilhamento Equipe Sistemas Operacionais
Deletar compartilhamento Equipe Sistemas Operacionais
Liberar Acesso a Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Liberar extensão proibida Equipe Sistemas Operacionais
Modificar Permissões da Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Não consigo acessar a Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Não consigo adicionar/remover arquivos da Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Problemas de acesso a outros compartilhamentos Equipe Sistemas Operacionais
Remover acesso da pasta Equipe Sistemas Operacionais
Remover acesso de outros compartilhamentos Equipe Sistemas Operacionais
Restaurar/Recuperar Arquivo da Pasta Equipe Sistemas Operacionais
Serviço de Compartilhamento Indisponível Equipe Sistemas Operacionais
Transferir Arquivos Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Verificar arquivos deletados Equipe Sistemas Operacionais

Serviços de Impressão

Alterar Driver Equipe Sistemas Operacionais
Alterar Porta da Impressora Equipe Sistemas Operacionais
Configurar Digitalização Equipe Sistemas Operacionais
Cota de Impressão Equipe Sistemas Operacionais
Criar nova Impressora no servidor Equipe Sistemas Operacionais
Deletar Impressora do Servidor Equipe Sistemas Operacionais
Liberar Acesso a Impressora Equipe Sistemas Operacionais
Remover Acesso de Impressora Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais

Mainframe Cadastrar/Excluir/Direcionar impressora/liberar impressão Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Reativar/Desativar/Alterar Conta de Usuário (USER-ID) Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Alterar/Reiniciar senha de acesso de usuário Equipe Sistemas Operacionais
Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
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Definir/Alterar acessos a recursos (FTP, E-mail, etc.) Equipe Sistemas Operacionais
Instalar/Configurar/Administrar/Monitorar sistema operacional e demais softwares Equipe Sistemas Operacionais
Dar suporte a procedimentos para melhor uso do sistema operacional e softwares de
apoio Equipe Sistemas Operacionais

Gerenciar performance, automatizar e solucionar problemas no SO e softwares de apoio Equipe Sistemas Operacionais
Deletar/Relocar arquivos criados indevidamente Equipe Sistemas Operacionais
Elaborar/Atualizar manual de procedimentos Equipe Sistemas Operacionais
Treinar e dar suporte aos operadores Equipe Sistemas Operacionais
Automatizar politicas de backup e controle de retenção Equipe Sistemas Operacionais
Executar backups/restore Equipe Sistemas Operacionais
Definir/Alterar acessos aos usuários nos sistemas do Grande Porte Equipe Sistemas Operacionais
Gerar relatórios de auditoria de acessos de usuários ao Grande Porte Equipe Sistemas Operacionais
Definir regras e controle de retenção de cartucho Equipe Sistemas Operacionais
Verificar/Corrigir as execuções das rotinas automatizadas: BKPLIB, SMF, LOGREC, etc. Equipe Sistemas Operacionais
Verificar a existência de cartuchos a serem liberados no TLMS Equipe Sistemas Operacionais

Atendimento ao Contribuinte Troubleshooting e apoio especializado em problemas referentes a serviços
disponibilizados pela ECONOMIA

Equipe Sistemas Operacionais e Redes /
Segurança

System Center Configuration
Manager

Conceder/Alterar/Revogar permissão de acesso Equipe Sistemas Operacionais
Publicar/Excluir/Alterar aplicação na central de software Equipe Sistemas Operacionais
Disponibilizar ferramenta de acesso remoto Equipe Sistemas Operacionais
Gerar relatório de ativos de rede Equipe Sistemas Operacionais
Gerenciar/Configurar aplicação de patchs Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir/Alterar imagens de SO Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Alterar sequência de tarefas Equipe Sistemas Operacionais
Alterar/Configurar/Monitorar infraestrutura Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Publicar/Excluir/Alterar pacotes de aplicação Equipe Sistemas Operacionais

Colaboração e Produtividade
Web (SharePoint)

Criar/Excluir/Alterar sites Equipe Sistemas Operacionais
Conceder/Alterar/Revogar permissão de acesso Equipe Sistemas Operacionais
Alterar/Configurar/Monitorar infraestrutura Equipe Sistemas Operacionais
Apresentação / Treinamento Equipe Sistemas Operacionais

Virtualização

Criar Template de VM Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir Máquina Virtual Equipe Sistemas Operacionais
Adicionar/Remover/Alterar recursos de Hardware Equipe Sistemas Operacionais
Criar/Excluir Snapshot Equipe Sistemas Operacionais

Power BI

Publicar/Excluir/Alterar relatório Equipe Sistemas Operacionais
Conceder/alterar/Revogar permissão de acesso Equipe Sistemas Operacionais
Resolução de problemas (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Analise e prospecção de novas features Equipe Sistemas Operacionais
Gerenciar licenças PRO Equipe Sistemas Operacionais
Configurar/Criar/Excluir capacidade premium Equipe Sistemas Operacionais
Gerenciar contas de usuários premium Equipe Sistemas Operacionais
Upgrade de versão Equipe Sistemas Operacionais

EPM

Criar/Excluir/Alterar sites de projetos Equipe Sistemas Operacionais
Conceder/Alterar/Revogar permissão de acesso Equipe Sistemas Operacionais
Alterar/Configurar/Monitorar infraestrutura Equipe Sistemas Operacionais
Backup/Restauração de site/projeto Equipe Sistemas Operacionais
Resolução de problemas (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais

IIS
Resolução de problemas (Troubleshooting) Equipe Sistemas Operacionais
Provisionar/Excluir/Configurar site Equipe Sistemas Operacionais
Provisionar/Excluir/Configurar application pool Equipe Sistemas Operacionais

Middleware

Criação de novos domínios para servidores de aplicações Ambiente (Weblogic, BPM, OSB,
PORTAL, CONTENT, JBOSS, WSO2, PHYTON, OUTROS) Equipe Middleware

Configurar ambiente para novas aplicações Equipe Middleware
Configurar e atualizar certificados me servidores de aplicações Equipe Middleware
Análise de Performance servidores de aplicações Equipe Middleware
Apoiar/Monitorar Atividade de Serviço servidores de aplicação Equipe Middleware
Deploy de Versão de Aplicação/Serviço servidores de aplicação Equipe Middleware
Realizar configuração/manutenção em servidor servidores de aplicação Equipe Middleware
Reinício de servidores de aplicação Equipe Middleware

Planejamento do Projeto de
Infraestrutura e de Dados da
TI

Planejamento do projeto (Cronograma, EAP, TAP e Plano do projeto) Gerente de Projeto

Gerenciamento de Projeto  de
Infraestrutura e de Dados da
TI

Monitoramento e acompanhamento da execução do projeto Gerente de Projeto

Serviço de Firewall/Proxy ou
Internet

Verificar acesso a internet (indisponibilidade/lentidão) Equipe de Redes / Segurança
Liberar/Bloquear Acesso a Site/URL Equipe de Redes / Segurança
Liberar/Bloquear Acesso a Internet Equipe de Redes / Segurança
Liberar/Bloquear IP/Porta Equipe de Redes / Segurança
Verificar Logs e/ou Monitoramento Tráfego Equipe de Redes / Segurança
Modificar Regra/Política de Acesso a Site Equipe de Redes / Segurança
Criar/Alterar/Excluir Regra de Firewall/Proxy Equipe de Redes / Segurança
Gerar Relatório de Acesso Equipe de Redes / Segurança
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Criar/Alterar/Excluir regras NAT Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Monitoração

Adicionar/Remover (Servidor/Serviço ou Ativo de Rede) Equipe de Redes / Segurança
Alertas Zabbix (Incluir/Excluir ou Modificar) Equipe de Redes / Segurança
Adicionar/Remover/Alterar Template Equipe de Redes / Segurança
Ajustes/Alterações nas configurações dos serviços Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Infraestrutura de
Rede

Alocar/Desalocar Endereço IP Equipe de Redes / Segurança
Alteração da Rede do Usuário/Impressora (Configuração de VLANs) Equipe de Redes / Segurança
Configurar Porta/VLAN VoIP Equipe de Redes / Segurança
Problemas de Conectividade de Rede Equipe de Redes / Segurança
Configuração, Instalação e Manutenção em Equipamentos/Ativos de Redes (Switch,
Roteador, Access Point, etc.) Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Gerenciamento e Monitoramento da Infraestrutura e Ativos de Redes Equipe de Redes / Segurança
Verificar links de comunicação de dados (indisponibilidade/lentidão) Equipe de Redes / Segurança
Analisar/Verificar problemas (Troubleshooting) relacionados a Infraestrutura de Redes Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Rede SAN
Adicionar/Modificar/Remover Dispositivo ou Grupo Equipe de Redes / Segurança
Alterar configurações do Dispositivo (Switch SAN) Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Infraestrutura de
Segurança

Liberar/Alterar acesso à periféricos Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Reportar e-mail malicioso / SPAM Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Gerar CSR - Certificate Signing Request Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Executar varredura em busca de vulnerabilidades Equipe de Redes / Segurança
Recuperar e Proteger Alvo de Ataque Equipe de Redes / Segurança
Analisar/Verificar problemas (Troubleshooting) relacionados a Infraestrutura de Segurança Equipe de Redes / Segurança
Gerar Relatórios de Segurança Equipe de Redes / Segurança

Serviços de Suporte a Rede
Sem Fio (WiFi Corporativa)

Alterar configurações da Controladora Equipe de Redes / Segurança
Alterar local do Ponto de Acesso (Access Point) Equipe de Redes / Segurança
AP (Access Point) inoperante Equipe de Redes / Segurança
Configurar Access Point Equipe de Redes / Segurança
Instalar/Remover Ponto de Acesso (Access Point) Equipe de Redes / Segurança
Remover/Bloquear acesso a rede WIFI Equipe de Redes / Segurança
WIFI/SSID não está aparecendo/visível na lista Equipe de Redes / Segurança
Analisar/Verificar problemas (Troubleshooting) relacionados a Rede Sem Fio (WIFI) Equipe de Redes / Segurança

Suporte ao Servidor de
Antivírus

Atualizar versão da Console/Motor Equipe de Redes / Segurança
Limpeza de maquinas desativadas Equipe de Redes / Segurança
Inclusão de novas maquinas via política ou script no servidor Equipe de Redes / Segurança
Manutenção/Organização do servidor de Antivírus Equipe de Redes / Segurança
Ajustes de Configurações nas Políticas de Antivírus Equipe de Redes / Segurança
Analisar/Verificar problemas (Troubleshooting) relacionados a Antivírus Equipe de Redes / Segurança

Suporte a VPN
Configurar VPN Equipe de Redes / Segurança
Conceder/Remover acesso a VPN Equipe de Redes / Segurança
Analisar/Verificar problemas (Troubleshooting) relacionados a VPN Equipe de Redes / Segurança

Serviços de reparo em
equipamentos

Atualizar Firmware Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Instalar/Configurar/Remover Equipamento Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Monitoramento de Serviços/Servidores Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Realizar Manutenção em Rack Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Trocar Peça/Equipamento no Datacenter Equipe Sistemas Operacionais e
Redes/Segurança

Incidentes Verificar indisponibilidade e restabelecer serviço  Todas as Equipes
Troubleshooting Realizar Troubleshooting de Problemas Todas as Equipes
Serviços de produção e
monitoramento Agendar Jobs Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de

Serviços de TIC

Execução de Jobs Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Relatar problemas em Jobs e sistemas Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Plano de Execução diário Jobs Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Execução de Rotinas de Sistemas Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Monitorar de sistemas  Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Envio de arquivos Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Recepção de arquivos Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Processamento de arquivos Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Alteração de JCL Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC
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Consulta de Informações Processadas Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Inclusão de Rotinas de Sistemas Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Alteração de Rotinas de Sistemas Equipe Sustentação e Suporte à Monitoração de
Serviços de TIC

Terminal
ECONOMIA (Mainframe)

Instalar aplicativo Terminal ECONOMIA Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar erro de configuração no Terminal ECONOMIA​ (Mainframe) Equipe Atendimento Usuário Nível II

Atividades de suporte técnico
Informar indisponibilidade de Estação de Ponto Eletrônico Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar problemas com acesso ou recursos de rede WIFI Equipe Atendimento Usuário Nível II

Atividades internas de suporte
técnico

Solicitar acesso remoto - 2º Nível - Serviço Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar acesso remoto - 2º Nível - Incidente Equipe Atendimento Usuário Nível II
Criar Serviço no Sistema de Gerenciamento de Serviços de TIC Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterar Serviço no Sistema de Gerenciamento de Serviços de TIC Equipe Atendimento Usuário Nível II

Supervisão de Suporte Técnico

Supervisionar e orientar execução de atendimentos de  1º Nível da Central de
Atendimento Help Desk e 2º Nível (Service Desk) via telefone, e-mail ou acesso remoto,
com suporte técnico e apoio operacional a atividades relacionadas ao atendimento de TIC

Equipe Atendimento Usuário Nível II

Monitorar atendimentos de de 1º e 2º Níveis Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar relatórios gerenciais Equipe Atendimento Usuário Nível II
Propor e supervisionar métodos para melhoria de processos de trabalho de 1º e 2º Níveis,
com estabelecimento de metas e indicadores de desempenho  

Instalação de linhas
telefônicas, links de
comunicação de voz (E1) e
cancelamento

Solicitar instalação e/ou mudança de endereço de linha telefônica e links de Comunicação
de voz (E1) Equipe Atendimento Usuário Nível II

Manutenção/configuração de
linhas telefônicas ou links de
comunicação de voz (E1)

Solicitar Cancelamento de linhas telefônicas e  links de Comunicação de voz (E1) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar Configuração de linhas NR, links digitais E1 ou linhas telefônicas Virtuais Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar Bloqueio (NR e virtual) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar Liberação ou bloqueio de facilidades de linha telefônica Virtual Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar problemas em linhas telefônicas ( links digitais E1, NR ou virtual) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar e/ou comunicar Indisponibilidade de serviço de comunicação telefônica (links
digitais E1, NR ou virtual) à CONTRATADA Equipe Atendimento Usuário Nível II

Realizar manutenção de rede interna ou aparelhos telefônicos (ruídos ou indução) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Sistema de comunicação
telefônica - PABX
Analógico/Digital/VoIP

Verificar bloqueios para realização de ligações Equipe Atendimento Usuário Nível II
Executar manutenção em sistema de comunicação telefônica - PABX / Capital, acesso
remoto ou Demais Municípios - Presencial Equipe Atendimento Usuário Nível II

Executar manutenção de ramais mudos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Executar manutenção de  bloqueio para realização de ligações em todos os ramais do
PABX Equipe Atendimento Usuário Nível II

Programar senha pessoal para realização de ligações externas (ativar, alterar ou excluir) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solucionar problemas de senha pessoal para realização de ligações externas Equipe Atendimento Usuário Nível II
Programar serviços de RAMAL ou grupo de ramais de PABX Equipe Atendimento Usuário Nível II
Ativar / instalar novo ramal Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterar localização física de ramal existente Equipe Atendimento Usuário Nível II
Remover ramal existente Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterar categoria de ramal (chamadas internas, externas, interurbanas ou celular) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Ativar novas facilidades/funcionalidades de ramais (siga-me, grupos de chamadas e
capturas) Equipe Atendimento Usuário Nível II

Alterar facilidades/funcionalidades de ramais, siga-me, grupos de chamadas e capturas Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar teclas de atalhos ou funcionalidades de ramais digitais (KS) e IPs Equipe Atendimento Usuário Nível II
Ativar/alterar mensagens de pré-atendimento de grupos de recebimento de chamadas Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar Mensagens de Erro ou indisponibilidade de sistemas de comunicação, teclas de
atalhos ou funcionalidades de ramais digitais (KS) Equipe Atendimento Usuário Nível II

Executar manutenção em aparelhos telefônicos, fones analógicos e/ou aparelhos digitais
(KS) ou troca Equipe Atendimento Usuário Nível II

Configurar facilidades/funcionalidades de sistemas de comunicação telefônica -PABX  Equipe Atendimento Usuário Nível II
Monitorar sistema  de comunicação telefônica e/ou ligações - PABX Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar indisponibilidade para realizar e/ou receber ligações em todos os ramais do
sistema Equipe Atendimento Usuário Nível II

Verificar instabilidade do sistema VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar serviços de grupos Call Center VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Criar novo usuário de Call Center Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar perfil de usuário dentro do grupo Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterar categoria de usuário (Atendente, Supervisor, Adm.) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Excluir usuário de sistema VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar sistema de gravação Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar relatórios estatísticos de Call Center Equipe Atendimento Usuário Nível II
Identificação e resolução de problemas de grupos Call Center VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar  Login de usuário em grupos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Ativar bloqueio de acessos (Atendente, Supervisor, Adm.) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar e solucionar erros ou instabilidade de funcionalidades de grupos de atendimento Equipe Atendimento Usuário Nível II
Diagnosticar instabilidade e quedas de ligações em grupos de atendimento Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar atraso ou bloqueio no recebimento de chamadas pelo grupo ou atendente (fila) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar de erro ou bloqueio de mensagens de pré-atendimento de grupos de
recebimento de chamadas Equipe Atendimento Usuário Nível II
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Configurar serviços de RAMAL ou grupo de ramais VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar teclas de atalhos ou funcionalidades de aparelhos VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II
Executar manutenção ou troca de aparelhos telefônicos IP ou fones (P2 ou USB) Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar facilidades/funcionalidades sistêmicas Equipe Atendimento Usuário Nível II
Configurar Roteamento de ligações Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar rede ou servidor Equipe Atendimento Usuário Nível II
Gerar relatórios estatísticos do sistema Equipe Atendimento Usuário Nível II

Sistema de bilhetagem,
tarifação e relatórios
de tráfego

Monitorar sistema e/ou ligações Equipe Atendimento Usuário Nível II
Atualizar centros de custos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar coleta de bilhetes de tarifação Equipe Atendimento Usuário Nível II
Verificar de rede ou servidor VoIP Equipe Atendimento Usuário Nível II

Serviço Móvel Pessoal - SMP

Elaborar relatórios estatísticos de ligações telefônicas Equipe Atendimento Usuário Nível II
Executar manutenção/troca de aparelho celular ou Modem USB Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterar/verificar saldo de ligações ou pacote de acesso à internet Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar verificação de indisponibilidade de Serviço Móvel Pessoal ou internet junto
à CONTRATADA Equipe Atendimento Usuário Nível II

Atividades e serviços internos
da coordenação de
telecomunicações e
atendimento

Solicitar devolução de aparelho celular ou modem USB Equipe Atendimento Usuário Nível II
Participar de Reunião Técnica Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhar Manutenção de Sistema de Comunicação Telefônica Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhar Manutenção de Telecomunicações - linhas e feixes digitais E1 Equipe Atendimento Usuário Nível II
Analisar/auditar faturamento de Telecomunicações Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhar Contestes e refaturamento de Telecomunicações Equipe Atendimento Usuário Nível II
Registrar Atividade Interna - Serviço 2º Nível, com abertura e encaminhamento de Ordens
de Serviço Equipe Atendimento Usuário Nível II

Participar de Reunião Técnica Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar especificações técnicas para processos de aquisição Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhar  processos de aquisição  Equipe Atendimento Usuário Nível II
Encaminhar processos relacionados à Unidade Administrativa Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar Relatórios estatísticos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Gerar relatórios estatísticos por Centro de Custo Equipe Atendimento Usuário Nível II
Gerar relatórios de tráfego por Unidade / Regional Equipe Atendimento Usuário Nível II

Atividades internas da
coordenação de instalação e
manutenção de informática

Recepção de Equipamentos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Envio de Equipamentos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Auditorias de contas e faturamento Equipe Atendimento Usuário Nível II
Organizar almoxarifado Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar parecer técnico Equipe Atendimento Usuário Nível II
Executar manutenção de equipamento em garantia Equipe Atendimento Usuário Nível II
Realizar manutenção preventiva Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaboração de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhamento de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Encaminhamento de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar Relatórios estatísticos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Registrar de Atividade Interna - Serviço 2º Nível Equipe Atendimento Usuário Nível II
Participar de Reunião Técnica Equipe Atendimento Usuário Nível II

Atividades internas da
coordenação de produção e
dados

Auditar contas e faturamento Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaborar de Relatórios estatísticos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Registro de Atividade Interna - Telecomunicações Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Registro de Atividade Interna - Produção de Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Reunião Técnica - Telecomunicações Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Reunião Técnica - Produção de ​Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhamento de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Encaminhamento de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Elaboração de processos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Instalar Link de Comunicação de Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Cancelar Link de Comunicação de Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II

Telecomunicações dados

UPGRADE Link de Comunicação de Dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Acompanhar de Manutenção  Links de dados Equipe Atendimento Usuário Nível II
Alterações de configurações em  Roteador Equipe Atendimento Usuário Nível II
Relatar Problemas em Link de Comunicação Equipe Atendimento Usuário Nível II

Serviços de impressão
Imprimir e Envelopar Grandes Volumes Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar relatório de impressão do usuário Equipe Atendimento Usuário Nível II
Solicitar Aumento de Cota de Impressão Equipe Atendimento Usuário Nível II

Suporte em instalação e
manutenção de informática

Acompanhar equipe externa em Eventos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Implantar / Reformar infraestrutura em Eventos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Auxiliar ao Usuário Equipe Atendimento Usuário Nível II
Realizar vistoria técnica Equipe Atendimento Usuário Nível II
Implantar infraestrutura em unidades ECONOMIA Equipe Atendimento Usuário Nível II
Reformar infraestrutura de unidades ECONOMIA Equipe Atendimento Usuário Nível II
Treinar Apoio de Informática das unidades ECONOMIA Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar Problema em Computador, Impressora ou Periféricos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar Problema em Rede Lógica de TI Equipe Atendimento Usuário Nível II
Informar Problema em Softwares Homologados ou Corporativos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Instalação / Remanejamento / Manutenção em Ponto de Rede Lógica de TI Equipe Atendimento Usuário Nível II
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Instalação / Remanejamento de Computadores ou Periféricos Equipe Atendimento Usuário Nível II
Instalação / Configuração de Softwares Homologados ou Corporativos Equipe Atendimento Usuário Nível II

 
ANEXO II - REQUISITOS DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS

EQUIPE ESPECIALIZADA REQUISITOS PERFIS PROFISSIONAIS

Sustentação e suporte aos
ambientes Middleware

Prover suporte e acompanhar junto às equipes de desenvolvimento e infraestrutura para análise
preventiva e reativa, diagnóstico, resolução de incidentes e proposta de melhoria nos sistemas e
aplicações da CONTRATANTE, quando couber;
Possuir conhecimento e domínio sobre monitoração preventiva e reativa, administração e gestão dos
registros de Log de middleware gerados pelas aplicações e sistemas suportados e operados em uso e
em desenvolvimento na CONTRATANTE;
Gerenciar, monitorar e analisar aplicações sustentadas e/ou de terceiros em uso na CONTRATANTE,
envolvendo tecnologias, camadas, integrações e problemas com disponibilidade e alto tempo de
resposta às transações realizadas pelos usuários, que por ventura exista ou venha a ser utilizada na
execução contratual;
Configurar e operar os ambientes de integração e entrega contínua adotados para as soluções
operadas e suportadas (servidor de automação de entregas e orquestradores de containers, dentre
outros), bem como construção, em conjunto com as equipes de desenvolvimento dos pacotes com os
softwares sustentados e gerenciamento de publicação, de pacotes de software nos ambientes de
produção da CONTRATANTE;
Manter atualizada toda a documentação necessária para o reestabelecimento, rollback ou
reimplantação dos serviços e sistemas, e respectivos ambientes em produção, bem como
automatização desses processos, utilizando melhores práticas de gerenciamento de mudanças;
Absorver os conhecimentos necessários para o entendimento de toda a arquitetura, funcionamentos
e fluxos de integração entre os componentes dos serviços, sistemas e aplicações;
Realizar o Deploy, a manutenção e o controle da execução das aplicações corporativas, com o devido
apoio da área de sistemas operacionais, bem como viabilizar melhorias e soluções de “hot-deploy”,
automatizando e viabilizando o fluxo contínuo de atualizações e novas versões de software em
homologação e produção;
Analisar a performance e comportamento das aplicações, API, contextos e plano de consumo em
produção, etc., com emissão de pareceres técnicos e recomendação de melhorias e melhores
práticas de mercado;
Instalar, customizar e tornar disponível as novas versões dos softwares aplicativos e de middleware
(Weblogic, BPM, OSB, PORTAL, CONTENT, JBOSS, WSO2, PHYTON, HTTP/HTTPS servers, Java
Application Servers, gerenciadores de API e barramentos, dentre outros) a fim de agregar os novos
recursos das ferramentas e manter a atualização tecnológica e a conformidade com o suporte do
fornecedor ou da própria CONTRATANTE;
Configurar e gerenciar solução de arquitetura de Gerenciamento de Conteúdo;
Aplicar path e atualizações em softwares e aplicações do ambiente de Middleware;
Instalar, criar, manter e suportar toda infraestrutura do ambiente de Middleware em cluster;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.  

Supervisor Técnico


Analista Infraestrutura
Middleware Pleno


Analista Infraestrutura
Middleware Sênior

Sustentação e Suporte à Rede Configurar e administrar as redes LAN / MAN / WAN. Análise e correção de problemas em redes de
transmissão de dados, diagnóstico e análise de desempenho das redes de dados da CONTRATANTE;
Instalar, operar, monitorar a utilização e manter ativos de rede tais como, circuitos, aceleradores,
Access Points, switches e roteadores e demais, em qualquer um dos sítios de prestação de serviço, de
acordo com as políticas institucionais de segurança de informação;
Criar e remover rotas e redes locais virtuais (VLANs) a partir da configuração dos ativos de rede.
Gerenciar disponibilidade, capacidade e todos os aspectos relacionados aos enlaces de longa
distância que operam nos protocolos Ethernet, ATM ou MPLS;
Fazer o contato e atuar na resolução de incidentes em conjunto com as empresas provedoras de
enlaces de dados de longa distância e demais unidades descentralizadas da CONTRATANTE.
Configurar e monitorar as implementações e aplicações que utilizam mecanismos de qualidade de
serviço (QoS) e priorização de tráfego, bem como fazer os ajustes necessários nos ativos de rede.
Atuar local ou remotamente nos ativos de rede para realizar diagnósticos, configurações ou
solucionar incidentes;
Elaborar a documentação de infraestrutura, topologia e do uso da rede de dados da CONTRATANTE.
Manter atualizada a Base de Dados de Configuração de todos os ativos de rede. Garantir a
consistência e a segurança das informações;
Manter a documentação dos desenhos das topologias de rede atualizada e completa;
Executar configurações necessárias para correções de problemas de rede, bem como identificar
todos os pontos de sobrecarga, indicando e executando as devidas proposições de melhorias;
Subsidiar os servidores da CONTRATANTE na elaboração de projetos de estruturas físicas e lógicas das
redes;
Aplicar de forma proativa os patches para atualização de software e correção de falhas e
vulnerabilidades nos ativos de rede;
Executar periodicamente testes de alta disponibilidade na infraestrutura da CONTRATANTE com o
objetivo de validar o seu funcionamento;
Apoiar a equipe especializada na configuração e operação dos ativos e recursos de rede dedicados à
infraestrutura de armazenamento de dados (Storage Area Network – SAN) e ao backup via rede;
Executar as rotinas de operação e administração do firewall corporativo, visando garantir a
disponibilidade, o melhor desempenho, a segurança e a continuidade da operação nas plataformas
que vierem a ser utilizadas pela CONTRATANTE;
Apoiar a elaboração e manter atualizado o inventário de ativos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, bem como as topologias físicas de rede e infraestrutura do ambiente da
CONTRATANTE, revisando-os sempre que solicitado;
Monitorar e identificar problemas relacionados à infraestrutura física com abertura de chamados de
suporte, manutenção ou garantia;
Montar e manter um mapa de racks e ativos de TIC, para as Salas Técnicas, com a devida identificação
do ativo, sistema e sua localização;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;

Supervisor Técnico
 
Analista Infraestrutura de
Rede Pleno
 
Analista Infraestrutura de
Rede Sênior
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Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Sustentação e Suporte à
Segurança da Informação

Adotar mecanismos de segurança nos ativos de TIC, compatíveis com as políticas institucionais de
segurança da informação, solicitando o apoio da CONTRATANTE, quando necessário;
Executar, com o apoio da CONTRATANTE quando necessário, os projetos de Arquiteturas de
Segurança da Informação e Comunicação;
Gerenciar, com o apoio da CONTRATANTE e em conjunto com as outras equipes especializadas, a
execução de projetos de implantação, substituição e atualização de soluções destinadas à Segurança
da Informação e Comunicação;
Elaborar e revisar normas relacionadas à Segurança da Informação e Comunicação, com o apoio
da CONTRATANTE;
Cumprir e dar suporte ao monitoramento do cumprimento da Política de Segurança da Informação
(PSI) e demais normas estipuladas pela CONTRATANTE;
Instalar, administrar e customizar softwares aplicativos e equipamentos relacionados à segurança de
TIC adquiridos e/ou homologados pela CONTRATANTE em conjunto com as outras equipes
especializadas;
Mediar ações conjuntas de Segurança da Informação e Comunicação junto às demais equipes de
infraestrutura, fábrica de software, serviço de atendimento ao usuário e gestores de TIC;
Fornecer suporte técnico para a CONTRATANTE em assuntos relacionados à Segurança da Informação
e Comunicação;
Participar de reuniões com o objetivo de realizar uma avaliação de riscos em sistemas, soluções ou
projetos da CONTRATANTE;
Pesquisar vulnerabilidades e atualizações de segurança e apoiar o planejamento de mudanças para a
sua implementação em conjunto com as outras equipes especializadas;
Analisar e definir as regras de uso dos recursos computacionais, com o apoio da CONTRATANTE;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Supervisor Técnico
 
Administrador de Sistemas de
Segurança da
Informação Sênior

Sustentação e Suporte à
Monitoração de Serviços de TIC

Realizar o monitoramento proativo dos serviços, sistemas e ambiente de infraestrutura
da CONTRATANTE visando detectar, antecipadamente à queda de desempenho ou indisponibilidade
de serviços e respectivos problemas de infraestrutura;
Operar, configurar e ajustar a plataforma de monitoramento e alarmes de incidentes utilizada na
CONTRATANTE;
Operar a plataforma de monitoramento e alarmes do tipo APM (Application Performance
Management) que venha a ser utilizada na execução contratual;
Criar painéis de monitoramento em tempo real dos itens de configuração, recursos de TIC e
sistemas/aplicações em ferramentas como o Grafana e Kibana, ou outras equivalentes a serem
utilizadas na execução contratual;
Automatizar, a partir dos alertas emitidos pelas ferramentas de monitoramento, o registro de
incidentes na plataforma de requisição de serviço (ITSM) e gerenciamento de TIC;
Registrar os incidentes que forem observados e para os quais não exista rotina definida para registro
automático, propondo melhoria contínua no fluxo de gerenciamento de monitoramento de
incidentes da CONTRATANTE;
Atuar na execução de processos pré-estabelecidos para resolução automática ou manual de
incidentes;
Criar diário de bordo que deverá conter cada uma das atividades que a central de monitoração
exerce, detalhando cada uma das ações que o operador ou monitorador deverá executar em caso de
acionamentos, falhas, degradações de performance ou alarmes;
Elaborar e manter documentação que contenha todo o fluxo de acionamento de equipes,
viabilizando contato imediato para acionamento de equipe 24x7, seja de analistas terceiros ou de
equipe própria definida pela CONTRATANTE.
Apoiar, criar e implementar novas rotinas e itens de monitoramento em conjunto com as demais
equipes e com a ciência da equipe especializada de apoio à governança de TIC;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Planejar e montar o plano de execução diário das rotinas levando em consideração ordem de
execução e recursos computacionais a serem executados dentro do ambiente Mainframe;
Planejar, executar e acompanhar o processamento de Jobs e rotinas solicitadas pelos analistas
responsável, em ambiente Mainframe;
Monitorar os serviços de TIC e Infraestrutura referentes aos sistemas de arrecadação;
Controlar e processar arquivos referentes aos sistemas de arrecadação, tanto na plataforma alta,
quanto na plataforma Mainframe;
Alterar os parâmetros do JCL, alocação de Jobs, preparação de arquivos e processamento de Jobs;
Elaborar e executar rotinas de backup no ambiente Mainframe;
Reportar erros nos processamentos aos analistas responsáveis;
Executar testes no processamento em ambiente Mainframe, quando solicitados pelos analistas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Supervisor Técnico
 
Técnico de Operação e
Execução Sênior
 
Operador Monitorador - NOC

Sustentação e suporte aos
ambientes de Sistemas
Operacionais (Windows) e
Virtualização

Manter e administrar os recursos dos sistemas operacionais de servidores Windows do datacenter,
bem como analisar, sustentar e planejar melhorias e atualização contínua do ambiente;
Instalar, configurar e manter os servidores de DHCP, DNS, Active Directory, IIS, SQL Server com Always
On, File Server (NFS & SMB), NPS, SharePoint, Suíte System Center (com ênfase em System Center
Configuration Manager, System Center Service Manager, System Center Orchestrator, System Center
Operation Manager Enterprise Project Management), Ofice OnLine Server, Windows Failover Cluster,
KMS e NLB;
Administração do Project Server On-premise e na nuvem;
Administração do Power BI Reports Server e Power BI Service (Nuvem) com Local Data Gateway;
Administração e conhecimento solido em Azure Active Directory;
Possuir conhecimento e experiência avançada com POWERSHELL na construção e manutenção de
scripts para automatização de tarefas;
Governança, análise e correção de vulnerabilidades de infraestrutura e web;
Possuir conhecimento sobre LGPD, Norma ISSO 27001/2 e boas práticas de frameworks como NIST e
OWASP;
Possuir conhecimento do funcionamento dos protocolos HTTP, SSL, FTP, NFS, SMB/CIFS, TCP, IP, SSH,
ICMP, VRRP, RADIUS, NTP, UDP, TELNET, RDP, RPC, POP3, IMAP, SMTP e LDAP para autenticação de

Supervisor Técnico
 
Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno
 
Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior
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usuários;
Possuir conhecimento do funcionamento dos protocolos POP3, IMAP, SMTP e LDAP para
autenticação de usuários, envio e recebimento de mensagens de e-mail;
Ter conhecimento acerca do protocolo OAuth de autenticação de usuários. Conhecimento sobre o
serviço de diretórios LDAP baseado em Active Directory da Microsoft, extensão de schemas, classes
de objetos, replicação e conjunto de atributos;
Administrar e assegurar o cumprimento das políticas e dos procedimentos relativos segurança da
informação imposta, proposta, em uso ou a ser definida pela CONTRATANTE;
Administrar, gerenciar e monitorar a ferramenta de orquestração de recursos do ambiente
virtualizado VMWare VCenter, ou outras definidas pela CONTRATANTE;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas e soluções utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas, bem como prover testes e emitir pareceres técnicos de soluções a serem
testadas e pleiteadas pela CONTRATANTE;
Suporte a Clientes Externos e Internos: garantir a total funcionalidade dos serviços prestados,
mantendo assim total disponibilidade e confiabilidade nos serviços prestados;
Gerenciar Sistemas em Plataforma Microsoft: garantir total funcionalidade e compatibilidade dos
produtos que utilizam a plataforma Microsoft, garantindo assim maior quantidade de
compatibilidade dos serviços prestados;
Trabalhar junto com fornecedores para desenvolver, testar, avaliar soluções demandadas pela
CONTRATANTE;
Administrar e sustentar Servidores de rede com sistemas operacionais Windows;
Administrar e sustentar aplicações e serviços de rede (DNS, DHCP, Web Service, Web Cache, dentre
outros);
Analisar a disponibilidade e tolerância a falhas em ambientes em Cluster;
Atender pronta e corretamente as solicitações dos clientes, registrando e solucionando conforme
procedimentos técnicos alinhados às melhores práticas do mercado utilizadas pela empresa e realizá-
las dentro do SLA determinado;
Atuar nas manutenções preventivas e corretivas do ambiente computacional (Changes);
Auxiliar e apoiar tecnicamente os Analistas de Suporte Pleno e Júnior na execução de suas atividades;
Avaliar o desempenho de sistemas computacionais;
Conduzir e executar as atividades de instalação, configuração, operação, administração e sustentação
dos componentes de infraestrutura de TIC relacionados a Sistemas Operacionais e Aplicações
Windows;
Conhecimento avançado em: Virtualização; Ambientes em Cluster, Ambientes de Alta
disponibilidade, Noções de arquiteturas de Hardware de computadores (SCSI, RAID, HBA);
Criar e manter atualizados os procedimentos técnicos;
Elaborar e manter uma documentação do ambiente computacional e relatórios;
Estabelecer/recomendar políticas e procedimentos para a utilização do sistema e serviços;
Gerenciar parque computacional de servidores (inventário e distribuição de aplicações, de
configurações, de atualizações, dentre outros);
Instalar e atualizar de softwares de aplicativos;
Instalar, configurar, gerenciar, manter e atualizar o ambiente computacional;
Interagir com outros solucionadores para resolução, tratativa e acompanhamento das solicitações
pelo Cliente;
Manter atualizada a base de conhecimento: Acompanhar a revisão e atualização dos procedimentos
operacionais (documentos), pesquisando novas soluções, analisando criticamente os processos e
propondo melhorias; atualizar os registros dos usuários do Service Desk;
Manter-se atualizado, lendo procedimentos operacionais, participando de reuniões, treinamentos e
outros;
Monitorar a utilização dos recursos do sistema e propor soluções e melhorias;
Monitorar e desempenho dos componentes de hardware e software;
Padronizar e executar a análise dos sistemas de aplicação, e acompanhar o desempenho dos recursos
técnicos instalados;
Participar na análise, estudo, seleção e planejamento, instalação, implantação e manutenção de
software básico;
Prover liderança técnica e/ou supervisão para os demais administradores;
Prover suporte especializado em sistemas operacionais Windows garantindo alta disponibilidade e
performance das plataformas dos clientes; e quando necessário, orientar e treinar os usuários;
Tratar as solicitações de serviço de forma rápida e eficiente, garantindo a satisfação dos clientes.
Realizar os demais serviços previstos no anexo I, relacionados a equipe.

Sustentação e suporte aos
ambientes de Sistemas
Operacionais (Unix/Linux) e
Virtualização

Manter e administrar os recursos dos sistemas operacionais de servidores Unix/Linux do datacenter,
bem como analisar, sustentar e planejar melhorias e atualização contínua do ambiente;
Trabalhar junto com fornecedores para desenvolver, testar, avaliar soluções demandadas pela
CONTRATANTE;
Possuir conhecimento sobre LGPD, Norma ISSO 27001/2 e boas práticas de frameworks como NIST e
OWASP;
Possuir conhecimento do funcionamento dos protocolos HTTP, SSL, FTP, NFS, SMB/CIFS, TCP, IP, SSH,
ICMP, VRRP, RADIUS, NTP, UDP, TELNET, RDP, RPC, POP3, IMAP, SMTP e LDAP para autenticação de
usuários;
Governança, análise e correção de vulnerabilidades de infraestrutura e web;
Administrar e assegurar o cumprimento das políticas e dos procedimentos relativos segurança da
informação imposta, proposta, em uso ou a ser definida pela CONTRATANTE;
Administrar, gerenciar e monitorar a ferramenta de orquestração de recursos do ambiente
virtualizado VMWare VCenter, ou outras definidas pela CONTRATANTE;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas e soluções utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas, bem como prover testes e emitir pareceres técnicos de soluções a serem
testadas e pleiteadas pela CONTRATANTE;
Prover suporte especializado em sistemas operacionais UNIX garantindo alta disponibilidade e
performance das plataformas dos clientes; e quando necessário, orientar e treinar os usuários;
Auxiliar e apoiar tecnicamente os Analistas de Suporte Pleno e Júnior na execução de suas atividades;
Atender pronta e corretamente as solicitações dos clientes, registrando e solucionando conforme
procedimentos técnicos alinhados às melhores práticas do mercado utilizadas pela empresa e realizá-
las dentro do SLA determinado;
Criar e manter atualizados os procedimentos técnicos;

Supervisor Técnico
 
Administrador de Sistemas
Computacionais Pleno
 
Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior 
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Manter-se atualizado, lendo procedimentos operacionais, participando de reuniões, treinamentos e
outros;
Manter atualizada a base de conhecimento: Acompanhar a revisão e atualização dos procedimentos
operacionais (documentos), pesquisando novas soluções, analisando criticamente os processos e
propondo melhorias; atualizar os registros dos usuários do Service Desk;
Tratar as solicitações de serviço de forma rápida e eficiente, garantindo a satisfação dos clientes;
Instalar, configurar, gerenciar, manter e atualizar o ambiente computacional;
Padronizar e executar a análise dos sistemas de aplicação, e acompanhar o desempenho dos recursos
técnicos instalados;
Participar na análise, estudo, seleção e planejamento, instalação, implantação e manutenção de
software básico;
Instalar e atualizar de softwares de aplicativos;
Estabelecer/recomendar políticas e procedimentos para a utilização do sistema e serviços;
Monitorar a utilização dos recursos do sistema e propor soluções e melhorias;
Atuar nas manutenções preventivas e corretivas do ambiente computacional (Changes);
Elaborar e manter uma documentação do ambiente computacional e relatórios;
Monitorar e desempenho dos componentes de hardware e software;
Prover liderança técnica e/ou supervisão para os demais administradores;
Interagir com outros solucionadores para resolução, tratativa e acompanhamento das solicitações
pelo Cliente;
Conduzir e executar as atividades de instalação, configuração, operação, administração e sustentação
dos componentes de infraestrutura de TIC relacionados a Sistemas Operacionais e Aplicações Unix /
Linux;
Administrar e sustentar Servidores de rede com sistemas operacionais Unix / Linux (Redhat, CentOS,
Oracle Linux, CentOS, Debian, Suse, FreeBSD, etc.);
Administrar e sustentar aplicações e serviços de rede (DNS, DHCP, Web Service, Web Cache, dentre
outros);
Gerenciar identidade, autenticação e controle de acesso (LDAP, TACACS, RADIUS, RBAC, dentre
outros);
Gerenciar parque computacional de servidores (inventário e distribuição de aplicações, de
configurações, de atualizações, dentre outros);
Avaliar o desempenho de sistemas computacionais;
Analisar a disponibilidade e tolerância a falhas em ambientes em Cluster;
Suporte a Clientes Externos e Internos: garantir a total funcionalidade dos serviços prestados,
mantendo assim total disponibilidade e confiabilidade nos serviços prestados;
Conhecimento avançado em: Virtualização; Ambientes em Cluster, Ambientes de Alta
disponibilidade,  Noções de arquiteturas de Hardware de computadores ( SCSI, RAID, HBA ); 
Compilação de Kernel;  Elaboração de scripts complexos em linguagens administrativas ( por exemplo
Shell Script); Comandos de administração do sistema operacional; Editores de texto ( vi / vim / emacs
/ mcedit, etc ); Particionamento de disco e Filesystems; Gerenciamento de Permissões de arquivo;
Configuração e utilização de discos em Storage;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Sustentação e suporte
Administração Banco de dados

Instalar, configurar e manter os servidores de banco de dados e produtos correlatos no ambiente da
CONTRATANTE;
Subsidiar a CONTRATANTE quanto à aquisição, ao funcionamento, à melhoria e à atualização dos
sistemas gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) existentes no ambiente;
Testar e aplicar de forma proativa as atualizações de software, seguindo os processos de
gerenciamento de mudança;
Executar consultas de validação de dados no SGBD. Prover migração de dados entre SGBD distintos,
conforme necessidade da CONTRATANTE;
Executar cargas de dados nos SGBD de produção, homologação e desenvolvimento, a partir de
requisição da CONTRATANTE;
Instalar patches e pacotes de segurança disponibilizados pelo fabricante das soluções de SGBD, de
forma coordenada com a gestão de mudanças e com as demais equipes especializadas envolvidas;
Criar os ambientes de banco de dados, de acordo com as normas internas de arquitetura e segurança
da CONTRATANTE;
Manter os SGBD em funcionamento de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço, garantindo a sua
estabilidade, confiabilidade, desempenho;
Análise dos backups e restores dos bancos de dados. Execução de testes periódicos para garantir a
recuperação dos backups de acordo com as determinações da CONTRATANTE;
Manutenção das políticas de replicação de dados, backup / restore e segurança de acesso aos dados,
documentação dos procedimentos, seguindo os padrões estabelecidos pela CONTRATANTE;
Verificar o tempo de resposta das consultas via SQL e sugerir e implementar melhorias para aumento
de desempenho dos SGBD, tais como o uso eficiente de índices, utilização de recursos como
consultas paralelas (parallel query) ou outras funcionalidades específicas dos SGBD’s em esquemas
OLTP, OLAP e NoSQL;
Configurar os parâmetros necessários para o correto funcionamento, utilizando todos os recursos
disponíveis nos servidores de banco de dados. Administrar e configurar os SGBD seguindo as práticas
de segurança da CONTRATANTE;
Execução de procedimentos e recursos para garantir a segurança dos Bancos de Dados,
contemplando desde a adição e remoção de usuários até a auditoria das transações;
Monitorar o desempenho, capacidade e continuidade dos SGBD de forma a detectar e corrigir
eventuais problemas, bem como implementar medidas de melhoria de performance nos bancos de
dados;
Identificar, diagnosticar e propor melhoria nas aplicações que estejam onerando a capacidade de
memória, processamento e armazenamento dos SGBD;
Identificar pontos de risco, de modo a sugerir e implantar sistemas de alta-disponibilidade, cluster,
balanceamento de carga, migração de dados e tolerância a falhas e a problemas de degradação de
performance para os serviços críticos;
Manter documentação completa da instalação e funcionamento dos SGBD, inclusive topologias dos
nós de clusters e sistemas de balanceamento de carga;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Supervisor Técnico
 
Administrador de Banco de
Dados Pleno


Administrador de Banco de
Dados Sênior
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Sustentação e suporte
Administração e Governança de
Dados

Elaborar documentações específicas / customizadas relacionadas com processo e modelos de Dados
(MER);
Preparar Material para Reunião e Participar de reuniões para auxiliar no levantamento do modelo de
Dados (MER);
Avaliar Modelos de Dados. Gerar os modelos físicos na ferramenta CASE, indicada pela
CONTRATANTE, dentro dos padrões definidos na Metodologia, sempre buscando as melhoras práticas
e a melhor performance;
Analisar requisitos de negócios e criar Modelo de Dados (MER);
Criar e gerenciar usuários na ferramenta CASE indicada pela CONTRATANTE;
Definir, manter e fiscalizar padrões da política de governança de dados;
Discutir, pesquisar sobre, escrever e atualizar processos de integração e qualidade de dados;
Garantir a integridade e qualidade dos dados;
Analisar e sanear dados existentes nas diversas Bases de Dados;
Criar/alterar e documentar Modelo de Dados observando os padrões adotados;
Criar script para manutenção de dados;
Gerar o dicionário de dados de objetos das bases de dados corporativas;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Supervisor Técnico
 
Administrador de
Dados Pleno
 
Administrador de
Dados Sênior

Suporte aos projetos de TIC,
gerência de configuração e
mudança e gerenciamento de
serviços

Coordenar o registro de informações nas Bases de Dados de Conhecimentos, de Itens de
Configuração e de Ativos de Serviço (Hardware e Software);
Investigar e detectar causas-raiz através da análise dos incidentes ocorridos nos sistemas, serviços de
TIC e respectiva infraestrutura;
Atender aos incidentes reportados através dos canais de atendimento ao usuário, encaminhando e
coordenando ações para a solução juntamente com as equipes especializadas de infraestrutura
envolvidas;
Isolar a causa raiz de problemas e encaminhar a solução em conjunto com as equipes especializadas,
através da abertura ou do encaminhamento de chamados;
Verificar a existência de multiplicidade de incidentes reportados relativos a um problema, agrupá-los
e trata-los de forma conjunta;
Elaborar recomendações para implementar mudanças;
Programar as mudanças necessárias para a resolução de incidentes no ambiente de TIC, e controlar o
seu fluxo de aprovação;
Obter e registrar o feedback do cliente em relação ao sucesso das mudanças implementadas. Cuidar
da comunicação de todas as partes envolvidas ou afetadas por mudanças, incidentes ou problemas
no ambiente de TIC;
Controlar e coordenar as mudanças relacionadas com alterações preventivas, corretivas ou evolutivas
nos sistemas corporativos e no ambiente de TIC;
Implementar soluções preventivas reavaliando os processos existentes. Analisar incidentes,
problemas e mudanças e produzir estatísticas operacionais;
Registrar e priorizar incidentes e problemas documentando os erros conhecidos na base de
conhecimento. Realizar a atualização do inventário de componentes de serviços
entregues/disponibilizados aos usuários na Base de Dados de Gerência de Configuração;
Assegurar que todos os componentes de serviços disponibilizados aos usuários e seus respectivos
“status” estejam cadastrados na base de dados de gerência de configuração;
Realizar revisões e auditorias periódicas, registrando em relatório a ser armazenado e disponibilizado
para consulta a qualquer momento, para verificar a existência física dos componentes de serviços
disponibilizados aos usuários e seu correto registro na base de dados de gerência de configuração;
Executar o planejamento, monitoramento e acompanhamento dos projetos de TIC;
Repassar conhecimentos técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e
metodologias empregadas;
Realizar os demais serviços previstos no Anexo I, relacionados a Equipe.

Supervisor Técnico
 
Técnico de Suporte Pleno

Analista Infraestrutura de
Rede Sênior

Administrador de Sistemas
Computacionais Sênior
 
Gerente de Projetos Pleno

Atendimento usuário N2 Instalar programas, trocas de baterias da BIOS, manutenção no patch line, substituição de periféricos
e estabilizadores e nobreaks, configuração de periféricos, desbloqueio de senha local;
Remanejar conjunto de equipamentos (monitor, computador, teclado, mouse e estabilizador);
Executar imagem em computadores de ponto eletrônico;
Fazer Backup e limpeza física de equipamentos de TIC;
Controlar a entrada e saída de equipamentos de informática, utilizado sistema próprio;
Abrir de chamados internos e externos relacionados aos equipamentos de informática;
Instalar ponto lógico, incluindo estrutura física do rack de dados até o local onde será instalado o
novo ponto incluído eletrodutos e eletrocalhas, caixa múltipla, keystone, patch cord, identificação,
testes e validação por equipamento;
Remover ponto lógico, retirada de estrutura física e caixa múltipla;
Instalar ou Substituir ativo de rede (switch, access point, etc.) já configurado;
Auxiliar a área de suporte técnico em testes.

Supervisor Técnico
 
Técnico de Suporte Júnior
 
Técnico de Suporte Pleno
 
Técnico de Suporte Sênior
 
Coordenador de Equipes de
TIC

Instalar ramal ou alterar localização física do ramal, com rede interna confeccionada pela
CONTRATADA, quando necessário e material disponibilizado pela CONTRATANTE;
Fazer manutenção de ramal com defeito na linha e/ou sem conseguir realizar chamadas;
Fazer atendimento presencial ou remoto para configuração de ramal analógico/digital;
Fazer atendimento presencial ou remoto para restabelecimento de acesso remoto de sistema;
Fazer alteração de localização física do ramal, com identificação e solicitação de liberação de porta e
rede lógica já disponível;
Fazer exclusão de ramal já existente;
Configurar ramal IP, aparelho IP e Softfone;
Solucionar problemas de TIC de forma presencial;
Solucionar problemas de: defeitos de hardware, recuperação de hardware mediante aproveitamento
de peças, formatação;
Instalar ou organizar patch panel, incluindo conectorização, testes, validação por equipamento e
documentação;
Acompanhar e monitorar Ordens de Serviço;
Fazer correção de intercorrências, alterações e instalações, relacionadas à infraestrutura tecnológica
da CONTRATANTE;
Elaborar relatórios estatísticos;

Supervisor Técnico
 
Técnico de Suporte Júnior
 
Técnico de Suporte Pleno
 
Técnico de Suporte Sênior
 
Coordenador de Equipes de
TIC
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Fazer auditoria em serviços de TIC e contestes relacionadas;
Monitorar, acompanhar e encaminhar de solicitações de serviços via sistema de processo;
Monitorar de links de dados;
Monitorar e alteração de cotas de impressão;
Monitor sistemas e serviços de TIC.

Fazer atendimentos complexos ao usuário em relação a equipamentos de informática (de Tecnologia
da Informação);
Recuperar de arquivos;
Fazer apresentações, treinamentos e workshops voltados para disseminar / repassar conhecimentos
técnicos de ferramentas utilizadas, novas tecnologias, padrões e metodologias empregadas.

Supervisor Técnico
 
Técnico de Suporte Sênior
 
Coordenador de Equipes de
TIC

Fazer reuniões de alinhamento com as equipes;
Fazer análise e documentação dos processos;
Abrir e redistribuir chamados;
Fazer análise de chamados abertos, em andamento e encerrados;
Fazer acompanhamento do Nível Mínimo de Serviço;
Avaliar de projetos de novas instalações de rede lógica;
Definir equipe adequada para cada tipo de serviços;
Coordenar equipe de atendimento;
Elaborar relatórios gerenciais;
Manter atualizado as informações dos setores;
Realizar controle de qualidade dos atendimentos prestados;
Controlar equipamentos de telefonia móvel;
Estar alinhado com as melhores práticas de Service Desk, ITIL do mercado;
Satisfazer o cliente em conformidade com as diretrizes da organização;
Reconhecer as necessidades, requisitos e exigências do negócio;
Atingir metas de produtividade, qualidade e comportamento;
Acompanhar avanços tecnológicos e conhecer as tecnologias existentes na empresa;
Garantir a satisfação dos clientes;
Prover suporte técnico garantindo alta disponibilidade e performance, das plataformas utilizados
pela CONTRATANTE, e quando necessário orientar e treinar os usuários;
Atender pronta e corretamente as solicitações dos clientes, registrando e solucionando conforme
procedimento técnicos;
Criar e manter atualizados os procedimentos técnicos;
Manter-se atualizado, construir e propor procedimentos operacionais, participar de reuniões,
treinamentos, certificações e outro;
Manter atualizada a base de conhecimento: Acompanhar a revisão e atualização dos procedimentos
operacionais (documentos), pesquisando novas soluções, analisando criticamente os processos e
propondo melhorias;
Tratar as solicitações de serviço de forma rápida e eficiente, garantindo a satisfação dos clientes;
Interagir com outros solucionadores para resolução, tratativa e acompanhamento das solicitações
pela CONTRATANTE;
Zelar pela imagem da empresa, mantendo sigilo das informações;
Ser responsável pela formação técnica e repasse de conhecimentos aos demais analistas;
Ser responsável pela validação técnica das atividades desempenhadas pelos demais analistas.

Supervisor Técnico
 
Coordenador de Equipes de
TIC

Monitorar, verificar e corrigir intercorrências, configurações relacionadas à sistemas de telefonia
(analógicos e digitais) e atividades relacionadas à área de telecomunicações voz;
Fazer configurações e exclusão de ramais, funcionalidades, regras e categorias de ramal (analógico e
digital);
Monitorar, configurações, atualizações e correções de falhas relacionadas à sistema de tarifação,
cadastro, alteração de dados de usuários/centro de custos;
Elaborar relatórios gerenciais, gráficos estatísticos;
Realizar de backups de banco de dados do sistema de tarifação e de telefonia;
Fazer configurações nos sistemas centrais PABX;
Apoiar atividade técnicas e de planejamento de telefonia entre as áreas de TIC da CONTRATANTE.

Supervisor Técnico
 
Analista de Telecomunicação

 

 

ANEXO III - VOLUMETRIA DE CHAMADOS
ATENDIMENTOS POR SERVIÇO - PERÍODO 01/01/2021 À 15/02/2022

Equipe Serviço de Catálogo  Quantidade 

Equipe de Banco de Dados Serviço de Apoio e Consultoria 2.764

Equipe de Banco de Dados Administrar Crescimento e Consumo de Recursos das Bases de Dados 107

Equipe de Banco de Dados Heath Checking do Ambiente de Redes, Storage, Backup, Segurança, Sistemas Operacionais, Middleware,
Virtualização e Banco de Dados 408

Equipe de Banco de Dados Administrar Contas de Usuários e Senhas juntamente com as Políticas de Segurança e Acesso às Bases de
Dados 1.386

Equipe de Banco de Dados Realizar Estudo e Prospecção de Novas Soluções 38

Equipe de Banco de Dados Avaliar Qualidade de Dados 246

Equipe de Banco de Dados Definir e manter as estruturas/objetos das Bases de Dados 1.263

Equipe de Banco de Dados Criar Modelo de Dados 829

Equipe de Banco de Dados Alterar e Monitorar Scripts que Auxiliam na Administração das Bases de Dados 16

Equipe de Banco de Dados Documentação Customizada de Solução 66

Equipe de Banco de Dados Atuar na Resolução de Problemas Relacionados aos Modelos de Dados 119

Equipe de Banco de Dados Monitorar e Manter Objetos dos Sistemas Criados nas Bases de Dados 191

Equipe de Banco de Dados Administrar e Monitorar as Bases de Dados 114

Equipe de Banco de Dados Criação e Otimização Consultas Necessidade Específica 183
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Equipe de Banco de Dados Criar e Gerenciar Repositório de Modelos de Dados 41

Equipe de Banco de Dados Avaliar Modelo de Dados 55

Equipe de Banco de Dados Auxiliar na Construção do Modelo de Dados 12

Equipe de Banco de Dados Treinamentos / Workshops 1

Equipe de Banco de Dados Monitorar e Prever Recursos de Hardware (capacity planning) para os Ambientes de Bases de Dados 3

Equipe de Banco de Dados Gerenciar os Dados da Base Corporativa 2

Equipe de Banco de Dados Atualizar as Versões de Produtos que Compõem o Ambiente de Banco de Dados e/ou das Bases de Dados 1

Equipe de Banco de Dados Execução de Scripts e instruções SQL 491

Equipe de Banco de Dados Extrair Estrutura/Dados/Arquivos para compartilhamento 44

Equipe de Banco de Dados Participação em Reunião 48

Equipe de Banco de Dados Executar Backup/Restore de Dados 29

Equipe de Banco de Dados Executar Carga de Dados Externos em Banco de Dados 28

Equipe de Banco de Dados Monitorar Execução de Scripts de Manutenção de Dados 54

Equipe de Banco de Dados Copiar esquemas/Data Bases entre Ambientes de Banco de Dados 33

Equipe de Banco de Dados Analisar e solucionar incidentes envolvendo Dados 30

Equipe de Banco de Dados Elaborar/Alterar Script para Manutenção de Dados 67

Equipe de Banco de Dados Gerar Dicionário de Dados 6

Equipe de Banco de Dados Análise do Processo de Mudança de Solução de TIC 1

Equipe de Banco de Dados Gerar DDM de Tabelas dos Bancos de Dados 6

Equipe de Banco de Dados Criar e Manter Atualizado o Catálogo de Rotinas de Backup e Recuperação de Arquivos nas Ferramentas de
BI e Big Data 1

Equipe de Sistemas Operacionais Serviço de Apoio e Consultoria 688

Equipe de Sistemas Operacionais Heath Checking do Ambiente de Redes, Storage, Backup, Segurança, Sistemas Operacionais, Middleware,
Virtualização e Banco de Dados 1.091

Equipe de Sistemas Operacionais Realizar Estudo e Prospecção de Novas Soluções 71

Equipe de Sistemas Operacionais Configurar e Gerenciar Ambiente de Virtualização 227

Equipe de Sistemas Operacionais Instalação e Configuração de Sistemas Operacionais ou Serviços em Sistemas Operacionais 1.024

Equipe de Sistemas Operacionais Suporte Presencial ou Remoto ao Usuário Windows 2.595

Equipe de Sistemas Operacionais Manutenção em Equipamentos de Informática 140

Equipe de Sistemas Operacionais Análise de Problemas Relacionados aos Ambiente de Sistema Operacional 362

Equipe de Sistemas Operacionais Administrar e Gerenciar Soluções de Backup 258

Equipe de Sistemas Operacionais Configurar e Gerenciar a Infraestrutura de Segurança 1

Equipe de Sistemas Operacionais Documentação Customizada de Solução 33

Equipe de Sistemas Operacionais Análise de problemas relacionados ao ambiente de virtualização 15

Equipe de Sistemas Operacionais Análise de Problemas  Relacionados a Infraestrutura de Segurança 5

Equipe de Sistemas Operacionais Configurar e Gerenciar Ambiente de Storage 42

Equipe de Sistemas Operacionais Treinamentos / Workshops 15

Equipe de Sistemas Operacionais Participação em Reunião 75

Equipe de Sistemas Operacionais Acompanhar Instalação e Manutenção de Serviços de Telecomunicações e Equipamentos de Infraestrutura 1

Equipe de Redes e Segurança Serviço de Apoio e Consultoria 286

Equipe de Redes e Segurança Heath Checking do Ambiente de Redes, Storage, Backup, Segurança, Sistemas Operacionais, Middleware,
Virtualização e Banco de Dados 85

Equipe de Redes e Segurança Configuração, Instalação e Manutenção em Equipamentos/Ativos de Redes (switch, roteador, access point,
etc.) 374

Equipe de Redes e Segurança Realizar Estudo e Prospecção de Novas Soluções 1

Equipe de Redes e Segurança Serviços de Gerenciamento e Monitoramento da Infraestrutura e Ativos de Rede 314

Equipe de Redes e Segurança Configurar e Gerenciar a Infraestrutura de Segurança 1.754

Equipe de Redes e Segurança Análise de Problemas  Relacionados a Infraestrutura de Redes 132

Equipe de Redes e Segurança Documentação Customizada de Solução 15

Equipe de Redes e Segurança Análise de Problemas  Relacionados a Infraestrutura de Segurança 87

Equipe de Redes e Segurança Participação em Reunião 74

Equipe de Redes e Segurança Acompanhar Instalação e Manutenção de Serviços de Telecomunicações e Equipamentos de Infraestrutura 1

Equipe de Projetos Treinamentos / Workshops 1

Equipe de Projetos Elaboração e acompanhamento de projetos de infraestrutura e dados 580

Equipe de Projetos Participação em Reunião 258

Equipe de Projetos Mapeamento de processos 1

Equipe de Aplicações e
Middleware Serviço de Apoio e Consultoria 66

Equipe de Aplicações e
Middleware

Heath Checking do Ambiente de Redes, Storage, Backup, Segurança, Sistemas Operacionais, Middleware,
Virtualização e Banco de Dados 17

Equipe de Aplicações e
Middleware Configurar e Gerenciar Ambiente de Middleware 322

Equipe de Aplicações e
Middleware Análise de problemas relacionado a servidores de middleware 360

Equipe de Aplicações e
Middleware

Atualização/Deploy de Aplicação, Componentes e Microsserviços 570
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Equipe de Aplicações e
Middleware Documentação Customizada de Solução 5

Equipe de Aplicações e
Middleware Instalar Ambiente de Middleware 29

Equipe de Aplicações e
Middleware Configurar e gerenciar solução de arquitetura de gerenciamento de conteúdo 8

Equipe de Aplicações e
Middleware Criação, Configuração e Gerenciamento de APIs  9

Equipe de Aplicações e
Middleware Análise de Problemas Decorrentes de Deploy de Aplicações 1

Equipe de Atendimento ao
Usuário Serviços de Telecom 1.072

Equipe de Atendimento ao
Usuário Incidentes Telecom 2.043

Equipe de Atendimento ao
Usuário Serviços de Instalação e Manutenção 4.567

Equipe de Atendimento ao
Usuário Incidentes Instalação e Manutenção 2.060

Equipe de Atendimento ao
Usuário Monitoramento de processos 360

Equipe de Atendimento ao
Usuário Gerenciar, Monitorar Sistemas Analógicos / Digitais, Sistema de Tarifação... 1.054

Equipe de Sustentação e Suporte
à Monitoração de Serviços de

TIC

Heath Checking do Ambiente de Redes, Storage, Backup, Segurança, Sistemas Operacionais, Middleware,
Virtualização e Banco de Dados 1

Equipe de Sustentação e Suporte
à Monitoração de Serviços de

TIC
Monitoramento de Serviços Infraestrutura 1.122

Equipe de Sustentação e Suporte
à Monitoração de Serviços de

TIC

Controle Processamento de Arquivos, Planejamento de Planos de Execução, Execução e Acompanhamento
de Jobs e Scripts 560

TOTAL DE ATENDIMENTOS 33.515
 

ATENDIMENTOS POR EQUIPE - PERÍODO 01/01/2021 À 15/02/2022

Total por Equipe Quantitativo

Equipe de Aplicações e Middleware 1.387

Equipe de Atendimento ao Usuário 11.156

Equipe de Banco de Dados 8.683

Equipe de Projetos 840

Equipe de Redes e Segurança 3.123

Equipe de Sistemas Operacionais 6.643

Equipe de Sustentação e Suporte à Monitoração de Serviços de TIC 1.683

TOTAL DE ATENDIMENTOS 33.515

 
ANEXO IV - INVENTÁRIO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE TIC

 
PARTE I - USUÁRIOS

NÚMERO DE USUÁRIOS (ATIVOS) A SEREM ATENDIDOS
DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

Usuários com Logon nos últimos 60 (sessenta) dias 2.449
Usuários com Logon nos últimos 120 (cento e vinte) dias 2.524
Usuários com Logon nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 2.620

Metodologia utilizada: Quantidade de usuários no Active Directory.
Observação: O número de usuários pode variar com o tempo. 

Referência: Abril/2022.
 

PARTE II - AMBIENTE TECNOLÓGICO E ATIVOS
EQUIPAMENTOS

CATEGORIA FABRICANTE/DISTRIBUIDOR DESCRIÇÃO MODELO QUANTIDADE 

Appliance Oracle 
Oracle Exadata x7 Elastic Rack

x7
1

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 1
Oracle Big Data Appliance x7 Starter Rack 1

Storage IBM

High DS 8870  2423-961 1
Storwize v7000 Expansion Enclosure v7000-2076 1

High Tape Drive TS 3500 3584-D23 2
Mainframe IBM System Z114 Tipo 2818 M10 1

Servidor Lenovo
Flex System  x240 10

ThinkSystem  SN550 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 20

AMBIENTE
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CATEGORIA FABRICANTE/DISTRIBUIDOR DESCRIÇÃO/MODELO VERSÃO QUANTIDADE

Sistema
Operacional -

Servidor

Microsoft

Windows Server Standard (32-bits)  2003 1
Windows Server Standard (64-bits) 2003 3

Windows 7 (64-bits) 7 1
Windows Server (32-bits) 2008 1

Windows Server (64-bits)
2008 R2 10

2012 28
2016 or later 52

Windows 10 (64-bits) 10 3

Red Hat
Enterprise Linux (64-bits)

7 6
6 4

CentOS (64-bits)
7 5

4/5 or later 20

Oracle Linux (64-bits)
7 12

4/5 or later 137
Projeto Debian Debian GNU/Linux 8 (64-bits) 8 1

Canonical Ubuntu Linux (64-bits) 16.04 3

Berkeley Software FreeBSD (64-bits)
Pre-11 26

12 or later
versions 1

IBM Z/OS 1.13 1

Banco de
Dados

Software AG
Adabas Mainframe 8.2.4 3

Adabas Linux 7.0 6

Oracle
Oracle RAC Exadata 18C 8

Oracle Enterpise 12C 2
Oracle Express Edition 11G 1

PostgreSQL Global
Development PostgreSQL

9 5
13 1

Sun Oracle MySQL
5 8
8 1

Microsoft SQLServer 2017 19

 
Sistemas de

Logs e
Monitoramento

Zabbix LLC Zabbix 5.2 1

Elasticsearch

Elasticsearch
6.4.2 3
6.8.7 3
7.7.0 3

Kibana
6.4.2 1
6.8.7 1
7.7.0 1

Grafana Labs Grafana 5.2.4 1

Sistema de
Chamado e
Inventário

Redmine Redmine 3.2.1 2

Microsoft
System Center Service Manager 2012 -

System Center Configuration Manager 2012 -
E-mail Microsoft Exchange Server 2019 -

Autenticação Microsoft Microsoft Active Directory 2016 -

Impressão

CA Technologies CA-Spool r11.7 -

Microsoft
File Server

Windows Server
2008 R2 2

Windows Server
2012 R2 2

Windows Server
2016 1

Windows Server
2019 3

Printer Server Windows Server
2012 R2 1

Lexmark Markvision 3.4.0 1
PaperCut Software PaperCUT 19.2.4 -

CUPS CUPS 2.3.3op2 -

ESTAÇÕES DE TRABALHO
CATEGORIA FABRICANTE/DISTRIBUIDOR DESCRIÇÃO MODELO QUANTIDADE

Sistema
Operacional  Microsoft

Windows 7 Enterprise
7

964
Windows 7 Professional 555

Windows 7 Ultimate 1
Windows 10 Pro

10
915

Windows 10 Enterprise 623
Windows 11 Pro 11 1

TOTAL DE ESTAÇÕES DE TRABALHO 3.059
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ATIVOS DE REDE
CATEGORIA FABRICANTE/DISTRIBUIDOR DESCRIÇÃO MODELO QUANTIDADE

Firewall (Sede) FortiNet Fortigate Firewall Solution 300E/300F 2

Roteador (Sede)
HPE

Roteador (MPLS e Internet)
MSR3012 2

CISCO C-3925-Chassis 2

Roteador (Remoto)
HPE

Roteador
MSR931 93

CISCO 1801 / 1905 30
MIKROTIK RB750-rX 40

Servidores (Sede)

MCAFEE Appliance MCAFEE Web
Gateway Web Gateway 30638 2

BitDefender Console Antivírus
BitDefender GravityZone Virtual GravityZone 6.27.1-5 1

Ruckus Console WIFI Ruckus
Commscope

Virtual SmartZone
6.0.0.0.1331 1

Switches (Sede e
Remoto)

Enterasys/Extreme Switch Core S8 2

HP
Switch Acesso/Usuário

A4H124-24P / 48P 60
A2H124-24 20

5500G - JD375A 55
HP 3COM 4500-G 21

IBM/LENOVO

Switch IBM - Ethernet -
Chassis Flex System EN2092 4

Switch IBM - Fibre Channel
- Chassis Flex System SAN FC3171 4

IBM Switch IBM - Fibre Channel
- Storage V7000

SAN IBM2498-F48 - Brocade
6510 2

TOTAL DE ATIVOS DE REDE  341

LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LOCAL/UNIDADE TIPO VELOCIDADE QUANTIDADE

AGENFA MPLS 1, 2, 10 e 20 MB 117
AGENFA Especial MPLS 20 MB 15

Complexo Fazendário
MPLS 400 MB e 4 GB 2

IP 1 GB 2
Delegacia Fiscal MPLS/FA 50 MB e 1 GB 14
Outras Unidades MPLS 1, 2, 10, 20 e 50 MB 13

TOTAL DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 163

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ
LOCAL/UNIDADE TIPO SISTEMA/MARCA QUANTIDADE

AGENFA PABX Leucotron Active , Intelbras Modulare 3
AGENFA Especial PABX Leucotron Active/Ision 3

Complexo Fazendário

PABX Ericsson MD 110 - V. BC9 1
SISTEMA VOIP - ASTERIK / Issabel

(PABX Open Source) Virtualizado 1

Sistema de VOIP - ASTERIK / Snep
(PABX Open Source) Virtualizado 1

Sistema Call Center e de Gravação Virtualizado 1
Sistema de Tarifação Telefônica Informatec Info360 / virtualizado 1

Delegacia Fiscal PABX Leucotron Active/Ision, Intelbras Impacta 300 12
Outras Unidades PABX Leucotron Active 2

TOTAL DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ 25
 

PARTE III - SISTEMAS E RECURSOS
RELAÇÃO DOS SISTEMAS FAZENDÁRIOS EM USO

SEQUENCIAL SIGLA SISTEMA TECNOLOGIA BANCO DE DADOS DESCRIÇÃO

1 AEO Cadastro de documentos no E-On Java / Flutter Oracle

Apresentar os relatórios, boletins
e outros arquivos gerados,
referentes à área responsável
específica (Tesouro, Receita,
Tributação, etc.) para
apresentação aos usuários do
aplicativo E-On.

2 AFI    Auditoria Fiscal Informatizada Java Oracle

Sistemas para auditorias das
empresas, utilizando várias
sistemáticas em conformidade
com a legislação.

3 AGO Agendamento Online Java / Flutter Oracle
Agendamento Online de
Atendimento a Serviços da
Secretaria da Economia.

4 AIE Auto de Infração Eletrônico Java / Natural Oracle / Adabas Sistemas utilizados para a
lavratura de Autos de Infração,
com Lançamentos dos débitos
com valores atualizados e
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infrações cometidas pelo Sujeito
Passivo e seu(s) Solidário(s).

5 ARG  Auto Regularização (Web) Java Oracle

Solução de TI responsável por
permitir aos Contribuintes
realizarem a Auto Regularização
das inconsistências detectadas
pela Receita Estadual em suas
diversas Malhas Fiscais, bem
como permitir que os Auditores
Fiscais realizem o atendimento
destas solicitações de Auto
Regularização encaminhadas
pelos Contribuintes.

6 ARR Arrecadação Java / Natural Oracle / Adabas

Sistemas responsáveis pela gestão
da arrecadação das receitas
estaduais, onde são feitas as
emissões de documentos (DAREs)
de todos os sistemas e órgãos do
Estado que precisam efetuar o
recolhimento de algum tributo e o
processamento dos pagamentos.
Suas atribuições também incluem
o controle e a conferência dos
valores de pagamento junto a
rede bancária, bem como os
controles de retificações e
restituições.

7 CAD  Sistema de Administração do
Corporativo Java Oracle

Sistema de Administração das
Entidades Corporativas da
Secretaria da Economia, tais como
Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas,
Endereços etc.

8 CALCULO Sistema de Cálculo do débito do
Sujeito Passivo Natural Adabas

Cálculo do débito do Sujeito
passivo (IPVA, ITCD, PAT,
Parcelamento).

9 CCE Cadastro de Contribuintes do
Estado de Goiás Java / Natural Oracle / Adabas

Os sistemas de Cadastro de
Contribuintes visam registrar e
manter as informações relativas
aos contribuintes dos tributos
estaduais para disponibilizá-las à
Administração Fazendária.
Também é integrado à Junta
Comercial do Estado de Goiás
(JUCEG) por meio da REDESIM
(Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e
Negócios) para facilitar e
desburocratizar a criação de
empresas e atualização das
informações. 

10 CCF  Conta Corrente Fiscal Java Oracle

Disponibilizar ao contribuinte, via
web, o saldo de seu extrato,
incluindo débitos e créditos, para
com a Fazenda Pública Estadual.

11 CCG Auditoria Especifica de Gado Natural Oracle / Adabas

Sistema de auditoria de
comercialização de gado bovino e
bubalino no estado, através de
cruzamentos nas notas fiscais e
estoques do produtor.

12 CCN Cadastro Centralizado de
Contribuinte Java Oracle

O Cadastro Centralizado de
Contribuintes tem por objetivo o
envio e recebimento de todos os
contribuintes do país por todas as
Secretarias da Fazenda para
viabilizar a validação do
destinatário em uma operação
interna ou na operação
interestadual no momento da
emissão da nota fiscal eletrônica.

13 CDN
CADIN - Cadastro Informativo dos
Créditos não quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais

Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema utilizado para a inscrição
dos valores devidos aos órgãos do
Estado para elaboração de um
cadastro único de devedores do
Estado de Goiás.

14 CDO

CDO-Divat-e - Aplicação web
relacionada ao lançamento e
inscrição em dívida ativa dos
créditos tributários e não
tributários dos demais órgãos

Java / Natural Oracle / Adabas

Aplicação web relacionada ao
lançamento e inscrição em dívida
ativa dos créditos tributários e
não tributários dos demais órgãos.

15 CIAF Controle de Impressão e Natural Adabas Sistema utilizado para o controle
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Autenticação de Livros Fiscais de autorização de uso de
formulários controlados pela
ECONOMIA para os contribuintes
do Estado de Goiás.

16 CNP Categorização Nacional de
Produtos Python PostgreSQL / Oracle

Solução de TI para a criação e o
compartilhamento, em nível
nacional, de um Catálogo Nacional
de Produtos, com vistas à correta
identificação dos produtos
constantes dos documentos fiscais
e declarações dos contribuintes.

17 COB Sistema de Cobrança Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema que visa controlar a
Cobrança da Secretaria de Estado
da Economia, para fins de
recuperação de crédito. Por meio
de filtros, são selecionados os
Autos de Infração, Parcelamentos
ou diferenças nos valores
Declarados e Recolhidos que
devem ser cobradas. Estes débitos
são disponibilizados para cobrança
através de Call Center, que
também é controlado pelo
sistema.

18 COT Controle Operações em Trânsito Natural Adabas Sistema de controle de trânsito de
mercadorias.

19 CPI Cadastro de Pessoa Impedida Natural Oracle

Sistema de Controle de Pessoas
Impedidas a Transacionar com o
Estado ou de efetuar novo
cadastro.

20 CPP Controle de Protestos Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema responsável por controlar
o envio, confirmação, retorno e
cancelamentos de títulos para
protesto.

21 CTM Classificação Tributária de
Mercadorias Java Oracle Sistema utilizado para classificar a

tributação de mercadorias.

22 CTR Conhecimentos de Transporte
Eletrônicos Java Oracle

Sistema em batch responsável por
buscar os conhecimentos de
transporte eletrônicos no
ambiente nacional emitidas pela
SEFAZ Virtual do Rio Grande do
Sul - SVRS.

23 DTE Domicílio Tributário Eletrônico Java Oracle

É o local residente no sistema
eletrônico de processamento de
dados da Secretaria de Estado da
Economia onde são postadas e
armazenadas correspondências de
caráter oficial, dirigidas ao
contribuinte.

24 ECF Controle Empresas Informatizadas Natural Adabas
Controle de empresas autorizadas
ao uso do cupom fiscal e
documentos eletrônicos.

25 EFD Escrituração Fiscal Digital Java Oracle

Sistemas de controle da
Escrituração Fiscal Digital - EFD,
com a recepção e carga de
arquivos digitais que se
constituem em um conjunto de
escriturações de documentos
fiscais e de outras informações de
interesse dos fiscos das unidades
federadas e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem
como de registros de apuração de
impostos referentes às operações
e prestações praticadas pelo
contribuinte.

26 E-ON   Economia Online Java / Flutter Oracle O E-ON é uma plataforma mobile
que possibilita expandir a
quantidade de serviços entregues
ao contribuinte cidadão, e
apresenta de forma simples as
informações gerenciais para a alta
gestão e diversos departamentos
da Secretaria da Economia,
atualizadas em tempo real.
Serviços Públicos, até o momento,
disponibilizados: 1. Emissão da
Certidão Negativa; 2. Emissão de
NF-e; 3. Emissão de NFC-e; 4.
Pagamento de Tributos; 5.
Agendamento de Serviços; 6.
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Consulta dos Preços dos
Combustíveis; e, 7. Pesquisas
realizadas pelo Instituto Mauro
Borges.

27 EXD Sistema Exportador de
Documentos Fiscais Java Oracle

Sistema que controla a exportação
de Documentos Fiscais, através de
enfileiramento, que devem ser
consumidos por sistemas ou
soluções que necessitam dessas
informações.

28 EXP Sistema de Controle de
Exportação ASP Oracle Sistema de Controle de

Exportação.

29 FCM Controle de Índices de Correção Natural Adabas
Controla os índices (SELIC, IGPD-I
e demais utilizados nos sistemas
de cálculo tributário).

30 FIP Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas ETL Oracle Armazena informações obtidas da

tabela FIPE.

31 FIS Fiscalização Inteligente Seletiva Java / Flutter Solr
Solução Analytics - Big Data
voltada para a fiscalização do IPVA
e ICMS em trânsito.

32 FTB Pauta Mínima Natural Adabas Pauta Mínima.

33 GCI Gestão do Convênio 115 Java Oracle

Sistema utilizado para processar e
auditar os documentos fiscais
 enviados pelas empresas de
energia elétrica e de
telecomunicações relacionados a
prestação de serviços de
comunicação e fornecimento de
energia elétrica conforme
disposto pelo Convênio ICMS
115/03.

34 GEN Sistema Coorporativo Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema responsável pelo
armazenamento de dados
corporativos que são utilizados
pelos sistemas Fazendários.

35 GIA Substituição Interestadual e ICMS-
Diferencial de Alíquotas Natural Adabas

Sistema de recepção e controle da
Guia Nacional de Informação e
Apuração do ICMS-SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA.

36 GNRE Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema que tem como objetivo a
implantação de um modelo
nacional de recolhimento
eletrônico da Guia Nacional de
Recolhimento de Tributos
Estaduais (GNRE), instituída pelo
Ajuste SINIEF 12/89, de 22.08.89.
A GNRE é emitida pelos
contribuintes que realizam
operações de vendas
interestaduais sujeitas à
substituição tributária.

37 GRE Gestão de Regimes Especiais Java Oracle

Sistema de gestão de regimes
especiais, desde a solicitação
efetuada pelo contribuinte até a
auditoria para acompanhamento
da fruição do benefício.

38 GTA Guia de Trânsito Animal Natural Oracle Sistema de Integração da
ECONOMIA com a AGRODEFESA.

39 INFOTRANSITO Infotrânsito Java Oracle Sistema de fiscalização de
trânsito.

40 IPM Índice de Participação de
Municípios Natural Adabas

Módulo de disponibilização das
informações na internet para as
prefeituras.

41 ITC

Sistema de gestão do Imposto
Sobre a Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos (ITCD)

Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema utilizado para declaração,
avaliação de bens, retificação,
contestação de avaliação de bem,
restituição e parcelamento do
Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD). Também
responsável pelo gerenciamento
da declaração pela Gerência do
ITCD.

42 MCC Melhor Compra Consumidor Python / Java
Spark Oracle / Parquet

Disponibilizar ao cidadão, através
do E-ON, o melhor preço
praticado na venda de
combustível e medicamentos, em
uma determinada região.

43 MDF MDF-e Java Oracle Sistema em batch responsável por
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buscar os manifestos de
documentos fiscais eletrônicos no
ambiente nacional emitidas pela
SEFAZ Virtual do Rio Grande do
Sul - SVRS.

44 MON Monitoramento de Contribuintes Natural Oracle / Adabas

Sistema de relatório de
monitoramentos/cruzamentos de
informações (EFD X SARE, PGDAS
X SARE e outros).

45 MST Malha de Substituição Tributária Java Oracle

Sistema de malhas de investigação
de indícios relativos ao ICMS de
Substituição Tributária, que
apontariam as empresas a serem
alvos de fiscalização.

46 NFA Nota Fiscal Avulsa Java / Natural Oracle / Adabas

Sistema para emissão de notas
fiscais de forma avulsa, utilizando
o certificado digital para fazer a
transmissão e assinatura das
notas. Normalmente utilizado por
produtores rurais.

47 NFE Nota Fiscal Eletrônica Java Oracle

Sistemas responsáveis pela
autorização das notas fiscais
eletrônicas e notas fiscais
eletrônicas do consumidor (NF-e e
NFC-e) de forma síncrona e
assíncrona, recepção de eventos
de cancelamento, consulta
cadastro, inutilização, carta de
correção, consulta situação, bem
como a carga das informações dos
documentos em bases de dados.

48 NFG Nota Fiscal Goiana Java Oracle

É o sistema que controla o
programa Nota Fiscal Goiana, que
é um programa que, por meio da
distribuição de prêmios, visa
incentivar os cidadãos a solicitar a
inclusão do CPF na emissão do
documento fiscal no ato de suas
compras, bem como conscientizá-
los sobre a importância social do
tributo. Através do Programa, os
cidadãos recebem descontos nos
valores dos seus IPVAs e as
empresas participantes reforçam
sua responsabilidade social com o
Estado e a sociedade goiana.

49 NFI   Java Oracle

Sistema de uso interno via Portal
ECONOMIA, para consulta de
notas fiscais eletrônicas, bloqueio
e desbloqueio de contribuintes,
disponibilidade de serviço da NF-
e, tempos de autorização, lotes
enviados pelos contribuintes
autorizados e rejeitados.

50 NFT Registro de passagem nas
barreiras rodoviárias Java Oracle

Sistema de uso interno via Portal
ECONOMIA, para realizar o
registro de passagem nas
barreiras rodoviárias.

51 NFW   Java Oracle

Sistema de uso externo para
emissão de notas fiscais de forma
avulsa, utilizando o certificado
digital do próprio contribuinte
para fazer a transmissão e
assinatura da nota. Normalmente
utilizado por produtores rurais.

52 OCR Sistema de controle de blitz do
DETRAN Java / Flutter Oracle

A câmera OCR captura imagens
das placas dos veículos em
circulação, e envia para o
aplicativo que verifica
instantaneamente com o banco
de dados do Detran a situação
cadastral daquele veículo. Se
existir alguma irregularidade
como IPVA e licenciamento
atrasados, registro de furto e
roubo ou restrição judicial então o
veículo é apreendido em blitz da
PM montada a poucos metros do
local onde está o veículo que faz a
leitura das placas.

53 PAR Parcelamento de Créditos Natural Oracle / Adabas Administração de parcelamentos
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de créditos tributários (inclusive
carteira).

54 PAT Processo Administrativo Tributário Java / Natural Oracle / Adabas

O sistema informatizado PAT,
Processo Administrativo
Tributário, assim entendido como
o conjunto de ações efetivadas
dentro de um Processo
Contencioso Fiscal a partir da
discordância apresentada pelo
contribuinte de exigência fiscal
formalizada através de Auto de
Infração. O litígio obedecerá ao
rito processual com suas peças
eletrônicas previstas da Legislação
do PAT.

55 PCM Preços Correntes de Mercadorias
e Serviços Natural Oracle Controle da pauta de preços.

56 PCO Procuração Eletrônica Corporativa Java Oracle Sistema de controle de
procuração eletrônica corporativa.

57 PDP Plataforma Digital de Processos Java Oracle

Ferramenta criada para que o
contribuinte tenha acesso, pela
internet, a serviços prestados pela
Secretaria da Economia de Goiás. 

58 PEN Pendências e Bloqueio Natural Adabas
Controle de pendências e
bloqueios de auto, parcelamentos,
cadastro.

59 PRP Previsão de Receitas Públicas Java Oracle Sistema de previsão de receitas
públicas do Tesouro Estadual.

60 PRV Controle e Prova de Vida de
Pensões e Aposentadorias Java Oracle

Sistema utilizado para controle e
prova de vida de pensões e
aposentadorias.

61 PTA Portal de Aplicações Java Oracle

Conjunto de sistemas
responsáveis pela autenticação e
autorização de todos os usuários
das soluções tecnológicas
disponibilizadas pela Secretaria de
Estado da Economia, tanto
usuários internos quanto
externos. Além disso, o Portal de
Aplicações mantém o cadastro de
todos os sistemas, suas
funcionalidades e perfis de
acesso, bem como controla a
concessão de privilégios aos
usuários.

62 Contador Portal do Contabilista ASP Oracle / SQL Server Portal do contabilista para
consultas e Emissões Diversas.

63 RFE Dados da Receita Federal Procedures de
Banco Oracle

Informações obtidas do convênio
feito entra a Secretaria da
Economia e a Receita Federal.

64 SAFO Documentos Fiscais Controlados Natural Adabas
Controle de documentos fiscais
emitidos e baixas (Nfa laser e
DARE).

65 SARE Sistema de Arrecadação Natural Adabas Sistema de arrecadação no
Grande Porte.

66 SCG Sistema de Contabilidade Geral do
Estado de Goiás Java Oracle

Conjunto de soluções de TI
responsáveis pelo suporte à
gestão da Contabilidade Geral do
Estado de Goiás.

67 SCM Sistema de Cheque Moradia Natural Adabas
Sistema de controle dos cheques
moradia, beneficiários e seus
créditos.

68 SCR Comercialização Rural Natural Adabas Controle de notas fiscais avulsas
emitidas e digitadas (base legada).

69 SDP Sistema da Dívida Pública Java Oracle

Sistema responsável pela gestão
dos diversos contratos
relacionados à Dívida Pública do
Estado de Goiás.

70 SFC Sistema de Fluxo de Caixa Java Oracle
Sistema responsável pelo controle
do fluxo de caixa do Tesouro
Estadual.

71 SFL Sistema Fundamento Legal Natural Oracle
Controle dos Fundamentos Legais
para emissão de Nota e benefícios
fiscais.

72 SGF Sistema de Gestão da Fiscalização Java Oracle Sistema utilizado para gerenciar as
atividades de fiscalização, de
forma a assegurar a integração de
seus processos e etapas, a
sistematização dos procedimentos
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envolvidos, a otimização dos
recursos disponíveis, e o controle
sobre os resultados da
arrecadação dos tributos
estaduais, a partir das diretrizes e
ações propostas em planejamento
estratégico dos órgãos
componentes da Receita Estadual.

73 SIAP Sistema Integrado de Automação
Processual Java PostgreSQL / Oracle Sistema integrado de automação

processual do CAT.
74 SIF Sistema de Inteligência Fiscal Java Oracle Sistema de inteligência fiscal.
75 SMF Sistema de Malha Fina Java Oracle Sistema de malha fina estadual.

76 SNC Sistema de Negociação do
Contribuinte Java / Natural Oracle / Adabas Sistema de negociação do

contribuinte.
77 SNF Sistema de Notificações Fiscais Java Oracle Sistema de notificações fiscais.

78 SOC Operações com Crédito Natural Adabas Controle de crédito (transferência,
Saldo credor de ICMS, DESI).

79 SPC Sistema de Prestação de Contas Java Oracle Sistema de prestação de contas.

80 SPO Sistema de Perguntas e Respostas
da Orientação Tributária Sharepoint Sharepoint Sistema de Perguntas e Respostas

da Orientação Tributária

81 SRH Sistema de Recursos Humanos Natural Oracle / Adabas Sistema de Recursos Humanos da
Secretaria da Economia.

82 SSN Sistemas do Simples Nacional Natural Oracle / Adabas Sistema do Simples Nacional.

83 TA Controle de Apreensões Natural Adabas Sistemas de controle de
apreensões.

84 TAR Termo de Acordo de Regime
Especial Natural Adabas Sistema de controle do Termo de

Regime Especial.

85 TE Redistribuição de Documentos
Fiscais Natural Adabas

Controla a distribuição de
documentos blocos e novos
formulários (Termo de
apreensão).

86 TX Isenção/Red. Base Cálculo de Icms
-TAXI e outros Natural Adabas

Controla as isenções ou reduções
de base de cálculo (taxi, feirante,
PCD e etc.).

87 Webdocat Sistema de Controle dos
Documentos do CAT Java PostgreSQL Sistema responsável pelo controle

de documentos do CAT.
TOTAL DE SISTEMAS 87

 
PARTE IV - PROJETOS PREVISTOS

RELAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS

Sequencial Equipe Descrição do Projeto

1
Aplicações e Middleware

Atualização da versão Weblogic

2 Balanceamento das Aplicações

3 Atendimento ao usuário Atualização e customização do sistema Asterisk

4

Redes e Segurança

Centralização dos Logs dos Ativos de Rede

5 Criação de dashboards para monitoramento

6 Documentação e reorganização dos switches do complexo fazendário

7 Implementação do serviço STP - Complexo Fazendário

8 Políticas de segurança

9 Substituição dos ativos de redes e ativação do NOVO Anel de Fibras Ópticas do Complexo

10

Sistemas Operacionais

Implementação de Wake On Lan

11 Migração da Gestão do Servidor ARQUIVOSSPED para rede ECONOMIA

12 Migração da Gestão do Servidor DotNetProd002 para rede ECONOMIA

13 Migração da Gestão do Servidor Server040 para rede ECONOMIA

14 Migração da Gestão do Servidor TedDist para rede ECONOMIA

15 Migração da Gestão do Servidor TEDServer para rede ECONOMIA

16 Migração do servidor WWWSefaz para um novo servidor - Servidores Legados

17 Migração Redmine 3.2.1 para 4.2.1.

18 Reestruturação e Implementação do CUPS

19 Reestruturação e Implementação do MS SCOM (System Center Configuration Manager)

20 Reestruturação e Implementação do Power BI Premium

21 Reestruturação e Implementação do PowerBI Server

22 Reestruturação e Implementação do Sharepoint

23 Reestruturação e Implementação do EPM

24 Reestruturar as quotas no servidor de arquivos (SefazArquivos)

25 Sistemas Operacionais /
Atendimento ao usuário Integração e customização da nova ferramenta de ITSM 

26 Sistemas Operacionais /
Banco de Dados

Consolidação dos Bancos de Dados SQL Server

27 Rehosting Mainframe para Linux
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28 Todas as Equipes AIE - Migração de plataforma

29 ARR - Ampliação da Rede Arrecadadora

30 ARR - Barra única e integração com o Tesouro

31 ARR - Estorno do Simples Nacional

32 ARR - Integração com a Contabilidade - Novo Ementário

33 ARR - Integração da Distribuição de tributos pelo ARR

34 ARR - Módulo GNRE - Múltiplas Receitas e Múltiplos Documentos de Origem

35 ARR - Multi-DARE e migração do DETRAN para o ARR

36 ARR - Pagamento via Cartão de Crédito

37 ARR - Pagamento via PIX

38 Atendente Virtual

39 AUDIT - Auditoria de Telecomunicações

40 AUDIT - Servidor de Auditoria (FIS Cloud)

41 AUDIT - SOFIA - Nova Ferramenta de Auditoria

42 Bloqueio de Contribuintes para Emissão de Documentos

43 Busca de bens e tratamento das informações (PAT-e, Prescrição básica e Prescrição detalhada)

44 CCE - Modernização do Sistema (Migração de plataforma)

45 CCF - Conta Corrente Fiscal (Ajustes para Produção)

46 CDA - Certidões de Dívida Ativa

47 COB - Conta Corrente Fiscal (três impostos)

48 COB - Dashboard

49 Conciliação Bancária

50 Consolidação de Normas

51 CPP - Protesto e Serasa

52 Distribuição de Tributos - Acórdão 946/2019

53 DIVAT-e (Processos Tributários)

54 Dívida Ativa - Registros Contábeis

55 Educação Fiscal

56 E-On - Coíndice

57 E-On - Disque Denúncia

58 E-On - Melhor Compra

59 E-On - Planejamento Plurianual (PPA)

60 FISCALIZ - Processo de Isenção / Desoneração / Redução de Aliquota / Não-Incidência ICMS/IPVA

61 GESTÃO - Seleção de Contribuintes

62 GNRE - Multi GNRE

63 NF3-e - Nota Fiscal de Energia Elétrica

64 Orientação Tributária Virtual

65 PAT-e - Contencioso

66 PAT-e - Não Contencioso (Demais Módulos)

67 PAT-e - Não Contencioso (Módulo IPVA)

68 PAT-e - Não Contencioso e Dívida Ativa

69 PAT-e - Recuperação de Créditos

70 Plataforma de consulta para antecipação de recebíveis (PLAC-e)

71 PTA - Módulo do Contribuinte

72 Régua de Cobrança (Arrolamento, Representação Fiscal, ICMS detalhado e não recolhido, Cobrança
Qualificada, Inteligência Artificial, Portal de Negociações)

73 SCG - Demonstrativos Contábeis - Relatórios Fiscais

74 Sistema de Gestão Integrada

75 Sistemática de Baixa

76  
 
 
 
 
 
Aplicações e Middleware /
Banco de Dados / Sistemas
Operacionais
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga e estruturação de dados históricos NFe e Eventos na arquitetura Lambda (últimos 5 anos)

77 Carga e estruturação de dados históricos CTe e eventos na arquitetura Lambda (últimos 5 anos)

78 Carga e estruturação histórica do MDFe e eventos na arquitetura Lambda (últimos 5 anos)

79 Implementação do fluxo de estruturação das EFDs

80 Carga de dados históricos EFD na arquitetura Lambda (últimos 5 anos)

81 Carga e estruturação de dados DIMP - ECF na arquitetura Lambda a partir de 2020

82 Carga e estruturação de dados GCI na arquitetura Lambda dos últimos 5 anos

83 Alteração no Motor FIS - Arquitetura Lambda

84 Reestruturação do Melhor Compra - Combustível

85 Criação / Disponibilização da base de dados com informações dos preços de combustíveis captados
pelo app E-On

86 Gestão Fiscal - RREO e RGF - CID Tesouro

87 [Novo Projeto][PAT] Solicitação para criar novos Universos SRC - Cobrança

88 [Novo Projeto][PAT] Solicitação para criar novos Universos SRC - Extinção de Crédito

89 [Novo Projeto][PAT] Solicitação para criar novos Universos SRC - Parcelamento
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90 [Novo Projeto][EFD] Criação do Universo EFD - Movimentação Por CFOP Detalhado

91 [Novo Projeto][ECD]Solicitação de criação de Universo ECD - I050; I051; I052

TOTAL DE PROJETOS PREVISTOS 91
 

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
SEQUENCIAL EQUIPE DESCRIÇÃO DO PROJETO

1
Sistemas Operacionais

Aprimoramento nas Auditorias de Acesso das Estações de Trabalho
2 Migração do Servidor Legado DISTESINCEI
3 Restruturação e Implementação do Service Manager
4

Redes e Segurança
Reestruturação do Firewall Fortigate

5 Ativação do Web Filter Fortigate
6

Todas as Equipes

Rehosting em Baixa Plataforma do Ambiente NaturalAdabas do Mainframe
7 Auto Regularização
8 Controle de Decisões Judiciais
9 CRE - Conversão em Renda Eletrônica
10 PAT-e - Processo Administrativo Tributário Eletrônico - Instância Única
11 PRP - Previsão de Receitas Públicas
12 SIAP - Sistema Integrado de Automação Processual - Carga
13 SPO - Sistema de Perguntas e Respostas da Orientação Tributária
14

Aplicações e Middleware / Banco de
Dados / Sistemas Operacionais

Atualização/migração do Nifi para a versão 1.15
15 Carga dos arquivos do GCI no DW
16 Carga e estruturação histórica do BPe e eventos na arquitetura Lambda
17 ECD (J150) - Fase 2
18 Estruturação e carga de dados do BPe no DW
19 Estruturação e carga de dados do MDFe no DW
20 Estruturação e carga de dados referente ao novo sistema de Arrecadação

TOTAL DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 20
Informações obtidas em Abril/2022.

 
PARTE V - EQUIPE ESTIMADA PARA O SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DE INFRA

TIME DE SUSTENTAÇÃO DE INFRA DE TIC - ESTIMADO

Perfil da Equipe Nível  Quantidade
Atual

Quantidade
Expansão

Total
Estimado Justificativa de Expansão

Administrador de Banco de
Dados PL 1 -1 0

-
Administrador de Banco de
Dados SR 1 1 2

Administrador de Dados PL 0 1 1

O incremento se faz necessário para atender à crescente
demanda, tanto da Gerência de Desenvolvimento, com a
manutenção dos sistemas em uso e implementação e
novos projetos, quanto das demais áreas de negócio
deste Secretaria da Economia que, de maneira
recorrente, exige informações precisas e confiáveis para
tomada de decisão. Ademais, atualmente a equipe
técnica possui apenas 1 (um) profissional para o
atendimento de todas as demandas relacionadas a
Administração de Dados.

Administrador de Dados SR 1 0 1

Administrador de Sistemas
Computacionais JR 3 -3 0

O incremento se faz necessário para atender à crescente
demanda de novos projetos bem como a manutenção da
qualidade na sustentação do ambiente atual.

Administrador de Sistemas
Computacionais PL 2 2 4

Administrador de Sistemas
Computacionais SR 2 2 4

Administrador de Sistemas
de Segurança da
Informação

SR 0 1 1

O incremento se faz necessário principalmente por não
haver profissional com esse perfil e pela crescente
virtualização de processos de negócio e serviços desta
Secretaria da Economia, que demandam um alto nível de
segurança e mecanismos de proteção ao acesso a
informações não autorizadas, tais como as protegidas
por Sigilo Fiscal (IN nº 1.455/2020-GSE).

Analista de
Telecomunicações SR 1 0 1 -

Analista Infraestrutura de
Rede JR 1 -1 0

-Analista Infraestrutura de
Rede PL 1 0 1

Analista Infraestrutura de
Rede SR 1 0 1

Analista Infraestrutura
Middleware PL 2 -1 1 O incremento se faz necessário para atender à crescente

demanda de novos projetos bem como a manutenção da
qualidade na sustentação do ambiente atual.Analista Infraestrutura

Middleware SR 0 2 2

Coordenador de Equipes
de TIC SR 1 2 3 O incremento se faz necessário devido ao fim do

Contrato nº 030/2016 (Processo nº 201800004017666).
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Gerente de Projetos PL 1 0 1 -

Operador Monitorador SR 0 4 4

O incremento se faz necessário para atender,
especificamente, a demanda de NOC na atuação de
forma preventiva e proativa, com monitoramento
constante (24 x 7), com objetivo de manter estável o
ambiente crítico de TI desta Secretaria da Economia.

Técnico de Operação e
Execução SR 2 0 2 -

Técnico de Suporte JR 8 -7 1 -

Técnico de Suporte PL 0 2 2 O incremento se faz necessário devido ao fim do
Contrato nº 030/2016 (Processo nº 201800004017666).

Técnico de Suporte SR 0 3 3 O incremento se faz necessário devido ao fim do
Contrato nº 030/2016 (Processo nº 201800004017666).

Supervisor Técnico PL 0 1 1 O incremento se faz necessário para atender ao novo
modelo de contratação.

TOTAL ESTIMADO 28 8 36
Metodologia utilizada: Quantidade de perfis de sustentação necessários, por macro demanda, considerando o ambiente atual e as expansões previstas.

 
PARTE VI - PRODUTOS E FERRAMENTAS DE SOFTWARE

FRAMEWORK E FERRAMENTAS BIG DATA 

Produto/Ferramenta Funcionalidade

​Cloudera Manager Stack Big Data 

DBeaver Community Cliente SQL e Administrador de Banco de Dados 

DrawIO Edito Gráfico 

Dremio Data Lake Engine 

Ecossistema Hadoop Plataforma de software em Java de computação distribuída 

Elasticsearch Servidor de buscas distribuído 

HBase Banco de dados distribuído orientado a coluna 

Hive Ferramenta de Datawarehouse para processos de dados estruturados no Hadoop 

Hue Interface de acessos a dados 

Impala Mecanismo de consulta SQL de processamento paralelo 

Kafka Plataforma de processamento de streams 

Kudu Armazenamento de dados orientado a colunas - ecossistema Apache Hadoop 

NiFi​ Automatizador de fluxo de dados entre sistemas de software 

Oozie Agendador de execuções 

Sentry Serviço de controle de acesso 

Solr Plataforma de pesquisa  

Spark​/PySpark Framework para computação distribuída 

Yarn Gestão de Recursos de aplicações 

Zookeeper Servidor de configurações do cluster 

​​FRAMEWORK E FERRAMENTAS DATA SCIENCE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Airflow Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho 

CAFFE​ Framework de aprendizado profundo feita com expressão, velocidade e
modularidade em mente 

Dask Biblioteca Python para aplicações nativas escaláveis 

Kedro Ferramenta de desenvolvimento de fluxo de trabalho para criação de pipelines de
dados 

Keras Biblioteca Python de rede neural  

​Luigi Biblioteca Python que ajuda a criar pipelines complexos de tarefas em lote 

Microsoft Cognitive Toolkit Ferramentas de código aberto para aprendizado profundo 

ML Kit for Firebase SDK de machine learning para dispositivos móveis 

Pandas Biblioteca Python que fornece estruturas e ferramentas de análise de dados 

PyTorch Biblioteca de aprendizado de máquina  

Scikit Learn Biblioteca Python de aprendizado de máquina 

TensorFlow Biblioteca para aprendizado de máquina  

FRAMEWORK E FERRAMENTAS BI & ANALYTICS

Produto/Ferramenta Funcionalidade

​​​​Oracle Data Integrator (ODI)​​
Ferramenta de extração, carregamento e transformação 

Pentaho Data Integration (PDI)

Power BI​​ Premium e Pro
Ferramenta de Business Intelligence para confecção de Dashboards 

SAP Lumira

​​SAP Business Objects Ferramenta de Business Intelligence 

SAS - Statistical Analysis System Ferramenta de BI & Analytics 

SAS Guide

SAS Viya
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SAS Visual Analytics

SAS Visual Investigator

SAS Visual Text Analytics

​BANCO DE DADOS E FERRAMENTAS DE BD

Produto/Ferramenta Funcionalidade

​Adabas

Banco de Dados 

MySQL​

Oracle

PostgreSQL​

SQLServer​

MySQL Workbench 

Ferramenta de Administração de Banco de Dados Oracle Entreprise Manager - OEM

PgAdmin

Oracle SQL Developer

Ferramentas SQL 
Oracle SQL Navigator

PL/SQL Developer

Toad

​INTERFACES E FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Eclipse IDE de desenvolvimento 

Filezilla​ Cliente FTP, SFTP e FTPS 

GitLab Gerenciador de repositório de software 

Oracle Designer Ferramenta CASE 

Postman Desenvolvimento de APIs 

Putty Emulador de terminal  

Redmine Ferramenta de gerenciamento de projetos 

RDCMan - ​Remote Desktop Connection Manager Gerenciador de conexões de área remota 

Tortoise SVN​ Ferramenta de gerenciamento de versões de código fonte 

Visual Studio Enterprise Sub MSDN Editor de código fonte 

WinSCP Transferência de arquivos 

​LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Java Oracle JDK

Linguagem de Programação, pacotes e bibliotecas 

Natural

Python / Bibliotecas: Luigi; Pandas; Dask; Scikit Learn;
TensorFlow; PyTorch; Keras

​R​ / Pacotes R: Caret; ​RandomForest; e1071; Rpart; KernLab;
Nnet; Dplyr; ggplot2; Wordcloud; Tidyr; Shiny; Tm; MICE
Package; Igraph; ROCR; DataExplorer

SOFTWAREAG (LINUX) - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

​Adabas Banco de Dados 

Adabas Manage Gerencia e mantém banco de dados Adabas 

CONNX for Adabas Possibilita acesso ao ADABAS através de ODBC usando SQL 

Entire Access for TCP/IP Conector Oracle para Natural 

EntireX Comunica programas através de RPC 

EntireX Developer Plataforma de desenvolvimento Entirex (windows) 

ESP Auto Controle de execução de processos batch 

ESP Batch Automatiza os processos batch 

Natural Linguagem de programação 

Natural Development Server Middleware para acesso do Natural em todos ambientes usando Eclipse 

Natural Security Controle de segurança de aplicações Natural 

PREDICT  Dicionário de Dados 

SOFTWAREAG (MAINFRAME Z/OS) - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

​Adabas Banco de Dados 

ADABAS Caching Facility on z/OS    Ferramenta para colocar parte de arquivos em cache de memória para melhor
performance                                                     

ADABAS Online System for z/OS Ferramenta Monitor de Manutenção de Banco de Dados 

COMPLETE    Monitor de Tele processamento 

ENTIREX Broker (Servidores de RPC) Serviços de Remote Procedures Call (ambiente de aplicações,  camada de
comunicação entre plataformas) 

ENTIREX Network  Serviço de conectividade entre programas cliente e servidor em execução em
diferentes máquinas físicas ou virtuais 

NATURAL     Ambiente de Aplicações 



22/09/2022 09:05 SEI/GOVERNADORIA - 000033813875 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40153463&infra_sis… 58/65

NATURAL Security  Ambiente de Segurança para o ambiente de aplicações Natural  

PREDICT  Dicionário de Dados 

MAINFRAME - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

CA-Spool  Gerenciar serviços de impressão 

DFSMS dss hsm  Administra datasets e espaços em disco 

DFSORT Utilitário para classificação de registros 

DITTO/ESA for MVS  Utilitário para verificação e cópias de arquivos em cartuchos 

IBM z/OS Sistema operacional  

RMF Utilitário para monitoramento do sistema (analise de performance) 

SDSF  Monitor da fila do Jes2 

SECURITY SERVER Software de segurança 

Tivoli NetView Enterprise  Monitor da rede / Automação 

TLMS   Gerenciador de Cartuchos Magnéticos 

SISTEMAS OPERACIONAIS

Produto/Ferramenta Funcionalidade

CentOS

Sistema Operacional 

FreeBSD

Oracle Linux

Red Hat Enterprise Linux

Unix

Windows

Z/OS

MIDDLEWARE - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Apache

Servidor de Aplicação 

IIS

JBoss

NGinx

Oracle Weblogic Server

TomCat

Docker

Gerenciamento de software baseado em container Kubernetes

OKD

Jenkins Automação de código aberto 

Oracle Business Process Management Suite Gerenciamento de Processos de Negócio 

Oracle Service Bus Barramento de Serviço 

Oracle SOA Suite Arquitetura orientada a serviço 

Oracle Business Activity Monitor Monitoramento das atividades de negócio 

Oracle Webcenter Content Repositório de objetos 

​WSO2 API Manager Gerenciador de API 

WSO2 Enterprise Integrator Integração de interfaces de programação de aplicativos e serviços 

WSO2 Identity Server Gerenciamento de Identidades e Controle de Acesso 

​WSO2 Integration Studio​​ IDE de desenvolvimento WSO2 

WINDOWS - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Access Banco de Dados 

Active Directory Serviço responsável por autenticar e autorizar o acesso a todos os servidores na
rede ECONOMIA  

Active Directory Certificate Services Autoridade Certificadora 

Active Directory Domain Services Identidade e Acesso 

BitDefender GrafityZone Antivírus 

DHCP Entrega de endereçamento IP dinâmico 

DNS Resolução de endereçamento 

Entrepise Project Manager - EPM Gestão de Projetos 

File Server/Printer Server Servidor e arquivos e impressão 

FTP Protocolo de Transferência de Arquivos 

GPO Diretiva de Grupo 

IPAM Gerenciamento de endereços IP 

KMS Distribuição de Licenças Microsoft 

LAPS Local Administrator Password Solution 

Lexmark Markvision Bilhetador Impressoras 

NPS Network Policy Server 

Office Standard e Professional Plus Pacote d Aplicativos Windows 
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PaperCUT Gerenciador de impressão 

Powershell Solução de automação de tarefas  

SharePoint Enterprise Call
Servidor de colaboração e produtividade na Web  

SharePoint Server

Sysinternals Suite Componentes Microsoft 

System Center DataCenter  

System Center Configuration Manager Gerenciamento de infraestrutura 

System Center Operation Manager Serviço responsável pelo monitoramento de ativos 

System Center Orchestrator Orchestração de processos e integração de ferramentas

System Center Service Manager Gerenciamento de incidentes e atividades 

Virtual desktop Access (VDA) Gerenciamento de acesso a áreas de trabalho virtuais 

Virtual Machine Manager Gerenciamento de máquina virtual 

Windows Client Gerenciamento para Windows Clientes 

Windows Server Datacenter Servidor Windows Datacenter 

Workflow Manager  Integrado ao SharePoint para provisionar workflow 2013 

WSUS Gerenciamento de atualizações 

UNIX/LINUX - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Ansible Automatização, provisionamento, gerenciamento de configurações e implantação
de aplicações 

Brainstorming Servidor de gestão de projetos/conhecimento 

Cups Servidor de impressão 

Elasticsearch Servidor de buscas distribuído 

Entire Broker Client​ Remote Procedure Call 

Geocoding API "Tradutor" de códigos de geolocalização (coord -> local, local -> coord.) 

Graylog Ferramenta de monitoramento 

Grafana
Ferramenta de análise e visualização de dados  

Kibana

Moodle Servidor colaborativo de aprendizado 

Natural Development Server - NDV Servidor de desenvolvimento da linguagem Natural 

Natural Security Segurança de Ambiente de Programação 

Natural Windows Desktop​ Ferramenta de desenvolvimento da linguagem Natural 

NFS Server Servidor de Sistemas de Arquivos 

Simba Troca de informações de Sigilo fiscal entre órgãos 

TFTP Server Manager Execução de backups via TFTP 

xShell Cliente de terminal 

REDES - FERRAMENTAS, APLICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Produto/Ferramenta Funcionalidade

BitDefender GrafityZone Console de Gerenciamento Antivírus Bitdefender 

Console de Gerenciamento DHCP Microsoft Gerenciamento Servidor DHCP 

Device Manager Gerenciamento centralizado de Ativos de redes (Backup e Aplicação de Scripts) 

FortiNet Firewall Solution Firewall 

Hobbit/Xymon Monitoramento de ativos 

McAfee Web Gateway Proxy 

Microsoft Network Monitor Sniffer Windows 

MobaXTerm Gerenciador de Ativos de Rede entre outros 

Nagios Monitoramento de Servidores, Serviços e Dispositivos 

NetSight Extreme Suite Gerenciamento de ativos de redes (Enterasys/Extreme) 

PfSense Firewall Solution Firewall 

PuTTY Connection Manager Gerenciador de Ativos de Rede 

Tacacs+ Ferramenta de autenticação 

Ttermpro - Tera Term Console de conexão local (Configuração de ativos) 

WIFI Ruckus CommScope Console de Gerenciamento WIFI (Access Point e Serviços) 

WinBox Interface de conexão e gerenciamento de ativos - Mikrotik 

Wireshark Sniffer de Redes 

Zabbix​ Monitoramento de Servidores, Serviços e Dispositivos 

FERRAMENTAS DE VIDEOCONFERÊNCIA

Produto/Ferramenta Funcionalidade

Skype For Business Call Enterprise
Ferramenta de videoconferência 

Skype For Business Server

Zoom Serviço de videoconferência remota 

OUTRAS FERRAMENTAS DE TIC

Produto/Ferramenta Funcionalidade
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Asterisk  Sistema VoIP 

Informatec Info360  Sistema de Tarifação Telefônica 

Leucotron, Monytel, Intelbras, Ericsson  Sistema de Comunicação de voz, e seus periféricos 

MPLS, SDWAN, IP, Fibra Apagada e 4G  Estrutura de dados 

Sistema de Gerenciamento de Call Center Sistema de Call Center 
 

ANEXO V - PERFIS COM A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO

EQUIPE ESPECIALIZADA  PERFIS PROFISSIONAIS QUANTIDADES MÍNIMA
ESTIMADA  REMUNERAÇÃO

Atendimento ao Usuário Nível II Técnico de Suporte Júnior 1 R$ 2.147,05
Atendimento ao Usuário Nível II Técnico de Suporte Pleno 2 R$ 2.471,75
Atendimento ao Usuário Nível II Técnico de Suporte Sênior 3 R$ 3.710,67
Atendimento ao Usuário Nível II Coordenador de equipes de TIC 3 R$ 5.902,93
Sustentação e Suporte à Monitoração de Serviços de TIC Técnico de Operação e Execução 2 R$ 7.640,65
Atendimento ao Usuário Nível II Analista de Telecomunicações 1 R$ 7.037,14

Sustentação e Suporte aos ambientes Middleware
Analista Infraestrutura Middleware Pleno 1 R$ 8.576,91
Analista Infraestrutura Middleware Sênior 2 R$ 12.875,92

Sustentação e Suporte à Rede de Computadores
Analista Infraestrutura de Rede Pleno 1 R$ 8.576,91
Analista Infraestrutura de Rede Sênior 1 R$ 12.875,92

Sustentação e Suporte à Segurança da Informação Administrador de Sistemas de Segurança da
Informação Sênior 1 R$ 13.115,87

Sustentação e Suporte aos ambientes de Sistemas
Operacionais e Virtualização

Administrador de Sistemas Computacionais Pleno 4 R$ 8.576,91
Administrador de Sistemas Computacionais Sênior 4 R$ 12.875,92

Sustentação e Suporte Administração Banco de Dados Administrador de Banco de Dados Sênior 2 R$ 13.341,65

Administração e Governança de Dados
Administrador de Dados Pleno 1 R$ 8.130,79
Administrador de Dados Sênior 1 R$ 12.206,19

Suporte aos projetos de TIC, gerência de configuração e
mudança e gerenciamento de serviços Gerente de Projetos Pleno 1 R$ 13.863,09

NOC Operador Monitorador 4 R$ 2.063,81
Todas Equipes Supervisor Técnico 1 R$ 10.779,09

 
ANEXO VI - QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS POR PERFIS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

A qualificação profissional mínima exigida para as tarefas vinculará a prestação dos respectivos serviços por profissionais que possuam qualificação adequada
para a prestação dos serviços.

As certificações e as experiências poderão ser adequadas às necessidades da CONTRATANTE (por exemplo, substituir certificações Linux para certificações
Microsoft), atentando-se para o nível e tempo de experiência.

Caso alguma certificação exigida tenha sido atualizada ou substituída será aceita a nova versão ou certificação.

A CONTRATADA obriga-se a manter em seu quadro de empregados todos os perfis relacionados abaixo, durante toda a execução do contrato.

Os diplomas de curso superior e pós-graduação devem ser devidamente registrados e fornecidos por instituição de ensino superior, reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).

A experiência profissional exigida abaixo deve ser comprovada em registros em carteira de trabalho ou declaração da empresa onde os serviços foram
prestados.

 

ANEXO VII - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
Ordem de Serviço

 
Nº OS:

 
Nome do Serviço ou Projeto:  
Período de Execução:  

 
TIPO DA ORDEM DE SERVIÇO NÍVEL DE CRITICIDADE

   
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS

 
 
Itens do Catálogo de Serviço Fator de Aumento do Tamanho da Infra Atualizado Valor Estimado da OS Mensal
     
Total   R$

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS
 

RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA OS
Papel Nome Matrícula Assinatura
Fiscal Técnico do Contrato:      
Fiscal Requisitante dos Serviços:      
Responsável Técnico pela Demanda:      
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CIENTE DO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS (Preposto da CONTRATADA)
Nome Data Assinatura
     

OBSERVAÇÕES
 



ANEXO VIII - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO


 

A empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., pessoa jurídica com sede em SIG, Quadra 04, Lote 625, Parte A, Brasília/DF, CEP: 70610-440, inscrita no
CNPJ/MF com o n.º 36.765.378/0001-23, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por
tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da Secretaria de Estado da Economia, denominada CONTRATANTE, aceita as regras,
condições e obrigações constantes do presente Termo.

 

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva da
CONTRATANTE reveladas à CONTRATADA em razão da execução dos serviços objeto do  Contrato  nº 048/2022,  doravante denominado simplesmente
CONTRATO, bem como assegurar o respeito às normas de segurança vigentes na CONTRATANTE durante a realização dos serviços.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir,
mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias,
plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras
de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras
informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

A CONTRATADA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa da CONTRATANTE, das informações
restritas reveladas.

A CONTRATADA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos
utilizem, de forma diversa da prevista no CONTRATO, as informações restritas reveladas.

A CONTRATADA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços,
empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços à
CONTRATANTE, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.

A CONTRATADA declara conhecer e se compromete a seguir e divulgar entre seus colaboradores envolvidos na execução do CONTRATO a Política de Segurança
da Informação da CONTRATANTE e normativos correlatos.

A CONTRATADA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo, conforme especificado no instrumento convocatório do processo
licitatório que deu origem ao CONTRATO.

A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente a CONTRATANTE qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por
sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa da CONTRATANTE, possibilitará a imediata
rescisão de qualquer contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATADA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive os de ordem moral, bem
como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo administrativo e/ou judicial.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas da CONTRATANTE.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a CONTRATADA assina o presente através de seu representante legal.

 

Goiânia, ___ de ___________ de 20___.

 

 

                                                           _____________________________________                                          

            Assinatura do Representante Legal da CONTRATADA

 

 

ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA INDIVIDUAL DE SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 

Eu nome, nacionalidade, estado civil, cargo inscrito(a) no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, assumo o compromisso de manter a confidencialidade sobre todas as
informações por mim acessadas em função da prestação dos serviços objeto do contrato Nº ______/20__ pela CONTRATADA junto a CONTRATANTE.

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de
terceiros;

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;

3. A não apropriar para mim ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia que venha a ser disponibilizado;

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu
intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações
fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma
escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.
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Informação Confidencial incluirá, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção,
instalações, equipamentos, sistemas, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especializações, componentes,
fórmulas, produtos e questões relativas ao desempenho das atividades laborais.

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a
apresentação da tecnologia, projetos ou produtos.

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste Termo, terá a validade enquanto a informação não for
tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste
Termo.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

 

 

____________________________________

Assinatura e Data

 

 
ANEXO X - RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - UNIDADES DESCENTRALIZADAS
Item Unidade Cidade  Endereço CEP
1 AGENFA Abadia de Goiás Av. Comercial, Q.03, s/n, Centro  75.345-000
2 AGENFA Abadiânia Rua Joaquim Alves, nº 343, Centro, Abadiânia  72.940-000
3 AGENFA Acreuna Rua Jeronimo M Marques, Q.47, Lt. E, nº 27, Centro 75.960-000
4 AGENFA Adelândia Av. Abel Luis Pereira, Q. k, L. 01, Jardim Progresso  76.155-000
5 AGENFA Água Fria de Goiás Av. João Orive Rodrigues, Q. 32, Lt. 01, Centro 73.780-000
6 AGENFA Americano do Brasil Rua 10 de Junho, s/n, St. Central 76.165-000
7 AGENFA Amorinópolis Av. Macabeus, nº 430, Setor Central 76.140-000
8 Delegacia Regional de Fiscalização Anápolis Av. Contorno 1435, nº 1, Centro 75.023-160
9 Porto Seco Anápolis Via Principal 5E, Q. 09, Lt. 07, Distrito Agro-Industrial 75.132-125

10 AGENFA Especial Aparecida de Goiânia Av. Presidente João Goulart, bloco B, Q. 02, Lts. 08 a 23,  Área do Shopping
Residencial Maria Luísa 74.968-890

11 AGENFA Aparecida do Rio Doce Rua Adalto Fernandes, nº 201, Centro (Prefeitura) 75.827-000
12 AGENFA Aporé Av. João Nunes, nº 361, Setor Central  75.825-000
13 AGENFA Araçu Av. José Jacinto da Silva, nº 27, Centro (Câmara Municipal) 75.410-000
14 AGENFA Aragarças Av. Ministro João Alberto, Q. D1, 334, St. Araguaia 76.240-000
15 Posto Fiscal Aragarças Rod. BR 158, KM 190, Zona rural 76.240-000
16 AGENFA Aragoiânia Praça Santa Luzia, nº 37, Centro  75.360-000
17 AGENFA Araguapaz Rua Mario Moreira, Q. B, Lt. 12A, St. São Geraldo  76.720-000
18 AGENFA Aruana Av. Altamiro Caio Pacheco, s/n, Setor Centro 76.710-000
19 AGENFA Aurilândia Rua Capitão João Gomes Porto,  22, St. Central (ao lado do Correios) 76.120-000
20 AGENFA Avelinópolis Av. Mato Grosso, s/n, Centro (Prefeitura) 75.395-000
21 AGENFA Barro Alto Praça dos  3 Poderes, Centro Administrativo 76.390-000
22 AGENFA Bom Jardim de Goiás Av. Maria Clara Jesus, 295, St. Central 76.350-000
23 AGENFA Bonfinópolis Av. Brasília, Q. 01, Lt. 02, Setor Ana Amélia (antigo Hospital Municipal) 75.195-000
24 AGENFA Britânia Rua José Camelo Pinto, Q. 65, Lt. 3 n º 369, St. Central 76.280-000
25 AGENFA Cabeceiras Av. Vicente P. Souza, nº 286, Centro 73.870-000
26 AGENFA Cachoeira Alta Rua Coronel Sebra, nº 92 75.870-000
27 AGENFA Cachoeira Dourada Praça 3 Poderes, nº 1, Centro (Prefeitura) 75.560-000

28 AGENFA Caçu Praça Bianor Vicente de Souza, Q. 18, Centro (em frente ao banco Brasil e
Bradesco) 75.813-000

29 AGENFA Caiapônia Av. Américo Fernanades, 652, St. Central 75.850-000
30 AGENFA Especial Caldas Novas Rua Coronel Cirilo, Q. 5A, Lt. 12, Centro Shopping Tropical 75.690-000
31 AGENFA Campestre de Goiás Av. Brasil, St. Central 75.385-000
32 AGENFA Campinorte Rua Boa Vista, Q. 1, Lt. 68, nº 45, Centro 76.410-000
33 AGENFA Campo Alegre de Goiás Av. Bernado Sayão, s/n, Centro  75.795-000
34 AGENFA Campos Belos Rua BH Foreman, Q. C, Lt. 1A, Centro 73.840-000
35 AGENFA Campos Verdes Av. Campos Verdes, nº 01, Centro 76.515-000
36 Delegacia Regional - Anexo Catalão Av. Doutor La Martine Pinto de Avelar, nº 889, Vila Chaud 75.704-020
37 Delegacia Regional de Fiscalização Catalão Av. Doutor La Martine Pinto de Avelar, nº 889, Vila Chaud 75.704-020
38 AGENFA Cezarina Rua Castro Alves, Q. 3A, Lt. 12, Centro 76.195-000
39 AGENFA Chapadão do Céu Av. Marte, nº 136, Q. 15, Lt. 01, Centro 75.828-000
40 Posto Fiscal Correios Aparecida de Goiânia Av. São Paulo, s/n, bloco A, Vila Brasília 74.905-971
41 AGENFA Corumbaiba Rua 04, Q. 07, Lt. 02, Setor Central 75.675-000
42 AGENFA Especial Cristalina Rua Tapuias Q. 58, Lt. 718 A, nº 1648, Setor Aeroporto 73.850-000
43 AGENFA Crixás Rua Alameda Rio Vermelho, s/n, Centro (Prédio Centro Cultural) 76.510-000
44 AGENFA Damolândia Praça Hugo Costa, nº 01, Vila Mineira Centro  75.420-000
45 AGENFA Divinópolis de Goiás Av. Emílio Garastazo Médisse, Q. 02, Lt. 07, St. Central 73.865-000
46 AGENFA Doverlândia Av. Joaquim F. Carvalho, Q. 58, Lt. Área, St. Central 75.855-000
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47 AGENFA Edéia Av. Presidente Kennedy, Q. 21, nº 177, Setor Alegrete 75.940-000
48 Posto Fiscal Porangatu Rodovia BR 153Km 0,0 divisa de Goiás com Tocantins 76.550-000
49 AGENFA Faina Rua Ferreira Velar c/ Av. Lino Nascimento, Centro 76.740-000
50 AGENFA Fazenda Nova Av. Goiás, Q. 34, Lt. 14, St. Central 76.220-000
51 AGENFA Especial Firminópolis Av. Rui Barbosa, 300, St. Central 76.155-000
52 AGENFA  Flores de Goiás Av. Alfredo Nasser, Q. 06, Lt. 04, Bairro Nova Flores  73.890-000
53 Delegacia Regional de Fiscalização Formosa AV. Brasilia , nº 2009 B, Formozinha 73.813-010
54 AGENFA Formoso Pç. Vereadora Nilda Mota Lucindo, nº 1327, Centro (Prefeitura) 76.470-000
55 AGENFA Goianápolis Av. Camara Filho, nº 750, Centro 75.170-000
56 Delegacia Regional de Fiscalização Goianésia Av. Para, nº 42, Bairro Carrilho 76.380-732
57 Unidade Aeroporto Goiânia Praça Capitão Frasão, Q. AREA, nº 913, Aeroporto Santa Genoveva 74.672-410
58 AGENFA Goiânia Rua 250, nº 221, Nova Vila, Parque Agropecuário SGPA 74.653-200

59 CIRA Goiânia Rua Terezina esquina c/ rua Salvador, Q. 5 Lts. 5 a 9, Edifício Essenciale
Premier, Alto da Glória 74.815-710

60 Complexo da ECONOMIA (SEDE) Goiânia Av. Vereador José Monteiro, nº 2233, Setor Nova Vila 74.653-900
61 Conselho Administrativo Tributário Goiânia Rua 201 nº 430 esquina com 11ª Avenida, Setor Leste Vila Nova  74.643-050
62 Delegacia Regional de Fiscalização Goiânia Rua 5, Q. C5, Lt. 23, nº 833, Setor Oeste 74.115-060
63 Depósito Jardim Europa Goiânia Av. Veneza, Q. 54, Lt. 01, s/n, Jardim Europa 74.325-020
64 ITCD Goiânia Rua 132, nº 489, Setor Sul 74.093-210
65 Delegacia Regional de Fiscalização Goiás PÇ. Doutor Tasso de Camargo, Centro 76.600-000
66 AGENFA Goiatuba Rua Minas Gerais esq c/ Corumbá, Q. 65, Lt. 21, Centro 75.600-000
67 AGENFA Gouvelândia Avenida Longuinho Lemes do Prado, nº 26, Centro 75.865-000
68 AGENFA Guapó Rua Rodolfo Tavares, nº 635, Centro  75.350-000
69 AGENFA HeitoraÍ Av. Coronel Heitor, s/n, Centro 76.670-000
70 AGENFA Hidrolândia Av. Goiânia, nº 1001, Centro  75.340-000
71 AGENFA Iaciara Av. Alfredo Nasser, Centro 73.920-000
72 AGENFA Inaciolândia Av. Rio dos Bois, nº 38, Q. 12, Lt. 16, Centro 75.550-000
73 AGENFA Indiara Av. Pedro Ludovico Teixeira, Q. 02, Lt. 02, nº 100, Centro 75.955-000

74 AGENFA Especial Inhumas Rua Mamédio Calil, nº 128, Q. 135/9, Lt. 01, 2ºandar, esquina com Rua
Goiás, Centro  75.400-000

75 AGENFA Especial Iporá Rua Goiânia, 202, St. Central 76.200-000
76 AGENFA Israelândia Rua Ambrósio Moreira, Q. j, nº 256, Centro 76.205-000
77 AGENFA Itaguarí Rua Paraná esquina com Av. Goiás, s/n, Setor 3 Poderes 76.650-000
78 AGENFA Itaguaru Rua Lúcio Pimenta Neves 76.660-000
79 AGENFA Itajá Rua Sebastião B. Freitas, nº 35, Setor Central 75.815-000
80 AGENFA Itapaci Av. Floresta, nº 198, Centro 76.000-360
81 AGENFA Itapirapuã Av. São João, nº 37, St. Central 76.290-000
82 AGENFA Itarumã Pç. Sebastião A. Freitas, nº 18, Setor Central 75.810-000
83 Delegacia Regional de Fiscalização Itumbiara Rua Ladário Cardoso de Paula, nº 204, Setor Bela Vista 75.510-410
84 AGENFA Jandaia Rua Joaquim Maria Filho, Q. 05, Lt. 06, Setor Central 75.950-000
85 AGENFA Especial Jaraguá Rua Apulcro Leite de Andrade, nº 100, Centro 76.330-000
86 Delegacia Regional de Fiscalização Jataí Rua Dep. Manoel da Costa Lima, nº 3009 B., Jardim Rio Claro 75.802-080
87 Posto Fiscal Itumbiara BR153 Km 703, Bairro São João 75.516-900
88 AGENFA Joviânia Rua João Luiz Barbosa, nº 20, Centro 75.610-000
89 AGENFA Jussara Av. Almirante Saldanha, Q. 03, Lt. 9, St. Central 76.270-000
90 AGENFA Leopoldo de Bulhões Rua Senador Canedo, nº 619, Centro (Fórum) 75.190-000
91 Delegacia Regional de Fiscalização Luziânia Av. Alfredo Nasser, Q. 20, Lt. 07, Setor Mandu II 72.814-510
92 AGENFA  Mambaí Praça Santa Cruz, s/n, Centro  73.970-000
93 AGENFA  Mara Rosa Rua Bahia, c/ Av. Presidente Vargas, Q. 12, Lt. 24, Centro  76.490-000
94 AGENFA  Marzagão Av. Catulino  Frazino Pereira, nº 253, Centro 75.670-000
95 AGENFA  Matrincha Rua Gerciron P. Dias, nº 858, N. Esperança 76.730-000
96 AGENFA  Maurilândia Rua Antônio Inácio da Silva, 205, Centro 75.930-000
97 AGENFA  Minaçu Rua Tocantins, nº 06, Vila Furnas  76.450-000
98 AGENFA Especial Mineiros Rua 3 esq. c/ 8º Avenida, nº 30, Bairro Mineirinho 75.830-000
99 AGENFA  Monte Alegre de Goiás Praça da Matriz Santo Antônio, nº 2, Centro 73.830-000
100 AGENFA  Montes Claros de Goiás Av. Brasília, Q. 14, Lt. 239, 107, St. Central 76.255-000

101 AGENFA  Montividiu Rua Jeronimo Antônio Cruvinel Qd. 22, Lt. 10, Centro (referência garagem
da Prefeitura) 75.915-000

102 AGENFA  Montividiu do Norte Rua Francisco Rocha, Q. 10, Lt. 3, nº 620, S Centro 76.465-000
103 Delegacia Regional de Fiscalização Morrinhos Rua 18, s/n, Setor Aeroporto  75.650-000
104 AGENFA Mossâmedes Av. Joao Ferreira da Cunha, nº 667, St. Central 76.150-000
105 AGENFA Mundo Novo Av. Marcondes Vaz, Q. 16, Lt. 09, Centro 76.530-000
106 AGENFA Nazário Av. Inhumas, 46, St. Central 76.180-000
107 AGENFA Niquelândia Av. Brasil, nº 190, Centro 76.420-000
108 AGENFA Nova Aurora Rua Bahia, nº 60, S Central 75.750-000
109 AGENFA Nova Crixás Rua Salvador Garcia, Q. 02, Lt. 05, Bairro Água Branca 76.200-000
110 AGENFA Nova Roma Rua Joaquim Ner Sobrinho, Q. 34, nº 09  73.820-000
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111 AGENFA Nova Veneza Av. Vereador José Francisco da Silva, nº 72, Setor Central 75.470-000
112 AGENFA Novo Planalto Av. Osvaldo Ferreira Sena esquina com rua Salvador, Q. 42, Lt. 06, Centro  76.580-000
113 AGENFA Orizona Rua Cel. José da Costa, nº 10, Centro 75.280-000
114 AGENFA Palmeiras de Goiás Rua Antônio Rezende, Q. 09, Lt. 1B, 326, St. São José 76.190-000
115 AGENFA Palminópolis Rua Dep. Antônio Queiroz Barreto, s/n, St. Central 75.990-000
116 AGENFA Paranaiguara Av. Oscar Bernardes, s/n, Centro 75.880-000
117 AGENFA Parauna Av. Rogério Gomes da Silva, nº 20, Centro  75.980-000
118 AGENFA Perolândia Av. Joaquim Mariano Maciel, Q. 16, Lt.1, Centro 75.823-000
119 AGENFA Petrolina de Goiás Praça Teófilo Vieira Mota, nº 101, Centro 75.480-000
120 AGENFA Piracanjuba Rua Tiradentes, nº 13A, Centro 75.640-000
121 AGENFA Piranhas Rua Previsto de Mourais dos Santos, nº 523, s/n, St. Central 76.230-000
122 AGENFA Pirenópolis Rua Anduzeiro, Ed. China, sala 03, Zizito Pompeu, Q. 8, Lt. 9/10 72.980-000
123 AGENFA Especial Pires do Rio Rua Rui Barbosa, nº 45, Centro  75.200-000
124 AGENFA Pontalina Av. Comercial, nº 461, Centro 75.620-000
125 Delegacia Regional de Fiscalização Porangatu Rua 01, Chác. 56, Setor Leste 76.550-000
126 AGENFA Portelândia Av. Presidente Tancredo Neves, Setor Sul  75.835-000

127 AGENFA Posse Rua Alvorada, nº 237, Q. 28, Lt. 10B, 2° andar, sala 204, Centro Empresarial
Maragato 73.900-000

128 AGENFA Especial Quirinópolis Av. Brasil, nº 200, Centro 75.860-000
129 AGENFA Especial Rialma - Ceres Rua 18, Q. 14, Lt. 1, Setor Amélia  B Rego 76.310-000
130 AGENFA Rianápolis Rua Francisco Valois, nº 736, Centro 76.315-000
131 AGENFA Rio Quente Av. Fauna, Praça do Ipê, Balcão Central, Conjunto Habitacional Fauna I  75.667-000
132 Delegacia Regional de Fiscalização Rio Verde Rua Major Oscar Campos, nº 225, Centro 75.901-285
133 AGENFA Sanclerlândia Av. Cezoste Pinto, Q. 08, Lt. 3, nº 700, St. São José 76.160-000
134 AGENFA Santa Cruz de Goiás Travessa Maria Jose Maciel, Centro 75.220-000
135 AGENFA Santa Fé de Goiás Rua Boa Sorte, nº201, Q. 11, Lt. 11, St. Central 76.265-000
136 AGENFA Santa Helena  Rua Pedro Romualdo Cabral, nº 808, Setor Central 75.920-000
137 AGENFA Santa Rita do Araguaia Rua Abílio A Ferreira, Q. 24, nº 790, Centro 75.840-000
138 AGENFA Santa Terezinha de Goiás Av. Dona Julia, nº 273, Centro Prefeitura 76.500-000
139 AGENFA Santo Antônio da Barra Rua José Joaquim da Silva, s/n, Centro 75.935-000
140 AGENFA Santo Antônio de Goiás Rua Bacuri, Q. 02, Lt. 26, Setor  Vila Florença 75.375-000
141 AGENFA São João da Paraúna Av. Paraúna, Qd. 2, Lt. 01, St. Central 75.985-000
142 AGENFA São João D'Aliança Rua Goiás, nº 629, Centro  73.760-000
143 AGENFA São Luís de Montes Belos Rua Juruema, nº 349, Sala 05, St. Trevo 76.100-000
144 AGENFA Especial São Miguel do Araguaia Rua 7, nº 764, Q. 25, Lt. 5, Centro  76.590-000
145 AGENFA Especial São Simão Av. Goiás esq. c/ Rua 26, Centro 75.890-000
146 PAF Alcoolbras Senador Canedo Rua JC 19, s/n, Q. 28, Lt. 14/15, Jardim Canedo 2  75.250-000
147 PAF Araguaia Senador Canedo Avenida Tropical, nº 900, Módulo 08, Bloco 01, SL 01  75.251-722

148 PAF CENTRO OESTE - PAF ZP Senador Canedo Av. Tropical, s/n, Distrito Industrial Brasil Central (Condomínio Centro
Oeste)  75.250-000

149 PAF Petrosul Senador Canedo Terminal Senador Canedo, Av. Tropical, s/n, modulo 5 e 6 A. Distrito
Industrial Brasil Central 75.250-000

150 AGENFA Serranópolis Pç. 7 de Setembro, s/n, Setor Central 75.820-000
151 AGENFA Silvânia Rua Couto Magalhães, nº 53, Centro 75.180-000
152 AGENFA Taquaral de Goiás Praça Galdino de Oliveira, Centro 76.640-000
153 AGENFA Especial Trindade Av. Raimundo de Aquino nº 227, Q. 17, Lt. 02, Vila João Braz 75.388-412
154 AGENFA Trombas Av. Presidente Vargas, nº 121, Centro 76.460-000
155 AGENFA Turvânia Rua Paulo Rodrigues Dias, nº 6, St. Central 76.110-000
156 AGENFA Turvelândia Av. Jose Mario da Costa Resende, nº 397, Centro 75.970-000
157 AGENFA Especial Uruaçu Av. Araguaia, nº 04, Centro 76.400- 000
158 AGENFA Uruana Praça João Rocha, s/n, Centro  76.335-000
159 AGENFA Urutaí Rua Vereador Manuel Vaz Eduardo, s/n, Setor Central 75.790-000
160 AGENFA Varjão Rua José Vieira da Silva, nº 33, Centro  75.355-000
161 AGENFA Vianópolis Rua Euzébio de Oliveira, nº 252, Centro 75.265-000
162 AGENFA Vicentinópolis Av. Onório Ferreira, nº 319, Centro 75.555-000

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO MARTINS DE CARVALHO, Usuário Externo, em 21/09/2022, às 09:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 21/09/2022, às 14:31, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS


AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO, COMPLEXO FAZENDÁRIO, BLOCO B - SETOR NOVA VILA - GOIÂNIA - GO - CEP 74653-900
- (62)3269-2068.

 

Referência: Processo nº 202100004139774 SEI 000033813875
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
 
 
 

ANEXO Nº IV-A - CLÁUSULA ARBITRAL - CONTRATO 048/2022 - ECONOMIA/GELC-11947
                            

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será
composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar
maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível.

3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
jurídico ao mérito do litígio.

6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno)
da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei
nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo
a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

 8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo
a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser
imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a
existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA,

 

 

Pela CONTRATANTE:

 

                              CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT                                        

           Secretária de Estado da Economia                      
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Pela CONTRATADA:

JAIRO MARTINS DE CARVALHO
Memora Processos Inovadores S.A.

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO MARTINS DE CARVALHO, Usuário Externo, em
21/09/2022, às 09:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 21/09/2022, às 14:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033836873 e o código CRC 6BA6E2AF.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B -

Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
 

Referência: Processo nº 202100004139774 SEI 000033836873
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

APOSTILA

                            

PROCESSO Nº 202100004139774 – PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, DE  PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC).

 

Pelo exposto e justificado nos autos, nos termos do documento de solicitação da contratada,   fica alterada a
fórmula para o cálculo do Nível de Serviço nº 6 (INS6) da tabela 12 do item 7 do § 7º da Cláusula 6ª do Contrato 048/2022, cuja
redação correta passa a ser:

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

(...)

Parágrafo 7º - Nível Mínimo de Serviço (NMS)

(...)

7. Segue abaixo a tabela de Indicadores de Nível Mínimo de Serviço a ser seguida pela CONTRATADA:

Sigla Indicador Fórmula de Cálculo Unidade de
Medida

Meta Exigida

[...] [...] [...] [...] [...]

INS6 Índice de atraso na
Entrega

de Projetos (apuração
após a emissão do

Termo de
Recebimento

Definitivo da OS pelo
Fiscal Técnico)

O Índice de Atraso na Entrega de Projetos (IAEP) demonstra o
cumprimento dos prazos acordados para as Ordens de Serviço (OS)
relativas a demandas específicas e de projetos.

O objetivo é garantir que a CONTRATADA execute as demandas e
entregue os produtos dos projetos nos prazos acordados.

Para fins de cálculo do NMS, a conclusão da OS será o momento da
entrega para fiscalização, que corresponde à emissão do Termo de
Recebimento Provisório (TRP). Nesse momento, a contagem do
prazo de execução será interrompida. Caso a fiscalização resulte em
recusa e couber correção aos serviços executados, o prazo de
conclusão da Ordem de Serviço voltará a contar a partir da
interrupção.

O valor do índice é a média do IAEP de todos os projetos concluídos
na OS.

DUE = DF - DI

Onde:

DUE: Dias úteis executados;

DF: Dia final da execução;

DI: Dia inicial da execução.

IAEP = (PRAZO / DUE) * 100

Onde:

PRAZO: Prazo acordado em dias úteis para execução do projeto;
IAEP: percentual de atraso na entrega do projeto.

Se DUE ≤ PRAZO, IAEP = 100%

%
percentual

Maior ou igual a
90%

(noventa por
cento)
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Caso o valor de DUE (dias úteis executados) seja menor ou igual ao
valor de PRAZO (prazo acordado em dias úteis para execução do
projeto), o valor de IAEP será sempre 100%.

Tabela 12: Indicadores de Nível Mínimo de Serviço

 

                                O presente apostilamento não irá promover nenhuma alteração quantitativa, acréscimo ou supressão do Contrato.
Tampouco a especificação das atividades altera qualitativamente os serviços pretendidos, modificando o projeto inicial, bem
como não implica em emissão de novos documentos orçamentários ou financeiros.

 

     O embasamento legal para este apostilamento está no § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe: 
 “ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

     ..........................................................................

§ 8º - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”.

 

Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais pactuadas.

Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente Apostilamento à Gerência de Serviços e à Gerência de
Suporte Técnico, ambas da Superintendência de Tecnologia da Informação, para os devidos fins.

 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,

 

DANILLO CAETANO SOARES
Chefe de Gabinete, Portaria Nº 218/2023, DOE Nº 24.071 de 30/06/2023

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, Chefe de Gabinete, em 11/07/2023, às
14:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49560078 e o código CRC D50FD415.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B - Bairro SETOR NOVA

VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
 

Referência: Processo nº 202100004139774 SEI 49560078
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202300004056318  – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2022 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO
USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC),  QUE ENTRE SI
CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário
Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada por seu Chefe de Gabinete, nos
termos do art. 84-A da Lei estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021, conforme
regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021 e da Portaria de Delegação Nº 279/2023, DOE Nº 24.092 de 01/08/2023, Sr.
DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, portador da CI nº 4516429 DGPC/GO e do CPF nº 011.174.661-24, residente e
domiciliado em Goiânia – GO, e do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr.  JOSÉ MARCOS DE PAIVA,  brasileiro, empresário, portador do RG nº
2.974.456 SSP/DF e do CPF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem firmar o presente PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO​ Nº 048/2022, de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), objeto do Processo nº 202300004056318, de 21/06/2023, estando as partes sujeitas
aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 048/2022, de prestação de serviços de
operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),  e ainda, a suspensão da
cláusula arbitral.
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Primeiro Termo Aditivo, a partir do dia
22/09/2023 até 21/09/2024, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo
aditivo.
 
CLÁUSULA  TERCEIRA  -  DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para este aditivo, ficam mantidas as quantidades definidas no contrato inicial. 
Parágrafo 1º – O valor total do presente aditivo é de R$ 6.285.499,92 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos):
 

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

1
1

Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento ao
Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC)

Valor Mensal 12 520.341,66 6.244.099,92

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 230,00 41.400,00

Valor Total para 12 (doze) meses 6.285.499,92

 
Parágrafo 2º – Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados. O valor
unitário do reembolso de diárias também será reajustado. O reajuste será aplicado a partir de 22/09/2023, utilizando-se a variação do
IPCA (IBGE) acumulado no período de setembro de 2022 a agosto de 2023, assim que conhecido o percentual correspondente para o
período e se dará por apostilamento contratual, nos termos do § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
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Parágrafo 3º – As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº 2022.1701.4200.4243.03, fontes 15000100
e 25000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da
Economia. No exercício seguinte, em dotação orçamentária apropriada.
 
CLÁUSULA QUARTA -  DA SUSPENSÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E ANEXO Nº IV-A - CLÁUSULA
ARBITRAL
Em consonância com a orientação referencial da Procuradoria-Geral do Estado por meio do Despacho Nº 493/2023/GAB, exarada no
processo SEI nº 202300003006683, fica suspenso o cumprimento da Cláusula Décima Oitava - Da Cláusula Compromissória e o Anexo
nº IV-A - Cláusula Arbitral, ambos do contrato original, até que sobrevenha orientação em contrário.
 
CLÁUSULA  QUINTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a
qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, que passa a integrar o contrato
original, para que produza os necessários efeitos legais.
 
GABINETE DA SECRETARIA DA ECONOMIA, 
 
 
Pela CONTRATANTE:
          

DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO
    Chefe de Gabinete, Portaria Nº 279/2023, DOE Nº 24.092 de 01/08/2023       

 
Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 13/09/2023, às 13:19, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, Chefe de Gabinete, em 13/09/2023, às
18:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 51476278 e o código CRC 20AD595A.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO
- COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068

 

Referência: Processo nº 202300004056318 SEI 51476278



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

APOSTILA

 

PROCESSO Nº 202300004056318 – SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2022, FIRMADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES
S.A, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO DA
CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO INICIAL, REITERADO NO §2º DA CLÁUSULA 3ª DO 1º TERMO ADITIVO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS.

 

Fica retificada a sequencial da dotação orçamentária informada no Parágrafo 3º da Cláusula 3ª do 1º Termo Aditivo,
cuja redação correta é:

"Parágrafo 3º – As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº 2023 17 01 04 122 4200
4.243 03, fontes 15000100 e 25000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela
Seção competente da Secretaria de Estado da Economia. No exercício seguinte, em dotação orçamentária
apropriada".

Os empenhos e dos demais documentos orçamentários emitidos estão corretos.

 

Pelo exposto e justificado nos autos, determino que seja concedido o reajustamento dos preços definidos na
Cláusula 3ª do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2022, aplicando-se o IPCA (IBGE), acumulado no período de setembro de 2022 a
agosto de 2023, cujo valor percentual correspondente informado pela Contratada e conferido pela área gestora desta contratação, foi
de 4,608220%. O reajuste será aplicado a partir de 22/09/2023 até 21/09/2024, final da vigência do 1º termo aditivo.

Com o reajuste, o valor contratado para o item 1 passa de R$ 520.341,66 para R$ 544.320,15 , representando um
acréscimo total, para os 12 meses, de R$ 287.741,88. O valor contratado para o item 2 passa de R$  230,00 para
R$ 240,60, representando um acréscimo total, para 180 Reembolsos de Diárias, de R$ 1.908,00.

 

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$) Valor Total (R$)

1
1 Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento ao

Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Valor Mensal 12 544.320,15 6.531.841,80

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 240,60 43.308,00
Valor Total para 12 (doze) meses - 1º termo Aditivo (valores após o reajuste 6.575.149,80
Valor Total para 12 (doze) meses - 1º termo Aditivo (valores sem o reajuste) 6.285.499,92

Valor total do Complemento - Apostilamento 289.649,88

Desta forma, o complemento necessário para a execução contratual, referente ao período de 22/09/2023 até
21/09/2024, é de R$ 289.649,88 (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) , valor
deste apostilamento.

O valor total estimado do 1º termo aditivo ao Contrato nº 048/2022 passa de R$ 6.285.499,92 (seis milhões,
duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 6.575.149,80 (seis milhões,
quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

 
O embasamento legal para este apostilamento está no § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

..........................................................................

§ 8º - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite de seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento”.



 

As despesas decorrentes deste Apostilamento correrão neste exercício à conta da
dotação 2024.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte: 15000100, do vigente orçamento estadual, conforme Nota de Empenho nº 00255, no
valor de R$ 79.653,72 (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), emitida em 21/02/2024; e
Nota de Empenho nº 00256, no valor de R$ 209.996,16 (duzentos e nove mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos),
emitida em 21/02/2024, pela Seção competente da Secretaria de Estado da Economia.

O próximo reajuste poderá ser aplicado a partir de 22/09/2024, caso haja prorrogação contratual e solicitação da
contratada.

Permanecem inalteradas as demais condições contratuais pactuadas.

 

Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente Apostilamento à Gerência de Serviços, à Gerência de
Suporte Técnico e à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, para os devidos fins. 

 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA,

 

DANILLO CAETANO SOARES

Chefe de Gabinete, Portaria Nº 378/23, DOE Nº 24.150 de 27/10/2023.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO, Chefe de Gabinete, em 26/02/2024, às
13:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 57070193 e o código CRC B4451DCB.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B - Bairro SETOR NOVA

VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
 

Referência: Processo nº 202300004056318 SEI 57070193



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202400004021393  – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2022 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO
USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC),  QUE ENTRE SI
CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, NA FORMA ABAIXO:

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da  SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário
Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada por seu Secretário, nos termos
do art. 84-A da Lei Estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021, conforme regulamento do
Decreto estadual nº 9.898/2021, Sr. FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA, brasileiro, portador do CPF nº ***.405.463-
**, residente e domiciliado em Goiânia – GO, e do outro lado a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no
CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante
denominada  CONTRATADA,   neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr.  JOSÉ MARCOS DE PAIVA,  brasileiro,
empresário, portador do CPF nº ***.259.438-**, residente e domiciliado em Brasília – DF, resolvem firmar o presente SEGUNDO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO​ Nº 048/2022, de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), objeto do Processo nº 202400004021393, de 14/03/2024, estando as partes sujeitas
aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 048/2022, de prestação de serviços de
operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Segundo Termo Aditivo, a partir do dia
22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo
aditivo.
 
CLÁUSULA  TERCEIRA  -  DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente aditivo é de R$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e
oitenta centavos).
Parágrafo 1º – Os preços contratados para este aditivo são:
 

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

1
1

Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento ao
Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC)

Valor Mensal 12  544.320,15 6.531.841,80

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 240,60 43.308,00

Valor Total para 12 (doze) meses 6.575.149,80

 
Parágrafo 2º – Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados. O valor
unitário do reembolso de diárias também será reajustado. O reajuste será aplicado a partir de 22/09/2024, utilizando-se a variação do
IPCA (IBGE) acumulado no período de setembro de 2023 a agosto de 2024, assim que conhecido o percentual correspondente para o
período e se dará por apostilamento contratual, nos termos do § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo 3º – As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº 2024.1701.4200.4243.03, fontes 15000100
e 25000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme notas de empenho emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da
Economia. No exercício seguinte, em dotação orçamentária apropriada.
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CLÁUSULA QUARTA -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser firmados novos aditivos, a
qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente, que passa a integrar o contrato
original, para que produza os necessários efeitos legais.
 
Pela CONTRATANTE:
 
                                                                         FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA
                                                                                   SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 

Pela CONTRATADA:
 

JOSÉ MARCOS DE PAIVA
Memora Processos Inovadores S.A

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCOS DE PAIVA, Usuário Externo, em 22/08/2024, às 17:07, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Secretário (a) de Estado, em
26/08/2024, às 17:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 63978510 e o código CRC 5E5FB494.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO -
 COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068

 

Referência: Processo nº 202400004021393 SEI 63978510
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

APOSTILA

 

PROCESSO Nº 202400004021393 – TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2022, FIRMADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS INOVADORES
S.A, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO DA
CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO INICIAL, REITERADO NO §2º DA CLÁUSULA 3ª DO 1º TERMO ADITIVO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS.

 

Fica retificada a descrição da sequencial da dotação orçamentária informada no Parágrafo 3º da Cláusula 3ª do 2º
Termo Aditivo, cuja redação correta é:

"Parágrafo 3º – As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº 2024 17 01 04 122 4200
4.243 03, fonte 15000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme nota de empenho emitida pela Seção
competente da Secretaria de Estado da Economia. No exercício seguinte, em dotação orçamentária apropriada".

A nota de empenho e os demais documentos orçamentários foram emitidos corretamente.

 

Pelo exposto e justificado nos autos, determino que seja concedido o reajustamento dos preços definidos na
Cláusula 3ª do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2022, aplicando-se o IPCA (IBGE), acumulado no período de 09/2023 a 08/2024,
cujo valor percentual correspondente informado pela Contratada,    conferido e validado pela Gerência de Contabilidade - GECONT,
desta pasta, foi de 4,237600%. O reajuste será aplicado a partir de 22/09/2024 até 21/09/2025, vigência do 2º termo aditivo.

Com o reajuste, o valor contratado para o item 1 passa de R$ 544.320,15 para R$ 567.386,26, representando um
acréscimo total, para os 12 meses, de R$ 276.793,32. O valor contratado para o item 2 passa de R$  240,60 para
R$ 250,80, representando um acréscimo total, para 180 Reembolsos de Diárias, de R$ 1.836,00.

 

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$) Valor Total (R$)

1
1 Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento ao

Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Valor Mensal 12 567.386,26 6.808.635,12

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 250,80 45.144,00
Valor Total para 12 (doze) meses - 1º termo Aditivo (valores após o reajuste 6.853.779,12
Valor Total para 12 (doze) meses - 1º termo Aditivo (valores sem o reajuste) 6.575.149,80

Valor total do Complemento - Apostilamento R$ 278.629,32

Desta forma, o complemento necessário para a execução contratual, referente ao período de 22/09/2024 até
21/09/2025, é de R$ 278.629,32 (duzentos e setenta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), valor deste
apostilamento.

O valor total estimado do 2º termo aditivo ao Contrato nº 048/2022 passa de R$ 6.575.149,80 (seis milhões,
quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) para  R$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e
cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

O embasamento legal para este apostilamento está no § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe:
“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

..........................................................................

§ 8º - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite de seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento”.
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As despesas decorrentes deste Apostilamento correrão neste exercício à conta da
dotação 2024.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte: 15000100, do vigente orçamento estadual, conforme Nota de Empenho nº 00398,
no valor de R$ 76.623,62 (setenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), emitida em 21/10/2024 pela
Seção competente da Secretaria de Estado da Economia.

O próximo reajuste poderá ser aplicado a partir de 22/09/2025, pelo IPCA (IBGE) acumulado no período de setembro
de 2024 a agosto de 2025, caso haja nova prorrogação contratual e solicitação da contratada.

Permanecem inalteradas as demais condições contratuais pactuadas.

 

Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente Apostilamento à Gerência de Serviços, à Gerência de
Suporte Técnico e à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, para os devidos fins. 

 

 

JOÃO PAULO MARRA DANTAS

Superintendente de Gestão Integrada

Delegação por Portaria nº 318/2024, DOE Nº 24.329 DE 16/07/2024

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO MARRA DANTAS, Superintendente, em 25/10/2024, às 06:38,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 66489983 e o código CRC 9C03D546.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B - Bairro SETOR NOVA

VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
 

Referência: Processo nº 202400004021393 SEI 66489983
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 

 

PROCESSO Nº 202500004002800 – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 048/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO
USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC),  QUE ENTRE SI CELEBRAM O  ESTADO DE GOIÁS,  POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A
EMPRESA  MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A,  NA FORMA
ABAIXO:

  
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DA ECONOMIA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador
José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante
denominada  CONTRATANTE, ora representada por seu Secretário, nos termos do art. 84-A da Lei
Estadual nº 17.928/2012 incluído pela Lei complementar nº 164, de 7 de julho de 2021, conforme
regulamento do Decreto estadual nº 9.898/2021, Sr. FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA,
brasileiro, portador do CPF nº ***.405.463-**, residente e domiciliado em Goiânia – GO, e do outro lado
a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-
23, com sede em SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Asa Sul, Brasília – DF, doravante
denominada CONTRATADA,  neste ato representada por seu Diretor Comercial, Sr. JAIRO MARTINS
DE CARVALHO, brasileiro, empresário, portador do CPF nº ***.331.971-**, residente e domiciliado em
Brasília – DF, resolvem firmar o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO​  Nº
048/2022, de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC), objeto do Processo nº 202500004002800, de 13/01/2025, estando as
partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012,e suas alterações, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a  prorrogação do prazo de vigência do  Contrato nº
048/2022, de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC).
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA PRORROGAÇÃO  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo Terceiro Termo
Aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá
ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
Parágrafo único - Este aditivo poderá ser encerrado antecipadamente, a partir de ativação dos serviços
decorrentes de assinatura de novo contrato, originário de procedimento de contratação para o mesmo
objeto, renunciando as partes a quaisquer direitos sobre o período não executado.
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CLÁUSULA  TERCEIRA  -  DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente aditivo é de R$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil
setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
Parágrafo 1º – Os preços contratados para este aditivo são:
 

Lote Item Descrição do Serviço Unidade de
Medida Quantidade Valor

Unitário (R$) Valor Total (R$)

1
1

Serviços de Operação de
Infraestrutura e Atendimento
ao Usuário de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC)

Valor
Mensal 12 567.386,26  6.808.635,12

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 250,80 R$ 45.144,00

Valor Total para 12 (doze) meses 6.853.779,12

 
Parágrafo 2º – Conforme solicitação da Contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação
serão reajustados.  O valor unitário do reembolso de diárias também será reajustado.  O reajuste será
aplicado a partir de 22/09/2025,  utilizando-se a variação do IPCA (IBGE) acumulado no período de
setembro de 2024 a agosto de 2025, assim que conhecido o percentual correspondente para o período e se
dará por apostilamento contratual, nos termos do § 8º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo 3º –  As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da verba nº
2025.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte  15000100, do vigente Orçamento Estadual, conforme nota de
empenho emitida pela Seção competente da Secretaria de Estado da Economia. No exercício seguinte, em
dotação orçamentária apropriada.
 
CLÁUSULA QUARTA -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais Cláusulas e condições não expressamente alteradas permanecem em vigor, podendo ainda ser
firmados novos aditivos, a qualquer tempo.
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, assinado eletronicamente,
que passa a integrar o contrato original, para que produza os necessários efeitos legais.
 
Pela CONTRATANTE:
 

                FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA
              Secretário de Estado da Economia

 
 

Pela CONTRATADA:
 

JAIRO MARTINS DE CARVALHO
Memora Processos Inovadores S.A
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Documento assinado eletronicamente por JAIRO MARTINS DE CARVALHO, Usuário Externo,
em 07/08/2025, às 16:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA,
Secretário (a) de Estado, em 11/08/2025, às 20:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77759342
e o código CRC 6A2A1146.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP
74653-900 - GOIANIA - GO - COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (32)3269-2068

 

Referência: Processo nº 202500004002800 SEI 77759342
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

APOSTILA

 
PROCESSO Nº 202500004002800 – QUARTO APOSTILAMENTO AO

CONTRATO Nº 048/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA MEMORA PROCESSOS
INOVADORES S.A, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC).

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR SOLICITAÇÃO DA
CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO INICIAL,
REITERADO NO §2º DA CLÁUSULA 3ª DO 3º TERMO ADITIVO. 

 
Pelo exposto e justificado nos autos, determino que seja concedido o

reajustamento dos preços definidos na Cláusula 3ª do 3º Termo Aditivo ao Contrato
nº 048/2022, aplicando-se o IPCA (IBGE), acumulado no período de 09/2024 a
08/2025, cujo valor percentual correspondente informado pela
Contratada,  conferido e validado pela Gerência de Contabilidade - GECONT, desta
pasta, foi de 5,130500%. O reajuste será aplicado a partir de 22/09/2025 até
21/09/2026, vigência do 3º termo aditivo.

Com o reajuste, o valor contratado para o item 1 passa de R$
567.386,26 para R$ 596.496,01, representando um acréscimo total, para os 12
meses, de R$ 349.317,00. O valor contratado para o item 2 passa de R$ 250,80 para
R$ 263,67, representando um acréscimo total, para 180 Reembolsos de Diárias, de
R$ 2.316,60.

 

Lote Item Descrição do Serviço
Unidade

de
Medida

Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

1 1

Serviços de Operação de
Infraestrutura e

Atendimento ao Usuário
de Tecnologia da

Informação e
Comunicação (TIC)

Valor
Mensal 12 R$

596.496,01
R$

7.157.952,12

2 Reembolso de Diárias Unidade 180 R$ 263,67 R$ 47.460,60

Valor Total para 12 (doze) meses - 3º termo Aditivo (sem reajuste) R$
6.853.779,12
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Valor Total para 12 (doze) meses - 3º termo Aditivo (após o reajuste) R$
7.205.412,72

Valor total do Complemento - Apostilamento R$
351.633,60

Lote Item Descrição do Serviço
Unidade

de
Medida

Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Desta forma, o complemento necessário para a execução contratual,
referente ao período de 22/09/2025 até 21/09/2026, é de R$ 351.633,60 (trezentos
e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), valor
deste apostilamento.

O valor total estimado do 3º termo aditivo ao Contrato nº 048/2022
passa de R$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil
setecentos e setenta e nove reais e doze centavos) para  R$ 7.205.412,72 (sete
milhões, duzentos e cinco mil quatrocentos e doze reais e setenta e dois centavos).

O embasamento legal para este apostilamento está no § 8º do Artigo
65 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
..........................................................................
§ 8º - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento”.

 
As despesas decorrentes deste Apostilamento correrão neste exercício

à conta da dotação 2025.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte: 27530138, do vigente
orçamento estadual, conforme Nota de Empenho nº 08, no valor de R$ 96.699,24
(noventa e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos),
emitida em 25/09/2025 pela Seção competente da Secretaria de Estado da
Economia. No exercício seguinte, em dotação apropriada.

O próximo reajuste poderá ser aplicado a partir de 22/09/2026, pelo
IPCA (IBGE) acumulado no período de setembro de 2025 a agosto de 2026, caso haja
nova prorrogação contratual e solicitação da contratada.

Permanecem inalteradas as demais condições contratuais pactuadas.
 
Face o exposto, somos pelo encaminhamento do presente

Apostilamento à Gerência de Serviços, à Gerência de Suporte Técnico e à Gerência
de Execução Orçamentária e Financeira, para os devidos fins. 

 
 

DESIREE GABRIELA THON
Superintendente de Gestão Integrada

Delegação por Portaria nº 223/2025, DOE Nº 24.612 de 04/09/2025
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Documento assinado eletronicamente por DESIREE GABRIELA THON,
Superintendente, em 29/09/2025, às 12:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código
verificador 80332141 e o código CRC AAA7F679.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO ,

BLOCO B - Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-
2068.

 

Referência: Processo nº 202500004002800 SEI 80332141
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