

C.R.C.

Status:Homologado - até 08/04/2022

Situação:Regular - até 21/01/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: TLS ENGENHARIA EIRELI**Enquadramento ME/EPP:** Micro Empresa**ENDEREÇO:** AV. C 171 , 61
QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01 , NOVA SUIÇA
74280-365 - GOIANIA / GO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 4631919**C.N.P.J:** 30.803.865/0001-57**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 500.000,00**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** R\$ 100.000,00**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 15,81
SG (Solvência Geral) : 15,81
LC (Liquidez Corrente) : 15,81**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/04/2022**REPRESENTANTES LEGAIS:** THIARLLYS LUZ DOS SANTOS-Sócio

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA ARRANHA-CEUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A USOS ESPECIFICOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E CONSTRUCOES PARA FINS RELIGIOSOS TEMPLOS, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS, RODOVIARIAS, PORTOS, PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INDUSTRIAIS FABRICAS, OFICINAS, GALPOES INDUSTRIAIS. AS REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE

NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA, QUANDO NAO REALIZADAS PELO PROPRIO FABRICANTE 4213-8/ OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, A CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, A PAVIMENTACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, A INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS, A CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO 4212-0/ CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUCAO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS 4221-9/ MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, A MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/ CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, AS OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, A EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS 4222-7/ CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, A CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CONSTRUCAO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUCAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, A MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, A MANUTENCAO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4223-5/ CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR OLEODUTOS, GASODUTOS, 4292-8/ MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, OS SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/ OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS, TUBULACOES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDUSTRIAS QUIMICAS 4299-5/ CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E CONSTRUCOES SIMILARES 4299-5/ OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 7112-0/ SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A

ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTE AREAS, ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS. . X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: * INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 05/06/2018; * CNPJ Nº 30.803.865/0001-57, PORTE ME, ATIVO, EMITIDO EM 14/01/2022; * CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 2126/2022-INT EMITIDA PELO CREA/GO COM VALIDADE ATÉ 03/03/2022; * CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQUADRAMENTO ME, EMITIDA PELA JUCEG EM 17/01/2022; * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, EMITIDA EM 07/03/2021; * DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES, EMITIDA EM 07/04/2021.

VALIDADE DAS CERTIDÕES

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 18/03/2022

FGTS: 21/01/2022

Receita Federal: 27/06/2022

INSS/DRS-CI: 27/06/2022

Tributo Estadual/Goiás:27/02/2022

Tributos Estaduais/Outros Estados:

Tributos Municipais:16/04/2022

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:30/05/2022

Vencimento Cadastro: 08/04/2022

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos dezanove de janeiro de dois mil e vinte e dois (19/01/2022).

**** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.gov.br que foi gerado através do código de validação: **932262599430803865000157****

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.803.865/0001-57
Razão Social: TLS ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AV C 171 61 QD 604 LT 15 SL 01 / NOVA SUICA / GOIANIA / GO / 74280-365

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122304552894433630

Informação obtida em 29/12/2021 22:44:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional **Rafael Machado Afonso Alves**, CREA nº **1015286577D-GO**, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 02/2022, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.



Goânia-GO, 21 de janeiro de 2022.

ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

30.803.865/0001-57

Charllys Luz dos Santos

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365
GOIÂNIA - GO

Charllys Luz dos Santos
Engenheira Civil
CREA 101522076D-GO

Rafael Machado Afonso Alves

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 21 de janeiro de 2022

À
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

REF.: Edital nº 02/2022

Prezados Senhores:

Utilizamos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto à SEEL, a pessoa do Sr.(a). **Thiarllys Luz dos Santos**, (CREA nº 1015220576D-GO, RG 4668577 Órgão Expedidor DGPC-GO, Endereço, AV. B C/ RUA 22 DE ABRIL, QD. 24 LT 10-20, S/Nº, RESIDENCIAL PARQUE FLAMBOYANT, AP. 308 DALIA, AP. DE GOIANIA-GO. CEP. 74.920/782, Celular/WhatsApp: (62) 98204-0391. Fone/ Celular: (62) 99646-4872, E-mail tls.engenhariaeireli@gmail.com), ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2022.

Thiarllys Luz dos Santos

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)
(Sócio Administrador)

30.803.865/0001-57
TLS ENGENHARIA EIRELI
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365
GOIÂNIA - GO

Thiarllys Luz dos Santos
Engenheira Civil
CREA 1015220576D-GO

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº 02/2022.

A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº **021.272.661-70**, portador da RG nº **4668577 DGPC-GO**, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2.022.

ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

Thiarllys Luz dos Santos

TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)
30.803.865/0001-57 (Sócio Administrador)

TLS ENGENHARIA EIRELI
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365

GOIÂNIA - GO

Thiarllys Luz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 1015220-760-02

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06


A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº **021.272.661-70**, portador da RG nº **4668577 DGPC-GO**, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, ser (microempresa/empresa de pequeno porte).

Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2.022.

TLS

ENGENHARIA


Consultorias, Execuções & Projetos



TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)
(Sócio Administrador)

30.803.865/0001-57
TLS ENGENHARIA EIRELI
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365
GOIÂNIA - GO

Thiarllys Luz dos Santos
Engenheira Civil
CREA 1015220-7/GO



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA


Em atendimento ao item Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que visitei, em 20/01/2022, o local onde será executada a obra, objeto do Edital nº 02 2022, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Goiânia – GO, 20 de janeiro de 2022


Assinatura do Responsável Legal
10152205760/60



Neto Rodrigues do SMC





ENGENHARIA

Consultorias, Execuções & Projetos

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 02/2022, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2022.

Consultorias, Execuções & Projetos

J. 303.865/0001-57
TLS ENGENHARIA EIRELI
Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365
GOIÂNIA - GO

Thiarllys Luz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 101522/0-7

Thiarllys Luz dos Santos
TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)
(Sócio Administrador)



tls.engenharia



tls.engenhariaeireli@gmail.com

Avenida C171 Quadra 604 Lote 15 N°61 Sala 01 Setor Nova Suíça


DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

A empresa **TLS Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, pessoa jurídica de direito privado, através de representante legal, **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, Sócio Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº **021.272.661-70**, portador da RG nº **4668577 DGPC-GO**, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referente à Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia-GO, 21 de janeiro de 2022.



TLS Engenharia Eireli (30.803.865/0001-57)

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS (021.272.661-70)


(30.803.865/0001-57) Administrador)

TLS ENGENHARIA EIRELI

Av. C-171, nº 61, Qd. 604, Lt. 15, Sl. 01
Bairro Nova Suíça CEP 74.280-365

L GOIÂNIA - GO

Thiarllys Luz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 1015220-760-GO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL TLS ENGENHARIA EIRELI NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.60067768-3	30.803.865/0001-57	28/06/2018	14/01/2022

ENDEREÇO AVENIDA C171 NÚMERO 61 COMPLEMENTO QUADRA604 LOTE 15 SALA 01 BAIRRO BRO NOVA SUICA MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

4120-4/ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA ARRANHA-CEUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALÉRIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A USOS ESPECÍFICOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS TEMPLOS, INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS, RODOVIARIAS, PORTOS, PENITENCIÁRIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS FABRILAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS. AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE 4213-8/ OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FERREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS, A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, A PAVIMENTAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, A INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE PEDAGIO 4212-0/ CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS 4221-9/ MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NÃO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/ CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE TELECOMUNICAÇÕES, A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS 4222-7/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUÇÃO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4223-5/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR OLEODUTOS, GASODUTOS, 4292-8/ MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/ OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 4299-5/ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E CONSTRUÇÕES SIMILARES 4299-5/ OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 7112-0/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS, ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.

CAPITAL R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Microempresa

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

TITULAR			
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS / 021.272.661-70	SIM	05/06/2018	XXXXXXXXXXXXXX

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL TLS ENGENHARIA EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 60067768-3	30.803.865/0001-57

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO			
NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS	021.272.661-70	05/06/2018	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 14/01/2022	NÚMERO 20220038872
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) OUTROS	STATUS XXXXXXXXXXXXXX

<p>Signature Not Verified</p> <p><small>Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI #90076664104 Date: 2022.01.17 13:01:02 BRT Reason: Autenticação de Certidão Simplificada Location: Goiânia - GO Protocolo: 229995990 Chave de segurança : Mre88 A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: http://servicos.juceg.go.gov.br/</small></p>	 <p>Paula Nunes Lobo Veloso Rossi SECRETÁRIA-GERAL</p>	<p>Certidão Simplificada emitida Rodrigo de Paula Oliveira, 75171902100 Goiânia, 17 de Janeiro de 2022</p>
---	---	--



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12102816610 em 27/04/2021, protocolo 215625595. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TLS ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	52600677683
CNPJ:	30803865000157
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02127266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS	
75171902100	RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA	GO027133



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:51:02 SOB N° 20215625595.
PROCOLO: 215625595 DE 20/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102816610. NIRE: 52600677683.
TLS ENGENHARIA EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2021

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 30.803.865/0001-57/ NIRE: 52600677683

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do **CREA - GO nº 1015220576D**, inscrito no **CPF: 021.272.661-70**, nascido em **28/01/1987**, residente a domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO na **AVENIDA B, nº SN, QUADRA 24, LOTE 10 A 20, APT 308, PARQUE FLAMBOYANT, CEP: 74.920-792**.

Titular da empresa que gira nesta capital sob a denominação de **TLS ENGENHARIA EIRELI**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº **NIRE 52600677683**, **CNPJ: 30.803.865/0001-57**, com sede na **AVENIDA C171, Nº 61, QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA – GO, CEP: 74.280-365**. Resolvem promover a alteração de seu ato constitutivo e proceder a sua consolidação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital que era de **R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)** passa a ser de **R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)**, em uma única quota. Sendo a diferença totalmente subscrita e integralizada neste ato, da seguinte forma: **R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS)** em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteráveis.

ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
TLS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.803.865/0001-57/ NIRE: 52600677683

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do **CREA - GO nº 1015220576D**, inscrito no **CPF: 021.272.661-70**, nascido em **28/01/1987**, residente a domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO na **AVENIDA B, nº SN, QUADRA 24, LOTE 10 A 20, APT 308, PARQUE FLAMBOYANT, CEP: 74.920-792**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

A empresa girará sob o nome empresarial: **TLS ENGENHARIA EIRELI**, e terá por título de estabelecimento **TLS ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO DA SEDE

A empresa está situada na **AVENIDA C171, Nº 61, QUADRA 604, LOTE 15, SALA 01, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA – GO, CEP: 74.280-365**.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL

O capital é **R\$ 500.000,00** (Quinhentos mil reais), em uma única quota, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, neste ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO:

4120-4/00: Construção de edifícios, construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura arranha-céus construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, a construção de edifícios destinados a usos específicos, armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e construções para fins religiosos templos, instalações para embarque e desembarque de

passageiros em aeroportos, rodoviárias, portos, penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais fabricas, oficinas, galpões industriais. As reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; **4213-8/00**: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; **4211-1/01**; Construção de rodovias e ferrovias, a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e vias não-urbanas para passagem de veículos, a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, a construção e recuperação de pistas de aeroportos, a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas pontes, viadutos e tuneis, inclusive em pistas de aeroportos, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio; **4212-0/00**: Construção de obras de arte especiais, construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, construção de tuneis urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos; **4221-9/03**: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica; **4221-9/04**: Construção de estacoes e redes de telecomunicações, as obras para implantação de serviços de telecomunicações, construção de redes de longa e média distância de telecomunicações, a execução de projetos de instalações para estacoes de telefonia e centrais telefônicas; **4222-7/01**: Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, a construção de sistemas para o abastecimento de agua tratada: reservatórios de distribuição, estacoes elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de agua a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estacoes de tratamento de esgoto (este), a construção de estacoes de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de agua tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; **4223-5/00**: Construção de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto,

construção de redes de transporte por dutos: oleodutos, gasodutos, minerodutos; **4292-8/01**: Montagem de estruturas metálicas, a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas; **4292-8/02**: Obras de montagem industrial, as obras de montagem de instalações industriais, tubulações, redes de facilidades, refinarias, plantas de indústrias químicas; **4299-5/01**: Construção de instalações esportivas e recreativas, a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares; **4299-5/99**: Obras de engenharia civil, construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias construção de vias, serviços de infraestrutura; **7112-0/00**: Serviços de engenharia, serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas, engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, supervisão de contratos de execução de obras, supervisão e gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, concepção de maquinaria, processo e instalações industriais.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa tem duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **05/06/2018**.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo titular **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS**, com poderes e atribuições, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES

No caso de impedimento, falecimento ou interdição a empresa não se dissolverá, proceder-se-á ao levantamento de um balanço patrimonial com todas as suas demonstrações contábeis na data do evento e, posteriormente levados à aprovação de seu resultado em reunião dos herdeiros ou inventariante especialmente convocados para este fim Determinada o valor da participação do impedido, falecido ou interdito, será pago aos herdeiros, sucessores ou a quem de direito, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia imediatamente posterior ao da reunião que aprovou as contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro de **Goiânia-GO** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Goiânia - Go, 10 de janeiro de 2022.

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TLS ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02127266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 13:48 SOB N° 20220038872.
PROTOCOLO: 220038872 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200441082. CNPJ DA SEDE: 30803865000157.
NIRE: 52600677683. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2022.
TLS ENGENHARIA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TLS ENGENHARIA EIRELI

Termos de Abertura e Encerramento

DIÁRIO: 2

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E CONSTAM 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 28 (VINTE E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS) DA EMPRESA TLS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA CONSTITUÍDA EM 28/06/2018, ESTABELECIDÀ À AV C171, QD 604 LT 15 SALA 01, Nº 61, BAIRRO SETOR NOVA SUIÇA – NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO CEP: 74.280-365, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB NIRE NUM. 52600677683, POR DESPACHO DE 28/06/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.803.865/0001-57, INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB NUM. 4631919, E SEM INSCRIÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA E DEVOLVIDA; E QUE **O EXERCÍCIO SOCIAL FOI ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. GO-027133/O-3, REGISTRADO (A) NO C.P.F SOB NUM. 751.719.021-00.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2020.

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

C.P.F – 021.272.661-70

TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA

C.R.C GO-027133/O-3

C.P.F – 751.719.021-00

CONTADOR

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2019	3.121,88	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2019		3.121,88
29/01/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS S/ TRIBUTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2019	103,02	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2019		103,02
			TOTAL DO DIA	3.224,90	3.224,90
			TOTAL DO MÊS	3.224,90	3.224,90
05/05/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	73,93	
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		73,93
			TOTAL DO DIA	73,93	73,93
25/05/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	425,28	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		425,28
			TOTAL DO DIA	425,28	425,28
			TOTAL DO MÊS	499,21	499,21
05/06/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	58,28	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		58,28
			TOTAL DO DIA	58,28	58,28
25/06/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	163,92	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		163,92
			TOTAL DO DIA	163,92	163,92
			TOTAL DO MÊS	222,20	222,20
05/07/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA	75,24	
05/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA		75,24
			TOTAL DO DIA	75,24	75,24
06/07/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. BORRACHARIA ESFORÇO - 01 PNEU	40,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BORRACHARIA ESFORÇO - 01 PNEU		40,00
06/07/2020	3.1.4.07.00002	DESPESA C/ ÓLEO	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ÓLEO	18,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ÓLEO		18,00
06/07/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ GASOLINA	109,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 163948 - DESPESA C/ GASOLINA		109,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
07/07/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SOLDA DE 02 PICARETAS	50,50	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SOLDA DE 02 PICARETAS		50,50
07/07/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A ENERGIA - ENEL	133,40	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ENERGIA - ENEL		133,40
07/07/2020	3.2.1.06.00035	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. EMPRESA MOREIRA - 01 PASSAGEM	28,30	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EMPRESA MOREIRA - 01 PASSAGEM		28,30
07/07/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 164032 - DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	109,23	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 164032 - DESPESA C/ COMBUSTÍVEL		109,23
			TRANSPORTE	321,43	321,43

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321,43	321,43
07/07/2020	3.1.4.07.00002	DESPEZA C/ ÓLEO	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 164032 - DESPEZA C/ÓLEO	25,00	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. POSTO TABOCÃO XVI LTDA - NF. 164032 - DESPEZA C/ÓLEO		25,00
			TOTAL DO DIA	346,43	346,43
10/07/2020	3.2.1.06.00009	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. CONDOMÍNIO	280,56	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONDOMÍNIO		280,56
			TOTAL DO DIA	280,56	280,56
20/07/2020	3.2.1.06.00033	DESPEZA COM GÁS	PAGAMENTO REF. GÁS	23,48	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GÁS		23,48
			TOTAL DO DIA	23,48	23,48
			TOTAL DO MÊS	892,71	892,71
05/08/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO	48,01	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA E ESGOTO		48,01
			TOTAL DO DIA	48,01	48,01
07/08/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - ENEL	136,26	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - ENEL		136,26
			TOTAL DO DIA	136,26	136,26
10/08/2020	3.2.1.06.00009	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. DESPEZA CONDOMÍNIO	280,00	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DESPEZA CONDOMÍNIO		280,00
10/08/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO		162,04
10/08/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO		114,22
			TOTAL DO DIA	556,26	556,26
25/08/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	714,03	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		714,03
			TOTAL DO DIA	714,03	714,03
			TOTAL DO MÊS	1.454,56	1.454,56
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	114,22	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO		114,22
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO	162,04	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE CREA-GO		162,04
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO		162,04
08/09/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	114,22	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO		114,22
			TOTAL DO DIA	552,52	552,52
10/09/2020	3.2.1.06.00009	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. TAXA DE CONDOMÍNIO	280,00	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE CONDOMÍNIO		280,00
10/09/2020	3.2.1.06.00009	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO CONDOMINIO	280,00	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONDOMINIO		280,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
23/09/2020	3.2.1.06.00021	DESPEZA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO REF. UNIDAS S/A - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	266,90	
			TRANSPORTE	266,90	

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. UNIDAS S/A - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	266,90	266,90
			TOTAL DO DIA	266,90	266,90
24/09/2020	3.2.1.06.00021	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO ALUGUEL DE VEICULO UNIDAS	266,90	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE VEICULO UNIDAS		266,90
			TOTAL DO DIA	266,90	266,90
25/09/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA	429,34	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO CAIXA		429,34
25/09/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA	429,34	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA		429,34
			TOTAL DO DIA	858,68	858,68
			TOTAL DO MÊS	2.505,00	2.505,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA	4.069,32	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA		4.069,32
			TOTAL DO DIA	4.069,32	4.069,32
03/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 3	36.757,11	
03/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 3		36.757,11
			TOTAL DO DIA	36.757,11	36.757,11
05/10/2020	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL	200,00	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL		200,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA	236,26	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA		236,26
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF.406862	356,25	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF.406862		356,25
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO GESSOMAT NF. 4510	180,00	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GESSOMAT NF. 4510		180,00
			TOTAL DO DIA	972,51	972,51
08/10/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	162,04	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO		162,04
08/10/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA-GO	114,22	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-GO		114,22
			TOTAL DO DIA	276,26	276,26
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	36,00	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		36,00
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 48022	1.111,50	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 48022		1.111,50
			TOTAL DO DIA	1.147,50	1.147,50
14/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS	163,60	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS		163,60
14/10/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO ESPETINHO	22,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPETINHO		22,00
			TOTAL DO DIA	185,60	185,60

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS	36,47	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS		36,47
			TOTAL DO DIA	36,47	36,47
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	5,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		5,00
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO FR INDUSTRIA NF. 007417	230,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FR INDUSTRIA NF. 007417		230,00
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO NF. 1905	3.900,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO NF. 1905		3.900,00
			TOTAL DO DIA	4.135,00	4.135,00
17/10/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - AUGUSTO CRUZ	1.250,00	
17/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - AUGUSTO CRUZ		1.250,00
17/10/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - FABRIZIA ALVES	1.250,00	
17/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - FABRIZIA ALVES		1.250,00
17/10/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - JEAN CARLOS PEREIRA	1.250,00	
17/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - JEAN CARLOS PEREIRA		1.250,00
17/10/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - VITOR GABRIEL BOMBONATE	1.250,00	
17/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA - VITOR GABRIEL BOMBONATE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/10/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO BRETAS	247,61	
18/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRETAS		247,61
18/10/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CARREFOUR	89,25	
18/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARREFOUR		89,25
			TOTAL DO DIA	336,86	336,86
19/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO CHAPARAL	14,06	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO CHAPARAL		14,06
19/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI	342,08	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI		342,08
19/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI NF. 2059	342,08	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI NF. 2059		342,08
			TOTAL DO DIA	698,22	698,22
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	36,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	104,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		104,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	42,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		42,00
			TRANSPORTE	146,00	146,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146,00	146,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 11796	345,65	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 11796		345,65
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI	220,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI		220,00
21/10/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO GOSTÃO CAIPIRA	36,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOSTÃO CAIPIRA		36,00
21/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI NF. 2062	220,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI NF. 2062		220,00
			TOTAL DO DIA	967,65	967,65
22/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO GP AUTO PEÇAS NF. 26630	185,00	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP AUTO PEÇAS NF. 26630		185,00
22/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF. 2611	140,00	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF. 2611		140,00
22/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCÃO NF. 174435	109,61	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCÃO NF. 174435		109,61
22/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 48386	5.763,01	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 48386		5.763,01
			TOTAL DO DIA	6.197,62	6.197,62
23/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
23/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	130,50	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		130,50
23/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174510	36,24	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174510		36,24
			TOTAL DO DIA	211,74	211,74
24/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	20,00	
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		20,00
24/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	82,00	
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		82,00
24/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	122,00	
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		122,00
24/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	611,26	
24/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		611,26
			TOTAL DO DIA	835,26	835,26
25/10/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA	420,64	
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA		420,64
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA	4.069,32	
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA		4.069,32
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	67,00	
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		67,00
25/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	58,00	
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		58,00
25/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174690	74,06	
			TRANSPORTE	4.689,02	4.614,96

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174690	4.689,02	4.614,96
			TOTAL DO DIA	4.689,02	4.689,02
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	37,96	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		37,96
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	54,00	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		54,00
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	12,00	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		12,00
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	30,00	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		30,00
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	185,00	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		185,00
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	193,20	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		193,20
26/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174756	108,02	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174756		108,02
			TOTAL DO DIA	620,18	620,18
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	70,00	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		70,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	10,00	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		10,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	27,12	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		27,12
			TOTAL DO DIA	107,12	107,12
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	31,48	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		31,48
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	216,85	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		216,85
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	123,70	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		123,70
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	48,00	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		48,00
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	499,00	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		499,00
28/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174915	110,14	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 174915		110,14
			TOTAL DO DIA	1.029,17	1.029,17
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	33,30	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		33,30
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	113,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		113,00
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	240,00	
			TRANSPORTE	386,30	146,30

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	386,30	146,30 240,00
			TOTAL DO DIA	386,30	386,30
30/10/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2020	1.654,07	
30/10/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2020		1.654,07
30/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	157,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		157,00
30/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA	4.731,32	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA		4.731,32
30/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF. 2612	240,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA NF. 2612		240,00
30/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO GP AUTOPEÇAS NF. 026705	556,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP AUTOPEÇAS NF. 026705		556,00
30/10/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ALIANÇA AUTOPEÇAS NF. 5830	15,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIANÇA AUTOPEÇAS NF. 5830		15,00
30/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA NF.1232	4.731,32	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA VENEZA NF.1232		4.731,32
			TOTAL DO DIA	12.084,71	12.084,71
31/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	190,00	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		190,00
31/10/2020	3.2.1.06.00027	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO WL ENGATES	200,00	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WL ENGATES		200,00
31/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO IPIRANGA METAIS	856,80	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPIRANGA METAIS		856,80
31/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175253	117,81	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175253		117,81
31/10/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175278	43,50	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175278		43,50
			TOTAL DO DIA	1.408,11	1.408,11
			TOTAL DO MÊS	82.187,73	82.187,73
01/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	67,94	
01/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		67,94
			TOTAL DO DIA	67,94	67,94
02/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	518,20	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		518,20
02/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	66,99	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		66,99
02/11/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	436,67	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		436,67
			TOTAL DO DIA	1.021,86	1.021,86
03/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	76,80	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		76,80
			TOTAL DO DIA	76,80	76,80
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		100,00
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	69,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		69,00
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	300,84	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		300,84
05/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	35,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		35,00
05/11/2020	3.2.1.06.00032	DESPEAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO CARTORIO	38,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		38,00
			TOTAL DO DIA	542,84	542,84
06/11/2020	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL	200,00	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL		200,00
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	237,79	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		237,79
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	331,50	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		331,50
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	35,00	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		35,00
06/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175751	119,08	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 175751		119,08
			TOTAL DO DIA	923,37	923,37
07/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	3,00	
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		3,00
07/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI	730,19	
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEIREIRA TAUARI		730,19
07/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491434	47,54	
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491434		47,54
			TOTAL DO DIA	780,73	780,73
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 4	37.181,90	
09/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 4		37.181,90
09/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA	8,00	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA		8,00
09/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	8,00	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		8,00
09/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	78,00	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		78,00
09/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	6,66	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		6,66
09/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491555	109,01	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491555		109,01
09/11/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	114,22	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		114,22
			TOTAL DO DIA	37.505,79	37.505,79
10/11/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENEL ENERGIA	118,07	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENEL ENERGIA		118,07
			TRANSPORTE	118,07	118,07

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,07	118,07
10/11/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO PS CONDOMINIOS	284,00	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PS CONDOMINIOS		284,00
			TOTAL DO DIA	402,07	402,07
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA	2.881,51	
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA		2.881,51
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MADEREIRA TAUARI	427,00	
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEREIRA TAUARI		427,00
			TOTAL DO DIA	3.308,51	3.308,51
12/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	247,62	
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		247,62
12/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491872	95,02	
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 491872		95,02
			TOTAL DO DIA	342,64	342,64
13/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	163,60	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		163,60
			TOTAL DO DIA	163,60	163,60
14/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	36,47	
14/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		36,47
			TOTAL DO DIA	36,47	36,47
16/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA	1.111,50	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA		1.111,50
16/11/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	72,06	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		72,06
16/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 492294	77,00	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 492294		77,00
			TOTAL DO DIA	1.260,56	1.260,56
17/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 49315 (TINTAS)	1.534,65	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 49315 (TINTAS)		1.534,65
17/11/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LELILA APARECIDA NF. 604 (LOCAÇÃO CARRETA)	70,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LELILA APARECIDA NF. 604 (LOCAÇÃO CARRETA)		70,00
17/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 11969	447,40	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 11969		447,40
17/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF. 412226	592,70	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRS COMERCIO NF. 412226		592,70
17/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA DAS PORTAS	120,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DAS PORTAS		120,00
17/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176573	111,01	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176573		111,01
			TOTAL DO DIA	2.875,76	2.875,76
18/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ACRIL TINTAS	5.236,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		5.236,00
			TRANSPORTE	5.236,00	5.236,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.236,00	5.236,00
18/11/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA	60,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLEX AUTOMOTIVA		60,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AUGUSTO CRUZ	540,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AUGUSTO CRUZ		540,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA JEAN CARLOS	474,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA JEAN CARLOS		474,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	TRANSFERENCIA MIKAELLE ABADIA	1.200,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA MIKAELLE ABADIA		1.200,00
18/11/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LEILA APARECIDA NF. 606	72,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEILA APARECIDA NF. 606		72,00
18/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176599	88,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176599		88,00
18/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VITOR GABRIEL	2.216,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VITOR GABRIEL		2.216,00
			TOTAL DO DIA	9.886,00	9.886,00
20/11/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2020	1.654,07	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2020		1.654,07
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 049447	2.035,40	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 049447		2.035,40
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ACRIL TINTAS	519,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		519,00
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO BEBIDAS DO EDUARDO	175,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BEBIDAS DO EDUARDO		175,00
20/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI	36,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI		36,00
20/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR GABRIEL	200,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITOR GABRIEL		200,00
20/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 76804	112,16	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 76804		112,16
20/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176830	48,76	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 176830		48,76
20/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LARISSA	1.654,07	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LARISSA		1.654,07
20/11/2020	3.2.1.06.00029	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MARCELO B DA SILVA	180,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCELO B DA SILVA		180,00
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF.412688	74,38	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF.412688		74,38
			TOTAL DO DIA	6.688,84	6.688,84
21/11/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LEILA APARECIDA NF. 609	66,00	
21/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEILA APARECIDA NF. 609		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
22/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	
22/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		45,00
22/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	130,50	
22/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		130,50
			TOTAL DO DIA	175,50	175,50
23/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 011996	125,10	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 011996		125,10
23/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO FERRAZ MATERIAIS	31,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAZ MATERIAIS		31,00
23/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SERRALHERIA BRANDÃO	1.300,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERRALHERIA BRANDÃO		1.300,00
23/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF.176951	113,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF.176951		113,00
23/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177023	43,02	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177023		43,02
			TOTAL DO DIA	1.612,12	1.612,12
24/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 012008	105,70	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 012008		105,70
24/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO IMPERFLEX DISTRIBUIDORA NF. 2824	50,00	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPERFLEX DISTRIBUIDORA NF. 2824		50,00
24/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177093	95,00	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177093		95,00
24/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ACRIL TINTAS	261,00	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACRIL TINTAS		261,00
24/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 49532	261,00	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA NF. 49532		261,00
			TOTAL DO DIA	772,70	772,70
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 6	15.581,46	
25/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 6		15.581,46
25/11/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA	428,70	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA		428,70
25/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MENDANHA & VIANA NF. 01862	168,00	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENDANHA & VIANA NF. 01862		168,00
25/11/2020	3.2.1.06.00034	DESPEZA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	164,02	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		164,02
			TOTAL DO DIA	16.342,18	16.342,18
26/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	70,00	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		70,00
26/11/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO OI	99,75	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI		99,75
26/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR & RESTAURANTE	51,51	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR & RESTAURANTE		51,51
26/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177220	56,01	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177220		56,01
26/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO TEND TUDO	16,00	
			TRANSPORTE	293,27	277,27

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SUPERMERCADO TEND TUDO	293,27	277,27
			TOTAL DO DIA	293,27	293,27
27/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	2.278,10	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		2.278,10
27/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUBLIME LTDA	63,27	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUBLIME LTDA		63,27
27/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO LINDERCY X DA SILVA SOUSA	1.450,00	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINDERCY X DA SILVA SOUSA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	3.791,37	3.791,37
28/11/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE	26,00	
28/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE		26,00
28/11/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ROGERIO O DA COSTA NETO	805,00	
28/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ROGERIO O DA COSTA NETO		805,00
28/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 493500	94,99	
28/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 493500		94,99
			TOTAL DO DIA	925,99	925,99
29/11/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177458	108,01	
29/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177458		108,01
			TOTAL DO DIA	108,01	108,01
30/11/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2020	1.317,77	
30/11/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2020		1.317,77
			TOTAL DO DIA	1.317,77	1.317,77
			TOTAL DO MÊS	91.288,69	91.288,69
01/12/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	436,67	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		436,67
01/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SULAMERICANA	2.881,50	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SULAMERICANA		2.881,50
01/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POST TABOCAO NF. 177634	83,85	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POST TABOCAO NF. 177634		83,85
01/12/2020	3.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPEÇAS	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 12050	1.985,60	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 12050		1.985,60
01/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO AJEL MATERIAIS	1.368,59	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJEL MATERIAIS		1.368,59
			TOTAL DO DIA	6.756,21	6.756,21
02/12/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ESCAVAÇÕES OLIVEIRA	300,00	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESCAVAÇÕES OLIVEIRA		300,00
02/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 493903	88,22	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 493903		88,22
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO DEPOSITO ANCARA	83,00	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DEPOSITO ANCARA		83,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LS MATERIAIS NF. 1992	2.800,00	
			TRANSPORTE	3.271,22	471,22

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO LS MATERIAIS NF. 1992	3.271,22	471,22
			TOTAL DO DIA	3.271,22	3.271,22
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	76,80	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		76,80
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA NF. 049858	1.460,40	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA NF. 049858		1.460,40
03/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEGA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177751	53,02	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 177751		53,02
03/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE	37,27	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		37,27
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO N	155,50	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO N		155,50
			TOTAL DO DIA	1.782,99	1.782,99
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 7	12.932,30	
04/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 7		12.932,30
04/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16,65	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		16,65
04/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 494090	93,00	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 494090		93,00
04/12/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELETROPOLO	40,00	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETROPOLO		40,00
04/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE	58,28	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		58,28
04/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO JL	10,97	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO JL		10,97
			TOTAL DO DIA	13.151,20	13.151,20
05/12/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEAGO	68,80	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEAGO		68,80
05/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	213,20	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		213,20
05/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		100,00
05/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	213,20	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		213,20
05/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	69,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		69,00
05/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO EL SHADAI MOVEIS	400,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EL SHADAI MOVEIS		400,00
05/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO M A BATISTA	16,55	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M A BATISTA		16,55
			TRANSPORTE	1.080,75	1.080,75

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080,75	1.080,75
05/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CENCOSUD	28,97	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CENCOSUD		28,97
05/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO ALARCON	137,69	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALARCON		137,69
			TOTAL DO DIA	1.247,41	1.247,41
06/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	237,79	
06/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		237,79
			TOTAL DO DIA	237,79	237,79
07/12/2020	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL	200,00	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBIL		200,00
07/12/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENEL	134,91	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENEL		134,91
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANAS NF. 050203	113,70	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANAS NF. 050203		113,70
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3,08	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3,08
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15,00	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		15,00
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		114,00
07/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTOT TABOCAO NF. 178046	80,03	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTOT TABOCAO NF. 178046		80,03
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO NORTEL SUPRIMENTOS NF. 368783	1.062,36	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NORTEL SUPRIMENTOS NF. 368783		1.062,36
07/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO AJEL MATERIAIS NF. 615729	174,59	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJEL MATERIAIS NF. 615729		174,59
07/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO PANIF PAO GOSTO	12,84	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PANIF PAO GOSTO		12,84
07/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI	14,50	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI		14,50
			TOTAL DO DIA	1.925,01	1.925,01
08/12/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA ANUIDADE	114,22	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA ANUIDADE		114,22
			TOTAL DO DIA	114,22	114,22
09/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	46,00	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		46,00
09/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	36,00	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		36,00
09/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	37,00	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		37,00
09/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67,94	
			TRANSPORTE	186,94	119,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	186,94	119,00 67,94
09/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO SERRA DOURADA	12,00	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERRA DOURADA		12,00
09/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REDE MORELI	12,95	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDE MORELI		12,95
			TOTAL DO DIA	211,89	211,89
10/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74,75	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		74,75
10/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	72,00	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		72,00
10/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO ESPACO GRILL	34,00	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO GRILL		34,00
10/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 012104	989,16	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUSS COMERCIO NF. 012104		989,16
10/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO MB LOCAÇÕES	381,00	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MB LOCAÇÕES		381,00
10/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178364	78,01	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178364		78,01
10/12/2020	3.2.1.06.00009	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO CONDOMINIO	281,20	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONDOMINIO		281,20
10/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178315	100,05	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178315		100,05
			TOTAL DO DIA	2.010,17	2.010,17
11/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO JL	10,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO JL		10,00
11/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR	26,78	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR		26,78
11/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	65,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		65,00
11/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI	18,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHONETE BAMBUI		18,00
11/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178434	80,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178434		80,00
			TOTAL DO DIA	199,78	199,78
12/12/2020	3.1.4.07.00002	DESPEZA C/ ÓLEO	PAGAMENTO AUTO PEÇAS GP LTDA NF. 27256	103,00	
12/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO PEÇAS GP LTDA NF. 27256		103,00
12/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	664,00	
12/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		664,00
12/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	79,00	
12/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		79,00
			TOTAL DO DIA	846,00	846,00
13/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SHALLON PASTEIS	12,00	
			TRANSPORTE	12,00	

Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017
Número livro: 0002
Emissão: 20/04/2021
Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SHALLON PASTEIS	12,00	
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
14/12/2020	3.2.3.03.00005	TAXA JUNTA COMERCIAL ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	157,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		157,00
14/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 494884	68,39	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 494884		68,39
14/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO GAUCHO	11,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO GAUCHO		11,00
14/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO PONTO CERTO	20,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO CERTO		20,00
			TOTAL DO DIA	256,39	256,39
15/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO PANIFICADORA DE PAULA	13,00	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PANIFICADORA DE PAULA		13,00
15/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178662	97,01	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178662		97,01
15/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE	74,23	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		74,23
			TOTAL DO DIA	184,24	184,24
16/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO MORELI SUPERMERCADOS	11,95	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MORELI SUPERMERCADOS		11,95
16/12/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LOCAÇÕES MODELO	40,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÕES MODELO		40,00
16/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178715	82,34	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178715		82,34
16/12/2020	3.2.1.06.00026	DESPESA C/ PNEUS	PAGAMENTO JABER E RAMOS LTDA O.S 462	850,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JABER E RAMOS LTDA O.S 462		850,00
16/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	48,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		48,00
			TOTAL DO DIA	1.032,29	1.032,29
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.8	5.968,42	
17/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.8		5.968,42
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA	1.534,65	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		1.534,65
17/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE	20,66	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CABANAS BAR E RESTAURANTE		20,66
17/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178830	69,99	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 178830		69,99
			TOTAL DO DIA	7.593,72	7.593,72
18/12/2020	3.2.1.06.00022	BATERIA VEÍCULO	PAGAMENTO ONBAT	400,00	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ONBAT		400,00
18/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102,00	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		102,00
			TOTAL DO DIA	502,00	502,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	45,00	
19/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
20/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA	2.035,40	
20/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		2.035,40
			TOTAL DO DIA	2.035,40	2.035,40
21/12/2020	3.2.1.06.00033	DESPEZA COM GÁS	PAGAMENTO GASBALL	9,30	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASBALL		9,30
			TOTAL DO DIA	9,30	9,30
23/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 179246	69,00	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO TABOCAO NF. 179246		69,00
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	266,70	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		266,70
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21,20	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		21,20
			TOTAL DO DIA	356,90	356,90
24/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.11	61.158,92	
24/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.11		61.158,92
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA	261,00	
24/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUL AMERICANA INDUSTRIA		261,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6,00	
24/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		6,00
			TOTAL DO DIA	61.425,92	61.425,92
25/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS	114,00	
25/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS		114,00
25/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	230,50	
25/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		230,50
			TOTAL DO DIA	344,50	344,50
26/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO AUTOPOSTO	100,00	
26/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTOPOSTO		100,00
26/12/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO OI.	99,75	
26/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI.		99,75
			TOTAL DO DIA	199,75	199,75
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.10	23.931,56	
28/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.10		23.931,56
28/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	35,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		35,00
28/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
28/12/2020	3.2.1.06.00025	DESPEZA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CARRETINHA	20,00	
			TRANSPORTE	24.006,56	23.986,56

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CARRETINHA	24.006,56	23.986,56
			TOTAL DO DIA	24.006,56	24.006,56
29/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,00	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,00
29/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	10,00	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		10,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/12/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2020	5.432,64	
30/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12-2020		5.432,64
30/12/2020	3.2.3.03.00009	TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	150,55	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA		150,55
30/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 496243	92,32	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO NEROPOLIS NF. 496243		92,32
30/12/2020	3.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPEÇAS	PAGAMENTO MORAIS AUTO PEÇAS	80,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MORAIS AUTO PEÇAS		80,00
30/12/2020	3.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPEÇAS	PAGAMENTO AUTO PECAS	90,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO PECAS		90,00
30/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LORENA DA SILVA	2.088,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA LORENA DA SILVA		2.088,00
30/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA LEONARDO FERREIRA DA MAIA	700,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA LEONARDO FERREIRA DA MAIA		700,00
30/12/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	PAGAMENTO CARRETAS GOIANIA	70,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARRETAS GOIANIA		70,00
30/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO PABLO FERRAGISTA	120,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PABLO FERRAGISTA		120,00
30/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO JOSERINA	84,76	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JOSERINA		84,76
30/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO VIDROLAR	510,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIDROLAR		510,00
30/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO EDUARDO	445,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EDUARDO		445,00
30/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO BORBA INDUSTRIA	3.000,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORBA INDUSTRIA		3.000,00
30/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO FERRAGISTA CONEXAO	49,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA CONEXAO		49,00
			TOTAL DO DIA	12.912,27	12.912,27
31/12/2020	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - ALTERAÇÃO	350,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - ALTERAÇÃO		350,00
31/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPEAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO	133,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO		133,00
31/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ D.J DA SILVA BORBA	2.500,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ D.J DA SILVA BORBA		2.500,00
			TRANSPORTE	2.983,00	2.983,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.983,00	2.983,00
31/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ALESSANDRO DE PAULA	2.250,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ALESSANDRO DE PAULA		2.250,00
31/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ROGERIO OLIVEIRA BENFICA	500,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA ROGERIO OLIVEIRA BENFICA		500,00
31/12/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	PAGAMENTO CREA	441,40	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		441,40
31/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	PAGAMENTO SUPERMERCADO LARANJEIRAS	8,49	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO LARANJEIRAS		8,49
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.523,34	
31/12/2020	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.523,34
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	200,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00027	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		200,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.236,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.236,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	199,50	
31/12/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		199,50
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	390,50	
31/12/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		390,50
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	180,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00029	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		180,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	157,00	
31/12/2020	3.2.3.03.00005	TAXA JUNTA COMERCIAL ESTADO DE GOIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		157,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	103,02	
31/12/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS S/ TRIBUTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		103,02
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	396,32	
31/12/2020	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		396,32
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	950,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		950,00
31/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	193.511,67	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		193.511,67
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	80.950,32	
31/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		80.950,32
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.404,48	
31/12/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.404,48
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	522,64	
31/12/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		522,64
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.685,76	
31/12/2020	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.685,76
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	28,30	
31/12/2020	3.2.1.06.00035	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		28,30
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.917,93	
31/12/2020	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.917,93
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	38,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00032	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		38,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	150,55	
31/12/2020	3.2.3.03.00009	TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		150,55
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.011,25	
31/12/2020	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.011,25
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	32,78	
			TRANSPORTE	303.772,25	303.739,47

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 08:15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.772,25	303.739,47
31/12/2020	3.2.1.06.00033	DESPESA COM GÁS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		32,78
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	146,00	
31/12/2020	3.1.4.07.00002	DESPESA C/ ÓLEO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		146,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.812,24	
31/12/2020	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.812,24
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	533,80	
31/12/2020	3.2.1.06.00021	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		533,80
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	400,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00022	BATERIA VEÍCULO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		400,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	21.577,07	
31/12/2020	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.577,07
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.155,60	
31/12/2020	3.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPEÇAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.155,60
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	338,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		338,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	850,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00026	DESPESA C/ PNEUS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		850,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	60.621,27	
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		60.621,27
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	60.621,27	
31/12/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		60.621,27
31/12/2020	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR THIARLLYS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	161.762,74	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		161.762,74
31/12/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	161.762,74	
31/12/2020	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR THIARLLYS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		161.762,74
			TOTAL DO DIA	777.352,98	777.352,98
			TOTAL DO MÊS	920.073,11	920.073,11

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0022
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 17:06:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	106.750,41D	PASSIVO	106.750,41C
ATIVO CIRCULANTE	106.750,41D	PASSIVO CIRCULANTE	6.750,41C
DISPONÍVEL	106.750,41D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.750,41C
CAIXA	106.750,41D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.750,41C
CAIXA GERAL	106.750,41D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.750,41C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
		CAPITAL SOCIAL - THIARLLYS LUZ DOS SANTOS - TITULAR EMPRESAR	100.000,00C

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
 CPF: 021.272.661-70
 TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
 CPF: 751.719.021-00
 C.R.C GO - 027133/O-3
 CONTADOR

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 17:14:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	193.511,67
SERVIÇOS PRESTADOS	193.511,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.404,48)
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.404,48)
= RECEITA LÍQUIDA	185.107,19
(-) CUSTOS	(84.619,66)
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	(3.523,34)
DESPESA C/ ÓLEO	(146,00)
CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	(80.950,32)
= LUCRO BRUTO	100.487,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(39.866,26)
DESPESAS GERAIS	(39.455,69)
TELEFONE	(199,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(390,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(522,64)
DESPESA C/ CONDOMÍNIO	(1.685,76)
FINANCIAMENTO CAIXA	(3.011,25)
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(533,80)
BATERIA VEÍCULO	(400,00)
TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	(21.577,07)
DESPESA C/ AUTOPEÇAS	(2.155,60)
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	(338,00)
DESPESA C/ PNEUS	(850,00)
FRETES E CARRETOS	(200,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.236,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(180,00)
ÁGUA E ESGOTO	(396,32)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(950,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(38,00)
DESPESA COM GÁS	(32,78)
DESPESA CREA-GO	(2.812,24)
DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	(28,30)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	(1.917,93)
DESPESAS S/ IMPOSTOS	(410,57)
TAXA JUNTA COMERCIAL ESTADO DE GOIAS	(157,00)
MULTAS S/ TRIBUTOS	(103,02)
TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	(150,55)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	60.621,27
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	60.621,27
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	60.621,27
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.621,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.621,27

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
 CPF: 021.272.661-70
 TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
 CPF: 751.719.021-00
 C.R.C GO - 027133/O-3
 CONTADOR

Empresa: TLS ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0002
 Emissão: 20/04/2021
 Hora: 13:22:57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	101.141,47	201.141,47
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		60.621,27	60.621,27
Destinação Lucro - Reserva Estatutária		-161.762,74	-161.762,74
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	0,00	100.000,00

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
 CPF: 021.272.661-70
 TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
 CPF: 751.719.021-00
 C.R.C GO - 027133/O-3
 CONTADOR

RAZÃO SOCIAL = TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 30.803.865/0001-57

ANO DE REFERÊNCIA: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

QUADRO:	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
AC= ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO AT = ATIVO TOTAL PL = PATRIMONIO LIQUIDO	$ILG = AC + RLP =$ $PC + ELP$ ILG = 15,81	$\underline{106.750,41}$ $6.750,41$
AC= R\$ 106.750,41 RLP= R\$ 0,00 PC=R\$ 6.750,41 ELP=R\$ 0,00 AT=R\$ 106.750,41 PL = R\$ 100.000,00	$ILC = \frac{AC}{PC} =$ ILC = 15,81	$\underline{106.750,41}$ $6.750,41$
	$GEG = \frac{PC + ELP}{AT} =$ GEG = 0,06	$\underline{6.750,41}$ $106.750,41$
	$GSG = \frac{AT}{PC + ELP} =$ GSG = 15,81	$\underline{106.750,41}$ $6.750,41$

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
 TITULAR
 CPF: 021.272.661-70

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
 CONTADOR CRC GO 027133/O-3
 CPF: 751.719.021-00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
149	2	PASSIVO	204.263,35C	388.922,70	291.409,76	106.750,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.121,88C	4.775,95	8.404,48	6.750,41C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.121,88C	4.775,95	8.404,48	6.750,41C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.121,88C	4.775,95	8.404,48	6.750,41C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.121,88C	4.775,95	8.404,48	6.750,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.141,47C	384.146,75	283.005,28	100.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL - THIARLLYS LUZ DOS SANTOS - TITULAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	161.762,74	161.762,74	0,00
257	2.3.2.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	161.762,74	161.762,74	0,00
259	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR THIARLLYS	0,00	161.762,74	161.762,74	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	101.141,47C	222.384,01	121.242,54	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	101.141,47C	222.384,01	121.242,54	0,00
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	101.141,47C	161.762,74	60.621,27	0,00
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	60.621,27	60.621,27	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	326.402,07	326.402,07	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	286.535,81	286.535,81	0,00
404	3.1.1	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.404,48	8.404,48	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	8.404,48	8.404,48	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.404,48	8.404,48	0,00
283	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS	0,00	3.669,34	3.669,34	0,00
290	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ÓLEO	0,00	3.669,34	3.669,34	0,00
292	3.1.4.07.00001	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	0,00	3.523,34	3.523,34	0,00
1008	3.1.4.07.00002	DESPESA C/ ÓLEO	0,00	146,00	146,00	0,00
465	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80.950,32	80.950,32	0,00
466	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80.950,32	80.950,32	0,00
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	0,00	80.950,32	80.950,32	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.866,26	39.866,26	0,00
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	39.455,69	39.455,69	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	39.455,69	39.455,69	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	199,50	199,50	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	390,50	390,50	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	522,64	522,64	0,00
542	3.2.1.06.00009	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	0,00	1.685,76	1.685,76	0,00
1006	3.2.1.06.00020	FINANCIAMENTO CAIXA	0,00	3.011,25	3.011,25	0,00
1010	3.2.1.06.00021	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	533,80	533,80	0,00
1011	3.2.1.06.00022	BATERIA VEÍCULO	0,00	400,00	400,00	0,00
1012	3.2.1.06.00023	TRANSFERENCIA BANCÁRIA P/ TERCEIROS	0,00	21.577,07	21.577,07	0,00
1013	3.2.1.06.00024	DESPESA C/ AUTOPEÇAS	0,00	2.155,60	2.155,60	0,00
1014	3.2.1.06.00025	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRETINHA	0,00	338,00	338,00	0,00
1015	3.2.1.06.00026	DESPESA C/ PNEUS	0,00	850,00	850,00	0,00
312	3.2.1.06.00027	FRETES E CARRETOS	0,00	200,00	200,00	0,00
313	3.2.1.06.00028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
342	3.2.1.06.00029	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
355	3.2.1.06.00030	ÁGUA E ESGOTO	0,00	396,32	396,32	0,00
361	3.2.1.06.00031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	950,00	950,00	0,00
557	3.2.1.06.00032	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	38,00	38,00	0,00
1007	3.2.1.06.00033	DESPESA COM GÁS	0,00	32,78	32,78	0,00
1009	3.2.1.06.00034	DESPESA CREA-GO	0,00	2.812,24	2.812,24	0,00
553	3.2.1.06.00035	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	28,30	28,30	0,00
554	3.2.1.06.00036	DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADOR	0,00	1.917,93	1.917,93	0,00
329	3.2.3	DESPESAS S/ IMPOSTOS	0,00	410,57	410,57	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	410,57	410,57	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXA JUNTA COMERCIAL ESTADO DE GOIAS	0,00	157,00	157,00	0,00
352	3.2.3.03.00007	MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	103,02	103,02	0,00
1005	3.2.3.03.00009	TAXA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	150,55	150,55	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00

Empresa: **TLS ENGENHARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 30.803.865/0001-57
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0027
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.511,67	193.511,67	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
PASSIVO	204.263,35C	388.922,70	291.409,76	106.750,41C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	326.402,07	326.402,07	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.263,35D	193.511,67	291.024,61	106.750,41D
CONTAS CREDORAS	204.263,35C	715.324,77	617.811,83	106.750,41C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
 CPF: 021.272.661-70
 TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
 CPF: 751.719.021-00
 C.R.C GO - 027133/O-3
 CONTADOR

TLS ENGENHARIA EIRELI)

Termos de Abertura e Encerramento

DIÁRIO: 2

Folha: 28

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E CONSTAM 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 28 (VINTE E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS) DA EMPRESA TLS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA CONSTITUÍDA EM 28/06/2018, ESTABELECIDÀ À AV C171, QD 604 LT 15 SALA 01, Nº 61, BAIRRO SETOR NOVA SUIÇA – NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO CEP: 74.280-365, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB NIRE NUM. 52600677683, POR DESPACHO DE 28/06/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.803.865/0001-57, INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB NUM. 4631919, E SEM INSCRIÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL..

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. GO-027133/O-3, REGISTRADO (A) NO C.P.F SOB NUM. 751.719.021-00.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

C.P.F – 021.272.661-70

TITULAR

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA

C.R.C GO-027133/O-3

C.P.F – 751.719.021-00

CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TLS ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02127266170	THIARLLYS LUZ DOS SANTOS
75171902100	RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 08:50:53 SOB Nº 20215625595.
PROTOCOLO: 215625595 DE 20/04/2021. NIRE: 52600677683.
TLS ENGENHARIA EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2021



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 2126/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Razão social.: TLS ENGENHARIA EIRELI
Sede.....: AV C171 N 61 QD 604 LT 15 SALA 01
BAIRRO NOVA SUICA
Cidade.....: GOIANIA UF: GO
Capital.....: R\$ 500.000,00
Registro nr.: 27192/RF Data do registro....: 24/10/2018
CNPJ.....: 30.803.865/0001-57

OBJETIVOS SOCIAIS:

4120-4/00: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA ARRANHA-CEUS
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO: CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A USOS ESPECIFICOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E CONSTRUcoes PARA FINS RELIGIOSOS TEMPLOS, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS, RODOVIARIAS, PORTOS, PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INDUSTRIAIS FABRICAS, OFICINAS, GALPOES INDUSTRIAIS. AS REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA' EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE'- MOLDADAS OU PRE'-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA, QUANDO NAO REALIZADAS PELO PROPRIO FABRICANTE; 4213-8/00: OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, A CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS; 4211-1/01; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS, A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, A PAVIMENTACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, A INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS, A CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO; 4212-0/00: CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUCAO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS; 4221-9/03: MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, A MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESA NAO-PRODUTORA OU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA; 4221-9/04: CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, AS OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, A EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS; 4222-7/01: CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, A CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 2126/2022-INT

PAG:02

BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ESTE), A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO; 4223-5/00: CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS; 4292-8/01: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02: OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, REFINARIAS, PLANTAS DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS; 4299-5/01: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E CONSTRUÇÕES SIMILARES; 4299-5/99: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MURROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA; 7112-0/00: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS, ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO EM ZOOTECNIA

Carteira.....: 1015220576D-GO

Data da Expedição : 27/10/2017

Data admissão: 24/10/2018

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33;
ARTIGO 6 INCISOS II, IV, ALÍNEA "A"; V; VIII, ALÍNEAS "D" E "E"; XV; XXIII; XXXI, E ARTIGO 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, ALTERADO PELO DECRETO FED. 4560/02, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 84 DA LEI 5194/66.

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 2126/2022-INT

PAG:03

Nome.....: VITOR OLIVEIRA MACHADO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25214/D-GO

Data da Expedição : 15/12/2014

Data admissão: 15/07/2021

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:31:50** hs do dia **18/01/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05B8837910**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 42993/2021-INT

Válida até: **31/03/2022**

Nome.....: **VITOR OLIVEIRA MACHADO**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: **25214/D-GO**

Data da Expedição: **15/12/2014**

RNP.....: **1013591852**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **15:45:50** hs do dia **06/12/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0387956750**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 2127/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM ZOOTECNIA

Carteira....: 1015220576D-GO Data da Expedição: 27/10/2017

RNP.....: 1015220576

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/1973 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33;
ARTIGO 6 INCISOS II, IV, ALINEA "A"; V; VIII, ALINEAS "D" E "E"; XV; XXIII; XXXI, E ARTIGO 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, ALTERADO PELO DECRETO FED. 4560/02, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 84 DA LEI 5194/66.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:33:57 hs do dia 18/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 040AF38037

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO

VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

4631919

05/01/2024

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

TLS ENGENHARIA EIRELI

NOME DE FANTASIA

TLS ENGENHARIA

ENDEREÇO

AV C171 NUM 61 QD 604 LT 15 - BRO NOVA SUICA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA

EIRELI DE NAT.EMPRESAR.

ABERTURA

28/06/2018

ÚLTIMO EVENTO

15/12/2020

NATUREZA

ALTERACAO

ORIGEM

CONTRIBUINTE

TRIBU

ISS/T

ESCRITA CONTÁBIL

NAO

ESTIMATIVA

ENQ. SIMPLES NACIONAL

INCENTIVO/REGIME

SIMPLES NACIONAL

ISENTO/IML

NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ

30.803.865/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO COMERCIAL

2014169400

REGISTRO

JUCEG

NUM

1

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

422190400

Construcao de estacoes e redes de telecomunicacoes

711200000

Servicos de engenharia

429280200

Obras de montagem industrial

412040000

Construcao de edificios

422270100

Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irriga

422190300

Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica

421110100

Construcao de rodovias e ferrovias

429280100

Montagem de estruturas metalicas

429959900

Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

429950100

Construcao de instalacoes esportivas e recreativas

421200000

Construcao de obras-de-arte especiais

421380000

Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas

422350000

Construcao de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME

THIARLLYS LUZ DOS SANTOS

CPF

02127266170

ENDEREÇO

B NUM SN QD 0 LT 0 - QUADRA24 LOTE - F

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO

13/07/2018

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

15/12/2020

N. PROCESSO

EM 15/12/2020 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.803.865/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2018
NOME EMPRESARIAL TLS ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TLS ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV C171	NÚMERO 61	COMPLEMENTO QUADRA604 LOTE 15 SALA 01
CEP 74.280-365	BAIRRO/DISTRITO BRO NOVA SUICA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	TELEFONE (62) 8204-0391	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TLS.ENGENHARIAEIRELI@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/01/2022** às **14:29:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002027

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** RNP: **1015220576** Registro: **1015220576D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnico em Zootecnia**

Nº ART: **1020200135834**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2020** .. Baixada em: **21/07/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180043014**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.131/0001-59**

Avenida **AVENIDA GOIÁS**

.....

Número: **200**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76250-000**

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento:

Cidade: **BALIZA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3660-1096**...

Contrato: S/N.....

Celebrado em: **05/03/2018**

Valor R\$: **400.805,56**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida ARAGUAIA**.....

Número: S/N....

Bairro: **ÁGUAS DO ARAGUAIA**.....

CEP: **76250-000**.....

Quadra: **J**..... Lote: **9, 10, 11**. Complemento:

Cidade: **BALIZA**.....-GO

Data de Início: **07/03/2018**

Previsão término: **31/12/2018**

Coordenadas Geográficas: **-16.197088,-52.533836**

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA**.....

CPF/CNPJ: **01.067.131/0001-59**

E-Mail: **prefeituradebaliza@hotmail.com**

Fone: **(64....) 3660-1096**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 349,57 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 349,57 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 349,57 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 349,57 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL , 349,57 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 50,6630 QUILOVOLTS-AMPERE;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 33,20 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 12,63 METROS CUBICOS;**

Observações

EXECUÇÃO DO CONTRATO 19/2018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **07/03/2018** até **15/04/2019**.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**
- 2) O PROFISSIONAL NÃO FAZ PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA AU79 ENGENHARIA EIRELLI - ME;**
- 3) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, LÓGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E SPDA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20018613 a 20018622, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002027

Data: 28/08/2020 Hora: 13:20:00

Código de Controle: NKGOJYO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 – 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

Dados do Atestado

Baliza, 06 de agosto de 2020.

1.1 Dados da Obra/Serviço :

Contrato Nº 19/FMS

Local de realização: Avenida Araguaia, Nº s/n, Quadra J, Lote 9, 10 e 11, Bairro Águas do Araguaia.

Período de realização 07/03/2018 a 15/04/2019.

1.2 Dados do Contratante

a) Pessoa Jurídica

Prefeitura Municipal de Baliza

CNPJ 01.067.131/0001-59

1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada

AU79 ENGENHARIA EIRELI – ME

CNPJ 27.618.758/0001-44

1.4 Dados do Responsável Técnico

Thiarllys Luz dos Santos,

Engenheiro Civil

CREA nº 1015220576/D-GO

ART nº 1020200135834

A Prefeitura Municipal de Baliza, sede em Baliza-GO, domiciliado na Praça da Matriz, 200 - Centro, Baliza - GO, CEP 76250-000, inscrita no CNPJ 01.067.131/0001-59, ATESTA que a empresa AU79 ENGENHARIA EIRELI – ME, tendo como RT Thiarllys Luz dos Santos, CREA nº 1015220576/D-GOe ART número 1020200135834, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
164	SERVIÇOS PRELIMINARES		
20200	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO	M2	600,00
20303	DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO AGETOP (3,30 X 3,30M) A = 10,89	UND	1,00
270702	ALAMBRADO EM POSTE DE CONCRETO COM CINTA DE CONCRETO PADRÃO AGETOP	M	70,30
20701	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	349,57
21301	PLACA DE OBRA	M2	6,00
21602	EPIS (<20 EMPREGADOS)	M2	349,57

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096

Autenticidade n.º: 20018613
CAR n.º: 1020200003027 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 – 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

20200	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	M2	349,57
27502	CANTINA - OBRAS CIVIS	UND	528,00
27150	CAFÉ DA MANHA	UND	528,00
187	ADMINISTRAÇÃO		
25103	ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS	H	704,00
25101	ENGENHEIRO	H	60,00
165	TRANSPORTE		
30101	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	117,45
166	SERVIÇOS EM TERRA		
40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 M	M3	16,87
41003	ATERRO INTERNO S/ APILOAMENTO COM CARRINHO DE MÃO	M3	52,44
41002	APILOAMENTO MECANICO	M2	349,57
167	FUNDAÇÃO		
50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATA/ BALDRAMES	M3	48,44
50902	APILOAMENTO DE SAPATAS	M2	40,00
51009	FORMA DE TABUA PINHO FUNDAÇÕES U = 3X	M2	40,62
50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO SAPATA	M3	27,93
52003	AÇO CA 50A 6,3MM	KG	290,80
52004	AÇO CA 50A 8,0MM	KG	29,80
52005	AÇO CA 50A 10,00 MM	KG	406,10
52006	AÇO CA 50A 12,50 MM	KG	29,90
52014	AÇO CA 60A 5,0MM	KG	77,80
51017	PREPARO DE CONCRETO 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL	M3	12,63
51060	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,63
168	ESTRUTURA		
51009	FORMA DE TABUA PINHO FUNDAÇÕES U = 3X - BALDRAMES	M2	67,56
60203	FORMA EM CHAPA COMP. DE 12 MM U = 3X	M2	70,12
52003	AÇO CA 50A 6,3MM	KG	0,40
52004	AÇO CA 50A 8,0MM	KG	817,70
52005	AÇO CA 50A 10,00 MM	KG	812,10
52006	AÇO CA 50A 12,50 MM	KG	189,80
52014	AÇO CA 60A 5,0MM	KG	678,70
60517	PREPARO DE CONCRETO 25 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL	M3	33,20
74202	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA-INC. CAPEAMENTO FERR. DE DISTRIBUIÇÃO/ ESCOR. E FORMA E DESFORMA	M2	326,72
74157	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	33,20

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096





ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

174 IMPERMEABILIZAÇÃO			
120902	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E = 2 CM	M2	101,16
173 ALVENARIA E DIVISORIAS			
100160	ALV. DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 6 FUROS	M2	714,04
100502	ELEMENTO VAZADO CERAMICO	M2	0,36
179 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
170101	PORTA LISA DE MADEIRA 60 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	3,00
170103	PORTA LISA DE MADEIRA 80 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	5,00
170110	PORTA LISA DE MADEIRA 90 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	16,00
170111	PORTA LISA DE MADEIRA 110 X 210 C/ PORTAL E ALISAR S/ FERRAGENS	UND.	2,00
181 VIDROS			
180101	ESQUADRIA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS	M2	3,36
180105	ESQUADRIA DE ALUMINIO MAXIMO AR	M2	18,00
180 ESQUADRIAS METALICAS			
180505	PORTA VENEZIANA DE ABRIR C/ FERRAGENS	M2	3,78
180307	PORTÃO DE CHAPA TRAPEZIODAL	M2	6,78
180313	GRADE DE TUBO INDUSTRIAL COM ESTACA D= 25 CM	M2	10,00
182 REVESTIMENTO DE PAREDES			
200101	CHAPISCO COMUM	M2	1338,52
200499	REBOCO PAULISTA A-14	M2	1015,76
200201	EMBOÇO	M2	322,76
200137	REVESTIMENTO COM CERAMICA 40 X 40	M2	322,76
183 FORROS			
210515	GESSO CORRIDO EM TETO	M2	328,77
188 PINTURA			
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃO	M2	1042,81
261550	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES DUAS DEMÃO	M2	357,02
261307	PINTURA LATEX S/ SELADOR DUAS DEMAOS (FOSCA)	M2	685,79
261560	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEMÃO	M2	112,14
261602	PINTURA ESMALTE C/ FUNDO ANTI CORR. 2 DEMÃO	M2	7,56
260601	PINTURA TEXTURIZADA	M2	714,04
261620	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	M2	8,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096





ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

184 REVESTIMENTO DE PISO			
220060	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20 MPA E = 7 CM	M2	36,74
220309	PISO EM CERAMICAPI-5 COM CONTRA PISO E ARGAMASSA 40 X 40	M2	312,83
220102	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M2	57,90
220310	RODAPE EM CERAMICA	M	263,20
220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA	M2	1,32
170 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
80530	VASO SANITARIO	UND.	6,00
80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND.	6,00
80513	TUBO DE DESCARGA CURTO 1.1/2"	UND.	6,00
80514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2"	UND.	6,00
80516	VALVULA DE DESCARGA - PLASTICO	UND.	6,00
80620	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/ VASO SNITÁRIO	CJ	6,00
80532	PORTA PAPEL HIGIENICO INOX	UND.	6,00
80542	LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA	UND.	12,00
80550	FIXAÇÃO P/ LAVATORIO	PAR	12,00
80556	LIGAÇÃO FLEXIVEL P/ LAVATÓRIO 1/2"	UND.	12,00
80561	SIFÃO P/ LAVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1" X 1.1/2"	UND.	12,00
80571	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DIAM. 1/2"	UND.	12,00
80581	VALVULA P/ LAVATORIO METALICO DE 1"	UND.	12,00
80660	TORNEIRA P/ PIA PAREDE DIAM. 1/2" METAL - BICA MOVEL	UND.	8,00
80672	SIFÃO P/ PIA 1.1/2" - PVC	UND.	8,00
80681	VALVULA P/ PIA AMERICANA DIAM. 1".1/2"	UND.	8,00
80668	CUBA AÇO INOX 56 X 34 X 17 CM Nº 01	UND.	8,00
80721	CHUVEIRO ELETRICO C/ BRAÇO METÁLICO	UND.	2,00
80730	CABIDE TIPO GANCHO (LOUÇA)	UND.	2,00
80732	PORTA TOALHA EM AÇO INOX. - ARGOLA	UND.	2,00
80740	SABONETEIRA EM AÇO INOX	UND.	2,00
80801	TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA E BATEDOR	UND.	1,00
80820	SIFÃO PARA TANQUE	UND.	1,00
80810	TORNEIRA DE PAREDE P/ TANQUE	UND.	1,00
80831	VALVULA PARA TANQUE	UND.	1,00
80902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UND.	2,00
80904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	UND.	5,00
80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND.	5,00
80906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UND.	2,00
80910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2. 1/2"	UND.	1,00
80946	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADO DE 3/4"	UND.	3,00
81002	TUBO PVC SOLDÁVEL DIAM. 20 MM	M	30,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096

Autenticidade n.º: 20018616
CAR n.º: 1020200002027 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao





ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

Autenticidade n.º: 20018617
CAR n.º: 1020200002027 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



81003	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	M	120,00
81004	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	M	22,00
81005	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	M	60,00
81006	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 50 MM	M	35,00
81007	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	M	12,00
81008	TUBO PVC SOLDAVÉL DIAM. 75 MM	M	10,00
81041	ADPTADOR PVC SOLD. LONGO C FLANGLE PARA CAIXA D"AGUA 25 X 3/4"	UND.	2,00
81044	ADPTADOR PVC SOLD. LONGO C FLANGLE PARA CAIXA D"AGUA 60 X 2"	UND.	1,00
81066	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25 X 3/4"	UND.	10,00
81067	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 32 X 1"	UND.	10,00
81068	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40 X 1.1/4"	UND.	20,00
81070	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 60 X 2"	UND.	4,00
81071	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 75 X 2.1/2"	UND.	2,00
81101	LUVA PVC DIAM. 20 MM	UND.	4,00
81102	LUVA PVC DIAM. 25 MM	UND.	32,00
81103	LUVA PVC DIAM. 32 MM	UND.	6,00
81103	LUVA PVC DIAM. 40 MM	UND.	14,00
81105	LUVA PVC DIAM. 50 MM	UND.	8,00
81106	LUVA PVC DIAM. 60 MM	UND.	2,00
81107	LUVA PVC DIAM. 75 MM	UND.	2,00
81146	LUVA SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO DE REDUÇÃO 25 X 3/4"	UND.	5,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 25MM X 20 MM	UND.	2,00
81162	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 32MM X 25 MM	UND.	44,00
81163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 40MM X 32 MM	UND.	42,00
81164	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 50MM X 40 MM	UND.	30,00
81165	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA DE 60MM X 50 MM	UND.	20,00
81202	NIPLE COM ROSCA DE 3/4"	UND.	21,00
81320	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 20 MM	UND.	12,00
81321	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	UND.	32,00
81322	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	UND.	10,00
81323	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	UND.	29,00
81324	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 50 MM	UND.	5,00
81325	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	UND.	2,00
81326	JOELHO 90° SOLDAVÉL DIAM. 75 MM	UND.	2,00
81302	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 25 MM	UND.	5,00
81303	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 32 MM	UND.	5,00
81304	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 40 MM	UND.	7,00
81306	JOELHO 45° SOLDAVÉL DIAM. 60 MM	UND.	7,00
81368	JOELHO 90° SOLDALVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2"	UND.	19,00
81369	JOELHO 90° SOLDALVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 X 3/4"	UND.	15,00
81402	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 26 MM	UND.	7,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000

Fone/Fax: (61) 3660-1096



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

81403	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 32 MM	UND.	10,00
81404	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 40 MM	UND.	5,00
81405	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 50 MM	UND.	7,00
81406	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 60 MM	UND.	4,00
81407	TE 90° SOLDAVEL DIAM. DE 75 MM	UND.	2,00
81422	TE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 32 MM X 25 MM	UND.	10,00
81421	TE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 40 MM X 32 MM	UND.	10,00
81426	TE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 50 MM X 40 MM	UND.	2,00
81501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO DE 850 G	UND.	4,00
81503	SOLUÇÃO LIMPADORA 200 CM³	UND.	4,00
ESGOTO SANITARIO			
81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UND.	12,00
81696	PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA DE 100 MM	UND.	4,00
81770	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM	UND.	12,00
81811	HIDROMETRO DIAM. 25 MM	UND.	1,00
81815	KIT CAVALETE DIAM. 25 MM/ MURETA/CAIXA	UND.	1,00
81822	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 S/ TAMPA	UND.	24,00
81840	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM FERRO FUNDINDO TRAFEGO LEVE	UND.	24,00
81846	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM ABAS 19 L COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL	UND.	2,00
81866	FOSSA SEPTICA 2500 L COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UND.	1,00
81874	SUMIDOURO COM DIAM. 1,60M E PROF. = 4,50 M	UND.	1,00
81880	RESERVATORIO METALICO TIPO TAÇA V = 5 M3, COL. SECA H= 6M COM FUND. + LOGOTIPO	UND.	1,00
81885	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE DIAM. 50 MM	UND.	7,00
81889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO DE 25 MM	UND.	1,00
81936	JOELHO 90° DIAM. 50 MM	UND.	7,00
81922	JOELHO 45° DIAM. 50 MM	UND.	6,00
81935	JOELHO 90° DIAM. 40 MM	UND.	35,00
81921	JOELHO 45° DIAM. 40 MM	UND.	21,00
81937	JOELHO 90° DIAM. 75 MM	UND.	6,00
81938	JOELHO 90° DIAM. 100 MM	UND.	6,00
81927	JOELHO 90° C/ ANEL DIAM. 40 MM	UND.	27,00
81961	JUNÇÃO 45° DIAM. DE 40MM X 40 MM	UND.	6,00
82001	LUVA SIMPLES 40 MM	UND.	27,00
82004	LUVA SIMPLES 50 MM	UND.	13,00
82003	LUVA SIMPLES 75 MM	UND.	6,00
82002	LUVA SIMPLES 100 MM	UND.	6,00
82053	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UND.	12,00
82201	TE 90° DIAM 40MM X 40 MM	UND.	5,00
82230	TE 90° DIAM 50MM X 50 MM	UND.	2,00
82235	TE 90° DIAM 100MM X 100MM	UND.	2,00
82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 40 MM	M	84,19

Avenida Goiás, nº 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096





ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

Autenticidade n.º: 20018619
CAR n.º: 1020200003027 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 75 MM	M	56,41
82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 50 MM	M	25,22
82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 100 MM	M	149,67
82331	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DE 150 MM	M	16,27
MERC.	TUBO EM COBRE 15 MM CLASSE A C/ CONEÇÕES	M	10,00
178	COBERTURA		
140200	EST. DE MADEIRA COM APOIO EM LAJES OU PAREDES SOMENTE TERÇAS	M2	328,77
160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M2	328,77
160600	CALHA GALVANIZADA	M2	19,35
160603	RUFO METALICO	M2	41,08
MERC	COBERTURA EM POLICARBONATO	M2	30,45
169	INSTALAÇÃO ELETRICA/TELEF/LOGICA		
70211	ANILHA PLASTICA DE 25 CM	UND.	200,00
70218	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	M	150,00
70220	ARANDELA A PROVA DE TEMPO SUO. 90º BASE E -27	UND.	7,00
70541	CABO DE COBRE NU Nº 16 MM	M	15,00
70510	CABO ISOLADO PVC 1KV V Nº 16 MM²	M	150,00
70509	CABO ISOLADO PVC 1KV V Nº 6 MM²	M	290,00
70582	CABO ISOLADO PVC 750 V Nº 4,00 MM²	M	775,00
70581	CABO ISOLADO PVC 750 V Nº 2,5 MM²	M	1820,00
70635	CAIXA DE PASSAGEM DE - ALVENARIA 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO E TAMPA EM CONCRETO	M3	1,35
70681	CAIXA METALICA OTOGONAL FUNDO SIMPLES 2"	UND.	51,00
70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X 2"X 2"	UND.	131,00
70692	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X 4"X 2"	UND.	1,00
70646	CAIXA METALICA RETANGULAR 20X20X12	UND.	14,00
70743	CALHA FLUORECENTE 2 X 40 W	UND.	53,00
70716	CAIXA DE PASSAGEM 80X 80 X 62 FUNDO DE BRITA S/ TAMPA	UND.	1,00
71122	CURVA DE FERRO ZINCADA DIAM 1" X 1.1/2 X 90º	UND.	1,00
71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UND.	4,00
71114	CURVA DE PVC RIGIDO DE 1 "X 1.1/2"	UND.	2,00
71171	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10 A - 30 A	UND.	33,00
71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A	UND.	2,00
71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A	UND.	2,00
71186	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MANGUEIRA DIAM. 1"	M	479,00
71202	ELETRODUTO PVC RIGIDO DIAM. 1"	M	56,00
71203	ELETRODUTO PVC DIAM. 1.1/2"	M	50,00
71321	FITA DE ALTA FUSÃO ROLO DE 10 M	UND.	2,00
71331	FITA ISOLANTE ROLO 20 M	UND.	8,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza - Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 - 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

71380	HASTE VER. COBRE (COOPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/ CONECTOR	UND.	3,00
71440	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UND.	26,00
71441	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA	UND.	2,00
71442	INTERRUPTOR SIMPLES 3TECLA	UND.	1,00
71450	INTERRUPTOR DR BIPOLAR DE 25A - 30 MA	UND.	8,00
71531	LAMPADA FLUORECENTE DE 40 W	UND.	102,00
71567	LAMPADA COMPACTA DE 15 W	UND.	7,00
71702	LUVA GALVANIZADA DE 1"X1.1/2"	UND.	9,00
71742	LUVA DE PVC RIGIDO DE 1"X 1.1/2"	UND.	2,00
71744	LUVA DE PVC RIGIDO DE 1"	UND.	15,00
71761	MURETA DE MEDIÇÃO	M2	1,00
72170	QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB - 12 E - 100A	UND.	4,00
72257	REATOR ELETRONICO APF 2 X 40 W	UND.	51,00
72345	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UND.	208,00
72578	TOMADA HEXAGOANL 2P + T 10 A	UND.	30,00
72585	TOMADA HEXAGOANL 2P + T 20 A	UND.	6,00
72579	TOMADA DUPLA HEXAGOANL 2P + T 10 A	UND.	46,00
71823	PADRÃO TRIFASIO DE 7M ENTRADA SUB. 16 MM	UND.	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV			
70207	ANEL GUIA Nº 02	UND.	2,00
70283	BLOCO BER -10	UND.	2,00
70610	CABO TELEFONICO CI - 50 , 30 PARES	M	30,00
70626	CABO UTP - 4P CAT. 6 24 AWG	M	350,00
MERC.	CABO COAXIAL	M	150,00
70650	CAIXA DE PASSAGEM TELEFONICA 60 X 60 X 12 CM	UND.	1,00
70710	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30X 40	UND.	1,00
71195	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MANG. DIAM. 1"	M	160
71278	ESPELHO BAQUILETE 4 " X 2" 1 FURO	UND.	18,00
71496	ORGANIZADOR DE CABOS	UND.	1,00
71886	PATCH CORD UTP - 4 P, FLEXIVEL DE 2,00 MM	UND.	10,00
71887	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 PORTAS	UND.	1,00
72226	RACK FECHADO DE PAREDE C/ PORTA ACRILICA DE 12 U'	UND.	1,00
72291	REGUA COM 8 TOMADAS	UND.	1,00
72245	TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND.	10,00
72556	TOMADA LOGICA RJ 45 TIPO KEYSTONE	UND.	10,00
SPDA			
70251	ARRUELA LISA DE 1/4"	UND.	198,00
70391	BUCHA E PARAFUSO S-6	UND.	300,00
70541	CORDOALHA DE COBRE NU DE 16 MM²	M	30,00
70543	CORDOALHA COBRE NÚ DE 35 MM²	M	180,00
70544	CORDOALHA COBRE NÚ DE 50 MM²	M	195,00
MERC.	ISOLADOR PRESILHA DE LATÃO	UND.	198,00

Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096





9




ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 – 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59

71481	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA CO BASE 79 X 79	UND.	80,00
71305	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO DE 35 MM	UND.	30,00
71306	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO DE 50 MM	UND.	45,00
70709	CAIXA DE PASSAGEM DE 20 X 20 X 25 SEM FUNDO E S/ TAMPA	UND.	12,00
70354	BRAÇADEIRA METALICA TIPO C 1 X 1.1/2"	UND.	6,00
71214	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DE 1 X 1.1/2"	M	3,00
71365	GRAMPO DE ANCORAGEM	UND.	1,00
71380	HASTE COPPERWELD 5/8" x 2,4m C/ CONECTOR	UND.	15
71470	ISOLADOR BAQUELITA C/ SUPORTE E BRACADEIRA METALICA DE 1 X 1.1/2"	UND.	6,00
71476	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO	UND.	4,00
71642	LUMINARIA DE TOPO	UND.	1,00
71831	PARA RAI0 FRANKLIM 4 PONTAS	UND.	1,00
71861	PARAFUSO S -6	UND.	300,00
72373	SUPORTE Z COMPLETO	UND.	1,00
189	DIVERSOS		
271608	BANCADAS EM GRANITO C/ ESPELHO	M2	17,98
270807	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 60 X 40	UND.	1,00
27501	LIMPEZA FINAL DE OBRA		349,57
185	FERRAGENS		
230101	FECHADURA ALAV. LA FONTE 6236	UND.	23,00
230201	DOBRADIÇA 3"X 3.1/2" FERRO POLIDO	UND.	69,00
230172	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS P.N.E. PADRÃO AGETOP	UND.	8,00

Atenciosamente.

Baliza, 06 de agosto de 2020.


Reginaldo Gonçalves Leão Filho
Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
CREA nº 1015653111D-GO
Departamento de Engenharia Civil
Prefeitura Municipal de Baliza

Justo


Avenida Goiás, nº. 200, centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096






ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 – 2020

CNPJ: 01.067.131/0001-59


Sra. Giselly Silva de Moraes
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CPF: 999.174.591-20
Fundo Municipal de Saúde



Autenticidade n.º: 20018622
CAR n.º: 1020200003027 Página: 010
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000821

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** RNP: **1015220576** Registro: **1015220576D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Técnico em Zootecnia**

Nº ART: **1020200267744**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/12/2020** .. Baixada em: **11/01/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **TLS ENGENHARIA EIRELI -., Registro CREA-GO: 27192**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA**

CPF/CNPJ: **29.484.496/0001-06**

Rua 47 C/ RUA 56..... Número: S/N....

Bairro: SETOR VILA BARRINHA.....

CEP: 76680-000

Quadra: 07..... Lote: S/L..... Complemento:

Cidade: Itapuranga.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3355-7200..

Contrato: 489-D/2020

Celebrado em: 05/10/2020

Valor R\$: 34.863,16.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida R. Sessenta e Cinco.....

Número: S/Nº...

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76680-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L..... Complemento:

Cidade: Itapuranga.....-GO

Data de Início: 23/10/2020

Previsão término: 17/12/2020

Coordenadas Geográficas: -15.561619744,-49.940179785

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA**

CPF/CNPJ: **29.484.496/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3355-7200.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA GINASIO DE ESPORTES , 779,28 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/10/2020 até 15/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21008856 a 21008859, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000821

Data: 13/04/2021 Hora: 15:52:00

Código de Controle: WZPUMMD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
58595/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Dados do Atestado

Itapuranga, 28 de dezembro de 2020.

1.1 Dados da Obra/Serviço

Contrato Nº 489-D/2020

Local de realização: Rua 47 c/ rua 56, Nº s/n, Quadra 07, Lote S/L, Setor Vila Barrinha.

Período de realização 23/10/2020 a 15/12/2020.

1.2 Dados do Contratante

a) Pessoa Jurídica

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA

CNPJ 29.484.496/0001-06

1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada

TLS ENGENHARIA EIRELI – ME

CNPJ 30.803.865/0001-57

1.4 Dados do Responsável Técnico

Thiarllys Luz dos Santos,

Engenheiro Civil

CREA nº 1015220576/D-GO

ART nº 1020200267744

Ao Fundo Municipal de Educação de Itapuranga, sede em Itapuranga-GO, domiciliado na Rua 47 c/ rua 56, Nº s/n, Quadra 07, Lote S/L, Setor Vila Barrinha, Itapuranga - GO, CEP 76.680-000, inscrita no CNPJ 29.484.496/0001-06, ATESTA que a empresa TLS ENGENHARIA EIRELI – ME, tendo como ART Thiarllys Luz dos Santos, CREA nº 1015220576/D-GO e ART N.º 1020200267744, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos.

Banco	Descrição	Und	Quant.
	ESQUADRIA		
SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2

Prefeitura de Itapuranga – Estado de Goiás – CNPJ: 01.146.604/0001-03

Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro – CEP: 76.680-000

Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato@itapuranga.go.gov.br

Telefone: (62) 3355-7200



SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
PINTURA			
SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	108
SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	126
SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	36
SINAPI	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	48,8
SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	108
SINAPI	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3
SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	3
SINAPI	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	UN	3
SINAPI	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	3
SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	50
SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	10
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	9
SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUÇA BRANCA	UN	2
SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9
SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	2
SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

Aracelis



SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRÍPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRÍPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
SINAPI	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	UN	1
SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	1
SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4
SERVIÇOS DIVERSOS			
SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m ²	247
SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m ²	1.328
SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120
SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m ²	5,5
SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	2
AGETOP CIVIL	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m ²	6,5

Handwritten signature



Atenciosamente.

Itapuranga, 28 de dezembro de 2020.

Guilherme Francisco de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA GO 1017632162 AP-GO

Guilherme Francisco de Oliveira
Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
CREA nº 1017632162D-GO
Departamento de Engenharia Civil
Prefeitura de Itapuranga-go.

Rênia Cristina Borges Dias
Secretaria Municipal de Educação
e Esportes
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPURANGA
CNPJ 29.484.496/0001-06





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000592

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIARLLYS LUZ DOS SANTOS** RNP: **1015220576** Registro: **1015220576D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnico em Zootecnia**

Nº ART: **1020200197069**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/10/2020** .. Baixada em: **05/01/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPURANGA..** CPF/CNPJ: **11.321.092/0001-28**

Rua 47..... Número: 875.... Bairro: CENTRO..... CEP: 76680-000

Quadra: S/Q..... Lote: S/L..... Complemento: Cidade: Itapuranga.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)3355-7200...

Contrato: 464-D/2020 Celebrado em: 23/09/2020 Valor R\$: 135.097,93.....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua 47 C/ 42..... Número: S/N°...

Bairro: SETOR JOAQUIM CARDOSO..... CEP: 76680-000.....

Quadra: 11..... Lote: 06 A 09... Complemento: Cidade: Itapuranga.....-GO

Data de Início: 24/09/2020 Previsão término: 05/12/2020 Coordenadas Geográficas: 0.153218..,0.049565..

Finalidade: **Saúde**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA .** CPF/CNPJ: **11.321.092/0001-28**

E-Mail: Fone: (62....) 3312-1190.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA HOSPITAL , 2.281,42 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO REPARO HOSPITAL , 2.281,42 METROS QUADRADOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 24/09/2020 até 28/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21006579 a 21006581, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000592

Data: 16/03/2021 Hora: 15:40:00

Código de Controle: BNZHXJX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
58596/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Dados do Atestado

ITAPURANGA, 28 de DEZEMBRO de 2020.

1.1 Dados da Obra/Serviço

Contrato Nº 464-D/2020

Local de realização: Rua 47, Nº 875, centro-Itapuranga.

Período de realização 24/09/2020 a 28/12/2020.

1.2 Dados do Contratante

a) Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Saúde de Itapuranga.

CNPJ 11.321.092/0001-28

1.3 Dados da Pessoa Jurídica contratada

TLS ENGENHARIA EIRELI – ME PREFEITURA DE

CNPJ 30.803.865/0001-57

1.4 Dados do Responsável Técnico

Thiarllys Luz dos Santos,

Engenheiro Civil

CREA nº 1015220576/D-GO

ART nº 1020200197069.

A Fundo Municipal de Itapuranga, sede em Itapuranga-GO, domiciliado na Rua 47, nº 875 - Centro, Itapuranga - GO, CEP 76680-000, inscrita no CNPJ 11.321.092/0001-28, ATESTA que a empresa TLS ENGENHARIA EIRELI – ME, tendo como ART Thiarllys Luz dos Santos, CREA nº 1015220576/D-GO e ART número 1020200197069, os serviços descritos abaixo, cumprindo todos os prazos.

Banco	Código	Descrição		
		DERVIÇOS PRELIMINARES		
		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		
SINAPI	97631	AF_12/2017	M2	975,00
		PAREDES E PAINES		
SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	714,00
		ESQUADRIAS		

Prefeitura de Itapuranga – Estado de Goiás – CNPJ: 01.146.604/0001-03

Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro – CEP: 76.680-000

Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato@itapuranga.go.gov.br

Telefone: (62) 3355-7200



	MASSA CALAFETAR	UN	15,00
SINAPI 73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	150,00
	TELA MOSQUITEIRA NYLON MALHA 14X16 1,50 M CINZA	M2	50,00
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM		
SINAPI 90842	EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
COBERTURA			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	165,00
SINAPI 98546			
REVESTIMENTOS			
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	425,00
SINAPI 87777			
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	425,00
SINAPI 88495			
PAVIMENTAÇÃO			
	FITA ANTEDERRAPANTE PARA PISO E ESCADAS	UN	4,00
SINAPI 88495			
PINTURA			
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	700,00
SINAPI 88488			
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	550,00
SINAPI 88417			
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	2996,00
SINAPI 88487			
INSTALAÇÃO HIDRAULICA			
	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
SINAPI 89427	AF_12/2014	UN	45,00
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00
SINAPI 86885			
INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
SINAPI 86883	AF_01/2020	UN	45,00



SINAPI	89724	ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,00
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00

Atenciosamente.

PREFEITURA DE Itapuranga, 28 dezembro de 2020.

ITAPURANGA

Guilherme Francisco de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/GO: 1017632162 AP/GO

Guilherme Francisco de Oliveira
Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
CREA nº 1017632162D-GO
Departamento de Engenharia Civil
Prefeitura de Itapuranga-Go.

Denise Dias de Souza Brandão
Secretaria Municipal de Saúde-SMS
Decreto nº 262/2020/GPDS

Fundo Municipal de Saúde de Itapuranga.
CNPJ 11.321.092/0001-28

Prefeitura de Itapuranga – Estado de Goiás – CNPJ: 01.146.604/0001-03
Rua Prefeito João Batista da Trindade, nº 900, Centro – CEP: 76.680-000
Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato@itapuranga.go.gov.br
Telefone: (62) 3355-7200





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002522

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL MACHADO AFONSO ALVES** RNP: **1015286577** Registro: **1015286577D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210251933**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/11/2021** .. Baixada em: **16/11/2021**
Forma de registro: **Substituição à 1020160096126**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **FAN ENGENHARIA LTDA**.....

CPF/CNPJ: **13.942.609/0001-21**

Avenida **CALÇADA**

ANTARES.....

Número: **179**.....

Bairro: **ALPHAVILLE**.....

CEP: **06541-065**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento: **SALA 02**.....

Cidade: **SANTANA DE PARNAÍBA**.....-SP

E-Mail: **DIRETORIA@FANENGENHARIA.COM.BR**

Fone: **(11.....)72737172**....

Contrato: **0**.....

Celebrado em: **01/06/2016**

Valor R\$: **11.199.882,68**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua T 55**.....

Número: **611**....

Bairro: **Setor Bueno**.....

CEP: **74215-170**.....

Quadra: **104**..... Lote: **01**.....

Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: **01/06/2016**

Previsão término: **01/11/2016**

Coordenadas Geográficas: **-16.703694,-49.268163**

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA**.....

CPF/CNPJ: **39.346.861/0229-98**

E-Mail: **FABRICIO.NEVES@CENCOSUD.COM.BR**

Fone: **(31.....) 96604717**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 96,34 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 285,51 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 2.124,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 2.618,62 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÕES E SEUS COMPONENTES , 857,88 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 377,00 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 32.141,00 QUILOGRAMAS;9 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 211,26 METROS CUBICOS;10 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 116,22 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 108,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

OBRA BR545 - ARMAZÉM (BRETAS T-1), ONDE SERÁ EXECUTADA REFORMA DO SUPERMERCADO JÁ EXISTENTE. DEVERÁ SER EXECUTADA FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, REFORÇO DA ESTRUTURA EXISTENTE, PISO INDUSTRIAL, PISO TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE, ALÉM DISSO VÃO TER SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO ALIMENTAR, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, AR CONDICIONADO E INCÊNDIO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/06/2016** até **01/11/2016**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21032898 a 21032930, o atestado contendo <33> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002522

Data: 17/11/2021 Hora: 10:53:00

Código de Controle: GDUZRBJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
88454/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dados do Atestado

Goiânia, 20 de outubro de 2021.

1.1 Dados da Obra/Serviço:

Loja BR 545 - ARMAZÉM

Local da Obra: Rua T-55, N° 611, Quadra 104, Lote 01, Setor Bueno, Goiânia-GO.

Período de Realização: 01/06/2016 a 01/11/2016.

1.2 Dados do Contratante.

a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.346.861/0229-98

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada.

FAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ 13.942.609/0001-21

1.4 Dados do Responsável Técnico

Rafael Machado Afonso Alves

Engenheiro Civil

CREA N° 1015286577/D-GO

ART n° 1020160096126

A Cencosud Brasil Comercial Ltda, sede em Goiânia-GO, domicílio Rua T-55, N° 611, Quadra 104, Lote 01, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74215-170, inscrita no CNPJ 39.346.861/0229-98, ATESTA que a empresa Fan Engenharia Ltda, tendo como RT da obra de Reforma da Loja BR545 – Armazém o engenheiro civil Rafael Machado Afonso Alves, CREA n° 1015286577/D-GO e ART n° 1020160096126, executou os serviços descritos abaixo e cumpriu todos os prazos e obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaro estarem aptos a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que os desabonem.

Fabício de Sousa Neves

CPF: 007.705.345-11

RG: 09298620-07

Fabício Neves

Gerente de Obras

Divisão de Arquitetura e Engenharia

Cencosud Brasil

Av. Anhangüera, n 5588, Q 70, LT13 • Setor Central • Goiânia - GO



Autenticidade n°: 21032898
CAR n°: 1020210003522 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





CA CONCRETO ARMADO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: abr/16
REVISÃO: 08/04/2016
SETOR:
RUBRO: CONCRETO ARMADO

Autenticidade n.º: 21032899
 CAT n.º: 1020210003522 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 1	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
CA 1.1	Demolição para fundações		
CA 1.1.1	Demolição de pavimento existente	m3	55,00
CA 1.1.2	Transporte de entulho para aterro sanitário	m3	55,00
	Subtotal Demolição		
CA 1.2	Concreto de Fundações		
CA 1.2.1	Concreto magro	m3	9,00
	Subtotal Concreto de Fundações		
CA 1.6	Omissos		
CA1.6.2	Reaterro	m3	90,00
CA1.6.6	Escoramento do mezanino (antes da demolição)	m2	630,00
	Fundação		
CA1.6.10	Sondagem do Terreno	vb	1,00
CA1.6.11	Projeto de Fundação	vb	1,00
CA1.6.12	Gabarito para locação	ml	202,00
CA1.6.13	Locação da fundação	m2	1.275,00
CA1.6.14	Mobilização de equipamento de Fundação	vb	1,00
CA1.6.15	Escavação de Estaca Hélice Contínua D=40 cm	ml	690,00
CA1.6.16	Aço CA 50/60 - para estacas	kg	3.500,00
CA1.6.17	Concreto Fck 20, slump 22 + taxa de bombeamento	m3	95,00
CA1.6.18	Quebra cabeça estacas	un	59,00
	Blocos de Fundação		
CA1.6.18	Escavação Manual	m3	83,00
CA1.6.19	Compactação de base	m2	75,00
CA1.6.20	Forma em tábuas	m2	188,00
CA1.6.21	Aço CA 50/60 - blocos de fundação	kg	2.200,00
CA1.6.22	Concreto Fck 30 Mpa	m3	53,00
CA1.6.23	Lançamento de concreto	m3	53,00
	Vigas de Fundação - Baldrames		
CA1.6.23	Escavação Manual	m3	54,00
CA1.6.24	Compactação de base	m2	77,00
CA1.6.25	Forma de Tábuas	m2	216,00
CA1.6.26	Aço CA 50/60 - vigas baldrames	kg	1.800,00
CA1.6.27	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	18,00
CA1.6.28	Lançamento de concreto	m3	18,00
CA1.6.29	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m2	162,00
	Estrutura de Concreto		
CA1.6.29	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	755,00
CA1.6.30	Aço CA 50/60	kg	5.600,00
CA1.6.31	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	55,00
CA1.6.32	Lançamento de concreto	m3	55,00
	Contenção Rampa Doca		
CA1.6.32	Estaca moldada in-loco D=25	ml	48,00
CA1.6.33	Forma de Tábuas	m2	25,00
CA1.6.34	Aço CA 50/60	kg	290,00
CA1.6.35	Concreto Fck 25 rodado na obra	m3	1,50



CA1.6.36	Lançamento de concreto	m3	1,50
CA1.6.37	Alvenaria de contenção em canaleta de concreto	m2	64,00
CA1.6.38	Impermeabilização com Argamassa Polimérica	m2	64,00
CA1.6.39	Aterro compactado	m3	35,00
Base do Tanque de Óleo			
CA1.6.40	Estaca moldada in-loco D=25	ml	18,00
CA1.6.41	Forma de Tábuas	m2	2,00
CA1.6.42	Aço CA 50/60	kg	110,00
CA1.6.43	Concreto Fck 25 rodado na obra	m3	1,00
		Subtotal Omissos	
SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO			

CA ESTRUTURA METALICA

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: mar/16
 REVISÃO: 08/04/2016
 SETOR:
 RUBRO: ESTRUTURA METALICA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 2	ESTRUTURAS METALICAS		
CA 2.2	Estrutura Marquise DOCA		
CA 2.2.1	Elementos verticais principais		
CA 2.2.1.1	Pilar Metálico	kg	430,00
CA 2.2.2	Elementos horizontais principais		
CA 2.2.2.2	Perfis	kg	670,00
		Subtotal DOCA	
CA 2.6	ESCADAS		
CA 2.6.2	Escada metálica Mezanino Técnico	kg	900,00
CA 2.6.3	Escada metálica Mezanino Administrativo	kg	850,00
		Subtotal Escadas	
CA 2.8	PINTURAS		
CA 2.8.1	1 demão de anti-óxido	m2	1.282,00
CA 2.8.2	1 demão de esmalte alquid vinílico	m2	1.282,00
		Subtotal pinturas	
CA 2.9	Omissos		
CA 2.9.1	Escada Marinheiro acesso cobertura laje técnica	un	1,00
CA 2.9.2	Escada Marinheiro acesso depósito	un	1,00
CA 2.9.3	Projeto de Estrutura metálica - Complemento da cobertura	vb	1,00
CA 2.9.4	Estrutura metálica - Complemento da Cobertura - 1.282 m2	kg	27.000,00
CA 2.9.5	Estrutura metálica para fechamento lateral de telha	kg	980,00
CA 2.9.6	Estrutura Metálica para apoio Condensadoras	kg	1.311,00
CA 2.9.7	Limpeza da estrutura metálica - Estacionamento	m2	1.188,00
		Subtotal Omissos	
SUBTOTAL ESTRUTURAS METALICA			

CA COBERTURA

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

FECHA: mar/16
 REV: 08/04/2016
 SECTOR:
 RUBRO: COBERTURA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 3	COBERTURA		
CA 3.1	Cobertura Metálica		
CA 3.4	Omissos		
CA3.4.1	Cobertura em Telha Isotérmica trapezoidal tipo Sanduíche (Telha/PUR/Forro), e=0,5mm/35/0,43 pré pintada branco nas duas faces	m2	1.133,75
CA3.4.2	Cumeeira para Telha Isotérmica trapezoidal tipo Sanduíche (Telha/PUR/Forro), e=0,5mm pré pintada branco nas duas faces	m	44,37
CA3.4.3	Calha em chapa galvanizada n. 26 d=65cm	m	122,00
CA3.4.4	Rufo em chapa galvanizada n.26 d=35cm	m	99,39
CA3.4.5	Cobertura em Telha Metálica Trapezoidal e=0,5mm - complemento da Doca	m2	48,48
CA3.4.6	Calha em chapa galvanizada n. 26 d=65cm - Marquise entrada principal	m	33,80
CA3.4.7	Rufo em chapa galvanizada n.26 d=35cm - Marquise entrada principal	m	39,60
CA3.4.9	Revisão da Cobertura do Estacionamento	m2	1.188,00
	Subtotal Omissos		
TOTAL COBERTURA			



CA FACHADA

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: mar/16
 REVISÃO: 08/04/2016
 SETOR:
 RUBRO: FACHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
CA 4	FACHADA		
CA 4.5	Omissos		
CA 4.5.1	Chapisco - área da nova alvenaria na Fachada Frontal + área de novo reboco na fachada lateral (T-55)	m2	189,21
CA 4.5.2	Reboco - área da nova alvenaria na Fachada Frontal + área de novo reboco na fachada lateral (T-55)	m2	189,21
CA 4.5.3	Frisos em Reboco - Fachada Lateral (T-55)	m	257,95
CA 4.5.4	Textura acrílica cor verde, Ref SW 6741 - aplicação rolo	m2	642,00
CA 4.5.5	Textura cor cinza escuro Ref SW 7031 - rolo	m2	421,64
CA 4.5.6	Textura Acrílica tempestade Ref.: metalatex clima e tempo Sherwin Willians - Fachadas Laterais, Fachada do Fundo, mureta do gradil, muretas menores e muro parte interna - aplicação com rolo	m2	1.580,00
	Pintura acrílica lisa - Muros, muretas,	m2	1.420,00
CA 4.5.7	Pintura Esmalte Gradil Existente	m2	462,86
CA 4.5.8	Fechamento em Telha Metálica Trapezoidal e=0,5mm, pré pintada cor branca 1 face - Parte da Fachada Lateral e Parte da Fachada do Fundo	m2	134,95
CA 4.5.9	Revestimento em Placa Cimentícia c/ estrutura auxiliar - Testeira + forro	m2	134,00
CA 4.5.10	Acréscimo de alvenaria em bloco em 1,0 m	m2	90,00
CA 4.5.11	Chapisco no acréscimo alvenaria em bloco de concreto em 1 m	m2	180,00
CA 4.5.12	Reboco - no acréscimo da alvenaria na Fachada Frontal	m2	180,00
	Subtotal Omissos		
TOTAL FACHADAS			

GB TERMINAÇÕES



DATA: 08/04/2016
REVISÃO: -
SETOR: BRETAS
RUBRO: TERMINAÇÕES

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

Autenticidade n.º: 21032902
CAR n.º: 1020210003522 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 5	TERMINAÇÕES		
GB 5.1	ALVANERIAS, PAREDES E FORROS		
GB 5.1.1	ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO		
GB 5.1.1.1	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m ²	1.259,14
GB 5.1.1.2	Alvenaria em bloco de concreto grauteado	m ²	46,46
	Subtotal Alvenaria em bloco de concreto		
GB 5.1.2	DIVISÓRIAS		
GB 5.1.2.4	Tela de fechamento com estrutura metálica e fios lisos 12 de aço galvanizado malha 2 (só paramentos verticais)	m ²	16,59
GB 5.1.2.6	Paredes e fechamentos drywall (fechamento fundo de loja) - Shafts do Salão de Vendas	m ²	19,42
	Subtotal Divisórias		
GB 5.1.3	FORROS		
GB 5.1.3.1	Forro de PVC (inclui estrutura) - tabica = 157,55 ml	m ²	127,80
GB 5.1.3.2	Forro monolítico em placas de gesso acartonado - tabica = 113,38 ml (áreas indicadas em projeto + projeção do mezanino)	m ²	68,87
	Subtotal Forros		
GB 5.1.4	TESTEIRAS		
	Subtotal Alvenarias, Paredes e Forros		
GB 5.2	PAVIMENTOS		
GB 5.2.1	PISOS DE CONCRETO		
GB 5.2.1.1	Concreto polido ou espelhado Tesoureria - E= 7 cm Fck 30 Mpa	m ²	6,91
GB 5.2.1.2	Concreto polido ou espelhado Laboratórios - E= 7 cm, Fck 30 Mpa	m ²	268,29
GB 5.2.1.3	Concreto polido ou espelhado Administração - E= 7 cm, Fck 30 Mpa	m ²	28,69
GB 5.2.1.4	Concreto polido ou espelhado Docas e Depósitos - e= 7 cm, Fck 30 Mpa	m ²	207,60
GB 5.2.1.5	Pavimento cimentado desempenado rústico Locais Técnicos - E= 7cm, Fck 30 Mpa	m ²	218,29
GB 5.2.1.6	Argamassa de nivelção para porcelanatos	m ²	
	Subtotal Pisos de Concreto		
GB 5.2.2	CERÂMICAS E PORCELANATOS		
GB 5.2.2.2	Cerâmica 45x45 cor Gray	m ²	51,62
GB 5.2.2.3	Cerâmica Antiderrapante 45x45 cor Gray	m ²	41,08
GB 5.2.2.4	Cerâmica 45x45 cor Branca	m ²	23,85
	Subtotal Cerâmicas e Porcelanatos		
GB 5.2.5	JUNTAS		
GB 5.2.5.1	Corte e Selo de juntas para Pavimentos	ml	744,50
GB 5.2.5.2	Fleje de Aço inox	ml	59,80
	Subtotal Juntas de Pavimentos		
	Subtotal Pavimentos		
GB 5.3	REVESTIMENTOS		
GB 5.3.1	EMBOÇO, CHAPISCO E REBOCO		
GB 5.3.1.2	Chapisco - áreas visíveis do salão de vendas	m ²	208,00
GB 5.3.1.3	Reboco - áreas visíveis do salão de vendas	m ²	208,00



GB 5.3.1.4	Emassamento de alvenarias - emassamento PVA - Gerência, Circulação entre santário de clientes, Salão de vendas (Paredes visíveis: atrás do sac, shafts de drywall e acima da vitrine), CPD, Segurança, Mata Burro e locais onde há forro de gesso acartonado.	m ²	450,99
	Subtotal Emboço, chapisco e reboco		
GB 5.3.2	REVESTIMENTOS DE MUROS		
GB 5.3.2.1	Revestimento cerâmico 33,5x45cm Linha Forma - Copa, Lixo, Sant. Func. Masc e Fem, Sant. Masc e Fem dos Laboratórios	m ²	222,26
	Subtotal Revestimentos de Muros		
GB 5.3.3	CANTONEIRAS		
GB 5.3.3.1	Cantoneira de aço inox - sanitários (somente quinas vivas - vertical)	ml	17,40
	Subtotal Cantoneiras		
	Subtotal Revestimentos		
GB 5.4.	PINTURAS		
GB 5.4.2	ESMALTE SINTETICO		
GB 5.4.2.1	Esmalte Sintético Sobre Perfilaria Metálica	m ²	64,00
GB 5.4.2.3	Esmalte sintético acetinado para chapa corrugada (P17)	m ²	40,00
	Subtotal Esmalte Sintético		
	Subtotal Pinturas		
GB 5.5	SERRALHERIA		
GB 5.5.1	SERRALHERIA EM FERRO		
GB 5.5.1.4	Estrutura de suporte para porta de enrolar	kg	200,00
GB 5.5.1.7	Suportes para selo Marca Propia em fachada	kg	150,00
	Subtotal Serralheria em Ferro		
GB 5.5.3	SERRALHERIA DE AÇO INOX		
GB 5.5.3.1	Grelhas de Aço Inox em sanitários - 15 x 15 cm	uni	9,00
GB 5.5.3.2	Grelhas de Aço Inox em Laboratórios 40 x 40 cm	uni	10,00
GB 5.5.3.5	Canaleta inox modelo 100 para grelhas	ml	15,80
GB 5.5.3.10	Batedor de câmaras frias de inox - Tubo de 2"	ml	95,00
	Subtotal Serralheria Aço Inox		
GB 5.5.4	SERRALHERIAS VARIAS		
GB 5.5.2.5	Proteção de Ferro Galvanizado em Portas Laboratórios	kg	260,00
GB 5.5.4.3	Cantoneira de Proteção na Doca - Cantoneira 3"x1/4"	m	21,75
	Subtotal Serralherias Varias		
GB 5.5.5	MARCENARIA EM MADEIRA		
GB 5.5.5.2	Protetor de madeira Doca	ML	21,75
	Subtotal Carpinterias de Madera		
	Subtotal Serralheria		
GB 5.6	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
GB 5.6.1	PORTAS		
GB 5.6.1.3	PORTAS DE ENRROLAR		
GB 5.6.1.3.1	Porta de enrolar PE1 - 1,50 x 3,80 m - Chapa Lisa - doca e circulação dos laboratórios	uni	1,00
GB 5.6.1.3.2	Porta de enrolar PE2 - 2,00 x 3,80 m - Chapa Lisa - doca	uni	1,00
GB 5.6.1.3.3	Porta de enrolar PE3 - PR1 - 1,50 x 2,20 - Chapa Lisa - Circulação Laboratório	uni	1,00
	Subtotal Portas Enrolar		
GB 5.6.1.4	PORTA DE PVC		
GB 5.6.1.4.1	Porta de PVC PR - PR2 - 1,80 x 2,20 m - salão de venda/depósito	uni	2,00
GB 5.6.1.4.2	Porta de PVC PFD1 - Porta FlexDoor Simples - 0,90 x 2,20 m - prep. Conf. Atendimento frios e carnes	uni	3,00
GB 5.6.1.4.3	Porta de PVC PFD2 - Porta FlexDoor Simples -1,10 x 2,20 m - prep. Frios, galetos/carnes e horti	uni	4,00
	Subtotal Portas PVC		



GB 5.6.1.5	PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA		
GB 5.6.1.5.1	Porta de correr automática PVA - PV1 - Entrada da Loja - 5,83 x 2,60 m - Marca Dorma	uni	1,00
	Subtotal Portas Automáticas		
GB 5.6.2	GRADIS		
GB 5.6.2.2	Gradil para Locais Técnicos - GR1, GR2 e GR4 - depósito de papelão, cartazista e medição/transformação	m ²	42,40
	Subtotal Gradil Ferro Galvanizado		
GB 5.6.3	JANELAS		
GB 5.6.3.1	Visor Térmico Confeitaria VT1 - 3,90 x 0,90 m - padaria	m ²	5,07
GB 5.6.3.2	Visor Térmico Padaria VT2 - 2,25 x 1,20 m - at. frios	m ²	2,70
GB 5.6.3.3	Guichê passa notas com portinhola - V1 - 0,80 x 1,20 m	m ²	0,96
	Subtotal Janelas		
GB 5.6.5	ESPELHOS		
GB 5.6.5.1	Espelho 4 mm em banheiros e vestiários	m ²	3,68
GB 5.6.5.2	Espelhos inclinados sanitários clientes PNE	m ²	2,16
	Subtotal Espelhos		
	Subtotal Esquadrias e Divisórias		
GB 5.7	LOUÇAS E METAIS		
GB 5.7.1	LOUÇAS		
GB 5.7.1.1	Assento sanitário ICASA	uni	7,00
GB 5.7.1.2	Cuba de embutir oval	uni	4,00
GB 5.7.1.3	Mictório sifonado com mecanismo IM1	uni	2,00
	Subtotal Louças		
GB 5.7.2	METAIS		
GB 5.7.2.1	Torneira Docol Pressmatic Anti-Vandalismo	uni	11,00
GB 5.7.2.2	Válvula de mictório Docol Pressmatic Anti-vandalismo	uni	2,00
GB 5.7.2.3	Válvula pra bacia Docol anti-vandalismo	uni	11,00
GB 5.7.2.4	Ducha plastica fria de polipropilento	uni	6,00
GB 5.7.2.5	Torneira Deca para copa e sala de lixo e tanques	uni	7,00
GB 5.7.2.6	Sifão plástico	uni	20,00
	Subtotal Metais		
	Subtotal Louças e Metais		
GB 5.8	OMISSOS		
GB 5.8.1	ESTACIONAMENTO		
GB 5.8.1.1	Pintura vagas de PNE	uni	5,00
GB 5.8.1.2	Pintura de demarcação de vagas	m	1.287,25
GB 5.8.1.3	Recomposição da pavimentação do estacionamento	m ²	80,00
GB 5.8.1.4	Recomposição do Paisagismo - Grama Esmeralda (30%)	m ²	74,09
	Subtotal Omissos Estacionamento		
GB 5.8.2	SALÃO DE VENDAS		
GB 5.8.2.1	Regularização em argamassa	m ²	1.496,80
GB 5.8.2.2	Piso em Granito BRANCO DALLAS 55x55 cm Esp=1,5 cm	m ²	1.496,80
GB 5.8.2.3	Rodapé em Granito Branco Siena h=10cm	m	195,42
GB 5.8.2.4	Fechamento Vertical sobre painéis isotérmicos em Drywall ST/70	m ²	35,36
GB 5.8.2.5	Drywall St/70 em todo o perímetro da Loja para aplicação de comunicação visual - Largura= 1,55 m	m ²	207,19
GB 5.8.2.6	Revestimento Cerâmico 25x41cm Linha forma Branco, Marca Eliane Sanitários PNE	m ²	36,45
	Subtotal Omissos Salão de Vendas		
GB 5.8.3	ÁREA DE APOIO (LABORATÓRIOS, DEPÓSITO E DOCA)		
GB 5.8.3.1	Piso em concreto desempenado 7 cm - Rampa de Acesso a Doca	m ²	20,85
GB 5.8.3.2	Guarda-Corpo da Rampa	m	36,55
GB 5.8.3.3	Guarda-Corpo da Doca	m	21,80
GB 5.8.3.4	Grama entre muro de arrimo e muro lateral/fundo	m ²	327,40
GB 5.8.3.5	Piso cimentado - Calçada fundo da loja (próximo ao GLP)	m ²	74,35
GB 5.8.3.6	Soleira de Granito Cinza andorinha L=15cm	m	2,40



GB 5.8.3.7	Cantoneira de ferro 1 1/2" x 1/8" - Pilares da Doca	m	18,00
Subtotal Omissos Área de Apoio			
GB 5.8.4	MEZANINO E ADMINISTRAÇÃO		
GB 5.8.4.1	Regularização p/ impermeabilização em argamassa 1:3 - áreas molhadas	m2	83,97
GB 5.8.4.2	Impermeabilização - áreas molhadas com manta 4 mm	m2	83,97
GB 5.8.4.3	Proteção p/ impermeabilização em argamassa 1:3 - áreas molhada	m2	83,97
GB 5.8.4.4	Contrapiso para revestimento ceramico	m2	70,00
GB 5.8.4.5	Divisória de granito nos boxes dos banheiros - granito cinza andorinha, E= 2 cm	m2	34,56
GB 5.8.4.6	Bancadas de Granito Sanitário Funcionário - granito cinza andorinha	m2	2,50
GB 5.8.4.7	Filetes de Granito box dos chuveiros - sanitário de funcionário - e = 5cm	m	8,80
GB 5.8.4.8	Piso elevado - Sala da Gerência	m2	11,00
GB 5.8.4.9	Corrimão da Escada em ferro 2" c/ pintura esmalte	m	13,30
GB 5.8.4.10	Soleira de Granito Cinza andorinha L=15cm	m	6,10
Subtotal Omissos Mezanino e Administração			
GB 5.8.5	ÁREA TÉCNICA		
GB 5.8.5.1	Regularização p/ impermeabilização em argamassa 1:3	m2	350,58
GB 5.8.5.2	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4 mm	m2	350,58
GB 5.8.5.3	Proteção p/ impermeabilização em argamassa 1:3	m2	350,58
GB 5.8.5.4	Guarda-Corpo e Corrimão da Escada em ferro 2" c/ pintura esmalte	m	17,20
Subtotal Omissos Área Técnica			
GB 5.8.6	PINTURAS GERAL		
GB 5.8.6.1	Pintura Acrílica Fosca (Cor a definir) - DML, Armários, Cartaz, Circ. dos laboratórios, malote, tesouraria, área tec. Ar condicionado.	m2	532,08
GB 5.8.6.2	Pintura Acrílica Suvinil Ref. E380 até 1,50m - Circulação interna da administração e circulação do mezanino	m2	119,16
GB 5.8.6.3	Pintura Acrílica Branco Neve - circulação interna mezanino, escada, circulação mezanino, Gerência, RH, Circulação WC, copa, Sanit. Func. CPD, Segurança, Mata Burro, locais onde há forro de gesso acartonado e pintura sobre laje (administração, áreas de apoio e área técnica)	m2	577,00
GB 5.8.6.4	Textura acrílica cinza Escuro SW 7045 - Paredes do Salão de Vendas	m2	302,00
GB 5.8.6.5	Textura acrílica cinza Claro SW 7042 - Paredes do Salão de Vendas	m2	425,00
GB 5.8.6.6	Pintura acrílica Verde Sertão 350 C - Parede do Salão de Vendas	m2	295,00
GB 5.8.6.7	Pintura acrílica SW 6886 (Pantone 1505 C) - Parede do Salão de Vendas	m2	53,00
Subtotal Omissos Pintura Geral			
GB 5.8.7	ESQUADRIAS GERAL		
GB 5.8.7.1	Porta de Madeira / compensado naval - 0,80x2,15m - PM1	uni	6,00
GB 5.8.7.2	Porta de Madeira / compensado naval - 0,90x2,15m - PM2	uni	1,00
GB 5.8.7.3	Porta de Madeira / compensado naval com veneziana - 0,80x2,15m - PM3	uni	4,00
GB 5.8.7.4	Portas de Madeira / compensado naval com veneziana - padrão PNE - 0,90x2,15m - PM4	uni	4,00
GB 5.8.7.5	Porta metálica com veneziana PA1 - 1,00 X 2,15 m - Lixo	uni	1,00
GB 5.8.7.6	Porta metálica com veneziana PA2 - 0,90 x 2,20 m - Casa de Maq. do Ar cond.	uni	1,00
GB 5.8.7.7	Porta metálica com veneziana PA3 - 1,20 x 2,20 m - Sala QGBT e acesso da medição	uni	2,00
GB 5.8.7.8	Porta FlexDoor Dupla PFD3 - 1,20 x 2,20 m - padaria	uni	1,00



GB 5.8.7.9	Porta em Chapa Metálica - 0,80 x 2,20 m - PS - malote, cftv e tesouraria	uni	3,00
GB 5.8.7.10	Porta lambрил de aluminio - 0,60 x 1,65 m - Células dos Sanitários	uni	11,00
GB 5.8.7.11	Visor Térmico VT3 - 2,00 x 1,20 m - at. Carnes	m ²	2,40
GB 5.8.7.12	Visores V2, V2A, V3 E V4 - gerência, copa e segurança	m ²	9,05
GB 5.8.7.13	Revisão do gradil externo do estacionamento	ml	172,00
GB 5.8.7.14	Caixilho de Aço com veneziana - CA1 - Sala Técnica do ar condicionado	m ²	0,36
GB 5.8.7.15	Vidro Temperado 10 mm, adequações para porta de correr fachada	m2	25,00
	Subtotal Omissos Esquadrias Geral		
GB 5.8.8	LOUÇAS E METAIS		
GB 5.8.8.1	Assento sanitário PNE ICASA - Sanit. Clientes e Sanit. Funcionários	uni	4,00
GB 5.8.8.2	Lavatório PNE de canto - Sanit. Clientes e Sanit. Funcionários	uni	4,00
GB 5.8.8.3	Lavatório de Louça - Laboratórios e Sanit. De Funcionários (Laboratório)	uni	7,00
GB 5.8.8.4	Tanque de Louça - Laboratórios - 22 L	uni	5,00
GB 5.8.8.5	Porta Papel Toalha - Laboratórios e Sanitários	uni	14,00
GB 5.8.8.6	Saboneteira - Laboratórios e Sanitários	uni	14,00
GB 5.8.8.7	Barras de apoio para vaso - Sanit. Clientes e Sanit. Funcionários - inox	uni	4,00
GB 5.8.8.8	Barras de apoio para pia - Sanit. Clientes e Sanit. Funcionários - inox	uni	4,00
GB 5.8.8.9	Barras de apoio para chuveiro - Sanit. Funcionários - inox	uni	2,00
GB 5.8.8.10	Barras de apoio para lavatório - inox	uni	2,00
GB 5.8.8.11	Vaso sanitário c/ assento	uni	7,00
GB 5.8.8.12	Cuba de Louça para bancada	uni	4,00
	Subtotal Omissos Louças e Metais		
GB 5.8.9	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
	SALÃO DE VENDAS		
GB 5.8.9.1	Demolição de Forro de Gesso	m2	845,16
GB 5.8.9.2	Retirada de Instalações	vb	1,00
GB 5.8.9.3	Retirada de Luminárias	vb	1,00
GB 5.8.9.4	Demolição de Piso Cerâmico	m2	1.347,20
GB 5.8.9.5	Tapume em Divisória Naval OSB - isolamento das áreas a serem demolidas	m2	150,00
GB 5.8.9.6	Remanejamento de tapume em Divisorias Naval	m2	150,00
	WC CLIENTES - SALÃO DE VENDAS		
GB 5.8.9.6	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m2	60,00
GB 5.8.9.7	Demolição de estrutura de concreto e laje	m2	5,00
GB 5.8.9.8	Demolição de Revestimentos Cerâmicos	m2	80,00
GB 5.8.9.9	Retirada de Divisórias de Granito	m2	3,06
GB 5.8.9.10	Retirada de Bancadas de Granito	m2	1,88
GB 5.8.9.11	Retirada de Esquadrias de Alumínio	m2	8,13
GB 5.8.9.12	Retirada de Pastilha Cerâmica Externa	m2	37,50
GB 5.8.9.13	Retirada de Comunicação Visual	uni	1,00
GB 5.8.9.14	Retirada de Tubulação de Incêndio - (8 metros de tubulação de 4" e 2 hidrantes)	h	16,00
GB 5.8.9.15	Retirada de Instalações	h	8,00
GB 5.8.9.16	Retirada de Bate-Carrinho	m	10,00
GB 5.8.9.17	Retirada de Vidro Temperado - Fachada	m2	27,00
GB 5.8.9.18	Demolição de Piso Cerâmico	m2	180,00
GB 5.8.9.19	Recomposição de Ladrilho Hidráulico - calçada frontal	m2	15,00
GB 5.8.9.20	LANCHONETE - SALÃO DE VENDAS		
GB 5.8.9.21	Demolição de Forro de Gesso	m2	66,26
GB 5.8.9.22	Retirada de Instalações	h	10,00
GB 5.8.9.23	Retirada de Vidro Temperado - Fachada e em entre ambientes	m2	35,86
GB 5.8.9.24	Retirada de Balcão e Bancadas de Granito	m2	9,00
GB 5.8.9.25	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m2	82,00



GB 5.8.9.26	Retirada de Porta de Enrolar	m2	21,00
GB 5.8.9.27	Retirada de Fechamento PVC	m2	84,00
GB 5.8.9.28	Retirada de Fechamento em Vidro	m2	21,00
	ÁREAS DE APOIO DO TÉRREO (PADARIA, DEPÓSITO, DOCA, etc)		
GB 5.8.9.29	Demolição de Piso em concreto espessura 10 cm	m2	652,00
GB 5.8.9.30	Rebaixo Geral de Piso - demolição de 40 cm	m3	326,00
GB 5.8.9.31	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m2	600,63
GB 5.8.9.32	Retirada de Divisórias e Painéis Isotermicos	m2	278,80
GB 5.8.9.33	Demolição de estrutura de concreto e laje	m3	9,00
GB 5.8.9.34	Retirada de Esquadrias	m2	33,18
GB 5.8.9.35	Retirada de Porta de Enrolar - Doca	m2	21,00
GB 5.8.9.36	Demolição de Estrutura Metálica de Cobertura e Telha Metálica	m2	414,42
GB 5.8.9.37	Demolição de Escadas Metálicas	m2	14,61
GB 5.8.9.38	Demolição de Escada de Concreto - Doca	vb	1,00
	MEZANINO		
GB 5.8.9.39	Demolição de Alvenaria e Divisórias	m2	627,31
GB 5.8.9.40	Demolição de estrutura de concreto e lajes	m3	165,00
GB 5.8.9.41	Retirada de Esquadrias	m2	50,00
GB 5.8.9.42	Demolição de Estrutura Metálica de Cobertura e Telha Metálica	m2	1.001,75
GB 5.8.9.43	Remoção de entulho	m3	705,00
	Subtotal Omissos demolições		
	ABRIGO DO TANQUE DE OLEO E BOMBAS		
GB 5.8.10.1	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m ²	19,00
GB 5.8.10.2	Gradil em tela artistica 1"	m2	17,00
GB 5.8.10.3	Contrapiso 5 cm desempenado	m2	17,00
GB 5.8.10.4	Laje maciça 7 cm	m2	1,50
GB 5.8.10.5	Esmalte sintético gradil	m2	17,00
GB 5.8.10.6	Impermeabilização em manta 4 mm	m2	1,50
GB 5.8.10.7	Textura acrílica	m2	41,00
	Subtotal Omissos Abrigo do Tanque de Óleo e Bombas		
	EQUIPE DE APOIO		
GB 5.8.11.2	Equipe de Apoio para montagem da Loja	vb	1,00
GB 5.8.11.3	Equipe de Apoio para transporte vertical e horizontal	vb	1,00
	Subtotal Equipe de Apoio		
	Subtotal Omissos		
			TOTAL TERMINAÇÕES

GB ELETRICO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 18/04/2016
REVISÃO: -
SETOR: BRETAS
RUBRO: INSTALAÇÕES
 ELETRICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
GB 6.1	ALIMENTADORES E SUBALIMENTADORES		
GB 6.1.1	Instalações elétricas do salão de vendas	ml	1,00
GB 6.1.2	Instalações elétricas dos check-out's	ml	1,00
GB 6.1.3	Instalações elétricas da administração	ml	1,00



GB 6.1.4	Instalações elétricas dos preparos e atendimentos	ml	1,00
GB 6.1.5	Instalações elétricas do depósito e doca	ml	1,00
GB 6.1.6	Sistema de CFTV - Somente alimentação elétrica	ml	1,00
Subtotal Alimentadores e Subalimentadores			
GB 6.2	ALIMENTADORES GERAIS DE BT		
GB 6.2.1	Alimentador Principal de transformador a QGBT	ml	1,00
GB 6.2.2	Alimentador Normal QI - SV	ml	1,00
GB 6.2.3	Alimentador Normal QI - ESP	ml	1,00
GB 6.2.4	Alimentador Normal e QD - ADM - FUNCIONARIOS	ml	1,00
GB 6.2.5	Alimentador Normal QD PADARIA	ml	1,00
GB 6.2.6	Alimentador Normal QD PREPARADOS	ml	1,00
GB 6.2.7	Alimentador Normal QD FARMACIA	ml	1,00
GB 6.2.8	Alimentador Normal QD DEPOSITO	ml	1,00
GB 6.2.9	Alimentador Controle de Checkouts (POS)	ml	1,00
GB 6.2.10	Alimentador No Break	ml	1,00
GB 6.2.11	Alimentador Normal QF AC	ml	1,00
GB 6.2.12	Alimentador Normal Frio Alimentar	ml	1,00
GB 6.2.13	Alimentador Normal Prensa PAPELÃO	ml	1,00
GB 6.2.14	Alimentador Normal QF BOMBA HIDRAULICA	ml	1,00
GB 6.2.15	Alimentador Normal QF BOMBA DE INCENDIO	ml	1,00
GB 6.2.16	Alimentador Normal QI EXTERNA	ml	1,00
Subtotal Alimentadores BT			
GB 6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Fornecimento, montagem, provas)		
GB 6.3.1	QGBT	ml	1,00
GB 6.3.2	QI - SV quadro iluminação do salão de vendas	ml	1,00
GB 6.3.3	QI - Esp quadro iluminação gondolas e tomadas específicas	ml	1,00
GB 6.3.4	QD - ADM - FUNCIONARIOS quadro iluminação e tomadas area administrativas	ml	1,00
GB 6.3.5	QD - PADARIA quadro iluminação e tomadas da padaria.	ml	1,00
GB 6.3.6	QD - PREPARADOS quadro iluminação e tomada da preparados	ml	1,00
GB 6.3.7	QD - FARMACIA quadro iluminação e tomadas electricas	ml	1,00
GB 6.3.8	QD - DEPOSITO quadro iluminação e tomadas electricas	ml	1,00
GB 6.3.9	QD - CHECKOUT quadro alimenta caixas	ml	1,00
GB 6.3.10	QBP - NB quadro de by - pass que alimenta o no break	ml	1,00
GB 6.3.11	QF - AC quadro unidades ROOFTOP	ml	1,00
GB 6.3.12	FRIO ALIMENTARIO ponto de força	ml	1,00
GB 6.3.13	Prensa PAPELÃO ponto de força	ml	1,00
GB 6.3.14	QF - BOMBA HIDRAULICA ponto força	ml	1,00
GB 6.3.15	QF - BOMBA DE INCENDIO ponto força, mas jockey	ml	1,00
GB 6.3.16	QI - EXTERNA iluminação externa	ml	1,00
Subtotal Quadro de Distribuição			
GB 6.4	ENTRADA DE ENERGIA		
GB 6.4.2	Banco de Dutos	un	1,00
GB 6.4.3	Alimentadores desde transformador consecionara até transformador loja (se corresponde)	ml	1,00
Subtotal Entrada de Energia			
GB 6.5	INSTALAÇÕES REDE ESTABILIZADA		
GB 6.5.1	Canalizações	ml	1,00
GB 6.5.2	Sub alimentadores	ml	1,00
Subtotal Instalações rede estabilizada			
GB 6.6	INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR		
GB 6.6.1	Instalações elétricas do grupo gerador	gl	1,00
GB 6.6.2	Instalações elétricas da subestação e comissionamento	gl	1,00
GB 6.6.3	Estudo de seletividade e parametrização	un	1,00
GB 6.6.4	Montagem	un	1,00
GB 6.6.7	Fornecimento e montagem QUADRO DE TRANSFERÊNCIA	un	1,00
GB 6.6.8	Interconexão entre GG e o quadro de transferência	un	1,00
GB 6.6.9	cabo cobre para malha terra, según projeto	ml	1,00
GB 6.6.11	Provas, certificações	gl	1,00
Subtotal Instalações Subestação e GG			
GB 6.7	ILUMINAÇÃO		
GB 6.7.1	ILUMINAÇÃO INTERNA		



GB 6.7.1.1	Iluminação do salão de vendas - (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	und	1,00
GB 6.7.1.2	Iluminação da administração - (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	und	1,00
GB 6.7.1.3	Iluminação dos preparos e câmaras - (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	und	1,00
GB 6.7.1.4	Iluminação do depósito e doca - (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	und	1,00
GB 6.7.1.5	Iluminação das áreas técnicas - (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	und	1,00
Subtotal Iluminação			
GB 6.8	Sonorização		
GB 6.8.1	Implementação de sistema de audio	gl	1,00
Subtotal Sonorização			
GB 6.9	Automação		
GB 6.9.1	Infraestrutura e cabeado estruturado para instalações de voz e dados	gl	1,00
Subtotal Automação			
GB 6.10	Plantas		
GB 6.10.1	Plantas As built	gl	1,00
Subtotal Plantas			
GB 6.11	Tramitação com Empresa Elétrica.	gl	1,00
Subtotal Tramitação Elétrica			
GB 6.12	Omissos		
GB 6.12.1	TÉRREO E COBERTURA - SPDA	GL	1,00
GB 6.12.2	TÉRREO - ILUMINAÇÃO GONDOLAS E TOMADAS (Apenas Mão de obra de instalação de Luminárias) - (Luminárias, lâmpadas e reatores - fornecimento Bretas)	GL	1,00
GB 6.12.3	ALIMENTADORES - OMISSOS	GL	1,00
GB 6.12.4	INFRAESTRUTURA ALIMENTADORES	GL	1,00
GB 6.12.5	ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO	GL	1,00
GB 6.12.6	ENTRADA DE ENERGIA	GL	1,00
GB 6.12.7	ILUMINAÇÃO EXTERNA - Apenas Postes externos	GL	1,00
GB 6.12.8	BANCO DE CAPACITORES	GL	1,00
GB 6.12.9	ALIMENTADOR BOMBA DIESEL	GL	1,00
Subtotal Omissos			

TOTAL INSTALAÇÃO ELÉTRICA

GB INCÊNDIO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
 OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 08/04/2016
 REVISÃO: -
 SETOR: BRETAS
 RUBRO: INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 7	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
GB 7.2	SISTEMA DE HIDRANTES		
GB 7.2.1	Rede de Hidrantes		
GB 7.2.1.1	Diâmetro Matriz	ml	12,00
GB 7.2.1.2	Diâmetro Secundario	ml	288,00
GB 7.2.1.3	Pintura da tubulação	m2	94,00
GB 7.2.1.4	Hidrantes	uni	10,00
GB 7.2.1.5	Conexões e acessórios	gl	1,00



		Subtotal Hidrantes	
GB 7.4	DETECÇÃO E ALARME		
GB 7.4.1	Central e detecção de alarme	gl	1,00
GB 7.4.2	Detecção de Fumaça	gl	1,00
GB 7.4.3	Detecção de Temperatura	gl	1,00
GB 7.4.4	Sinalização de incêndio	uni	120,00
GB 7.4.5	Fornecimento e instalações de emergência	gl	1,00
GB 7.4.6	Alimentadores elétricos	ml	321,00
		Subtotal Alimentadores e Subalimentadores	
GB 7.5	PROVAS PARA RECEPÇÃO		
GB 7.5.1	Provas hidráulicas	gl	1,00
GB 7.5.4	Quadros Diagramas Unilíneas em Manifolds e Sinalizações várias	gl	1,00
GB 7.5.5	Plantas As Built	gl	1,00
		Subtotal Provas, documentos e outros	
GB 7.6	Omissos		
GB 7.6.1	BOMBA ELÉTRICA PRESSÃO= 60 MCA VAZÃO 410 IPM	un	1,00
GB 7.6.2	BOMBA DIESEL PRESSÃO= 60 MCA VAZÃO 410 IPM	un	1,00
GB 7.6.3	BOMBA JOCKEY PRESSÃO= 70 MCA VAZÃO 20 IPM	un	1,00
GB 7.6.4	QUADRO ELÉTRICO P/ UMA BOMBA ELÉTRICA 15 CV 01 BOMBA DIESEL 15 CV 01 BOMBA JOCKEY 1.5CV 01 BOTOEIRA LIGA E DESLIGA.	un	1,00
GB 7.6.5	Mureta para Hidrante no Estacionamento	un	2,00
GB 7.6.6	Extintores BC 6 Kg	un	12,00
GB 7.6.7	Extintores Água Pressurizada - 10 L	un	8,00
GB 7.6.8	Extintores CO2 6 Kg	un	4,00
GB 7.6.9	Extintor Tipo Carreta , 80 BC	un	1,00
GB 7.6.10	Extintor Tipo Carreta, Dióxido de Carbono	un	2,00
GB 7.6.11	Bloco Autônomo de clareamento	un	8,00
GB 7.6.12	Bloco Autônomo Balizamento	un	6,00
		Subtotal Omissos	

TOTAL DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

GB HIDROSANITÁRIO

LICITAÇÃO: **BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA**
 OBRA: **OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS**

DATA: **08/04/2016**
 REVISION: **-**
 SECTOR: **HIDROSANITÁRIO**
 RUBRO: **HIDROSANITÁRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
GB 8.1	REDE DE ÁGUA POTÁVEL		
GB 8.1.1	Tubulações em PVC marrom soldável classe 15	ml	1,00
GB 8.1.2	Tubulações em Polipropileno Radom Tipo III, PN 20	ml	1,00
GB 8.1.3	Instalações hidro-sanitárias dos preparos, adega e câmaras	gl	1,00
GB 8.1.4	Instalações hidro-sanitárias da doca, depósito, casa de lixo	gl	1,00
GB 8.1.5	Instalações hidro-sanitárias dos sanitários dos associados e banheiro do recebimento	gl	1,00
GB 8.1.6	Pintura das tubulações	ml	1,00
GB 8.1.7	Motobombas	un	1,00
GB 8.1.9	Quadro de controle de bombas	un	1,00
		Subtotal Rede Água Potável	
GB 8.2	REDE DE ESGOTO		
GB 8.2.1	Instalações hidro-sanitárias dos equipamentos para sistemas de ar condicionado	gl	1,00
GB 8.2.2	Instalações hidro-sanitárias dos balcões refrigerados (drenos e grelhas)	gl	1,00
GB 8.2.8	Drenos padaria em ferro fundido HL	ml	1,00



Subtotal Rede Esgoto			
GB 8.3	PROVAS PARA RECEPÇÃO		
GB 8.3.1	Provas hidráulicas	gl	1,00
GB 8.3.2	Plantas As Built	gl	1,00
Subtotal Provas, documentos e outros			
GB 8.4	Omissos		
GB 8.4.1	Revisão das instalações hidro-sanitárias descrita no escopo e visita técnica realizada	vb	1,00
GB 8.4.2	Instalações hidráulicas do Tanque de Diezel	vb	1,00
GB 8.4.3	Tanque em chapa de aço, diâmetro 1,5 m, H=3 m,	un	1,00
GB 8.4.4	Bomba de engrenagem Hm=25m V=2,0 m3 (abastecimento do Gerador)	un	2,00
GB 8.4.5	Rede de água quente em tubulação CPVC	gl	1,00
GB 8.4.6	Desobstrução da rede de água pluvial - Estacionamento	vb	1,00
GB 8.4.7	Caixa geral de Gordura - CGE	vb	1,00
Subtotal Omissos			
TOTAL INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			



GB GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 08/04/2016
REVISION: -
SECTOR: BRETAS
GAS LIQUEFEITO
RUBRO: DE PETROLEO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GB 10	INSTALAÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO		
GB 10.1	INSTALAÇÃO DE GLP		
GB 10.1.2	Tubulações de cobre 22mm	ml	20,00
GB 10.1.3	Tubulações de cobre 28mm	ml	45,00
GB 10.1.10	Válvula esférica sensores e valvulas solenoides	und	2,00
GB 10.1.11	Reguladora de pressão	und	2,00
GB 10.1.12	Mangueira de cobre flexível	ml	6,00
Subtotal GLP			
GB 10.3	Omissos		
GB 10.3.1	Revisão das tubulações de gás descrita no escopo e visita técnica realizada	vb	1,00
Subtotal Omissos			
TOTAL INSTALAÇÃO GLP			

GB INDIRETOS

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 08/04/2016
REVISÃO: -
SETOR: BRETAS
RUBRO: INDIRETOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro Residente	mês	4,50
1.2	Mestre de Obras	mês	4,50
1.3	Administrativo	mês	4,50
1.4	Almoxarife	mês	4,50
1.5	Tecnico de Segurança	mês	4,50



1.7	Containers para escritório de obra + gerenciamento	mês	4,50
1.8	Containers sanitário	mês	4,50
1.9	Barracão de obra - depósitos	m2	30,00
1.10	Tapume em compensado OSB - fechamento complementar do canteiro	m2	80,00
1.11	Refeições (almoço, café da manhã)	mês	4,50
1.12	Fardamento/EPI's/EPC's / Mat. Expediente	vb	1,00
1.13	Ferramentas e equipamentos e transporte vertical	vb	1,00
1.15	Despesas com telefone e internet	mês	4,50
1.16	Instalações Provisórias de água e energia	vb	1,00
1.17	Transportes - (funcionários, fiscalização, fretes, combustíveis)	mês	4,50
1.18	Seguro de obra	vb	1,00
1.19	Taxas / emolumentos/ ART/ Asbuit	vb	1,00
1.18	Limpeza permanente	mês	4,50

TOTAL INDIRETOS

GB AR CONDICIONADO

LICITAÇÃO: BRETAS LOJA ARMAZÉM - GOIÂNIA
OBRA: OBRAS CIVIS E ESPECIALIDADES BRETAS

DATA: 08/04/2016
REVISÃO: -
SETOR: BRETAS
RUBRO: AR COND



Nível	Nome da tarefa		
1	CENCOSUD BRETAS ARMAZÉM		
2	MOBILIZAÇÃO		
2.1	Projeto Executivo de Ar Condicionado e Ventilação	vb	1,00
2.2	Projeto Elétrico	vb	1,00
2.3	Compra e Aquisição de Material	vb	1,00
2.4	Mobilização	vb	1,00
	Subtotal Mobilização		
3	EXECUÇÃO		
3.1	Infra estrutura de cobre - Splitões;	m	135,00
3.2	Isolamento térmico das tubulações - Splitões;	m	135,00
3.3	Fechamento de máquina - Splitões;	und	2,00
3.4	Infra estrutura de cobre - Splis;	m	75,00
3.5	Isolamento térmico das tubulações - Splis;	m	75,00
3.6	Fechamento de máquina - Splitões;	und	13,00
3.7	Fabricação de rede de dutos – Ar Condicionado;	m	280,00
3.8	Pintura de rede de dutos – Ar Condicionado;	m	280,00
3.9	Montagem de rede de dutos – Ar Condicionado;	m	280,00
3.10	Isolamento em lâ de vidro – Ar Condicionado;	m	280,00
3.11	Instalação de bocas de ar – Ar Condicionado;	und	62,00
3.12	Fabricação de rede de dutos – Ventilação;	m	24,00
3.13	Montagem de rede de dutos – Ventilação;	m	24,00
3.14	Isolamento em lâ de rocha – Ventilação;	m	24,00
3.15	Instalação de bocas de ar – Ventilação;	und	9,00
3.16	Instalação de Coifas - Ventilação	und	4,00
3.17	Interligação Elétrica dos Ventiladores	vb	1,00
3.18	Infraestrutura elétrica e cabeamento do Splitões;	vb	1,00
3.19	Infraestrutura elétrica e cabeamento dos Splis;	vb	1,00
3.20	Infraestrutura elétrica e cabeamento dos Ventiladores;	vb	1,00
3.21	Montagem de Quadro Elétrico;	und	2,00
3.22	Testes finais de partida dos equipamentos;	vb	1,00
3.23	Transporte vertical dos equipamentos – Posicionamento nas bases;	vb	1,00
3.24	Start-up dos Splitões;	und	2,00



3.25	Start-up dos Splits;	und	13,00
	Subtotal Execução		
4	ENTREGA		
4.1	Testes e Ajustes do Sistema	vb	1,00
4.2	Projeto As Built	und	1,00
4.3	Entrega com relatórios técnicos e fotográficos	und	1,00
	Subtotal Entrega		
	TOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		

ADICIONAIS - BASE PARA INSTALAÇÃO DE TOTEM H= 8,00 M

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Estacas moldadas In-loco		
1.1	Gabarito para locação	vb	1,00
1.2	Locação da fundação	vb	1,00
1.3	Mobilização de equipamento	vb	1,00
1.4	Escavação de estaca	m	36,00
1.5	Aço CA 50 - Armação de estacas	kg	162,00
1.6	Concreto Fck 20 Mpa, rodado na obra	m3	5,20
1.7	Lançamento de concreto	m3	5,20
2	Bloco de fundação - 2,00 x 2,00 x 0,85		
2.1	Escavação Manual	m3	5,29
2.2	Compactação de base e lastro de brita	vb	1,00
2.3	Forma em tábuas	m2	8,00
2.4	Aço CA 50/60 - blocos de fundação	kg	204,00
2.5	Concreto Fck 25 Mpa rodado na obra	m3	3,40
2.6	Lançamento de concreto rodado na obra	m3	3,40
2.7	Locação e concretagem dos chumbadores (fornecimento Bretas)	vb	1,00
	TOTAL CUSTO DIRETO		

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	FUNDAÇÃO		
1.2	Fundação Área técnica - Projeto		
1.2.1	Escavação fuste Tubulões	m	54,00
1.2.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	9,00
1.2.3	Escavação manual de tubulões	m3	48,66
1.2.4	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	988,00
1.2.5	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	45,69
1.3	Escavação mecanizada de Estacas d=30 cm	ml	204,00
1.3.1	Escavação mecanizada de Estacas d=40 cm	ml	216,00
1.3.2	Escavação mecanizada de Estacas d=50 cm	ml	54,00
1.3.3	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	1.874,00
1.3.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Estacas	m3	59,99
1.4	Fundação Administração - Projeto		





1.4.1	Escavação manual de tubulões	m3	44,04
1.4.2	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	1.450,00
1.4.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	50,65
1.5	Fundação da Escada - Área técnica - Projeto		
1.5.1	Escavação mecanizada de Estacas d=50 cm	ml	24,00
1.5.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	161,00
1.5.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Estacas	m3	5,75
	Sub-Total Fundação		
2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2.2	Blocos de Fundação - Projeto		
2.2.1	Escavação Manual	m3	148,31
2.2.2	Compactação de base	m2	148,00
2.2.3	Forma em tábuas	m2	158,32
2.2.4	Aço CA 50/60 - blocos de fundação	kg	2.281,00
2.2.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	51,67
2.2.6	Lançamento de concreto	m3	51,67
	Sub-Total Bloco Fundação		
3	VIGAS DE FUNDAÇÃO		
3.2	Vigas de Fundação - Baldrames - área técnica		
3.2.1	Escavação manual (168,40 x 0,5 x 0,4)	m3	33,68
3.2.2	Compactação de base (168,40 x 0,4)	m2	67,36
3.2.3	Forma de Tábuas	m2	137,05
3.2.4	Aço CA 50/60 - vigas baldrames	kg	590,00
3.2.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	9,77
3.2.6	Lançamento de concreto	m3	9,77
3.2.7	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m2	126,30
3.3	Vigas de Fundação - Baldrames - Administração		
3.3.1	Escavação manual (92,04 x 0,5 x 0,4)	m3	18,41
3.3.2	Compactação de base (92,04 x 0,4)	m2	36,82
3.3.3	Forma de Tábuas	m2	79,55
3.3.4	Aço CA 50/60 - vigas baldrames	kg	369,00
3.3.5	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	5,93
3.3.6	Lançamento de concreto	m3	5,93
3.3.7	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m2	69,03
	Sub-Total Vigas de Fundação		
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.2	Estrutura de Concreto - Área Técnica Projeto		
4.2.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	1.106,35
4.2.2	Aço CA 50/60	kg	10.945,00
4.2.3	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	106,39
4.2.4	Lançamento de concreto	m3	106,39
4.3	Estrutura de Concreto - Administração Projeto		
4.3.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	391,25
4.3.2	Aço CA 50/60	kg	2.793,00
4.3.3	Concreto Fck 25 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	31,87
4.3.4	Lançamento de concreto	m3	31,87
	Sub-Total Estrutura de Concreto		
5	GASTOS INDIRETOS		
5.3	Tapume em compensado OSB - fechamento complementar do canteiro	m2	611,00
5.4	Tapume em Divisória Naval - isolamento das áreas a serem demolidas - GB 5.8.9.5	m2	209,00
5.5	Container copa	mês	3,00



5.6	Container sanitário cliente masculino	mês	3,00
5.7	Container sanitário cliente feminino	mês	3,00
5.8	Container sanitário funcionarios feminino	mês	3,00
5.9	Container sanitário funcionarios feminino	mês	3,00
5.10	Vestiário provisório masculino	m2	40,00
5.11	Vestiário provisório Feminino	m2	34,00
5.12	Area de convivência	m2	18,00
Sub-Tota Gastos Indiretos			
6	DEMOLIÇÃO DE PISCINA ENCONTRADA NAS ESCAVAÇÕES		
6.1	Demolição do concreto armado da piscina, encontrada durante as escavações de fundação (39,2 x 1,5 x 0,25 + 59,6 m2 x 0,25)	m3	29,45
6.2	Remoção de entulho da demolição da piscina - Volume + 30% de empolamento	m3	38,35
6.3	Escavação da terra no interior da piscina (59,6x1,5)	m3	89,40
6.4	Remoção de terra inutilizável	m3	116,22
6.5	Aquisição de terra para recomposição	m3	116,22
6.6	Recomposição com solo cimento, para execução da fundação	m3	25,00
Sub-Tota Gastos Indiretos			
7	PISO EM CONCRETO - BASE E ACABADO		
7.2	Piso em concreto Armado - Conforme projeto Encomendado		
7.2.1	Piso em concreto armado, malha dupla E= 12 cm, Res: 1000 kg/m2 - conforme projeto	m2	367,14
7.2.2	Piso em concreto armado, malha dupla, E= 13 cm, Res: 1500 kg/m2 - conforme projeto	m2	330,35
7.2.3	Piso em concreto armado, malha simples, Q 92 E= 10 cm, FCK 30 MPA	M2	71,04
Sub-Tota Gastos Indiretos			
8	CANALETAS - FRIO ALIMENTAR		
8.1	Demolição de Contrapiso	m2	63,00
8.2	Escavação manual de valas	m3	31,50
8.3	Lastro de concreto E=5 cm	m2	2,63
8.4	Alvenaria em bloco de concreto 9 x 19 x 39	m2	84,00
8.5	Impermeabilização c/ pintura asfáltica	m2	84,00
8.6	Enchimento com concreto dos blocos	m3	3,78
8.7	Piso em concreto Armado 12 CM Res 1.000 kg/m2	m2	63,00
Sub-Tota Gastos Indiretos			
TOTAL CUSTO DIRETO			

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ADITIVO Nº 05			
1	ILUMINAÇÃO FACHADA		
1.1	CABO FLEXIVEL 750V 4MM	MT	2000,00
1.2	MANGUEIRA CORRUGADO 1"	MT	300,00
1.3	ELETRODUTO G.E 1"	BR	20,00
1.4	CAIXA DE EMBUTIR 4X2"	PÇ	20,00
1.5	CAIXA DE EMBUTIR 4X4"	PÇ	10,00
1.6	FITA ISOLANTE 19MMX20M	RL	15,00
1.7	DISJUNTOR BIFÁSICO/TRIFÁSICO	PÇ	10,00



1.8	TERMINAL PINO/OLHAL/GARFO 4MM	PÇ	50,00
1.9	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ CUNHA	PÇ	60,00
1.10	CONDULETE MULTIPLO 1" C/ TAMPA	PÇ	20,00
1.10	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X350MM	PCT	5,00
1.11	BUCHA DE NYLON S8	PÇ	200,00
1.12	PARAFUSO AAT 4,8X3,5CM	PÇ	200,00
1.13	CURVA GE 1"	PÇ	15,00
1.14	UNIDUT CONICO 1"	PÇ	20,00
1.15	RELE FOTOELÉTRICO	PÇ	1,00
1.16	MISCELANEOS/SUPORTES/AMARRAÇÃO	VB	1,00
		Sub-Total	
2	DIVERSOS		
2.1	ABERTURA E RECONSTITUIÇÃO DE PAREDES PINTURA (apenas retoques na área de intervenção)	vb	1,00
2.2	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (infra-estrutura, fiação e instalação de 26 luminárias externas - fornecimento Bretas)	vb	1,00
2.3	Protetor das antenas do sistema de controle patrimonial com bate carrinho inox	ml	14,00
2.4	Portinhola em tubo e tela inox para caixa da gerência - 80 x 120 cm	un	1,00
2.5	Vidro temperado 8 mm para gerência 2,50 x 0,50 x 2 un ; 1,80 x 0,50 x 1un	m2	3,10
2.6	Carga e transporte em caminhão de galhos das árvores cortadas pela prefeitura - não incluso retirada de troncos deixados na calçada	viagem	8,00
2.7	Instalação de cantoneira metálica na escada da administração	ml	26,00
2.8	Alteração do suporte da marquise sobre área de frios	vb	1,00
2.9	Gradil pré-fabricado Eurocer, malha 5,x 20 para proteção do transformador - 2 painéis de 2,5 m x 2,00 e 01 portão de 1,00 x 2,00	vb	1,00
		Sub-Total	
3	GERADOR		
3.1	ADEQUAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO GERADOR EM TUBULAÇÃO DE 6"; AUTOMATIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DO GERADOR COM INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE DUTO NA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR E OS ATENUADORES	VB	1,00
		Sub-Total	
4	RESERVATÓRIO D'ÁGUA METÁLICO		
10.1.1	Recuperação de caixa d'água tubular, composto de recuperação de partes oxidadas, com remoção de toda tinta interna, tratamento especial e pintura interna com epox poliamida bicomponente, na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, pintura externa com esmalte sintético.	vb	1,00
		Sub-Total	
		TOTAL CUSTO DIRETO	

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA



ADITIVO Nº 01			
1	FUNDAÇÃO DE PAREDES NOVAS - PREVISTAS NO PROJETO COMO EXISTENTE		
1.1	FUNDAÇÃO BLOCO - P-16		
1.1.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	24,00
1.1.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	131,00
1.1.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	3,47
1.1.4	Lançamento de Concreto	m3	3,47
1.1.5	Escavação manual - blocos	m3	6,25
1.1.6	Compactação de Base	m2	6,25
1.1.7	Formas de Tábuas	m2	6,46
1.1.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	151,00
1.1.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	3,25
1.1.10	Lançamento de Concreto	m3	3,25
1.2	FUNDAÇÃO P-18		
1.2.1	Escavação manual de tubulões	m3	2,31
1.2.2	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.2.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	2,65
1.2.4	Lançamento de Concreto	m3	2,65
1.3	FUNDAÇÃO P-19		
1.3.1	Escavação manual de tubulões	m3	2,31
1.3.2	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.3.3	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	2,65
1.3.4	Lançamento de Concreto	m3	2,65
1.4	FUNDAÇÃO P-17		
1.4.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	6,00
1.4.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	45,00
1.4.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.4.4	Lançamento de Concreto	m3	1,35
1.4.5	Escavação manual - blocos	m3	1,96
1.4.6	Compactação de Base	m2	1,96
1.4.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.4.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	19,80
1.4.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,46
1.4.10	Lançamento de Concreto	m3	0,46
1.5	FUNDAÇÃO P-10		
1.5.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.5.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	1,00
1.5.3	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.5.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	3,93
1.5.5	Lançamento de Concreto	m3	3,93
1.6	FUNDAÇÃO P-9		
1.6.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	24,00
1.6.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	88,00
1.6.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,95
1.6.4	Lançamento de Concreto	m3	1,95
1.6.5	Escavação manual - blocos	m3	4,41
1.6.6	Compactação de Base	m2	4,41
1.6.7	Formas de Tábuas	m2	3,90
1.6.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	80,00
1.6.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	1,58
1.6.10	Lançamento de Concreto	m3	1,58
1.7	FUNDAÇÃO P-6		
1.7.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.7.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	1,00
1.7.3	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.7.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	4,20



1.7.5	Lançamento de Concreto	m3	4,20
1.8	FUNÇÃO BLOCO - P-3		
1.8.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	24,00
1.8.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	131,00
1.8.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	3,47
1.8.4	Lançamento de Concreto	m3	3,47
1.8.5	Escavação manual - blocos	m3	6,25
1.8.6	Compactação de Base	m2	6,25
1.8.7	Formas de Tábuas	m2	6,46
1.8.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	151,00
1.8.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	3,25
1.8.10	Lançamento de Concreto	m3	3,25
1.9	FUNDAÇÃO P-2		
1.9.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	24,00
1.9.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	88,00
1.9.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,95
1.9.4	Lançamento de Concreto	m3	1,95
1.9.5	Escavação manual - blocos	m3	4,41
1.9.6	Compactação de Base	m2	4,41
1.9.7	Formas de Tábuas	m2	3,90
1.9.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	80,00
1.9.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	1,58
1.9.10	Lançamento de Concreto	m3	1,58
1.10	FUNÇÃO BLOCO - P-7		
1.10.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	24,00
1.10.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	131,00
1.10.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	3,47
1.10.4	Lançamento de Concreto	m3	3,47
1.10.5	Escavação manual - blocos	m3	6,25
1.10.6	Compactação de Base	m2	6,25
1.10.7	Formas de Tábuas	m2	6,46
1.10.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	151,00
1.10.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	3,25
1.10.10	Lançamento de Concreto	m3	3,25
1.11	FUNDAÇÃO P-8		
1.11.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.11.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	1,00
1.11.3	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.11.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	3,68
1.11.5	Lançamento de Concreto	m3	3,68
1.12	FUNÇÃO BLOCO - PM12		
1.12.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	6,00
1.12.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	22,00
1.12.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,49
1.12.4	Lançamento de Concreto	m3	0,49
1.12.5	Escavação manual - blocos	m3	1,44
1.12.6	Compactação de Base	m2	1,44
1.12.7	Formas de Tábuas	m2	1,44
1.12.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	14,30
1.12.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,23
1.12.10	Lançamento de Concreto	m3	0,23
1.13	FUNDAÇÃO PM9		
1.13.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	6,00
1.13.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	45,00
1.13.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.13.4	Lançamento de Concreto	m3	1,35
1.13.5	Escavação manual - blocos	m3	1,96



1.13.6	Compactação de Base	m2	1,96
1.13.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.13.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	19,80
1.13.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,46
1.13.10	Lançamento de Concreto	m3	0,46
1.14	FUNDAÇÃO P-4		
1.14.1	Escavação fuste Tubulões D=70 cm - 10 TUBULOES	m	6,00
1.14.2	Alargamento de Base - Tubulões	un	1,00
1.14.3	Aço CA 50/60 - Tubulões	kg	90,00
1.14.4	Concreto Fck 20 Mpa, slump 12 - sobreconsumo 15% - Tubulões	m3	7,45
1.14.5	Lançamento de Concreto	m3	7,45
1.15	FUNCAÇÃO BLOCO - PM4		
1.15.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	6,00
1.15.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	33,00
1.15.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,87
1.15.4	Lançamento de Concreto	m3	0,87
1.15.5	Escavação manual - blocos	m3	1,69
1.15.6	Compactação de Base	m2	1,69
1.15.7	Formas de Tábuas	m2	1,68
1.15.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	18,00
1.15.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,32
1.15.10	Lançamento de Concreto	m3	0,32
1.16	FUNCAÇÃO BLOCO - P-1		
1.16.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	12,00
1.16.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	29,00
1.16.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,98
1.16.4	Lançamento de Concreto	m3	0,98
1.16.5	Escavação manual - blocos	m3	2,52
1.16.6	Compactação de Base	m2	2,52
1.16.7	Formas de Tábuas	m2	2,52
1.16.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	31,00
1.16.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,59
1.16.10	Lançamento de Concreto	m3	0,59
1.17	FUNDAÇÃO PM1		
1.17.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	6,00
1.17.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	45,00
1.17.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.17.4	Lançamento de Concreto	m3	1,35
1.17.5	Escavação manual - blocos	m3	1,96
1.17.6	Compactação de Base	m2	1,96
1.17.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.17.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	19,80
1.17.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,46
1.17.10	Lançamento de Concreto	m3	0,46
1.18	FUNCAÇÃO BLOCO - PM2		
1.18.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	12,00
1.18.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	29,00
1.18.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,98
1.18.4	Lançamento de Concreto	m3	0,98
1.18.5	Escavação manual - blocos	m3	2,52
1.18.6	Compactação de Base	m2	2,52
1.18.7	Formas de Tábuas	m2	2,52
1.18.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	31,00
1.18.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,59
1.18.10	Lançamento de Concreto	m3	0,59
1.19	FUNCAÇÃO BLOCO - PM3		
1.19.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	6,00



1.19.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	33,00
1.19.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,87
1.19.4	Lançamento de Concreto	m3	0,87
1.19.5	Escavação manual - blocos	m3	1,69
1.19.6	Compactação de Base	m2	1,69
1.19.7	Formas de Tábuas	m2	1,68
1.19.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	18,00
1.19.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,32
1.19.10	Lançamento de Concreto	m3	0,32
1.20	FUNDAÇÃO P-2		
1.20.1	Estaca escavada de D=50 cm	m	6,00
1.20.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	45,00
1.20.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,35
1.20.4	Lançamento de Concreto	m3	1,35
1.20.5	Escavação manual - blocos	m3	1,96
1.20.6	Compactação de Base	m2	1,96
1.20.7	Formas de Tábuas	m2	2,08
1.20.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	19,80
1.20.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,46
1.20.10	Lançamento de Concreto	m3	0,46
1.21	FUNCAÇÃO BLOCO - PB2		
1.21.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	6,00
1.21.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	22,00
1.21.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	0,49
1.21.4	Lançamento de Concreto	m3	0,49
1.21.5	Escavação manual - blocos	m3	1,44
1.21.6	Compactação de Base	m2	1,44
1.21.7	Formas de Tábuas	m2	1,44
1.21.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	14,30
1.21.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,23
1.21.10	Lançamento de Concreto	m3	0,23
1.22	FUNCAÇÃO BLOCO - P-3		
1.22.1	Estaca escavada de D=30 cm	m	18,00
1.22.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	42,00
1.22.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	1,46
1.22.4	Lançamento de Concreto	m3	1,46
1.22.5	Escavação manual - blocos	m3	4,01
1.22.6	Compactação de Base	m2	4,01
1.22.7	Formas de Tábuas	m2	3,38
1.22.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	44,00
1.22.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,96
1.22.10	Lançamento de Concreto	m3	0,96
1.23	FUNCAÇÃO PT1 - ESTRUTURA PAREDE T-55		
1.23.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18,00
1.23.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	99,00
1.23.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2,61
1.23.4	Lançamento de Concreto	m3	2,61
1.23.5	Escavação manual - blocos	m3	4,01
1.23.6	Compactação de Base	m2	4,01
1.23.7	Formas de Tábuas	m2	3,38
1.23.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	44,00
1.23.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,96
1.23.10	Lançamento de Concreto	m3	0,96
1.24	FUNCAÇÃO PT2 - ESTRUTURA PAREDE T-55		
1.24.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18,00
1.24.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	99,00
1.24.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2,61
1.24.4	Lançamento de Concreto	m3	2,61



1.24.5	Escavação manual - blocos	m3	4,01
1.24.6	Compactação de Base	m2	4,01
1.24.7	Formas de Tábuas	m2	3,38
1.24.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	44,00
1.24.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,96
1.24.10	Lançamento de Concreto	m3	0,96
1.25	FUNÇÃO PT1 - ESTRUTURA PAREDE DOCA		
1.25.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18,00
1.25.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	99,00
1.25.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2,61
1.25.4	Lançamento de Concreto	m3	2,61
1.25.5	Escavação manual - blocos	m3	4,01
1.25.6	Compactação de Base	m2	4,01
1.25.7	Formas de Tábuas	m2	3,38
1.25.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	44,00
1.25.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,96
1.25.10	Lançamento de Concreto	m3	0,96
1.26	FUNÇÃO PT2 - ESTRUTURA PAREDE DOCA		
1.26.1	Estaca escavada de D=40 cm	m	18,00
1.26.2	Aço CA 50/60 - Estacas	kg	99,00
1.26.3	Concreto Fck 20 Mpa-estacas	m3	2,61
1.26.4	Lançamento de Concreto	m3	2,61
1.26.5	Escavação manual - blocos	m3	4,01
1.26.6	Compactação de Base	m2	4,01
1.26.7	Formas de Tábuas	m2	3,38
1.26.8	Aço CA 50/60 - blocos	kg	44,00
1.26.9	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	0,96
1.26.10	Lançamento de Concreto	m3	0,96
1.27	REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P6		
1.27.1	Escavação manual - blocos	m3	12,96
1.27.2	Compactação de Base	m2	12,96
1.27.3	Escarificação da parede do tubulão	m2	2,20
1.27.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	1,00
1.27.5	Aço CA 50/60 - blocos	kg	353,00
1.27.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8,41
1.27.7	Lançamento de Concreto	m3	8,41
1.28	REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P10		
1.28.1	Escavação manual - blocos	m3	12,96
1.28.2	Compactação de Base	m2	12,96
1.28.3	Escarificação da parede do tubulão	m2	2,20
1.28.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	1,00
1.28.5	Aço CA 50/60 - blocos	kg	353,00
1.28.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8,41
1.28.7	Lançamento de Concreto	m3	8,41
1.29	REFORÇO DA FUNDAÇÃO PILARES EXISTENTES - P15		
1.29.1	Escavação manual - blocos	m3	12,96
1.29.2	Compactação de Base	m2	12,96
1.29.3	Escarificação da parede do tubulão	m2	2,20
1.29.4	Fixação de grampos com adesivo epox	vb	1,00
1.29.5	Aço CA 50/60 - blocos	kg	353,00
1.29.6	Concreto Fck 25 Mpa - blocos	m3	8,41
1.29.7	Lançamento de Concreto	m3	8,41
Sub- Total Fundação			



2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA AS PAREDES NOVAS QUE ERAM PREVISTAS NO PROJETO COMO EXISTENTES		
RELATÓRIO TÉCNICO			
2.1	Bloco Administrativo - Baldrame(v18), mezanino(v15), cobertura(v9), cinta(vt)		
2.1.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	29,88
2.1.2	Aço CA 50/60	kg	108,00
2.1.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	1,80
2.1.4	Lançamento de concreto	m3	1,80
2.2	Parede T-55 Baldrame(vt1, vt)		
2.2.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	14,40
2.2.2	Aço CA 50/60	kg	64,00
2.2.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	1,00
2.2.4	Lançamento de concreto	m3	1,00
2.2.5	Escavação manual	m3	4,50
2.2.6	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrame	m2	9,00
2.3	Intermediário (vt)		
2.3.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	9,42
2.3.2	Aço CA 50/60	kg	34,00
2.3.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	10,08
2.3.4	Lançamento de concreto	m3	10,08
2.4	Pilares P17, PT1, PT2, P18, P19		
2.4.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	49,49
2.4.2	Aço CA 50/60	kg	1.997,00
2.4.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	4,21
2.4.4	Lançamento de concreto	m3	4,21
2.5	Concreto para canaletas		
2.5.1	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,57
2.5.2	Lançamento de concreto	m3	0,57
FACHADA RUA T-55 e T-34			
2.6	Baldrame (V14), mezanino(v13), cobertura(v5), cinta(v4)		
2.6.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	34,67
2.6.2	Aço CA 50/60	kg	207,00
2.6.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,33
2.6.4	Lançamento de concreto	m3	2,33
2.7	Pilares PC, 9, PC10, P16, PIL		
2.7.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	38,39
2.7.2	Aço CA 50/60	kg	266,00
2.7.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,73
2.7.4	Lançamento de concreto	m3	2,73
Trecho para Rua T-34			
2.8	Baldrame V15, V16, V17, V19, V23, V24, V25		
2.8.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	39,38
2.8.2	Aço CA 50/60	kg	162,00
2.8.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,73
2.8.4	Lançamento de concreto	m3	2,73
2.8.5	Escavação manual	m3	9,75
2.8.6	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrame	m2	18,00
2.9	Mezanino V14, V15, V16, V18, V19, V21, V22		
2.9.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	48,92
2.9.2	Aço CA 50/60	kg	284,00
2.9.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	3,45
2.9.4	Lançamento de concreto	m3	3,45



2.10	Cobertura V6, V7, V13, V14, V15, V16, V17, V18		
2.10.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	33,17
2.10.2	Aço CA 50/60	kg	173,00
2.10.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	2,02
2.10.4	Lançamento de concreto	m3	2,02
2.11	Cintas V5, V6		
2.11.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	6,18
2.11.2	Aço CA 50/60	kg	26,00
2.11.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,35
2.11.4	Lançamento de concreto	m3	0,35
2.12	Pilares P1, P4, P7, P8, PM4, PM9, PC3, PC6, PM12, Platibanda		
2.12.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	94,91
2.12.2	Aço CA 50/60	kg	878,00
2.12.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	6,26
2.12.4	Lançamento de concreto	m3	6,26
	TRECHO PAREDE DA DOCA		
	Trecho coincidente com a estrutura		
2.13	Baldrame(v3), Intermediário(v3), cobertura(v12),		
2.13.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	22,34
2.13.2	Aço CA 50/60	kg	82,00
2.13.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	1,41
2.13.4	Lançamento de concreto	m3	1,41
2.14	Pilares PM1, PM2, PM3, PCAT		
2.14.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	18,16
2.14.2	Aço CA 50/60	kg	211,00
2.14.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,88
2.14.4	Lançamento de concreto	m3	0,88
	Trecho complementar da parede		
2.15	Baldrames VT2, VT3		
2.15.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	11,03
2.15.2	Aço CA 50/60	kg	43,00
2.15.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,67
2.15.4	Lançamento de concreto	m3	0,67
2.15.5	Escavação manual	m3	2,75
2.15.6	Impermeabilização com Asfalto a frio sobre vigas baldrames	m2	5,10
2.16	Pilares P2, PTD1, PTD2, P3		
2.16.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	38,81
2.16.2	Aço CA 50/60	kg	1.314,00
2.16.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	3,22
2.16.4	Lançamento de concreto	m3	3,22
2.17	Concreto para canaletas		
2.17.1	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	0,54
2.17.2	Lançamento de concreto	m3	0,54
	PILARES EIXO 2		
2.18	Pilares P2, P5, P9, P14, P17		
2.18.1	Forma em compensado resinado 12 mm	m2	43,22
2.18.2	Aço CA 50/60	kg	929,00
2.18.3	Concreto Fck 30 Mpa + Taxa de bombeamento	m3	4,11
2.18.4	Lançamento de concreto	m3	4,11
	Sub- Total Estrutura de Concreto		
3	DEMOLIÇÃO DE PISCINA ENCONTRADA NAS ESCAVAÇÕES		



3.1	Demolição do concreto armado da piscina, encontrada durante as escavações de fundação (39,2 x 1,5 x 0,25 + 59,6 m2 x 0,25)	m3	29,45
3.2	Remoção de entulho da demolição da piscina - Volume + 30% de empolamento	m3	38,35
3.3	Escavação da terra no interior da piscina (59,6x 1,5)	m3	89,40
3.4	Remoção de terra inutilizável	m3	116,22
3.5	Aquisição de terra para recomposição	m3	116,22
3.6	Recomposição com solo cimento, para execução da fundação	m3	25,00
Sub- Total Demolição Piscina			
4	ANVISA		
4.1	ESQUADRIAS		
4.1.2	Porta de Alumínio veneziana SALA DE HIGIENIZAÇÃO - 90 X 215	un	1,00
4.1.3	Porta de Alumínio veneziana WC AREA TÉCNICA - 60 X 215	un	2,00
4.1.4	Porta de Alumínio veneziana em substituição por 02 portas de madeira	un	2,00
4.1.5	Molas aereas MA 200	un	7,00
4.2	BANHEIRO DA DOCA		
4.2.1	Estaca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	12,00
4.2.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	16,00
4.2.3	Aço CA 50	kg	150,00
4.2.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	1,00
4.2.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	29,00
4.2.6	Porta de Alumínio veneziana BANHEIRO DOCA - 60 X 215	un	1,00
4.2.7	Janela de alumínio veneziana 1,00 x 60	un	1,00
4.2.8	Piso em concreto desempenado 7 cm	m2	5,00
4.2.9	Forro de PVC	M2	5,10
4.2.10	Ceramica 33 x 45 - Revestimento	m2	9,00
4.2.11	Ceramica 45 x 45 - Piso	m2	2,00
4.2.12	Pintura das paredes Acrilica	m2	2,00
4.2.14	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00
4.2.15	Instalações Hidraulicas de água e esgoto	vb	1,00
4.2.16	Louças e Metais	vb	1,00
4.3	DML NA DOCA		
4.3.1	Estaca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	6,00
4.3.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	12,00
4.3.3	Aço CA 50	kg	90,00
4.3.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	0,70
4.3.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	23,22
4.3.6	Porta de Alumínio veneziana DML NOVO - 90 X 215	un	1,00
4.3.7	Janela de alumínio veneziana 1,00 x 60	un	1,00
4.3.8	Piso em concreto desempenado 7 cm	m2	3,55
4.3.9	Forro de PVC	M2	3,55
4.3.10	Pintura das paredes Acrilica	m2	2,00
4.3.11	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00
4.3.12	Instalações Hidraulicas de água e esgoto	vb	1,00
4.4	RALOS INOX		
4.4.1	Substituição das grelhas simples com grelhas com fecho	un	12,00
4.4.2	Grelhas de Aço Inox em Laboratórios 40 x 40 cm	uni	2,00
4.5	SALA DE HIGIENIZAÇÃO		
4.5.1	Ceramica 33 x 45 - Revestimento	m2	39,00
4.5.2	Ceramica 45 x 45 - Piso	m2	5,45
Sub- Total			
5	MARQUISE DE FRIOS - 15,07 X 1,67 - NAO APRESENTADO NOS PROJETOS ARQ 03 e ARQ 06 - R0		



5.1	Estrutura Metálica para sustentação do fechamento em gesso	kg	270,00
5.2	Forro de Gesso Acartonada - TCPO 21.002.000005.SER	m2	26,00
5.3	Fechamento Vertical em gesso acartonado - Testeira	m2	18,40
5.4	Emassamento PVA	m2	44,40
5.5	Pintura Acrilica Branco Neve	m2	44,00
Sub- Total			
6	DIVERSOS		
6.1	Baias para carrinhos em Tubo INOX - 3,00 X 3,00 X 3,00	un	2,00
6.2	Construção de ilha para apoio de cancelas	vb	1,00
Sub- Total			
7	ALVENARIAS - Paredes marcadas como existentes em Projeto, impossibilitadas de aproveitamento		
7.1	Demolição de Alvenaria de blocos de concreto	m2	735,47
7.2	Alvenaria em bloco de concreto 14 cm	m ²	735,47
7.3	Alvenaria de contenção em canaleta de concreto 14 x 19 x 30 c/ armação - eixo 1	m2	17,00

Sub- Total			
8	REVESTIMENTO EM GESSO ACARTONADO		
8.1	Drywall Sv70 em todo o perímetro da Loja para aplicação de comunicação visual - Acréscimo alteração de detalhes	m2	150,00
8.2	Fechamento Horizontal L=0,30 m - superior e inferior - do revestimento em DRY WALL - TCPO 21.002.000008.SER -	ml	197,00
8.3	Emassamento PVA	m2	150,00
Sub- Total			
9	PISO EM CONCRETO ARMADO		
9.1	Piso em concreto armado, E= 12 cm, Res: 1000 kg/m2	m2	293,00
9.2	Piso em concreto armado, E= 12 cm, Res: 700 kg/m2	m2	442,00
9.3	Piso em concreto armado, E= 10 cm, Res: 500 kg/m2	m2	633,00
Sub-Total			
10	CANALETAS - FRIO ALIMENTAR		
10.1	Demolição de Contrapiso	m2	63,00
10.2	Escavação manual de valas	m3	31,50
10.3	Lastro de concreto E=5 cm	m3	2,63
10.4	Alvenaria em bloco de concreto 9 x 19 x 39	m2	84,00
10.5	Impermeabilização c/ emulsão asfáltica	m2	181,00
10.6	Enchimento com concreto dos blocos	m3	3,78
Sub-Total			
11	CASA DE BOMBAS		
11.1	Estaca a trado d=25 cm, incluso concreto e aço	m	12,00
11.2	Forma de tábuas para estrutura	m2	25,00
11.3	Aço CA 50	kg	150,00
11.4	Concreto fck 20 Mpa	m3	1,00
11.5	Alvenaria em bloco de concreto	m2	26,00
11.6	Piso em concreto desempenado 7 cm	m2	9,00
11.7	Estrutura metálica para cobertura	kg	80,00
11.8	Telha metálica tipo sanduíche	m2	12,00
11.9	Porta metálica 80 x 210	un	1,00
11.10	Janela veneziana 1,00 x 0,80	un	2,00
11.11	Pintura esmalte esquadrias	m2	11,50
11.12	Pintura em textura sobre blocos	m2	52,00
11.13	Instalações Elétricas e Luminárias	vb	1,00





Sub-Total			
12	INSTALAÇÕES		
	Sistema de PREVENÇÃO DE PERDAS e ALARME Patrimonial (infra-estrutura, cabeamento e tomadas), excluso câmaras e equipamentos e cabo de dados)		
12.1			
12.1.1	PORCA LOSANGULAR 1/4"	PÇ	100,00
12.1.2	VERGALHÃO 1/4"	PÇ	100,00
12.1.3	PORCA SEXTAVADA 1/4"	PÇ	1.000,00
12.1.4	ARRUELA LISA 1/4"	PÇ	1.000,00
12.1.5	UNIDUT 3/4"	PÇ	20,00
12.1.6	ELETRODUTO G.E 3/4"	BR	80,00
12.1.7	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM CHAVETA	PÇ	211,00
12.1.8	BUCHA E PARAFUSO S8	PÇ	300,00
12.1.9	CONDULETE MULTIPLO 3/4"	PÇ	90,00
12.1.10	CURVA G.E 90° 3/4"	PÇ	50,00
12.1.11	TOMADA 2P+T 10A	PÇ	53,00
12.1.12	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	MT	2.100,00
12.1.13	KANADUTO 1.1/2"	MT	400,00
12.2	S A O		
12.2.1	Caixa Separadora de Agua e Óleo - SÃO (Capacidade de 800 l/ h)	un	1,00
12.2.2	Escavação manual de valas	m3	35,28
12.2.3	Tubulação de PVC 100 MM - interligação da SÃO - rede de esgoto	m	98,00
12.2.4	Reaterro compactado	m3	35,28
12.2.5	Caixa de passagem 60 x 60	UN	4,00
12.3	Alimentação hidráulica do reservatorio metálico até poço artesiano		
12.3.1	Tubo de pvc soldável 32 mm c/ conexões	m	96,00
12.4	Alimentação elétrica da bomba de recalque		
12.4.1	Cabo elétrico 6 mm2	m	450,00
12.4.2	Eletroduto de 32 mm	m	136,00
12.5	Agua Pluviais - Adequação da rede da cobertura existente		
12.5.1	Tubo de PVC 150 mm para interlização agua pluvial da calha existente	m	60,00
12.5.2	Tubo de PVC 150 mm Serie R, para interlização agua pluvial da calha existente	m	24,00
12.5.3	Caixa de passagem 60 x 60	un	1,00
12.5.4	Caixa de derivação 90 x 60	un	1,00
Sub-Total			
13	FORROS		
13.1	Forro de PVC na circulação da área tecnica - terreo	m2	69,85
Sub-Total			
14	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA - ALTURA 8 METROS		
14.1	FACHADA T 55		
14.1.1	ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	118,00
14.1.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	118,00
14.1.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
14.1.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
14.1.5	ARREMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	23,00



14.2	FACHADA T-1		
14.2.1	ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	312,75
14.2.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	312,75
14.2.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
14.2.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
14.2.5	ARREIMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	5,00
	Sub-Total		
15	ESQUADRIAS		
15.1	Porta de acesso fundos 1,00 x 2,20	un	1,00
15.2	Esquadrias de ferro 1,70 x 1,20 c/ vidro e tela	un	1,00
	Sub-Total		
16	SOLEIRAS		
16.1	Soleira em granito cinza - área técnica	m	4,50
	Sub-Total		
17	COBERTURA		
17.1	Calha metálica para adequação do telhado junto a plataforma das condensadoras	m	8,37
17.2	Rufo metálico L-85	m	14,37
	Sub-Total		
18	GASTOS INDIRETOS		
18.1	Tapume para fechamento complementar do canteiro (reaproveitamento de materiais)	m2	611,00
18.2	Tapume em Divisória Naval - isolamento das áreas a serem demolidas - GB 5.8.9.5	m2	209,00
18.3	Container copa	mês	3,00
18.4	Container sanitário cliente masculino	mês	3,00
18.5	Container sanitário cliente feminino	mês	3,00
18.6	Container sanitário funcionarios feminino	mês	3,00
18.7	Container sanitário funcionarios feminino	mês	3,00
18.8	Vestiário provisório masculino	m2	40,00
18.9	Vestiário provisório Feminino	m2	34,00
18.10	Barracão Área de convivência	m2	18,00
	Sub-Total		
	TOTAL CUSTO DIRETO		

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

ADITIVO Nº 04 - SINALIZAÇÃO EXTERNA			
1	ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DE 02 PILARES PARA ACESSOS ESTACIONAMENTO		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Estaca a Trado com	m	24,00
1.1.2	Aço CA 50/60 - material adquirido em varejo	KG	80,00



1.1.3	Concreto rodado na obra Fck 25 Mpa	m3	2,20
1.1.4	Lançamento manual de Concreto	m3	2,20
1.2 BLOCO			
1.2.1	Escavação manual	m3	2,00
1.2.2	Forma de tábuas - aproveitamento 1 X	m3	6,75
1.2.3	Aço CA 50/60 - material adquirido em varejo	KG	60,00
1.2.4	Concreto rodado na obra Fck 25 Mpa	M3	1,20
1.2.5	Lançamento manual de Concreto	m3	1,20
1.3 ESTRUTURA METÁLICA			
1.3.1	Estrutura metálica para relocação dos pilares e travessa - Perfil 100 x 200 mm # 4,75	kg	310,00
1.3.2	Remoção da estrutura existente	vb	1,00
sub-total			
2 SINALIZAÇÕES			
2.1	Limpeza do pavimento asfáltico, para aplicação da pintura especial	m2	4.279,00
2.2	Demarcação Amarelo Frio ZEBRADOS - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	m2	432,50
2.3	Demarcação Fria PARE - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	9,00
2.4	Demarcação Fria SETA - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	40,00
2.5	Demarcação Fria SETA DUPLA - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	5,00
2.6	Demarcação Fria FAIXA DE PEDESTRE - tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	1,00
2.7	Demarcação industrial - BRANCO PICTOGRAMAS (Total 13, sendo que 5 un contemplam no contrato)	un	8,00
2.10	Placa indicativa de aço refletiva - PROIBIDO ESTACIONAR	un	4,00
2.11	TACHÃO bi-direcional 25x15x5 a base de resina acrílica	un	58,00
2.12	Retirada de demarcações antigas	un	45,00
2.13	Demarcação VAGA MOTO - Cor branca tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	8,00
2.14	Demarcação VAGA CARROS - Cor branca tinta a base de resina acrílica, com acabamento em micro esfereia de vidro DROP ON	un	163,00
sub-total			
3 PISO TÁTIL CALÇADAS			
3.1	Corte e retirada de faixa L=25 cm, da calçada existente, e preparação de base para instalação de Piso Tátil	ml	377,00
3.2	Piso TÁTIL 25 x 25 - Amarelo - Fornecimento e instalação	un	1.580,00
3.3	Rebaixo das calçadas para acesso com sinalização tátil	un	4,00
sub-total			
4 RAMPA DE ACESSO DEFICIENTES			
4.1	Demolição de estruturas adjacentes e limpeza da área para execução da rampa deficientes	vb	1,00
4.2	Estaca a trado - incluso concreto e armação D=20 cm	m	25,00
4.3	Parede de contenção em canaleta de concreto armado	m2	27,00
4.4	Regularização para impermeabilização interna	m2	54,00
4.5	Impermeabilização interna das paredes de contenção, com argamassa polimétrica	m2	54,00
4.6	Aterro Compactado em camadas com aquisição de terra	m3	56,00
4.7	Contrapiso desempenado	m2	32,00
4.8	Revestimento em reboco	m2	35,00
4.9	Guarda corpo metálico e corrimão inferior c/ pintura em esmalte sintético	ml	48,00



sub-total			
5	DIVERSOS		
5.1	Meio Fio de concreto 100 X15 X 13 X 20	ml	85,00
5.2	Suporte de Bicycletas - Comprimento 6 metros	vb	1,00
5.3	Rufo de fechamento do telhado da Doca no Encontro com Alvenaria da Loja D= 60 cm	ml	24,52
5.4	Forro de PVC (CPD, CFTV, Segurança, Malote e Circulação	m2	28,61
5.5	Pintura da Estrutura Metálica do Estacionamento com esmalte sintético	m2	1.188,00
5.6	Fornecimento de válvula de Pia Americana Inox 3 1/2 x 1 1/2 - apenas material	un	17,00
5.7	Sifonamento de drenos dos equipamentos	un	20,00
sub-total			
6	ADMINISTRAÇÃO		
6.1	Engenheiro Residente	mês	0,50
6.2	Mestre de Obras	mês	0,50
6.3	Administrativo	mês	0,50
6.4	Almoxarife	mês	0,50
6.5	Refeições (almoço, café da manhã)	mês	0,50
Sub-Total			
TOTAL CUSTO DIRETO			

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

SERVIÇO : REVESTIMENTO FACHADA EM PLACA CIMENTÍCIA - OPÇÃO 1 - 8 METROS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	FACHADA T 55		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	145,00
1.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	145,00
1.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
1.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	18,00
1.5	ARREMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	23,00
sub-total			
2	FACHADA T-1		
2.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE REVEST. EM PLACA CIMENTÍCIA	M2	312,75
2.2	PLACA CIMENTÍCIA E= 10 mm com tratamento de juntas	m2	312,75
2.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
2.4	CHAPUZ EM CHAPA GALVANIZADA	ML	45,00
2.5	ARREMATE NAS BORDAS LATERAIS	ML	5,00
sub-total			



PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

OBRA: BRETAS ARMAZÉM - GOIÂNIA

SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	RECUPERAÇÃO DE CX D'ÁGUA TUBULAR, COMPOSTO DE RECUPERAÇÃO DE PARTES OXIDADAS, COM REMOÇÃO DE TODA A TINTA INTERNA, TRATAMENTO ESPECIAL E PINTURA INTERNA COM EPOX POLIAMIDA BICOMPONENTE, NA COR AZUL PISCINA, ANTI-CORROSIVO E ATÓXICO, COM POTABILIDADE COMPROVADA. PINTURA EXTERNA COM ESMALTE SINTÉTICO.	vb	1,00
TOTAL CUSTO DIRETO			

Autenticidade n.º: 21032930
CAR n.º: 1020210003522 Página: 033
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atenciosamente.

Goiânia, 20 de outubro de 2020.


Fabricio de Souza Neves
R. Secretária de Obras
Matrícula: 1011642
Cencosud Brasil Comercial Ltda.


Rafael Machado Afonso Alves
Engenheiro Civil
CREA-GO 1015286577/D-GO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TLS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.803.865/0001-57

Certidão nº: 55635439/2021

Expedição: 02/12/2021, às 12:53:58

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TLS ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.803.865/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TLS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.803.865/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:38:12 do dia 29/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2022.

Código de controle da certidão: **C14E.AFED.C3ED.276F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **TLS ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: **30.803.865/0001-57**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **TLS ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ 30.803.865/0001-57, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 22h26min17 do dia 05/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **TWAF.11BU.ZCA8.UCSJ**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104886760762**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 30803865000157

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104886760762**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de janeiro de 2022, às 12:12:38
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de janeiro de 2022



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30325375

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

30.803.865/0001-57

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.465.776.643

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 DEZEMBRO DE 2021

HORA: 22:41:25:7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : **104786750737**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : TLS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ : 30803865000157

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104786750737**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de janeiro de 2022, às 12:10:50
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de janeiro de 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.682.806-1**

Prazo de Validade: até 16/04/2022

CNPJ: 30.803.865/0001-57

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 17 DE JANEIRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDO

NOME
THIARLLYS LUZ DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4668577 DGPC GO

CPF
021.272.661-70

DATA NASCIMENTO
28/01/1987

FILIAÇÃO
ROBERTO BARBOSA DE
SOUZA
LUZIA LUZ DOS SANTOS
BARBOSA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO
03959275474

VALIDADE
16/11/2021

1ª HABILITAÇÃO
25/10/2006

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1374534251

OBSERVAÇÕES

Thiaryllys Luz dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
21/11/2016

Daniel Xavier

ASSINATURA DO EMISSOR

93944071602
GO118943820

PROIBIDO PLASTIFICAR

1374534251

DETRAN GO (GOIAS)