

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 17 de Março de 2022.

À

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL

REF.: Edital nº 04/2022 – SEEL

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sª. dos documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto à SEEL, a pessoa do Sr.(a) HIGOR JOSÉ REZENDE DE SIQUEIRA, CREA e/ou CAU nº 12486/D, Orgão Expedidor Polícia Civil – GO, Endereço Rua dos Salgueiros Quadra 16 Lote 15 Condomínio Jardins Valência – Goiânia, Goiás, CEP 74000-000 DDD/Fone (62) 3249-5980, Email higor.siqueira@h2rengenharia.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

05.068.835/0001-05

**H2R ENGENHARIA E
LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP**

Rua Paqueta nº 21 Qd 06 Lt. 01
Vila Jardim Vitória CEP 74 865-260

Goiânia GO

Goiânia, 17 de Março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa

ÍNDICE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1. Habilitação
 - 1.1. Declaração de Entrega de Mídia Digital
2. Habilitação Jurídica
 - 2.1. CRC - Certificado de Registro Cadastral
3. Qualificação Técnica
 - 3.1. Registro do CREA
 - 3.2. Confirmação de Autenticidade de Certidão de Registro e Quitação da Empresa
 - 3.3. Capacitação Técnico-Profissional
 - 3.4. Declaração de Indicação do Responsável Técnico
 - 3.5. Capacitação técnico-Operacional
4. Qualificação Econômica-Financeira
 - 4.1. DRE – Demonstração de Resultado do Exercício
 - 4.2. Termo de Abertura e Encerramento
 - 4.3. Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital
5. Declarações Complementares
 - 5.1. Declaração de Visita ao Local
 - 5.2. Declaração de Comprovação de Delegação de Competência
6. Declaração de Atendimento ao INC. XXXIII, DO art 7º da Constituição Federal
7. Termo de Encerramento

R

1. Habilitação

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980

h



002


DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.068.835/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a.) HIGOR JOSÉ REZENDE DE SIQUEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4025425-2, e do CPF nº 923.092.591-87, DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03** e **03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados em formato PDF e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referente à Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia, 17 de março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa



Carimbo do CNPJ da Empresa

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



003

2. Habilitação Jurídica

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



004

C.R.C.

Status:Homologado - até 18/01/2023
Situação:Irregular - desde 25/02/2022CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP**Enquadramento ME/EPP:** Empresa não enquadrada**ENDEREÇO:** RUA PAQUETA , 21
QD.06, LT.01 , VILA JARDIM VITORIA
74865-260 - GOIÂNIA / GO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 2907372**C.N.P.J:** 05.068.835/0001-05**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 1.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 6.169.807,40**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 1,16
SG (Solvência Geral) : 4,27
LC (Liquidez Corrente) : 1,59**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/06/2022**REPRESENTANTES LEGAIS:** RAFAEL REZENDE SIQUEIRA-Sócio Administrador
HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA-Sócio Administrador
RODRIGO REZENDE SIQUEIRA-Sócio
CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA REZENDE-Sócio Administrador
JOSE REZENDE DE SIQUEIRA FILHO-Sócio Administrador**RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL:** LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS MODALIDADES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS, OBRAS CIVIS POR INCORPORAÇÃO, EMPREITADAS DE OBRAS CIVIS, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ELETRIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LABORATÓRIO DE SOLO, SUPERVISÃO NA ÁREA TÉCNICA DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS.. X X X X X X X X X X X X X X X X**OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE:** A EMPRESA APRESENTOU: * INICIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EM 25/05/2002; * CARTÃO CNPJ Nº 05.068.835/0001-05, SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA, PORTE EPP, EMITIDO EM 18/01/2022; * CERTIDÃO SIMPLIFICADA ENQUADRAMENTO NORMAL, EMITIDO PELA JUGEJG EM 14/01/2022; * ALVARA DE

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 03180/20214, VALIDADE INDETERMINADA; * CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO CREA PESSOA JURÍCIA VALIDO ATÉ 31/03/2022; * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PESSOA JURIDICA, EMITIDO EM 14/01/2022; * DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR, EMITIDA EM 14/01/2022.

VALIDADE DAS CERTIDÕES

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 15/03/2022

FGTS: 25/02/2022

Receita Federal: 30/05/2022

INSS/DRS-CI: 30/05/2022

Tributo Estadual/Goiás:15/03/2022

Tributos Estaduais/Outros Estados:

Tributos Municipais:13/04/2022

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:12/07/2022

Vencimento Cadastro: 18/01/2023

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos dezesseis de março de dois mil e vinte e dois (16/03/2022).

**** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado através do código de validação: 03704470395068835000105**



Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
16 de março de 2022
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em andamento, **CONTRA**:

Identificação:

Requerente : **H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **05.068.835/0001-05**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.


Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (**16/03/2022**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:48,72
Valor da Taxa Judiciária.....:17,42
Total.....:R\$66,14
Data Receita.....:16/03/2022
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 208252045

40000222082520450624

007



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 16/03/2022 às 11:30:44
Para validar este documento informe o código 4000 0222 0825 2045 0624 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31164203

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA - EPP **CNPJ:** 05.068.835/0001-05

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.459.165.948

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 MARCO DE 2022 **HORA:** 9:41:46:0

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 05.068.835/0001-05
Razão Social: H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA
Endereço: R 2 57 / CONJUNTO FABIANA / GOIANIA / GO / 74870-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2022 a 04/04/2022

Certificação Número: 2022030600272438889871

Informação obtida em 16/03/2022 10:29:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

009

3. Qualificação Técnica

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



H2R
ENGENHARIA

010



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 2090/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Razão social.: H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA EPP
 Sede.....: RUA PAQUETA N 21 QD 06 LT 01
 JARDIM VITORIA I
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 1.000.000,00
 Registro nr.: 16334/RF Data do registro.....: 28/10/2010
 CNPJ.....: 05.068.835/0001-05

OBJETIVOS SOCIAIS:

LOCACAO DE VEICULOS, CAMINHOS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUCAO CIVIL E TODAS
 MODALIDADES, ADMINISTRCAO DE OBRAS CIVIS, OBRAS CIVIS POR INCORPORACAO,
 EMPREITADAS DE OBRAS CIVIS, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE, TERRAPLABAGEM,
 PAVIMENTACAO ASFALTICA, ELETRIFICACAO E ELABORACAO DE PROJETOS, LABORATORIOS
 DE SOLO, SUPERVISAO NA AREA TECNICA DE ENGENHARIA, SERVICOS TOPOGRAFICOS,
 CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: CELINA TONELLO PASSOS P.DE SIQUEIRA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 14843/D-GO Data da Expedição : 04/09/2008
 Data admissão: 02/04/2012
 Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 12486/D-GO Data da Expedição : 21/03/2006
 Data admissão: 31/08/2011
 Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: RAFAEL REZENDE SIQUEIRA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 17593/D-GO Data da Expedição : 28/07/2010
 Data admissão: 28/10/2010

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 2090/2022-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 09:04:11 hs do dia 18/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 07DA532651

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

Confirmação da Autenticidade de Certidão de Registro e Quitação de Empresa

Resultado da Consulta:

Certidão número.: 2090/2022-INT Válida até: 31/03/2022
Razão Social....: H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA EPP
Sede.....: RUA PAQUETA N 21 QD 06 LT 01
 JARDIM VITORIA I
Cidade.....: GOIANIA UF: GO
Capital.....: R\$ 1.000.000,00
Registro nr.....: 16334
CNPJ.....: 05.068.835/0001-05

Responsáveis Técnicos:

Nome.....: CELINA TONELLO PASSOS P.DE SIQUEIRA
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: 14843/D-GO
Data da Admissão: 02/04/2012
Atribuições.....: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: 12486/D-GO
Data da Admissão: 31/08/2011
Atribuições.....: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: RAFAEL REZENDE SIQUEIRA
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: 17593/D-GO
Data da Admissão: 28/10/2010
Atribuições.....: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Emitida às 09:04:11 hs do dia 18/01/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 07DA532651

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao ite **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional HIGOR JOSÉ REZENDE DE SIQUEIRA, CREA e/ou CAU nº 12486/D, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigidos(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 04/2022, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 17 de março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa

05.068.835/0001-05
H2R ENGENHARIA E
LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP
Rua Paqueta nº 21 Qd 06 Lt. 01
Vila Jardim Vitória CEP 74 865-260
Goiânia GO

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitória, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



RESUMO DE QUANTIDADES

DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATANTE	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
DIVISORIA EM GRANITO	ACTIVE	01.02.01.04	M2	101,26	380,40
	EXCELLENCE	2.1.10.4	M2	10,93	
	RIO QUENTE	1.9.4.1	M2	64,80	
		1.9.4.2	M2	167,40	
		3.5.1	M2	16,32	
		3.5.2	M2	18,84	
		3.5.3	M2	0,85	
REVESTIMENTO - AZULEJO	ACTIVE	01.02.02.04	M2	307,09	1.749,47
		05.05.02.03	M2	124,82	
	EXCELLENCE	2.1.6.5	M2	984,99	
	RIO QUENTE	1.5.6	M2	203,50	
		2.4.2	M2	16,47	
		2.4.3	M2	3,66	
		3.2.2	M2	30,60	
		3.3.2	M2	78,34	
PINTURA EPOXI	EXCELLENCE	2.1.8.1	M2	984,99	1.270,91
	RIO QUENTE	1.8.11	M2	252,62	
		2.8.5	M2	33,30	
PISO POLIURETANO	EXCELLENCE	2.1.12.4	M2	1.999,61	1.999,61



ATESTADO TÉCNICO

1.1 Dados da Obra/ Serviço

- 1.1.1 **Contrato/ Convênio:** Contrato 4504776186
- 1.1.2 **Local de Realização:** ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Contorno Oeste 1/16, SN, Distrito Agroindustrial Senador Canedo – Senador Canedo - GO
- 1.1.3 **Período de Realização:** 01 de dezembro de 2016 a 30 de abril de 2017

1.2 Dados do Contratante

- 1.2.1 **Pessoa Jurídica:** ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS
- 1.2.2 **Razão social:** ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS
- 1.2.3 **CNPJ:** 22.010.816/0001-39

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- 1.3.1 **Razão social:** H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA
- 1.3.2 **CNPJ:** 05.068.835/0001-05

1.4 Dados do Responsável Técnico

- 1.4.1 **Nome:** Higor José Rezende Siqueira
- 1.4.2 **Profissional RNP:** 100037089-5
- 1.4.3 **Registro CREA:** 12486 / D-GO

1.5 Descrição dos Serviços Realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS FRALDAS III		
01.01	SERVICIOS INCLUIDOS		
01.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	VB	1,00
01.01.02	PROJETO DE ARQUITETURA	VB	1,00

Active

01.01.03	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	VB	1,00
01.01.04	PROJETO HIDRAULICO	VB	1,00
01.01.05	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	VB	1,00
01.02	VESTIARIO E FRALDARIÓ		
01.02.01	PAREDE		
01.02.0.1.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM	M2	225,33
01.02.0.1.02	VERGA /CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 X 19 X 39 CM	M	199,98
01.02.0.1.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	M2	7,00
01.02.0.1.04	DIVISORIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	101,26
01.02.02	REVESTIMENTO		
01.02.02.01	CHAPISCO	M2	450,66
01.02.02.02	REBOCO	M2	143,57
01.02.02.03	EMBOÇO	M2	307,09
01.02.02.04	AZULEJO 30X60 BOLD, WHITE HOME PORTOBELLO	M2	307,09
01.02.02.05	EMASSAMENTO	M2	143,57
01.02.02.06	PINTURA POLIURETANO	M2	143,57
01.02.03	PISO		
01.02.03.01	PISO VINIL IMPRESSIONFLOOR	M2	53,70
01.02.03.02	PISO PORTOBELLO PORCELANATO 60X60CM MÁRMORE BIANCO	M2	146,25
01.02.03.03	RODAPÉ EM GRANITO VERDE UBATUBA 20CM	M	55,01
01.02.04	FORRO		
01.02.04.01	FORRO EM GESSO ACARTONADO RU	M2	199,95
01.02.04.02	EMASSAMENTO	M2	199,95
01.02.04.03	PINTURA ACRILICA BRANCA	M2	199,95
01.02.05	ESQUADRIAS		
01.02.05.01	ESQUADRIA EM VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO BRANCA	M2	7,98
01.02.05.02	MOLA DORMA	UN	4,00
01.02.05.03	PUXADOR CROMADO	UN	4,00
01.02.06	BANCADA / LOUÇAS E METAIS		
01.02.06.01	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	5,88

Active

01.02.06.02	LOUÇAS E METAIS	VB	1,00
01.02.06.03	ESPELHO	M2	14,70
01.02.07	INSTALAÇÕES		
01.02.07.01	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	VB	1,00
01.02.07.02	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	VB	1,00
02	REDE ELETRICA E DADOS CANTEIRO DA COSMED S.A.		
02.01	DIVERSOS		
02.01.01	OMISSOS MOVIMENTO DE TERRAS		
02.01.02	Corte e Remoção de asfalto e escavação de vala (0,2x1,2m)	m	55,01
02.01.03	Recuperação de asfalto e calçada de concreto	m	55,01
02.02	INFRA ESTRUTURA DE DADOS E ELETRICA DE MEDIA TENSÃO		
02.02.01	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DUTO PEAD KANADUTO SW 4"	M	294,60
02.02.02	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DUTO PEAD KANADUTO SW 3"	M	147,30
02.02.03	ASSENTAMENTO DE DUTO PEAD KANADUTO SW 4" (INCLUSO ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALA)	M	294,60
02.02.04	ASSENTAMENTO DE DUTO PEAD KANADUTO SW 3" (INCLUSO ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALA)	M	147,30
02.02.05	CAIXA COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE ALVENARIA PARA O TUBO DE 4"	UN	5,00
02.02.06	CAIXA COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE ALVENARIA PARA O TUBO DE 3"	UN	5,00
02.02.07	FITA AVISO PERIGO - KANAFLEX	MT	140,00
02.02.08	Envolvimento de rede - Concreto Magro e=5cm - Para rede media tensão vala de 1,5m de largura - Para vala de rede de dados vala de 0,4m de largura	M3	6,72
02.03	OUTROS		
02.03.01	Limpeza permanente de obra (incluso carga, transporte e bota fora exterior ao site, etc...) - Caçamba de Entulho	vb	1,00
02.03.02	Limpeza final de obra	m	1,00
03	CAIÇADA		
03.01	PREPARAÇÃO DO TERRENO	M²	216,00
03.02	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (espessura=7cm)	M²	216,00
03.03	MEIO-FIO	M	180,00
04	LABORATÓRIO TOILETRIES		

Active

04.01 DEMOLIÇÕES			
04.01.01	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M²	29,18
04.01.02	RETIRADA DE PORTAS EXISTENTES	UNID	2,00
04.02 EXECUÇÃO			
04.02.01	PISO ACE IMPRESSION FLOOR WOOD (SEMELHANTE AO LG HAUSYS - FLOOR - DECOTILE FINE)	M²	35,19
04.02.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO (7 X 13 X 27 CM)	M²	9,72
04.02.03	REBOCO	M²	19,43
04.02.04	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO (0,90 X 2,10 M)	UNID	1,00
04.02.05	INSTALAÇÃO DE VISOR EM VIDRO LAMINADO 6MM (DIMENSÃO: 1,10 X 2,00 M)	UNID	1,00
04.02.06	FORRO EM GESSO ACARTONADO	M²	35,19
04.02.07	PINTURA DE PAREDE COM TINTA BRANCO GELO	M²	81,06
04.02.08	PINTURA DE FORRO COM TINTA BRANCO FOSCO	M²	35,19
04.02.09	ADEQUAÇÕES DE ELÉTRICA (INFRA)	VB	1,00
04.02.10	LIGAÇÃO HIDRÁULICA ÁGUA / ESGOTO	VB	1,00
05 BANHEIROS DO CANTEIRO DE OBRAS			
05.01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
05.01.01	LOCAÇÃO DE OBRA	VB	1,00
05.01.02	PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	VB	1,00
05.02 FUNDAÇÃO			
05.02.01	FUNDAÇÃO TIPO RADIER	M²	44,13
05.03 COBERTURA			
05.03.01 SERVIÇOS GERAIS			
05.03.01.01	TRANSPORTES / EQUIPAMENTOS	VB	1,00
05.03.01.02	PROJETOS E ART	VB	1,00
05.03.02 COBERTURA COM FECHAMENTO LATERAL			
05.03.02.01	TELHA AÇO GALVANIZADA TIPO TP-40 - 0,50MM	M²	78,00
05.03.02.02	ESTRUTURA METÁLICA	KG	7.604,00
05.03.02.03	CALHA GALVANIZADA	M	18,00
05.03.02.04	RUFOS GALVANIZADOS / ACABAMENTOS	M	36,00
05.03.03 ACABAMENTOS			

Active

05.03.03.01	PINTURA ANCORAGEM	M ²	78,00
05.03.03.02	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO	M ²	78,00
05.04	VEDAÇÃO		
05.04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM	M ²	102,98
05.05	REVESTIMENTO		
05.05.01	PISO		
05.05.01.01	CONTRAPISO	M ²	44,13
05.05.01.02	ASSENTAMENTO CERÂMICO	M ²	44,13
05.05.02	PAREDE INTERNA		
05.05.02.01	CHAPISCO	M ²	124,82
05.05.02.02	REBOCO	M ²	124,82
05.05.02.03	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS	M ²	124,82
05.05.03	PAREDE EXTERNA		
05.05.03.01	SELADOR	M ²	80,08
05.05.03.02	PINTURA EM TEXTURA CINZA	M ²	80,08
05.06	INSTALAÇÕES		
05.06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SOMENTE INFRA)	VB	1,00
05.06.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VB	1,00
05.06.03	INSTALAÇÃO DE ECOFOSSA 3000 LITROS	UNID	1,00
05.07	INSTALAÇÕES INTERIORES (LOUÇAS E ACABAMENTOS)		
05.07.01	DIVISÓRIA DE SANITÁRIOS E MICTÓRIOS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO	M ²	26,88
05.07.02	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL IZY CREME DECA, VÁLVULA DE DESCARGA CINZA 50MM OU 1.1/2" HYDRA MAX DECA	UNID	4,00
05.07.03	VASO SANITÁRIO ESPECIAL ACESSO PLUS BRANCO CELITE, VÁLVULA DE DESCARGA CINZA 50MM OU 1.1/2" HYDRA MAX DECA	UNID	1,00
05.07.04	MICTÓRIO INDIVIDUAL 53,5X32X27 CM LOUÇA CREME DECA, VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DECAMATIC ECO DECA	UNID	3,00
05.07.05	CHUVEIRO 127V (110V) GORDUCHA POWER CORONA COM REGISTRO GRANDE CROMADO FIT ROMAR	UNID	3,00
05.07.06	INSTALAÇÃO DE PIA C/4 CUBAS	UNID	1,00
05.07.07	LAVATÓRIO BRANCO 38,50X47X19,50 CM CELITE COM COLUNA E TORNEIRA PARA BANHEIRO MESA CROMADA C64 LUNY LOMAR	UNID	1,00





05.07.08	BARRAS DE SEGURANÇA METAL 49 CM PARA BANHEIRO PNE	UNID	2,00
05.07.09	ESPELHOS	M ²	4,15
05.07.10	BANCOS DOS VESTIÁRIOS EM CONCRETO	VB	1,00
05.08	ESQUADRIAS		
05.08.01	PORTAS EXTERNAS	UNID	3,00
05.08.02	PORTAS INTERNAS (CABINES BANHEIRO E BOX)	UNID	8,00
05.10	EXTERNO		
05.10.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M ²	27,20
05.10.02	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (E=7CM)	M ³	1,90

1.6 Identificação do Signatário

1.6.1 Representante do Contratante:

André Silva de Oliveira

Engenheiro Civil – ACTIVE

+55 (062) 3878-8018

ATESTADO TÉCNICO

1.1 Dados da Obra/ Serviço

- 1.1.1 **Contrato/ Convênio:** Contrato 027/2021
- 1.1.2 **Local de Realização:** EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua MP 6, SN, quadra 16D, lote 01, Polo Empresarial, Monte Horébe, Senador Canedo – GO, CEP: 75.254-872.
- 1.1.3 **Período de Realização:** 15 de março de 2021 a 15 de julho de 2021

1.2 Dados do Contratante

- 1.2.1 **Pessoa Jurídica:** EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA
- 1.2.2 **Razão social:** EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA
- 1.2.3 **CNPJ:** 25.071.206/0001-14

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- 1.3.1 **Razão social:** H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA
- 1.3.2 **CNPJ:** 05.068.835/0001-05

1.4 Dados do Responsável Técnico

- 1.4.1 **Nome:** Higor José Rezende Siqueira
- 1.4.2 **Profissional RNP:** 100037089-5
- 1.4.3 **Registro CREA:** 12486 / D-GO

1.5 Descrição dos Serviços Realizados

Construção de um Galpão em estrutura metálica e piso de concreto armado, nas dimensões determinadas, situado na rua MP 6, SN, quadra 16D, lote 01, Polo Empresarial, Monte Horébe, Senador Canedo – GO, CEP: 75.254-872, com área construída de 2.018,65 m², em conformidade com o projeto de construção.



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Taxas CREA	vb	1,00
1.2	CANTEIRO DE OBRA		
1.2.1	Tenda para canteiro - Almojarifado	vb	1,00
1.2.2	Inst. Provisórias hidrosanitárias / elétrica	vb	1,00
1.2.3	Inst. Provisórias elétricas	vb	1,00
1.2.4	Refeitório	vb	1,00
1.2.5	Banheiro e vestiário p/ funcionários	vb	1,00
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1	Ensaio e testes de laboratório para concreto	vb	1,00
1.3.2	Serviços de topografia	vb	1,00
1.4	DESPESAS GERAIS		
1.4.1	Café da manhã / Almoço / Vale transporte	vb	1,00
1.4.2	Ferramentas / Equipamentos Leves	vb	1,00
1.4.3	EPI / EPC	vb	1,00
1.4.4	Administração da Obra	vb	1,00
2	EXECUÇÃO CIVIL		
2.1	GALPÃO 2.268,00 M²		
2.1.1	FUNDAÇÃO		
2.1.1.1	ESTACA / BLOCO		
2.1.1.1.1	Escavação de estaca d=0,30	m	1.170,50
2.1.1.1.2	Concreto Fck 25 Mpa	m ³	82,74
2.1.1.1.3	Lançamento de concreto	m ³	82,74
2.1.1.1.4	Aço CA-50	kg	3.309,51
2.1.1.2	BALDRAME E BLOCOS		
2.1.1.2.1	Escavação manual - escavação de bloco	m ³	60,36
2.1.1.2.2	Aço ca-50	kg	3.909,60
2.1.1.2.3	Forma de tábua	m ²	434,40
2.1.1.2.4	Concreto fck 25 mpa	m ³	60,36
2.1.1.2.5	Lançamento de concreto	m ³	60,36
2.1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1.3.1	Laje pré-moldada de concreto	m ²	20,91
2.1.4	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA - 2268 m²		

2.1.4.1	Fornecimento, transporte e montagem de estruturas metálicas com de telhas TP 25 #0,50 galvalume natura, Pintura com tinta PU dupla função	m2	2.268,00
2.1.5	ALVENARIAS DE FECHAMENTOS		
2.1.5.1	Marcação de alvenaria em bloco de concreto	m	328,33
2.1.5.2	Alvenaria em bloco de concreto - (14x19X39cm)	m2	984,99
2.1.6	REVESTIMENTO		
2.1.6.1	Chapisco	m2	1.969,98
2.1.6.2	Emboço	m2	984,99
2.1.6.3	Reboco	m2	984,99
2.1.6.3	Chapisco de teto	m2	20,91
2.1.6.4	Reboco Teto	m2	20,91
2.1.6.5	Revestimento cerâmico	m2	984,99
2.1.6.6	Rejuntamento 1mm	m2	984,99
2.1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL		
2.1.7.1	Agua Pluvial - Apenas saída do Galpão	vb	1,00
2.1.7.2	Agua fria e Esgoto	vb	1,00
2.1.8	PINTURA		
2.1.8.1	Pintura Epoxi	m2	984,99
2.1.8.2	Emassamento teto	m2	20,91
2.1.8.3	Pintura pva branco neve em teto	m2	20,91
2.1.9	LOUÇAS E METAIS		
2.1.9.1	Cuba de embutir sobrepor retangular	unid	4,00
2.1.9.2	Bacia sanitária	unid	4,00
2.1.9.3	Torneira para Lavatorio	unid	4,00
2.1.9.4	Acabamento de registro	unid	2,00
2.1.9.5	Mictórios	unid	2,00
2.1.10	GRANITOS		
2.1.10.1	Bancada em granito	m2	4,07
2.1.10.2	Soleira em granito	m	1,60
2.1.10.3	Peitoril em granito	m	3,14
2.1.10.4	Divisórias em Granito	m2	10,93
2.1.11	ESQUADRIAS		
2.1.11.1	Portão metalico 7,00x6,00	un	2,00
2.1.11.2	Portão metalico 6,00x6,00	un	1,00
2.1.11.3	Janela Blindex 1,60 x 0,50 m Basculante 1 folha	un	2,00

2.1.11.4	Porta de alumínio 0,80 x 2,10 m	un	2,00
2.1.11.5	Porta de alumínio 0,60 x 1,90 m	un	4,00
2.1.12	PAVIMENTAÇÃO		
2.1.12.1	Nivelamento e compactação de piso	m2	2.018,65
2.1.12.2	Regularização de piso com BGS - e=10cm	m3	201,86
2.1.12.3	Piso em concreto armado tela dupla e=15cm	m2	2.018,65
2.1.12.4	Piso poliuretano Autonivelante	m2	1.999,61
2.1.12.5	Contrapiso	m2	19,04
2.1.12.6	Revestimento cerâmico	m2	19,04
2.1.12.7	Rejuntamento de 1mm	m2	19,04

1.6 Identificação do Signatário

1.6.1 Representante do Contratante:

Dario Daniel Bernal
 Diretor Administrativo
 Excellence Industrial e Comércio
 e Produtos Biológicos Ltda.

Dario Daniel Bernal

Sócio-Administrador

+55 (044) 991612535

Handwritten signature



ATESTADO TÉCNICO

1.1 Dados da Obra/ Serviço

- 1.1.1 Contrato/ Convênio: Contrato 3736/2015
- 1.1.2 Local de Realização: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Particular, S/N, Complexo Turístico Rio Quente Resorts, bairro Esplanada - Rio Quente/GO CEP.: 75695-000.
- 1.1.3 Período de Realização: 09 de setembro de 2015 a 20 de dezembro de 2015

1.2 Dados do Contratante

- 1.2.1 Pessoa Jurídica: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
- 1.2.2 Razão social: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
- 1.2.3 CNPJ: 01.540.533/0001-29

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- 1.3.1 Razão social: H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA
- 1.3.2 CNPJ: 05.068.835/0001-05

1.4 Dados do Responsável Técnico

- 1.4.1 Nome: Higor José Rezende Siqueira
- 1.4.2 Profissional RNP: 100037089-5
- 1.4.3 Registro CREA: 12486 / D-GO

1.5 Descrição dos Serviços Realizados

O projeto consiste na obra civil de construção das edificações do Parque Aventura. Reforma da recepção, reforma de restaurante, revitalização da piscina e do bar aquático, revitalização do bar camping, construção de uma quadra de areia, revitalização da copa da mamãe e reforma dos banheiros.

Ronaldo Andrade Mota
Engenheiro Civil e
Engenheiro de Computação
CREA 22641/D-GO
Cia Thermas do Rio Quente

Ronaldo
026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
ESTACIONAMENTO (50 vagas)			
0.1	RELOCAÇÃO GUARITA		
0.1.1	DESMONTAR GUARITA DE EUCALIPTO TRATATO EXISTENTE 2,5X2,5 COM REAPROVEITAMENTO	m ²	6,25
0.1.2	DEMOLIÇÃO DA BASE EXISTENTE 2,5X2,5m	m ²	6,25
0.1.3	EXECUÇÃO DE GUARITA	m ²	6,25
0.1.4	CONSTRUÇÃO DE BASE COM PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO	m ²	6,25
RESTAURANTE			
1.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		
1.1.1	RETIRADA DE FORRO DE GESSO	m ²	355,98
1.1.2	RETIRADA FORRO DE MADEIRA	m ²	79,03
1.1.3	RETIRADA TESTEIRA DE MADEIRA VARANDA	m ²	6,55
1.1.4	RETIRADA DAS PRATELEIRAS/ARMÁRIOS/MOVEIS DA COZINHA E MAQUINA LAVAR E COLOCADOS PARA O LADO DE FORA	vb	1,00
1.1.5	RETIRADA DE LUMINÁRIAS/CABOS/ELETRODUTOS DO TETO	vb	1,00
1.1.6	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA QUE SUSTENTAVA O FORRO	m ²	172,03
1.1.7	RETIRADA DE DIVISÓRIAS DO BANHEIROS	vb	1,00
1.1.8	RETIRADAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS	vb	1,00
1.1.9	RETIRADA DA MADEIRA DOS PILARES	m ²	52,80
1.1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m ²	30,19
1.1.11	DEMOLIÇÃO PISO ÁREA COPA LIMPA E HIGIENIZAÇÃO- NIVELAR E REDE ESGOTO	m ²	43,24
1.1.12	RETIRADA PORTAS COZINHA QUE NÃO SÃO INOX E SANITÁRIOS	unid.	4,00
1.1.13	RETIRADA PISO CERÂMICO BANHEIRO	m ²	10,38
1.1.14	ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO VALETAS ESGOTO	ml	5,00
1.1.15	RETIRADA DE AZULEJOS BANHEIROS	m ²	61,67
1.1.16	RETIRADA CERÂMICA HALL ENTRADA RESTAURANTE	m ²	9,00
1.1.17	RETIRAR PORTA LATERAL RESTAURANTE E ESQUADRIA FRONTAL-DE MADEIRA	unid.	2,00
1.1.18	RETIRADA ENTULHO- GESSO / MADEIRA / ALVENARIA / LUMINARIAS/LÂMPADAS/FIOS/ELETRODUTOS/ PEÇAS SANITÁRIAS/GRANITOS/VIDRO/ESPELHO	vb	1,00
1.1.19	LAVAR TELHADO EXISTENTE E VERIFICAR VAZAMENTOS	m ²	574,84
	BASE PARA EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO	m ²	6,40
1.2	ALVENARIA E DIVISORIAS/PROTEÇÕES		
1.2.1	FECHAMENTO ACIMA DA PORTA SUPERIOR- (SERÁ DE GESSO ACARTONADO)	ml	4,40
1.2.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA PAREDE DIVISA COZINHA/SALÃO-COMPLEMENTO	m ²	21,85
1.2.3	FECHAMENTO COM TELA AO REDOR DO BEIRAL - PASSARINHEIRA	m ²	190,00

1.2.4	ALVENARIA PAREDES NOVAS	m ²	35,72
1.2.5	ESTRUTURA PAREDE ATÉ TETO RESTAURANTE - H=5,20 - VERGA INTERMEDIARIA AMARRAÇÃO (VIGA)	ml	12,57
1.2.6	PAINEL GESSO ACARTONADO - LOJA E BASE HALL	m ²	30,85
1.2.7	REFORMA GUARDA CORPO VARANDA E COLOCAÇÃO NA ESCADA	VB	1,00
1.3	ESQUADRIAS		
1.3.1	ASSENTAMENTO PORTA FRONTAL LOJA- 1,45 X 2,80	unid.	1,00
1.3.2	ASSENTAMENTO ESQUADRIA PAREDE LATERAL - 1,75X (RETIRAR PARTE DA JANELA EXISTENTE- MARCENARIA)	unid.	1,00
1.3.3	REFORMAR JANELAS EXISTENTES - ESTRUTURA E VIDRO	vb	1,00
1.3.4	P01 - 1,50X2,10 - ABRIR 2 FOLHAS - RELOCAR(REFAZER PORTAL)	unid.	1,00
1.3.8	P7- 0,90X2,10 EXISTENTES METALICAS- RELOCAR (FAZER PORTAL NOVO)	unid.	4,00
1.3.9	P8- 90X210 - ABRIR PARA FORA (BANHEIROPNE MASC)	unid.	1,00
1.3.10	P10- 90X210 - CORRER (BANHEIROPNE FEM)	unid.	1,00
1.4	REVESTIMENTO		
1.4.1	CHAPISCO	m ²	239,75
1.4.2	REBOCO MASSA ÚNICA E EMBOÇO	m ²	239,75
1.4.3	REBOCO RUSTICO PAREDE DECORA TICA DE ESCALADA	m ²	11,65
1.5	PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS		
1.5.1	ASSENTAMENTO PISO CERAMICO	m ²	48,00
1.5.2	CONTRAPISO (E=5CM)	m ²	35,00
1.5.3	REJUNTAMENTO PISO	m ²	58,04
1.5.4	REJUNTAMENTO PAREDE	m ²	203,50
1.5.5	ASSENTAMENTO PISO HALL E HALL ENTRADA- IBIAPUERA PATINA	m ²	12,06
1.5.6	ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CETIM BIANCO E IBIAPUERA PATINA PAREDES BANHEIROS	m ²	203,50
1.5.7	RODAPÉ NOS PILARES E DIVISÓRIAS- IBIAPUERA PATINA	ml	9,62
1.6	TETO		
1.6.1	FORRO DE GESSO TABICADO	m ²	194,59
1.6.2	FORRO PAULISTINHA	m ²	318,90
1.7	INSTALAÇÕES (CONFORME ORÇAMENTO EXISTENTE)		
1.7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E QUADROS	vb	1,00
1.7.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	vb	1,00
1.7.3	INSTALAÇÃO DE DRENOS AR CONDICIONADOS E CAPTAÇÃO AGUA	vb	1,00
1.7.4	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS	vb	1,00
1.7.5	INSTALAÇÃO DE AGUA	vb	1,00
1.7.6	INSTALAÇÃO INFRA ESTRUTURA DE REDE (TI)	vb	1,00
1.7.7	INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	vb	1,00
1.8	PINTURA		
1.8.1	EMASSAMENTO PVA PAREDES INTERNAS	m ²	229,51

1.8.2	EMASSAMENTO PVA TETO	m ²	194,59
1.8.3	PINTURA SUVINIL TOQUE DE SEDA BRANCO GELO	m ²	41,63
1.8.4	PINTURA COM TINTA G154 SUVINIL- BANHEIROS	m ²	26,01
1.8.5	PINTURA SUVINIL EFEITO MARMORE	m ²	36,25
1.8.6	PINTURA VERDE ERVA DANINHA	m ²	125,62
1.8.7	PINTURA EXTERNA- SUVUNIL CAPOEIRA	m ²	243,89
1.8.8	PINTURA TETO	m ²	194,59
1.8.9	PINTURA INTERNA EM FORRO DE MADEIRA - TETO - VERNIZ	m ²	318,90
1.8.10	PINTURA ESQUADRIAS- JANELAS E PORTAS METÁLICAS	VB	1,00
1.8.11	PINTURA EPÓXI SOB AZULEJOS COZINHA	m ²	252,62
1.8.12	PINTURA E LIXAMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	vb	1,00
1.8.13	SELADOR FOSCO EXTERNA SOB TIJOLO APARENTE- COM REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE	m ²	58,70
1.9	GRANITOS		
1.9.1	BANCADA GRANITO BANHEIROS		
1.9.1.1	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 0,50X1,00 (RODAMÃO DE 0,20 E SAIA DE 0,05)	unid.	1,00
1.9.1.2	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 0,50X1,45 (RODAMÃO DE 0,20 E SAIA DE 0,05)	unid.	1,00
1.9.2	BANCADAS PASSA PRATO		
1.9.2.1	BANCADA DE GRANITO PASSA PRATO VERDE UBATUBA 0,15X1,00	unid.	2,00
1.9.3	SOLEIRAS		
1.9.3.1	1,50X2,10 DE GRANITO VERDE UBATUBA	unid.	1,00
1.9.3.2	0,90X2,10 DE GRANITO VERDE UBATUBA	unid.	10,00
1.9.3.3	0,80X2,10 DE GRANITO VERDE UBATUBA	unid.	2,00
1.9.4	DIVISÓRIAS BANHEIROS DE GRANITO VERDE UBATUBA		
1.9.4.1	DIVISÓRIAS BANHEIROS DE GRANITO VERDE UBATUBA 0,60X1,80M	m ²	64,80
1.9.4.2	DIVISÓRIAS BANHEIROS DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,55X1,80M	m ²	167,4
RECEPÇÃO			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO ALVENARIA	m ²	60,10
2.1.2	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ESQUADRIAS CONFORME PROJETO.		
2.1.2.1	PORTA 0,80X2,10 M	unid.	4,00
2.1.2.2	PORTA 1,30X2,10 M	unid.	1,00
2.1.2.3	JANELA 0,50X1,80 M	unid.	2,00
2.1.2.4	JANELA 0,80X1,80 M	unid.	4,00
2.1.3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PISOS remoção de ardózia	m ²	55,15
2.1.4	REMOÇÃO AZULEJOS EXISTENTE PAREDES DOS BANHEIROS	m ²	43,01
2.1.5	SERVIÇO DE RETIRADA DO ENTULHO	vb	1,00
2.1.6	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE	m ²	43,01
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	m ²	42,03

2.2	ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
2.2.1	FECHAMENTOS EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO	m ²	6,24
2.3	REVESTIMENTO DE PISO		
2.3.1	BASE BALCÃO	m ²	3,42
2.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	m ²	32,99
2.3.3	CONTRAPISO (E=5CM)	m ²	55,15
2.3.4	PISO CIMENTO QUEIMADO (COR)	m ²	34,51
2.3.5	ASSENTAMENTO DE PISO IBIAPUERA PATINA	m ²	13,68
2.3.6	ASSENTAMENTO PISO MINERAL TORTORA NAT 60X60 PORTOBELO	m ²	6,96
2.3.7	PASSARELA EM CONCRETO SALGADO	m ²	32,99
2.3.7	CALÇADA FRONTAL EM CONCRETO SALGADO	m ²	35,32
2.3.8	ASSENTAMENTO RODAPÉ IBIAPUERA PATINA BASE DO BALCÃO	m	15,17
2.3.9	REJUNTAMENTO DE PISOS E RODAPÉS	m ²	22,16
2.3.9	PINTURA DE PISO - PISO CIMENTADO	m ²	42,96
2.4	REVESTIMENTO DE PAREDE		
2.4.1	MASSA DE REGULARIZAÇÃO PAREDES BANHEIROS	m ²	43,01
2.4.2	ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CETIM BIANCO PAREDES BANHEIROS	m ²	16,47
2.4.3	ASSENTAMENTO REVESTIMENTO IBIAPUERA PATINA PAREDES BANHEIROS	m ²	3,66
2.4.4	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO	m ²	20,13
2.5	COBERTURA		
2.5.1	LAVAR TELHADO EXISTENTE - RETIRAR GOTEIRAS	m ²	129,05
2.6	PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS		
2.6.1	BANCADA GRANITO BANHEIROS		
2.6.1.1	BANCADA DE GRANIDO VERDE UBATUBA 0,50X0,85 (RODAMÃO DE 0,20 E SAIA DE 0,05)	unid	2,00
2.6.1.2	BANCADA DE GRANIDO VERDE UBATUBA 0,46X1,45 (RODAMÃO DE 0,20 E SAIA DE 0,05)	unid	1,00
2.6.2	SOLEIRAS		
2.6.2.1	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA 0,70X0,15	unid	3,00
2.6.2.2	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA 0,90X0,15	unid	2,00
2.6.2.3	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,45X0,15	unid	2,00
2.6.2.4	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA 2,05X0,15	unid	1,00
2.7	ESQUADRIAS		
2.7.2	P2- 0,80X2,10 ABRIR - (FLAT/REFORMAR)	unid	2,00
2.7.3	P3- 0,70X2,10 ABRIR - (FLAT/REFORMAR)	unid	3,00
2.7.5	J2- 0,80X1,80 - REFORMAR	unid	3,00
2.7.6	J1- 0,80X0,60 - REFORMAR	unid	4,00

2.8	PINTURA		
2.8.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA (INTERNO BANHEIROS)	m ²	22,88
2.8.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA (TETO)	m ²	11,23
2.8.2	PINTURA INTERNA PVA LATEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR (SUVINIL MURILO VER COR) - TETO	m ²	11,23
2.8.3	PINTURA INTERNA suvinil g154 - INTERNO	m ²	22,88
2.8.3	PINTURA EXTERNA EM LATEX DUAS DEMÃOS COM SELADOR (TERRACOR TERRACAL 4960)	m ²	160,95
2.8.4	PINTURA INTERNA EM LATEX DUAS DEMÃOS COM SELADOR (TERRACOR TERRACAL 4960)	m ²	94,99
2.8.4	PINTURA INTERNA EM FORRO DE MADEIRA - TETO	m ²	66,65
2.8.5	PINTURA EPOXI COM EMASSAMENTO VIGAS EXTERNAS-(SUVINIL MURILO VER COR)	m ²	33,30
2.8.6	PINTURA PORTAS DE MADEIRA - FOLHA MACISSA	m ²	25,78
2.9	TETO		
2.9.1	FORRO DE MADEIRA PAULISTINHA	m ²	66,65
2.9.2	FORRO DE GESSO	m ²	11,23
2.9.3	TABICA	m	32,82
2.10	INSTALAÇÕES		
2.10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E QUADROS	vb	1,00
2.10.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO- REVISAR- PONTOS CONTINUAM NO MESMO LOCAL	vb	1,00
2.10.3	INSTALAÇÃO DE DRENOS AR CONDICIONADOS	vb	1,00
2.10.4	INSTALAÇÃO DE AGUA REVISAR- PONTOS CONTINUAM NO MESMO LOCAL	vb	1,00
2.10.5	INSTALAÇÃO INFRA ESTRUTURA DE REDE (TI)	vb	1,00
2.10.6	INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	cj	45,00
2.11	LOUÇAS E METAIS		
2.11.1	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	vb	1,00
2.12	OUTROS		
2.12.1	LIMPEZA GERAL FINA DA OBRA	vb	1,00
3	BANHEIROS CAMPING		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS EXISTENTES	pç	12,00
3.1.2	DEMOLIÇÃO DIVISÓRAS DE ALVENARIA	m ²	42,55
3.2	REVESTIMENTO DE PISO		
3.2.1	CONTRAPISO (E=5CM)	m ²	30,62
3.2.2	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, BRANCO P15 45X45CM - INCFRA	m ²	30,62

3.2.3	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO	m ²	30,62
3.2.4	COLOCAÇÃO ESTRADO PLÁSTICO MODULAR 50X25X25CM - NA COR CINZA - ABELT	m ²	30,62
3.2.5	RESTAURAÇÃO DA CALÇADA	m ²	31,40
3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE		
3.3.1	EMBOCO PAULISTA E ENCHIMENTO ALVENARIA	m ²	14,40
3.3.2	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO ANTARTIDA BOLD,30X60CM - LINHA WHITE HOM, COR BRANCO - PORTOBELLO	m ²	78,34
3.3.3	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO	m ²	78,34
3.5	PEDRAS (MÁRMORES E GRANITOS)		
3.5.1	DIVISÓRIA DE GRANITO AMARELO ICARAI 1,20X1,70M (8UN)	m ²	16,32
3.5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO AMARELO ICARAI- 4,80X1,70M FRONTAL COM DESCONTO DE VÃOS DE 5 PORTAS (0,60X2,10) 2X	m ²	18,84
3.5.3	DIVISÓRIA DE GRANITO AMARELO ICARAI - (2 UNID 0,85X0,50)	m ²	0,85
3.5.4	BANCADA DE GRANITO AMARELO ICARAI - CURVA- 2,50X0,50M	UND	4,00
3.5.5	ESPELHO DE 15CM GRANITO AMARELO ICARAI	UND	1,00
3.7	INSTALAÇÕES		
3.7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E QUADROS E LUMINARIAS	vb	1,00
3.7.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO- REVISAR- PONTOS CONTINUAM NO MESMO LOCAL	vb	00
3.8	LOUÇAS E METAIS		
3.8.1	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	vb	1,00
3.9	OUTROS		
3.0.1	LIMPEZA GERAL FINA DA OBRA	vb	1,00
QUADRA DE AREIA			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	368,00
	TERRAPLANAGEM REGULARIZAÇÃO	m ²	260,00
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ALVENARIA	m ³	1,98
4.2	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA (NO ALAMBRADO)		
	ESTACAS N25 PROF 2,0	m ³	0,88
	AÇO CA-50 E CA-60	kg	53,01
4.3	ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA PARA CONTENÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO	m ²	25,20
4.4	PISO		
	AREIA FINA LAVADA	m ³	65,00

4.6	OUTROS		
	LIMPEZA GERAL FINA DA OBRA	vb	1,00
EDIFICAÇÕES CAMPING/BANHEIRO COZINHA/SUBSOLO COZINHA E LIXO			
5.1	PINTURA		
	PINTURA EXTERNA TINTA ACRILICA SUVINIL COR A DEFINIR 2 DEMÃOS	m ²	350,42
	PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA	m ²	52,94
	LIMPEZA GERAL	vb	1,00
COPA DA MAMAE			
6.1	PINTURA		
	PINTURA EXTERNA TINTA ACRILICA SUVINIL COR A DEFINIR 2 DEMÃOS	m ²	56,70
	LIMPEZA GERAL	vb	1,00

1.6 Identificação do Signatário

1.6.1 Representante do Contratante:

Ronaldo Andrade Mota

Ronaldo Andrade Mota

Engenheiro Civil – Grupo Aviva

+55 (064) 3512-8000

Ronaldo Andrade Mota
 Engenheiro Civil e
 Engenheiro de Computação
 CREA 22841/D-GO
 Cia Thermas do Rio Quente



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020150190038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico	
HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA	RNP: 1000370895
Título profissional: Engenheiro Civil	Registro: 12486/D-GO
Empresa contratada: H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA EPP - Registro CREA-GO: 16334	
2. Dados do Contrato	
Contratante: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	CPF/CNPJ: 01.540.533/0001-29
Rua PARTICULAR, Nº SN	Bairro: ESPLANADA CEP: 75695-000
Quadra: 0 Lote: 0	Complemento: COMPLEXO TURISTICO
E-Mail: KENIA.BARROS@RIOQUENTERESORTS.COM.BR	Cidade: RIO QUENTE-GO
Contrato: 3736/2015	Celebrado em: 21/09/2015
	Valor Obra/Serviço R\$: 490.000,00
	Fone: (64)35128836
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
3. Dados da Obra/Serviço	
Rua PARTICULAR, Nº SN	Bairro: ESTANCIA CABANAS CEP: 75695-000
Quadra: 0 Lote: 0	Complemento:
Data de Início: 21/09/2015	Previsão término: 21/11/2015
Finalidade: Hoteleiro	Cidade: RIO QUENTE-GO
Proprietário: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	CPF/CNPJ: 01.540.533/0001-29
E-Mail: KENIA.BARROS@RIOQUENTERESORTS.COM.BR	Fone: (64) 35128836
4. Atividade Técnica	
ATUACAO	Quantidade
REFORMA HOTEL OU MOTEL	1.181,87
	Unidade
	METROS QUADRADOS
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>	
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>	
5. Observações	
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE AVENTURA, DE PROPRIEDADE DO GRUPO RIO QUENTE RESORTS. REFORMA GERAL COMO PINTURA, TROCA DE PISOS E ACABAMENTOS DIVIDIDOS EM; RECEPÇÃO : 99,83M2 RESTAURANTE/COZINHA:454,51M2 PISCINA/BAR : 451,92M2 BAR CAMPING: 110M2 COPA MAMAE: 9,5M2 BANHEIROS: 36,11M2	
6. Declarações	
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.	
7. Entidade de Classe	9. Informações
Clube de Engenharia de Goiás	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
_____ de _____ de _____	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
Local _____ Data _____	
HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA - CPF: 923.092.591-87	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CPF/CNPJ: 01.540.533/0001-29	Tel: (62) 3221-6200
	

Valor da ART: 178,45	Registrada em 27/10/2015	Valor Pago R\$ 178,45	Nosso Numero 14505520115188645	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 10/03/2017	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Handwritten mark

034



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 1000370895

Empresa contratada: **H2R ENGENHARIA E LOCACAO DE BENS LTDA EPP - Registro CREA-GO: 16334**

Registro: 12486/D-GO

2. Dados do Contrato

Contratante: **EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 25.071.206/0002-14

Rua do Lírio, Nº S/N

Quadra: 45 Lote: 24-E

Complemento:

Bairro: Parque Primavera

CEP: 74913-126

E-Mail: dario.bernal@excellencebio.com

Cidade: Aparecida de Goiânia-GO

Contrato: 2106/2021

Celebrado em: 15/03/2021

Fone: (44)991612535

Valor Obra/Serviço R\$: 1.806.728,32

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

Rua do Lírio, Nº S/N

Quadra: 45 Lote: 24-E

Complemento:

Bairro: Parque Primavera

CEP: 74913-126

Data de Início: 15/03/2021

Previsão término: 30/06/2021

Cidade: Aparecida de Goiânia-GO

Finalidade: **Industrial**

Coordenadas Geográficas: -16.7643712, -49.2535746

Proprietário: **EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 25.071.206/0002-14

E-Mail: dario.bernal@excellencebio.com

Fone: (44) 991612535

Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA
EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

Quantidade

Unidade

2.268,00

METROS QUADRADOS

2.018,65

METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução da Construção de galpão de 2.268,00m² em estrutura metálica e 2.018,65m² de piso em concreto armado em tela dupla.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinado em Savada, Caxito, 15 de MARÇO de 2021
Local Data

[Assinatura]
Daniel Bernal
HIGOR JOSE REZENDE DE SIQUEIRA - CPF: 923.082.591-87
Diretor Administrativo

EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 25.071.206/0002-14

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Valor da ART:
233,94

Registrada em
11/05/2021

Valor Pago
R\$ 233,94

Nosso Numero
28320690121097972

Situação
Registrada/OK

Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT

4. Qualificação Econômica-Financeira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.068.835/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 11.651.832,99	R\$ 9.910.352,65
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 32%		R\$ 1.148.234,93	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 32%		R\$ 4.026.172,81	R\$ 2.844.311,90
RECEITA DE EMPREITA 8%		R\$ 6.477.425,25	R\$ 7.066.040,75
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (1.616.693,40)	R\$ (1.220.225,97)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (561.540,79)	R\$ (344.865,76)
(-) PIS		R\$ (75.736,93)	R\$ (64.417,31)
(-) CONT. SOCIAL		R\$ (231.591,04)	R\$ (156.229,42)
(-) COFINS		R\$ (349.555,00)	R\$ (297.310,59)
(-) ISS		R\$ (398.269,64)	R\$ (355.402,89)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (6.903.377,12)	R\$ (5.860.855,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.497.537,83)	R\$ (1.291.741,95)
(-) FÉRIAS NORMAIS		R\$ (97.298,19)	R\$ (72.902,69)
(-) 13 SALÁRIOS		R\$ (131.015,01)	R\$ (110.485,15)
(-) FÉRIAS INDENIZADAS		R\$ (68.536,48)	R\$ (100.473,90)
(-) INSS		R\$ (497.552,62)	R\$ (420.131,57)
(-) FGTS		R\$ (176.595,04)	R\$ (145.138,18)
AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (1.710,28)	R\$ 1.971,04
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (620.250,92)	R\$ (408.814,61)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.149.352,20)	R\$ (779.265,90)
(-) FRETES		R\$ (197.600,59)	R\$ (83.416,12)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS DE VEÍCULOS		R\$ (69.144,07)	R\$ (24.975,71)
(-) CONSERVAÇÃO MAQ/EQUIP		R\$ (793.337,69)	R\$ (914.281,49)
(-) COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES		R\$ (572.951,03)	R\$ (447.244,74)
(-) TAXAS/SEGURO/LICENÇA-VEÍCULOS		R\$ (18.442,14)	R\$ (23.752,14)
FERRAMENTAS		R\$ (792,00)	R\$ 0,00
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (1.331,05)	R\$ (6.759,35)
(-) MATERIAL APLICADO DIRETO		R\$ (1.008.739,98)	R\$ (1.033.443,23)
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		R\$ (1.190,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (754.442,57)	R\$ (667.748,50)
(-) INSS S/PRO LABORE		R\$ (8.572,80)	R\$ (8.796,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (42.864,00)	R\$ (43.980,00)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (20.749,46)	R\$ (29.251,77)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (20.821,00)	R\$ (48.489,67)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (11.754,83)	R\$ (12.536,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.277,70)	R\$ (634,40)
(-) ANÚNCIOS/PUBLICIDADE		R\$ (6.303,00)	R\$ (2.868,00)
(-) IMPRESSOS MATERIAL ESCRIT		R\$ (10.771,44)	R\$ (9.107,27)
(-) TELEFONE/FAX/ECT/INTERNET		R\$ (3.152,89)	R\$ (1.132,48)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (4.431,97)	R\$ (3.798,31)
(-) ASSIST. MÉDICA/MEDICAMENTOS		R\$ (45.729,78)	R\$ (63.951,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (40.259,56)	R\$ (28.763,76)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (204.514,38)	R\$ (116.575,59)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (4.707,88)	R\$ (4.928,01)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (226,50)	R\$ 0,00
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (6.492,36)	R\$ (4.562,90)
(-) UNIFORMES		R\$ (14.500,00)	R\$ (18.429,50)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (24.823,90)	R\$ (36.388,50)
(-) SEGUROS		R\$ (45.603,86)	R\$ (40.085,65)
(-) CREA/GO		R\$ (3.019,92)	R\$ (5.580,30)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.600,77)	R\$ (11.340,72)
BRINDES		R\$ (2.011,60)	R\$ 0,00
IPTU		R\$ (775,08)	R\$ 0,00
(-) MULTAS S/RECOLH. TRIBUTOS		R\$ (39.629,95)	R\$ (26.724,45)
(-) ISSQN DE TERCEIROS		R\$ (261,51)	R\$ (36,39)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		R\$ (182.282,88)	R\$ (146.077,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.155,39)	R\$ (2.648,59)
(-) IOC/IOF		R\$ (4.148,16)	R\$ (1.061,02)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.704,58	R\$ 0,00
LUCRO		R\$ 2.381.024,48	R\$ 2.161.522,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.8B.3E.99.6A.D3.77.F4.61.0C.4F.7A.A2.D3.01.F3.A4.D3.70.34-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

037

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.068.835/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP
NIRE	52201897345
CNPJ	05.068.835/0001-05
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40732

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40732
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.8B.3E.99.6A.D3.77.F4.61.0C.4F.7A.A2.D3.01.F3.A4.D3.70.34-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201897345	CNPJ 05.068.835/0001-05
NOME EMPRESARIAL H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.8B.3E.99.6A.D3.77.F4.61.0C.4F.7A.A2.D3.01.F3.A4.D3.70.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04217087000104	VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S S:04217087000104	776863493763739204 7	11/03/2019 a 11/03/2022	Sim
Contador	47702192100	JOSE CARLOS TAVEIRA:47702192100	169000586238631122 556366197398788306 757	11/03/2019 a 10/03/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.8B.3E.99.6A.D3.77.F4.61.0C.4F.7A.
A2.D3.01.F3.A4.D3.70.34-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/05/2021 às 15:00:25

94.06.4A.8A.04.BC.1B.C0
96.75.A5.85.0B.EF.D3.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


5. Declarações Complementares

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

REF.: Edital nº 04/2022

Em atendimento ao item **03.05.03** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil da empresa H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, com sede R. Paquetá, 21 - Quadra 6, lote 1 - Vila Jardim Vitoria, Goiânia - GO, 74865-260, que visitei, em 14 / 01 / 2021, o local onde será executada a obra, objeto da Concorrência nº 04/2022 – SEEL, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Goiânia, 17 de março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa



H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



041

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

REF.: Edital nº 04/2022


H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.068.835/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a.) HIGOR JOSÉ REZENDE DE SIQUEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4025425-2, e do CPF nº 923.092.591-87, **DECLARA**, em atendimento ao item **04.06.01** do Edital:

1. Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela SEEL;
2. Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela SEEL, que alojará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
 - a. Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
4. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
5. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980

6. Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiânia, 17 de março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa



Carimbo do CNPJ da Empresa

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitória, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980



6. Declaração de Atendimento ao INC. XXXIII,
DO art 7º da Constituição Federal


DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII. DO ART 7º DA CF

REF.: Edital nº 04/2022

H2R ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE BENS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº 05.068.835/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a.) HIGOR JOSÉ REZENDE DE SIQUEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4025425-2, e do CPF nº 923.092.591-87, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 17 de março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa



Carimbo do CNPJ da Empresa

H2R Engenharia e Locação de Bens Ltda.
Rua paqueta, esquina com rua Dr. José Hermano, qd06, Lt 01
Vila Jardim Vitoria, Goiânia / Go.
Fone: (62)3249-5980




7. Termo de Encerramento



Termo de Encerramento

Aos 17 dias do mês de março de 2022, de ofício, lavrei o presente termo de encerramento do processo licitatório da Tomada de Preços nº 04/2022, possui 47 (quarenta e sete) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas, que tem como primeira página a capa do processo e as páginas seguintes numeradas do nº 001 ao nº 047 que corresponde a este termo.

Goiânia, 17 de Março de 2022.



Assinatura do(a) Representante da Empresa



Carimbo do CNPJ da Empresa